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Investitor

Narugitelj

Gradevina

Dio gradevine
Lokacija gradevine
Razina razrade
Strukovna odrednica
Projekt

Naziv projektne mape

: HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB 28921383001

: HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB 28921383001

: PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA KANALU

KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINI

: USTAVA SISLJAVIC (Etapa 4)

: Karlovagka zupanija, Grad Karlovac, k.o. Si$ljavi¢
: Glavni projekt

: Gradevinski

: USTAVA SISLJAVIC

: OPCIDIO

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA PROJEKTNE MAPE:

Struéno podrugje:

Projektanti:

gradevinarstvo

geodezija

Nenad Hecek, dipl.ing.grad. G 2995

Stjepan Keleminec, mag.ing.geod. Geo 1068

Suradnici:

gradevinarstvo
BIM menadzer
BIM koordinator

Sandro Stefanac, mag.ing.aedif G 5091

Martina Pavlovi¢ Cerinski, mag.ing.aedif

Juraj Séepanovié, mag.ing.aedif.

Kontrolirali:

gradevinarstvo

mr.sc. Danijel Kresi¢, mag.ing.aedif. G 4507

Direktor:

Davor Paradzik, dipl.ing.

© Elektroprojekt d.d. — pridrzava sva neprenesena prava

ELEKTROPROJEKT d.d. nositelj je neprenesenih autorskih prava sadrzaja ove dokumentacije prema ¢lanku 5. Zakona o
autorskom pravu i srodnim pravima RH (NN167/03). Slijedom toga je zabranjeno svako neovlasteno koriStenje ovog
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Zagreb, 2.12.2024.

KTB 200623 3130

Oznaka projektne mape-priloga Izmjena: 00
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V.
- elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:

PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA

Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

Gradevina:

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA
KUPI I DOBRI | RETENCIJI KUPCINI

ETAPA 4: USTAVA SISLJAVIC

POPIS PROJEKNIH MAPA:

R.br.
mape

Oznaka projektne mape Naziv projektne mape

Projektanti

1

G3-089.04.01-G01.0

G3-089.04.01-G04.0

G3-089.04.01-G02.0

G3-089.04.01-G03.0

A3-089.04.01-G04.0

S3-089.04.01-S01.0

E3-089.04.01-E01.0

TD KA11/23

OoPCI DIO

USTAVA SISLJAVIC — GEOTEHNICKI

PROJEKT
USTAVA SISLJAVIC -

HIDROGRADEVINSKI PROJEKT
USTAVA SISLJAVIC — PROJEKT

KONSTRUKCIJE

USTAVA SISLJAVIC - ARHITEKTONSKI

PROJEKT

USTAVA SISLJAVIC - STROJARSKI

PROJEKT
USTAVA SISLJAVIC -

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREDENJA

Nenad Hecek,
dipl.ing.grad. G 2995

Ivan Mihaljevi¢,

dipl.ing.grad. G 3785
Nenad Hecek,

dipl.ing.grad. G 2995
Edita Bilali¢,

mag.ing.aedif. G 6838

Jerko Corluka,

dipl.ing.arh. A 3661

Zlatko Kuntig,

dipl.ing.stroj. S 1543

Marko Gr¢i¢,

stru€.spec.ing.el.
E 2583

lvan Juratek ,

mag.ing.prosp.arch.

KA 46

Oznaka projektne mape-priloga

G3-089.04.01-G01.0-001

Izmjena: 00
List: 3/7
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SADRZAJ PROJEKTNE MAPE

Oznaka projektne mape-priloga - Rev.

OPCI DIO

1 OPCI PODACI G3-089.04.01-G01.0-001
1.01  Naslovno potpisni list

1.02  Popis projektanata i suradnika projektne mape

1.03  Popis projektnih mapa

1.04  Sadrzaj projektne mape

1.05 Izjave o sukladnosti

2 PODLOGE, PRIMIJENJENI PROPISI | NORME G3-089.04.01-G01.0-002

TEKSTUALNI DIO

3 ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS G3-089.04.01-G01.0-003
4 ZASTITA OKOLISA G3-089.04.01-G01.0-004
5 PODACI ZA OBRACUN VODNOG | KOMUNALNOG G3-089.04.01-G01.0-005
DOPRINOSA
6 ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA G3-089.04.01-G01.0-006
GRADENJA
GRAFICKI DIO
7 PREGLEDNA SITUACIJA SIREG PODRUCJA G3-089.04.01-G01.0-100
8 SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI 1Z G3-089.04.01-G01.0-101

PARCELACIISKOG ELABORATA

Oznaka projektne mape-priloga Izmjena: 00
G3-089.04.01-G01.0-001 List: 4/7



V.
- elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

Broj: 003017

Na osnovi ¢lanka 70. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) kao
GLAVNI PROJEKTANT dajem

IZJAVU GLAVNOG PROJEKTANTA O

USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

Investitor

Gradevina

Dio gradevine

Lokacija gradevine

Z0P

: HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB 28921383001

: PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA
KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI
KUPCINI

- USTAVA SISLJAVIC (Etapa 4)

: Karlovagka Zupanija, Grad Karlovac, k.o. Si$ljavi¢

1 089.04

Oznake projektnih mapa

Mapa 1
Mapa 2
Mapa 3
Mapa 4
Mapa 5
Mapa 6
Mapa 7
Mapa 8

G3-089.04.01-G01.0
G3-089.04.01-G04.0
G3-089.04.01-G02.0
G3-089.04.01-G03.0
A3-089.04.01-G04.0
S3-089.04.01-S01.0
E3-089.04.01-E01.0
TD KA11/23

OPCI DIO

USTAVA SISLJAVIC — GEOTEHNICKI PROJEKT
USTAVA SISLJAVIC - HIDROGRABDEVINSKI PROJEKT
USTAVA SISLJAVIC — PROJEKT KONSTRUKCIJE
USTAVA SISLJAVIC - ARHITEKTONSKI PROJEKT
USTAVA SISLJAVIC - STROJARSKI PROJEKT
USTAVA SISLJAVIC - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREDENJA

Svi izradeni projekti su cjeloviti i medusobno uskladeni.

Zagreb, 2.12.2024.

Glavni projektant:

Nenad Hecek, dipl.ing.grad. G 2995

Oznaka projektne mape-priloga Izmjena: 00
G3-089.04.01-G01.0-001 List: 5/7
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PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA

Va :
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Broj: 013428

Na osnovi ¢lanka 70. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19) kao PROJEKTANT GLAVNOG PROJEKTA dajem

IZJAVU

Gradevina : PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA
KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI
KUPCINI

Dio gradevine : USTAVA SISLJAVIC (Etapa 4)

Naziv projekta : USTAVA SISLJAVIC

Razina razrade : Glavni projekt

Strukovna odrednica : Gradevinski

Oznaka projektne mape 1 G3-089.04.01-G01.0

Investitor . HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB 28921383001

Glavni projekt je izraden u skladu s:

e Lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-
0014, izdanom od strane Ministarstva prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine,
Uprave za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znalaja, Sektora lokacijskih dozvola i
investicija od 7.3.2022. godine, koja je postala pravomoc¢na dana 20.04.2022. godine,

Rjesenjem o produzenju vazenja lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/24-01/000039, Urbroj:
531-08-2-1-1-24-0005 izdanim od Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne
imovine, Uprave za prostorno uredenje i dozvole drzavnog zna€aja, Sektor lokacijskih dozvola i
investicija od 28.5.2022,

i lokacijskim uvjetima odredenima tom dozvolom,

¢ Rjesenjem o prihvatljivosti sustava zastite od poplava karlovacko-sisatkog podrucja, |. faza —
karlovaCko podrudje za okoli§ i ekoloSku mrezu izdanim od Ministarstva zastite okoliSa i
energetike Klasa: UP/I-351-03/18-02/49, Urbroj: 517-03-1-2-19-35 od 6.8.2019.

e Zakonima i propisima navedenim u popisu ove izjave

e Drugim propisima, uvjetima i pravilima iz ¢lanka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19, 125/19).

Popis propisa u skladu s kojima je izraden glavni projekt:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

Zakon o poljoprivrednom zemljistu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)

Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljiSta (NN 46/22)

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 44/95, 25/96)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23, 56/24)

Oznaka projektne mape-priloga Izmjena: 00
G3-089.04.01-G01.0-001 List: 6/7
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PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA

Va :
« elektroprojektd.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLIAVIC

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22)

Zakon o izvlastenju i odredivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23)

Zakon o energetskoj u€inkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 56/13, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19,
36/24)

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

Pravilnik o obaveznom sadrzZaju i opremanju projekta gradevina (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o obra¢unu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 77/21)

Pravilnik o katastru zemljiSta (NN 84/07, 148/09)

Pravilnik o geodetskim elaboratima (NN 59/18)

Pravilnik 0 osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati
sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01, 90/22)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obracuna komunalnog doprinosa
(NN 15/19)

Pravilnik o naCinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
Pravilnik o odrzavanju cesta (NN 90/14, 3/21)

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20, 39/22)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

Pravilnik o koriStenju cestovnog zemljista i obavljanju pratecih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14,
43/20)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)

Zakon o Sumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada
(NN 4/23)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Pravilnik o zaé&titi na radu za mjesta rada (NN 105/20)

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa (NN 16/16, 120/22)

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16, 120/22)

Zakon o zaétiti od poZara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22)

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oruzja (NN 70/17, 141/20, 114/22)

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22)

Zakon o prijevozu opashih tvari (NN 79/07)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN
146/05)

te ostali vazeci zakonski i podzakonski propisi i dokumenti na koje upuéuju navedeni propisi ili su na
temelju njih doneseni.

Projektant:

Nenad Hecek, dipl.ing.grad. G 2995

Zagreb, 2.12.2024.

Oznaka projektne mape-priloga Izmjena: 00
G3-089.04.01-G01.0-001 List: 7/7
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Investitor

Narugitelj

Gradevina

Dio gradevine
Lokacija gradevine
Razina razrade
Strukovna odrednica
Projekt

Naziv projektne mape

: HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB 28921383001

: HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB 28921383001

: PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA

KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI | DOBRI I RETENCHJI
KUPCINI

: USTAVA SISLJAVIC (Etapa 4)

: Karlovagka zupanija, Grad Karlovac, k.o. Siljavié
: Glavni projekt

: Gradevinski

: USTAVA SISLJAVIC

: OPCIDIO

Prilog 002 PODLOGE, PRIMIJENJENI PROPISI |
NORME
© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projektne mape-priloga  Revizija: 00
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PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA

« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

2.1 Podloge za projektiranje

Za izradu ovog glavnog projekta ,Etapa 3: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i isto¢ni nasip
retencije Kupc&ina® koristene su sljedeée podloge:

Geodetska situacija stvarnog stanja, Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb, 2022.
g.

Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole Pregrada Brodarci s vodnim
gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup&ini, Y2-
089.00.01-G01.0, Elektroprojekt, VPB, Geokon, Institut IGH, Zagreb, sijeCanj 2021.

Desni nasip kanala Kupa-Kupa, Geotehnicki istrazni radovi za Idejni projekt
rekonstrukcije desnog nasipa kanala Kupa-Kupa — Geotehnicki elaborat; E-141-18-04
v 1.0, Geokon Zagreb, listopad 2019.

Geotehnicki istrazni radovi na nalazistu materijala za rekonstrukciju nasipa kanala
Kupa-Kupa, Izvjestaj o istraZivanju temeljnog tla - Geotehnicki elaborat, E-141-18-09 v
1.0, Geokon Zagreb, listopad 2019.

Geotehnicki istrazni radovi za Idejni projekt rekonstrukcije lijevog nasipa kanala Kupa-
Kupa; E-141-18-10 v 1.0, Geokon Zagreb, listopad 2019.

Geotehnicki izvjestaj istraznih radova za isto¢ni nasip retencije Kupcina, 72370-
52/2019, Institut IGH d.d., Zagreb, studeni 2019.

Sustav zastite od poplava karlovacko-sisackog podrucja, | faza — karlovacko podrucje
Studija o utjecaju zahvata na okoli§; Geateh d.o.0.; Zagreb, veljaca 2019. god.

Prethodne podloge:

Idejno rieSenje sustava zastite od poplava karlovacko-sisackog podrucja, WYG
Savjetovanje d.o0.0., GEATEH d.o.0., Hrvatske vode, 2017.

Projekt zastite od poplava na slivu Kupe, studijska dokumentacija (Postojece stanje na
slivu Kupe, Prikaz prijedloga rieSenja, Studija izvodljivosti) Zagreb, 2016. god.

Obrana od poplave grada Karlovca; Idejno rieSenje; VPB d.d. Zagreb, 2004. god.
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Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

2.2

Lokacijska dozvola

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo prostornoga uredenja,

graditeljstva i drzavne imovine

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja
Sektor lokacijskin dozvola i investicija

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024
URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014
Zagreb, 07.03.2022.

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprava za prostorno
uredenje i dozvole drzavnog znacaja, Sektor lokacijskin dozvola i investicija, na temelju
clanka 116. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17.
114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: ZOPU), clanka 2. stavka 3. to¢ke 3.1. Uredbe o
odredivanju gradevina i zahvata u prostoru i povrSina drzavnog i podruénog (regionalnog)
znacaja (Narodne novine, broj 37/14., 154/14. i 30/21), te Zakona o projektu zastite od
poplava u slivu rijeke Kupe (Narodne novine broj 118/18.), rjeSavajué¢i po zahtjevu za
izdavanje lokacijske dozvole, koji je podnijela tvrtka Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica
grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, putem opunomocéenika trgovackog drudtva
Elektroprojekt d.o.o0., HR-10000 Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493,
izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

. Lokacijska dozvola se izdaje za zahval u prostoru:

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINMA NA KANALU KUPA-KUPA,
RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINA, na katastarskim &esticama k.o.
Ceglie, k.o. Cvetkovi¢, k.o. Domagovi¢, k.0. Donja Kupéina, k.0. Kupinec, k.o. Reéica i
k.0. Zdencina, na podru¢ju grada Karlovca, grada Ozlja i opéine Dragani¢ u Karlovackoj
Zupaniji, te k.o. Dragani¢, k.o. Velika Jelsa, k.o. Donje Pokuplje, k.o. Zadobarje, k.o.
Mahicno, k.o. Pokupje, k.o. Jaskovo, k.o. Trg, k.0. Zorkovac, k.o. Si§ljavi¢, k.o, Blatnica
Pokupska i k.0. Luka Pokupska, na podru¢ju grada Jastrebarskog, opc¢ine Klin¢a Sela i
opéine Pisarovina u Zagrebac¢koj Zupaniji, koji zahvat se sastoji od sljedecih gradevina,
odnosno etapa s fazama kako slijedi:

1. Etapa: Uspomi nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
- Faza 1 - Nasipi 112 na lijevoj obali rijeke Kupe
- Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijeke Kupe
- Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe
- Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre
2. Etapa: Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka
3. Elapa: Radovi nas kanalu Kupa-Kupa i istotnom nasipu
- Rusenije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
- Istoéni nasip retencije Kupéina

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014 1/8 1D: P20210213-612954-202

Ova slektronicka isprava polpisana je kvalficiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na poshednjoy nenumericanoy stramicl, Izvor pouzdanosti fe European Union
Trusted Lisls (hilps/iwebgate. ec.europa.ewli-browser/). U polpis je ugraden vremenski pecal, te je omogucen za
LTV,
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- Nadvienje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa
4. Etapa: Ustava Sidljavi¢
5. Etapa: Pregrada Brodarci

za koji su lokacijski uvjeti definirani idejnim projektom oznake Y2-089.00.01-G01.0 iz
sijeénja 2021., revidiranim u srpnju 2021. godine, kojeg je izradio projektantski tim u
sastavu: Danijel Kresi¢, mag.ing.aedif., broj ovlastenja G 4507; Ivan Birovijevic,
mag.ing.aedif, broj ovlastenja G 6084; Darko Radevski, dipl.ing.grad. broj oviastenja G
4877, Katarina Duvnjak, mag.ing.mech., broj oviastenja S 1795; Zvonimir Kralj,
dipl.ing.arh., broj ovlastenja A 3343; Dr.sc. Ivan Kursan, mag.ing.el. broj ovlastenja E
2594; iz projektantskog ureda ELEKTROPROJEKT d.d., HR-10000 Zagreb, Ulica
Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493; Darko Jelasi¢, dipl.ing.grad., broj
ovlastenja G 160 i Slaven Marasovi¢, dipl.ing.geod., broj ovlastenja GEO 781 iz
projektantski ured: VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO, d.d., HR-10000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271, OIB 35069807615; Olja Brklja¢, stru¢.spec.ing.aedif., broj
ovlastenja G 6393, iz Instituta IGH, d.d., HR-10000 Zagreb, Janka Rakuse 1, OIB
79766124714, te Goran Grget, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 3561, iz tvrtke Geokon-
Zagreb d.d., HR-10000 Zagreb, Starotrnjanska 16/a, OIB: 61600467614,

potpisan kvalificiranim elektronickim potpisom po ovlastenim projektantima strukovnih
odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole (dalje u tekstu: Idejni projekt).

Il.  Za predmetni zahvat u prostoru proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na
okoli§, te je doneseno Rjedenje Minislarstva zastite okolisa i energelike o prihvatljivosti
zahvata na okoli$ i ekolosku mrezu, KLASA: UP/1-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-
2-19-35 od 06.08.2019. godine.

IIl. Projektanti su suodgovorni da je Idejni projekt iz tocke |. izraden u skladu sa Zakonom o
prostornom uredenju i uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim
planom, posebnim propisima i posebnim uvjelima, te da su njegovi pojedini dijelovi
medusobno uskladeni.

IV. Na temelju ove lokacljske dozvole, parcelacijskim elaboratom formirat ¢e se gradevne
Gestice.

V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapodeli s gradenjem, vec je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona iz podru¢ja gradnje, na naéin da je
za faze ilili etape moguce ishoditi posebne gradevinske dozvole, ili za vise faza ili etapa
objedinjeno. Uporabne dozvole izdaju se sukladno redoslijedu navedenom u ldejnom
projektu.

V1. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomocnosti. Lokacijska
dozvola prestaje vaziti ako se u roku od dvije godine od dana pravomocnosti iste ne
poduzme odgovarajuca radnja, propisana odredbom ¢lanka 150, stavka 1. Zakona.

VIl. VaZenje lokacijske dozvole produZuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora
jednom za jo$ dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti propisani prostornim planom u
skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

VIII. Idejni projekt iz tocke |. izreke u elektronickom obliku, koji je sastavni dio ove lokacijske

dozvole, ovijeren je od sluzbene osobe ovog Ministarstva, te je pohranjen u sustavu
eDozvola.

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014 2/8 1D: P20210213-612954-Z02
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalficiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidliy na poshednjo) nepumericanoy stramicl. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lisls (htips//webgate.ec.europa. ewli-browser/). U polpis je ugraden vremenski pedal, (e je omoguden za
LTV.
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OBRAZLOZENJE

Podnositelj, Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB
28921383001, zatrazio je, podneskom zaprimljenim dana 19.02.2021. godine, putem
opunomocenika trgovatkog drustva Elektroprojekt d.o.o., HR-10000 Zagreb, Alexandera von
Humboldta 4, OIB 48197173493, izdavanje lokacijske dozvole za zahvalt u prostoru:

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINMA NA KANALU KUPA-KUPA,
RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINA, na katastarskim éesticama k.o. Ceglje,
k.o. Cvetkovic, k.0o. Domagovic, k.o. Donja Kupéina, k.o. Dragani¢, k.o. Kupinec, k.o. Recica,
k.o. Zdentina, k.o. Velika Jelsa, k.o. Denje Pokuplie, k.o. Zadobarje, k.0. Mahiéno, k.o.
Pokupje, k.0. Jaskovo, k.o. Trg, k.o. Zorkovac, k.o. Sisljavi¢, k.o. Blatnica Pokupska i k.o.
Luka Pokupska, na podruéju Grada Karlovca, grada Ozlja i opéine Dragani¢ u Karlovackoj
zupaniji, te Grada Jastrebarskog. Opcine Klinéa Sela i Opcine Pisarovina u Zagrebackoj
Zupaniji, koji zahvat se sastoji od sljedecih gradevina, odnosno etapa s fazama kako slijedi:

6. Etapa: Uspomi nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
- Faza 1 - Nasipi 112 na lijevoj obali rijeke Kupe
- Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijeke Kupe
- Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe
- Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre
7. Elapa: Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Mlaka
8. Elapa: Radovi nas kanalu Kupa-Kupa i istoénom nasipu
- Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
- Istocni nasip retencije Kupcina
- Nadvienje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa
9. Etapa: Ustava Sisljavic
10. Etapa: Pregrada Brodarci

Predmetni zahvat obuhvaca dijelom modernizaciju postoje¢in gradevina i dijelom izgradnju
novih, a provodi se u pet etapa, s tim da su pojedine etape podijeljene u faze, sve kako je
opisano u idejnom projektu iz tocke |. izreke, za koje faze ilili etape je mogude ishoditi
posebne gradevinske dozvole, ili za vise faza ili elapa objedinjeno, dok ¢e se uporabne
dozvole ishoditi sukladno redoslijedu navedenom u Idejnom projektu.

U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) ldejni projekt u elektroniékom obliku i ispis istog ovjeren od projektanata, iz totke |.
izreke lokacijske dozvole.

b) Elektronicki zapis popisa koordinata lomnih to¢aka koje odreduju granice obuhvata
predmetneg zahvata u "gml" formatu.

c) Posebni uvjeti javnopravnih tijela =zatraZzeni temeliem Obavijesti Ministarstva
prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, KLASA: 350-05/19-28/000167,
URBRO\J: 531-06-2-3-20-0036 od 26.05.2020. godine i ponovijenog postupka, KLASA:
350-05/20-28/000217, URBROJ: 531-06-2-3-20-0035 od 17.09.2020. godine.

d) Izjava ovlastenih projektanata strukovnih odrednica da je idejni projekt uskladen s
vazecim prostornim planovima, posebnim zakonima i propisima, u skladu s kojima se
izdaje lokacijska dozvola, koja je izjava u sastavu Idejnog projekta.

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014 3/8 ID: P20210213-612954-Z02

Ova slektronicka isprava potpisana je kvalficiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidliy na poshednjo) nepumericanoy stramicl. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lisls (htlps//webgate.ec.europa. ewli-browser/). U polpis je ugraden vremenski pedal, (e je omoguden za
LTV
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e) Rjedenje Minislarstva zastite okoliSa | energetike o prihvalljivosti zahvata na okolis i
ekolosku mrezu, KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od
06.08.2019. godine, iz tocke |. izreke lokacijske dozvole.

f) Potvrde tijela nadleZznog za drzavnu izmjeru i katastar nekretnina o pravilnom uklopu
katastarskog plana na digitalnoj ortofotokarti, u svrhu izdavanja ove lokacijske dozvole,
koje prileZe spisu.

g) Dokazi legalnosti postojeéih gradevina u obuhvatu zahvata, koji dokazi prileZe spisu

h) Punomocé investitora Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220,
OIB: 28921383001, trgovaékom drustvu Elektroprojekt d.o.o., HR-10000 Zagreb,
Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493.

Zahtjev je osnovan

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

1. Uz zahtjev su priloZeni svi propisani dokumenti iz odredbe Clanka 127. stavka 2.
Zakona o prostornom uredenju

2. Utvrdeni su posebni uvjeti i uvjeti prikljucenja javnopravnih tijela, kako slijedi:

a) Posebne uviete utvrdili su:

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na
okolis i odrZivo gospodarenje otpadom - posebni uvjeti KLASA: 351-03/20-
01/1133, URBROJ: 517-03-1-2-20-2 od 25.08.2020. gedine.

Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, Uprava za zastitu prirode, HR-10000
Zagreb - posebni uvjeti, KLASA: 612-07/20-63/302, URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od
29.07.2020. godine.

Drzavni inspektorat, Podruéni ured Zagreb, Ispostava u Karlovcu - posebni uvjeti,
KLASA: 540-02/20-03/6464, URBROJ: 443-02-05-18/5-20-2 od 31.07.2020.
godine

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljiste, biljnu proizvodnju i
trziste - posebni uvjeti, KLASA: 350-05/20-01/201, URBROJ: 525-07/0179-20-2 od
13.08.2020. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava Sumarstva, lovstva i drvne industrije - posebni
uvjeti, KLASA: 350-05/20-01/871, URBROJ: 525-11/0602-20-2 od 07,08.2020.
godine

Hrvatske Sume d.o.o., Direkcija Zagreb - utvrdeni posebni uvjeti, KLASA: DIR/20-
01/1111, URBROJ: 00-02-03/04-20-03 od 17.03.2020. godine.

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski
odjel u Zagrebu - posebni uvjeti, KLASA: 612-08/20-23/3512, URBROJ: 532-04-
02-01/1-20-2 od 19.08.2020. godine.

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za za$litu kulturne bastine, Konzervatorski
odjel u Karlovcu - posebni uvjeti, KLASA: 612-0/20-23/0921 URBROJ: 532-04-02-
09/4-20-02 od 17.03.2020. godine

Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu - posebni uvjeti, KLASA: 325-01/20-
18/0005942, URBROJ: 374-3111-1-20-2 od 24.08.2020. godine.

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014 4/8 1D: P20210213-612954-Z02

Ova slektronicka isprava potpisana je kvalficiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU

(elDAS Regulation), a isti je vidliy na poshednjo) nepumericanoy stramicl. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lisls (htips//webgate.ec.europa. ewli-browser/). U polpis je ugraden vremenski pedal, (e je omoguden za

LTV,
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— Hrvatske ceste d.0.0., Sektor za odrzavanje | promet, Poslovna jedinica Zagreb,
Tehnicka ispostava Karlovac - posebni uvjeti, KLASA: 340-09/20-05/181-1640.
URBROJ: 345-900-901-561/300-20-04 od 28.07.2020. godine, u vezi s posebnim
uvjetima KLASA: 340-09/20-05/181, URBROJ: 345-900-901-561/300-20-02 od
04.03.2020. godine.

- HZ Infrastruktura d.o.0., Seklor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU
fondova - posebni uvjet, KLASA: 160/20, URBROJ: HZI-1.3.2. NNS od
21.08.2020. godine,

— Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.0., Seklor za razvoj, prikljucenja,
izgradnju i upravljanje imovinom - posebni uvjeti, KLASA: 700/20-07/251,
URBROJ: 3-200-002-06/JM-20-03 od 27.07.2020. godine.

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac - utvrdeni posebni
uvjeti, KLASA: 401700102/2569/20IF, od 30.07.2020. godine.

- Elektroenergetska suglasnost za ustavu Sisljavi¢, broj 4017001/4629/20DJ, EES
broj 401700-200070-0022 od 28.12.2020. godine
Elektroenergetska suglasnost za pregradu Brodarci, broj 4017001/4628/20DJ,
EES broj 401700-200178-0022 od 28.12.2020. godine

- PLINACRO d.0.0. - posebni uvjeti, KLASA: PL/20-01/2245, URBROJ: O-Z/DS1-
20-02 od 30.07.2020. godine.

~ Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/20-01/8010, URBROJ: 376-05-3-20-2 od 06.08.2020. godine.

- HRVATSKI TELEKOM d.d. - posebni uvjeti KLASA: T43-61825027-21, od
05.07.2020. godine.

- A1 HRVATSKA d.o.0. - izjava o polozaju EKI, od 23.07.2021. godine.

- Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo - posebni uvjeti, KLASA:
340-02/20-02/45, URBROJ: 2133/01-07-01/07-20-04 od 24.08.2020. godine.

- Grad Jastrebarsko - posebni uvjeti, KLASA: 361-01/20-01/04, URBROJ: 238/12-
04-01/04-20-2 od 26.02.2020. i URBROJ: 238/12-04-01/04-20-05 od 07.09.2020.
godine.

- VODOVOD | KANALIZACIJA d.0.0. - posebni uvjeti, KLASA: 5-2018-0002/ASK-
vodoopskrba i 5-2018-0003/ASK-odvadnja, od 18.08.2020. godine.

KOMUNALNO OZALJ d.c.o. - posebni uvjeti, URBROJ: 6-08-01/20 od 27.07.2020.
godine.

- VODE JASTREBARSKO d.0.0. - posebni uvjeti, KLASA: 361-03-20-01-35,
URBROJ: 238/12-152-04/01/1-20-2 od 11.08.2020. godine.

- Zupanijska uprava za ceste Karlovacke Zupanije - ocitovanje, KLASA: 350-01-02-
20/156, URBROJ: 02-4-1114-20/MB od 18.08.2020. godine, u vezi s posebnim
uvjetima KLASA: 350-01-02-230/62, URBROJ: 02-4-263-20/MB, od 08.04.2020.
godine.

b) Izjasnili su se da nemaju posebnih uvjeta

- Op¢ina Pisarovina - o€itovanje, KLASA: 350-05/20-50/12, URBROJ: 238/21-02-20-
2 od 27.07.2020. godine.

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014 5/8 1D: P20210213-612954-Z02
Ova slektronicka isprava potpisana je kvalficiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidliy na poshednjo) nepumericanoy stramicl. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lisls (htips//webgate.ec.europa. ewli-browser/). U polpis je ugraden vremenski pedal, (e je omoguden za

LTV.
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Op¢ina Klin¢a Sela - ocitovanje, KLASA: 350-05/20-01/02, URBROJ: 383-05/20-
01-3 od 10.08.2020. godine.

MONTCOGIM PLINARA d.o.0., Distributivno podruc¢je Karlovac - otitovanje,
KLASA: PU-KA-217/07/2020, od 03.08.2020. godine

MONTCOGIM PLINARA d.o.0., Distributivno podrucje Jastrebarsko - ocitovanje,
KLASA: PU-J-179/07/2020, od 03.08.2020. godine

VODOVOD KLINCA SELA d.o.o. - ocitovanje, KLASA: VKS/027-01/20, od
14.08.2020. godine

VODE PISAROVINA d.0.0. - ofitovanje, KLASA: 14/20, od 03.08.2020. godine

¢) Nisu utvrdili posebne uviete ifili uvjete prikljucenja u zakonskom roku, te se smatra da

posebnih uvjeta nema:

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i
zastite mora, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civiine zastite, Sektor za
inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, llica 335

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., HR-10000 Zagreb, Sirolina 4

Zupanijska uprava za ceste Zagrebaéke Zupanije, HR-10000 Zagreb, Remetinecka
cesta 3

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, HR-10000 Zagreb,
Gunduliceva 32

OT-OPTIMA TELEKOM d.d., HR-10000 Zagreb, Bani 75a
Grad Ozalj, HR-47280 Ozalj, Kurilovac 1
Op¢éina Dragani¢, HR-47201 Dragani¢, Draganici 10.

3. Uvidom u idejni projekt iz tocke |. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim
osobama, utvrdeno je da je taj projekl izraden u skladu s odredbama sljedecih
prostornih planova:

Prostornog plana Karlovacke Zupanije (Glasnik Karlovacke Zupanije, broj 26/01,
33/01-ispravak, 36/08-procisceni tekst, 56/13, 07/14-ispravak, 50b/14, 6¢/17,
29c/17-procisceni tekst, 8a/18 i 19/18-prociSceni tekst) kojim je za predmetni
zahvat propisana neposredna primjena, i

Prostornog plana Zagrebacke Zupanije (Glasnik Zagrebacke Zupanije 3/02, 6/02-
ispravak, 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12-procisc¢eni tekst, 27/15, 31/15-procisceni
tekst, 43/20, 46/20-ispravak Odluke i 2/21-prociscéeni tekst), kojim je za predmetni
zahvat propisana neposredna primjena.

4. Predmetni zahvat je unutar granica inundacijskog podru¢ja odredencg Odlukom
Ministarstva zastite okolida i energetike, KLASA: UP/I-325-01/19-04/25, URBROJ:
517-07-1-1-2-20-2 od 03.02.2020. godine i Odlukom Ministarstva gospodarstva i
odrzivog razvoja, KLASA: UP/I-325-01/20-04/38, URBROJ: 517-09-1-1-2-21-5 od
18.03.2021. godine.

5. Polvrde parcelacijskih elaborata u obuhvatu zahvala izdane su temeljem Zakona o
projektu zastite od poplava u slivu rijeke Kupe, u svrhu rjeSavanja imovinsko pravnih

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014 6/8 ID: P20210213-612954-Z02

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalficiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidliy na poshednjo) nepumericanoy stramicl. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lisls (htips//webgate.ec.europa. ewli-browser/). U polpis je ugraden vremenski pedal, (e je omoguden za

LTV,
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odnosa, dok ¢e se gradevne Cestice formirali parcelacijskim elaboratom sukladno
ovoj lokacijskoj dozvoli.

6. Idejni projekt izradila je ovladtena osoba, propisano je oznalen, te je izraden na nacin
da je onemogucéena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova

Idejni projekt izraden je u skladu s posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja.

Idejni projekt priloZen uz zahtjev revidiran je u svrhu uskladenja s Pravilnikom o
obveznom sadrZaju idejnog projekta (Narodne novine broj 55/14., 41/15., 67/16.,
23/17., 118/19. i 65/20.) i ta revizija nije od utjecaja na izdane posebne uvjete, o
Eemu spisu prilezi izjava projektanata.

U cilju omogucavanja uvida u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole
pozvane su stranke javnim pozivom, sukladno odredbi clanka 142. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju, o Eemu je sacinjen zapisnik koji prilezi spisu. Na dan zakazanog uvida
u spis — 28.12.2021. godine nije se odazvala niti jedna stranka. Pozvane stranke nisu se
odazvale javnom pozivu za uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od dana
odredenog u pozivu, sukladno odredbi ¢lanka 145. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju.

S obzirom na navedeno smatra se da je strankama pruzena mogucnost uvida u spis
predmeta. O uvidu u spis sacinjen je Zapisnik predmetne KLASE, URBROJ: 531-06-02-
02/01-21-0011 od 13.01.2022. godine, koji prileZi spisu.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi ("Narodne novine" broj 92/21, 93/21 | 95/21.). Upravna pristojba za izdavanje ove
lokacijske dozvole, prema tarifnom broju 19. stavak 1. tocka 6. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi, placena je u iznosu od 25.000,00 kuna na rac¢un broj HR1210010051863000160.

Sukladno ovako provedenom postupku, ispunjeni su uvjeti za provedbu odredbe clanka 146.
Zakona o prostornom uredenju, te je zahtjevu valjalo udovoljiti i donijeti odluku kao u izreci
ove lokacijske dozvole,

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rjesenje je izvrsno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba, ali se
moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana
primitka ovog akta. TuZba se navedenom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili
usmeno na zapisnik ili se Salje poStom.

NACELNICA SEKTORA
SnjeZana Burisi¢, dipl.ing.grad.

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014 7/8 1D: P20210213-612954-Z02
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(elDAS Regulation), a isti je vidliy na poshednjo) nepumericanoy stramicl. Izvor pouzdanosti je European Union
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DOSTAVITI:

= elektronicku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni
ispis elektronicke isprave putem poste
— Hrvatske vode
HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220
= ispis elektronicke isprave na oglasnoj ploci Ministarstva (osam (8) dana),
= elektronitka oglasna plota (trideset (30) dana), putem elektronickog sustava
(https://dozvola.mgipu.hr),
= ispis elektroniCke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
= elektroniéku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) i ovjereni
ispis elektronicke isprave putem poste
- Elektroprojekt d.o.o., HR-10000 Zagreb, Alexandera von Humboldta 4 —
opunomodcenik

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014 8/8 1D: P20210213-612954-Z02

Ova slektronicka isprava polpisana je kvalficiranim elektronicékim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidliy na poshednjo) nepumericanoy stramicl. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lisls (htlps//webgate.ec.europa. ewli-browser/). U polpis je ugraden vremenski pedal, (e je omoguden za
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é‘ elektroprojekt d.d. - zagreb
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SNJEZANA BURKEID
NINISTARSTVO PROGTORNOGA LREDEN M, GRADITELJETVA | LEGAUNE IMOVINE

Pfjcara 0200 2027
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2.3 Lokacijska dozvola — potvrda o pravomo¢énosti rjeSenja
REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo prostornoga uredenja,

graditeljstva i drzavne imovine

Uprava za prostorno uredenje | dozvole drzavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024
URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0016
Zagreb, 17.05.2022.

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprava za prostorno
uredenje i dozvole drzavnog znacaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, na temelju
¢lanka 160. Zakona o opéem upravnom postupku (,Narodne novine", broj 47/09. i 110/21.),
povodom zahtjeva tvrtke Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB:
28921383001, putem opunomocenika trgovackog drustva Elektroprojekt d.o.o., HR-10000
Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493, izdaje

POTVRDU O PRAVOMOCNOSTI RJESENJA

lokacijska dozvole, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014
od 07.03.2022. godine, koja je postala pravomoéna dana 20.04.2022. godine.

Na temelju odredbe ¢lanka 118. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®,
broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) protiv akta za provedbu prostornog plana i
riesenja o izmjeni, dopuni, ukidanju, ponistenju i/ili produzenju vazenja tog akta, rjeSenja o
odbijanju Ili odbacivanju zahtjeva za izdavanje tog akta, odnosno rjeSenja, te rjeSenja o
obustavi postupka, kojeg donosi Ministarstvo, ne moZe se izjaviti Zalba, ali se mozZe
pokrenuti upravni spor.

Predmetna lokacijska dozvola postala je izvrSna dana 17.03.2022. godine. Klauzula
pravomoénosti dana je s obzirom na &injenicu da je Upravni sud u Zagrebu 17.05.2022.
godine, utvrdio da protiv predmetnog akta nije pokrenut upravni spor radi ocjene zakonitosti.
S obzirom da u zakonskom roku od 30 dana od dostave pojedinacne odluke, prema odredbi
Clanka 24. Zakona o upravnim sporovima (,Narcdne novine®, broj 20/10., 143/12., 152/14.,
94/16., 29/17. i 110/21.), nije podnesena tuZba nadleZnom upravnom sudu, utvrdena je
pravomoénost predmetnog riesenja.

VODITELJICA SLUZBE
Sladjana Sepi¢, dipl.ing.arh.

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0016 1/2 1D: P20210213-612954-Z02
Ova slektronicka isprava potpisana je kvalficiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na poshednjoj nenumeriranoy) stramicl. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (hitps/webgate. ec.europa.ewli-browserr). U polpis je ugraden vremenski pedat, te je omogucen za
LTV.

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projektne mape-priloga  Revizija: 00
Zagreb, 2.12.2024. G3-089.04.01-G01.0-002 List: 13/146



Gradevina/Zahvat u prostoru:

" . PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA

« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLIAVIC
DOSTAVITI:

= elektronicku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni
ispis elektronicke isprave putem poste
— Hrvatske vode
HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220
-~ Elektroprojekt d.o.o.,
HR-10000 Zagreb, Alexandera von Humboldta 4

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0016 2/2 1D: P20210213-612954-Z02
Ova slektronicka isprava polpisana je kvalficiranim elektronicékim potpisom sukladno EU uredbs 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidliy na poshednjo) nepumericanoy stramicl. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lisls (htlps//webgate.ec.europa. ewli-browser/). U polpis je ugraden vremenski pedal, (e je omoguden za
LTV.
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SLADJARA SEPIC
NINISTARSTVC PROETORMOGA LREDENM, GRADITEL IETVA | LECAWME IMOVNE

Pofpezarn 17 08 20027
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24 Rjesenje o produzenju vazenja lokacijske dozvole

ID: P20240307-1472979-Z08

]
mEE
=
REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

KLASA: UP/I-350-05/24-01/000039
URBROJ: 531-08-2-1-1-24-0005
Zagreb, 28.05.2024.

Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drZzavne imovine, Uprava za prostorno
uredenje i dozvole drzavnog znacaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, OIB 95093210687,
na temelju ¢lanka 115. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, broj
153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), u vezi s ¢lankom 61. stavkom 2. Zakona o izmjenama
i dopunama zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, broj 67/23.), rijeSavajuci po
zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220,
OIB 28921383001, izdaje

RJESENJE
O PRODUZENJU VAZENJA LOKACIJSKE DOZVOLE

Rok vaZenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ:531-06-02-
02/01-22-0014, od 07.03.2022. godine, pravomoc¢ne dana 20.04.2022. godine, izdane po ovom
Ministarstvu, od utvrdenog isteka roka vaZenja lokacijske dozvole dana 20.04.2024. godine,
produZuje se za jo$ dvije godine.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001,
je zatrazio podneskom zaprimljenim dana 07.03.2024. godine izdavanje rjieSenja o produZenju
vazenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ:531-06-02-02/01-22-
0014, od 07.03.2022. godine, pravomocéna dana 20.04.2022. godine, za zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA
KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINA, na katastarskim &esticama k.o. Ceglje, k.0. Cvetkovig,
k.o. Domagovi¢, k.o. Donja Kupcina, k.o. Kupinec, k.o. Recica i k.o. Zdencina, na podrucju
grada Karlovca, grada Ozlja i opéine Dragani¢ u Karlovackoj Zupaniji, te k.o. Dragani¢, k.o.
Velika Jelsa, k.o. Donje Pokuplje, k.o. Zadobarje, k.o. Mahi¢no, k.o. Pokupje, k.o. JaSkovo, k.o.
Trg, k.o. Zorkovac, k.o. Sisljavié, k.o. Blatnica Pokupska i k.o. Luka Pokupska, na podrugju
grada Jastrebarskog, opc¢ine Klin¢a Sela i op¢ine Pisarovina u Zagrebackoj zupaniji.

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to:
— Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ:531-06-02-02/01-22-
0014, od 07.03.2022. godine, pravomoéna dana 20.04.2022. godine
Zahtje je osnovan.

Prema odredbi ¢lanka 150. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju, u vezi s ¢lankom 61.
stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uredenju, lokacijska dozvola
prestaje vaziti ako se u roku od dvije godine od dana pravomocnosti lokacijske dozvole ne:

KLASA: UP/I-350-05/24-01/000039, URBROJ: 531-08-2-1-1-24-0005 13

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU 0710
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjof nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union I
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat. i3
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA

Va .
« elektroprojektd.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

ID: P20240307-1472979-Z08
1. podnese zahtjev za davanje koncesije, 2. podnese zahtjev za donoSenje rieSenja o

izvlastenju, 3. podnese prijedlog za donosenje odluke o sluznosti ili pravu gradenja na zemljistu
u viasniStvu Republike Hrvatske, 4. podnese zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole odnosno
5. pristupi provedbi zahvata u prostoru za kojeg se ne izdaje akt za gradenje.

Utvrdeno je da za predmetnu lokacijsku dozvolu postoje uvjeti za produzenje vazenja lokacijske
dozvole jer u roku dvije godine od dana pravomoc¢nosti nisu poduzete radnje propisane
odredbama prethodno navedenog ¢lanka Zakona o prostornom uredenju.

Temeljem &lanka 150. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju vaZenje lokacijske dozvole
produzuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora jednom za jo$ dvije godine ako se
nisu promijenili uvjeti utvrdeni prostornim planom u skladu u skladu s kojima je lokacijska
dozvola izdana.

Uvidom u prostorno-plansku dokumentaciju, utvrdeno je da su po izdavanju lokacijske dozvole
donesene:
— VI. Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovacke Zupanije (,Glasnik Karlovacke
zupanije®, broj 57¢/2022
— Procisceni tekst Prostornog plana Karlovacke Zupanije (,Glasnik Karlovacke Zupanije®,
broj 10/23),

koje nisu od utjecaja na uskladenost predmetnog zahvata sa sada vaze¢im prostornim
planovima.

Buduéi da su ispunjeni uvjeti iz ¢lanka 150. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju, a u vezi s
¢lankom 61. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uredenju,
odluceno je kao u izreci ovog rieSenja o produZenju vazenja lokacijske dozvole.

Oslobodeno od plac¢anja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieSenja se ne moZze izjaviti Zalba, ali se mozZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor
se moze pokrenuti pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog
akta. Tuzba se navedenom sudu predaje neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili
se Salje postom odnosno dostavlja elektronicki putem informacijskog sustava.

NACELNICA SEKTORA
Snjezana Durisic¢, dipl.ing.grad.

KLASA: UP/I-350-05/24-01/000039, URBROJ: 531-08-2-1-1-24-0005 2/3
Ova elektroni¢ka isprava polpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjof nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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ID: P20240307-1472979-208
DOSTAVITI:

— elektroniku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ispis
elektroniCke isprave putem poste

— Hrvatske vode
HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220

— ispis elektronicke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

— elektronicku ispravu putem elektroni¢kog sustava (trideset (30) dana)
(https://dozvola.mgipu.hr)

KLASA: UP/I-350-05/24-01/000039, URBROJ: 531-08-2-1-1-24-0005 313 g
Ova elektroni¢ka isprava polpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU EE
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjof nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union I
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat. B0
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Elektronicki potpis

sukizdno uredhi (EU) broj 9102014
\ijerodostojnost ovog dokumerta mozete provjeriti
skenirangem QR kods, Skenirangem ovog koda, sustav ce
Vas preusmigrif na skarice izvornika ovog dokurnents,
kako biste mogli potvrditi autenticnost. Njegova
wjerodosiojnost u ovomn digitalnom obliku, vajara je i
isbvjetna potpsanom dokumertu ufiackom obliku

SNJEZANA BURISIC )
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREBDENJA, GRADITELJETVA | DRZAVNE IMOVINE
Pafpisano; 29.05 2024
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Gradevina/Zahvat u prostoru:

'A . PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLIAVIC
2.5 Posebni uvjeti
2.5.1 Ministaratstvo zastite okoliSa i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoli$ i odrzivo

gospodarenje otpadom

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA |

ODRZIVOG RAZVOJA
Uprava za procjenu utjecaja na okolis
1 odrzivo gospodarenje otpadom

KLASA: 351-03/20-01/1133
URBROJ: 517-03-1-2-20-2
Zagreb, 25. kolovoza 2020,

MINISTARSTVO PROSTORNOGA
UREDENJA, GRADITELJSTVA I DRZAVNE
IMOVINE

Uprava za prostorno uredenje i dozvole
drzavnog znaéaja

Ulica Republike Austrije 20

10000 Zagreb

PREDMET: Posebni uvjeti i uvjeti prikljufenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na
Kupi s pripadaju¢im objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru,
rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja
ustave Sigljavié, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podrugju retencije Kupéina - (MP 8)

- odgovor, daje se

Uprava za procjenu utjecaja na okoli$ i odrZivo gospodarenje otpadom Ministarstva
gospodarstva i odrZivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) zaprimila je putem elektroni¢kog
sustava eKonferencija vas poziv za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja temeljem
¢lanka 136. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®, broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19) za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih
nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina
u podrucju retencije Kupéina - (MP 8).

Obavjestavamo vas da je Ministarstvo za sustav zadtite od poplava karlovacko-sisackog
podrucja, I. faza - karlovatko podrugje provelo postupak procjenc utjecaja zahvata na okolis i
donijelo Rjesenje o prihvatljivosti zahvata za okoli$ i ekolosku mrezu (KLASA: UP/1-351-
03/18-02/49; URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019. godine) uz primjenu zakonom
propisanih i rjeSenjem utvrdenih mjera zastite okolida i mjera ublaZavanja negativnih utjecaja
na ciljeve otuvanja i cjelovitost podruéja ekolodke mreZe te uz provedbu programa praéenja
stanja okoli3a i ekoloSke mreZe koji se smatraju posebnim uvjetima i uvjetima prikljuenja u
smislu odredaba ¢lanka 136. Zakona o prostornom uredenju (.,Narodne novine®, broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/191 98/19).

Stranica 1 od 1
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elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA

Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

Ministaratstvo zastite okoliSa i energetike, Uprava za zastitu prirode

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA |

ODRZIVOG RAZVOJA

KLASA: 612-07/20-63/302
URBROJ: 517-05-2-2-20-2
Zagreb, 29. srpnja 2020.

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREDENJA,
GRADITELJSTVA I DRZAVNE IMOVINE
Uprava za prostorno uredenje

i dozvole drzavnog znadaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Ulica Republike Austrije 20

HR-10000 Zagreb

PREDMET: Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave SiSljavié, obodnih nasipa retencije
i ostalih regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kupéina
- posebni uvjeti — otitovanje, daje se

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja zaprimilo je 24. srpnja 2020. godine
ponovljeni poziv (KLASA: 350-05/20-28/000217; URBROJ: 531-06-2-3-20-0003 od 24.
srpnja 2020.) za utvrdivanje posebnih uvjeta putem elektronickog sustava eKonferencija za
zahvat Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim nasipima uz
Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja
ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrugju retencije
Kup&ina® na k.¢.br. 3952 i dr. u k.o. Mahi¢no, k.&€.br. 1473 i dr. u k.0. Jaskovo, k.&.br. 1026 i
dr. u k.o. Zadobarje, k.&.br. 779/3 i dr. u k.o. Pokupje, k.&.br. 14261/1 i dr. u k.o. Dragani¢,
k.&.br. 1476 i dr. u k.o. Reéica, k.¢.br, 537 1 dr. u k.o. Trg, k.&.br. 1038/2 i dr. u k.o. Zorkovac,
k.&.br. 6825 i dr. u k.o. Kupinec, k.¢.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.¢.br. 2034 i dr. u k.o.
Donje Pokuplje, k.&.br. 1217/1 i dr. u k.o. Sisljavié, k.&.br. 2531 i dr. u k.o. Luka Pokupska,
k.C.br. 1342 i dr. u k.o. Blatnica Pokupska, k.&.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kupéina, k.¢.br.
2850/1 i dr. u k.o. Cvetkovi¢, k.&.br. 843 i dr. u k.o. Domagovi¢, k.&.br. 1203/19 i dr. u k.o,
Zdenéina, k.€.br. 11734 i dr. u k.o. Ceglje, na podru¢ju Grada Karlovca, Grada Ozlja i Opéine
Dragani¢ u Karlovatkoj Zupaniji te na podru¢ju Grada Jastrebarskog, Opéine Klinéa Sela i
Opéine Pisarovina u Zagrebackoj zupaniji. Elcktronickim sustavom omogucen je pristup
dostavljenoj dokumentaciji — Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, oznake: Y2-
089.00.01-G01.0, Mapa 1 od 1, izradivada: Elcktroprojekt d.d., Zagreb, srpanj 2020. godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrdeno je da je za planirani zahvat proveden
postupak procjene utjecaja na okoli¥ u okviru kojeg je proveden i postupak Glavne ocjene
prihvatljivosti za ekolodku mreZu te je Ministarstvo zastite okolisa i energetike donijelo

1
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Rjesenje (KLASA: UP/1-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019,
godine) da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoli$ i ekoloSku mreZu uz primjenu zakonom
propisanih i navedenim RjeSenjem utvrdenih mjera zaStite okoliSa i mjera ublaZavanja
negativnih utjecaja na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podru¢ja ekoloske mreZe i provedbu
programa pracenja stanja okolisa i ekoloske mreze.

Navedenim RjeSenjem, propisane mjere zastite okolida (za krajobraz, bioraznolikost i
zaSticena podru¢ja) i mjere ublaZavanja negativnih utjecaja zahvata na ekolosku mreZu,
predstavljaju posebne uvjete te su sukladno odredbama Zakona o zaStiti prirode (,,Narodne
novine®, br. 80/13, 14/18, 15/19, 127/19) obvezni sadrzaj glavnog projekta koji je sastavni dio
akta kojim sc odobrava gradenje sukladno posebnim propisima.

Slijedom navedenoga, sukladno odredbama ¢lanka 23. stavka 1. podstavka 1. Zakona o
zaStiti prirode, za predmetni zahvat u postupku ishodenja akta za gradenje prema posebnom
propisu iz podruéja gradnje potrebno je od ovoga Ministarstva (Uprave za zaStitu prirode)
zatraziti potvrdu glavnog projekta.

DOSTAVITIL:
1. Naslovu;
(dostava putem elektronitkog sustava eKonferencija)
2. U spis predmeta, ovdje;

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projektne mape-priloga  Revizija: 00
Zagreb, 2.12.2024. G3-089.04.01-G01.0-002 List: 22/146



"‘ Gradevina/Zahvat u prostoru:
. PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLIAVIC

2.5.3  Drzavni inspektorat, Podrucni ured Zagreb, Ispostava Karlovac

REPUBLIXA HRYATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
Podruéni ured Zagreb
Ispostava u Karlovcu
KLASA: 540-02/20-03/6464
URBROJ: 443-02-05-18/5-20-2
Karlovac, 31.07.2020,

Visi sanitarni inspektor Dr2avnog inspektorata, Podruénog ureda Zagreb, Ispostave u
Karloveu, u postupku izdavanja posebnih uvjetima za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s
pripadaju¢im objektima i uspomim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala
Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i
ostalih regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kupéina na katastarskim ¢esticama k.&.br.
39572 i dr. u k.o. Mahiéno, k.&.br. 1473 i dr. u k.0. Jaskovo, k.&.br. 1026 i dr. u k.o. Zadobarje,
k.&.br. 779/3 i dr. u k.o. Pokupije, k.&.br. 14261/1 i dr. u k.o. Dragani¢, k.¢.br. 1476 i dr. u k.o.
Redica, k.&br. 537 i dr. u k.o. Trg, k.C.br. 1038/2 i dr. u k.o. Zorkovac, k.¢.br. 6825 i dr. u k.o.
Kupinec, k.¢.br. 2906/4 i dr. u k.0. Velika Jelsa, k.¢.br. 2034 i dr. u k.o. Donje Pokupje, k.¢.br.
1217/1 i dr. u k.o. Sisljavié, k.&.br. 2531 i dr. u k.o. Luka Pokupska, k.&.br. 1342 i dr. u k.o.
Blatnica Pokupska, k.&.br. 10252 i dr. u k.o. Donja Kupéina, k.&.br. 2850/1 i dr. u k.o.
Cvetkovié, k.&.br. 843 i dr. u k.o. Domagovi¢, k.&.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdentina, k.&.br.
11734 i dr. u k.o. Ceglie, na podrutju Grada Karlovea, Grada Ozlja i Opéine Dragani¢ u

"""""" Karlovatkoj Zupaniji tc na podruéju Grada Jastrebarskog. Opéine Klin¢a Sela i Opéine
Pisarovina u Zagrebatkoj Zupaniji, po zahtjevu Ministarstva prostornoga uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine, Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija KLASA: 350-05/20-28/000217 URBROJ: 531-06-2-
3-20-0003 od 24.07.2020. godine., zaprimljenog dana 27.07.2020. godine., putem
elektronitkog sustava eKonferencija, na temelju ¢lanka 6. Zakona o Drzavnom inspektoratu
(*Narodne novine™ broj 115/18), utvrduje sljedece:

POSEBNE SANITARNO-TEHNICKE UVJETE | UVJETE ZASTITE OD BUKE

Rekonstrukciju dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢,
obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrucju retencije Kupéina na
katastarskim Cesticama k.C.br. 395/2 i dr. u k.0. Mahi¢no, k.&.br. 1473 i dr. u k.o. Jaskovo,
k.&.br. 1026 i dr. u k.o. Zadobarje, k.€.br. 779/3 i dr. u k.o. Pokupje, k.&.br. 14261/1 i dr. u k.o.
Dragani¢, k.&.br. 1476 i dr. u k.o. Re¢ica, k.&.br. 537 i dr. uk.o. Trg, k.&br. 1038221 dr. uk.o.
Zorkovac, k.&.br, 6825 i dr. u k.o. Kupinec, k.&.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.C.br.
2034 i dr. u k.o. Donje Pokupje, k.&.br. 1217/1 i dr. u k.o. Sisljavi¢, k.¢.br. 2531 i dr. u k.o.
Luka Pokupska, k.&.br. 1342 i dr. u k.o. Blatnica Pokupska, k.&.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja
Kupéina, k.&.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetkovi¢, k.¢.br. 843 i dr. u k.o. Domagovi¢, k.C.br.
1203/19 i dr. u k.o. Zdenéina, k.&.br. 11734 i dr. u k.o. Ceglje, na podru¢ju Grada Karlovea,
Grada Ozlja i Opéine Dragani¢ u Karlovatkoj Zupaniji te na podrudju Grada Jastrebarskog.
Opéine Klinda Sela i Opéine Pisarovina u Zagrebatkoj Zupaniji, investitor Hrvatske vode.
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb izraditi u skladu s odredbama:

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole, oznaka projekta: Y2-089.00.01-
GO1.0, mapa 1, ZOP — 089 od 15.07.2020. godine., izradenom od strane trgovatkog drustva
ELEKTROPROJEKT d.d., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb.
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2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za sprecavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-technickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do konaéne
dispozicije.

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o Drzavnom inspektoratu (“Narodne novine” broj 115/18).

- Zakona o zadtiti puéanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj: 79/07, 113/08 i
43/09, 130717, 114/18, 47/20).

4, Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spreavanje Sirenja prekomjeme buke iz
gradevine u okoli§, ali isto tako i iz okolifa u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
spreavanje Sirenja prekomjeme buke u susjedne boravidne i radne prostore, primjenjujuéi
odredbe:

- Zakona o zadtiti od buke (“Narodne novine™ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18).

- Pravilnika o najvidim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(“Narodne novine™ br, 145/04),

- Pravilnika 0 mjerama zadtite od buke izvora na otvorenom prostoru (“Narodne novine” broj
156/08).

Upravna pristojba nije naplacena jer je podnositelj zahtjeva osloboden placanja pristojbe
temeljem ¢lanka 8. stavak 1. toka 1. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine™ broj

115/16).
,,,,,,,,,,,,, SPEKTOR
|.san.ing
N(
DOSTAVITL

(1. Ministarstvo prostomoga uredenja, graditeljstva i drzavieifias
Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znalaja,
Sektor lokacijskih dozvola i investicija,
(putem elektronitkog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr),
2. Arhiva
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
'A . PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLIAVIC

2.5.4 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljiSte, bilinu proizvodnju i trziste

Ty

fg428988

REPUBLIKA HAVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagrei, LI grada Vukovara 78, PR 1034
Telefon: 61 06 111, Telefec: 61 09 201

KLASA: 350-0520-01/901

URBROJ: 525-0740179-20-2

Lagreb, 13, kolovoza 2020,
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDENJA,
GRADITELJSTVA I DRZAVNE IMOVINE
Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog
zmacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

PREDMET: Utvrdivanje posebnih uvieta za zahvat u prostoru - lzgradnja pregrade
Brodarci na Kupi s pripadajuéim shjektima i uspornim nasipima uz Kupu
i Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa
te _izgradnja ustave Sifljavié, obodnibh  nasipa  retencije i ostalib
regulacijskih gradevioa u podruéjo retencije Kupdina
- dostavija se

Vasa Klasa: 35005/ 20-28:000217

Vaf Urbroj:  331-06-2-3-20-0003

el Fagreh, 24.07 2020

Primljenc: 523 - Ministarstvo poljaprivrede 06,08 26020

Mimstarstvo  poljopriveede  emeljem élanka 20, Zakoma o poljoprivrednom  zemljistu
i Warodne novine”. br. 20018, 115/18 i 98/19) utvrduje poscbhne uvjete 7a zahvat u prostoru -
lzgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim nasipima uz
Kupu i Dobru, rehonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéib nasipa te
zgradnja ustave SiSlja'r'if. obodnibh nasipa retencije i ostalib regulacijskih gradevina o
podruéju retencije Kupdina - kako shijedi:

1. Lahvat v prostoru mora biti v skladu s dokumentima prostomog urcdenja;

1. Osobito vrjedne obradivo (P1) 1 vijednoe obradive (P2) poljoprivredne zemljiite ne
maoze se konstit u nepoljoprivredne svrhe osim kada:
—  nema nide vijednoga poljoprivrednog zemljista.
= je wiveden interes za izgradnju objekata koji se prema poscbnim propisima
orade izvan gradevinshog podrudia,
se prade  pospodarske  pradevine namijenjenc skljuéive za poljoprivrednu
djelatnost | prevadu poljopriviednil proizvoda:

Lad

. Potrebno je pravovremeno rijeiti imovinsko - pravie odpose sa dosadaSnfim
nositeljima prava koriStenja no poljopriveednom zemljide o viasnidive Republike
Hrvatske. odnosne sa vlasnicima zemljidta:
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V.
q‘o‘ elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

Zagreb, 2.12.2024.

-© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava

Femlju i vsiale materijale za izgradnju zahvata potrebno je uzimati prvensiveno sa
dijelova lokacije/zone na kojoj je predviden zahvat:

Ako i1z tehmickih mzloga bude potrebno odrediti pozajmiSta materijala  12van
predvidene lokacijezone zahvata, tada je prije potetka komislenja materijala sa
predvidenog pozajmiita potrebno rijeiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima
prava koridtenja odnosno prava viasnidtva na zemljistu predvidenom za pozajmiste;

Prije pofetka radova u dogovoru sa lokalnim viastima poirebno je odrediti mjesio
odlaganja viska materijala iz iskopa;

Potrebno je ogranifiti kretanje  weike mehamzacije prilikom izgradnje kako b
povrsina devastirana radovima bila 50 manja, odnosno koristiti postojecu mrezu
puteva. Po zavriethu radova devastiranu povriing potrebno je sanirati.

Potrebno  je pronaci  odgovarajuéa rjeenja u  slufaju  presijecanja  prilaznih
polioprivrednih puteva, a u smislu odrzavanja poljskih puteva radi moguénosii prolaza
i provoza svih poljopriveednib. vatrogasnih i drugih vozila;

La vrjeme izgradnje potrebno je opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom
strmih padina, a zastitu od eroaje izvesti ozelenjavanjem kosina 1 sadnjom travnih
smijesa i grmlja;

Po zavretku izgradnje neophodno je zadtidene krajolike sanirati;

Madledno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina, dudne je u
skladu s odredbama ¢lanka 25, Zakona o poljoprivrednom zemljisiu ({ Warodne
novine’, br. 20718, 115 F18 1 98/19) 10 isu akt dostaviti najkasnije u roku od osam
dana od 1zvrinosti tog akla, nadleinom upravnom tijelu Fupanije odnosno Grada
Zagreba u éijem je djelokrugu obavijanje povierenil postova drfavine uprave koji se
odnose na poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljista, kao
dobra od interesa za Republiku Hrvaisku, a koje ¢e prema toki 1. ovih uvjeta biti
potrebno za izgradnju predmetnog objekia;

10, Projektnu dokumentaciju uskladenu s posebnim uvjetima za zahval u prostoru

potrebno je dostaviti Ministarstvu poljoprivrede radi izdavanja potvrde o vskladenosti
glavnog projekia sa posebnim wvjetima za zahval u prostoru;

I'1. 1 postupku izdavanja uporabne dozvole, a v sluaju kad se radi o gradevini za koju su

utvrdeni posebni uvjeti za zabvat u prostoru i potvrda o uskladenosti glavnog projekta
s posebnim wvjetima za zahval u proston. sudjeluje predstavnik  Ministarsiva
poljopriviede,

Pregledom  dostavljene  struéne podloge za zahvat u prostoru broj: -, Ministarstvo
paljoprivrede, Uprava za poljopriveedne zemljifte. biljnu proizvodnju i tr?idte izdalo je
posebne uvjele za zahvatl u prostoru. a radi izrade tehnicéke dokumentacije,
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' Gradevina/Zahvat u prostoru:
A u PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLIAVIC

2.5.5 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava Sumarstva, lovstva i drvne industrije

TR

84240

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul grada Vukovara 78, PP. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 08 201

KLASA: 350-05/20-01/871
URBROJ: 525-11/0602-20-2
Zagreb, 7. kolovoza 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja
Uprava za prostorno uredenja i dozvole drzavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb

PREDMET: Zahtjev za ishodenje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru: , lzgradnja
pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa — Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sisljavié, obodnih nasipa retencije
i ostalih regulacijskih gradevina u podruéju retencije Kupéina®
- posebni wvjeti, daju se

Postovani,

ovo Ministarstvo zaprimilo je Zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja
KLASA: 350-05/20-28/000217; URBROJ: 531-06-2-3-20-0003, od 24. srpnja 2020. godine
za zahvat u prostoru: ,lzgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru. rekonstrukcija dijelova kanala Kupa —~ Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kupcina™, investitor Hrvatske vode d.o.0,, Ulica
grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, prema Idejnom projektu zajednicke oznake: O89 od 15.
srpnja 2020,

Odredbom ¢lanka 40. stavka 7. Zakona o 3umama (.Narodne novine®, broj 68/18.
115/18, 98/19 i 32/20) propisano je da it svrint izdavanja lokacijske dozvole i izrade glavnog
projekia kada se ne izdaje lokacijska dozvola sukladno posebnom propisu, posebne uviete za
izgradnfu gradeving iz stavka 1. ovag clanke | izgradniu objekate v pojasu do 30 m od ruba
Sume za Sume i Sumska zemljista w viesniftve  Republike  Hrvatske wivrduje  joavii
Sumoposiednik,  Ustanova odiosno Pravia osoba, ¢ zo Sume privatnih Sumoposjednika
Ministarsivo.
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V. .
q"‘ elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i Preglednik katastarskih podataka utvrdeno je

sljedece:
¥

(&)

4.

Predmetnim zahvatom u prostoru, a prema ldejnom projektu, planirana je
izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima 1 uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa — Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih
reguiacijskih gradevina u podrugju retencije Kupcina.

Uvidom u Preglednik katastarskih podataka, na dijelu predmetnih katastarskih
Cestica, koje su u privatnom vlasnidtvu, utvrdena je katastarska kultura $uma. -

U Sumi i na Sumskom zemljistu moZe se graditi samo Sumska infrastruktura,
lovnogospodarski i lovnotehnicki objekti, gradevine za potrebe obrane i nadzora
drzavne granice, spomenici kojima se obiljezavaju mijesta masovnih grobnica
Zrtava rata j mjesta stradavanja te gradevine koje su planirane prostornim
planovima.

Predmetni zahvat u prostoru zahtjeva €istu sjeéu Sume.

Na temelju navedenog, dajemo sljedeée uvjete gradenja:

1

SRV

10.

S postovanjem,

DOSTAVITI:

Na temelju &lanka 39. Zakona o $umama (,,Narodne novine®, br. 68/18, 115/18
98/19 i 32/20), potrebno je od nadleZnog ureda regionalne samouprave ishoditi
RjeSenje o dozvoli kréenja, odnosno iste sjece Sume.

Nakon ishodenog Rjedenja iz totke 1. ovih uvjeta, podnijeti Zahtjev za doznaku
stabala nadleZnom uredu Ministarstva poljoprivrede.

U podru¢ju gradnje vidljivo oznaciti gradilite koje se izvodi u Sumi prema
projektnoj dokumentaciji.

Imovinsko-pravne odnose rijediti s vlasnicima/posjednicima.

Sjecu stabala na predmetnoj Eestici izvrSiti nakon doznake stabala za sjecu.
Prilikom izvodenja gradevinskih radova, zabranjuje se pustofenje 3Suma,
bespravna sjeca stabala ili odteéivanje stabala u susjednoj Sumi.

Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje
smeca i ispuitanje otpadnog ulja na susjedno Sumsko zemljiste i Sumu,

Za vrijeme izvodenja radova potrebno je Sumovlasniku omoguditi nesmetano
gospodarenje Sumom.

L Sumi ili na Sumskom zemljistu te na zemljistu 50 metara od ruba Sume ne smije
se loZiti otvorena vatra i paliti drveni ugljen te se obvezno potrebno pridrzavati
mjera zadtite od poZara.

Sve troSkove vezane za ispunjenjc navedenih uvjeta, kao i troSkoy
eventualnih 3teta na susjednoj Sumi i Sumskom zemljidtu snosi investi

sanacije

. Naslovu;

2, Pismohrana

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
'A . PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLIAVIC

2.5.6  Hrvatske Sume d.o.o., Direkcija Zagreb

QU

grustvo s ogranicenom otgovomoscy 10000 Zagrob, Ulics kneza Branimira 1

Uprva Knymos

sy Jakupd
OI8 9693144508 -+

SWIET

*MB 3631133 «

den U cielosti «

KLASA:DIR/20-01/1111
URBROJ:00-02-03/04-20-03 Zagreb, 17. ozujka 2020,

Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uredenja

Uprava za prostorno uredenje
i dozvole drzavnog znadaja
Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti gradenja pregrade Brodarci na Kupi s pripadaju¢im objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa
i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Sisljavié, obodnih nasipa retencije i
ostalih regulacijskih gradevina u podrucju retencije Kupéina

Temeljem vasSeg zahtjeva (KLASA:350-05/19-28/000167;Ur.broj:531-06-2-3-20-0003
od 20. veljate 2020.) za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja, vezano za gore navedeni zahvat
u prostoru, obavjestavamo vas slijedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i osnovu gospodarenja utvrdili smo da se
predmetni zahvat planira na $umi i Sumskom zemljistu kojima gospodare HS d.o.0.. Uprava
Suma Podruznica Karlovac, i to:

- Sumarija Karlovac u gj. .Re¢iki lugovi®, odsjeci 44a.b, 45a.b, 50f,g. 57a.b.c.d.c.
58e.f.g, 73b, 74a,b. 80a.b. 81ab

- Sumarija Draganié¢ u g.j. ..Dragani¢ki lugovi®, odsjeci 89¢.g.i

- Sumarija Jastrebarsko u g.j. ,Jastrebarski lugovi®, odsjeci 39¢, 43a, 47a.b, 53a, 54a,
56a, 58a, 72a

- Sumarija Pisarovina u g.j. ..Pisarovinski lugovi®, odsjeci Sb.c, 6¢, 7e, 8b.c.d.e, 40a,
46a.c.

Planiranom izgradnjom uspornog nasipa uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca (Etapa
2) presijeca se pristupni put na Sumsku prometnicu koja sluZi gospodarenju Sumama u odjelu
89 u g.). ..Draganiéki lugovi®,

Slijedom navedenog i shodno ¢l. 40, Zakona o Sumama, dostavljamo vam slijedece;
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Gradevina/Zahvat u prostoru:

'A . PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA

« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLIAVIC
Posebne uvjete gradenja

I. U podruéju gradnje vidljivo obiljeZiti granice zahvata u skladu s projektnom
dokumentacijom.

2. Potrebno je, u dogovoru s predstavnicima HS d.o.0., osigurati prometni pristup sumskim
prometnicama koje izgradnjom predmetnog projekta gube funkciju ili osigurati
zamjenske prometnice prometno tehnickih karakteristika (Sirina i nosivost) takvih da
omogucuju prijevoz teskim teretnim vozilima minimalno 40t.

3. Osigurati funkcionalnost odvodnih kanala radi brzeg otjecanja i sprjeCavanja
dugotrajnog zadrzavanja vode na Sumskim povrSinama i Sumskoj infrastrukturi.

4. O pocetku radova pismeno obavijestiti nadlenu Sumariju Karlovac, Draganié,
Jastrebarsko, Pisarovina, najmanje 8 dana ranije.

5. Imovinskopravne odnose rijediti s viasnikom.

6. Temeljem ¢l. 39, Zakona o $umama ishoditi dozvolu za kréenje Sume od Ureda drzavne
uprave u Zupaniji, nadleZznog za poslove u Sumarstvu,

7. Tijekom izvodenja radova zabranjuje se bilo kakva sjeta i odteivanje stabala izvan
prostora rada.

8. Uspostaviti suradnju i nadzor izmedu predstavnika HS d.o.0., izvodada radova i
investitora, kako bi se sprijecile i smanjile $tete na Sumskom zemljiitu i u Sumi.

9. Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje vidka materijala, bacanje otpada i
ispustanje otpadnog ulja na Sumsko zemljidte i u Sumu.

10. Susjedno sumsko zemljiste nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog
za izgradnju objekta.

,,,,, 11. Prilikom izvodenja radova potrebno je nadleZznoj Sumariji Karlovac, Draganié,
Jastrebarsko, Pisarovina omoguéiti nesmetano gospodarenje okolnom Sumom.

12, Eventualno koridtenje pristupnog puta potrebno je regulirati ugovorom s HS d.o.o.
temeljem odredbi Pravilnika o koristenju Sumske infrastrukture.

13. Tijekom izvodenja radova potrebno se pridrZzavati mjera za$tite od poZara,

14. Sve eventualne Stete nastale na Sumi i Sumskom zemljistu kao posljedica izgradnje,
investitor je duZan sanirati, a $tetu nadoknaditi HS d.o.o.

15. Sve troskove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor.

Napomena:

Temeljem Zakona o gradnji potvrdu glavnog projekta i obavijanje tehnickih pregleda potrebno
Jje zatraZziti od Uprave Suma PodruZnica Karlovac.

S postovanjem,

Predsjednik Uprave HS d.o.o.
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
" . PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLIAVIC

2.5.7 Ministarstvo kulture, Uprava za za$titu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zagrebu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE | MEDUA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U ZAGREBU

Klasa: 612-08/20-23/3612
Urbroj: §32-04-02-01/1-20-2
Zagreb, 19. 08. 2020.

MINISTARSTVO PROSTORNOG
UREDENJA, GRADITELJSTVA
DRZAVNE IMOVINE

Uprava za prostorno uredenje i
dozvole drzavnog znaéaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Ulica Republike Austrije 20

10000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti za izdavanje
lokacijske dozvole za zahvat u prostoru -
lzgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajucim objektima i uspornim nasipima uz
Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa | pripadajucih nasipa te
izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u
podrucju retencije Kup&ina
- posebni uvjeti gradnje

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kultume bastine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu, na temelju ¢lanka 60, u svezi s ¢lankom 6. stavkom 1. tocke 9. Zakona o zaétiti i
ocuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 68/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,
25112, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, S0/18, 32/20, 62/20), a povodom zahtjeva
Elektroprojekt d.d., Alexandra von Humbolda 4, Zagreb, a u ime investitora HRVATSKE
VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, izdaje posebne uvjete za izdavanje lokacijske
dozvole za zahvat u prostoru — lzgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuc¢im
objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-
Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, ob na

ostalih requlacijskih gradevina u podruéju retencije Kupéina na k.¢.br. 1025/2 i dr. u k.o.
Donja Kupéina, k.¢.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetkovi¢, k.€.br. 843 i dr. u k.o. Domagovi¢, k.¢.br.
1203/19 i dr. u k.o. Zdendina, k&br. 11734 i dr. u ko. Ceglie, na podrugu Grada
Jastrebarskog, Opéine Klin¢a Sela i Op¢ine Pisarovina, Zagrebacka Zupanija.

Suglasni smo s predioZzenim idejnim rieSenjem uz ispunjenje slijedecih uvjeta:

1. Na dijelu trase Istoénog nasipa retencije Kupcina potrebno je provesti arheolo$ki pregled prije
izgradnje jer predmetna trasa prelazi potpuno arheolo$ki neistrazenim prostorom.

2. Troskove arheoloskog pregleda i eventualnih zastitnih arheolosdkih istraZivanja snosi
investitor | obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano provodenje
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3. Ukoliko se tijekom zemljanih radova naide na arheoloske ostatke (nepokretni ili pokretni)

potrebno je odmah obustaviti daljnje radove i 0 nalazima hitno obavijestiti Konzervatorski
odjel u Zagrebu, Uprava za zastitu kulturne bastine, Ministarstva kulture RH, Mesnicka 49.
Nakon izvr$ena uvidaja struna ekipa ¢e odrediti daljnji postupak.

4. Obvezni ste pravovremeno obavijestiti ovaj Konzervatorski odjel u Zagrebu, Uprave za zastitu

kulturne bastine, Ministarstva kulture i medija RH, Mesnicka 49, o pocéetku gradevinskih
radova, najmanje 15 dana ranije, kako bismo mogli izvrSiti pripremne radove i uskladiti
zajednicka djelovanja.

Zahtjevu je priloZen idejni projekt oznake: Y2-089.00.01-G01.0 izraden od Elektroprojekt
d.d., Alexandra von Humbolda 4, Zagreb, srpanj 2020.

Za izdavanje prethodnog odobrenja za zahvat u prostoru — Izgradnja pregrade Brodarci na
Kupi s pripadajuéim objektima i uspomim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova
kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sidljavié, obodnih nasipa
retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrucju retencije Kup¢ina na k.€.br. 1025/2 i dr.
u k.o. Donja Kup¢ina, k.¢.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetkovi¢, k.€.br. 843 i dr. u k.0. Domagovi¢,
k.&br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdenéina, k.&br. 11734 i dr. u k.o. Ceglie, na podruéju Grada
Jastrebarskog, Opcine Klinca Sela i Op¢ine Pisarovina, Zagrebacka Zupanija, potrebno je u
jednom primjerku priloziti tehni¢ku dokumentaciju.

Dostavlja se:
1. Naslov
2. Pismohrana, ovdje
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2.5.8 Ministarstvo kulture, Uprava za za$titu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Karlovcu

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE
I MEDUA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U KARLOVCU

Klasa: 612-08/20-23/0921
Urbroj: 532-04-02-09/4-20-02
Karlovac, 17. oZujka 2020,

Ministarstvo graditeljstva
Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znalaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

PREDMET: eKonferencija - posebni uvjeti gradenja iz podrudja zastite kulturnih dobara
za zahvat u prostoru: izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim
objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova
kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Siljavié,
obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrudju
retencije Kupéina
- daju se

Veza Vad broj:  Klasa 350-05/19-28/000167
Urbroj: 531-06-2-3-20-0003
Zagreb, 20.02.2020.

Temeljem uvida u situacijski prikaz zahvata u prostoru i pregleda terena, utvrduje se da na
predmetnom podrudju izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukciju dijelova kanala Kupa-Kupa i
pripadajuéih nasipa te izgradnju ustave SiSljavié, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kupéfina nema poznatih arheoloikih lokaliteta
na trasi, ali vjerojatno ima vide poznatih arheolodkih lokaliteta u blizini,

Kako sc radi o arhcolo$ki zanimljivom, a neistra?enom podruju investitor je duZan
osigurati arheolodki nadzor prilikom svih zemljanih radova.

Takoder treba poslati obavijest o pocetku radova 8 dana prije pogetka zemljanih radova,

NAPOMENA: Uvidom u nacrt Pregledna situacija svih gradevina na podlozi iz Studije
utjecaja na okolis - knjiga GO1.0, prilog 101, utvedeno je da se u okviru zahvata na lijevoj obali
rijeke Kupe (0znaka M1) nalazi pojedinatno zasti¢eno kulturno dobro Dvorac Kastel, k.&. 101/2,
101/4 (dio), 101/10, 101/6, k.o. Karlovac [, rjcSenjem KLASA: UP/1-612-08/08-06/0515. URBR:
532-04-01-03-02/2-14-4, upisan u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-3959.

Slijedom navedenog, za navedeni zahvat u prostoru potrebno je ishoditi posebne uvjete ovog
Odjela, odnosno provesti proceduru sukladno odredbama Zakona o zadtiti i ofuvanju kulturnih
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dobara (,Narodne novine* RH br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20).

sastavio:
Kresimir Raggﬂ, dipl. arheolog i romanist
Y. i PROCELNICA
(\\\ Sonja Kotevar dia.

P T e
Dostaviti: /ﬁ}'ﬁ %{3‘\.
) Y

8 ? w

1. Naslovu putem elektroni¢kog sustava eKonferencija

2.0va Uprava, ovdje : . g -
3.Pismohrana.
[ 3 -
© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projektne mape-priloga  Revizija: 00

Zagreb, 2.12.2024.

G3-089.04.01-G01.0-002 List: 34/146



Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA

Va :
« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

2.5.9 Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu

= — HRVATSKE VODE
VODNOCOSPODARSKI ODJEL

ZA SREDNJU | DONJU SAVU Telefon 035 / 386 307

35000 Slavonski Brod, Setaliste brace Radica 22 Telefax: 035 / 225 521

KLASA: 325-01/20-18/0005942
URBROJ: 374-3111-1-20-2
Datum: 24.08.2020

Ministarstvo graditeljstva | prostornog uredenja, Uprava za prostomo uredenje | dozvole drZavnog
znacaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, podnijelo je zahtjev putem elektronitkog programa
eDozvola KLASA: 350-05/20-28/000217. URBROJ: 531-06-2-3-20-0003 od 24.07.2020. godine, u
Hrvatskim vodama zaprimljenim 28.07.2020. godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju
pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima | uspornim nasipima uz Kupu | Dobru, rekonstrukcija
dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sidljavié, obodnih nasipa retencije
i ostalih regulacijskih gradevina u podrugju retencije Kupéina, sukladno &anku 136. stavku 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), odnosno &lanku 82. stavku
1. Zekona o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Investitor je HRVATSKE VODE, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 35069807615
Uz zahtjev za lzdavanje vodopravnih uvjeta dostavijena je sliedeca dokumentacija:
- Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na
kanalu Kupa - Kupa, rijekama Kupi i Dobri | retencifi Kupéina - prikaz tehnickog riedenja, izraden
od strane tvrtke Elekiroprojekt d.d. iz Zagreba, 01.10.2019. godine

,,,,,,, - Rjesenje Sustav zastite od poplava | faza kariovatke podrucje, KLASA: UP/1-351-03/18-02/48,
URBROJ: 517-03-1-2-19-35, od 06.08.2019.0.

| Uvidom u raspoloZzivu dokumentaciju utvrdena je da planirani zahvat utjede na ciljeve iz &lanka 5. stavka
2.1 ¢&lanka 46. Zakona o vodama (Narodne novine, broj: 66/19). Sukladno &lanku 136. stavku 3. Zakona

\ 0 prostornom uredenju, odnosno &lanku 82. stavku 3. Zakona o gradnji, te na temelju clanka 158
Zakona o vodama, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, izdaju:

VODOPRAVNI UVJETI

1. Op¢i dio

1.1.  Lokacija: podruéje Grada Karlovea, grada Ozlje | optine Dragani¢ u Karlovackoj Zupanijl |
Grada Jastrebarskog, Opéine Kiinéa Sela i Opéine Pisarovina u Zagrebackoj Zupanji. Obuhvat
gradevine nalazi se u slijededim katastarskim opcinama: Velika Jelsa, Donje Pokupje,
Zadobarje, Mahigno, Pokupje, Jaskovo, Tra, Zorkovac, Sisljavi¢, Blatnica Pokupska, Luka
Pokupska, Donje Mekusje, Draganié, Retica, Donja Kupéina, Kupinec, Zdenéina, Cveltkovic,
Domagavi¢ i Caglie.

12. Vrslai qaz‘w zahvata u prostoru: Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanaly Kupa -
Kupa, rijekama Kupi i Dobxi i retenciji Kup&ina
1.3. Opskrba vodom:
- nadin vodoopskrbe: nije primjenjive
- kvaliteta vode: nije primjenjivo
- obveza ishodenja vodopravne dozvole za koritenje voda, koncesije ili okoligne dozvole -
nije primjenjivo

1.4, Odvodnja otpadnih voda:
- koncepcijsko riefenje odvodnje - nije primjenjivo

075491248
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- sanitame otpadne vode - Kod Ustave Sidlljavié | Pregrade Brodarci sanitama i fekalna
voda odvodit ¢e se u biojame

-~ oborinske olpadne vode - - nije primjenjiva

- ostale industrijske olpadne vode — nije primjenjivo

- vodonepropusnost sustava odvodnje, strukturalna stabilnest | funkcionalnost, obveza
redovnih kontrola - nije primjenjivo

- obveza praZnjenja sabime jame pc oviastenom izvrSitelju - nije pnmjenjivo

- obveza ishodenja vodopravne dozvole za ispustanje otpadnih voda ili okolisne dozvole -
nije primjenjivo

1.5. Za$tita od 3tetnog djelovanja voda: Svrha izgradnje sustava obrane od poplava grada
Karlovca, éiji je dio | predmetna gradevina, je zastita od Stetnog djelovanja voda

1.6. Uskladenje s dokumentima o prihvatljivosti zahvala s cbzirom na utjecaj na okolid i prirodu
provodi se prema propisima o zastiti okolisa — RjeSenje Sustav zastite od poplava | faza
karlovatko podrucje, KLASA: UP/I-351-03/18-02/49. URBROJ: 517-03-1-2-19-35, od
06.08.2019.9.

1.7. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvijelima provodi se prema
odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine, broj. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Projektant
je odgovoran za uskladenost glavnog projekta s vodopravnim uvietima

1.8. Obveza prijave poéetka provedbe zahvata radi uspostavijanja vodnog naczora ~

Investitor se obvezuje osigurati vodni nadzor pri izvodenju predmetnih radova na dionicama
uz vodnogospodarske objekte. Imenovanje vodnog nadzora potrebno |e zatraZiti od Hrvatskih
voda, Vodnogospodarskog odjela za srednju | donju Savu, petnaest (15) dana prije poetka
rrrrrrrrrrrrrrr radova. Uz zahtjev je potrebno dostaviti izvadak iz glavnog projekta koji se odnosi na tehnicki
opis, preglednu i detaljnu situaciju, popreéne | uzduZne presjeke na mjestima gdje se trasa
vodi uz vodnogospodarske objekte | preke njih. Zapisnik o fzvrsenom vodnom nadzoru
potrebno je predoditi na tehnickom pregiedu

1.9. Pregledna situacija zahvata u prostoru: prikazana u dostavijenom idejnom projektu,

1.10. Uredenje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom dobru —
U skladu s odredbama Zakona o vodama.

1.11. Ovi ¢e se vodopravni uvjeti izmijenit / dopuniti i: zbog promjene osobe karisnika n!i naz_iva
korienika, na zahtjev stranke ili nadleZnag tijela; radi produlienja vaZenja vodppravmh uvieta
ako se nisu bitno promijenile okolnosti od utjecaja na ispunjenje ciljleva upravijanja vodama.

1.12. Vodopravni uvjeti vaZe dok vaZi odgovarajuci akt prema propisima o prostornom uredenju |
gradnji

2. Posebni dio
Planirani zahvat obuhvaca slijedece gradevine:

1. Uspomi nasipl uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
2. Nasipi za zaétitu ribnjaka Crma Miaka

3. Isto€ni nasip retencije Kup&ina

4. Rudenje lijevog nasipa kanala Kupa ~ Kupa

5. Nadvigenje desnog nasipa kanal Kupa — Kupa

8. Ustava Sisliavi¢

7. Pregrada Brodarci

075481243
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21. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca:

1. Projekinu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 | 98/19), Zakonom ¢ gradnji (NN 153/13,
20/17,39/191 125/19), dostavljenim - 1dejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole, te postojecom
projektnom dokumentacijom

1. Projekt zastite od poplava na slivu Kupe, studijska dokumentacija (Postojeée stanje na slivu Kupe,
Prikaz prijecioga rje$enja, Studija izvodljivosti) Zagreb, 2016. god.

2. |dejno rjesenje sustava zastite od poplava karlovagko-sisatkog podrudja, WYG Savjetovanje d 0.0.,
GEATEH d.o.0., Hrvatske vode, 2017,

3. Sustav zatite od poplava karlovatko-sisatkog podrucja, | faza - karlovatko podrude Studija o
utjecaju zahvata na okoli$; Geateh d.o.0.; Zagreb, veljaéa 2019. god

4. Obrana od poplave grada Karlovca; Idejno riesenje; VPB d.d. Zagreb, 2004. god.
5. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehnicki elaborat,
Geoloski | geotehnéki istrazni radovi - nasip; 72370-41/19, Institut IGH d.d. Zagreb, sijecanj 2020.

6. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehnitki elaborat, Labaratorijska
ispitivanja - nasip; 72370-41/19, Institut IGH d.d. Zagreb, sijetan] 2020.

7. Usporni nasipi uz Kupu | Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehniéki elaborat, Geoloski i gaotehnicki
istraZni radovi ~ Pozajmiste materijala; 72370-41/19, Institut IGH d.d. Zagreb, sijetanj 2020.

| rjeSenjem Ministarstva zadtite okolisa i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-
03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utiecaj predmetnog zahvata na okolis | ekolosku mre2u
proglasen prihvatfjivim uz primjenu zakonom propisanih | navedenim rieSenjem utvrdenih mjera
zadtite okolisa | mjera ublazavanja negativnih utjecaja na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrucja
ekolodke mreZe i provedbu programa pracenja stanja ckoli$a i ekolodke mre2e kolovoza 2019,
bududi je predmetni zahvat dic zahvala "sustav zastite od poplava karlovacko-sisatkog podrudja,
|. faza - karlovatko pedrudje” za koji je proveden poslupak procjene utjecaja na okoli$ | donijeto
navedeno rieenje.

2. Pored uobiéajenin priloga s vodopravnog stajaliéta projektna dokumentacija mora sadrzavati:

2.1. Preglednu situaciju podrudja u pogodnom mierilu s ucrtanim trasama novoprojektiranih nasipa/zida
uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta | procjednog kanala uz noZicu nasipa za
od'v_oqn]u procjednih | zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaratem na
nasipima, rampama preko nasipa s pripadajuéim propustima na procjednom kanalu. U ovu situaciju
Ireba ucrtal sve vodoprivredne, prometne i druge objekte koji na predmetnom podrucju postoje,
kojl se grade ill rekonstruiraju, koji se predvidaju graditl u buduénosti, a na koje bi predmetna
izgradnja mogla Imati utjecaj. U ovu situaciju treba ucrtati | sve objekte i instalacije na koje
predmetna gradnja moZe imati utjecaj,

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajuéeqg mjerila s ucrtanim trasama novoprojektiranih nasipa/zida uz Kupu
i Dobru uzvedno od Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala uz nozicu nasipa za odvodnju
procjednih i zachalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaradem na nasipima,
rampama preko nasipa s pripadajuéim propustima na procjednom kanalu, sa svim potrebnim
elementima za Iskoléenje i 1zvedenie radova na gradenju.

075491249
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2.3, UzduZne profile novoprojektiranih nasipa/zida s ucrtanim niveletama krune nasipa | mjerodavnom
stogodignjom vellkom vodom | svih ostalih objekata koji se izvode u sklopu predmetnih radova na
izgradnji nasipa/zida uz Kupu | Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta | procjednog kanala
uz nozicu nasipa za odvodnju prociednih i zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s
automatskim zatvaraem na nasipima, rampama preko nasipa s pripadajuéim propustima na
procjednom kanalu, | sve s karakteristiénim kotama izraZenim u apsolutnim vrijednostima.

2.4, Karakteristitne normaine profile novoprojektiranin nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od
Brodaraca, servisnog puta | procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju procjednih | zaobalnih
voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaralem na nasipima, rampama preko nasipa
s pripadajucim propustima na procjednom kanalu.

2.5. Rjesenje cestovnih (ulazno-silaznih) rampi.

2.6. Podatke o izvedenim gectehnikim istraZnim radovima na trasi novoprojektiranih nasipa/zida, te
kakvoéi materijala iz pozajmista

2.7. Opis tehnologije izvedenya radova na zgradnji nasipa/zida uz Kupu | Dobru uzvodno od Brodaraca,
servisnog puta | procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju procjednih | zaobalnih vada, te
ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaraem na nasipima, rampama preko nasipa s
pripadajucim propustima na procjednom kanalu.

2.8. Trasu nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala uz
noZicu nasipa za odvodnju procjednih | zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim
zatvaralem na nasipima, rampama preko nasipa s pripadajucim propustima na procjednom kanalu,
potrebno je uskladiti 5 postojedim objektima, s prometnicama, mostovima, stambenim i drugim
objektima, infrastrukturnim objektima itd., a na nacin da se rufenje odnosno izmjestanje postojecih
objekata predvidi samo u slutaju da se bez ovakvih zahvata ne moZe osigurati funkcionainost
novoprojektiranih objekata.

3. U sklopu projekine dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podioge | istrazne radove
(geodstske, geoloske. hidrogeolofke, geomehanicke i dr.).

4. Dimenzioniranje objekata obrane od poplave (nasipa/zida) uz Kupu | Dobm uzvodno od _Brodaraca.
kao | pad krune istih provesti za mjerodavnu veliku vodu 100 godsmpg povratnog pgnod;-: Kupe 1
Dobre u buduéem stanju izgradenosti vodoprivrednog sustava, uz sigumosno nadviSenje, a sve
prema dostavijenom idejnom resenju.

Nadvisenje objekata iznad mjerodavne velike vode treba iznosti:

1,2 m za nasip
0,5-0,7mzazd.

Tehniéko rie&enje zida mora omoguciti postavijanje provizomog zecjeg nasipa (vret_se) ili montazno-
demontaznih elemenata za vrijeme provodenja mjera obrane od poplava, ovisno 0 ukupno)
potrebnoj visini zida.

5. Prillkom razrade projekta novoprojektiranih nasipaizida na predmetno| lokaciji potrebno je
pridrzavatl se slijedeceq:

5.1. Nasipe projektirati u skladu s Hrvatskim normama.

B e e, Yl e g v eonanoin
ispitivanja i stvamo utvrdenim karakieristika temeljnog tla, materijala iz pozajmidta, te provedenih
LA T LA
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geoslatickih proratuna kao i prorauna hidraulitke stabilnosti kojima se dokazuje stabilnost |
vodonepropusnest nasipa.

§.3. U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na izgradnji predmetnih nasipa
izvrgiti proracun nosivosti temeljnog tia, slijeganja nasipa i temeljnog tia ispod nasipa, te odrediti
procjedne linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 godifnje velike vode u buduéem stanju
izgradenosti vodnogospodarskog sustava, te u sluéaju pojave velike vode u razini krune
nasipa/zida.

5.4. Predvidjeti odgovarajudi nacin osiguranja povrina pokosa | krune nasipa od erozivnog djelovanja.

\ 5.5. Projektnom dokumentacijom za izgradnju predmetnih nasipa/zida potrebno je dati cdgovarajuée
| rjesenje odvodnje zaobalja, osobito kod pojave visokih voda. Rjesenjem odvodnje ovog podruéja

treba sprijeili zadrZavanje vode u pojasu uz nasipe, viaZenje nozice nasipa, te procjedivanje vode
| u temeljno tlo ispod nasipa, $to bi moglo ugroziti stabilnost i funkcionalnost nasipa. Sustavom
| unulamje odvodnje ne smije se pogor3ati reZim odvodnje u sadasnjem stanju. Stoga je potrebno
‘ provieriti stanje objekata cdvodnje zacbalja, protjecajne profile i kote dna postojecih (izvedenih)
kanala | propusta | prema potrebi predvidjeti i projektirati rekonstrukcije | dopune sustava odvodnje
zaobalja. Za sve postojece, novoprojektirane kao | propuste na kojima se predvida rekonstrukcija,
a u funkciji su odvodnje zaobalja potrebno je preispitati hidrolodko-hidraulizke elemente ( niveleta
dna, kapacitet i sl).

Sav eventualni materijal od &is¢enja odvodnog sustava odloZiti | deponirati tako da ne dode do
njegovog ispiranja | odnogenja u korito kanala, te zamuljenje odvodnih kanala predmetnog
podrucja.

5.6. U skiopu projektne dokumentacije za gradenje cestovnih rampi potrebno je dati cjelovito rjeSenje
odvednje istih, a na natin, da se ne ugrozi stabilnost i funkcionalnast novoprojektiranih nasipa na
predmetnoj lokaciji

6. Za vrijeme zvodenja predmetnih radova na izgradnji nasipa/zida uz Kupu | Dobru s pripadajuéim
objektima nije dozvoljeno (nikakvo trajno ill povremeno) formiranje depanija iskopanog materiala
unutar protjecajnog profila rijeka Kupe i Dobre za velike vode 100 godiSnjeg povratnog perioda,
0sim na prostoru projektiranog pojasa novih nasipalzida. Organizaciju izvodenja zemljanih radova
na izgradnji predmetnih nasipa treba, po moguénosti, predvidjeti tako da se sav iskopani materijal
iz pozajmita direkino ugraduje u tijelo nasipa

7. U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju nasipa/zida uz Kupu | Dobru s
pripadajucim objektima, predvidjet | razraditi takav redoslijed i nagin izvodenja svih radova da se
ne ug(ozi stabilnost obale (pokosa | korita) rijeka Kupe i Dobre, kao i nosivost pojasa terena
(temeljnog tla) predvidenog za izgradnju nasipalzida, te sprijedi svake odtecenje postojeéih
objekata odvodnje i drugih objekata u branjenom dijelu zacbalja.

8. U elaboratu tehnologije | izvodenja radova na izgradnji nasipa/zida uz Kupu i Dobru ¢ pripadajuéim
objektima trebq predvidjeti potrebne zadtitne mjere, tako da se u slugaju nailaska velikih voda rijeka
Kupe i Dobre tijekom izvodenja radova moze osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere
radi zastite branjenog dijela zacbalja od poplavnih voda i spriecavania &teta na vodnogospodarskim
I ostalim objektima branjenog podruéja.

9. Nakon dovrsetka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajudih ispitivanja, radi osiguranja

dokaza o postignutoj kvaliteti radova i da racenja stanja |
e e o linjeg pracenja stanja 2gradenog vodnogospodarskog

T T
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U svezi s navedenim, nakon zavrietka predmetnih radova, potrebno je geodetski (situacijski i
visinski) snimiti izvedeno stanje izaradenih nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca,
servisnog puta | procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju procjednih | zaobalnih voda, te
ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaratem na nasipima, rampama preko nasipa s
pripadajucim propustima na procjednom kanalu | dr, | dostaviti Hrvatskim vodama.

Takoder nakon dovrSetka radova treba zadrZati mreZu stainih geodetskih toéaka, kako bi se mogio
kontrolirati daljnje slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tijela nasipa, i ostalih objekata
nasipa/zida uz Kupu | Dobru s pripadajucim objektima.

10. Bududi da se glineni materijal za potrebe izgradnje jezgn nasipa uz Kupu | Dobru predvida osigurati
iz 4 pozajmiéta koja se nalaze u inundaciji rijeke Kupe i na uStu rijeke Dobre u Kupu, u sklopu
projektne dokumentacije potrebno je izraditi:

10.1.Preglednu situaciju podrugja u pogodnom mjerilu s ucrtanom lokacijom predvidenog nalazista
materijala. U owu situaciju treba ucrtati sve vodopnivredne, prometne | druge objekte koji na
predmetnom podruju postoje, koji se grade ili rekonstruiraju te koji se predvidaju graditl u
buduénosti, a na koje bi predmetna izgradnja mogla imali utjecaj.

10.2.Detaljnu situaciju predvidenog nalazista matenjala sa svim potrebnim elementima za iskolCenje 1|
zvodenje radova na formiranju istog.

10.3.Nekoliko karakteristicnih profila nalazista materijala.

rrrrrrrrr Nadalje u sklopu projekine dokumentacije potrebno je i

10.4.Definirati velitinu nalazidta materijala kao i koliéinu materyala koja se predvida iskopati za potrebe
izgradnje predmetnih nasipa.

10.5.0tkopno polje (nalaziste materijala) formirati na nadin da se ne poremeti postojeci sustav odvodnje
predmetne lokacije.

10.6.Nalaziste materijala izvesti u padu koji prati postojeci smjer pada terena, a u cilju omogucavanja
nesmetane odvednje oborinskih voda bez Stetnih posliedica za p(_zl;oprw'redne. Sumske i promeline
povéine, kac i postojeée objekte koji na predmetnoj lokaciji postoje-

10.7.Predvidjeti odgovarajuéi nadin osiguranja pokosa nalazista materijala od erozijskog djelovanja.

10.8.Nije dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija iskopanog ma!en’ala um_:tar
otkopanog polja. Organizaciju radova predvidjeti na natin da se sav iskopani materijal iz nalazista
materijala direktno ugraduje u tijelo nasipa,

10.9.Sav matenjal iz nalazi$ta, koji kvaliletom ne odgovara za izgradnju nasipa, potrebno je odvesti na
trajnu deponiju uz uvjete i suglasnost nadleZnih tijela.

10.10.Predvidjeti odgovarajute radove na sanacijl | uredenju nalazidta materjala nakon zavrSelka
radova na izgradnji nasipa.

11. Prilikom izvodenija predmetnih radova | organizacii gradilista za potrebe izgradnje nasipa/zida uz
Kupu i Dobru?:ﬂpadajuéim objeklima, treba narodito obratili paZnju da ne dode do zagadenja
povrsinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena . naftom, uljima, te ostalim opasnim i Stetnim

tvarima.
{0 AR
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2.2

21,

Nasipi za za&titu ribnjaka Crna Mlaka

Projektnu dokumentaciju petrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 38/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20117, 39/19 i 125/19), dostavijenim - Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole i riedenjem
Ministarstva zaStite okolisa i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-
35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoli§ i ekolodku mreu progladen
prihvatijivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rieéenjem utvrdenih miera zastite okolisa
| mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve oéuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze i
provedbu programa pracenja stanja ckolisa i ekoloske mreZe kolovoza 2019., buduéi je predmetni
zahvat dio zahvata "sustav zadtite od poplava karlovaéko-sisatkog podrudia, |. faza - karlovaéko
podruje” 2a koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoli | donijeto navedeno riesenje.

Pored uobiéajenin priloga s vodopravnog stajalita projekina dokumentacija mora sadrZavati:

Preglednu situaciju podruéja u pogodnom mierilu s ucrtanim trasama nasipa za zastitu ribnjaka
Cma Miaka, koji se rekonsiruiraju, sa svim elementima zahvata, U ovu situaciju treba ucriati sve
vodoprivredne, prometne i druge objekle koji na predmetnom podrutju postoje, koji se grade ili
rekonstruiraju, koji se predvidaju graditi u buduénosti, a na koje bi predmetna izgradnja mogla imati
utjecaj. U ovu situaciju treba ucriati | sve objekte i instalacije na koje predmetna gradnja moze
imati utjecaj.

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajuéeg mierila s ucrtanim trasama nasipa za zastitu ribnjaka Crna Miaka,

23,

24.

25.

2.6.

27.

koji se rekonstruiraju, sa svim elementima zahvata, sa svim potrebnim elementima za iskolcenye i
lzvadenje radova na gradenju.

UzduZne profile nasipa za zadtitu ribnjaka Crna Miaka, koji se rekonstruiraju, s ucrtanim niveletama
krune nasipa | mjerodavnom stogodisnjom velikom vodom i svih ostalih objekata koji se izvode u
sklopu predmetnih radova na izgradnji nasipa ribnjaka Cma Miaka, | sve s karakteristicnim kotama
izraZenim u apsolutnim vrijednostima.

Karakleristiéne normalne profile nasipa za za&titu ribnjaka Crna Mlaka.
RjeSenje pristupnog puta ribnjacima sa SI strane za vrijeme obrane od poplava.

Podatke o izvedenim geotahnickim istraznim radovima na trasi nasipa, kojl se rekonstruiraju, te
kakvoci materijala iz potencijalnih nalazéta.

Opis tehnologije izvodenja radova na izgradnji nasipa za za&litu ribnjaka Crna Miaka, koji se
rekonstruiraju, sa svim elementima zahvata,

U skiopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istrazne radove
(geodetske, geoloske, hidrogeoloske, geomehanizke i dr.).

Dimenzjommnig nasipa za zastitu ribnjaka Cra Mlaka, koji se rekonstruiraju, kao | pad krune istih
provesti za mjerodavnu veliku vodu 100 godisnjeg povratnog perioda u buduéem stanju
izgradenosti vodoprivrednog sustava, uz sigumosno nadvisenje od 0,8 m,

Prilikom razrade projekta nasipa za zadtitu ribnjaka Crna Miaka, koji se rekonstruiraju, potrebno |
pridrZavali se slijedeteg: ? o 3
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5.1. Nasipe projektirati u skladu s Hrvatskim normama.

5.2. Elemente normalnog profila nasipa, Sirinu krune | nagib pokosa, te odredivanje tehnologije
izvodenja radova na rekonstrukciji nasipa provesti na osnovu prethodno izvedenih geomehanickih
ispitivanja i stvarno utvrdenim karakteristika temeljnog tla, materijala iz pozajmidta, te provedenih
geostati¢kih proratuna kao i proraduna hidrauli¢ke stabilnosti kojima se dokazuje stabilnost |
vodonepropusnost nasipa.

5.3. U sklopu izrade projekine dokumentacije za predmetne radove na rekonstrukeiji predmetnih nasipa
zvrsiti proracun nosivosti temelinog tla, slijeganja nasipa | temeljnog tla ispod nasipa. te odrediti
procjedne linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 godignje vellke vode u retenciji u bududem
stanju 110,30 u buduéem stanju izgradenosti vodnogospodarskog sustava, te u slutaju pojave
velike vode u razini krune nasipa.

5.4. Predvidjeti odgovarajuéi nagin osiguranja povriina pokosa | krune nasipa od erozivnog djelovanja

5.5. Projektnom dokumentacijom za rekonstrukciju predmetnih nasipa potrebno je datl edgovarajuce
riefenje sanacije i rekonstrukcije viSe postojech ustava | pregrada u funkciji manipulaciskih
gradevina ribnjaka.

6. Organizaciju zvodenja zemijanih radova na rekonstrukciji predmetnih nasipa treba, po mogucnosti,
predvidjeti tako da se sav iskopani materijal iz pozajmidta direktno ugraduje u tijelo nasipa.

7. U skiopu izrade glavnih | izvedbenih projekata za rekonstrukciju nasipa za za$titu ribnjaka Crna
""""" Miaka, predvidjeti i razraditi takav redoslijed | naéin izvodenja svih radova da se ne ugrozi stabilnost
pojasa terena (tameljnog tla) predvidenog za rekonstrukciju nasipa, te sprijeCi svako otecenje
postojecih objekata odvodnje i drugih objekata u branjenom dijelu zaobalja.

8. U elaboratu tehnologije i izvodenja radova na rekonstrukciji nasipa za zasltitu ribnjaka Cma Miaka
treba predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u slugaju nailaska velikih voda rijeka Kupe i
Dobre tijekom izvodenja radova moze osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere radi
zastite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i spriefavanja Steta na vodnogospodarskim i
ostalim objektima branjenog podrucja.

9. Nakon dovrietka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajuéih ispitivanja, radi osiguranja
dokaza o postignutoj kvaliteti radova | daljnjeg pracenja stanja izgradencg vednogospodarskoeg
zaé&titnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon zavrsetka predmetnih radova, potrebno je geodetski ( situacijski |
visinski) snimiti izvedeno stanje rekonstruiranih nasipa za zaStitu ribnjaka Crna Miaka i dostavit
Hrvatskim vodama

Takoder nakon dovréetka radova treba zadrati mreZu stainih gecdetskih toéaka, kako bi se moglo
kontrolirati daljnje sfijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tijela rekonstruiranih nasipa za
zaititu ribnjaka Crna Miaka

10. Za rekonstrukciju nasipa predvideno je koristenje viska pogodnog glinenog materijala s preostalih
mjera zastite od poplava grada Karlovca,

11. Lokalni glineni materijal iz potencijalnih nalazista u zoni tri ribnjaka‘ maoze se ugraditi uz odredene
mjere pobolj$anja kao Sto su: prosuivanije, oplemon;ivgn]g materijala, ojatanja nasipa, i dr. U
tom sluéaju, u sklopu projekine dokumentacije potrebno je izraditi:
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11.1.Preglednu situaciju podrucja u pogodnom mijerilu s ucrtanom lokacijom predvidenog nalazista
materijala.

11.2.Detaljnu situaciju predvidenog nalazi$ta materijala sa svim potrebnim elementima za iskoléenje i
izvodenje radava na formiranju istog.

11.3.Nekoliko karakteristiénih profila nalazista materijala.
Nadalje u skiopu projektne dokumentacije potrebno Je |;

11.4.Definiral velicinu nalazista materijala kao | koliéinu materijala koja se predvida iskopati za potrebe
rekonstrukcije predmetnih nasipa

11.5. Predvidjeti odgovarajuci naéin osiguranja pokosa nalazidta materijala od erozijskog djelovanja.

11.6. Sav materijal iz nalazidta, koji kvalitetom ne odgovara za izgradnju nasipa, potrebno |e odvesti na
trajnu deponiju uz uvjete i suglasnost nadleznih tijela.

11.7. Predvidjeti odgovarajute radove na sanacljl | uredenju nalazidta materijala nakon zavretka
radova na izgradnji nasipa

12. Prilikom izvodenja predmetnih radova i organizaciji gradilidta za potrebe rekonstrukciju nasipa za
za3titu ribnjaka Crna Mlaka, treba naroéito obratiti pa2nju da ne dode do zagadenja povrsinskih |
podzemnih voda, kao i okolnog terena , naftom, uljima, e ostalim opasnim i &tetnim tvarima,

2.3. Istoéni nasip retencije Kupéina

1. Projekinu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19 | 125/19), dostavijenim - Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole i fjedenjem
Ministarstva zadtite okoli3a | energetike KLASA: UP/1-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-
35 od 6. kolovoza 2018., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okolié | ekolodku mre2u proglagen
prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih | navedenim riedenjem utvrdenih mjera zastite okolisa
i mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve ouvanja | cjelovitost podruéja ekoloske mreze |
provedbu programa pracenja stanja okolia i ekologke mre2e kolovoza 2019., budué je predmetni
zahvat dio zahvata "sustav zastite od poplava karlovatko-sisagkog podrudja, |. faza - karlovatko
podrutje” za koji je proveden postupak prociene utjecaja na okoli$ i donijeto navedeno riedenje.

2. Pored uobiajenih priloga s vedopravnog stajalista projektna dokumentacija mora sadrZavati:

2.1. Preglednu situaciju podrutja u pogodnom mierilu s ucrtanim trasama navoprojektiranog istoénog
nasipa retencile Kupéine, servisnog puta | procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju
procjednih i zacbalnih voda, prijelazne rampe lokalnih putova, prikljucenje poljskog puta, ustave
Znanovit, kanala unutradnje odvodnije s cijevnim propustom. U owu situaciju treba ucrtati sve
vodoprivredne, prometne i druge objekte koji na predmetnom podrudju postoje, koji se grade Ili
rekonstruiraju, koji se predvidaju graditl u buduénosti, a na koje bi predmetna izgradnja mogla imati
lutjec:aj U ovu situaciju treba ucrati | sve objekte i instalacije na koje predmetna gradnja moze
matl utjecaj.

LT T
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2.2. Detaljnu situaciju odgovarajuéeg mjerla s ucrtanim trasama novoprojektiranog istoénog nasipa
retencije Kupéine, servisnog puta | procjednog kanala uz noZicu nasipa za cdvodnju procjednih |
zaobalnih voda, prijelazne rampe lokalnih putova, prikljuéenje poljskog puta, ustave Znanovit,
kanala unutradnje odvodnje s cljevnim propustom, sa svim potrebnim elementima za iskoléenje i
zvodenje radova na gradenju.

2.3. UzduZne profile novoprojektiranog istoénog nasipa retencije Kupéine, servisnog puta i precjednog
kanala uz noZicu nasipa za odvodnju prociednih i zacbalnih voda, prijelazne rampe lokalnih putova,
prikljucenje poliskog puta, ustave Znanovit, kanala unutradnje odvodnje s cijevnim propustom, i sve
s karakteristiénim kotama izraZenim u apsolutnim vrijednostima.

2.4, Karakteristiéne normaine profile novoprojektiranog istoénog nasipa retencije Kupéine, servisnog
puta i procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju procjednih | zacbalnih voda, pnjelazne
rampe lokalnih putova, prikljuéenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutradnje odvodnje s
cijevnim propustom

| 2.5. Rjedenje cestovnih (ulazno-silaznih) rampi

2.6. Podatke o izvedenim geotehnifkim istraZnim radovima na trasi novoprojektiranog nasipa, te
kakvoci materijala iz pozajmista.

2.7. Opis tehnologije izvodenja radova na izgradnji istoénog nasipa retencije Kupdine, servisnog puta |
procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju procjednih | zaobainih voda, prijelazne rampe
lokalnih putova, prikljuéenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutradnje odvodnje s cijevnim

propustom.

2.8. Trasu istoénog nasipa retencije Kuptine, servisnog puta | prociedneg kanala uz noZicu nasipa za
odvodnju procjednih i zaobainih voda, prijelazne rampe lokalnih putova, prikijuéenje poljskog puta,
ustave Znanovit, kanala unutradnje odvodnje s cijevnim propustom, potrebno je uskladiti s
postojecim objektima, s prometnicama, mostovima, stambenim i drugim objektima, infrastrukturnim
objektima itd., a na nacin da se ruSenje odnosno izmjestanje postojecih objekata predvidi samo u
sluéaju da se bez ovakvth zahvata ne moZe osigurati funkcionalnost novoprojektiranih objekata.

3. U skiopu projekine dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istraZne radove
(geodetske, geocloske, hidrogeolodke, geomehanicke i dr.).

4. Dimenzioniranje objekala obrane od poplave, isteénog nasipa retencije Kuptine, kao i pad krune
istih provesti za mjerodavnu veliku vodu 100 godiSnjeg povratnog perioda / u retenciji Kupcina koja
Zznosi 110,30 u buduéem stanju izgradenosti vodoprivrednog sustava, uz sigumosno nadviSenje
od 1,20 m.

5. Prilikom razrade projekta novoprojektiranog nasipa na predmetnoj lokaciji potrebno je pridrzavati
se slijedeceq:

5.1. Nasip projektirati u skladu s Hrvatskim normama.

5.2. Elemente normalnog profila nasipa, Sirinu krune | nagib pokosa, te odredivanje tehnologije
izvodenja radova na izgradnji nasipa provesti na osnovu prethodno izvedenih geomehanickih
ispitivanja | stvamo utvrdenim karakteristika temeljnog tla, matenijala iz pozajmista, te provpdemh
geostatitkih proraduna kao | proraduna hidraulitke stabilnosti kojima se dokazuje stabilnos! i
vodonepropusnost nasipa.
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5.3.

54,

5.5.

U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na izgradnji predmetnog nasipa
izvrditi proradun nosivosti temeljnog tla, slijeganja nasipa i temeljnog tla ispod nasipa, te odrediti
procjedne linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 godiSnje velike vode u sadasnjem | buduéem
stanju izgradenosti vodnogospodarskog sustava, te u sluéaju pojave velike vode u razini krune
nasipa/zida.

Predvidjeti odgovarajuéi nagin osiguranja povréina pokosa i krune nasipa od erozivnog djelovanja.

Projektnom dokumentacijom za izgradnju predmetnog nasipa potrebno je dati odgovarajuce
riedenje odvodnje zaobalja, osobito kod pojave visokih voda. Rjesenjem odvodnje ovog podrudja
treba sprijeciti zadrzavanje vode u pojasu uz nasip, vlaZenje nozice nasipa, te procjedivanje vode
u temeljno tlo ispod nasipa, $to bi moglo ugroziti stabilnost i funkcionalnost nasipa Sustavom
unutarje odvodnje ne smije se pogorSati reZim odvodnje u sadasnjem stanju. Stoga je potrebno
provieriti stanje objekata odvodnje zaobalja, protjecajne profile i kote dna postojecih (izvedenin)
kanala | propusta | prema potrebi predvidjeti | projektirati rekonsirukcije | dopune sustava odvodnje
zaobalfa. Za sve postojece, novoprojektirane kao | propuste na kojima se predvida rekonstrukcija,
a u funkciji su odvodnje zaobalja potrebno je preispitati hidrologko-hidrauliéke elemente ( nivelsta
ona, kapacitet | sl).

Sav eventualni materijal od &iStenja odvodnog sustava odioZiti | deponirati tako da ne dode do
njegovog ispiranja i odno3enja u korito kanala, te zamuljenje odvodnih kanala predmetnog
podrudja.

U sklopu projektne dokumentacije za gradenje cestovnih rampl potrebno je dati cjelovito rie3enje
cdvodnije istih, a na natin, da se ne ugrozi stabilnost | funkclonalnost novoprojektiranih nasipa na
predmetnoj lokaciji.

Za vrijeme izvodenja predmetnih radova na izgradnji istoénog nasipa retencije Kuptine s
pripadajucim objektima nije dozvolieno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija
iskopanog matenjala unutar protjecajnog profila potoka Znanovit | kanala Kupa-Kupa za velike vode
100 godidnjeg povratnog perioda, osim na prostoru projektiranog pojasa novog nasipa.
Organizaciju izvodenja zemijanih radova na izgradnji predmetnog nasipa treba, po moguénosti,
predvidjeti tako da se sav iskopani materijal iz pozajmidta direkino ugraduje u tijelo nasipa.

U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju istoZnog nasipa retencije Kupéine s
pripadajucim objektima, predvidieti | razraditi takav redoslijed i naéin izvodenja svih radova da se
ne ugrozi stabilnost obale (pokosa | korita) potoka Znanovit | kanala Kupa-Kupa, kao i nosivost
pojasa lerena (temeljnog tla) predvidenog za izgradnju nasipa, te sprijeéi svako oftecenje
postojecih objekata odvodnie i drugih objekata u branjenom dijelu zaobalja.

U elaboratu tehnologije | izvodenja radova na izgradnji istoénog nasipa retencije Kupéine s
pripadajucim objektima treba predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u sluéaju nailaska
velikih voda rijeka Kupe | Dobre tijekom izvodenja radova moZe osigurati obrana od poplava, te
provesti druge mjere radi zastite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda | sprijetavania Steta
na vednogospodarskim i ostalim objektima branjenog podrugja.

Nakon dovrSetka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajucih ispitivanja, radi osiguranja
dokaza o postignutoj kvaliteti radova | dalinjeg pracenja stanja izgradenog vodnogospodarskog
zastitnog objekta.

q svezi s navedenim, nakon zavrSetka predmetnih radova, potrebno |e geodetski ( situacijski |
wsingiu) snimiti izvedeno stanje izgradenog istoénog nasipa retencije Kup&ine, servisnog puta |
procjednog kanala uz noZicu nasipa za odvodnju procjednih | zacbalnih voda, prijelazne rampe
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lokalnih putova, prikijucenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutradnje odvodnje s cijevnim
propustom i dr, i dostaviti Hrvatskim vodama.

Takoder nakon dovrSetka radova treba zadrzati mre2u stainih geodetskih toéaka, kako bl se moglo
kontrolirati daljnje slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tijela nasipa, | ostalih objekata
isto&nog nasipa retencije Kup&ine s pripadajucim objektima.

10. U glavnom projektu treba razraditi nacin koristenja malerijala iz uklonjenog lijevog nasipa kanala,

11. Prilikom izvodenja pradmetnih radova | organizaciji gradili$ta za potrebe izgradnje istoénog nasipa

retencije Kupdine s pripadajucim objektima, treba narodito obratiti paZnju da ne dode do zagadenja
| povriinskih | podzemnih voda, kao i oxolnog terena , naftom, uljima, te ostalim opasnim | Stetnim
tvarima.

2.4. Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa

1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskiaditi sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 | 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19 i 125/19), dostavijenim - Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole i riesenjem
Ministarsiva zastite okoki5a | energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-18-
35 od 6. kolovoza 2019, kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoli | ekoloku mreZu progladen
prinvatljivim uz primjenu zakonom propisanih | navedenim riedenjem utvrdenih mjera zastite okolisa
| mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve ofuvania | cjelovitost podruéja ekoloske mreZe |

"""""""" provedbu programa pracenja stanja okolifa | ekolo3ke mreze kolovoza 2019., bududi je predmetni

zahvat dio zahvata "suslav za$tite od poplava karlovacko-sisackog podrucija, |. faza - karlovacko

podrugje” za koji je proveden postupak pracjene utjecaja na okolis i donjjeto navedeno rjesenje.

2. Pored uobiajenih priloga s vodopravnog stajalista projekina dokumentacija mora sadrZavati:

2.1. Preglednu situaciju podrugja u pogodnom mijerilu s ucrtanim trasama rusenja lijevog nasipa kanala
Kupa-Kupa,

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajuéeg mijerila s ucrtanim trasama rudenja lijevog nasipa kanala Kupa-
Kupa, sa svim potrebnim elementima za iskoléenje i izvodenje radova na gradenju,

2.3. Uzduzni profil ruéenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa s karakteristiénim kotama izraZenim u
apsolutnim vrijednostima.

2.4. Karakteristitne normaine profile ruSenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa.

2.5. Podatke o izvedenim geotehni&kim istraZnim radovima na trasi rusenja lijevog nasipa kanala Kupa-
Kupa, te kakvodi i koliginl glinenog materijala iz iskopa koji je pogodan za rekonstrukciju desnog
nasipa kanala Kupa-Kupa le za izgradnju istoénog nasipa retencije Kuptina.

2.6. Opis tehnologije izvodenja radova na ruenju lijeveg nasipa kanala Kupa-Kupa.

3. Zavrino uredenje terena izvesti pod odgovarajuéim nagibom prema kanalu Kupa-Kupa radi lak3eq
ofjecanja vode prilikom praZnjenja retencije Kupcina.
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23.
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25.

2.6.

U elaboratu tehnologije | izvodenja radova na ruSenju lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa treba
predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u sluéaju nailaska velikih voda rijeka Kupe | Dobre
tijekom izvodenja radova moZe osigurati obrana od poplava, te provest druge mjere radi zastite
branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i sprieCavanja iteta na vodnogospodarskim i ostalim
aobjektima branjenog podrucja.

Nakon zavrietka predmetnih radova, potrebno je geodetski ( situacijski | visinski) snimiti izvedeno
slanje i dostaviti Hrvatskim vodama. Takoder nakon dovrietka radova treba zadr2ati mreZu stalnin
geodetskih tocaka, kake bi se moglo kentrolirati daljnje stanje,

Prilikom izvodenja predmetnih radova | organizaciji gradiliéta za potrebe rusenja lijevog nasipa
kanala Kupa-Kupa, treba narotito obratiti paZnju da ne dode do zagadenja povrSinskihi podzemnih
voda, kao i okolnog terena , naflcm, uljima, e oslalim opasnim i Stetnim tvarima.

Nadvisenje desnog nasipa kanal Kupa - Kupa

Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 6517, 114/18, 39/19 | 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20117, 39/19 i 125/19), dostavijenim - ldejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole | rjesenjem
Ministarstva zastite okolida i energetike KLASA: UP/1-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-
35 od 6. kelovoza 2019, kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoli§ | ekologku mre2u proglasen
prihvatijivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rje$enjem utvrdenih mjera zastite okoliéa
i mjera ublazavanja negativnih utjecaja na cilieve o&uvanja | cjelovitost podrudja ekoloske mreZe |
provedbu programa pracenja stanja ckelida | ekoloske mreZe kolovoza 2019., buduéi je predmetni
zahvat dio zahvata "sustav za&tite od poplava karlovadko-sisackog podrudja, |. faza - karlovatke
podrugje” za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okolis i donijeto navedeno rieenje.

Pored uobitajenih priloga s vodopravnog stajaliéta projektna dokumentacija mora sadrZavati:

Preglednu situaciju podruéja u pogodnom mijerilu s ucrtanom trasom nadvi$enja desnog nasipa
kanala Kupa — Kupa, servisnog puta, te postojeée rampe na stacionaZi kanala od oko 34580 m.

Detaljnu situaciju odgovarajuceg mjerila s ucrtanim trasom nadvienja desnog nasipa kanala Kupa
— Kupa, servisnog puta, te postojece rampe na staciona?l kanala od oko 3+580 m, sa svim
potrebnim elementima za iskol¢enje i izvodenje radova na gradenju.

Uzdu2ni profil nadvisenja desnog nasipa kanala Kupa — Kupa s ucrtanom niveletom krune nasipa
i mjerodavnom stogodidnjom velikom vodom s karakteristiénim kotama izraZenim u apsolutnim
vrijednostima.

Karakteristicne normalne profile nadvisenja desnog nasipa kanala Kupa — Kupa.
Rje3enje pristupa nasipu | inundaciji.

Podatke o izvedenim geotehnitkim istraznim radovima du? trase nasipa, temeljnog tia ispod
nasipa, te kakvedi materijala iz potencijalnih pozajmista za izvedbu nasipa.

Opis tehnologije izvodenja radova na izgradnji nadvifenja desnog nasipa kanala Kupa - Kupa.
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3. U skiopu projekine dokumentacije potrebno je izraditi potrebne pedioge | IstraZne radove
(geodetske, geoloske, hidrogeolodke, geomehanicke i dr.)

4. Dimenzioniranje objekata obrane od poplave, nadviSenja desnog nasipa kanala Kupa - Kupa, kao
i pad krune istih provesti za mjerodavnu veliku vodu 100 godisnjeg povratnog perioda u retenciji
Kupéina u buducem stanju izgradenosti vodoprivrednog sustava, uz sigumosno nadvidenje od 1,20
m. — adnosno sve prema dostavijeno idejnom projektu, ta uklopiti na visinu postojeceg desnog
nasipa na dionici od 5+750 km do 11+740 km

5. Prilikom razrade projekta nadviSenja desnog nasipa kanala Kupa - Kupa potrebno je pridr2avall se
slijedeceg.

5.1. Nasip projektirati u skladu s Hrvatskim normama.

5.2. Elemente normainog profila nasipa, Sirinu krune | nagib pokosa, te odredivanje tehnologije
izvodenja radova na izgradnji nasipa provesti na osnovu prethodno izvedenih geomehanickih
ispitivanja | stvarno utvrdenim karakteristika temeijnog tia, matenjala iz pozajmista, te provedenih
geostatickih proratuna kao | proratuna hidraulicke stabilnosti kojima se dokazuje stabilnost |
vodonepropusnost nasipa.

5.3. U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na izgradnji predmetnog nasipa
izvriti proraun nosivosti temeljnog tla, slijeganja nasipa i temeljnog tla ispod nasipa, te odrediti
procjedne linije kroz nasip pn pojavi mjerodavne, 100 godisnje velike vode u sadasnjem | buducem
stanju izgradenosti vodnogospodarskog sustava, te u sluCaju pojave velike vode u razini krune
nasipa/zida.

5.4. Predvidjeti odgovarajuéi nadin osiguranja povréina pokosa i krune nasipa od erozivnog djelovanja.

6. Za vrijeme izvodenja predmetnih radove nije dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje
deponija iskopanog materijala unutar protjecajnog profila kanala Kupa — Kupa za velike vode 100
godiSnjeg povratnog perioda. Organizaciju izvodenja zemljanih radova na izgradnji predmetnog
nasipa treba, po moguénosti, predvidjeti tako da se sav iskopani materijal (z pozajmi$ta direkino
ugraduje u tijelo nasipa.

7. U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju nadvi$enja desnog nasipa kanala Kupa
~ Kupa, predvidieti | razraddti takav redoslijed | natin izvodenja svih radova da se ne ugrozi
slabilnost obale (pokosa i korita) kanala Kupa - Kupa, kao | nosivost pojasa terena (lemeljnog tla)
predvidenog za izgradnju nasipa/zida.

8. U elaboratu tehnologije | izvodenja radova na izgradnji nadviSenja desnog nasipa kanala Kupa ~
Kupa treba predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u slucaju nailaska velikih voda rijeka
Kupe i Dobre tijekom izvodenja radova moZe osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere
radi zastite branjenog dijela zacbalja od poplavnih voda i sprietavanja Steta na vodnogospodarskim
i ostalim objeklima branjenog podrucia.

9. Nakon dovrSetka radova treba predvidieti provedbu odgovarajucih ispitivanja, radi osiguranja
dokaza o postignutoj kvaliteti radova | daljnjeg pracenja stanja izgradenog vodnogospodarskog
zastitnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon zavrietka predmatnih radova, potrebno je geodetski ( situacijski |

visinski) snimiti izvedeno stanje izgradenog nadvidenja desnog nasipa kanala Kupa — Kupa i ista
dostavyiti Hrvatskim vodama.
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10.

11.

12.

26.

21.

2.2,

23.

24,

2.5.

Takoder nakon dovriatka radova treba zadrzati mreZu stalnih geodetskinh toéaka, kako bi se moglo
kontrolirati daljnje slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tijela nasipa desnog nasipa kanala
Kupa - Kupa.

Za izgradnju nadvienja desnog nasipa kanala Kupa - Kupa koristiti glineni materijal nastao
rudenjem kjevog nasipa kanala Kupa - Kupa koje se nalazi na vide potencijalnih lokacija materijala
u inundacijskom prostoru na lijevoj obali kanala Kupa — Kupa.

Sav materijal iz uklanjanja postojeceg nasipa, koji kvalitetom ne odgovara za izgradnju nasipa,
potrebno je odvesti na trajnu deponiju uz uvjeta i suglasnost nadle2nih tijela.

Prilikom izvodenja predmetnih radova i organizaciji gradilista za potrebe izaradnje nasipalzida uz
Kupu | Dobru s pripadajucéim objektima, treba naroéito obratiti paZnju da ne dode do zagadenja
povrSinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena , naftom, uljima, te ostalim opasnim i $tetnim
tvarima.

Ustava Sigljavié

Projekinu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19 1 125/18), dostavijenim - Idejni projekt za Ishodenje lokacijske dozvole i rieSenjem
Ministarstva zadtite okoliga i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-10-
35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjeca) predmetnog zahvata na okoli$ i ekolo$ku mrezu progladen
prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rieSenjem utvrdenih mjera zastite okolida
i mjera ublazavanja negativnih utjecaja na ciljeve oZuvanja | cielovitost podruéja ekclodke mreze |
provedbu programa pracenja stanja ckolisa | ekologke mreZe kolovoza 2019., buduéi je predmetni
zahvat dic zahvata "sustav za&lite od poplava karlovatko-sisackog podrudia, |. faza - karlovacko
podrutje” za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okolié i donijeto navedeno rjesenje.

Pored uobiéajenih priloga s vodopravnog stajaliéta projektna dokumentacija mora sadrZavati:

Przeglednu situaciju podrufja u pogodnom mijenly s ucrtanom pozicijom Ustave Sisfjavié s
pripadajucim objektima.

Detaljnu situaciju odgovarajuceg mjerila s ucrtanom pozicijom Ustave Sisljavi¢ s pripadajuéim
objeklima sa svim potrebnim elementima za Iskoléenje | izvodenje radova na gradenju.

Tiocrt, presjek | pogled Ustave Sisliavic s pripadajutim objektima s karaklerisliénim kotama
izraZenim u apsolutnim vrijednostima

Rjesenje pristupa ustavi.
Opis tehnologije izvodenja radova na izgradnji Ustave Sigljavi¢ s pripadajucim objektima.

U sklopu projekine dokumentacije poirebno je izraditi potrebne podioge | istraZne radove
(geodetske, geoloske, hidrotehnicke, geotehnicke i dr.)

UL T TR
||
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4. Ustawu Sisljavi¢ projektirali kao betonsku gravitacijsku ustavu, Krunu ustave postaviti na
projektiranu kotu nadviSenja nasipa uvecanu za sigurnosni dodatak 100 godiénjeg povratnog
perioda. Prag ustave smjestiti u ravnini dna odteretnog kanala Kupa-Kupa na danoj lokaclji.
Dopusteni protok u uvjetima maksimaine gornje | donje vode ne smije biti manji od Q=320,00 m¥/s.
Predvidjetl odgovarajuce slapidte za potapanje vodnog skoka, te zadtitu kanala Kupa — Kupa
uzvedno od ustave i nizvodno od slapiSta, radi sprjetavanja oStecenja | erodiranja uslijed utjecaja
velikih voda.

5. Odvodenje fekalnih otpadnih voda sa sanitamog &vora upravijacke kuéice predvidjeti izgradnjom
bicjame. Vodoopskrbu kucice sanitarnom vodom predvidjeti skupljanjem kiSnice s krova u spremnik
sanitarne vode s ugradenim filterom koji ¢e bitl smjesten u prostor sanitarnog cvora.

6. Zavrijeme izvodenja predmetnih radova na izgradnji Ustave Sigljavié s pripadajuéim objektima nije
dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija iskopanog | drugog materijala unutar
protjecajnog profila odteretnog kanala Kupa-Kupa za velike vode 100 godiénjeg povratnog perioda.

7. U skiopu izrade glavnih | izvedbenit projekata za izgradnju Ustave Sisljavi¢ s pripadajucim
objektima, predvidjeti | razraditi takav redoslijed | nadin izvodenja svih radova da se ne ugrozi
stabiinost odteretnog kanala Kupa-Kupa.

8. U elaboratu tehnologije i izvodenja radova na izgradnji Ustave Sisljavic s pripadajucim objektima
treba predvidieti potrebne zastitne mjere, tako da se u slucaju nailaska velikih voda njeka Kupe i
Dobre tijekom izvodenja radova moZe osigurati obrana od poplava, le provesti druge mjere radi
zastite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda | spriecavanja Steta na vodnogospodarskim i
ostalim objektima branjenog podrucia.

9. Tijekom | nakon dovrSetka radova treba predvidjeti provedbu cdgovarajucih ispitivanja, radi
osiguranja dokaza o postignuto] kvaliteti radova | daljnjeg pradenja stanja izgradenog
vodnogospodarskog zadtitnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon zavrSetka predmetnih radova, potrebno je geodetski (situaciski |
visinski) snimiti izvedeno stanje izgradene Ustave Sidljavié s pripadaju&im objektima i isto dostaviti
Hrvatskim vodama.

Takoder nakon dovrietka radova treba zadr2ati mre2u stainih geodetskih tocaka, kako bi se moglo
kontrolirati daljnje stanje Ustave Sidijavi¢ s pripadajuéim objektima

10. Prilikom izvodenja pradmetnih radova i organizaciji gradiliéta za potrebe izgradnje treba narocito
obratiti paznju da ne dode do zagadenja povrSinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena,
naftom, uljima, te ostalim opasnim i Stetnim tvarima.

11. Potrebno je izraditi pogonski Pravilnik (prilikom izrade Glavnog projekta) za upravijanje Ustavom
Sislavic.

2.7. Pregrada Brodarci

\
1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66.'19). Zakonom o ;
prostornom uredenju (PTN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 | 88/19), Zakonom o gradniji (NN 15313, }
20717, 39/19 | 125/19), dostavijenim - Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole i rjedenjem
Ministarstva zastite okolita i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-
6. kolovoza 2019., kojim je utjacaj predmetnog zahvata na okali | ekoloSku mreZu proglagen
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21.

2.2,

23.

24,

prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih | navedenim rjeSenjem utvrdenih mjera zastite okolisa
i mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve otuvanja i cjelovitost podrutja ekoloske mreze |
provedbu programa pracenja stanja okoli$a i ekoloske mreZe kolovoza 2019., buduéi je predmetni
zahvat dio zahvata "sustav zastite od poplava karlovalko-sisatkog podruja, |. faza - karlovacko
podrucie” za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoli§ | donijeto navedeno rjesenje,

Pored uobitajenih pnloga s vodopravnog stajahita projektna dokumentacija mora sadrZavali:

Preglednu situaciju podrucja u pogodnom mjerilu s ucrtanom pozicijom Pregrade Brodarci s
pripadajuéim objektima.

Detaljnu situaciju odgovarajuéeg mjerila s ucrtanom pozicijom Pregrade Brodarci s pripadajuéim
objektima sa svim potrebnim elementima za iskoléenje | izvodenje radova na gradenju.

Tlocrt, presjek i pogled Pregrade Brodarci s pripadajutim objeklima s karakteristicnim kotama
izraZenim u apsolutnim vrijednostima.

Rjesenje pristupa pregradi.

2.5. Opis tehnolegije izvodenja radova na izgradnp Pregrade Brodarci s pripadajuéim objektima.

3.

8.

U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istrazne radove
(geodetske, geolodke, hidrotehnitke, geotehnitke idr.),

Pregradu Brodarci projektirati s proto&nim pollima na kojima ée se ugraditi segmentne zapornice.
Kota uspome vode na mjestu pregrade Brodarci iznesi 113,34 m n.m. Predvidena kota uspora
116,70 m.n.m. pri prolasku 100 godiSnjeg povratnog perioda | kota uspora 117,20 m.n.m. pri
prolasku 1000 godisnjeg povratnog perioda. Predvidjeti odgovarajuée slapiste za potapanje
vodnog skoka, te zastitu korita rijeke Kupe uzvodno cod pregrade | nizvodno od slapisla, radi
sprieCavanja oSlecenja | erodiranja uslijed utjecaja velikih voda

Odvodenje fekalnih otpadnih voda sa sanitamog Evora upravijatke kuéice predvidjati izgradnjom
biojame. Vodoopskrbu kucice sanitamom vodom predvidjeti skupljanjem kisnice s krova u spremnik
sanitarne vode s ugradenim filterom koji ¢e biti smjedten u prostor sanitarnog évora.

Za vrijeme izvodenja predmetnih radova na izgradnji Pregrade Brodarci s pripadajuéim objektima
nije dozvoljena (nikakvo trajno ili povremenc) formiranje deponija iskopanog i drugog materijala
unutar protjecajnog profila rijeke Kupe | odteretnog kanala Kupa-Kupa za velike vode 100 godisnjeg
povratnog perioda.

U sklopu izrade glavnih | izvedbenih projekata za izgradnju Pregrade Brodarc: s pripadajuéim
objektima, predvidjeti | razraditi takav redoslijed i naéin izvodenja svih radova da se ne ugrozi
stabilnost rijeke Kupe i odteretnog kanala Kupa-Kupa.

U elaboratu tehnologije i izvodenja radova na izgradnji Pregrade Brodarci s pripadajuéim objektima
treba predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u sluaju nailaska velikin voda rijeka Kupe i
Dobre tijekom izvodenja radova moZe osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere radi
zastite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda | spriedavanja $teta na vodnogospodarskim i
ostalim cbjektima branjenog podrucja.
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9. Tijekom | nakon dovréetka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajuéih ispitivanja, radi
osiguranja dokaza o postignutoj kvaliteti radova | daljnjeg pracenja stanja izgradenog
vodnogospodarskog zastitnog objekta.

U svez s navedenim, nakon zavrSetka predmetnih radova, potrebno je geodetski (situacijski |
visinski) snimiti izvedeno stanje izgradene Pregrade Brodarci s pripadajuéim objektima | isto
dostaviti Hrvatskim vodama.

Takoder nakon dovrSetka radova treba zadrZati mreZu stalnih geodetskih tocaka, kako bi se moglo
kontrolirati daljnje stanje Pregrade Brodardi s pripadajuéim objektima.

10. Prilikom izvodenja predmetnih radova i organizaciji gradilifta za potrebe izgradnje treba narogito
obratiti paZnju da ne dode do zagadenja povrSinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena,
naftom, uljima, te ostalim opasnim i Stetnim tvarima

11. Potrebno je izraditi pogonski Pravilnik (prilikom izrade Glavnog projekta) za upravijanje pregradom
Brodarci.

Po oviastenju
voditelj postupka:

at, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:

eDozvola

Direktoru i Zamjeniku direktora VGO-a

(putem e-mail adrese)

. Voditelju sluzbe zastite od Stetnog
djelovanja voda (putem e-mail adrese)

. VG| za mali sliv Kupa, Kardovac

Pismohrana

w o
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2.5.10 Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehni¢ka
ispostava Karlovac

ERE?T%KE . gmb . - . i

KLASA: 340-09/20-05/181 - 1640
URBROJ: 345-900-901-561/300-20-04
Karlovac, 28.07.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo graditelistva | prostornog uredenja
Uprava za prostorno uredenje | dozvole drzavnog znataja
Sektor lokacijskih i investicijzkih doxvola
LIl Hepublike Austrje 20
10000 ZAGREB

Predmet; Utvrdivanje posebnib uvjeta - pregrada Brodarci s gradevinama

Hrvatzke cesle d.o.o, Posiovna jadinica Zagreb, Tehnicka ispostava Kariovac, Banija 1604,
Karlovac, na temelju Clanka 136, Zakona o prostomom uredenju (Marodne novine” broj 153013,
B5M7., 114/18., 39/19.19819.) i Clanka 55. Zakona o cestama (_Marodne novine®” broj 84/11., 2213,
54013, 14813, 92/14.), u ponovljenom postupku utvrdivanja posebnib uvjeta uredenja prostora za
izgradnju pregrade Brodarci na Kupi & pripadajucim objektima | uspomim nasipima uz Kupu | Dobru,
rakonstrukcija dijglova kanala Kupa - Kupa | pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Siéljal.'ili.
abodnih nasipa retencie | ostahh regulaciskih gradewna u podrudu retencie Kupéina, na poziv
Ministarstva graditeljstva i prosiormog uredenja, Uprave za prostomo uredenje | dozvole drizavnog
znataa, Seklor lokacijskih dezvola | investicja KLASA, 350-06/20-28/000217, URBROJ: 531-06-2-
3-20-0003, zapomljen dana 27.07.2020 godine puterm aleklromikog sustava aKonferencia, za
imvestitora - Hreatske vode Zagreb, daju sljedace otitovanje.

Potvrdujemo valjanost posebnih uvieta Hrvatskih cesta d.o.o. Z2agreb, KLASA: 340-09/20-05/181,
URBROJ: 345-900-901-561/300-20-02 koj su izdani dana 04.03.2020.godine u prethodno
provedenom postupku utvrdivanja posebnib uvjela Ministarstva prostornog vredenja, graditeljsiva :
driavne imoving, KLASA: 350-05M19-28/000167, te se obilujemo da novi posebni uviel (po
ponovijenom postupku) edgovaraju prethodno utwdenim posebnim uvjetima

Rukovoditel] Poslovne jedinice Lagreb:

mr.sc Kresimir Fulhvié, dipling grad

for!

Dostaviti:
. NMasiovu (putem elekironickog sustava eKonferencya)
2. T Karfovac — arfuva UTF
Franinke cosin d 0 o, 18 upreslienie. gradenie | cdriavens drissndh cenia
S 1) L Rt EFFRtLY jaen s @ ek 2o qE 1 B e T R 1 1¥
ks wud u Jrgred RS D e BAE T A Temielp bapia 157 TR0 B0 DD Bijnn, ijdacen. o cisahmi
HH - in FE R T 1 i S predippdreh 0 GbEn Levers | MdiGl Kofgesesd | Semks Bodngah
Hrersirm himnda Supec d o | S e cexgis | I g AN bR 340 (0T 100 I
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KLASA: 340-09/20-05/181 - 1640
URBROJ: 345-900-901-561/300-20-02
Karlovac, 04.03.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja
Uprava za prostorno uredenje i dozvole driavnog znaéaja
Sektor lokacijskih i investicijskih dozvola
Ul. Republike Austrije 20
10000 ZAGREB

Predmet: Posebni uvjeti i uvjeti prikljuéenja — pregrada Brodarci s gradevinama
- dajuse

Hrvatske cesie ¢l.o.0., Posiovna jedinica Zagreb, Tehnicka ispostava Karlovac, Banifa 160A, Karfovac, na temeliu
Clanka 136. Zakona o prostomom uredenju {,Narodne novine” broj 153/13,, 6&/17., 114/18., 39/19. | 98/19.) | Clanka 55
Zakona o cestama (,Narodne novine® brof 84/11., 22/13., 54/13., 148/13,, 92/14.), u postupku utvwrdivania posebnth uvjeta
uredenya prostora, na poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja, Uprave za prostorno uredenye i dozvole drZzavnog
znacaja, Sektor lokacijskih dozvola i investiciia KLASA; 350-06/19-28/000167, URBROJ: 531-06-2-3-20-0003, zaprimfien
dana 21.02.2020.godine putem slektronickog sustava eKonferencija, za investitora — Hrvatske vode Zagreb, izdaju:

POSEBNE UVJETE

Za zahvat u prostoru — izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa — Kupa i pripadajuéih nasipa
te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije | ostalih regulacijskih gradevina u
podruéju retencije Kup€ina, na katastarskim éesticama k.¢.br. 395/2 i dr. u k.o. Mahiéno, k.&.br.
1473 i dr. u k.o. Jaskovo, k.€.br. 1026 i dr. u k.0. Zadobarje, k.€.br. 779/3 i dr. u k.o. Pokupje, k.c.br.
14261/1idr. uk.o. Draganic, k.&.br. 1476 i dr. u k.o. Regica, k.&.br. 537 i dr. uk.0. Trg, k.&.br. 1038/2
i dr. u k.o. Zorkovac, k.C.br. 6825 i dr. u k.o. Kupinec, k.&.br. 2806/4 | dr. u k.o. Velika Jelsa, k.&.br.
2034 i dr. u k.o. Donje Pokupje, k.¢.br. 1217/1 i dr. u k.o. Siljavié, k.&br. 2531 i dr. u k.o. Luka
Pokupska, k.€.br. 1342 i dr. uk.o. Blatnica Pokupska, k.&.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kupéina, k.C.br.
2850/1 i dr. u k.o. Cvetkovi¢, k.C.br. 843 i dr. u k.o. Domagovi¢, k.&.br. 1203/19 i dr. u k.0. Zdenéina,
k.€.br. 11734 i dr. u k.o. Ceglie, na podruéju Grada Karlovca, Grada Ozlja i Opcine Dragani¢ u
Karlovackoj Zupaniji te na podru¢ju Grada Jastrebarskog, Opéine Klinéa Sela i Opcine Pisarovina u
Zagrebackoj; na osnovu uvida u Idejni projekt gradevine: ,Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama
na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupéina®, oznake projekta; G2-089.00.01-
G01.0-002, izradivaca: Elektroprojekt d.d. Zagreb, potpisan po projektantu: mr.sc. Danijel Kresic,
mag.ing.aedif., izdajemo na%e uvjete:

1. Glavni projekt predmetne izgradnje, u dijelu kaji se poklapa sa izgradnjom pristupne ceste i
novog mosta preko rijeke Kupe na D228 u Pokupju, odnosi se na 2. etapu — Usporni nasipi uz
Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, potrebno je uskladiti s glavnim projektom izgradnje .NOVI
MOST | PRISTUPNA CESTA PREKO RIJEKE KUPE U POKUPJU NA D228" izraden po IPZ
d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovica 21, ZOP: 3147/2010, za $to je potrebno ishoditi izjavu
glavnog projektanta.

2. Odvodnju zaobalnih voda Eiji sastavni dio su i vode s drzavnih cesta, potrebno je rijesiti tako da
ne ugrozava postojece stanje cestovne odvodnje. Odvodnja drZzavnih cesta mora biti u
funkcionalnom stanju i nakon izgradnje obrambenih nasipa i zidova. Sustav odvodnje drzavne
ceste D228 u zoni nasipa i obrambenog zida mora biti detaljno razraden u glavnom projektu.

Hrvatsha ceste d.o.5. za upravijanje, grodesie | cdrimvmnje dezavnih cests
Vontining 3, 10000 Zagreb | +38514722555 | jewecet@hventsieaestehr | wwwhevatshe-cesste hr
Trgownflaoud @ Zagrebu | MBS08039%653 | MBISSA9R2 | Temedine kapital: 107.384.800,00 kuny, uplacen u ojeostl
O 55545767888 | Uprivs Josp Skond, predsjednk | Ales Leverié | Mikia Konjevod | Senko Bodnjak
Peheredng banka Zagrob dd, RadeiFen cesta 50, Zagreb | BAN. HRE7 2360 0051 1002 3190 2
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10.

11.

12.

13.

14.

Za stabilnost trupa drZavne ceste i kompletnog cestovnog profila radi izgradnje nasipa i
obrambenog zida uz drzavnu cestu D228 odgovoran je projektant glavnog projekta ,Pregrada
Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupéina®,
te izvodac predmetnih radova.

U glavnom projektu potrebno je projektirati prilaze pristupnih cesta na drzavne ceste D228 u
Donjem Pokupju i D36 u naselju Sisljavi¢, sukladno Pravilniku o uvjetima za projektiranje i
izgradnju prikljuaka i prilaza na javnu cestu (.Narodne novine® 95/2014), Pravilniku o
prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (,Narodne novine" broj 92/2019) te
uskladiti s postoje¢om prometnom signalizacijom na drzavnoj cesti.

Niveletu prilaza u zoni spoja s drzavnom cestom potrebno je prilagoditi postojecoj niveleti
drzavne ceste, le izvesti u padu od kolnika drzavne ceste s nagibom od max. 4%. Polumijeri
zaobljenja prilaza na spoju s drzavnom cestom moraju biti u skladu s vaZeéim normama i
pravilnicima i izvedeni tako da ne ugroZavaju sigurnost prometa na drzavnoj cesti u zoni spoja.

Odvodnju oborinskih voda s prilaza/prilazne ceste ne dozvoljava se odvoditi u trup drZavne
ceste. RjeSenje odvodnje prilaza na drzavne ceste mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Kolni¢ku konstrukciju prilaza u zoni spoja s drzavnom cestom potrebno je dimenzionirati na
minimalno osovinski pritisak propisan za drzavne cesle.

Na prilazu prije izlaska na drzavnu cestu postaviti vertikalni prometni znak ,obavezno
zaustavljanje" (B02) s popratnom horizontalnom signalizacijom.

Gradevinsko i prometno rieSenje prilaza i prometnih povr§ina mora biti sastavni dio glavnog
projekta i uskladeno s gore navedenim tockama, te ostalim vazeéim pravilnicima i zakonima.

Glavni projekt mora sadrzavati i elaborat priviemene regulacije prometa za vrijeme izvodenja
radova u cestovnom zemljistu i zastitnom pojasu drzavnih cesta, izraden prema ,Pravilniku o
sadrZaju, namjeni i razradi prometnog elaborata za ceste (,Narodne novine® broj 140/13.)iu
skladu s Pravilnikom o privremenoj regulaciji prometa i oznagavanju te osiguranju radova na
cestama (,Narodne novine" broj 92/2019).

Glavni projekt obavezno mora sadrZavati situacioni prikaz nasipa i zida u odnosu na drzavnu
cestu, rieSenje odvodnie drzavne ceste, popreéne presjeke drzavne ceste, nasipa, zida, kanala,
detalje i tehnicki opis.

Investitor se obvezuje ispitati lokaciju izgradnje nasipa i zida u odnosu na postojece instalacije
i poduzeti mjere za njihovu zastitu, odnosno rekonstrukciju (cestovne odvodnje i sl.). U glavnom
projektu potrebno je obraditi zastitu eventualnih postojecih instalacija i zaStitu cestovnog trupa
te osigurali stabilnost ceste, da se prilikom izgradnje nasipa i tijiekom eksploatacije ne pojave
sljeganja i deformacije koje bi mogle uzrokovati ostecenja na kolnickoj konstrukciji i cestovnoj
odvadniji.

Prije izdavanja konacnog akta o gradenju investitor je duzan dostaviti u Hrvatske ceste d.o.0.,
Tehnicka ispostava Karlovac, Banija 37, Karlovac, glavni gradevinski projekt i elaborat
privremene regulacije prometa na potvrdu o uskladenosti s ovim posebnim uvjetima.

Investitor odnosno izvoda¢ radova ne smije zapoéeti s radovima u cestovnom zemljistu |
zaStitnom pojasu drzavnih cesta, dok nije zatraZio od Hrvatskih cesta d.0.0., Tehniéke ispostave
Karlovac, Banija 160A, Karlovac, suglasnost za izvodenje radova. Zahtjevu priloZiti foto-kopiju
nasih posebnih uvjeta, dokument kojim je stekao pravo gradnje i elaborat priviemene regulacije
prometa na cesti.

HRVATSKE Hivatske ceste d.o.o.

m—
EECESTE ook ontersesontonye atond conts
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15.

16.

TroSkove izgradnje prilaza na drzavnu cestu, ukljuéujudi i postavijanje potrebnih prometnih
znakova, signalizacije i opreme snosi ovlastenik prava gradenja ili viasnik nekretnine koja se
spaja na drzavnu cestu (Clanak 51, Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

Uslijed promjene uvjeta odvijanja prometa na drZavnoj cesti, promjene urbanistiékih planova,
promjene namjene &estica i dr., sukladno Clanku 27. Pravilnika o uvietima za projektiranje i
izgradnju prikljuaka i prilaza na javnu cestu (Narodne novine 95/2014), korisnik prilaza duZan
je prilagoditi isti novom reZimu prometa, bez naknade.

17.  Nakon izvedenih radova obavezno je prisustvovanje predstavnika Hrvatskih cesta d.0.0.
Zagreb, tehniCkom pregledu.

18.  Uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno korisnik
duzan Je zatrazZiti nove ili produljenje vrijednosti starih uvjeta, ako se u meduvremenu na cesti
nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Rukovoditelj Poslovne jedinice Zagreb:
mr.sc. Kresimir Futivi¢, dipl.ing.grad.
b (<
Dostaviti;

1. Naslovu (putem elekironickog sustava eKonferencija)
2. Tl Karlovac — arhiva UTP

HRVATSKE Hivatske cested oo

‘ CE S T E 2 wpravlange. graden|e i cdrdavanie deksvelh cesta
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2.5.11 HZ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova

HZ INFRASTRUKTURA d.o.0. Zagreb, Mihanoviéeva 12

SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICLIA 1 EU FONDOVA
Odjel za pripremu investicija, Grupa za pregled tehni¢ke dokumentacije

KRK broj: 160/20

Zagreb, 21, 8. 2020.
Znak: HZ1 - 1.3.2. NNS tel. 01/ 378 27 03

Predmet: [dejni projekt — opis zahvata u prostoru - Pregrada Brodarci s vodenim gradevinama na
kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupéina

Veza: klasa 350-05/20-28/000217, urbroj 531-06-2-3-20-0003
Posebni uvjeti gradnje RK broj 160/20 od 6. 3. 2020.
Posebni uvjeti gradnje RK broj 759/19 od 6. 11. 2019,

Predlagatelj: RH Ministarstvo prostomog uredenja, graditeljstva 1 drzavne imovine, Uprava za
prostomo uredenje i dozvole drzavnog znadaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Projektant: ELEKTROPROJEKT d.d. Zagreb, Alcksandera von Humboldta 4
Investitor: HRVATSKE VODE d.o.0. Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
Tzvjestitelji: HZI (1. Peri¢, K. Renduli¢, D. Vukoja, T. Salopek, M. Protulipac)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na osnovi Zakona o gradnji. Zakona o
prostornom uredenju, Zakona o sigumosti i interoperabilnosti Zeljeznitkog sustava, te na osnovi
Upute o postupku pregleda tehnicke dokumentacije. daju se sljedeéi

POSEBNI UVIJETI GRADNIJE

7a zahvat prikazan u ldejni projekt — Pregrada Brodarci s vodenim gradevinama na kanalu
Kupa - Kupa, rijekama Kupi i Dobri 1 retenciji Kupéina, MAPA 1/ 1, oznaka projekta — knjige
Y2-089.00.01-G01.0, od srpnja 2020. godine.

Predmetni zahvat odvija s lijeve strane pruge L103 Karlovac — Kamanje —~ DG. U km
6+852 granica obuhvata je udaljena cca 50 m od osi kolosijeka (prilog 201, list 2). Od km 7+983
do 8+213 granica obuhvata se proteZe paralelno uz lijevu stranu pruge. Od km 11+174 do
11+313 granica obuhvata se proteZe paralelno uz lijevu stranu pruge, tj. obuhvaéa podrugje
ispred i iza Zeljeznitkog mosta Kupa - Zorkovac,

Posebni uvjeti gradnje:

1. Prije izrade daljnje tehnicke dokumentacije izvrditi terenski olevid sa predstavnicima HZI
Podruéne radne jedinice (PRJ) za odrZzavanje:
- gradevinskog infrastrukturnog podsustava (GIP) Centar,
- 881 TK sustava, EEP i KM Centar,
koje je potrebno obavijestiti deset (10) dana ranije. Otevidom je potrebno mikrolocirati
postoje¢e podzemne kabelske instalacije u vlasnidtvu HZ Infrastrukture d.o.o. te odrediti
mjere zaStite za iste na mjestima gdje se podrudje projektiranog zahvata dodiruje sa
zeljeznickom prugom.

2. Potrebno je prikazati tehnicka rieSenja na mjestima gdje se dijelovi nasipa spajaju s pruZnim
nasipom kod mosta Kupa — Zorkovac kao 1 dijelove nasipa na lokaciji od km 74983 do
84213

3. Potrebno je postivati uvjete odredene Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje u zaStitnom

KRR 160-20 PUG 12
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pruZnom pojasu (NN 93/10).

4. Prije pofetka izvodenja radova investitor je duZan sve imovinsko — pravne odnose za
koridtenje Zeljeznickog zemljista treba rijediti sa HZI — Sektorom nekretnina, Zagreb,
Tmjanska 11f.

5. Prije pocetka radova potrebno je najmanje 10 dana ranije izvijestiti o po¢etku radova te
zatraziti i platiti struéni nadzor djclatnika PRJ za odrzavanje GIP-a Centar.

Ovi posebni uvijeti gradnje vrijede tri (3) godine od datuma izdavanja.

Salje se predlagatelju putem e-konferencije i na znanje:

1. HZI 1.2.1.1.1. Podru¢noj radnoj jedinici za odrZavanje gradevinskog infrastrukturnog
podsustava Centar, tel. 01/378 29 04,

2. HZI 1.2.3.1.1. Podruénoj radnoj jedinici za odrZavanje SS i TK sustava, EEP i KM Centar,
Zagreb, Vodovodna ulica 21c¢, tel. 01/378 27 85,

3. HZI 2.4. Sektoru nekretnina, Zagreb, Tmjanska 11f, tel 01/378 29 07.

Voditelj Odjela za Direktor Sektorff za razvoj, pripremu i
priprcm::‘n_@‘\:csticija iprovedb v i i RI‘NEU fondova
Y BB ;.'..I
Hrvoje Ivankovid, Hipl. ing. grad. Mirkoes ;J;" I ing. grad.

KRK 160-20 PUG 22
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2.5.12 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnju

WY HoPS

Hrvatski operstor prijgnosnog sustava d.0.0

Sektor za raxvo), prikljucenja, lzgradnju | ELEKTROPROJEKT d.d.
upravijanje imovinom
Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvalska Ul. Alexandera von Humboldta 4,
10 000 ZAGREB
Telefon +385 14545 111 +3B5 1 4545 652

Telafaks +385 1 4545 277
FPodta 10001 Zagreb « Servis

Kiasa

Ur txaj

PREDMET:

70020077251 DATUM 27 sarpan) 2020

3-200-002-06/JM-20-03

Idejni projekt za ishodenje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru:

lzgradnja pregrada Brodarci s vednim gradevinama na kanalu Kupa - Kupa,
rijekama Kupi | Dobri i retenciji Kupéina,

na vise k.€. u K.O. Velika Jelsa, K.O. Donje Pokupje, K.O. Zadobarje,

K.O. Mahi€no, K.O. Pokupje, K.O. Jaskovo, K.O. Trg, K.O. Zorkovac,

K.O. Sisljavié, K.O. Blatnica Pokupska i K.O. Luka Pokupska,

na podruéju Karlovacke Zupanije

- utvrdivanje posebnih uvjeta,

Postovani,

u skladu s Vasim zahtjevom, zaprimljenog dana 27.07.2020. godine i dostavijene

elektronske Obavijesti o posebnim uvjetima u pokrenutom postupku ishodenja lokacijske dozvole
(eKonferencija Klasa: 350-05/20-28/000217), po predmetu ponovljenog definiranja posebnih uvjeta
gradnje ili drugih ograniéenja za zahvat izgradnje pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na
kanalu Kupa - Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcina, na vise k.¢. u K.O. Velika Jelsa, K.O.
Donje Pokupje, K.O. Zadobarje, K.O, Mahi¢no, K.O. Pokupje, K.O. Jaskovo, K.O. Trg, KO.
Zorkovac, K.O, Sisljavié, K.O. Blatnica Pokupska i K.O. Luka Pokupska, na podruéju Karlovacke
Zupanije u postupku prikupljanja posebnih uvjeta u svhu ishodenje lokacijske dozvole za navedeni
zahvat u prostoru (investitor: HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb) u skladu sa
odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), nakon
izvrSenog uvida u dostavijen Idejni projekt za ishodenje posebnih uvjeta, oznaka projekta: Y2-
089.00.01-G01.0, ZOP:089 (izradio: ELEKTROPROJEKT d.d., Ul. A. von Humboldta 4, srpanj
2020., Zagreb) i obavljenog pregleda struéne dokumentacije, Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.0.0., u sklopu svojih nadleZnosti, donosi:

OCITOVANJE

o namjeravanom zahvatu izgradnje u odnosu na objekte
visokonaponske elektroenergetske mreze

Uvidom u dostavijeni Idejni projekt za ishodenje posebnih uvjeta u svrhu ishodenja lokacijske
dozvole, oznaka projekta: G2-089.00.01-G01.0-002, Sazetak projekta, utvrdeno je da se izgradnja
pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa - Kupa, rijekama Kupi i Dobri | retenciji
Kupcina sastoji od slijedecih gradevina:

UPRAVA DRUSTVA - Predsjednik Uprave Tomislav Plavsie - Clanovi Dajan Liovié - Zlatko Viskovit

THAN HRU7 2340 0051 1101 7745 1 + Privrodna banka Zagreb + 018 13148821633
Trgovalxi sud u Zegrabu + MBS 080517105 «

Temen kapital u nosu 4.948,627.300,00 HRK

uplaten u ciplostl u novey, slvarsna | pravima

Zagreb, 2.12.2024.
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Izmjestanje zupanijske ceste ZC3143

Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
Nasipi za zastitu ribnjaka Crna Miaka

Istoéni nasip retencije Kupcina

Rusenje lijevog nasipa kanala Kupa — Kupa
Nadvidenje desnog nasipa kanala Kupa - Kupa
Ustava Sisljavié

Pregrada Brodarci

BN LN -

1. Uvidom u izvjestajnu i pogonsko-tehnicku dokumentaciju utvrdeno je da u granicama
obuhvata planiranog zahvata izgradnje pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa —
Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupéina, na podrucju Karlovacke Zupanije, nema postojecih
elektroenergetskih vodova | postrojenja (DV i TS) napona 400, 220 i 110 kV u nadleznosti
Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., 8to je vidljivo iz grafitkog priloga br. 1. ovog
dopisa;

2. Pregledom planske i projektne dokumentacije SluZzbe za pripremu izgradnje i izgradnju,
utvrdeno je da se u granicama obuhvata planiranog zahvata izgradnje pregrada Brodarci s vodnim
gradevinama na kanalu Kupa —~ Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupéina, na podrucju
Karlovacke Zupanije, FAZA 2. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca nalazi
rezervirani koridor za trasu planiranog dalekovoda DV 110 kV TS POKUPJE - TS OZALJ, te je u
smislu posebnih uvjeta kroz izradu projektno — tehnicke dokumentacije potrebno uvaziti slijedece:

2.1. Koridor planiranog visokonaponskog dalekovoda DV 110 kV TS Pokupje — TS Ozalj uvriten
je u vazeéi prostorno planski dokument Karlovacke Zupanije (dokument viseg reda),
temeljem kojih se ista prava i smjernice prenose u jednom dijelu na predloZeni zahvat

""""""" izgradnje pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i

Dobri i retenciji Kupéina, na podruéju Karlovacke zupanije, FAZA 2. Usporni nasipi uz Kupu
i Dobru uzvodno od Brodaraca;

2.2, Potrebno je kroz izradu idejnog/glavnog projekta za zahvat izgradnje pregrada Brodarci s
vodnim gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri | retenciji Kup&ina, na
podrucju Karlovacke Zupanije, FAZA 2. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od
Brodaraca kroz zasebni naslov (predlazemo elektroenergetski vodovi) obraditi tekstualno i
graficki, odnosno opisati | prikazati mjesta krizanja planiranog visokonaponskog dalekovoda

i planiranog zahvata u prostoru: FAZA 2. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od
Brodaraca, do izlaza iz granica obuhvata predmetnog zahvata,

2.3. Konaéna situacija (smjestaj u prostoru) planiranog visokonaponskog objekta DV 110 kV
utvrdivati ¢e se postupkom izdavanja lokacijske dozvole, gdje ¢e se odnos i udaljenost
parcela | gradevina predmetnog zahvata od planiranih dalekovoda odrediti uvazavajuéi
odredbe ,Pravilnika o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV" (SluZbeni glasnik 85/88, Narodne novine 53/91 i
24/97) kao i primjenom drugih propisa kojima se regulira smjestaj u prostoru i izgradnja
ovakve vrste elektroenergetskih objekata;

24 Pocetkom realizacije izgradnje dalekovoda viasnik ili korisnik gradevine i pripadnih parcela
duZan je omoguciti HOPS-u nesmetan pristup u koridor dalekovoda tijekom pripremo —
istraznih radova, njegove izgradnje, te kasnije tijekom redovitog odrzavanja, kao i u
slucajevima hitnih intervencija;
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3. Sve izmjene ili promjene koje bi nastale naknadno, a koje bi zadirale izvan promatranog

prostora, odnosno granica zahvata za koju se izdaje ovo ocitovanje, zajedno s korigiranim Idejnim
projektom potrebno je prijaviti u Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.;

4, Ovo oéitovanje potrebno je uvrstiti u dokumente koji priliezu tehnickoj dokumentaciji za
ishodenje lokacijske dozvole.

Poziva se investitor da se tijekom izrade Glavnog projekta/tehnicke dokumentacije iste dostave u
HOPS, na uvid tehnickih rijeSenja koja se zahtijevaju u gore navedenim tockama, kako bi se
pojednostavnile radnje vezane uz davanje potvrde Glavnog projekta u sklopu postupka izdavanja
gradevinske dozvole.

Za sve dodatne informacije, dostavu dokumentacije, konzultacije koje su vezane uz predmetno
oitovanje, moZete se obratiti g. JoSku Moseru, tel. 01/45-45-841, mob. 099/310-88-01, fax.
01/4545-277 i na e-mail adresu: josko.moser@hops.hr.

NAPOMENA: Ovo ocitovanje o posebnim uvjetima za zahvat izgradnje pregrada Brodarci s vodnim
gradevinama na kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupcina, na vise k.¢. u K.O.
Velika Jelsa, K.O. Donje Pokupje, K.O. Zadobarje, K.O. Mahi¢no, K.O. Pokupje, K.O. Jaskovo,
K.O. Trg, K.O. Zorkovac, K.O. Sisljavi¢, K.O. Blatnica Pokupska i K.O. Luka Pokupska, na podruju
Karlovacke Zupanije, u postupku prikupljanja posebnih uvjeta u svrhu izrade tehnictke
dokumentacije za navedeni zahvat u prostoru odnosi se na objekte prijenosne mreze (dalekovodi i
transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV). U svrhu kompletiranja Vaseg zahtjeva, sli¢no
ocitovanje je potrebno zatraziti od nadleznih organizacijskih cjelina HEP-a:

""""""" HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
“Elektra® — Karlovac
Viatka Maceka 44, 47 000 KARLOVAC

i to za postojece dalekovode DV 35 kV i DV 10 kV koji pripadaju u djelokrug njihove nadleznosti, a
koji se nalaze u podruéju planiranog zahvata.

S postovanjem,

Direktor Sektora za razvoj, prikljucenja,
izgradnju i u 'Pravljany? imovinom_

Rajko Ugljeéﬁ dipl. mg el

{ & Lf’“‘ @PS

nrJennenng § unarf~|

Prilozi: /3

( Kartografski prikaz granica obuhvata izgradnje pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na
kanalu Kupa — Kupa, rijekama Kupi | Dobri i retenciji KupCina, na podruéju Karlovatke
Zupanije, PREGLEDNA KARTA, van mjerila;

- Ortofoto prikaz krizanja DV 110 kV TS Pokupje — TS Ozalj i planiranog zahvata izgradnje
FAZA 2. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, van mjerila;

3. Ortofoto prikaz odnosalpriblizavanja DV 220 kV TS Mraclin — TS Brinje | planiranog zahvata
izgradnje FAZA 7. Ustava Sisljavi¢, van mijerila;
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Co:

1. Sektor za razvoj, prikljuéenja, izgradnju i upravljanje imovinom

2, Sluzba za pripremu izgradnje i izgradnju (B. Stambak, dipl. ing. el.)

3. Odjel za prostorno planiranje | izdavanje posebnih uvjeta (J. Moser, prof. gec-geo.)

4, Odjel za pripremu izgradnje (K. Lausi¢, dipl. ing. el.)

5. Prijenosno podruéje Zagreb, Ured Direktora

6. Prijenosno podrucje Zagreb, SluZzba za upravljanje podruénom mreZom

7. Prijenosno podrucje Zagreb, Odjel za nadzemne i kabelske vodove

8. Arhiva
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ETAPAZ
USPORNI NASIFI UZ KUPU | DOBRU
UZVODNO OD BRODARACA

ETAPA 1 -
IZMJESTANJE 703143
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

RETENCIIA KUSASING,

ETAPA S
RUSERJE LUENOG NASIRA
KANALY KUPA-KUFA

ET&PAG ‘
HADYISENJE DESNOG NASIPA|
KANALA KUPAKUPA |

ETAPA4
ISTO5K NASIP
RETENCIJE KUAGINA
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V.
q‘o‘ elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

2.5.13 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac

FAHEP s

Elektra Karlovac

Viaka Mateka 4
47000 Karoysc

TELEFON o+ 0470661 « 1M
TELEFAKS  « « 047411 - 102
POSTA 47000 Karlovac

IBAN + HR9424840081400016244

+ SERVIS

NAS HIROL ) 2 401700102/2569/201F

PREDNVET

tekstu Podnositelj zahtjieva

izraden od Elektroprojekt d.d

MARGARETA i TS CRNA MLAKA

e Planirani zahvat u prostoru ugroZava | dolazi u blizinu postojecih elektroenergetskih vodova, a koji

su u nadleZnosti HEP ODS-a.

« Prigodom projektiranja Gradevine potrebno |@ uvaziti minimaline sigurnosne udaljenosti | razmake navedene
u  Tehnitkim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 k" (Bilten
HEP-Distribucije broj 130, kojl se nalazi na mreznim stranicama HEP ODS-a)

+ DIB 26830500759

lzdavanje posebnih uvjeta gradenja

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnih uvjeta za zahvat u prostoru (u daljnjem tekstu.
posebni uvjet), te se odreduju stjiedeti posebni uvjeti, a na temelju Idejnog projekta br. Y2-089.00.01-G01.0

« Unutar granice obuhvata Gradevine, nalaze se odcjepni 10(20) kV dalekoved 2a TS TRG, odejepni 10(20)
kV dalekovod za TS MIRKOPOLJE. odcjepni 10(20) kV dalekoved za TS ZORKOVAC DESNI, adcjepni
10{20) kV dalekovod za TS LEVKUSJE, 10{20) kV dalekovod EKONOMIJA iz TS 35/10(20) kV OZAL.,
odcjepni 10(20) kV dalekoved za TS DONJI PRISELCI, odeepni 10{20) kV dalekovod za TS CRNA MLAKA
I TS CRNA MLAKA, 35 kV dalekovod POKUPLJE — OZALJ | nadzemna NN mreZz od TS TRG. TS
ZORKOVAC DESNI, TS ZORKOVAC LIWJEVI, TS LEVKUSJE TS GORNJE POKUPLJE, TS DONJI
PRISELCI, TS GORNJI PRISELCI, TS MAHICNO 1, TS MAHICNO 2, TS BRODARCI, TS SVETA

+ UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC »

+ TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS 050434230 »
+ UPLACEN TEMELINI KAPITAL 689.436.000,00 HRK «

REPUBLIKA HRVATSKA

,}, MINISTARSTVO GRADITELJSTVA |
PROSTORNOG UREDENJA
Uprava za prostorno uredenje i dozvole
drZavnog znataja
Sektor lokacijskih dozvola | investicija
Ulica Republike Austrije 20,
10000 Zagreb

vad e0s 1 2Nk 350-08/20-28/000217

oarum 30,07.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d 0.0. ELEKTRA KARLOVAC, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi
Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/2013 | 65/2017), Zakona o gradnji (NN br. 153/2013 i 20/2017),
Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama | radovima (NN br. 112/2017) | Pravila o prikijutenju na
distribucijsku mre2u, u postupku pokrenutom na zahtjev HRVATSKE VODE | OIB: 28921383001 (u daljnjem

POSEBNE UVJETE ZA ZAHVAT U PROSTORU
Broj 401700102/2569/20IF

Prihvata se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnin uvjeta Podnositetja zahtjeva zaprimljenog dana
27.07 2020. godine, pod urudZbenim brojem 401700102/6327/20AS za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi

s pripadajutim objektima | uspornim nasipima uz Kupu 1| Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa |
pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Sigljavié. obodnih nasipa retencije | ostalih regulacijskih gradevina u
podruéju retencije Kupéina na vidée k. k c. Mahiéno, Jaskovo, Zadobarje, Pokuplje, Dragani¢,Retica, Trg
Zorkovac, Kupinec, Velika Jelsa, Donje Pokuplie. Sifiavi¢, Luka Pokupska, Blatnica Pokupska, Donja
Kupé&ina, Cvetkovié, Domagovié. Zdenéina | Ceglje.

CLAN HEP GRUPE

MB 1643091 -

« wwwhophr -«
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e U slutaju nezbjeZnog izmjestanja distribucijskin vodova | investitor duZan je, za izvodenje radova
izmjestanja skiopiti ugovor s HEP ODS-om | izraditi svu potrebnu dokumentaciju 1 ishoditi dozvole
Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvie! su za izdavanje poltvrde glavnog projekta
Gradevine,

Postojecu elektroenergetsku mreZu u zoni zahvata za vrijeme radova treba po potrebi zastititi.

Sve trodkove izmjestanja, zastite | popravka zbog moguéih odtecenja distribucijske mreze podmiruje
investitor, a posao je du2an narutiti od HEP ODS-a

e Prije pocetka radova investitor je duZan pisanim putem obavijestiti HEP ODS najmanje petnaest dana prije
pocetka radove

Za prikljutenje pregrade Brodarci | ustave SiSljavié neophedno je siozeno prikijuéenje. u prilogu ovih
posebnih uvjeta dostaviiamo Ponude za izradu Elaborata optimainog tehnitkog rieenja prikljuéenja
pregrade Brodarci | ustave Siljavié na distribucijsku elektroenergetsku mrezu (u daljnjem tekstu' EOTRP).

Podnositel] zahtjeva duZan je pnje ishodenja potvrde glavnog projekta Gradevine od HEP ODS-a,
skiopiti Ugovor o prikljucenju | ishoditi Elektroenergetsku suglasnost (EES), a temeljem wradenog
ECTRP-a

Podnositelj zahtjeva u obvezi je predvidjeti lokaciju za izgradnju tipskih stupnih betonskih trafostanica
(SBTS) za pregradu Brodarci | ustavu Sisljavi¢ , te se obvezuje s HEP-ODS-om sklopiti zasebni ugovor
kojim se ureduje stiecanje prava gradenja, odnosno, prava viasni$tva na nekretninama u njegovom
viasnistvu u korist HEP-ODS-a.

Podnositelj zahtjeva se cbvezuje s HEP-ODS-om sklopiti Ugovor o ustanovijenju prava sluznosti (puta,
izgradnje | odrzavanja) na nekretninama u viasnidtvu kupca za potrebe izgradnje prikljuéka

Podnositelj zahtjeva duZan |e csigurati na svopoj cestici kondar minimalne $irine 2 m za izgradnju pianirane
rrrrrrrrrrrrrrrrr distribucijske elektroenergetske mreze | prikljucka.

Dostaviti
DIREKTOR

[n oS

udic, struc.spec ing sec.
(1)REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA | //
PROSTCRNOG UREDENJA
Uprava za prostorno uredenje | dozvole
drzavneg znataja
Sektor lokacijskih dozvola | investicija e
Ulica Republike Austrije 20, IS Upeaa Qlurpang
10000 Zagreb, DISTRIBUSUSHD
2 TJ Karlovac, .
3. Odjel za pristup mrezi
4 Pismaohrana,

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC «

+ TRGOVACK! SUD U ZAGRESU MBS 080434230 « MB 1543981 «
+ OB 46830600751 + UPLACEN TEMELIN! KAPITAL 699.436.000,00 HRK +
+ www.hep.hr
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Elektroenergetska suglasnost za ustavu Sigljavi¢

. HRVATSKE VODE - 374

Farmlero. 08.01 202¢.03.01 16
Vs ilinacT] % O7Na<a [ " TUrg Jed

Pwmm 325-04/20-0810000227 374117438
ol Lirtidgben: beg Frileg

ELEKTRA KARLOVAC
47000 KARLOVAC, VLADKA MAGEKA 44 -8

S

HRVATSKE VODE
ULICA GRADA VUKOVARA 220
TELEFON 047/661-111 10 000 ZAGREB
TELEFAX 047/411-102
POSTA 47000 KARLOVAC
IBAN HR4424840081500086552

NAS BROJ | ZNAK 4017001/46287200) VAS BROJ 1 ZNAK

PREDMET Elekirosnergetska suglasnost DATUM 28.12.2020,

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KARLOVAC, (u daljnjem tekstu: HEP ODS], na osnovl Ursdbe o
izdavanju energetskih suglasnosti | utvrdivanju uvjsta | rokova prikijuenja ne elekiroenergetsku mrazu i Pravila o prkljuenju na
distribucieku mre2u, u postupku pokrenutom na zshijev viesnikafinvestitora gradevine HRVATSKE VODE, ZAGRER, ULICA
GRADA VUKOVARA 220, OI8: 28921383001 (u daljnjem tekstu; Podnosiiel| zahtjeva), lzdaje:
ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 401700-200070-0022

Pribhvada se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elextrosnergetske suglasnost Podnositeia zahbljeva Zéprimljenog dana
28.12.2020. godine, pod uruddbenim brojern 10262, za Ustava Si8ljavi¢ (v daljnjem tekstu: Gradevina), na lokacij|:

SISLIAVIC, SISLIAVIC BB, k.&.br. 2597, k.o. Sigljavie
Utvrduje 8o ca su Ispunjeni uviet: za zdevanje ave alekiroenergetsks suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), le se odraduju

sljededi uvietl prikijutenja na efektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikljutenja novog korisnika mre2e, 8 na lemelju
Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI
Vrsta | namjena Gradevine: posiovni Ustava Siljavie
Predvidiva godisnja potrodnja elekiridne anergije: 50.000 kWhn.

Il. POSEBNI UVJET! ZA LOKACIJU GRABEVINE

Lzdani posebn| uvjeti za zahvat u prostony bro| 401700102/2569/201F od 30.07.2020. godine.
M. UVJETI PRIKLJUGCENJA

1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA
21. Prikljuéna snaga i mjesto prikljufenja na mredu

Ukupna prkljuéne snaga u smjery preuzimanja iz mrede: 50,00 kW

Postojeéa prikijuéna snage u smjsru preuzimanja iz mreze: 0,00 kW na OMM broj; .

Nazivni napon na mjestu prikljudenja na mrezy; 0.4 kV,

Mijesto prikljuéenja na mre2u: NN sabimice u TS 20/0,4 kV USTAVA SISLIAVIC - buduta TS

Napajanje mjesta prikljulenja iz: TS 20/0,4 kV USTAVA SISLJIAVIC - buduéa TS, izvod bro| 1 USTAVA SISLJAVIC.

22. Prikljutak

]M”S.?M %zoumbmja viasniétva i odgovomosti zmedu Podnosite’a zahtieva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energlie)
o

CLAM HEP GRUPE
* UPRAVA DRUBTVA - DIREXTOR + NIKOLA SULENT -

* TRGOVACK] SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + IGAN HREIZ3400091110077667 PRIVRE DNA BANKA ZAGRES d.d. *
* MB 1643991 - OIE 46820800761 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 689.438.000,00 NRK «
* www.hep v -
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Uredaj za odvajanje smjedten je u: SPMO
2.3 Obratunska mjerna mjasta

Popis obradunskih mjernih mjesta Gradevine s tehniékim podacima nalazi se u Prilogu 1,
Mjesta mjeren a elektiéne snergie. SPMO
Oprema mjernog mjesta freba biti u skiadu s Tehniékim uvietima za obradunska mjema mjesta u nadle2nosti HEP-ODS-a.

V. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRABEVINA

Postrojenje i slekiriéne instalacia Gradevine trebaju biti projekticani | izvedeni prema vaZe¢im zakonima, tehniékim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravisima | Opéim uvjelima za kori$tenje mre2a | opskrbu elektriénom energijom te uvjetima ix
ove EES.

lzvedba spoja Gradevne na susreino postrojenje mora biti uskladena s tehniékim karskterstikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prkijuduje.

Postrojenje | elekiriéna instelacija Gradavine moraju ispunjavati minimaine fehnicke uvieta propisane MreZnim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetnju napona, pogonsko | zadtiino uzemjenje, razinu kratkog spoja, razinu zoiaclje, zetiu
od kvarova | smetnji, faktor snage | povratne djelavanie na mreZu.

Rezine izo'acije opreme u postrojenju | eleklfénoj instaacli Gradevine mora biti dimenzionirana sukiadno naponsko| razini na
koju $6 prikijuéule

Dimenzionirsnje postrojena | elektréne Instalacie Gradevine prama otskivano] maksimaino] strul tropoinog kratkog spoje u
mrei:
* narazim napona 0.4 kV: 25 KA za prikljuénu snagu znad 20 kW

U niskonaponskoj elektriénoj Instalaciji Gradevine zadtita od elekiriénog udara u siudaju kvara (indirekinog dodira) Ireba biti
lzvedena:

TN-C-S sistem + RCD

U niskonaponskoj elekiriéno| instalacyl Gradevine kod primjene TN sustava uzemijenja obvezno ja zasebno izvedenje neutrainog
vodiéa (N-vodita) i zadlitnog vodita (PE-vodida) do mjesta razgraniéenje viasnistva izmedu Podnositeia zehljeva | HEP ODS-a.

Vrilednost faktora ukupnoga harmonijskog Izoblidenja (THD) napona uzrokovanog prikljubenjem pestrojenja 1 inslalacija
Gradevine moZe iznositl najvide:
« na razinl napona 0,4 kV: 2.5%,

Navedane vrijeanosti cdnose se ne 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od Yedan dana,
Podnositel] zahtjeva duZan je zaStitu Gradevine od kvarova uskiaditi 8 odgovarajudom zaltitom u distribucijsko] mre2i, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju | slekiridnogj instalacii ne uzrokuju poremeésje u distribuci|sko] mre2i i kod drugih korisnika
mreZe.

Ukoliko podnositedj zahtjeva u svojoj instalaciii koristi viastiti zvor napajanja koj se ukljuluje iskljudivo © slutaju prekida
napajanja slekiriénom energijom iz mre2e, du2an je projektirati | izvesti blokadu ukiopa viastitog izvora napajanja na mre2u,

Projekiom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora bitl cbuhvadeno «:
» alakiroenargetski kabeli od Gradavine do mjesta predeje/preuz.manja energile,

Postrojenje i elekiréna instalecha Gradevine ne amie biti spojeno s postrojenjem | slektriénom Instalacljom gradevine drugog
Kkorisnika mee2e (prikljutenih preko drugog obradunskog mjemog mjests).

V. EKONOMSK| UVJETI

Podnositel] zahtjeva je dutan s HEP ODS-cm zakljuliti ugovomi odnos iz ponudelugovora a prikijulenju, éime 6 ureduju uviet
prikiiuéenja na distribucijsku mredu, lznos naknade za prikljuZenje | dinamika placanja, te odnosi (prava, duZnesti | cbvaze)
Podnositalja zahtjeve | HEP ODS-a u postupku prikijufenja gradevine na distribucisku mredu,

Obveza Podnositelja zahjeva Je s HEP ODS-om skiopiti ugovore za reguliranje Imovinsko-pravnih odnosa na swajim
nekrétninama 23 lzgradnju elektroenergetskih objekata nusnih za prik udenje njegove gradevine ne mre2u.

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSBTVA + DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

« TREOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + IBAN HRE323400001 110077667 PRIVREDONA BANKA ZAGREB dd.
+ MB 1643981 - OIB 48830800761 « UPLACEN TEMELINI KAPITAL 689.436.000,00 HRK *
* wwwhephr -

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projektne mape-priloga  Revizija: 00
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Gradevina/Zahvat u prostoru:

"‘ . PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLIAVIC
™ L
3
VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MRE2U
Na tamelju ove EES, Gradev:na ne mole biti prikijuéena na mre2: HEP ODS-5.
Za prikljubenje na mre2u Podnostal] zahtjeva ireba;
«  ishoditi potvrdu glavnog projekia (ako je propisano)
* skiopiti ugovor o koriStenju mrede,
+ dostaviti zahtjev 2a poletak koriftenja mre2e
Podnositel] zah§eva du2an je, najmanje 30 dana pnje prikljudenja, ne propisanom obrascu, podnieti Zahtjev za sklapanje
ugovera o kor$tenju mrede.
HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o konétenju mre2e ako su ispunjeni svi uvjetl definirani u ovoj EES, | nakon &to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljudenju.
Za poZetak kon&tenja mre2e Podnosilel] zahtjeva duZan je na propisanom sbrascu podnijeti Zahtjev za podetak koridtenje mree.
Pnje poletka koriétenia mre2e Podnositelj zahljeva treba skiopiti Ugovar o opskrbi elektriine energije s opskrbiivadam,
VI OSTALI UVJET!
Rok va2enja EES za sloZeni prikijutak jednak e roku vazen|a ugovora o prikfuten)u.
lznimno, ukoltka Je EES sastavni dio lokacijske Il gradevinske dozvole Gradewine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacljske, odnosno gradevingke dozvols.
Vill. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
U slufaju neslaganja s uvietima iz ove EES, Podnositelj zahljeva moZe u roku 15 dana od dena dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hivatsko] energetskoj regulatornoj agenci]i, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb,
Priozi:
1. Tablica obratunskih mjemih mjesia
2. Pnkaz postojecs i planirane distribucijske elektroenergetske mra2e na lokecl|
3. Jednopoina shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o prikljutenju
Dostavill: Dlx .z C )
- Fodnos htjeva TS o LA PRI N
- HRVATSKEAODE R pPudid, struo.spec.og,
- HEP 008, ELEKTRA KARLOVAC HEPCiparaat 2lsiribucishag sustave < P
Pismohreni DISTRISUCIISKO PODRUCJE 1 ,)‘&
ELEKTRA K:SLOVAC &\
CLAN HEP GRUPE
= UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR » NIKOLA BSULENTIC -
* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 -+ IBAN HRE3IZI400091110077867 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d d, +
* MB 16439901 -+ OIB 48830800781 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 809.435.000,00 HRK -
= www.hephr «
© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projektne mape-priloga  Revizija: 00

Zagreb, 2.12.2024. G3-089.04.01-G01.0-002 List: 69/146



Gradevina/Zahvat u prostoru:

Va § PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
« elektroprojektd.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC
7 =

Prilog 1. Tablica obraéunskih mjernih miesta

Qlfra » Kategorlja - Napon Prikljutna Dopuéteni faktor  1f/ j
OMM Naziv OMM korisnika mreze  OMM {(kV) snaga - snage - 3F
potrosnja (kW) potrodn/a ‘

7945274 | USTAVA SiBLJAVIC KUPAC 0,40 50,00 0,95 ind. - 1

CLAM HEP GRUPE
« UPRAVADRUBTVA - DIREKTOR * NIKOLA SULENTC -
* TRGOVACKI sw U ZAGREBU MBS 080434230 « AN HRE3234000911100776567 PRUVREDNA BANKA ZAGRES d.d. -
. 1643991 « OB mru - wuu'-.u TEMELINT KASITAL 699.436.000,00 HRX *
« wwwhep.hr «

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projektne mape-priloga  Revizija: 00
Zagreb, 2.12.2024. G3-089.04.01-G01.0-002 List: 70/146



« elektroprojekt d.d.- zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

2.5.15 Elektroenergetska suglasnost za pregradu Brodarci

LISKOG
do.0,
ELEKTRA KARLOVAC
47000 KARLOVAC, VLADKA MACEKA 44

TELEFON 047/661-111

TELEFAX 047/411-102

POSTA 47000 KARLOVAC

IBAN HR442484008 15000885562

NAS BROJ | ZNAK 4017001/4628/2000

PREDMET Elskirognergetska suglasnos!

HRVATSKE VODE 374

..... e —— . —— . e s <

Frmpeno 0B 01 2021.08:45 a7

aSSEEGIHA CanA TG jed
325-04120-CRI0ON0228 274-4-17139
Unut2uet Bxg, Prileg
371246

HRVATSKE VODE

ULICA GRADA VUKOVARA 220

10 000 ZAGREB

VAS BRCJ | ZNAK

DATUM 2812202

HEP-Operator distribucijskog sustava ¢.0.0. ELEXTRA KARLOVAC, (u dalinjem tekstu: HEP QDS). na osnovi Uredbe o
ju enargatskih suglasnosti | utvrdivanju uvjeta i rokova prikijuCenje na wiektroanergetsku mreZu | Pravila o prikljulsnu na

lzdavanj
distribucijsku mre2u, u postupku poksenutom na zahtjev viasnixalinvestitora gradevine HRVATSKE VODE, ZAGREB, ULICA
GRADA VUKOVARA 220, OIB; 28821383001 (u dajnjem tekstu; Podnosite’; zahtjeva), Izdaje:
ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 401700-200178-0022
Prihvata se uredno podnesen Zahtiev za izdavanje elekl sugasnosti Podnositeja zehtjeva zaprimijenog dana

roenergeiske
28.12.2020. godina, pod urud2benim brojem 10261, za pragrada Brodarcl na rijeci Kupe (u caljnjern tekstu: Gradevine), na
lokaclji:

KARLOVAC. DONJE POKUPJE BB (BRODARC), k&.br. 20356/1, k.0. Donje Pokupije
Utvrduje 88 da su @punjeni uvjetl za [zdavanje ove elekiroenargelske suglasnosti (u dafjijem tekstu: EES), fe se oareduju

sliededi udett prikljuéenja na elekircanargetsku distribucijsku mre2u radi: prikijudenja novog korisnika mrede, & na temelju
Gredevine.

|. OSNOVNI TEHNICKI PCDACI O GRABEVINI

Vrsta i namjene Geadavine: poslovni pregrada Brodarci na rjec Kup!
Pradyidiva godiSnja potroBnja elektritne energije: 50.000 kWh.

Il. POSEENI UVJETI ZA LOKACHU GRAREVINE

izcani possbni uviet za zahvat u prostoru broj 401700102/2565/20iF od 30.07 2020. godine.

lIl. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. IZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljugna snaga | mjesto prikijuenja na mreZu

Ukupna prikkuéng snaga u smjery preuzimanja iz mreze; 50,00 kW

Poslojeta prikljuéng snaga u smjeru prevzimanja z mraze: 0,00 kW na OMM broj: .

Nazivnl nagon na mjestu prikjudenja na mredu: 0.4 kV.

Mjesto prikljudenja na mre2u: NN sabimice u TS 10{20§0,4 kV PREGRADA BRODARCI - bududa TS

Napajanje m|esta prixjudenja iz: TS 10{20%0,4 kV PREGRADA BRODARCI - buduéa TS, izved broj 1 PREGRADA BRODARC!.

22. Prikljutak

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA + DIREXTOR + NIKOLA BULENTC -

« TROOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 000434230 -+ IHAN HREI2 340009111007 78687 PRIVREDNA BANKA ZAGRED dd. -«
« MO 1643091 + OIB 48830800761 + UPLACEN TEMELNI KAPITAL 609.438.000,00 HRKX ~
. wewhep i ¢

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava
Zagreb, 2.12.2024.
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA

V. :
“ elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLIAVIC

Miesta rézgranitenja viasni$tva i odgovornosti lzmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-8 (mjesto predeje/prauzimania energlje)
j&: SPMO

Urada| za odvajanje smjedtan jo v: SPMO
2.3, Obratunska mjerna mjesta

Popis cbratunskih mjemin mjesta Gradevine s tahnitkim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjeranja elektriéne energije: TN-C-S sistem + RCO
Oprema mjemog mjesta treba biti u skiadu s Tehnitkim uvjatima za obradunska miema miasta u nadleznosti HEP-ODS-a.

V. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNIT| GRADEVINA

Postrojenje | slekiritna instalacljs Gradevine trebau bat projektirani | izveden| prema vafet/m zakonima, tehniékim propisima,
normama | preporukama, Mre2nim pravilima | Opéim uvjetima za koristen|e mre2e | opskrbu slakinénom enargijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvadba spoja Gradevine na susreinc postrojenjs mora bl uskiadena s tehnikim karakteristikama uredgja u susretnom
peetrajenju na kojeg se prikljutuje,

Postrojenie | slsktriéna mstalac,e Gradevine moray Ispunjavati minimaine tehnitke uviete proplsane MreZnim pravilima, kof 5o
odnose na: valni oblik napona, nasimetriju napona, pogonsko | zastitng uzemijen,e, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastity
od kvarova | smelnji. faktor snage | povratno djslovane na mrsly,

Razina izolecie opreme u posirojenju | esektriéngy instalaciy Gradewne mora bili dimenzionirana sukiadne naponsko| razini ra
koju se prikjutuje.
Dimenzioniranje postrojenja | elektriéne instalacie Gradevine prems clekivano| maksimainoj struji tropoinog kratkog spofa u
mrei:

* narazinl napona 0,4 kV: 25 KA za prikljuény snagu znad 20 kKW

U niskonaponsko) elektri&no] nstalaciji Gradevine zadtita od elekiriénog udare u sludaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
zvedena;

U rskonaponskoj elekintnoj instalac) Gradevine kod primjena TN sustava uzemljenja obvezno Ja zasebno izvodenje neutrainog
vodita (N-vodida) | zadtitneg vodiéa (PE-vodita) 60 mjesta razgranitenja viasnistva izmedu Podnositslja zahtjeva | HEP QDS-a

Vrijedncs! faktora ukupnocga harmonijskog izoblidenja (THD) napona uzrokovanog prikljuleniem postrojenia i inste'acja
Gradavine mo2e iznositi najvise:
= na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijadnost cdnose se na 95% 10-minutnih prosjeka etektvnih vrijgdnost napena za razdobije od tjedsn dana,
Podnos:tal] zantjeva duZan je zsélitu Gradevine od kvarova vskiadili s odgovara;réom zaltitom v distribuciskej mredi, fako da
kvarovi na njegovu postrojenju | elektriénoj instalacy ne wzrokyju poremetaje u distribucisko] mre#i 1l kod drugih korisnika
mre2e.

Ukolike pognoaitel| zahteve u swojoj instalacijl koristi viastis izvor napajanje kofi =e ukljutwe iskljublvo u siuteju prekida
napajana elekinénom energijom 2 mreZs, duan je projektiret! i izvasti biokadu ukiopa viastitog izvora napajenja na mradu.

Projeitom Gradevire, osim radove 2a koje se izdaje EES, mora bii obulvadeno |-
* elekiroenargetski kabel cd Gradevine do mjesta predaje/preuzimanya enargije;

Postrojanje | elekiriéna instalacija Gradevine ne emije bili spojenc s pestrojenjem | elekiritnom instaisciiom gradevine drugog
kerisnika mre2e {priklfutenih preko drugog obradunskog mjemog mjesta).

V. EKONOMSKIUVJET

* UPRAVADRUSTVA - DIREXKTOR + NIXOLA SULENTIC

* TRGOVACK! SUD U ZAGHEHL MBS 080434230 « Wummmm BANKA ZAGREB 0. @, ~
* MO 1643091 + OIH 48830800761 - N"IEMEL.NI KAPITAL 099.430.000,00 HRK =~
= www hep. .

i idrz j -pri izija: 00
© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projektne mape-priloga Rewzua.
Zagreb F;.:If2.2024. G3-089.04.01-G01.0-002 List: 72/146



" Gradevina/Zahvat u prostoru:

. PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA

« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLIAVIC
v . .

Podnositelj zahtjeva je duZan s HEP ODS-om zakljutili ugovom! odnos ponude/ugovora ¢ prikijubenju, ¢ime se ureduju unjetl
prikjuena na distibuclsku mredu, (2006 naknsde za prikjulenie | dinamika piadanja, te odnosi (prava, duZnosti | obvaze)
Podnositeljs zahtieva | HEP ODS-a u postupku prikljuenia gradevine na distribucijpsku mra2u,

Obveza Podnositefa zahfeva je 8 HEP ODS-om skiopiti

i ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim

nekretminema za 2gradnju elektrosnergetskin objekata nu2nih za prikijuéenje njegove g

radevine ne mredy.

VI, UVJET| ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe bitl prikljuéena na mrezu HEP ODS-a
Za prikijuéenje na mre2u Podnoaitelj zahtjeva freba:

+  ighodit patvrdu giavnog projekta (sko jo prepsana)

+  sklopill ugovor o koridtenju mree,

«  dostaviti zahtjev za podatak koriftenja mrele

Podnositelj zahtjeva duzan m, nejmenjs 30 dena prije prikjutena, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtiev za sklapanje
ugovora o koriStenju mra2a.

HEP ODS ¢o ponuditi Ugovor o kori$tenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti dafinirani u ovoj EES, i nakon $to su Ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikijuanju.

Za potetak koristen;a mreZs Podnositey] zahtjeva duan je na propisanom obrascu podnizetl Zahtjev za poSetak kordtenja mra2e.

Prije potetka korgtenjs mre2a Podnositel) zattjeva treba skiopiti Ugovor o opskrbl afekinéne energlje s opskrbljivadem.

Vil. OSTALIUVJET!

Rok vazenja EES ze slo2eni prikljudak jednek je roku vaZenja ugovora o prikijutenju.

Lznimno, ukellko je EES sastavni dio lokacijske ill gradevinske dozvole Gralevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
Ickacijska, cdnosno gradevinske dozvole.

Vill. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U siuéau neslagenn & uvietima Lz ove EES, Podnositel| zehtjeva mo2e u roku 15 dana od dana costave ove EES izjavit prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatske) energetskoj regulatornej agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb,

/a I'
: l%mjamih mjesta

i planirane distribucijske elektroenergstske mroZa na [okacll

3. Jednopol
4. Ponuda/Ugavor o prikjjuéanju

mm.
- Podnositeju zahtjeva AR -
- HRVATSKE VODE ZvorRIBPUKG, StC.00C e
- HEP ODS. ELEKTRA KARLOVACG KEBCperaty cistibioy suste:
- Pismohrani DISTRIBUCLISKO pODRUCIE 1 2

ELEKTRA KARLOVAC R

« UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR -+ NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREHU MOS 080434230 - IBAN HREI23400061 110077667 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. *
* MB 1843991 + OIB 46830000761 - N TEMELINI KAPITAL §89.436.000,00 HRK -
+ wwwhephr -+
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

Prilog 1. Tablica obratunskih mjemih mjesta

Sitra

Kategorija \ Naponi T’ﬂkljuenl Dopusteni faktor .1F}l
OMM Naziv OMM korisnika mraZe OMM (kV) enaga - snage - 3F
potrosnja (kW) ] potrodnja
7345273 PREGRADA BRODARCH KUPAC 0,40 50,00 085ind. -1 | 3
e 2 1 : E 1
|
|
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA BULENTIC +
* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + [BAN HRSI23400004110077667 PRIVREDNA BANKA ZAGRER dd. -
* M8 1643991 - OIB 468300007871 ¢ MEP;'TML.NIMPIIAL m.mzmo:oomx?? 2

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava
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2.5.16 PLINACRO d.o.o.

puUNQco

.0

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uredenja,
graditeljstva i drZzavne imovine
Uprava za prostorno uredenje

i dozvole drravnog znataja

Scktor lokacijskih dozvola i investicija

Zagreb, 30.07.2020.
Klasa: PL/20-01/2245
Ur.broj: 0-2/DS1-20- O2.

PREDMET: Poscbni uvijeti

Na temelju zahtijeva KLASA: 350-05/20-28/000217, URBROJ: 531-06-2-3-20-0003 od 24, srpnja
2020. godine, u postupku izdavanja posebnih uvjeta za zahvat u prostoru: ylzgradnja pregrade
Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim masipima uz Kupu i Dobru,
rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Siiljlvié.
obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kupéina®.
poloZaja postojeceg magistralnog plinovoda Pula — Karlovac DN500/50 § planiranog magistralnog
plinovoda Bosiljevo - Karlovac DN700/75 za Koji posjedujemo lokacijsku dozvolu, a sukladno s
odredbama ¢lanka 81. Zakona o gradnji {.,Narodne novine® broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ili
Clanka 135. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13, 65/17 i 114/18) i
primjenom Pravilnika o tehnitkim normativima i uvjetima za siguran transport tekuéih i plinovitih
ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni
transport (., SluZbeni list* broj 26/85.) utvrdujemo:

POSEBNE UVJETE

kojima uvjetujemo izradu glavnog projekia i ishodenje potvrde glavnog projekta, a na temelju
odredbi ¢lanka 82. ili ¢lanka 88. Zakona o gradnji (,Narodne novine® broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19) i Zakona o Osnovama sigurmosti transporta naftovodima i plinovodima (,.SluZbeni list* broj
64/73., na snazi na temelju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz podruéja organizacije i
poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju keo republicki zakoni
(,Narodne novine* broj 53/91.)).

1. OPCIUVJETI

L.l Pet (5,0) metara na svaku stranu od ucrtane trase plinovoda i gradevina svi se gradevinski
radovi moraju izvoditi RUCNO, a strogo je zabranjen STROJNI iskop.

2. Prilikom izvodenja gradevinskih radova uz ili preko trase plinovoda i gradevina, gradevinski
strojevi ne smiju prelaziti preko nezasti¢enog plinovoda, a mjere zadtite od opterecenja odredit
¢e upravitelj Regije Goran Ronéevié, PLINACRO d.o.0.. Sektor transporta plina, Regija

FLINACRO D.O.O . SAVEKA 88A + 10 000 ZAGRES +« HRYATSKA (TEL| +385 1 8321777 » (FAX) 266 1 8301724
PLINACRCEPLINACRO Mn
UFIBANO U SUDSK| REGISTAR TRGOVACKCS SUDA U ZAGRESY 200 MBS 080304174, DID 89401839720
fZNOS TEMELINGG KAPITALA $13 022 000.00 KUNA UPLACEN U ClJELOST)

UPRAVA DRUSTVA PREDSIZDNIK UFRAVE (VICA ARAR, CLANICA UPRAVE DARIA KASTICEVIC, CLAN UPRAVE MARIN ZOVKD

SWIFT. PBIOHR2X. IBAN HRAS323400081100225704; SRIVAEONA BANKA ZAGRES D.D
SWIFT: ZASAHR2IX, IBAN: HR2023800001901854088; ZAGREBACKA BANKA D,D
SWIFT HPFBZHRIX 1BAN: WMA0II000011100330Y07 MRVATEKA POSTANSKA BANKA 0.0
BWIFT: RZAHHRIX, IBAN. WATE2384008611007/80686; ALIFFEISENEANK AUSTRIA 0.0
SWIFY E83CHR22; IBAN HR2324020081700819753; EASTESSTRIERMARKISCHE BANK D D
EWIFY WAABMRZZ, 1BAN HRIBZE000003I01222976, ADCIKD BAKRK P.D.

GWIFT: FAZGARIX, I1BAN. HRS224000021100030428 PARTNER SANKA O O
EWIFT OTPYHAIX I1DAN MREFI4070001 100814430, OYP BEANXA DD

j idrz j -priloga
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transporta plina sjeverna Hrvatska, sa sjedidtem u Lug Zabotki bb, 49210 Zabok, tel.: 049 223
239,

Najmanje sedam (7) dana prije po¢etka izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda, potrebno
Je o poletku radova pisano obavijestiti upravitelja Regije u PLINACRO d.o.0., Sektor
transporta plina, Regija transporta plina sjeverna Hrvatska i od istih ishoditi suglasnost za
izvodenje radova.

Ovi uvjeti s pripadajuéim grafickim prilogom moraju biti dio Elaborata tehnitkog rjedenja
krizanja ili polozaja predmetnih gradevina i plinovoda (scparat glavnog projekta). Investitor je
abvezan upoznati izvodade radova s propisanim uvjetima izvodenja radova uz ili preko trase
plinovoda i ostalih gradevina,

Po zavrietku radova na predmetnoj gradevini investitor je duzan najmanje sedam (7) dana
prije odrzavanja tehnitkog pregleda pisano  obavijestiti  PLINACRO d.o.0.. Scktor
informacijske sigumosti, zadtitnih i op<ih poslova, PJ tehnitke zastite plinovoda, 10000 Zagreb,
Savska cesta 88a i dostaviti ovjerenu geodetsku snimku krizanja ili polozaja predmetne
gradevine s plinovodom ili gradevinama, u analognom i digitalnom obliku.

2. TEHNICKI UVJETI

o
)

24,

2.6.

U pojasu Sirokom pet (5,0) metara lijevo i desno od osi plinovoda, koji je ujedno i pojas
sluznosti, zabranjena je gradnja gradevina (podzemnih ili nadzemnih) koje nisu u funkciji
plinovoda kao i sadnja biljaka Gije Korijenje raste dublje od | m, odnosno za koje je potrebno
obradivati zemljiste dublje od 0,5 metara.

U pojasu Sirokom trideset (30,0) metara lilevo i desno od osi ucrtane trase magistralnog
plinovoda proteZe se zastitni pojas unutar kojega nije dopustena gradnja zgrada za stanovanje ili
boravak ljudi bez obzira na stupanj sigurnosti izgradenog plinovoda.

U fazi projektiranja, na mjestu krizanja plinovoda s predmetnom gradevinom, probnim iskopom
potrebno je utvrditi stvami poloZaj i dubinu ukopanog plinovoda, uz obaveznu nazoénost
zaposlenika PLINACRO d.0.0. i o tome sastaviti Zapisnik. Termin izvodenja radova probnog
iskopa treba utvrditi s navedenom odgovornom osobom Regije transporta plina sjeverna
Hrvatska. Troskove probnog iskopa snosi investitor.

Na mjestu kriZzanja nasipa s magistralnim plinovodom kut izmedu osi nasipa i plinovoda mora
biti izmedu 90° i 60°, Isto tako, u ukupnoj duljini od +5 metara na svaku stranu od vanjske
noZice nasipa, odnosno, kanala za odvodenje procjednih i zaobalnih voda i +5 metara od noZice
nasipa u inundacijskom prostoru rijeke potrebno je uz obaveznu nazoénost zaposlenika
PLINACRO d.o.0. provjeriti stanje izolacije te ukoliko je potrebno namotati novu sukladno
pravilima struke. Prilikom zbijanja zemljanog materijala, radove je doputeno izvoditi samo i
isklju¢ivo valjanjem, bez vibracija. Ukoliko se ,trasirke", oznake za obiljeZzavanje trase
plinovoda uklanjaju za vrijeme izvodenja radova, u dogovoru sa djelatnicima Plinacra nuZno ih
Je vratiti na odgovarajuéu poziciju.

Na mjestu krizanja plinovoda s servisnim putem, a radi zaStite od vertikalnog opterecenia,
plinovod se mora zadtititi armirano betonskom plofom. Armirano betonska ploga treba
kvalitetom svojeg materijala i konstrukcijom zadovoljavati planirana opterecenja i nosivost, pri
Cemu treba biti izradena u kvaliteti betona oznake C25/30 s armaturom oznake BS00A ili
B500B, u ukupnoj duljini od +2 metra na svaku stranu od krajnjeg ruba obuhvata zahvata, Sirine
150 cm i debljine 15 em. Kut izmedu osi puta i plinovoda mora biti izmedu 90° i 60°.

Na mijestu krizanja kanala za odvodenje procjednih i zaobalnih voda s magistralnim
plinovodom, nadsloj plinovada od kote tiemena plinovoda do kote dna kanale, mora biti
najmanje jedan (1,0) metar. Ukoliko Je nadsloj manji od jednog metra, potrebno Jje iznad
plinovoda postaviti zadtitu od armirano-betonskih plota (,talpe“), najmanje 0,5 metra iznad
plinovoda. Kut izmedu osi kanala i plinovoda mora biti izmedu 90° i 60°.

Ukoliko se sa gradnjom predmetne gradevine zapo¢ne prije gradnje planiranog magistralnog
plinovoda Bosiljevo — Karlovac DN700/75, u fazi projektiranja potrebno je predvidjeti ugradnju
uvodne Eelitne cijevi ispod nasipa na lijevoj i desnoj obali rijeke, u ukupnoj duljini od +5
metara na svaku stranu od vanjske noZice nasipa, odnosno, kanala za odvodenje procjednih i
zaobalnih voda i +5 metara od noZice nasipa u inundacijskom prostoru rijeke. Nazivni promjer
uvodnih cijevi mora biti 900 mm, vrste Selika X52, debljine stjenke min 9,5 mm, a polozaj istih
uskladiti s postoje¢om cijevi plinovoda Pula — Karlovac DN500/75.

Udaljenost pozajmista glinenog materijala za izradu tijela nasipa, mora biti najmanje trideset
(30.0) metara od osi plinovoda na jednu i drugu stranu, Uzeti u obzir i planirani plinovod,

(]

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava

Oznaka projektne mape-priloga

Zagreb, 2.12.2024 G3-089.04.01-G01.0-002

Revizija:
List:

00
76/146



:‘o‘ elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:

PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

2.9. Prije radova mikrosondiranja, kao i prije radova zamjene materijala izvodenjem nepropusnog
tepiha od gline iznad i oko plinovoda, probnim iskopom potrebno je potvrditi stvami polozaj i
dubinu istog iz projekta, uz obaveznu nazotnost zaposlenika PLINACRO d.o.0., isto tako.
plinovod je potrebno na predmetnoj dionici zastititi od cventualnih mehanickih oSte¢enja kao
posljedica radova zamjene materijala izvodenjem nepropusnog tepiha od gline iznad i oko
plinovoda nekim od tehni¢kih riedenje (npr. ugradnja AB krila (zida) uz cijev plinovoda,
ugradnja betonske obloge plinovoda i sL). Zbijanje zemljanog materijala dopudteno je izvoditi
samo i iskljuivo valjanjem, bez vibracija

2.10. Na mjestu ugradnje zastite plinovoda, potrebno je uz obaveznu nazotnost zaposlenika
PLINACRO d.o.0. provjeriti stanje izolacije te ako je potrebno namotati novu sukladno
pravilima struke.,

2.11.  Obzirom da je plinovod pod rezimom katodne zastite, predmetni zahvat treba biti projektiran i
izveden na natin da ne remeti postojece stanje,

2.12.  Mjesto krizanja trase plinovoda s predmetnom gradevinom mora biti prikazano u uzduZnom i
poprenom profilu trase predmetnih gradevina, iz kojih je vidljivo da su ispunjeni tehnicki
uvjeti odredeni totkama 2.1. do 2.10., a iznad mjesta krizanja u uzduznom profilu potrebno je
obavezno naznaditi uvjet odreden totkom 1.1. Geodetska snimka kriZanja odredena totkom
I.5. treba biti snimljena za mjerilo 1:200, treba sadrzavati podatke o tome tko je i kada snimio
krizanje te kartiranu decimetarsku mrezu s upisanim koordinatama drzavnog koordinatnog
sustava. U Kartirane instalacije potrebno je opisno upisati naziv i tip, te karakteristike
instalacije. Na mjestima gdje je snimljena detaljna toéka, kota terena i kota tiemena instalacije
pise se u obliku razlomka tako da je wbrojnik* nadmorska visina i ispisan Je ucmoj boji, dok je
whazivnik® nadmorska visina instalacija drugog korisnika i ispisan je u boji te instalacije.
Digitalni oblik treba biti izraden u DWG obliku uz numeraciju LAYER-a. Uz tloertni prikaz,
potrebno je izraditi uzduzni presjek du? plinovoda u mjerilu 1:200,

2.13.  Na temelju odredenih opéih i tehnickih uvjeta potrebno je izraditi Elaborat tehni¢kog rjcdenja
krizanja ili poloZaja predmetnih gradevina i plinovoda, s naznakom da je isti sastavni dio
glavnog projekta predmetne gradevine. Elaborat treba dostaviti na uvid putem e-Konferencije.

2,14, Ukoliko su u Elaboratu tehnitkog rjeSenja krizanja ili polozaja predmetnih gradevina i
plinovoda ispunjeni zahtijevani op¢i i tehniéki uvjeti kriZanja ili polozaja predmetnih gradevina
i plinovoda izdat ée se potvrda na isti.

Napomena: Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO
d.o.0., Sektor informacijske sigurnosti, zastitnih i opéih poslova, PJ tehnitke zastite plinovoda, 10000
Zagreb, Savska cesta 88a ili na e-mail adresu: posebni_uvjeti@plinacro hr.

Prilog: -Situacija s kartiranim poloZajem plinovoda

Rukovoditelj PJ Dircktor Sektora informacijske sigurnosti,
tehnicke zastite plinovoda zadtitnih i opéih pegslo ja
Goran Bulatovig, dipl.ing. /2 Ivan Redos, dipgn/gg.y
3 -
Dostaviti: —
1. Naslovu

2. Upravitelju Regije, Goran Ronéevié, dipling.
3. Arhiva, ovdje
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2.5.17 Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti

[

HAKOM

KLASA: 361-03/20-01/8010
URBROJ: 376-05-3-20-2

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo 2l derga, o iy '
drimme imovice, Upeava 23 prostorns uradenjo |
dozvole driavnoy costage, Sulktor lohacijshih dosvels i

Zagreb, 06.08.2020. godine

Ve 08 382000

Kiwwl corevce P —

Urucbens bezj S7e-200614

Crpied B priga [ .
REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo prostornoga uredenja,
graditeljstva i drZavne imovine, Uprava za
prostorno uredenje i dozvole drZzavnog znadaja,
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

* DANDEL KRESIC, HR-10020 Veliko Polje, MASLENICKA ULICA 5

Gradevina/zahvat u prostoru:
= zahvat u prostoru infrastruktume namjene vodnogospodarskog sustava. 1. skupine -
izgradnja pregrade Brodarei na Kupi s pripadaju¢im objektima i uspornim nasipima
uz Kupu i Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te

izgradnja ustave Sisljavi¢. obodnih nasipa retencije 1 ostalih regulacijskih gradevina
u podrudju retencije Kupéina

Lokacija:

® K.&.br. k.&br.
= k&b K&br.
= K.Cbr K.&br
= K&br Kbr
= K.&br. Kibr
= k.cbr K.cbr
= K.&br. Kébr.
» k&br K&br.
= K.Cbr K&br
= K.Cbr K.Cbr
= K.&br k.Cbr.
= k.Cbr. k.Cbr
= k.&.br. k.cbr.
= k.&br. k.&br.
= K.Ebr Kbr
= K.&br K.Cbr

395/2 1 dr. k.0. Mahiéno

1473 1 dr. k.o. Jaskovo

1026 1 dr. k.o, Zadobarje

779/3 1 dr. k.0. Pokupje

14261/1 i dr. k.o. Dragani¢
1476 i dr. k.o. Recica

537 idr. ko. Trg

1038/2 i dr. k.o. Zorkovac
6825 1 dr. k.o, Kupinec

2906/4 1 dr. k.o. Velika Jelsa
2034 i dr. k.o. Donje Pokupje
1217/1 i dr. k.o. Sigljavié

2531 idr. k.o. Luka Pokupska
1342 i dr. k.o. Blatnica Pokupska
1025/2 1 dr. k.o. Donja Kup¢ina
2850/1 i dr. k.o. Cvetkovic

HRYATSKA REGULATORNA AGENCIIA 2A MREZNE DIELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihanovita 9, 10110 Zagred / OI8; 87950783661 / Tel: (01} 7007 007, Fax: (03] 7007 070 / www. hakom hr
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= k.Cbr k.c.br. 843 1 dr. k.o. Domagovié
= k.c.br. kcbr. 1203/19 1 dr. k.o. Zden¢ina
= k.i&br. kébr. 11734 i dr. k.o. Ceglie

Veza: KLASA: 350-05/20-28/000217, URBROJ: 376-20-0015 od 06.08.2020. godine

PoStovani,

Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete

I. Zaitita postojece elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢l

26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o naéinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti uertana u situacijski prikaz. Prema
odredbi Clanka 26. stavka 4. ZEK-a, u slu¢aju kada je nuzno zaStititi ili premjestiti
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o viastitom trodku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, frodak njezine
zadtite ili premjestanja snosi infrastruktumi operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 35, Pravilnika, odredeno je da u sluéaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razlicite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zaStitu predmetne

EKI/EKYV,
e Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zaStite. materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi investitor.

1. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zaStitu
predmetne  EKI ili EKV,
e Sve troSkove izrade tehnitkog rieSenja zaStite, materijala, radova, strutnog
nadzora i ostalog nuznog =za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Takoder, prema Clanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI
ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste,

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreZe projektant je

obvezan pridrzavati se odredbi Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
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(NN br. 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (NN

57/14).
Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troskova postavljanja elektroni¢kih komunikacijskih
mreza velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mreznih operatora koji planiraju
izvoditi gradevinske radove da obavijest o izvodenju tih radova objave na svojim internetskim
stranicama te da istu dostave sredisnjem tijelu drzavne uprave nadleznom za katastarsko-
geodetske poslove (Drzavna geodetska uprava), najmanje Sest mijeseci prije podnosenja
urednog zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole nadleZnom tijelu graditeljstva, odnosno
60 dana prije pocetka izvodenja radova ako je gradevinska dozvola ve¢ izdana (Clanak 8.
stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekriaj za Koji se moZe izreci kazna od
100.000,00 do 1.000.000,00 kn,
S poStovanjem,

REFERENT
Branimir Ogrindak

Privitak

1. Izjave operatora
Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)

2. NadleZznom tijelu (putem clektronickog sustava cKonferencija)

3. Uspis
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=4 I " Em ZIVIETI ZAJEDNO
Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elaktronitko komurdcacsky infrastruktuns [EKI)
Atresa: Harambadibava 39, Zageeb

Telksfon: +385 t 4818 656

Tedolaks: +385 1 4917 118

Danijel Kresi¢

Maslenicka 5
10010 Zagreb-Slobostina

OZRAKA T43-61825027-21
KONTAXT0308A Marijo Stajduhar
TELEFON +385 47 600 088
DATUM 05.07.2021.

WASTAWONA  PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA KANALU KUPA - KUPA,
RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINA (podruéje: Blatnica Pokupska, Ceglje,
Cvetkovi¢, Domagovi¢, Donja Kupcina, Donje Pokupje, Draganic, Jaskovo, Kupinec,
Luka Pokupska, Mahicno, Pokupje, Recica, Siéljavié, Trg, Velika Jelsa, Zadobarje,
Zdencina i Zorkovac)

INVESTITOR: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podru¢ja obuhvata,
izdajemo Vam sljedeéu
1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Uinteresu zastite postojece EKI u viasnidtvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu
dostavijamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI | predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu
sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elekironicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (dalje: Praviinik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na
nacin da se opseg predmetnog zahvata prikaze rieSenjima zastite i/ili izmjestanja s tehnicko-
tehnoloskeg aspekta.

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehni¢ko-tehnoloskog rieSenja zastite i/ili izmjestanja
potrebno je zatraziti od HT-a.

4. Na rjeSenje za8tite ilili izmjeStanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
rje$enje sa suglasno&¢u mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita i izmjestanje EKI moraju biti realizirani prije pocetka radova na
predmetnom zahvatu.

Hrvatek Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telofon: =385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Intemel: www L ht hr, www hrvatskitelekom hr

Poslovna banka: Zagrebactka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHR2X

Nadzorni odbor; J. R, Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - pradsjedni, D. Daud. |, Bartulovi¢, B, Drilo, N. Rapai¢

Reglstar trgovatkin druttava; Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: DBO266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski beoj: HR
81793146560

Tamel|n kapital. 10.244 977 390,25 kuna | Ukupan broj diorica 81.218.547 dionkca bez nominalnog iznosa

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projektne mape-priloga  Revizija: 00
Zagreb, 2.12.2024. G3-089.04.01-G01.0-002 List: 83/146



Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA

Va .
« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SIS

LJAVIC

osum - 05.07.2021,
z  T43-61825027-21

Svuna 2

10.

1.

Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.c., HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava | obveze.

Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvoda¢ radovalinvestitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije pocetka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskoléenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

. Nakon zavr3etka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine |li

asfaltiranja HT moze zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
ostecenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na trosak investitora, a tro$ak kalibracije
cijevi i utvrdivanja stanja DTK terelit ¢e investitora.

Troskovi zaslite i izmjeStanja raspodjeljuju se sukladno &1.26. Zakona o elektroni¢kim
komunikacijama i €1.6. Pravilnika.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja EKI izvodaé
radovalinvestitor je duZan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na
tel: 08009000.

lzvodaé radovalinvestitor je duZan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana
prije pocetka radova dostaviti HT-u obavijest o pocetku izvodenja radova na e-mail adresu
1536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazo¢nost oviastenih osoba HT-a.

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehnicko-tehnoloski aspekti zastite i/ili izmjeStanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvolalsuglasnosti za zastitu ifili izmicanje EKI HT-
u prouzroéi Steta, investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi. Takoder, ako se na bilo
koji nacin prouzroci Steta investitoru ili trecoj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za zadlitu ifili izmicanje EKI HT-a, kao posliedica ne
obuhvaéanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu nece biti odgovoran.

Hrvatek Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: =385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Intemel: www . Lht hr, www hrvalskitelekom. be

Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5| SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor; J. R, Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednix, D. Daub. |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapaié¢

Registar trgovatkin drudtava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OI8. 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Toamel|ni kapital. 10.244 977 390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionkca bez nominalnog iznosa
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-I- - ZIVJETI ZAJEDNO

oam - 05.07.2021.
z  T43-61825027-21
=mana 3

12. Ukoliko izvodac radova/investitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno
to¢.6., 9.1 10. ove Izjave te se time HT-u prouzrodi Steta, izvodac radova/investitor ¢e bili
obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unidtenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢l.216. Kaznenog zakona.

Ova Izjava o polozZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 05.07.2023. godine.

S postovanjem,

QOdijel za elektronitko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandi¢, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: danijel kresic@gmail.com

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatek Telekom d.d.

Radnicka casta 21, 10000 Zagreb

Telefon: =385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internel: www L ht hr, www hrvatskitelekom hr

Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzormi odbor: J. R. Talbol - predsjednik

Uprava: K. Nempis - pradsjednik, D. Daub. |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapaié¢

Registar lrgovadkin drudtava: Trgovacki sud u Zagrebu. MBS: 080266256 | OIB. 81793146560 | PDV Identifikacijs ki broj: HR
81793146560

Temelini kapital: 10.244 977 390,25 kuna | Ukupan broj diorica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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Al Hrvatska do.o
Vrini put 1

HR-~ 10000 Zagreb
Al hr

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4,
10000 Zagreb

Datum: 23.07.2021.

PREDMET:  IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA

- odgovor ~ dostavlja se;
Postovani,
nastavno na Vas upit vezano za polozZaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine: PREGRADA BRODARCI S VODNIM
GRADEVINAMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI 1 DOBRI | RETENCIJ! KUPCINA, na k.o.
Velika Jelsa, Donje Pokupje, Zadobarje, Mahi¢no, Pokupije, Jagkovo, Trg, Zorkovac, Sikljavié,
Blatnica Pokupska i Luka Pokupska, isti¢e se kake Al Hrvatska u zoni zahvata nema poloZenu
infrastrukturu,

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

12

Al Hrvatska d 0.0
Virtnl pat 1 - 10 000 Zageet

Al Hrvatska d.oo, pp 470, 10002 Zagreb / el =385 146 Y1091/ + 350 1AL YL 0YY ) E-manl olhicelAL hy

Posl banka: Rad bank Austrsa d.d. Zagreb, Ziro radun 2-16\0001.1&]03«1353 IBAN: HR34Z46400011003413
Jitf Dverjandansky, élan Uprave / Trgovatki sud u Zagrebu, MBS CE0253260 ¢ OID: 29524210204

temelin: kapital: 454 211.000,00 im, uplacen u cpelost
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2.5.18 Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

¥

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVACKA ZUPANIIA

& GRAD KARLOVAC

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO

KLASA: 340-02/20-02/45
URBROJ: 2133/01-07-01/07-20-04
Karlovac, 24.08.2020. god.

Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uredenja
Uprava za prostorno uredenje |
dozvole drzavnog znalsja
Sektor lokacijskih dozvola i
investicija

Ulica Republike Austrije 20,
10000 Zagreb

VEZA: KLASA: 350-05/20-28/000217
URBROIJ: 531-06-2-3-20-0003

PREDMET: Posebni uvjeti iz podru¢ja prometa
Za izgradnju pregrade Brodarci s
gradevinama na vise katastarskih éestica

U svezi ¢lanka 82. stavka |. Zakona o gradnji (,Narodne novine™ broj 153/13., 20717, i
39/19) 1 ¢l 3, 9.1 11, Odluke o uredenju prometa na podrutju Grada Karlovea (,Glasnik Grada
Karlovea® br. 19/17) 1 Odluke o nerazvrstanim cestama na podruéju grada Karlovea (,Glasnik Grada
Karlovea" 2/14) tijelo Gradske uprave nadlezno za poslove prometa u Upravnom odjelu za komunalno
gospodarstvo, Odsjeku za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajucim objektima i uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te
izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podru&ju
retencije Kup&ina na katastarskim esticama k.¢.br. 395/2 i dr. u k.o. Mahi¢no, k.&.br. 1473 i dr. u k.o,
Jaskovo, k.€.br. 1026 i dr, u k.0. Zadobarje, k.€.br. 779/3 1 dr. u k.o. Pokupje, k.&.br, 14261/1 i dr. u
k.o, Dragani¢, k.€.br. 1476 i dr. u k.0. Re€ica, k.&.br. 537 i dr, u k.o, Trg, k.&br, 1038/2 i dr. u k.o
Zorkovac, k.&br. 6825 i dr. u k.o. Kupinec, k.&.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.&.br, 2034 i dr. u
k.0. Donje Pokupje, k.&.br. 1217/1 i dr. u k.o. Sisljavié, k.&.br. 2531 i dr. u k.0. Luka Pokupska, k.2.br.
1342 i dr. u k.o. Blatnica Pokupska, k.¢.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kupéina, k.€.br. 2850/1 i dr. u
k.0. Cvetkovi¢, k.&.br. 843 i dr. u k.o. Domagovi¢, k.&br, 1203/19 i dr. u k.o. Zdentina, k.t.br. 117341
dr. u k.o. Ceglie, na podruéju Grada Karlovea, Grada Ozlja i Opéine Dragani¢ u Karlovatkoj Zupaniji
te na podrudju Grada Jastrebarskog, Opéine Klinta Sela 1 Opéine Pisarovina u Zagrebadkoj Zupaniji
, kako slijedi:

1. Da se izgradnja pregrade Brodarci s vodnim gradevinama na vide katastarskih Cestica na vise
katastarskih opcina locira prema idejnom gesenju tvitke ELEKTROPROJEKT dd.,
Alexandera von Humboldta kbr. 4 iz Zagreba pod brojem Y2-089.00.01-G01.0, ZOP: 089 iz
srpnja 2020. godine, ali uz slijedece uvjete:

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

15.

DOSTAVITL

1. UO za poslove provedbe dokumenata
prostornog uredenja,
elektronicku ispravu putem elektronickog
sustava (https://dozvola.mgipu. hr);

Glavni projekt je potrebno uskladiti s glavnim projektom izgradnje ,Novi most i pristupna
cesta preko njeke Kupe u Pokupju na D228* izraden po IPZ d.d. zagreb, Prilaz baruna
Filipoviéa 21, ZOP: 3147/2010.

Prometno rjeSenje mora sadrzavati prikaz potrebnih parkiraliSnmih mjesta za gradevine na
pregradama, kao i vertikalnu i horizontalnu signalizaciju na ulazw/izlazu zone Pregrada.

U glavnom projektu potrebno je prikazati rjesenje odvodnje svih nerazvrstanih cesta u zahvatu
nakon izgradnje nasipa. Izgradnjom nasipa i pregrada ne smije sc narusiti postojei sustav
odvodnje nerazvrstanih cesta.

U glavnom projektu je potrebno je projektirati i izvesti prilaze svim parcelama i prometnicama
(posebno drzavnim cestama i servisnim putevima u zoni obuhvata) kako se ne bi desilo da se
zbog izvodenja projekta onemogucio kolni pristup odredenoj Eestici ili prometnoj povrsini.
Sastavni dio glavnog projekta mora biti i claborat priviemene regulacije prometa za vrijeme
izvodenja radova. U elaboratu je potrebno prikazati i rute opskrbe gradilidta. Prikazati pravee
kretanja teretnog prometa za opskrbu gradilista, odvoz/dovoz materijala i opreme.

lzvodat radova je duZan sanirati sve eventualne Stete u cijelom cestoynom profilu 1 zadtitnom
pojasu nerazvrstanih cesta uzrokovane izvodenjem predmetnih radova.

Da se nakon izvrienog saniranja, obavijesti Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, Odsjek
za odrzavanje nerazvrstanih cesta Grada Karlovea kako bi se organizirao pregled saniranih
javnih prometnih povrsina i nerazvrstanih cesta.

Da izvoditelj radova mora ugovoriti sanaciju eventualnih prekopa ili da izveditely
gradevinskih radova prekope sanira sam, uz uvjete da se ti radovi izvode pod kontrolom -
nadzorom Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Odsjeka za odrZavanje nerazvrstanih
cesta Grada Karlovea.

. Da se predvidi &id¢enje kolnika po potrebi za vrijeme radnih operacija.
. Da se izvijesti Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, Odsjek za odrzavanje i promet

Grada Karlovea o datumu pocetka radova i imenuje odgovornu osobu koja ¢e izvoditi radove.

. Obvezuje se investitor da dostavi u ovaj Upravni odjel snimak izvedenog stanja u digitalnom

obliku.

. Ovi posebni uvjeti imaju rok valjanosti 4 godine.
. Prilikom projektiranja potrebito je pridrZavati se odredbi:

- Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (,Narodne
Novine" br. 92/19);
- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i oznafavanju te osiguranju radova na
cestama (,,Narodne Novine* br. 92/19);
- Pravilnik o sadrzaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN br.
140/13);
- Odluke o nerazvrstanim cestama na podrudju Grada Karlovea (“Glasnik™ Grada
Karlovea br. 2/14);
- Pravilnik o izvodenju i sanaciji prekopa na nerazvrstanim cestama na podruéju Grada
Karlovea (“Glasnik™ Grada Karlovca br, 5/15).
- Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN br, 78/2013)
- Pravilnik o biciklistitkoj infrastrukturi (NN br, 28/16)
Investitor - projektant se obvezuju da projektnu dokumentaciju dostave u Upravni odjel za
komunalno gospodarstvo, Odsjek za odrzavanje Grada Karlovea na uvid i izdavanje potvrde.

2. Ovaj Upravni odjel, ovdje;
3. Arhiva.

Grad Karlovac, UO za komunalno gospodarstvo, Banjavéiceva 9, 47000 Karlovac,
OIB: 25654647153, tel, +385 47 628 118, fax: +385 47 628 225 , www.karlovac.hr
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2.5.19 Grad Jastrebarsko

ol

Ee2
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANLIA

GRAD JASTREBARSKO
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
komunalni sustav, prostorno uredenje i zadtitu okolifa
Odsjek za komunalni sustav,
prostome uredenje i zadtitu okolida
KLASA: 361-01/20-01/04
URBROQI: 238/12-04-01/4-20-5
Jastrebarsko, 07, rujna 2020.

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGRERB

Predmet: Ofitovanje na fzmjene | dopune dokumentacije za izgradnju pregrade
Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i
Dabru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih nasipa te
izgradnja ustave gliljlvié, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih
gradevina u podrudju retencije Kup&ina

Postovani.,

PPosebni uvjeti za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajucim objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukenja dijelova kanala Kupa-Kupa |
pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kupéina KLASA: 361-01/20-01/04, URBROY:
238/12-04-001/4-20-2 izdani 26.veljace 2020, godine od strane Grada Jastrebarskog su
pravovaljani, jer izmjene i dopune dokumentacije za izdavanje novih Posebnih uvjeta nisu se
odnosile na podrudje Grada Jastrebarskog, odnosno Prostomog plana uredenja Grada
Jastrebarskog.

Vigi referent:
J'immka KLS{Iil.E, ing.el,
EATITR e

ot
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"

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANLIA

GRAD JASTREBARSKO
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
komunalni sustav, prostorno uredenje i zadtitu okolifa
Oidsjek 2a komunaln sustav,
prostormo uredenje 1 zadtitu okolida
ELASA: 361-01/20-01/04
URBROJ: 238/12-04-01/4-20-2
Jastrebarsko, 26.veljade 2020,

Ma temelju &lanka 136, stavka 1. Zakona o prostormnom uredenju ( Narodne novine™, broj
153713, 65717, 114/18 1 39/19 ) na temelju poziva javnopravnim tijelima za utvedivanje
posebnih uvjeta i1 uvieta prikljufenja putem elektronickog sustava za gradenje, a ma zahtjev
opunomocenika investitora HRVATSKI VODA, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, mr.sc,
Dandjel Krefié, mag.ing.aedif., projekianta dionitkog drudiva Elekiroprojekt d.d., Zagreb, za
izgradnju pregrade Brodarei na Kupi s pripadajuc¢im objektima i uspornim nasipima uz Kupu i
Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa 1 pnipadajuéih nasipa te izgradnja ustave
Sidljavié, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podruéju retencije
Kupéina, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uredenje |
zaititu okolita Grada Jastrebarskog utvrduje

POSEBNE UVIJETE

za izgradnju pregrade Brodarei na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim
nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i
pripadajucib nasipa te izgradnja ustave f-iiljnii‘, aobodnih nasipa retencije i
ostalih regulacijskih gradevina u podruéju retencije Kupfina na k.&.br. 28501 i dr. u
koo, Cvetkovid, k.t.br. 843 i dr. u koo, Domagovié, k.&br, 120319 4§ dr. u k.o, Zdendina,
k.&.br. 11734 i dr. u k.o, Ceglje na. podrudju Grada Jastrebarskog,

1. Kod izrade glavnog projekia potrebno je poitivatl odredbe vadedih dokumenata
prostornog uredenja za podrudje na kojem se izvode radovi izgradnje (Prostorni plan uredenja
Grada Jastrebarskog-PPUG, sa svim donesenim izmjenama | dopunama, Sluzbeni viesnik
Grada Jastrebarskog, br.2/02, 3/04, 808, 2701, 9701, 8702, 913, 9414, 10/14-proéidceni tekst,
1716, 2 /16-profidceni tekst, 17191 2719 -proéiséent tekst).

2, Kod izrade glavnog projekta i prilikom izvodenja radova potrebno je poftivati
tzreku rjefenja Ministarstva zaStite okolida 1 energetike KLASA UP/T-351-03/18-02/49,
LIRBRO) 517-03-1-2-19-35 od 06.kolovoza 2019 godine,

i Prilikom izvodenja radova primijeniti sve mjere zastite od poplave na podruéju
Grada Jastrebarskog gdje se predvida izrada retencije.
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4, Za vrijeme izvodenja radova izvoditelj radova moZe koristiti javou povrdinu u

skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Jastrebarskog (Sluzbeni viesnik Grada
Jastrebarskog, br. 5/19), a nakon zavrietka radova mora je vratiti u prvobitno stanje.

L3 La vrjeme izvodenja radova izvoditelj radova smije koristiti nerazvrstane ceste
na padrudju izgradnje sustava, a po zavrietku radova sve povriine oftedene  gradevinskim
aktiviostima treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, sve u skladu s odredbama Odluke o
nerazvrstanim  cestama  na  podredju Grada  Jastrebarskog  (Slufbeni  viesnik  Grada
Jastrebarskog, br. 11714, 6/15 1 9/16),

{. Investitor je duZan prije podetka izvodenja radova zatrafiti od ovog Upravnog
odjela Suglasnost za koriStenje javne povriine, nerazvrstanih cesta, kojemu e prilodin
Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova.

7. Posebne uviete za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i
uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukeija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajuéih
nasipa te izgradnja ustave Sigljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina
u podrudju retencije Kupéina na ostalu komunalnu infrastruktury potrebno je ishoditi od
nadleinih pravnih osoba.

8. fa eventualnu Stetu tre¢im osobama, nastalu zbog radova koji su predmet ovih
posebnih uvjeta, o cijelosti je odgovoran i nadoknaduje je izvoditelj radova. levoditelj radova
maora pribaviti dokumentaciju koja dokazuje da se izvodenjem predmetnih radova ne dira i ne
oiteduje postojeca komunalna infrastrukiura na mjestu radova. Ukoliko do odtecenja ipak dode,
Stetu je dufan nadoknaditi izvoditelj radova, te dovesti komunalou infrastrukturu u prijasnje
stanje o viastitom trogku.

v, Nadzor nad radovima na javhoj povedini i uspostavi prijaSnjeg stanja na javnoj
povrsini, u smislu pride2avania odredbi Odluke o komunalnom redu Grada Jastrebarskog,
obavljat ée komunalni redar,

1. Posebni uvjeti vrijede dvije (2) podine od dana izdavanja, a nakon tog roka
investitor, odnosno korisnik, mora zatrafiti nove ili produljenje starih uvieta, ako se u

meduvremenu nisu stekle prilike koje bi zahtijevale njthovu izmjenu.

11.  7a nepridriavanje odredbi ovih posebnih uvjeta investitor snosi sve zakonske

posljedice.
Vi#l referent:
Jasminka Kidi¢, ing.el.
Drostaviti:
1. REPUBLIEA HRVATSKEA
Fagrebatka Fupanija

Llpravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolifa

Odsjek za prostorno uredenie i gradnju

[spostava Jastrebarsko

(putem elektroni¢kop sustava eKonferencija na adresi hiips:/ ‘doevolampipu.hr)
2. Arhiva, ovdje

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projektne mape-priloga  Revizija: 00
Zagreb, 2.12.2024. G3-089.04.01-G01.0-002 List: 94/146



Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA

Va :
« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

2.5.20 Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Galanski trg 8, 47 000 Karlovac, tel: D47 649 100, fux: 047 649 101, hesplatni tel: 0800 400 047

e-mml; ko laktarnk-ka by, web: wee, mik-ka ke
Nas znak: 5-2018-0003/ASK REPUBLIKA HRVATSKA
Va¥ znak: Ministarstvo prostornoga uredenja,
graditeljstva | drzavne imovine
Karlovac, 18.08.2020. Uprava za prostorno uredenje | dozvole
dr2avnog znalaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Predmet; - ODVODNJA -
Posebni uvjeti za zahvat u prostoru: Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajucim
objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-
Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave Sidljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podru¢ju retencije Kupéina
Investitor; Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Temeljem poziva za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljutenja putem elektroni¢kog sustava
eKonferencija klasa: 350-05/20-28/000217, urbroj: 531-06-2-3-20-0003, od 24.07.2020. godine za
zahvat "|zgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajucim objektima i uspornim nasipima uz Kupu
i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanaia Kupa-Kupa i pripadajucih nasipa te izgradnja ustave
Sidljavié, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podrutju retencije Kupéina” i
priloZzenog prikaza tehnickog rjesenja, nakon pregleda dostavijene dokumentacije iz domene
odvodnje izdaju se slijedeci posebni uvjeti:

« Na zahtjev ¢emo Vam elektronski dostaviti situaciju kao prilog ovih uvjeta u kojoj su ucrtani
postojeci cjevovodi odvodnje. Instalacije Vodovoda i kanalizacije d.o.0. potrebno je ucrtati na
situaciji.

* Projektirani zahvat u prostoru mora osigurati zadrZzavanje rezima rada sustava odvodnje (crpne
stanice, Ispusti, itd). U glavnom projektu treba utvrditi da funkcioniranje odvodnje grada
Karlovca ovim projektom ni na koji nacin ne€e biti poremeéeno ili ugrozeno.

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi u skladu s:
- Opé&im i tehnickim uvjetima isporuke vodnih usluga (svibanj 2016.9.),

- Odlukom o odvodnji otpadnih voda za podrucje aglomeracije Karlovac - Duga Resa
(Glasnik Karlovatke Zupanije 6a/15).

I

g 59

Ozngkn Davorka Stepinac

Upisano u sudski registar Trgovackog suda u Karloocu br.T-95/683-2 \ ¥ \ 4
MBS: 020006724, OIB: 65617396824, MB: 1160818 { " - =T — =%

IBAN: HR6423400091100185096 PBZ~Karlovae 34 P 3 i il { P : 3 3 L ¥
Uprmva-direktorica: Katarina Malenica,mag.oec. ) F \ r 4 ‘ '
Temelyni kapital: 147.479.500,00 knt upladen u cijelost <y i -

'\

51
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Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Sve izmjene na javnom sustavu odvodnje potrebno je dogovoriti s predstavnicima tvrtke Vodovod |
kanalizacija d.c.0.

Voditeljica Jedinice za provedbu projekata: Direktorica:
mr.sc. Davorka Stepinac, dipl.ing.grad Katarind Malenica, mag.oec
(\ A /et
B /'/-"." - 2 pe
L J/--hfuu.w ' ..{J‘JLL&FUA 111
KARLOVAC
Dostaviti: 1. Sustav eDozvole,
2. Odjelu za investicije,
3. Arhivi
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Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Gadanski trg 8, 47 000 Karlovac, tel: 047 649 100, fax: 047 649 101, besplatri tei: 0800 400 047

e-muttl: korbakt@eak-ka bz, web: urare vik-ka hy

Nas znak: 5-2018-0002/ASK REPUBLIKA HRVATSKA
Vas znak: Ministarstvo prostornoga uredenja,
graditeljstva i drZavne imovine
Karlovac, 18.08.2020. Uprava za prostomo uredenje i dozvole
LRITTT T ———s
U1k Al 1 Sektor lokacijskih dozvola | investicija
O 5I0NC0020 D 4885

Qznaka Davorka Stepiec

Predmet. - VODOOPSKRBA -
Posebni uvjeti za zahvat u prostoru; Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajué¢im
objektima | uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-
Kupa i pripadajuéih nasipa te izgradnja ustave Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih
regulacijskih gradevina u podrudju retencije Kupéina
Investitor: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Temeljem poziva za utvrdivanje posebnih uvijeta i uvjeta prikljuéenja putem elektronic¢kog sustava
eKonferencija klasa: 350-05/20-28/000217, urbroj: 531-06-2-3-20-0003, od 24,07.2020, godine za
zahvat "lzgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajuéim objektima i uspornim nasipima uz Kupu
i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa | pripadajucih nasipa te izgradnja ustave
Sisljavi¢, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih gradevina u podruéju retencije Kupé&ina" i
priloZzenog prikaza tehnickog riesenja, nakon pregleda dostavijene dokumentacije iz domene
vodoopskrbe izdaju se slijedeti posebni uvjeti:

* Na zahtjev éemo Vam elektronski dostaviti situaciju kao prilog ovih uvjeta u kojoj su ucrtani
postojeci cievovodi vodoopskrbe.

+» Nadalje, na zahtjev ¢emo Vam elektronski dostaviti i situacije projektiranog vodoopskrbnog
cjevovoda u naselju Mahiéno, projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda Lug-Pojatno i projektiranog
vodoopskrbnog cjevovoda u drzavnoj cesti D36 kao prilog ovih uvjeta s kojima je nuzno uskladiti
ovu projekinu dokumentaciju.

* Nivo podzemnih voda na lokacijama nasih vodocrpili$ta ne smije se smanjiti u odnosu na
postojece stanje. Nadalje, ne smije se narusiti kvaliteta vode u rijekama tijekom izvodenja radova.
Projektirani zahvat u prostoru mora osigurati da se u rezimu malih voda nivo vode u rijekama odrzi
na prihvatljivoj razini nuznoj za funkcioniranje vodocrpili$ta grada Karlovca. Projektirani zahvat u
prostoru ne smije imati utjecaja na male vode, odnosno na izdasnost vodocrpiliSta. U glavnom
projektu treba utvrditi da funkcioniranje vodoopskrbe grada Karlovca ovim projektom ni na
koji nagin nece biti poremeceno ili ugrozeno.

» Na mjestu krizanja projektiranih objekata s vodoopskrbnim cjevovodima potrebno je predvidjeti ili
adekvatnu zastitu ili zamjenu istih cijevima adekvatnih profila, ovisno o situaciji i u dogovoru s
tvrtkom Vodovod i kanalizacija d.o.0. Zamjenske cjevovode potrebno je smjestiti u zastitnu cijev, a
prije i poslije predvidjeti vodonepropusna zasunska okna. Zasunska okna moraju biti vidljiva i
uvijek dostupna radi odrzavanja cjevovoda.

N

Upnsaro w sudski regastar Trgovackog suda u Karlovew br.Tt-95/683-2 4 \ & » \

MBS: 020006724, O1B: 65617396524, MB: 1160818 - oo g T - il ey 2
IBAN: HR6423400091100195096 PEZ-Karlovac : i[. ? i 3 ;f-_,; ? : ; P aby P g ;
Upraoe-direktorics: Katarima Malenics, mag,oec. \ ’ \ ’ '
Temelym kapital; 147.479.500,00 kn uplacen u cijelosh R >0 Tx: e
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
. PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

* Na trasi vodoopskrbnih cjevovoda nije dozvoljeno oformijenje nalazista materijala.

* Ukoliko se trasa planiranih objekata i vodoopskrbnog cjevovoda preklapa, neophodno je
predvidjeti izmjestanje istoga. Prilikom izmjestanja takoder je neophodno predvidjeti zamjenu
cijevima adekvatnog profila.

* Kod krizanja i paralelnog vodenja novoizgradene infrastrukture s postojecim instalacijama
vodoopskrbe | odvodnje u trenutku izgradnje, a kada je krizanje odnosno paralelno vodenje
vidljivo, poloZaj instalacija Vodovoda i kanalizacije d.o.0. potrebno je geodetski snimiti.

* Prilikom priblizavanja, paraleinog vodenja i krizanja s instalacijama vodoopskrbe treba postivati
sliedece razmake: min. horizontalni svijetli razmak 1,5 m, min. vertikalni svijetli razmak 0.5 m U
sluéaju da se traZeni razmaci ne mogu postici treba obrazloZiti zasto, na kojim mjestima te
predvidjeti nagine zastite instalacija.

» Opisno i graficki treba obraditi detalj paralelnog vodenja i krizanja s instalacijama vodovoda.
Mijesta paralelnog vodenja i krizanja potrebno je naznaditi na situaciji.

« Iskopi na mjestima priblizavanja, paraleinog vodenja i krizanja s instalacijama vodovoda izvode se
ruéno, uz dodatan oprez. Prometovanje gradevinskih strojeva i vozila preko trase vodovoda vrsi se
uz pojacani oprez.

» U slucaju ostecenja instalacija javnog sustava vodoopskrbe, popravak | sanaciju istih provodi
tvrtka Vodovod | kanalizacija d.o.o., a na trosak investitora.

* Prije poCetka izvodenja radova, investitor je duZan od tvrtke Vodovod i kanalizacija d.0.0. Karlovac
zatraziti utvrdivanje mikrolokacije vodoopskrbnih cijevi sustava javne vodoopskrbe, kao |
utvrdivanje polozaja kuénih vodovodnih prikljucaka koji nisu ucrtani u gore spomenutu situaciju.

Sve izmjene na javnom sustavu vodoopskrbe potrebno je dogovoriti s predstavnicima tvrtke

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s "Opéim 1 tehnickim uvjetima isporuke vodnih
usluga” od 16. listopada 2012. godine .

Voditeljica Jedinice za provedbu projekata: Direktarica:
mr.sc. Davorka Stepinac, dipl.ing.grad f

K .oec,
Wiyl
AN— //‘ - VD | EARALTACL oo

Dostaviti: 1. Sustav eDozvole,
2. Odjelu za investicije,
3. Arhivi
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2.5.21 Komunalno Ozalj d.o.o.

Komunalno Ozalj d.o.o.
M. Heraka 11, 47280 Ozalf
Tel 047/731-402

0IB 05352816122

Ozalj 27.07.2020.
Ur br 6-08-01/20

Hrvatske vode |
Ul grada Vukovara 220
10000 Zagreb l

re——.

Predmet: Posebni uvjeti

Uvidom u idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole Y2-089.00.01-G01.0-0, ZOP 089
»Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i
retenciji Kup¢ina®, na vise k.€. u vise k.o., izradenog u .Elektroprojekt d.d.", Zagreb dajemo
slijedece uvjete:

= U blizini stacionaze 4+580 (desna obala Kupe) prolazi vodoopskrbni cjevovod DN 110
kojim se nakon prelaska mosta, vodom opskrbljuju stanovnici na lijevoj obali rijeke
Kupe

= Postojece betonsko okno u kojem se nalazi sektorski ventil ostat ¢e na dijelu izmedu
nasipa i korita rijeke Kupe

= Radi omogucavanja izvedbe radova na izgradnji nasipa na desnoj obali rijeke Kupe,
potrebno je izvriiti izmicanje postojeteg cjevovoda DN 110 od postojeceg betonskog
okna u smjeru ceste, u duzini cca 180 m, te izvrsiti prespajanje postojecih odvojaka i
priklju¢aka na novougradeni cjevovod

= U blizini stacionaZe 5+980 (lijeva obala rijeke Kupe)nalazi se betonsko okno odvojka

= Radi omogucavanja izvedbe radova potrebno je izvrsiti izmicanje cjevovoda DN 110 u
duZini cca 60 m

= U fazi projektiranja, projektant treba suradivati sa predstavnikom Komunainog Ozalj, te
zajednicki dogovoriti trasu izmicanja

= Radove na izmicanju cjevovoda potrebno je izvesti prije pocetka oslalih radova, a
izvode ih iskijuéivo radnici Komunalnog Ozalj (potrebne stavke predvidjeti u
troskovniku)

Tehnicki direktor:
Dubravko llijanié

=)

Komunalne Ozalj do.o. - posebai uvjeti
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2.5.22 Vode jastrebarsko d.o.o.

‘ VODE VODE JASTREBARSKO d.0.0. Uprava: Ratunovodstvo:
. Dr. Franje Tudmana 47 Tel:01/6281 189 Tel: 01/6283 860
JASTREBARSKO 10450 Jasirebarsko Fex:01/6271616  Fax: D1/G271 617

e-mail: infoi@vode-jastreharsio. v

www . vode-jastrebarske hr 0I6: 19136164708

RN

© @ ©

565

VODE Jastrebarsko d.o.0. u predmetu POSEBNI UVJETI po zantjevu od Danijela
Kresica, Maslenicka ulica 5, Veliko Polje, Zagreb za gradevinu: Pregrada Brodarci
s vodnim gradevinama na kanalu Kupa - Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji
Kupéina, na k.¢.br. 1025/2 i dr., u k.o. Donja Kup¢ina, k.¢.br. 2850/1 i dr. u ko.
Cvetkovi¢, k.G.br. 843 i dr. u k.0. Domagovié, k.&.br. 11734 dr. u k.o. Ceglje, Investitor
HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb.

Sukladno ¢lanku 135 stavka 1., a u svezi &lanka 127 stavka 3. Zakona o gradenju
{Narodne novine broj 153/13)

DONOSI:
POSEBNI UVJETI

za vodoopskrbu i odvodnju u zoni gradevine: Pregrada Brodarci s vodnim
gradevinama na kanalu Kupa - Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupéina
uz slijedece uvjete:
I Uvjeti lociranja objekta:
Prema kopiji katastarskog plana.
Il Tehnicki uvjeti:
VODOOPSKRBA:
Sustav javne vodocpskrbe u planiranoj zoni obuhvata nije izgraden.
ODVODNUJA:
Sustav jJavne odvodnje u planiranoj zoni obuhvata nije izgraden,
Il Napomene:
1. Navedeni posebni uvjeti prestaju vrijediti ukoliko se ne iskoriste u roku 2 godine
od dana izdavanja.
KLASA: 361-03/20-01/35
URBROJ: 238/12-152-04/01/1-20-2
Jastrebarsko, 11.08.2020.

Obradio: Ivan Gali¢, strlyug.aedif. Pregledao: Tomislav Ciban, dipl.ing.grad.

Direktor: Mario Brnabié, dipl.oec.
L

R Vo
@ JASTREBARSKO 1.0.0,

Dr, Feanje Yodmana 47
18450 Jastrebarshis

O tome obavijestiti:

1. Podnositelja zahtjeva

2. Investitor

3. Tehnicka sluZba (Arhiva)

YODE JASTREBARSKO 4.0.0. upsano je u registar Trgovackog suda v Zagrebu pod brojem MBS: 080140574, 1005 temelinog kapitala 46,420.400,00

Clan varave: Marlo Brnabic, dipl.oac, IBAN HR93 23400091110523134, HR 1924840081101514353 OIB: 19136164708
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2.5.23 Zupanijska uprava za ceste Karlovadke Zupanije

h_4 ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Barilovi¢, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A
%] 47250 DUGA RESA
OIB: 17330552245, IBAN: HR12 23400091110015827
Tel.: 047 645 159,047 545 137, Fax: 047 645 063

FUPANIISKA UPRAVA ZA Ci e-mail: zuc-karlovacg@zuc-karlovachr
KARLOVAC

www.zuc-karlovac.hr

Klasa: 350-01-02-20/156
Ur.broj: 02-4-1114-20/MB
Barilovi¢, 18.08.2020,

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine
Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znataja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

PREDMET: Posebni uvjeti za izgradnju pregrade Brodarci s vodnim gradevinama
na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup&ina

Vas zahtjev, Klasa: 350-05/20-28/000217,
URBROJ: 531-06-2-3-20-0003, od 24.07.2020.

Na temelju ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
obavjedtavamo vas da Zupanijska uprava za ceste, Barilovi¢, B. Poljice, Poslovni Park
Karlovac I/A nema posebnih uvjeta za izgradnju pregrade Brodarci s vodenim
gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupéina na vile
K.& br. u k.o. Velika Jelsa, Donje Pokupje, Zadobarje, Mahiéno, Pokupje, Jatkovo, Trg,
Zorkovac, Sisljavié, Blatnica Pokupska i Luka Pokupska.

Dostaviti: RAVNATELI:
) ' I,; Naslovu Stjepan Turkovi¢
} ' 2. Odjel odrzavanja, ovdje b o tucne ¢
3. Arhiva &Fs T
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2.6 Rjesenje o prihvatljivosti zahvata za okolis i ekoloSku mrezu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
tel; +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

KLASA: UP/1-351-03/18-02/49
URBROJ: 517-03-1-2-19-35
Zagreb, 6. kolovoza 2019,

Ministarstvo zatite okoliSa i energetike na temelju odredbe ¢lanka 89, stavaka 1. i 2. Zakona o
zadtiti okoliSa (,,Narodne novine®, broj 80/13, 153/13, 78/15 1 12/18), a vezano uz odredbu ¢lanka
71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zatiti okolifa (,,Narodne novine®, broj 118/18) i
¢lanka 21. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,,Narodne novine*, broj 61/14
i 3/17), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb,
za procjenu utjecaja na okoli$ sustava zastite od poplava karlovatko-sisatkog podrudja, 1. faza —
karlovatko podrudje, donosi

RIJESENJE

Namjeravani zahvat — sustav zadtite od poplava karlovafko-sisatkog podruéja, 1.
faza - karlovatko podruéje, nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara
220, Zagreb, temeljem studije o utjecaju na okoli§ koju je izradio u svibnju 2018,
godine, a dopunio u studenome 2018. godine, veljaéi i lipnju 2019. godine ovlaStenik
WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba — prihvatljiv je za okoli i ekolofku mrezu, uz
primjenu zakonom propisanih i ovim Rjefenjem utvrdenih mjera zastite okoliSa i
mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podruéja
ckoloske mreZe (A) i provedbu programa praéenja stanja okoliSa i ekoloSke mreze
(B).

A. MJERE ZASTITE OKOLISA I EKOLOSKE MREZE

A.l. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM PRIPREME I GRADENJA

Opéa mjera
A.1L.1. U okviru izrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem ¢e biti prikazan nadin na koji

su u Glavni projekt ugradene mjere zastite okolifa i mjere ublazavanja negativnih utjecaia
na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrugja ekoloske mreZe te program praéenja stanja
okolisa i ekolodke mreZe iz ovog Rjesenja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima
suglasnost za obavljanje odgovarajuéih stru¢nih poslova zadtite okolida, u suradnji s
projektantom.
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Mjere zastite tijekom projektiranja

Krajobraz
A.1.2. Izraditi projekt krajobraznog uredenja.
A.1.3. Prilikom daljnjeg projektiranja oblikovati nove gradevine tako da se prilagode prostoru
uvazavajuci elemente tradicionalne arhitekture te kod izbora materijala postivati kritenj
autenti¢nosti elemenata kulturnog i prirodnog krajobraza predmetnog podrucja.

Vodna tijela

A.14. Za MP7 izraditi projekt koji uvaZava prirodne znalajke vodotoka i ne mijenja ih znadajno
u smislu hidromorfoloskih, fizikalno — kemijskih 1 bioekoloskih elementa, odnosno izraditi
projekt koji ne utjefe negativno na vodno tijelo.

A.15. Izvodenje radova planirati u ljetnom razdoblju, kada je vodostaj rijeke Kupe nizak.

A.L6. Privremeni skladisni prostori, parkirali¥ta radnih strojeva, privremeni objekti za radnike i
prostor za materijal koji se koristi u gradnji, moraju biti smjesteni $to dalje od vodotoka
(najmanje 15 m).

A.1.7. Obaloutvrde projektirati na osnovu predloZenih tipova prema uvjetima lokacije.

A.1.8. Ukoliko na uskom prostoru izmedu obale i urbanog dijela nema mjesta za nasip, Koristiti
montaZznu zastitu gdje je tehni¢ki primjenjivo.

A.1.9. Trasa linije nasipa uz rijeku treba izbje¢i pojas prirodne vegetacije uz obalu gdje je
tehnicki mogude.

A.1.10, Na podrudjima gdje se zastitni zidovi planiraju na mjestima neposredno uz naselja,
razmotriti mogucnosti izvedbe mobilnih zastitnih zidova te predvidjcti odgovarajuce
objekte u kojima ¢e se skladiStiti mobilni elementi.

Mjere zastite okolisa tijekom gradenja

Zrak
A.1.11. U sludaju povecane emisije pradine organizirati polijevanje vodom pristupnih puteva i
pranje kotaga vozila od blata prije priklju¢ka na jaynu prometnicu.

Tlo

A.L12. Kretanje teSke mehanizacije ograni&iti na uski radni pojas. po postoje¢im cestama i
poljskim putevima, a za vrijeme prijevoza organizirati regulaciju prometa.

A.1.12, Prilikom izvodenja zemljanih radova, sloj humusa odvojiti i posebno deponirati uz
trasu gradilista te iskoristiti za zavrSno uredenje nasipa.

A.1.13. Osigurati prostor za odrzavanje radnih strojeva i vozila, prostora za ¢uvanje i pretakanje
oneéiscujucih tekucina.

A.1.14. Kao nalaziSte materijala za izgradnju nasipa koristiti najblize lokacije: deponije
iskopanog materijala na lokacijama uz prokop Korana — Kupa, namjenske lokacije
nalazi$ta uz rijeku Kupu ili viSak materijala s nasipa na lijevoj obali odterctnog kanala
Kupa-Kupa.

Bioraznolikost i zasti¢ena podrudja

A.1.15. U $to manjem obuhvatu uklanjati razvijenu vegetaciju (ukoliko nije planirano
produbljivanje kanala),

A.1.16. Ukoliko se radna mehanizacija koristena u koritu nekog od vodotoka gdje su zabiljeZene
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invazivne vrsic planira premjestiti i koristiti i na drugim vodotocima/odsjecima vodotoka
gdje pojedine invazivne vrste nisu zabiljeZzene potrebno je:

* Opremu za odrzavanje o€istiti od mulja i vegetacije;

* Provjeriti ima li negdje na stroju zaostalih Zivotinja i/ili vegetacije (3koljkasa,
puzeva i itd.) te ih ukloniti;

* Dobro oprati kontaminiranu opremu vodom pod visokim tlakom (po moguénosti
vru¢om parom pod pritiskom):

*  Opremu koja se koristi u vodotocima u kojima su prisutne strane vrste rakova
(Orconectes limosus, Pacifastacus leniusculus, Procambarus fallax f. virginalis)
nakon koristenja u potpunosti osusiti kako bi se sprijetilo prenosenje radje kuge u
vodotoke u kojima strane vrste rakova nisu prisutne.

Sumarstvo, lovstvo i divlja&
Za mijcre zadtite od poplava: MP3, MP4, MP6, MP7. MP8

A.1.17. Prilikom planiranja izvedbe pojedinih dijelova zahvata, a u sklopu organizacije rada na
gradiliStu s nadleZznom 3umarskom sluzbom uskladiti koristenje postojece Sumske
infrastrukture (Sumske ceste i putevi) za potrebe koridtenja pristupnih puteva gradilidtima
kako bi se izbjegla nepotrebna sjeca i degradacija Sumskih stanidta u uzim podru¢jima
planiranih zahvata.

A.L18. Dinamiku sjefe stabala i Sumskih sastojina koje je potrcbno posjeéi uskladiti s
dinamikom izgradnje zahvata,

A.1.19. Nakon provedenih sje¢a osigurati provedbu sumskog reda.

A.1.20. Stradavanje divljadi tijekom izgradnje prijaviti ovladtenom lovoovlasteniku.

A.1.21. U suradnji s lovoovlastenikom osigurati mir u lovistu i naj taj nadin oéuvati populaciju
divljagi.

Kulturna bastina

A.1.22, Osigurati odgovarajuée mjere zastite kultumnih dobara.

A.1.23. Na lokacijama predmetnih zahvata provesti arheolotko rekognosciranje koje obuhvaca
vizualni pregled terena i prikupljanje povrSinskih nalaza temeljem kojeg ée se, sukladno
dobivenim rezultatima, utvrditi i daljnje postupanje.

A.1.24. Ukoliko se prilikom izvodenja zahvata na kopnu ili u koritu rijeke naide na arheologko
nalaziste ili nalaze, bez odgadanja obavijestiti nadlezni konzervatorski odjel.

Krajobraz

A.1.25. Sve povrdine odtecene gradevinskim aktivnostima nakon zavrietka radova sanirati i
urediti, sukladno projektu krajobraznog uredenja,

A.1.26. Pri izvodenju zemljanih radova, povriinski humusni sloj tla deponirati i iskoristiti za
kasniju biolo¥ku rekultivaciju kod sanacije.

A.1.27. Postoje¢u vegetaciju na rubnim podrugjima planiranog zahvata sacuvati u najvecoj
mogucoj mjeri, posebno autohtone vrste, kako bi se smanjio utjecaj na Sire podruéje te
zbog vizualne barijere prema predmetnom zahvaru.

A.1.28. Na podrutju zahvata oko novih gradevina (ustava, pregrada i ostalih hidrotehnitkih
objekata), tamo gdje je o moguée uzimajuéi u obzir ogranienja postavljena Zakonom o
vodama, predvidjeti zastitnu buffer zonu sadnjom biljnog materijala (autohtonih vrsta)
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koja ¢e dodatno umanjiti vizualnu izloZenost novog zahvata.

Buka

A.1.29. lzvoditi gradevinske radove u dnevnom razdoblju. U slu€aju potrebe nocnog rada
izvoditi samo radove koji ne stvaraju prekomjernu buku i koji nisu u suprotnosti s
mjerama zastite ekoloske mreze.

Otpad
A.1.30. Otpad koji nastaje privremeno skladistiti na mjestu nastanka, odvojeno po vrstama, u
odgovarajuéim spremnicima i predavati ovlastenoj osobi, uz ispunjen prateéi list.

Mjere ublatavanja negativnih utjecaja na ciljeve oluvanja i cjelovitost podrudcja ekoloike
mreje

Mjere zadtite tijekom projektiranja za ekolodku mreZu
MP4 Nasipi uz Koranu i MreZnicu vezani uz izgradnju brze ceste kroz Karlovac

Ribe
A.1.31. U daljnjim fazama projektiranja predvidjeti ofuvanje pojasa riparijske vegetacije uz
korito rijeke.

Dabar (Castor fiber) i vidra (Lutra lutra)
A.1.32. Nasipe planirati na natin da se ouva vegetacija uz rijeku u pojasu od najmanje 20 m.

MP7 Odvodnja lijevog zaobalja Kupe uz buduée nasipe od Selca do Retice

Ptice gnjezdarice
A.1.33. Pripremne radove (uklanjanje vegetacije) na lokacijama izgradnje novih kanala izvoditi
izvan sezone gnijezdenja (u periodu 15. kolovoz - 15. oZujak).

MP8 Cvor Brodarci s prate¢im objektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kup&ina

Ribe

A.1.34. Tehnickim rjeSenjem pregrade Brodarci omoguciti uzvodnu i nizvodnu migraciju u
situaciji spustenih zapornica. U situaciji podignutih zapornica omoguciti nizvodnu
migraciju te onemoguditi ozljedivanje jedinki prelaskom preko njih. U izradu projektne
dokumentacije za pregradu Brodarci ukljuéiti struénjaka ihtiologa, kako bi se odabralo
najbolje tehnicko rjeSenje s aspekta utjecaja na ihtiofaunu.

Ptice gnjezdarice

A.1.35. Pripremne radove (uklanjanje vegetacije) u kanalu Kupa-Kupa (izuzev po¢etnih isto&nih
2 km) i pripremne radove na istoénom retencijskom nasipu (od to¢ke u kojoj trasa nasipa
skreée prema sjeveroistoku do kraja nasipa (prema sjeveroistoku)) izvoditi izvan sezone
gnijezdenja (u periodu 1. kolovoz - 31. oZujak).

Vodomar (Alcedo atthis), dabar (Castor fiber), vidra (Lutra lutra) i 91E0 aluvijalne Sume
A.1.36. Nasipe uz Kupu projektirati na na¢in da za njihovu izgradnju nije potrebno uklanjati
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obalnu vegetaciju u granicama podruéja HR2000642 Kupa.

Vodomar (Alcedo atthis), obi¢na lisanka (Unio crassus), ribe, dabar (Castor fiber), vidra

(Lutra lutra), 91E0 aluvijalne Sume

A.137. Na trasama gdje zbog skucenosti prostora nije moguée izgraditi nasip, predvidjeti
izgradnju mobilnih zidova gdje je to mogude, §to treba analizirati i definirati u Idejnom
ili Glavnom projektu, kako bi se izbjeglo utvrdivanje obale obaloutvrdama.

Mijere zastite tijekom izgradnje za ekolodku mreZu

Sve mjere zastite od poplava gdje ée se graditi obaloutvrde {MP6 i MP8)

Vodomar (Alcedo atthis), 91E0 aluvijalne $ume, ribe, obi¢na lisanka (Unio crassus)

A.L38. Obaloutvrde projektirati na nain da se predvidi prostor za zeleni otok (1 x 1 x 1 m) na
svakih 10 m, te pojas zelene zone na blazim pokosima obale, gdje je to moguce,

A.1.39. Za krajobrazno uredenje koristiti biljne vrste zastupljene u ciljnom staniSnom tipu 91E0
Aluvijalne Sume,

A.1.40. Radove krajobraznog urcdenja izvoditi odmah nakon zavrdetka izgradnje obaloutvrda.

MP3 Prokop Korana - Kupa
Ribe
A.141. Radove u koritu rijeka izvoditi izvan sezone mrijesta (u periodu 1. lipanj - 31. oZzujak).

Obiéna lisanka (Unio crassus)

A.1.42. Sirenje zamuéenja sprijeCiti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomoéu
barijera, npr. limenih ploca.

A.1.43. Prilikom izvodenja radova maksimalno saduvati obalna podrucja plitke vode s brzacima
1 sprudovima.

A.L44, Neposredno prijc pocetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stru¢njak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obiéne lisanke i u najkracem mogucéem
roku premijestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj
s¢ provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjestaju voditi racuna o
odgovarajuéem nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vazno da premjeitene jedinke
ne budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora onetidtenja.

Dabar (Castor fiber) i vidra (Lutra lutra)

A.145. Svi radovi na gradiliStu moraju se izvoditi iskljutivo po danjem svjetlu. Noéno
osvjetljavanje gradilidta nije dozvoljeno. Mjera se odnosi na radove na uljevnom objektu,
preljevnom pragu, ustavama, nasipima i prate¢im objektima uz Kupu i Koranu,

A.1.46. Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme (izuzev radova na
ustavama).

A.1.47. U slu¢aju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku
od zabranjenih radnji sa strogo zadtiéenim vrstama (namjerno uznemiravanje,
osteCivanje ili uniStavanje podruja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te
postupiti po rjeSenju sredisnjeg tijela drzavne uprave nadleZznog za poslove zadtite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teike mehanizacije te
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je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.48. U slu¢aju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvodno 1 nizvodno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zaSticenim vrstama (namjerno uznemiravanje, ostecivanje ili unistavanje
podru¢ja razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi dopultenje te postupiti po riesenju
sredidnjeg tijela drzavne uprave nadleZnog za poslove zadtite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teike mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika.

A.1.49. Nagibi nasipa uz uljevni objekt ne smiju biti vise od 60°, kako bi ih Zivotinje mogle
prelaziti. Mjera se odnosi na radove na uljevnom objektu, preljevnom pragu, ustavama,
nasipima i prate¢im objektima uz Kupu i Koranu,

MP4 Nasipi uz Koranu i MreZnicu vezani uz izgradnju brze ceste kroz Karlovac

Dabar Castor fiber i vidra Lutra lutra

A.1.50. Svi radovi na gradiliStu moraju se izvoditi isklju¢ivo po danjem svietlu. Noéno
osvjetljavanje gradilita nije dozvoljeno.

A.L51. Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme.

A.1.52. U sludaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Casror fiber), obustaviti tadove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku
od zabranjenih radnji sa strogo zadtienim wvrstama (namjerno uznemiravanje,
oSte¢ivanje ili unidtavanje podrudja razmnoZzavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te
postupiti po rjeSenju sredidnjeg tijela drzavne uprave nadleZznog za poslove zastite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te
je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.53. U sludaju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvadno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zaStiéenim vrstama (namjerno uznemiravanje, ostecivanje ili unistavanje
podrudja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopuitenje te postupiti po rjeSenju
srediSnjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove zastite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba te¥ke mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika.

A.1.54. Nagibi nasipa uz uljevni objekt ne smiju biti vise od 60°, kako bi ih Zivotinje mogle
prelaziti.

MP6 Desnoobalni nasip Kupe od Brodaraca do Pivovare

Obiéna lisanka (Unio crassus)

A.1.55. Sirenje zamuéenja sprijetiti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomoéu
barijera.

A.156. Prilikom izvodenja radova maksimalno sacuvati obalna podrudja plitke vode s brzacima
i sprudovima.

A.1.57. Neposredno prije pocetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stru¢njak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obigne lisanke i u najkra¢em mogucem
roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj
se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjestaju voditi raéuna o
odgovaraju¢em nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vaZno da premjedtene jedinke
ne budu izloZzene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora onecis¢enja,
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Ribe
A.L58. Radove u koritu rijeka izvoditi izvan sezone mrijesta (u periodu 1. lipanj - 31. oZujak).

Dabar (Castor fiber) i vidra (Lutra lutra)

A.1.59. Svi radovi na gradiliStu moraju se izvoditi iskljutivo po danjem svjetlu. Noéno
osvjetljavanje gradilista nije dozvoljeno.

A.L60. Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme.

A.L1.61. U sluéaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku
od zabranjenih radnji sa swogo zadtiéenim vrstama (namjerno uznemiravanje,
oSte¢ivanje ili uniStavanje podrugja razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te
postupiti po rjeSenju srediSnjeg tijela drzavne uprave nadleZnog za poslove zadtite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te
Jje dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.62. U slutaju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zaSti¢enim vrstama (namjerno uznemiravanje, odteivanje ili uniStavanje
podru¢ja razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi dopultenje te postupiti po rjefenju
srediSnjeg tijela drzavne uprave nadleZnog za poslove zastite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika.

A.1.63. Nagibi nasipa uz uljevni objekt ne smiju biti vide od 60°, kako bi ih Zivotinje mogle
prelaziti.

Dabar (Castor fiber), vidra (Lutra lutra), 91E0 aluvijalne $ume

A.L64. Kako bi se sprijetio gubitak stanista 91E0, radove izvoditi izvan podruéja HR2000642
Kupa, te ukoliko ¢e to biti potrebno na pojedinim lokacijama, nasipe odmaknuti od
podru¢ja HR2000642 Kupa.

MP7 Odvodnija lijevog zaobalja Kupe uz buduée nasipe od Selca do Redice

Ribe
A.1.65. Radove u koritu rijeka izvoditi izvan sezone mrijesta (u periodu 1. lipanj - 31. oZujak).

Ptice gnjezdarice

A.1.66. Radove na postojecim kanalima izvoditi izvan sezone gnijezdenja (u periodu 15. kolovoz
- 15. ozujak).

A.1.67. Radove ¢is¢enja kanala izvoditi na natin da se, gdje god je to moguce, ostavi pojas
drvenaste vegetacije s jedne strane kanala te ostaviti pojaseve razvijenih tri¢aka.

Obiéna lisanka (Unio crassus)

A.L.68. Sirenje zamucenja sprijeciti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomocu
barijera.

A.1.69. Prilikom izvodenja radova maksimalno sauvati obalna podrudja plitke vode s brzacima
i sprudovima.

A.L.70. Neposredno prije po¢etka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stru¢njak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obigne lisanke i u najkracem mogucem
roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj
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se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjestaju voditi ra¢una o
odgovarajuéem nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vaZno da premjestene jedinke
ne budu izlozene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora onefis¢enja.

Dabar (Castor fiber) i vidra (Lutra lutra)

A.1.71. Svi radovi na gradilitu moraju se izvoditi isklju¢ivo po danjem svjetlu. Nocno
osvjctljavanje gradilidta nije dozvoljeno. Mjera se odnosi na podruéje uséa GOK u Kupu,

A.L.72. U sludaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku
od zabranjenih radnji sa strogo zaStiCenim vrstama (namjemo uznemiravanje,
oite¢ivanje ili uniStavanje podrucja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopudtenje te
postupiti po rjeSenju sredisnjeg tijela drzavne uprave nadleZnog za poslove zadtite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teSke mehanizacije te
je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.73. U sluaju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zatienim vrstama (namjerno uznemiravanje, odtecivanje ili unistavanje
podru¢ja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te postupiti po rjeSenju
sredifnjeg tijela drzavne uprave nadleZnog za poslove zastite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba tefke mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika.

""""" P8 Cvor Brodarci sa prate¢im objektima na kanalu Kupa-Kupa. Kupi. Dobri i retencija Kupéina

Vodomar (Alcedo atthis)

A.1.74. Ukoliko ¢e radovi na dionici Mahiéno-Zorkovac (izgradnja nasipa) biti planirani u sezoni
gnije2denja vodomara (31. sijeCanj - 1. rujan), prije pofetka radova provesti ciljano
istraZivanje sa svrhom utvrdivanja gnije2denja vodomara. Ukoliko rezultati istraZivanja
pokazu da vodomar ovdje gnijezdi, radove na podruéju gnijezdenja (minimalno 200 m
uzvodno i 200 m nizvodno od pronadenih gnijezda) izvoditi izvan sezone gnijezdenja (u
periodu 1. rujan - 31. sijetanj). Ukoliko rezultati istrazivanja pokaZzu da vodomar na
ovom podruéju ne gnijezdi, radovi se mogu obavljati tijekom cijele godine.

Ptice gnjezdarice
A.L.75. Radove oko ribnjaka Crna Mlaka i u $umi Prednjak izvoditi izvan sezone gnijezdenja (u
periodu 15. kolovoz - 5. oZujak).

Kosac (Crex crex) i ptice gnjezdarice

A.1.76. Radove na izgradnji istoénog retencijskog nasipa (na trasi duljine 2,1 km, od kanala
Kupa-Kupa do totke u kojoj trasa nasipa skrece prema sjeveroistoku), radove na kanalu
Kupa-Kupa (na trasi duljine 2 km, od ustave Siljavi¢ prema zapadu), radove na ustavi
Sisljavi¢ te radove na regulaciji vodotoka Znanovit izvoditi izvan sezone gnijeZdenja (u
periodu 15. kolovoz - 15. oZujak).

Ribe

A.1.77. Radove u koritu Kupe izvoditi izvan sezone mrijesta riba (1. lipanj - 31. oZujak).

A.1.78. Tehnitkim rjedenjem pregrade Brodarci omoguciti uzvodnu i nizvodnu migraciju u
situaciji spustenih zapomica. U situaciji podignutih zapornica omoguéiti nizvodnu
migraciju te onemoguéiti ozljedivanje jedinki prelaskom preko njih. U izradu projektne
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A.LT9.

dokumentacije za pregradu Brodarci ukljuiti struénjaka ihtiologa, kako bi se odabralo
najbolje tehnitko rjeSenje s aspekta utjecaja na ihtiofaunu.

Rad ustave Sidljavié prilagoditi na nadin da ustava bude potpuno zatvorena
(onemogucena migracija) najkraci moguéi vremenski period, odnosno da 3to je moguée
vise vremena bude djelomiéno otvorena kako bi ribama bila omoguéena migracija.

Ptice gnjezdarice

A.1.80.

Radove &iscenja kanala izvoditi na natin da se, gdje god je to moguce, satuva pojas
vegetacije s jedne strane kanala te saluvaju pojasevi razvijenih tric¢aka.

Obié¢na lisanka (Unio crassus)

A.1.81.

A.1.82.

A.1.83.

Sirenje zamuéenja sprijeciti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomoéu
barijera.

Prilikom izvodenja radova maksimalno safuvati obalna podruéja plitke vode s brzacima
i sprudovima,

Neposredno prije potetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, struénjak malakolog
treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obiéne lisanke i u najkraéem moguéem
roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj
se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premjedtaju voditi ratuna o
odgovarajuéem nagibu obale i tipu sedimenta. Takoder je vaZno da premjestene jedinke
ne budu izloZene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora oneéidéenja.

Dabar (Castor fiber) i vidra (Lutra lutra)

A.1.84,

A.1.85.
A.1.86.

A.1.87.

A.1.88.

Svi radovi na gradilidtu moraju se izvoditi isklju¢ivo po danjem svjetlu. Noéno
osvjetljavanje gradilidta nije dozvoljeno.

Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme.

U slu¢aju pronalaska nastambe ili branc dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku
od zabranjenih radnji sa strogo zadtiCenim vrstama (namjemo uznemiravanje,
ostecivanje ili uniStavanje podruéja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje te
postupiti po rjedenju sredidnjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove zadtite
prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te
je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika,

U slugaju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100
m uzvedno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuZno provesti neku od zabranjenih
radnji sa strogo zaSti¢enim vrstama (namjerno uznemiravanje, ostecivanje ili unistavanje
podru¢ja razmnoZavanja ili odmaranja) ishoditi doputenje te postupiti po riesenju
srediSnjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove zadtite prirode. U blizini aktivne
nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teske mehanizacije te je dozvoljeno kretanje
samo manjih skupina radnika.

Ukoliko ¢e za trasu kroz Sumu Prednjak biti odabrana varijanta 3. Izgradnja obaloutvrde
i zida na lijevoj obali Kupe unutar Sume PreSnjak, predvidjeti prolaze za Zivotinje ili
prilagoditi objekte na na¢in da budu prolazni Zivotinjama. Takoder, saduvati $umsku
vegelaciju u pojasu od 20 m od rijeke koliko god je mogude, te predvidjeti primjenu
bioinZenjerskih metoda izgradnje obaloutvrda kao i sadnju drvenaste autohtone
vegetacije, kako bi se §to je moguce vide ublaZio negativan utjecaj na staniSte vidre i
dabra.
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Dabar (Castor fiber), vidra (Lutra lutra), crveni mukaé& (Bombina bombina), Zuti mukaé
(Bombina variegata), barska kornja&a (Emys orbicularis)
A.1.89. Nagibi nasipa ne smiju biti vide od 60°, kako bi ih Zivotinje mogle prelaziti.

91F( poplavne mijeSane Sume

A.1.90. lzmjestiti trasu nasipa kroz Sumu PreSnjak na naéin da njegovom izgradnjom nece doci
do gubitka ciljnog staniinog tipa 91F0 u povrsini veéoj od 0,6 ha. Osim izmjeStanja trase
nasipa, mogu se razmotriti i druga tehni¢ka rjesenja, poput izgradnje zaStitnoga zida uz
rjeku Kupu, uz obaveznu primjenu bioinZenjerskih metoda stabilizacije obale, ukoliko
se moZe osigurati da gubitak ciljnog stani¥nog tipa 91F0 takoder nece iznositi vise od 0,6

ha.
Crveni muka& (Bombina bombina), Zuti mukac (Bombina variegata), barska kornjata
(Emvs orbicularis)

A.1.91. Radove ne izvoditi na cijeloj trasi u isto vrijeme, odnosno radove izvoditi po segmentima,
kako bi se vedi dio ribnjaka Crna Mlaka uvijek nalazio izvan zone utjecaja.

A.1.92. Ukoliko ce se radovi izvoditi u sezoni razmnoZavanja (od travnja do rujna), trasu zahvata
na kojoj se odvijaju radovi ograditi (npr. mrezom) kako bi se sprijetio dolazak jedinki
na lokaciju zahvata i njihovo potencijalno stradavanje.

A.2. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM KORISTENJA
Opca mjera
A.2.1. Sve objekte i gradevine sustava za zastitu od poplava redovito odrZavati.

gumrstvo

Za mjeru zastite od poplava MP8

A.2.2. Sustav postojecih kanala na podrudju retencije Kuptina redovito odrzavati kako bi se
osigurala u€inkovita odvodnja poplavne vode iz retencije.
A.23. Ukoliko se Programom pracenja utvrdi pojava pada podzemne vode na prostoru Sumskih
sastojina retencije Kupéina i s tim povezanog poveéanog intenziteta odumiranja stabala
u Sumskim sastojinama razmotriti moguénosti za provedbu restauracije rezima
podzemnih voda u pogodenim Sumskim povriinama putem sljedec¢ih mjera:
e razmotriti formiranje manjih akumulacija u blizini pogodenih Sumskih sastojina u
kojima ce se zadrZati voda i na taj nadin prihranjivati vodonosnik podzemne vode,
ili
e razmotriti moguénosti dopremanja voda rijeke Kupe putem izgradenoga sustava
zadtite od poplava (ustava Brodarci, kanal Kupa-Kupa, ustava Sidljavi¢) i izvan
poplavnih dogadaja, a u svrhu prihranjivanja vodonosnika podzemne vode.

Bioraznolikost i zaSti¢ena podrudja

A.2.4. Radove odrzavanja pokosa nasipa kodnjom, tamo gdje je to potrebno, izvoditi izvan
perioda gnijezdenja ptica (izvan perioda od ozujka do lipnja).

A.2.5. Redovito uklanjati biljne invazivne vrste uz nasipe.
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Otpad

A.2.6. Voditi Oevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada aZurno i potpuno nakon

svake nastale promjene stanja, te podatke iz Ocevidnika ¢uvati pet godina.

Mijere zaStite u slu¢aju nekontroliranog dogadaja
A.2.7. U slugaju nekontroliranog dogadaja postupiti u skladu s DrZzavnim planom mjera za slucaj

izvanrednih i iznenadnih onetiéenja voda.

B. PROGRAM PRACENJA STANJA OKOLISA | EKOLOSKE MREZE

OKOLIS
Vode
B.2.1. Nastaviti s programom pracenja stanja vodnih tijela, posebno hidromorfolodkih

elemenata (kolitina i dinamika vodnog toka, veza s podzemnim vodama, kontinuitet
rijeke, varijacije u dubini/Sirini rijeke, struktura i podloga korita tijeke i struktura obalnog
pojasa).

Sumski ekosustay — retencija Kupéina

B.2.2.

B.2.3.

Zbog potencijalnog negativnog utjecaja zadrzavanja poplavne vode u $umskim
sastojinama retencije Kuplina uspostaviti Program pracenja. Program pracenja
organizirati u dogovoru s "Hrvatskim Sumama" d.o.o. Zagreb. Za provedbu programa
pracenja osigurati sudjelovanje struénjaka iz podruéja ekologije Suma, uzgajanja Suma i
hidropedologije s iskustvom u praéenju zdravstvenog stanja, dinamike strukture sastojine
i vodnih odnosa u nizinskim poplavnim $umama Hrvatske.

Pracenje obavljati u Sumskim sastojinama retencije Kuptina koje se u sadasnjem stanju
ne plave, a u buduéem stanju se otekuje njihovo plavljenje. Program pracenja provoditi
tijckom pet godina nakon izgradnje predloZenoga sustava zadtite od poplava. Po
zavrietku svake sezone pracenja napraviti izvjesée o prikupljenim rezultatima, a na kraju
petogodisnjeg razdoblja potrebno je napraviti zavr$no izvjesée o provedenom pracenju.
Zavrino izvjesée mora sadrzavati i procjenu o potrebi produljenja trajanja programa
pracenja. Ukoliko se utvrdi potreba za daljnjim pracenjem, program pracenja treba
produljiti za jos tri godine, Svake godine pracenje treba pogeti neposredno prije (ozujak)
i treba zavrsiti neposredno poslije (listopad) vegetacijske sezone. Nakon svakog
poplavnog dogadaja do kojega dode u ovome razdoblju obiéi predmetne sastojine i
utvediti postoje li povriine mikrodepresija u kojima se zadrzava poplavna voda i nakon
§to se poplava povute iz ostalih dijelova retencije Kupéina. Pratiti duljinu zadrzavanja
poplavne vode u depresijama i ukoliko to zadrzavanije vode traje dulje od 10 dana, a radi
se o povrSinama vecim od 0,5 ha organizirati provodenje odgovaraju¢ih mjera za
evakuaciju vode s tih povrSina, kao i preventivne radnje kako bi se u buduéim poplavnim
dogadajima unaprijed otklonila moguénost stagnacije poplavne vode. Mjere ukljutuju
kopanje tzv. kanala sisavaca kojima se voda s povriine sastojine odvodi u najblize
kanale, te redovito odrzavanje kanalske mreZe kako bi mogla posluZiti u evakuaciji
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poplavne vode iz retencije Kupéina.

B.2.4. Pratiti razine podzemnib voda na mreZi piezometarskih postaja Hrvatskih Suma d.0.0.
Ukoliko se primijeti pad razina podzemnih voda nakon izgradnje zahvata, razmotriti
mogucnost uspostave tzv. mini-retencija u pogodnim depresijama u kojima bi se
zadrzavala voda u svrhu njene infiltracije u vodonosnik.

EKOLOSKA MREZA

B.2.5. Rezultate i analizu svih aktivnosti dostaviti sredi$njem tijelu drzavne uprave nadleZznom
za poslove zadtite prirode, na kraju svake godine pracenja, uz obveznu procjenu
prijedloga dodatnih mjera ublazavanja. U ovisnosti o rezultatima, u zavrSnom izvjestaju
procijeniti postoji li potreba za daljnjim praenjem te ukoliko postoji, dati prijedlog
potrebnih aktivnosti.

Ihtiofauna

B.2.6. Pratiti stanje populacija ciljnih vrsta podrucja ekoloske mreze (EM) HR2000642 Kupa i
HR2001505 Korana nizvodno od Slunja u trajanju od 3 godine. Nakon 3 godine praéenja,
ovisno o rezultatima, sredi$nje tijelo drZzavne uprave nadleZno za zastitu prirode odludit
¢e o potrebi daljnjeg prac¢enja. Praéenje provoditi na 2 lokacije na rijeci Korani (ispusna
ustava, upusna ustava) i najmanje 4 lokacije na rijeci Kupi (nizvodno od Ozlja, Brodarei,

,,,,,,,,,, iznad i ispod ulaza prokopa). Osim navedenih lokacija, na podru¢ju Korane kod brane u
Karloveu kod naselja Rakovac (bivéi hotel Korana i nckadasnja HE) pratiti mrijest
plotice (Rutilus pigus virgo). Na ustavama na Korani te pregrade Brodarci na Kupi pratiti
utjecaj slapidta na kretanja ciljnih vrsta. Na lokacijama ustava i brane kod naselja
Rakovac na Korani te pregrade Brodarci na Kupi, istraZivanje provediti u periodu
reprodukcije ciljnih vrsta (kako bi se sagledao utjecaj na migratome vrste), a na ostalim
lokacijama izvan perioda reprodukcije. IstraZivanje provoditi barem dva puta godisnje.
Navedeni raspored lokacija uzorkovanja omoguéit ¢e odgovarajute pracenje ribljih
zajednica i ciljnih vrsta u zoni utjecaja.

B.2.7. S obzirom da su negativni utjecaji procijenjeni za sve ciljne vrste riba (kod vise mjera
zaStite od poplava), pratiti stanje svih ciljnih vrsta, s posebnim naglaskom na pracenje
migratornih vrsta, prije svega ploticu (Rutilus virgo) i veliku plisku (Alburnus
sarmaticus).

B.2.8. S obzirom da su se za potrebe sakupljanja podataka o nultom stanju ihtiofaune
predmetnog podrucja koristile standardne metode elektroribolova i samo pradenje
provoditi identiénim metodama i alatima. Kako se radi o velikoj rijeci neophodno je
uzorkovanje riba iz camca s elektroagregatom snage vece od 7 kW i mogucnoscéu lova
istosmjernom ili pulsnom strujom. Zbog sloZenosti stanista koristiti najmanje 3 paralelne
anode s prednje strane ¢amca tzv. boom boat. Uzorkovanje provoditi prema CEN
standardu EU o uzorkovanju riba elektoribolovom i to uzvodno i nizvodno od planiranih
objekata (upusna i ispusna ustava prokopa Korana-Kupa te pregrada Brodarci).

B.2.9. Uzorkovanje odnosno pra¢enje mora obavljati struéna osoba s potrebnom opremom i
iskustvom za uzorkovanje riba na velikim rijekama.
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Ornitofauna
B.2.10. Pracenje provoditi kroz minimalno 3 godine tijekom travnja, svibnja i lipnja po 3

terenska izlaska, u ostalim mjesecima najmanjc 2 (ukupno 27 do 30 terenskih izlazaka
godisnje).

B.2.11. Populaciju vodomara (4/cedo atthis) pratiti na dionici Mahiéno - Zorkovac, u slu¢aju da

se njegova prisutnost na toj dionici zabiljeZi istraZivanjem sukladno mjeri za vodomara
u MPS.

B.2.12. Na podru¢ju Crne Mlake, Jastrebarskih lugova i Sume Presnjak pratiti populacije ciljnih

vrsta vezanih za Sumska stani¥ta.

B.2.13. Na podru¢ju Donje Kup€ine i istoénog retencijskog nasipa pratiti populacije ciljnih vrsta

vezanih za otvorena stanista.

B.2.14. Na podrutju kanala Kupa-Kupa pratiti populacije ciljnih vrsta vezanih za tridake.
B.2.15. Na podrutju lijevog zaobalja Kupe unutar HR1000001 Pokupski bazen (od Karlovea do

Gradeca Pokupskog) na lokacijama gdje se ofekuje prestanak plavljenja pratiti
populacije ciljnih vrsta ptica vezanih za otvorena mozaiéna stanidta i travnjake te vlaZne
travnjake. Odabir i broj podru&ja za pracenje treba biti reprezentativan sukladno velidini
podru¢ja gdje se ofekuje prestanak plavljenja.

B.2.16. Populaciju kosca (Crex crex) pratiti noénim izlascima na podru&jima: Donja Kup¢ina,

Retica, Domagovi¢, Karasi, Slapno, Gradec Pokupski i Lijevi Zorkovac.

Stanidni tip 9160 Subatlantske i srednjocuropske hrastove i hrastovo-grabove Sume
Carpinion betuli (HR2001335 Jastrebarski lugovi)
B.2.17. Zbog potencijalnog negativnog utjecaja zadrzavanja poplavne vode u sastojinama ciljnog

11,

ML

staniSnog tipa 9160 Subatlantske i srednjocuropske hrastove i hrastovo-grabove sume
Carpinion betuli u EM podrudju Jastrebarski lugovi, u sklopu Programa praéenja
Sumskih sastojina prema totki B.2.3. poscbno pratiti i izvjeStavati o rezultatima i
provedenim radnjama za dijelove koji se odnose na ciljni staniini tip 9160 Subatlantske
1 srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove Sume Carpinion betuli u EM podrudju
Jastrebarski lugovi.

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, duZan je osigurati
provedbu mjera zadtite okolifa i mjera ublaZavanja negativnih utjecaja na ciljeve
ofuvanja i cjelovitost podrutja ekolodke mreZe (A) i programa praéenja stanja okolida
i ekolo3ke mreZe (B), kako je to odredeno ovim rjeSenjem.

Rezultate pracenja stanja okoliSa i ekoloSke mreZe nositelj zahvata Hrvatske vode,
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, je obvezan dostavljati Ministarstvu zastite okolida
i energetike na propisani nacin i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu
kojim je uredena dostava podataka u informacijski sustav.

Ministarstvo pridrzava pravo opoziva ovog RjeSenja ako nositelj zahvata ne provodi
ovim RjeSenjem propisane mjere zaStite i program pracenja, te ukoliko nositelj
zahvata ne bude provodio dodatne mjere ublaZavanja Vili program praéenja ako ih,
temeljem zavrinog izvjedéa praéenja, sredi¥nje tijelo drZzavne uprave nadleZno za
poslove zaStite prirode propise.

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb podmiruje sve
trofkove u postupku procjene utjecaja na okoli§ zahvata iz tofke l. izreke ovog
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rjeSenja. O trodkovima ovog postupka edludit ée se posebnim rjeSenjem Koje prileZi u
spisu predmeta.

VI. Ovo rjeSenje prestaje vaziti ako u roku od dvije godine od dana izvrinosti rjeSenja
nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, ne podnese
zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom
zakonu. VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica
grada Vukovara 220, Zagreb, moZe se jednom produZiti na joS dvije godine, uz uvjet
da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni ovim rjeenjem.

VII. Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zastite okolisa i
cnergetike.

VIIL. Sastavni dio ovog Rjefenja su sljedeci graficki prilozi:

e PRILOG L Situacijski prikaz na ortofoto podlozi - postojece i planirane gradevine
sustava za zastitu od poplava karlovatkog podru¢ja — faza |

e  PRILOG Il Situacijski prikaz na ortofoto podlozi — prikaz Sireg podrudja sustava za
zadtitu od poplava karlovatko-sisatkog podruja — faza | i faza Il

e PRILOG III Tabli¢ni prikaz vremenskog ograni¢enja izvodenja radova radi
izbjegavanja perioda razmnoZavanja ciljnih vrsta

e PRILOG IV. Tabliéni prikaz mjera zastite okoli3a i mjera zastite ekolodke mreze
tijekom pripreme i gradenja za mjere zastite od poplava - funkcionalne cjeline (MP1
do MPR).

e PRILOG V. Tabli¢ni prikaz mjcra zastite okolisa i mjera zastite ckoloske mreze
tijekom koriStenja 1 u sludaju nekontroliranog dogadaja za mjere zaStite od poplava -
funkcionalne cjeline (MP1 do MP8).

ObrazloZenje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, podnio je Ministarstvu zastite
okolisa i energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) 4. lipnja 2018, godine zahtjev za procjenu
utjecaja na okolis sustava zadtite od poplava karlovatko-sisatkog podrutja, |. faza — karlovacko
podru¢je. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloZzeni svi dokumenti i dokazi sukladno
odredbama ¢lanka 80. stavka 2. Zakona o zadtiti okolida (dalje u tekstu: Zakon) te ¢lanka 8.
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (dalje u tekstu: Uredba), kao §to su:

e Potvrda Uprave za dozvole drzavnog znacaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga
uredenja o uskladenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom (KLASA: 350-
02/18-02/15; URBROVJ: 531-06-1-2-18-3 od 25. svibnja 2018. godine).

e Midljenje Minmistarstva (KLASA: 612-07/17-61/49; URBROJ: 517-07-2-1-17-2 od 4.
travnja 2017. godine) da je za planirani zahvat u okviru postupka procjene utjecaja na
okolis potrebno prema Uredbi o ekolodkoj mreZi (,,Narodne novine®, broj 124/13 1 105/15)
provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolodku mrezu.

e Studija o utjecaju na okolis (dalje u tekstu: Studija), koju je izradio ovlastenik WYG
savjetovanje d.o.0. iz Zagreba kojem je Ministarstvo izdalo Suglasnost za obavljanje
stru¢nih poslova zastite okolisa: izrada studija o utjecaju zahvata na okolis (KLASA: UP/I-
351-02/16-08/52; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-6 od 16. ravnja 2018, godine) te Glavnu
ocjenu u Studiji koju je i1zradio ovlaStenik Vita projekt d.o.o. iz Zagreba kojem je
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Ministarstvo izdalo RjeSenja za obavljanje stru¢nih poslova zatite prirode: izrada Glayne
ocjenc prihvatljivosti zahvata za ekolotku mrezu (KLASA: UP/I-351-02/ 15-08/29;
URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 29. travnja 2015. godine, KLASA: UP/I-351-02/15-
08/29; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-5 od 9. lipnja 2016. godine i KLASA: UP/I-351-02/15-
08/29; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-13 od 25. svibnja 2018. godine). Studija je izradena u
svibnju 2018. godine, a dopunjena u studenome 2018, godine, veljaci i lipnju 2019,
godine. Voditeljica izrade Studije je Maja Kerovec, diplLing.biol. Voditelj izrade Glavne
ocjene je Domagoj Vranjes, mag.ing.prosp.arch.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okolis, sukladno
Clanku 160. stavku 1 i Elanku 162. stavku 1. Zakona i ¢lanku 7. stavku 1. tocki 1.Uredbe o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane Jjuvnosti u pitanjima zastite okolisa (,,Narodne
novine®, broj 64/08), na internctskim stranicama Ministarstva objavljena je 2. srpnja 2018. godine
Informacija o zahtjevu za procjenu utjecaja na okolis sustava zastite od poplava karlovatko-
sisatkog podru¢ja, 1. faza - karlovatko podrugje (KLASA: UP/I-351-03/ 18-02/49; URBROJ:
517-06-2-1-1-18-2 od 28. lipnja 2018. godine). Odluka o imenovanju savjetodavnog struénog
povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okolis (dalje u tekstu: Povjerenstvo) donesena je
temeljem ¢lanka 87. stavaka 1., 4. i 5. Zakona 24. srpnja 2018, godine (KLASA: UP/1-351-03/18-
02/49; URBROIJ: 517-06-2-1-1-18-11). Povjerenstvo je odrzalo tri sjednice. Na prvoj sjednici
odrzanoj 14. rujna 2018. godine u sluzbenim prostorijama Grada Karlovea u Karloveu,
Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija. u svojim bitnim elementima, struéno utemeljena i izradena
u skladu s propisima, ali nije cjelovita te predlozilo da se Studija dopuni u skladu s primjedbama
Clanova Povjerenstva te da se nakon dorade odrzi druga sjednica. Na drugoj sjednici odrzanoj 3.
prosinca 2018. godine u sluzbenim prostorijama Ministarstva. Povjerenstvo je zatraZilo da nositelj
zahvata osigura izmjene i dopune Studije prema primjedbama ¢lanova te nakon pozitivnog
otitovanja Clanova Povjerenstva, izmijenjena i dopunjena Studija upucena je na javnu raspravu.
Ministarstvo je 14. veljaée 2019. godine donijelo Odluku o upucivanju Studije na javnu raspravu
(KLASA: UP/1-351-03/18-02/49; URBROJ: 517-03-1-2-19-28), a zamolbom za pravnu pomoé
(KLASA: UP/I-351-03/18-02/49; URBROJ: 517-03-1-2-19-29 od 14. veljate 2019. godine)
povjerilo je koordinaciju (osiguranje i provedbu) javne rasprave Upravnom odjelu za graditeljstvo
i okolis Karlovacke Zzupanije. Javna rasprava provedena Jje u skladu sa ¢lankom 162. stavkom 2.
Zakona u razdoblju od 5. ozujka do 3. travnja 2019. godine u sluzbenim prostorijama Karlovacke
Zupanije, Upravni odjel za graditeljstvo i okoli, 1. kat, Jurja Krizani¢a 11, Karlovac, radnim
danom u vremenu od 8 do 14 sati, u prostorijama Grada Karlovca, lvana Banjav¢ica 9, Karlovac,
radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati, u prostorijama Grada Ozlja, Odsjck za urbanizam i
komunalne poslove, Kurilovae 1, Ozalj, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, u prostorijama
Grada Jastrebarskog, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno
uredenje i zaStitu okolisa, 1. kat, Dr. Franje Tudmana 47, Jastrebarsko, radnim danom u vremenu
od 8 do 16 sati, u prostorijama Opéine Barilovié, Jedinstveni upravni odjel, Barilovié¢ 91,
Barilovi¢, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, u prostorijama Op¢ine Draganié, Draganici
10, Dragani¢, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, prostorijama Opéine Klinéa Sela,
Opcinska vije¢nica, Karlovacka 28E, Jastrebarsko, radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati, u
prostorijama Op¢ine Pisarovina Jedinstveni upravni odjel, Trg Stjepana Radica 10, Pisarovina,
radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, u sluZbenim prostorijama Zagreba¢ke Zupanije, Ulica
grada Vukovara 72/V, Zagreb, radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati. Obavijest 0 javnoj
raspravi objavljena je u dnevnom listu ,Vedemji list*, na internetskim stranicama i objavnim
plotama Karlovatke i Zagrebatke Zupanije i Grada Karlovca, Grada Ozlja, Grada Jastrebarsko,
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Opcine Barilovi¢, Opcine Dragani¢, Opéine Klinéa Sela i Opéine Pisarovina te na internetskim
stranicama Ministarstva. U sklopu javne rasprave odrzano je javno izlaganje 25. oZujka 2019.
godine, s potetkom u 18:00 sati u velikoj Vijeénici Grada Karlovca, Ivana Banjavéica 9,
Karlovac. Prema izvje3¢u Upravnog odjcla za graditeljstvo i okoli§ Karlovatke Zupanije o
odrZanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-03/19-02/3; URBROJ: 2133/1-07-01/03-19-34 od 12.
travnja 2019. godine). Tijekom javne rasprave u knjigu primjedbi izloZenu uz Studiju upisane su
primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti dok je na adresu Upravnog odjela za graditeljstvo i
okoli3 Karlovatke Zupanije pristiglo otitovanje te pisane primjedbe Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i zastitu okolisa Grada Karlovca; gospodina Alena Vladi¢a; gospodina Borisa
Borti¢a; gospodina Marijana Mestri¢a te udruga Pan i WWF Adria. Povjerenstvo je na trecoj
sjednici odrzanoj 13. lipnja 2019. godine u Zagrebu u skladu s odredbama &lanka 14. stavka 2.
Uredbe razmotrilo odgovore na primjedbe s javne rasprave, a koje je pripremio nositelj zahvata,
Odgovore na primjedbe s javne rasprave, Povierenstvo je nakon predmetne rasprave prihvatilo.

Zaprimljene primjedbe u bitnom se odnose na nacin izvedbe pojedinih objekata predloZzenoga
sustava zastite od poplava (vijadukt preko prokopa Korana-Kupa, regulacija prihvata vode potoka
Sajevac, lijevoobalni nasip na Kupi na potezu Mahi¢no-Zorkovac, pregrada Brodarci, potrebe za
$ljunéanim materijalom za izgradnju nasipa, rjedenje zaobalne odvodnje, kapacitet kanala Kupa-
Kupa, upusna ustava prokopa Korana-Kupa), primjedbe o koridtenim podlogama i provedenim
analizama u okviru izrade Studije (analiza varijantnih rjesenja, potreba provodenja istraZnih
radova, koristeni hidraulicki model, procjena utjecaja na vodna tijela. kumulativni utjecaji HE

""""" Lef¢e i mHE llovac), primjedbe vezane uz provedbu postupka Procjene utjecaja na okolid
(potreba provodenja Strateske procjene utjecaja na okolis za predloZeni sustay zatite od poplava,
objekti sustava koji su ve¢ u izgradnji, nepotpuni obvezni sadrzaj studije, koristenje Studije iz
2008. godine za sustav zatite od poplava Srednjeg Posavlja), primjedbe vezane uz glavnu ocjenu
prihvatljivosti zahvata za ckolofku mreZu (utjecaj pregrade Brodarci, kumulativni utjecaji,
opéenito i kumulativni utjecaji mHE llovac i mHE Dabrova dolina 1, moguénost provedbe
predloZenih mjera ublaZavanja utjecaja na ciljeve ofuvanja zadtite ekoloske mreZe) i primjedbe
vezane uz retenciju Kupéina (nacin analize utjecaja zahvata na Sumske ekosustave retencije
Kupé&ina, moguénosti koristenja Sumskog i poljoprivrednog zemljista retencije Kupcina nakon
izgradnje predloZenoga sustava). Primjedbe su analizirane te je na temelju prihvacenih primjedbi
studija sukladno primjedbama doradena.

* Primjedbe o ukljudivanju vijadukta preko prokopa Korana-Kupa i regulacije prihvata voda potoka
Sajevac u opis zahvata. Primjedbe su prihvacene uz sljedece obrazlozenje. Cestovni most
(vijadukt) nerazvrstane ceste NC 340720 prema naseljima Kamensko 1 Skakavac preko prokopa
Korana Kupa je objekt koji je uskladen s razmatranim sustavom zadtite od poplava te je prikaz
odabrane varijanta mosta dodan u Studiju. Nije utvrdeno da bi navedeni most kumulativno
gledajuéi mogao imati negativni utjecaj na okolis. Vode potoka Sajevac ¢e biti upudtene u prokop
Korana Kupa pa stoga voda iz potoka Sajevac nece vide te¢i Koranom prema Kupi. Ovakvo
rjeSenje temelji se na rjesenju odvodnje buduce brze ceste (MP4) . koje kao prijemnik oborinskih
voda s prometnice koristi potok Sajevac, $to je sukladno posebnim uvjetima Vodovoda i
kanalizacije d.o.o. Karlovac radi zadtite vodocrpilidta na lokaciji ui¢a Korane u Kupu. Kako je
primjedba prihva¢ena Studija je doradena na nacin predlozen ovom primjedbom. Navedeno
rjedenje regulacije prihvata voda potoka Sajevac ne zahtijeva propisivanje dodatnih mjera zastite
okolisa,

e Primjedbe o potrebi izgradnje lijevoobalnog nasipa na rijeci Kupi od starog mosta u Mahi¢nom
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do mjesta Zorkovac i koristenju Zeljezni¢ke pruge u svrhu zastite od poplava nisu prihvaéene uz
sljedece obrazloZenje. Tehnicko rieSenje zastite od poplava za koju je izradena ova Studija je
definirano na temelju prostomo planskih uvjeta, okolidnih uvjeta, hidrolodko hidraulickih analiza
i modela, karata opasnosti i rizika od poplava i analize koristi i troskova. Sve stambene gradevine
u naselju Mahi¢no i Gornje Pokupje bit ce zastiéene od poplava predloZenim tehni¢kim riesenjem.
Podru¢je Mahiéna zasti¢eno je lijevoobalnim nasipom uz rijeku Kupu, a podrutje Gornjeg
Pokuplja desnoobalnim nasipom uz Kupu i lijevoobalnim nasipom uz Dobru. Istim nasipom ¢e
od poplava biti zadticena Zeljeznicka pruga L103 Karlovac-Ozalj-Kamanje-DrZzavna granica.
Takoder, predvideno je da se zaobalne vode u branjenom podruéju prikupe kanalskom mrezom i
kanalom Jal3evec upuste u rijeku Kupu. Zahvati na Zeljezni¢koj pruzi, koje podnositelj primjedbe
predlaZe u ovoj primjedbi, predstavljaju dio tehnickog rjesenja odvodnje Zeljeznicke pruge i kao
takvi izlaze izvan okvira analiziranoga zahvata sustava za zaStitu od poplava. Obzirom da
izgradnjom pregrade Brodarci dolazi do pojave nesto visih vodostaja pri pojavi velikih voda,
potrebno je izgraditi usporne zastitne nasipe uz Kupu i Dobru. Zeljezni¢ka pruga nije zastitna
vodna gradevina i ne moZe biti gradevina za zastitu od poplava. [z tog razloga potrebno je graditi
i nasip uz lijevu obalu Kupe u potrebnoj duZini i visini koji ¢e bili odreden projektnom
dokumentacijom na temelju hidrauli¢kih i geomehaniékih podloga. Nasip je predviden i prostorno
planskom dokumentacijom.

Primjedbe o tehnitkom rjeSenju pregrade Brodarci i koristenju termina "brana" za pregradu
Brodarci nisu prihvacene uz sljedeée obrazloZenje. U dokumentaciji koja je prethodila ovoj Studiji
se vecinom Koristio izraz brana jer je bila predvidena nasuta kamena gradevina. U idejnom
rjeSenju sustava koji se razmatrao u ovoj Studiji nije vife predvidena brana Brodarci, nego
pregrada. Razlika je u tom $to se branom voda dize na visu razinu stalnim usporom, dok se
pregradom tok Kupe preusmjerava u kanal privremenim dizanjem razine pri znatno manjoj visini
nego Sto bi bila u sluéaju izgradnje brane. Rjeienjem sa pregradom odustalo se od ideja za
iskoristavanjem pada za proizvodnju u maloj HE, jer razlike razine nad i pod pregradom vise ne
postoje tako da mHE Brodarci takoder ne predstavlja dio analiziranoga sustava zastite od poplava.
Pregrada Brodarci je regulacijski objekt kojim se optimizira djclovanje postojeceg kanala Kupa-
Kupa za zastitu Karlovca i dalje. Pregrada je koncipirana na natin da se voda ne usporava, tako
da rijeka tijekom godine nesmetano protjece osim u periodu poplava kad se preusmjerava u kanal,
dok se nizvodno prema Karloveu propusta unaprijed definirani protok. Ukoliko je u Studiji na
nekim mjestima ostao izraz brana kada se govori o Brodarcima, radilo se o terminu preuzetom iz
dokumentacije kada je brana i bila predvidena. Na svim je mjestima u Studiji termin brana
Brodarci sada zamijenjen odgovarajucim terminom pregrada Brodarci.

Primjedbe o izvoru $ljunéanog materijala za izgradnju nasipa nisu prihvacene uz sljedede
obrazloZenje. Potreba za $ljunkom za gradnju nasipa u ovoj Studiji nije nigdje navedena. Materijal
2a gradnju zastitnih nasipa nalazi sc na vise lokacija, a sve su lokacije navedene u Studiji. U Mjeri
MP2 (Nasipi uz desnu obalu MreZnice te lijevu i desnu obalu Korane za zadtitu naselja)
predloZena lokacija nalazista je definirana u Idejnom projektu na temelju kojeg je ishodena
lokacijska dozvola. Nalazista glinenog materijala u okviru Mjere MP6 (Desnoobalni nasip Kupe
od Brodaraca do Pivovare) planiraju se uzduZ trase kako bi projekt bio ekonomski prihvatljiv. Za
potrebe izgradnje nasipa odredene su 3 potencijalne lokacije nalazista sa zaobalne strane nasipa:
dva na podru¢ju napudtene vojamne, dok je trece smjesteno na poljoprivrednom zemljistu JZ od
nasclja Brodarci. U mjeri MP8 (Cvor Brodarci, kanal Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija
Kuptina) dio materijala nastalog iz uklonjenog nasipa lijeve obale kanala Kupa-Kupa koristit ée
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se za nadvi3enje nasipa na desnoj obali. Glavno nalaziste materijala za sustav zaStite od poplava
na Karlovatkom dijelu sliva je na lokaciji prokopa Korana- Kupa gdje ¢e nastati vidak materijala
iskopnim radovima te se taj materijal planira koristiti za gradnju na mjerama MP1, MP3, MP4 |
MPS. Predvideno je jedino da se pristupni putevi mogu graditi od drobljenog kamena i 3ljunka,
pri emu je precizirano da ¢e se kameni materijali za gradenje dobavljati i dovoziti iz nekog od
postojecih legalnih kamenoloma ili $ljunéare.

e Primjedba o rjeSenju odvodnje zaobalja planiranih objekata nije prihvaéena uz sljedece
obrazloZenje. Prilikom izrade koncepeijskog rjeSenja sustava zastite od poplava koji je analiziran
u Studiji (podloge iz 2015. godine) razmatrane su potrebe za mjerama odvodenja zaobalnih voda.
Sukladno tome, analizirano idejno rjesenje prikazano u Studiji sadrzi mjere odvodenja zaobalnih
voda na svim dionicama nasipa gdje je procijenjeno da je odvodnja potrebna. Odvodnja zaobalnih
voda predvidena je duljinom veéine nasipa u obliku paralelnih kanala koji se na pogodnim
lokacijama upustaju u glavni recipijent (za primjer navode se graficki prikazi 2-21, 2-23, 2-28, 2.
35 i dr.). Odvodnja veéih povriina sadrZana je u samim mjerama zadtite od poplava, kao na primjer
mjera MP7.

e  Primjedba o povecanju kapaciteta kanala Kupa-Kupa se ne prihvaca uz sljedece obrazloZenje.
Ovom se primjedbom predlaze novo tehni¢ko rjedenje koje nije predmet procjene. U Studiji je
razmatrano tehni¢ko rjedenje koje je temeljeno na podatcima novijim od onih koji se navode u
primjedbi (npr. hidrauli¢ki model je napravljen 2015. goding, a u primjedbi se poziva na zakljutke

""""" Glavne ocjene iz 2013. godine). Prema analiziranom tehnitkom rje3enju, kapacitet kanala Kupa-
Kupa je u punom projektiranom kapacitetu 700 m¥/s protoka koritom Kupe prema Karloveu i 900
m?/s kanalom (za 100-godi$nji povratni period). Stanje u kojem je kanal danas je zateGeno stanje
kojemu se moraju prilagoditi svi daljnji koraci provedbe sustava zadtite, Veéi dio kapaciteta
kanala je ostao neiskoriSten jer se do sada nije izgradio regulacijski objekt kojim bi se voda Kupe
mogla diéi na razinu koja osigurava pun kapacitet kanala. PredloZeno riesenje je zapravo jedino
moguce. Pri tom je potrebno napomenuti da kanal Kupa- Kupa nema samo funkciju odvodnje
velikih voda rijeke Kupe, vec ih prihvaca i odvodi nizvodno u Kupu svu vodu sjeverno od kanala
(spojni kanal, vodotoci). Ako bi se regulacijski objekt postavio u kanalu umjesto u Kupi, kako se
predlaze u primjedbi, kanal bi se trebao dodatno produbiti za Sto ne postoje uvjeti, ni s aspekta
investicijskih troskova ni s aspekta djelovanja takvog ¢vora. Rjedenje koje je razmotreno u Studiji
ni u ¢emu ne predstavija barijeru prolazu sedimenta ili riba, osim nekoliko dana kad je
zapomicama tok vode preusmjeren u kanal.

e Primjedba o nejasno opisanoj upusnoj ustavi na prokopu Korana-Kupa nije prihvacena uz sljedece
obrazloZenje. Na Korani se predvidaju upusna i ispusna ustava, §to znaci da se njima regulira
protok u podrugju Korane kroz Karlovac bez stalnog uspora. To je detaljno objadnjeno u opisu
rjedenja u poglavlju 6. Studije (GO) s odgovaraju¢im slikama 7-9. Prokop je nuzan kako bi bilo
moguce zadtititi dionicu Korane duz toka kroz Karlovac odgovarajué¢im niZim nasipima. U
studijskoj dokumentaciji iz 2015, godine moguénost koriStenja uzvodnih retencija razmatrana je
u Varijanti 3 (akumulacija/retencija Lugice). Varijanta 3 s izgradnjom retencije Lu€ica takoder
polazi od osnovne varijante za zastitu grada, bududi da se bez osnovnog rjedenja zastite Karlovca
i uzvodnih naselja ne postiZzu zadani ciljevi zastita grada Karlovea. No, buduci da se kod odabira
varijante u obzir uzelo i druge parametre (ckonomske, financijske, tehni¢ko-tehnolodke i aspekte
zaStite okoliSa i prirode), varijanta V2 je odabrana kao najpovoljnija zbog najpovoljnijeg odnosa
svih promatranih parametara. Nasip je u Studiji prikazan na slici 2-25., stranica 43.
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Primjedbe o analizi varijantnih rjeSenja sustava zastite od poplava su djelomiéno prihvacene uz
sljedece obrazloZenje. Polazni dokument za procjenu utjecaja predlozenoga sustava zastite od
poplave predstavlja Studija - projekt vise struka: Projekt zadtite od poplava na slivu Kupe (2015.
godine). Dokument se sastoji od vise knjiga u kojima se obraduju: postojece stanje na slivu Kupe
(knjiga 1), hidrologko-hidrauli¢ke analize sliva Kupe (knjige 2 i 2.1), analize rizika od poplava za
postojece stanje (knjiga 3), analiza mjera upravljanja rizicima od poplava (knjiga 4), prikaz
prijedloga rjeSenja (knjiga 5) i studija izvodljivosti (knjiga 6). U okviru Hidrolosko-Hidraulicke
analize sliva Kupa-Donji dio sliva Kupe br. Y1-G78.00.01-G02.1, obradene su sljedeée teme:
hidrolodke obrade velikih voda po pojedinaénim postajama, teoretski hidrogrami velikih voda
Kupe i pritoka te hidrauli¢tko modeliranje. Za potrebe provedbe projekta izraden je i hidrolosko-
hidraulicki model za tri varijante sustava zatite od poplava. Formuliranje i odabir varijanti s
obzirom na postavljenc ciljeve upravljanja rizicima od poplava, napravljeno je uzimajuci u obzir
tehni¢ko-tehnolo$ke aspekte, ckonomske i financijske analize, ali takoder i aspekte zadtite okolita
i prirode. U poglavije Studije 2.2. (Prikaz varijantnih rjedenja zahvata) sukladno dijelu ove
primjedbe, dodan je dio koji se odnosi na okoli$ne analize provedene prilikom analize varijanti
sustava zaStite od poplava iz studijske dokumentacije iz 2015. godine. Analiza tro$kova i koristi
napravljena je u sklopu studije izvedivosti, gdje su i ocjenjene razne varijante te je odabrano jedno
od varijantnih rjeSenja koje je optimalno, a za koje je provedena procjena utjecaja na okolis,
Studija izvedivosti pripremljena je u skladu sa CBA voditem za sufinanciranje iz strukturnih
fondova EU (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Structural Funds, Cohesion
Fund and Instrument for Pre-Accession) a sve u cilju apliciranja Projekta za sufinanciranje
sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kroz Operativni program
Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014-2020.

Primjedba o provodenju istraZnih radova za potrebe definiranja to¢nih finalnih lokacija
obaloutvrda nije prihvacenc uz sljedece obrazlozenje. U Studiji su utjecaji procijenjeni za
maksimalne duljine olekivane na dionicama obaloutvrda. Stoga su rizici za pogre3nu procjenu
minimizirani. Geotehnicki istrazni radovi su podloga za projektiranje na nivou Idejnog odnosno
Glavnog projekta, izrada kojih slijedi nakon provedenog postupka procjene, a uvaZit ¢e mjere
zastite okolifa i ekoloske mreZe i sva druga ograni¢enja te ldejno rjeSenje koje je bilo podloga za
Studiju.

Primjedbe o provedenom hidraulitkom modeliranju za potrebe procjene utjecaja predloZenoga
zahvata na okoli§ nisu prihvacene uz sljedece obrazloZenje. Rezultati modela buduéeg stanja su
koridteni u fazi nalaZenja tehnickih rjesenja i odredivanja niveleta zastitnih nasipa. U Hrvatskoj
postoji viSegodidnja tradicija izrade simulacijskih hidraulitkih modela predmetnog podrudja.
Svaki je novi projekt koji se bavio tom problematikom doprinio sve boljem poOznavanju sustava,
Aktualni model nestacionarnog tetenja &iji su rezultati koristeni za Studiju izraden je 2015. godine
za potrebe Studije izvedivosti. Model kupskog podsustava zadtite od poplava kao i prethodni
modeli, zamiljen je kao alat za planiranje, projektiranje i upravljanje objektima zadtite od poplava
na predmetnom podrugju i formiran je u aplikaciji MIKE11. Rezultati provedenoga modeliranja
su koristeni u Studiji i Glavnoj ocjeni.

Primjedbe o utjecaju na vodna tijela i prirodnim mjerama zastite od poplava nisu prihvacene uz
sljedeée obrazloZenje. U Studiji Poglavlje 3.4.3. Vodna tijela sadrzi prikaz vodnih tijela na
podrutju obuhvata zahvata te stanje vodnih tijela na koja je mogué utjecaj. Poglavije 4.3.1 Utjecaj
na vodna tijela sadrZi opis i pregled utjecaja ukljucujudi i hidromorfoloske znacajke, a ocjenjene
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su po svim relevantnim hidromorfoloskim elementima - tablice 4.4. -4.7. Temeljem provedene
procjene utjecaja nisu utvrdene pretpostavke da se primjeni ¢lanak 4.7. Okvimne Direktive o
vodama, odnosno uz primjenu propisanih mjera zastite okoli%a neée do¢i do pogor3anja stanja
vodnih tijela, a samim time ona ne mogu biti znatajno izmijenjena. Prirodne mjere zastite od
poplava razmatrane su u sklopu izrade studijske dokumentacije za sliv rijcke Kupe 2015. godine
te je odabrano optimalno rjeSenje koje je predmet Studije. Prirodne mjere upravo su i dio samog
zahvata (retencija Kupéina). Prirodne mjere u smislu "davanja prostora rijeci” uvazene su vec
prilikom koncipiranja idejnog rjeSenja sustava zastite od poplava 2015, godine. Uputa o davanju
veceg prostora rijeci ispoStovana je u cijelosti svugdje gdje su to terenske prilike dopustale. Trasa
nasipa koja se nije mogla staviti dalje u zaobalje, minimalno ¢e promijeniti zna¢ajke poplavnog
vala u smislu povecanja vodostaja za vrijeme poplave $to odgovara smanjivanju manjeg dijela
retencijskih povrina u urbaniziranim podrudjima.

e  Primjedbe o izostavljanju kumulativnog utjecaja HE LeS¢e i mHE llovac iz procjene utjecaja nisu
prihvacene uz sljedeée obrazloZenje. Potencijalni utjecaji objekata navedenih u primjedbi su
sadrzani u rezultatima koristenih hidrauli¢kih modela jer su navedeni objekti ukljudeni u modele
poplava koji su izradeni za swdiju izvodljivosti 2015: HIDROLOSKO-HIDRAULICKE
ANALIZE SLIVA KUPE). Dodatno je obrazloZenje navedeno u Studiji, poglavlje 4.7.
Kumulativni utjecaji. Potrebno je takoder naglasiti da su provedenim hidraulickim modeliranjem
(2016.) obuhvaceni i utjecaji na hidrograme Kupe za vrijeme velikih voda koje potencijalno imaju
objekti na cijelom slivu Kupe, kao $to su primjerice hidroelektrane Lesc¢e i mHE llovac, na na&in

rrrrrrrrrr da su ulazni hidrolo3ki podaci za model uklju¢ivali utjecaj tih objekata na protoke. Nadalje, HE
Ledc¢e nema znadajnog utjecaja na sustave zastite od poplava nizvodnog podruéja jer se preko
brane prelijevaju poplavni valovi u prirodnom (nepromijenjenom) obliku. Nizvodni trajni utjecaji
akumulacije i djelovanje (kratkotrajno u periodu poplava) sustava zaStite od poplava nisu
medusobno povezani. Osvrt na moguéu ulogu akumulacije Ledée glede njenog kapaciteta za
reteniranje  poplavnog vala dodatno je obrazloZeno u Studiji. Le3¢e je akumulacijska
hidroelektrana &ija puna akumulacija ima obujam 25,7 a korisni obujam 17,2 milijuna kubicnih
metara. Predvideno je da se korisni volumen akumulacije upotrebljava za energetske namjene,
dok reteniranje poplavnog vala nije predvideno. MalaHE llovac nema utjecaja na protoénost
korita Kupe u vrijeme prolaza poplavnog vala. To je protoéna (bez akumulacije sa radnim
volumenom) i niskotlatna hidroelektrana. Takoder je neto¢na tvrdnja da se mHE llovac i HE
Lesée ne spominju u Studiji. Navedene HE su spomenute i obradene u sklopu procjene
kumulativnih utjecaja na ekoloiku mreZu u poglavlju 6. (Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za
ckolosku mrezu).

¢ Primjedbe o potrebi provodenja postupka stratedke procjene utjecaja na okolis za predloZeni zahvat
sustava zastite od poplava nisu prihvacene uz sljedece obrazloZenje. Stratedke procjene utjecaja na
okoli ministarstvo nadleZzno za vodno gospodarstvo je provelo za Visegodidnji program gradnje
regulacijskih i zadtitnih vodnih gradevina i gradevina za melioracije (NN 117/2015) te za Plan
upravljanja vodnim podru¢jima (NN 66/2016) kojeg je sastavni dio i Plan upravljanja rizicima od
poplava, u kojima je ocjenjen utjecaj i ovih zahvata. Predmetni zahvat u skladu je s prostorno
planskom dokumentacijom Karlovaéke (1. faza) i Sisatko-moslavacke Zupanije (11, faza). Obje faze
planiranoga zahvata sustava zastite od poplava strateski su sagledane kroz strateske postupke koji
su provedeni za IL Izmjene i dopune prostornog plana Karlovatke Zupanije (Strateska studija o
utjecaju na okoli3, Ires ekologija 2016.) i za II. Izmjene i dopune prostornog plana Sisacko-
moslavatke Zupanije (Ires ckologija, 2016.). Zahvat kao cjeloviti sustav unijet je u prostome
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planove obje Zupanije 3to predstavlja i jedan od preduvjeta za provodenje postupka procjene
utjecaja na okolis.

Primjedbe o dijelovima zahvata sustava zastite od poplava za koje je potela izgradnja nisu
prihvacene uz sljede¢e obrazloZenje. Za sve zahvate koji su u fazi realizacije ishodene su dozvole
u skladu s propisima iz podrugja prostomnog uredenja i gradnje i podrugja zadtite okolida i prirode
koji su bili na snazi u vrijeme podnoSenja zahtjeva za ishodenje dozvola. Svi zahvati Projekta
wSustav zadtite od poplava karlovacko- sisatkog podrugja* su ukljuteni u obuhvat Studije radi
razmatranja njihovog meduutjecaja na sve sastavnice okolisa kao i meduutjecaje pojedinih
sastavnica okolisa i optereéenja.

Primjedba o nepotpunom obveznom sadrzaju studije se ne prihvaéa uz sljedeée obrazloZenje.
Srudija je izradena sukladno Uputi za sadrzaj Studije i njezin sadrzaj odgovara Prilogu IV.
Uredbe,

Primjedba o koristenju Studije iz 2007. godine za izradu ove Studije nije prihvacena uz sljedece
obrazloZenje. Studija o utjecaju na okolis Sustava obrane od poplava Srednjeg Posavlja iz 2007,
godine, konzultirana je u izradi ove Studije, kao dio studijske dokumentacije, kao i mnogi drugi
dokumenti koji su tijekom godina izradivani vezano uz problematiku obrane poplava na sliva
Kupe. No za procjenu utjecaja na okolis u ovoj Studije za planiranc zatitne nasipe uz Kupu
koristeno je koncepcijsko rjedenje i rezultati provedenih hidraulickih modeliranja iz 2015. godine,
kako je i navedeno u Studije. Osim tih podloga iz 2015. godine koristeni su i mnogi drugi, noviji
izvori podataka dobiveni od odgovarajuéih institucija, te podaci koji su okviru izrade ove Studije
dobiveni terenskim istraZivanjima. Podaci, podloge i njihovi izvori navedeni su u odgovarajucim
poglavljima Studije.

Primjedba o procjeni utjecaja pregrade Brodarci na ciljeve ouvanja ekoloske mreZe u poglavlju
Glavna ocjena nije prihvadena uz sljedece obrazloZzenje. U Glavnoj ocjeni nije koristen termin
brana za objekt Brodarci. Procjena utjecaja pregrade Brodarci izradena je temeljem dostupnih
podataka i raspoloZive projektne dokumentacije, nakon koje je predlozena mjera ublazavanja,
koja u ovoj situaciji (Studiji) ima usmjeravajuéu ulogu za daljnje faze projektiranja: , Tehnitkim
rjeSenjem pregrade Brodarci treba biti omoguéena uzvodna i nizvodna migracija u situaciji
spustenih zapornica. U situaciji podignutih zapornica treba biti omoguéena nizvodna migracija te
onemoguéeno ozljedivanje jedinki prelaskom preko njih. U izradu projekine dokumentacije za
pregradu Brodarci potrebno je ukljuciti struénjaka ihtiologa, kako bi se odabralo najbolje tehni¢ko
rjeSenje s aspekia utjecaja na ihtiofaunu®. Ovom mjerom postavljaju se osnovni tehnicki uvjeti
koje pregrada mora zadovoljiti, a da bude prihvatljiva po pitanju migracija riba odnosno ofuvanja
ciljne vrste podru¢ja HR2000642 Kupa. Takoder, odredena Jje obaveza ukljuéivanja struénjaka
ihtiologa tijekom projektiranja tehnitkog rieSenja pregrade. Provodenjem navedene mjere
pregrada Brodarci prihvatljiva je za ciljne vrste podrucja HR2000642 Kupa,

Primjedbe o utjecaju mHE llovac i mHE Dabrova dolina | na ciljeve ouvanja ckoloske mreze
nisu prihvaéene uz sljedece obrazlozenje. Odlomak citiran u primjedbi vezan za mHE Ilovac
preuzet je iz StrateSke studije utjecaja na okolis I1. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovacke
Zupanije (Ires ckologija d.o.0., rujan 2016.). Sporna redenica o beznacajnoj promjeni reZima voda
obrisana je iz Glavne ocjene. Dizanje razine vode na lokaciji mHE [lovac ne moZe izazvati
znatajnu promjenu vodostaja odnosno protoka nizvodno. Odlomak vezan za mHE Dabrova dolina
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preuzet je iz Rjedenja o prihvatljivosti ovog zahvata za ekolosku mrezu (2013.) i RjeSenju o
izmjeni i dopuni rjesenja (2014.). Sporna reCenica o dovodnom derivacijskom kanalu, spiralnom
kanalu i turboagregatu obrisana je iz Glavne ocjene. Radi se o postoje¢em objektu (maloj
protoénoj HE), smjeitenom na gornjem toku MreZnice, koji ni na koji nalin ne utjee na
hidrologke karakteristike MreZnice u donjem toku, niti na predmetni zahvat.

e Primjedba o procjeni kumulativnih utjecaja na ciljeve oéuvanja ekoloske mreZe nije prihvacena
uz sljedece obrazloZenje. Jedan od koristenih izvora podataka za izradu poglavlja kumulativnih
utjccaja je i Strateska studija utjecaja na okolis I1. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovacke
zupanije (Ires ekologija d.o.0., 2016), u kojoj su analizirani utjecaji planiranih zahvata, a ¢iji su
zakljuéci preuzeti i koja je citirana u predmetnoj Glavnoj ocjeni. U kontekstu kumulativnih
utjecaja, svi relevantni utjecaji postojedih i planiranih zahvata su uzeti u obzir pa tako i utjecaji
hidroelektrana, a zakljutak o kumulativnim utjecajima dan je u poglavlju 7.6. Studije glavne
ocjene.

e Primjedba 0 moguénosti provedbe predloZenih mjera ublaZavanja negativnog utjecaja na ciljeve
otuvanja ekolotke mreZe nije prihvacena uz sljedece obrazlozenje. Predmetna Glavna ocjena
napravijena je u skladu s propisima koji ureduju postupak ocjene prihvatljivosti zahvata na
ckolodku mreZu. Prepoznati negativni utjecaji ublaZeni su predlozenim mjerama ublaZavanja koje
je nositelj zahvata obavezan provoditi. PredloZen je i program pracenja i izvje$€ivanja o stanju
ciljeva o¢uvanja i cjelovitosti podrucja ekoloske mreZe nakon izgradnje zahvata, koji se takoder

""""" mora provoditi. Tvrdnja da se zahvat ne moZe ocijeniti kao prihvatljiv, uz uvjet provedbe mjera
ublazavanja, nije osnovana.

» Primjedba o na¢inu na koji su obradene Sumske povrsine retencije Kup¢ina i protocima na
kriti¢noj lokaciji Kupe (Brest) nije prihvaéene uz sljedece obrazloZenje. Utjecaj sustava zastite od
poplava i koristenje retencije Kupéina u okviru sustava zadtite od poplava koji se obraduje u
Studiji na 3umske sastojine retencije Kupéina obraden je u poglavljima 3.4.5.,4.2.8.,43.75.i 6.
Analizom svih dostupnih podloga u okviru Studije utvrdeno je da se izgradnjom predloZenoga
sustava zaStite od poplava plavljenje Sumskih sastojina retencije Kupéina priblizno vraca u
(prirodno) stanje prije izgradnje velikih infrastrukturnih objekata 1960-ih godina (usporedba
povrdine plavljenja u prirodnom stanju (prije 1960.-ih godina) i plavijenja nakon provedbe
predlozenoga zahvata prikazuje slika 3-26 u Studiji). Za izradu Studije angaZirani su Sumarski
struénjaci s dugogodisnjim znanstvenim i struénim radom i iskustvom vezanim uz problematiku
poplavnih nizinskih Suma u Republici Hrvatskoj. S obzirom na lokaciju Brest, napominje se da je
predloZeni sustav zaStite od poplava dimenzioniran na nacin da se sve protoke rijcke Kupe iznad
700 m® na lokaciji Brodaraca upustaju putem kanala Kupa-Kupa u retenciju Kup&ina (900 m¥s
pri nailasku 100-godisnjih voda, a 990 m/s pri nailasku 1000-godisnjih voda). Na kanalu se gradi
ustava Sisljavié, koja ima dvojaku funkciju: kada je zatvorena omoguéava prelijevanje voda iz
kanala Kupa- Kupa u retenciju Kupéina, a njenim otvaranjem se vode iz retencije Kup€ina
kontrolirano ispudtaju nizvodno u rijeku Kupu. PraZnjenje retencije Kup€ina u rijeku Kupu ¢e biti
omogucen upravljanjem ustavom Sidljavi¢ te ¢e se ista otvarati kada za to budu povoljni uvjeti u
koritu rijeke Kupe na nadin da se ne ugrozi nizvodni dio sliva. Navedena je problematika obradena
u podlogama za Studiju {posebice u dvjema studijama: ,lzrada studijske dokumentacije za
pripremu projekata zastite od poplava na slivu Kupe iz EU fondova*-2015 i ,Koncepcijsko
rieSenje zadtite od poplava na sisatkom dijelu Odranskog polja* — 2017} kao i samoj Studiji.
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Primjedbe o utjecaju zahvata na koriStenje poljoprivrednih i Sumskih povrSina na prostoru
retencije Kupéina nisu prihvacene uz sljedece obrazloZenje. Zapadna granica retencije Kupéina
je lijevoobalni nasip Spojnog kanala koji prije¢i nekontrolirano razlijevanje poplavnih voda iz
retencije. Sjeverna granica retencije Kupé€ina je definirana maksimalnom kotom retenirane vode
u retenciji, odnosno postojecim visim terenom. U Studiji su na vise kartografskih prikaza
prikazane granice retencije Kupgina. Naselja i prometnice zapadno i sjeverno od retencije
Kupéina nisu ugroZena uslijed reteniranja vode u retenciji Kuptina buduéi da se nalaze izvan
obuhvata zahvata retencije. U okviru izrade Studije procijenjen je utjecaj predloZzenoga zahvata
na dinamiku plavljenja retencije Kup&ina. Utvrdeno je da ée doci do odredenih promjena u rezimu
plavljenja retencijskog prostora u odnosu na postojeée stanje. Prvenstveno se to o¢ituje u dosegu
poplavnih voda u poplavnim dogadajima manje vjerojatnosti pojave. Temeljem navedenih
procjena sa sigurmno3¢u se moZe tvrditi da ¢e Sumske i poljoprivredne povrsine i dalje biti u funkciji
proizvodnje, tj. da ¢e se moéi koristiti i nakon izgradnjc analiziranoga sustava zaStite od poplava.
Ukoliko i dode do potrebe promjena natina gospodarenja uslijed promjena u dosegu poplavnih
voda nakon izvedbe predlozenoga zahvata i ukoliko je moguée utvrditi da promjene nacina
gospodarenja mogu nanijeti §tetu vlasnicima zemljiSta, eventualne Stete nadoknadit ée se sukladno
Zakonu 0 vodama.

Prihvatljivost zahvata obrazloZena je na sljedeéi nadin: Swha cijelog Sustava zastite od
popiava rijeke Kupe je svesti rizike od poplavnih dogadaja na cijelom slivu Kupe na prihvatijivu
razinu s aspekta zastite ljudi, materijalnih dobara, gospodarstva i gospodarskih aktivnosti te
zastite okoliSa i prirode. U smisiu prezentacije sustava u jednom dokumentu, prikladnom za
procjenu uijecaja na okolis, obradeno do razine podloge za financiranje. objedinila su se pojedina
fehnicka rjesenja iz postojeée projekine dokumentacije. Na osnovu nacina teritorijalne
organiziranosti vodnogospodarske djelamosti u Republici Hrvatskoj, sustav zastite od poplava
na slivu rijeke Kupe dijeli se na kariovacko i sisacko podrudje, dok se sustay u tehnickom smislu
smatra jednom cjelinom.

Zahvat kojim se sustavno stiti od poplava podrudje Pokuplia na karlovacko-sisackom podrudju
sacinjavaju vodne gradevine: nasipi, zidovi, obaloutvrde, odvodni kanali, prokop. pregrada
Brodardi, ustava Sisljavié, ustava Korana i retencija Kupcina. Takoder su za potrebe izgradnje
planiranih objekata predvidena i nalazista materijala, pri cemu se najveéi dio materijala planira
iskoristiti iz iskopa prokopa Korana-Kupa, dok su dodatna potencijalna nalazista predvidena u
sklopu mjera zastite od poplava: MP 2, MP 6 i MP 8. Sukladno planovima, prvo ée se krenuti u
realizaciju zahvata na karlovackom podruciu, a zatim na sisackom. Zahvat se dijeli na dvije
cjeline, odnosno faze. Faza I obuhvaéa podrucje Karlovea s okolicom, a Faza Il sire podrudje
Siska. Zastita od poplava na slivu rijeke Kupe funkcionira sustavno samo ako su obje faze
realizirane. Najveci uéinak zastite na sisacko podrudje (Faza I1) ima retencija Kupcina koja je
predvidena na karlovackom podrucju.

Karlovacko podrucje se nalazi u centru hidrografskog podrudja rijeka kojima je okruzen — Kupa,
Korana, Mreznica i Dobra. Koli¢ina oborina, veliki padovi rijeka i slivovi koji imaju izrazen
brdski karakter te vodotoci koji formiraju kanjone, uzrok su poplavama s izrazitim maksimumima,
koje se u kratkom vremenu sliju na podrucje Karlovea i uzrokufu velike stete.

Nizvodno od Ozlja, rijeka Kupa dobiva nizinska obiljezja i ovdje pocinje izlijevanje velikih voda
u zaobalje. Prostrani zaobaini prostori uz veée vodotoke, posebno uz Kupu, reteniraju ogromne

vodene mase, koje se zatim sporo poviaée. Ugrozenost od poplava u Karloveu je stalno prisuma
| povecava se zadnjih godina, a posljedice plavijenja su velike. Samo tijekom 2014. godine u

Stranica 23 od 36

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava

Zagreb, 2.12.2024. G3-089.04.01-G01.0-002

Oznaka projektne mape-priloga  Revizija: 00

List: 124/146



Gradevina/Zahvat u prostoru:
V.a . PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

veljaéi, rujmu i listopadu je doslo do pojave vodnih valova Kupe koji se po rangu nalaze medu
prvih pet u posljednjih 60 godina. U naseljima uz lijevu obalu Kupe nizvodno od Selca redovno
su plavijene kuce i prometnice, driavna cesta DC36 i lokaine ceste. Izgradnjom planiranog
zahvata, podrudje lijevog zaobalja Kupe u Gradu Karloveu od Selca do Reéice, zaftitilo bi se od
velikih voda istog ranga kao i branjeno podrucje uz izgradene nasipe i zidove u uZem centru
Grada Karlovca.

Grad Karlovac najugrozeniji je poplavama, kao i naselja uzvodno do Pravutine te nizvodno uz
rijeku Kupu. Opasnost za Grad Karlovac postoji kada se vrsni vodni valovi dvifu ili ¢ak svih triju
karlovackih pritoka Kupe vremenski poklope. Od stogodisnjih voda bila bi poplavijena cesta
prema Gornjem MekuSju, kod nogometnog stadiona te cesta prema Husju i Recici i to u naselju
Gradecu te dionica driavne ceste DC36 Karlovac-Pisarovina.

Zbog izlijevanja Dobre éesto plavi i zatvorena je cesta Ogulin - Ogulinski Hreljin, zbog izlijevanja
Kupe cesta Ozalj - Levkusje i Karlovac - Pisarovina, dok zbog izlijevanja Korane bude zatvorena
cesta Veljun-Perjasica,

U sisacko podrudie, za koje se razmatra potreba daljnje izgradnje sustava zastite od poplava,
ulaze dionica rijeke Kupe na potezu od Jamnicke Kiselice do uséa Kupe u rijeku Savu te Odransko
polje.
Odransko polje vbuhvaéa podrucje izmedu Siska i Zagreba i sastavni je dio melioracijskog
podrudja Srednje Posavine. Okosnicu hidrolosko/hidraulic¢kog reZima ovoga prostora predstavija
,,,,,,, rijeka Odra kao lijeva pritoka Kupe, koja nastaje od nekoliko izvora podzemnih voda aluvijalnih
nanosa sjeverno od Velike Gorice. Status Odranskog polja zaprave nikada nije u poipunosti
rije§en. Dio polja je u Zagrebackoj, a dio u Sisacko-moslavackoj zupaniji. Dio koji je u Sisacko-
moslavackoj Zupaniji je u prostornom planu oznacen kao , retencija za obranu od poplava”, dok

.....

spominje kao ., sustav melioracijske odvodnje "'

Na prostoru neposrednog sliva Kupe na sisackom podrudju u sadaSnjem stanju sustava zastite od
poplava, osim prigradskih naselja grada Siska, poplavnim dogadajima je izloZeno vise naselja uz
Kupu, dok su za razliku od karlovackog podrucia komunalna. industrijska i prometna
infrastruktura te pojedinaéni objekti (javni i kulturno-povijesni) manje izloZeni poplavnim
rizicima.

Buduéi da na dionici Kupe koja pripada sisackom podrucju (ako se izuzme Odransko polje) nema
znacajnijih retencijskih prostora, predvidena je zastita od velikih voda izgradnjom nasipa/zidova.
Pri tome je odluéeno da ée se Stititi iskljuéivo ugroZena stambena podrudja, kako bi se ¢cim manje
utfecalo na postojeci rezim otjecanja smanjenjem protoénih profila, a od poplave ipak izuzela
najvrjednija podrudja.

S obzirom na znacajan utjecaj koncepcije zastite karlovackog podrudja na hidroloske uvjete
nizvodno pa tako i na uvjete zastite i dimenzije potrebnog sustava zastite, ovako postavijena
osnovna varijanta za sisacko podrudje i Odransko polje razmatrana je u funkcioniranju skupa sa
sustavom zastite na karlovackom podrucju. Primjerice, zastita karlovackog podrucja od poplava
u hidroloskom smislu najpovoljnije dieluje na zastitu nizvodnog podrucja sliva Kupe jer snizava
znacajno eksiremne poplavne valove, ukljucujuéi i poplavne vode 100-godisnjeg povratnog
razdoblja te tako utjece na dimenzije nizvodnog sustava zastite od poplava.

Dimenzije pojedinih zahvata usvajaju se za varijantu (oznaka u izvornoj dokumentaciji - V2) s
izgradnjom pregrade Brodarci i preostalih elemenata za dovrsenje odteretmog kanala Kupa-Kupa
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i retencije Kupcina te izgradnjom nasipa i zidova, za karlovacko podrucie, koja je usvojena kao
0snovno rjesenje.

Zahvati su razvrstani u dvije skupine: (1) projekti objekata novih zastitnih linifa i (2) projekti
rekonstrukcije objekata na postojeéim zastitnim linijama.

Kako je prema ocjeni stanja zatecenih linija zastite samo linija Stara Drenéina-Staro Praéno na
sisackom podrucju te Stupno-Zabno na podruéju QOdranskog polja u nezadovoljavajucem stanju,
obradeni su podrobnije novi zahvati za zaStitu pojedinacnih naselja od velikih voda.
Rekonstrukcije postojecih linija zastite, buduéi da pretezito ovise o najboljoj varijanti na
uzvodnom dijelu sliva, ne razmatraju se kao zasebni zahvati.

Zahvat I. faza — karlovacko podrucje obraduje 8 mjera astite od poplava, odnosno 8
Junkeionalno samostalnih i medusobno neavisnih cjelina (faza/etapa) koje se odnose na podrucie
Karlovacke upanije te dijelom Zagrebacke zupanije. Obzirom da su pojedine mjere u raznim
fazama pripreme, njihovoj realizaciji ée se pristupiti nakon ishodenja potrebnih akata zasebno za
svaku od mjera. Na temelju ovog Rjesenja moguée je ishoditi vise akata, odnosno pristupiti
izvodenfu radova, zasebno za svaku od navedenih mjera, neovisno o njihovom redoslijedu. S
obzirom da se izraz , mjera" uobicajeno koristi i za mjere zastite okolisa i prirode, u daljnfem
tekstu za mjere zastite od poplava koristiti ée se oznaka MP. Popis mjera zastite od poplava
obuhvacenih prediozenim projektom na slivu rijeke Kupe su kako slijedi;

Podrucje Karlovacke 2upanije i Zagrebacke 2upanije (1 faza - predmet ovog postupka procjene
utfecaja na okolis);

MP 1 - Lijevoobaini nasip rijeke Kupe od 2eljeznickog mosta do Brodaraca (Il elapaj

MP 2 - Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i desnu obalu Mreinice za zastitu naselja Mala
Svarca, Logoriste i Turanj

MP 3 - Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane, desni nasip Kupe i prokop Korana s riesenjem
odvodnje na podrucju Gornjeg Mekusja)

MP 4 - Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mreznice i regulacija potoka Sajevac
vezani uz izgradnju driavne ceste DC! - splitski pravac - brza cesta kroz Kariovac

MP 5 - Regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (nasip, zid) vodne gradevine s pripadajucim
objektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Recice

MP 6 - Regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (nasip, zid) vodne gradevine s pripadajuéim
objektima odvodnje zacbalja i crpnom stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca do
Karlovacke pivovare

MP 7 - Objekti odvodnje (glavni odvodni kanal, sabirni kanali, ustava i crpna stanica) lijevog
zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Recice

MP 8 - cvor Brodarci s prateéim objektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija
Kupcina (pregrada Brodarci na Kupi, nasipi uz lijevu i desnu obalu Kupe i lifevu obalu Dobre,
ustava Sisljavié na kanalu Kupa - Kupa, istocni nasip retencije Kupéina s regulacijom vodotoka
Znanovit i Brebernica, rekonstrukcija kanala Kupa- Kupa i rekonstrukcija nasipa za zastitu
ribnjaka Crna Mlaka)
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Mijere zastite od poplava MP 9, MP 10 i MP 11 odnose se na podrucfe Sisacko-mosiavacke
Zupanije te dijelom Zagrebacke Zupanije i nisu predmet ovog postupka procjene, ali su navedene
kao dio cjelokupnog sustava obrane od poplava, te obuhvaéaju sljedece:

MP 9 - nasipi na sisackom podrucju - zastita naselja uz lijevu i desnu obalu Kupe nizvodno od
Jamnicke Kiselice

MP 10 - nasip dionica TiSina Kaptolska- Susa, dionica Greda- Sela- Stupno, crpne stanice Stupno
i rekonstrukcija nasipa (na podrucju Siska, Zabnog, Odre Sisacke, Lekenika, Tisine Kaptolske) u
Odranskom polju

MP 11 - transverzalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Susa

Procjena utjecaja na okolis izradena je na osnovi studije izvodlfivosti i idejnih rjeSenja i/ili
projekata za one dijelove predloZenoga zahvata za koji su bili dostupni.

Utjecaji tijekom pripreme i izgradnje

Utjecaji na stanje kakvoce zraka nastat ¢e uslijed rada gradevinskih strojeva i transporta
malerijala za gradenje. Moguée je i pogorsanje stanja zraka prasinom prilikom izgradnje
zemljanog nasipa. Koncentracija prasine varirat ée ovisno o meteoroloskim prilikama te
intenzitetu gradevinskih radova i sastavu materijala za nasipavanje. Utjecaj praskasiih éestica
bit ¢e prostorno ogranicen i usko lokaliziran na podrudje rada gradilisnih strofeva i privremenog
je karaktera. Utjecaj ¢e nestati nakon prestanka svih aktivnosti na gradilistu te se kao takav ne
procjenjuje znacajnim. Lokalno [ kratkotrajno pogorfanje kakvoée zraka takoder je moguée na
dostupnim putevima za prijevoz do gradilista, pogotovo ukoliko ée se radovi odvijaii tifekom
suhog vremena (poveéanje kolic¢ine prasine). Uslijed privremenog odlaganja gradevinskog
materijala, viska materijala od iskopa ili otpada na povrsine koje nisu za to predvidene, moguce
Jje onediséenje tla. Na prostoru predvidenom za izgradnju zemljanog nasipa doci ¢e do trajne
prenamjene povrsina. Kako je rijec o uskom pojasu povrsina koje se uglavnom nalaze uz Kupu te
su u kategoriji P3 i PS (ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumske povrsine), gubitak vrijednog i
osobito vrijednog obradivog tla ne smatra se znacajnim. Tijekom pripreme i izvodenja radova
koristit e se postojeca cestovna infrastruktura i poljski putevi. Uslijed kretanja gradevinske
mehanizacije izvan cestovnog pojasa moze doci do zbijanja okolnog tla. Navedeni utjecaj ne
smatra se znacajnim, a moZe se dodatno ublaziti pazljivom pripremom izvodenja radova kako bi
se u $to manjoj mjeri koristile povriine izvan gradilista. Tijekom izgradnje zahvata moze doci do
ometanja postojece dinamike poljoprivredne proizvodnje. Uz postivanje propisanih mjera zastite
i primjenom dobre gradevinske prakse prilikom izvodenja zahvata, procjenjuje se da utjecaj na
tlo i poljoprivredne povrsine nece biti znacajan. Osim zbijanja tla, moie doéi do onediséenja tla
uslifed izlijevanja nafinih derivata ili drugih opasnih tvari u tlo koje mogu dovesti do oneci§éenja
tla opasnim tvarima. Navedeno se moie umanjiti na nacin da se koristi ispravna i redovito
servisirana mehanizacifa, strojevi i oprema te da se manji popravei | toc¢enje goriva obavijaju na
za to predvidenom mjestu unutar gradilista. Primjenom dobre gradevinske prakse, pridriavanjem
propisa i propisanih mjera zastite, cjelokupni uijecaj na tlo i poljoprivredu neée biti znacajan.
Tijekom izvodenja radova na obaloutvrdama moguéi su privremeni negativni utjecaji na kvalitetu
vode u vidu promjena fizikalnih svojstava vode kao §to je zamucéenje kao posljedica suspenzije
Sfinih frakeija sedimenta, U tijeku zemljanih radova na podrudju radnog pojasa uz samu obalu
rijeke moZe doci do erozijskih procesa koji za rezultat imaju ispiranje i unos zemijanog materijala
u vodu Kupe. Ovi utjecaji su kratkotrajnog i lokalnog karakiera te se mogu izbjeéi pravilnom
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uporabom gradevinske mehanizacije te radovima u razdoblju malih voda. Moze doéi do istfecanja
goriva i maziva za vrijeme rada gradevinskih strojeva i prometa teretnih vozila, a utjecaj na
kakvoéu vode moze se pojaviti takoder i zbog neadekvatnog skiadistenja gradevinskog materijala
i opasnih tvari na gradilistu. Ti se utjecafi mogu izbje¢i uporabom tehnicki ispravnih gradevinskih
strofeva i odgovarajucom organizacijom gradiliSta. Tijekom radova izgradnje nasipa postoji
ugroza za okolna stanista, odnosno floru uslijed manevriranja te dovozenja i odvoZenja
materijala i opreme za izgradnju, kao i tijekom samih gradevinskih radova. U siuéaju livadskih
stanifta moguce je gaZenje stanista teskim strojevima, a kod Sumskih stanisSta moZe doéi do
ostecivanja ili izvaljivanja stabala koja se nalaze uz rub. Ovaj se utjecaj moze sprijeciti pravilnom
organizacijom rada na gradilistu i ograniéavanjem kretanja radnih strojeva na za to predvidenim
povriinama. U sklopu pripremnih radova predvida se kréenje manjih povrsina niskog i visokog
raslinja. Trasa nasipa najveéim dijelom prolazi antropogenim podrucjem. Dio stanista uz rub
zahvata bit ée unisten tijekom gradenja zbog uporabe teske mehanizacije. Utjecaj nije trajan i
moZe se pretpostaviti da ée se oporavak i sirenje biljnih vrsta dogoditi u kratkom roku. Izgradnjom
obaloutvrda doéi ée do ostecivanja i kréenja visoke vegetacije koja se nalazi uz obalu rijeke Kupe,
Izravan utjecaj uklanjanja autohtone vegetacije odnosi se na gubitak staniSta, a posredan na
mogucnost aktiviranja novih kliziSta. Naime, ove vrste svojim korijenjem uévriéuju tlo. Ukoliko
se one uklone, tlo na strmim kosinama obale Kupe, koje je pod optereéenjem postojece
prometnice, vise nema Sto zadrtavati i dolazi do klizanja tla. S obzirom da je rijeé¢ o utjecaju
lokalnog karaktera uz primjenu mjera zastite utjecaj se smatra prihvatljivim. Enmisija prasine
uslijed izgradnje te emisija ispusnih plinova uslijed rada radnih strojeva i uredaja te tijekom
prometa vozila smanjuju kvalitetu okolnih stanista, no taj je utjecaj privremenog karaktera i
ogranicen na uZi pojas izgradnje te dugorocno nije znacajan za stanista. Za vrijeme izvodenja
gradevinskih radova Zivotinjske vrste ée se zbog uznemiravanja povuéi s podrucia radova. Radovi
se izvode u vise etapa i na razlicitim lokacijuma Sto olaksava prilagodbu *ivotinjskih vrsta.
Utjecaj je lokalan i privremen te se ne smatra znacajnim. Utjecaji na faunu oéitovat ée se takoder
u privremencj promjeni kvalitete stanisnih uvjeta zbog prisutnosti ljudi i strojeva, buke, vibracija,
zamucenja vode, emisije prasine i ispuSnih plinova, no ovaj utjecaj je ogranicen na usko podrudje
zahvaia i privremenog je karaktera te se ne smatra znacajnim. Nakon zavrsetka izgradnje
obaloutvrda postofi moguénost njenih povremenih osteéenja i potrebe za sanacijom, no radit ¢e
se o lokaliziranim, povremenim i kratkotrajnim promjenama stanisnih uvjeta zbog povecane
emisije buke, vibracija, zamucenja i sli¢no. Ptice uslijed uznemiravania mogu napustiti podrucje
te se na njega vratiti nakon prestanka utjecaja. Ipak, utjecaj moze biti znacajan za vrste ptica koje
gnijezde na lokaciji zahvata. To se ponajprije odnosi na vodomara i bijelu rodu buduéi da je
zabiljezeno gnijezdenje navedenih vrsta u blizini lokacije zahvata, te na Stekavea koji vjerojatno
gnijezdi u blizini lokacije zahvata. Utvrdeno je da se izgradnjom planiranih objekata neée u
znacajnoj mjeri uljecati na proces Sirenja invazivnih vrsta koji je ve¢ prisutan u Sirem podruéju
obuhvata zahvata. Naime, proteklih desetljeéa navedene vrste se postepeno ali konstantno Sire
nasim tekuéicama od istoka prema zapadu, tako da posiepeno zauzimaju sve vise novih stanista.
Zbog svojih specificnih obiljezja, posebno se brzo Sire Skoljkasi azijska bezupka (Sinanodonta
woodiana) i raznolika irokutnjaca (Dreissena polymorpha). Signaini rak (Pacifastacus
leniusculus) je medutim, u rijeku Koranu dospio namjernom introdukcijom od strane éovieka pa
osim opasnosti od prirodnog Sirenja njegovog areala, navedeno predstavija jednu od realnih
mogucnosti njegovog Sirenja. Prokop Korana — Kupa mogao bi donekie ubrzati njegovo Sirenje
u Kupu i Kupom uzvodno. Medutim, za ovaj uijecaj nema efikasnih mjera i postupaka kojim bi se
moglo usporiti ili zaustaviti Sirenje navedenih invazivnih vrsta. Na podrucju obuhvata izgradnje
objekata predlozenoga sustava zastite od poplava nalaze se dva astidena podrudja: posebni
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ornitoloski rezervat Jastrebarski lugovi | posebni ornitoloski rezervat Crna Mlaka. U neposrednoj
blizini ova dva podrudéje planirana je rekonstrukcija (nadvisenje) postojecih nasipa oko ribnjaka
Crna Mlaka. Radovi rekonstrukcije odvijat ¢e se na ve¢ postojeéem nasipu tako da se ne océekuju
znacajni negativni utjecaji na navedena zasticena podruéja. Izgradnjom zahvata doci ce do
trajnih promjena u ciljnim stanisnim tipovima odnosno stanistima ciljnih vrsta. Izgradnjom
objekata u vodotocima (pregrade, ustave, obaloutvrde) vodeni organizmi (prvenstveno ribe i
obicna lisanka) izgubit ée dio stanista. Izgradnjom objekata doci ée do uklanjanja riparijske
vegetacije koja ribama predstavija povoljno staniste za mrijest, zaklon i hranjenje. Utvrdivanjem
objekata u koritu rijeka gabionima i betonom te izgradnjom obaloutvrda, obicna lisanka izgubit
ée dio stanista buduéi da joj je potreban supstrat za ukopavanje. Ovi utjecaji ée biti lokalnog
karaktera te s obzirom na veli¢inu podrucia ekoloSke mrefe, procijenjeno je da neée biti znacajni.
Uklanjanjem riparijske vegetacife uz Kupu vodomar ée izgubiti dio stanista koja koristi kao
hraniliste. Do gubitka stanista za gnijezdenje moze doéi na kratkim dionicama gdje ¢e se izgraditi
obaloutvrde. Provodenjem mjera ublazavanja (koristenje mobilnih zastitnih zidova koji ne
zahtijevaju utvrdivanje obale), procijenjeno je da ce se negativan wijecaj koji nije znacajan (-1)
dodatno ublaziti. Radovima na izgradnji/‘rekonstrukciji objekata na podrucju HR1000001
Pokupski bazen vrste vezane za otvorena mozaicna stanista izgubit ¢e dio stanista (kosac, Crex
crex; eja mocévarica, Circus aeruginosus; eja livadarka, Circus pygargus itd.). Ovaj utjecaj moze
biti znacajan za gnijezdece populacije zbog stradavanja mladih pti¢a ili potpunog izostanka
enijezdenfa, stoga je radove potrebno izvoditi izvan sezone gnijezdenja. Preletnicke populacije
ée izgubiti dio hranilista i odmorista. Obzirom da se na podrudju Pokupskog bazena nalaze velike
rrrrrrr povriine mozaickih stanista poljoprivrednih povriina, odriavanih i zapustenih travnjaka,
razli¢itih sukcesijskih stadija drvenaste vegetacije, veéih i manjih Sumskih povrSina, procijenjeno
je da negativan utjecaj neée biti znaéajan, odnosno da ce jedinke moci bez vecih problema
pronaci jednako kvalitetna zamjenska stanista. Uklanjanjem Sikara i Sume uz rijeku doci ée i do
gubitka stanista dabra i vidre. Utjecaj ¢e biti lokalan, s obzirom da su nasipi najvecim dijelom
polozeni neposredno iza pojasa vegetacije uz obalu, odnosno nalaze se na poljoprivrednim
povr§inama, travnjacima i sl. Provodenjem mjere ublaZavanja odmicanja nasipa izvan pojasa
obalne vegetacije te projektiranja objekata odgovarajucih nagiba, procjenjuje se da utjecaj nece
biti znacajan. Izgradnja zahvata najveéu prijetmju predstavija ciljnim stamisnim tipovima 91E0
Aluvijalne sume i 91F0 Poplavne mijesane Sume. Utjecaj gubitka ovih staniita moZe biti znacajan,
stoga je potrebno provoditi mjeru ublazavanja koja se odnosi na izmicanje nasipa izvan povrsina
ovih stanisnih tipova. To se prvenstveno odnosi na izmicanje nasipa kod Sume PreSnjak, gdje
moze doéi do znacajnog gubitka stanisnog tipa 91F0. Sumske sastojine na podrucju dosega
utjecaja predlozenoga sustava zastite od poplava administrativno se nalaze na podrudju Uprave
$uma Podruznica Karlovac. Na ovome podrucju previadavaju u velikof mjeri Sumski ekosustavi
poplavnih vrsta drveéa éija povriina zauzima preko 80% ukupne povriine gospodarskih jedinica
u ufem podrucju obuhvata zahvata. Ove su sastojine ovisne o dinamici oborinske, poplavne i
podzemne vode, a osim hrasta luznjaka koji dominiva u omjeru smjese javljaju se jos i poljski
Jjasen, crna joha, vrbe i topole. Manjim dijelom se na mikrouzvisinama (gredama) na podrudju
retencije Kupcina javljaju Sumske sastojine hrasta lufnjaka i obic¢noga graba koji se u pravilu
nalaze izvan dosega dugotrajnih poplava. Najznacajniji utjecaj tijekom izgradnje predlozenoga
zahvaia je izdvajanje Sumskih sastojina iz gospodarskog podruéja uslifed trajne prenamjene
povrsina na mjestima izgradnje novih objekata. Podrucje Suma i Sumskog zemljista Sumarija
Karlovac, Draganié, Pisarovina i Ozalj, koje ¢ée se w okviru MP3, MP4, MP5, MP6 i MP8
prenamijeniti nalazi se na podrucju driavnih i privainih Suma u povrsini od 8,38 ha. Veéim
dijelom postupak prenamjene Suma i Sumskog zemljista nalazi se na povrsini drzavnih suma te
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iznosi 3,30 ha, a manjim dijelom na povrsini privatnih Suma i iznosi 3,08 ha. Podrudje sumarije
Karlovac bit ée najvecim dijelom prenamijenjeno na povisini od 6,15 ha od toga povrsinom od 5
ha driavne sume, a 1,15 ha u privatnom je viasnistvu. Sume i Sumsko zemljiste na podrudiu
Sumarije Dragani¢ bit ¢e prenamijenjeno na povrsini od 1,38 ha. od toga 1,08 ha je u privatnom
viasnistou dok povrsinom od 0,30 ha gospodare driavne Sume. Najmanjim dijelom prenamjena
Ce obuhvatiti podrucje Sumarife Ozalf na povrsini od 0,12 ha te podrudje sumarije Pisarovina na
povrsini od 0,74 ha, kojima gospodare privaine Sume. U odnosu na ukupne sumske povrsine na
cijelom podrucju obuhvacenom ovim zahvatom, ovaj se utjecaj procjenjuje kao negativan, ali ne
znacajan. Takoder je moguce oSte¢ivanje stabala u sumskim sastojinama koje se nalaze uz samu
granicu gradilista predvidenih objekata. Do osteéivanja stabala moze doéi ukoliko se gradevinska
mehanizacija ne bude kretala po predvidenim zonama gradilista. Uz primjenu propisanih mjera
i ovaj je utjecaj ocijenjen kao negativan, ali ne znacajan. Planirani zahvati provodit ée se na
podrucju Suma koja su uzgojna podrucja krupne divijadi Na podrucju Karlovacke 2upanije
ustanovljena su 54 zajednicka Zupanijska otvorena lovista koja su u zakupu lovackih druStava,
fizickik i pravnih osoba, kako s podrucja Karlovacke #upanije, tako i iz najblizeg okruzenja.
Takoder su ustanovijena i 22 driavna lovista, koja su u zakupu ili koncesiji fizickih i pravmih
osoba. Dijelovi zahvata w gradevinskim podrucjima naselja ili drugim manje naseljenim
podrucjima nece imati znacajan utjecaj na lovstvo buduéi da divija¢ u veéoj mjeri izbjegava
naseljena podrucja. Na ostalim lokacijama zahvata naroéito sumskim podrudjima, tijekom
izgradnfe doci ¢e do wznemiravanja i povialenja divijaci s lokacija zahvata. Navedeno e biti
uzrokovano prisutno$éu ljudi, strojeva i bukom koja ¢e nastajati prilikom radova. Navedeni
utjecaj bit ce lokaliziran i privremen stoga se ne smatra znacajnim. Nakon zavrietka radova, moze
se ocekivati povratak lovne divijaci. Negativan utjecaj na kulturnu bastinu mogao bi se dogoditi
tijekom gradevinskih radova. Negativni utjecaj na kulturnu bastinu mogué je u zoni Kompleksa
Krizani¢ Turnja pri gradnji zavrietka desnoobalnog nasipa u zoni uredenog prostora Muzeja
Domovinskog rata. Takoder, s obzirom da je tijekom povijesti podrucje uz rijecne tokove bilo
intenzivno naseljeno, najosjetljiviju kategoriju kulturnih dobara predstavijaju potencijalni novi i
neistraZeni podzemni i podvodni arkeoloski lokaliteti na koje se moze naiéi tijekom izvodenja
radova. Tijekom svih pripremnih i zemljanik radova (nasipi, ustave, prokop Korana Kupa)
potrebno je osigurati stalan, odnosno povremeni arheoloski nadzor, a wkoliko se prilikom
izvodenja zahvata na kopnu ili u koritu rijeke naide na arheolosko nalaziste ili nalaze potrebno
Je bez odgadanja obavijestiti nadlezni konzervatorski odjel. Utjecaj zahvata na krajobraz u fazi
izvedbe manifestira se kroz zahvate uklanjanja postojece vegetacije, izvodenja kopova i ravnanja
terena, izgradnje pristupnih puteva za transport materijala i opreme, te izgradnje nasipa.
Prisutnost radnih strojeva, kao i promjena karaktera prostora negativno utjecu na Siru
krajobraznu sliku podrucja. Zavrsetkom izgradnje prestaje dio negativnih utjecaja na pojedine
sastavnice okoli$a te narusavanja krajobrazne slike zbog prisutnosti strojeva. Trajne promjene
ostaju u vidu promjene karakiera i namjene prosiora sto se direktno odrazava na fizicke promjene
krajobrazne slike podrucja kroz vizualnu i estetsku percepeiju zahvata. Navedeni negativmi
utjecaji koji ée se pojaviti za vrijeme pripreme i izgradnje zahvata ée se elaboratom krajobraznog
uredenja svesti na prihvatljivu razinu. S obzivom da e se za vrijeme izvodenja gradevinskih
radova po lokalnim cestama kretati povecan broj gradevinske mehanizacije, na pojedinim
dionicama bit ée otezano odvijanje prometa. Moguce je i prosipanje zemijanog materijala
prometnicama Sto bi u sluéaju kise moglo uzrokovati skliske kolnike. Ovaj utjecaj na stanovnistvo
se ocjenfuje kao umjeren negativan utjecaj, privremenog karaktera. Medutim, uz propisane mjere
zastite, procjenjuje se kako ovi uijecaji na lokalno stanovnistvo neée biti znacajni, Prilikom
izvodenja radova na nasipima sustava zastite od poplava Pokuplja provodit ée se iskljuéivo
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zemljani radovi pri ¢emu je razina emisije CO; zanemariva. Rad gradevinskih strojeva, vozila i
opreme tifekom izgradnje uzrokovat ¢e odredene emisije stakleni¢kih plinova, medutim ne
ocekuje se da ce te emisije bili znacajne, a samim time ne ocekuje se ni znacajni utfecaj na
klimatske promjene. Do emisija staklenic¢kih plinova doéi ée samo u fazi izgradnje pri koristenju
mehanizacije koja za pogon koristi fosilna goriva. § obzirom da ¢e se za vrijeme izvodenja
gradevinskih radova po lokalnim cestama kretati poveéan broj gradevinske mehanizacije, na
pojedinim dionicama bit ée otezano odvijanje prometa. Moguce je i prosipanje zemljanog
materijala prometnicama §to bi u sludaju kise moglo uzrokovati skliske kolnike. S obzirom na
navedeno, tijekom izgradnje zahvata se ofekuje slab negativan utjecaj na promet koji ce biti
privremenog karaktera. Tijekom izgradnje zahvata moguce je povecanje razine buke uzrokovane
radom gradevinskih strojeva i vozila. Poveéana razina buke bit ée lokalnog i privremenog
karaktera, buduéi da ée biti ograni¢ena na podrudje gradilifta i to iskljucivo tijekom radnog
vremena i u periodu izgradnje zahvata. Najvise dopustene razine buke koja se javija kao
posijedica rada gradilisia odredene propisom o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u
kojof ljudi rade i borave, prema kojem tifekom dnevnog razdoblja dopustena ekvivalentna razina
buke iznosi 65 dB(A), a u razdoblju od 8.00 do 18.00 sati dopusta se prekoracenje ekvivalentne
razine buke za dodatnih 5 dB(A). Dio zahvata nalazi se u neposrednoj blizini stambenih objekata.
Izgradnja predmetnog zahvata se planira uz pridriavanje discipline u pogledu vremena i nacina
izvodenja radova, stoga se procjenjuje da se nece prekoraéiti dozvoljene razine buke. Utjecaji
buke koji nastaju tijekom izgradnje predmetnog zahvata, lokalnog su i privremenog karaktera te
vremenski ogranideni pa kao takvi ne predstavijaju znacajan utjecaj. Tijekom izgradnje

,,,,,,, predmetnog zahvata nastajat ce razne vrste i koli¢ine otpada, zbog éega moze doci do negativnih
utjecaja na okoli§ ukoliko se s otpadom ne postupa na odgovarajuéi nadin, Medutim, s obzirom
na propisane mjere postupanja s otpadom, procijenjeno je da utjecaj od nastanka otpada nece
biti znacajan jer ce se otpad skupljati odvojeno prema vrstama, privremeno skladistiti u
odgovarajucim uvjeiima (e predavari oviaStenim osobama. Vjerojatnost nastanka
nekontroliranih dogadaja u najvecoj mjeri ovisi o provodenju predvidenih mjera zastite okolisa
i zastite na radu, osposobljenosti djelamika i stupnju organizacije gradilista. Tijekom gradenja
izvoditelf radova duan je pridriavati se svih wvjeta zastite na radv, kao i zastite okolisa, te je
opasnost od nastanka nekontroliranih dogadaja minimalna.

Utjecaji tijekom Koristenja

Posredan utjecaj na tlo i zemljiste odnosi se na promjene u reZimu voda i o na smanjenje
plavijenja podruéja izvan podrudja zahvata. lzgradnjom planiranog nasipa smanjit ée se rizik od
poplava §to ée omoguciti stabilniju poljoprivrednu proizvodnju. Zbog izostanka plavijenja bit ée
smanjen utjecaj oneciséenja povriina izvan zahvata tvarima koje se éesto nalaze u poplavnim
vodama. Prema navedenom, utjecaj na tlo i poljoprivredno zemljiste ée biti pozitivan. Osim toga,
izgradnjom obaloutvrda zaustavit ¢e se erozija obale koja ugroZava prometnice i poljoprivredne
povrsine uz rijeku. U podrucju zadriavanja voda pri retenciji Kupéina utjecaj na tlo moze biti
negativan u sluéaju prelijevanja oneciséenim poplavnim vodama. Nakon otjecanja poplavnih
voda, na tlo se deponira biorazgradivi materijal (naslage grandica, lisée itd.), fini rijecni
sedimenti-pijesak, kao i razni otpad i oneciSéujuce tvari koje pronose poplavne vode. Uljecaj ée
ovisiti o ekoloskom i kemijskom stanju voda Kupe uzvodno od retencije. S obzirom na oéekivane
niske ucestalosti zadr2avanja poplave (100 ili 1.000 godisnja velika voda) u retenciji, ne oéekuje
se znacajan utjecaj. Za vrijeme koriStenja zahvata ne oéekuju se negativni utjecaji planiranog
zahvata na kakvocu podzemnih i povrsinskih voda. Utjecaj na podzemne vode lokaliziran je na
usko podrucje uz nasip u trajanju poplave, te se stoga ne ocekuju znaéajne promjene nivoa
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podzemnih voda. Tijekom koristenja zahvata neée biti utjecaja na kakvoéu vode. Izgradnjom
predmetnog zahvata vodni rezim ostaje nepromijenjen i zadrzava se postojeéa linija obale te ¢e
vodne razine koje se nalaze unutar osnovnog korita ostati identi¢ne razinama postojeceg stanja,
Vezano uz fizikalno-kemijske te bioloske elemente kakvoce, ne ocekuju se negativni utjecaji, osim
na vodnom tijelu CSRNOSI3_001, koje se predvida kao dio kanalske mreze zaobalne odvodnje
(MP7) te se u sklopu radova predvida uklanjanje dijela obalne vegetacije $to moZe negativno
utjecati na oba elementa kakvoée. Predvideni zahvat mogao bi imati i pozitivne ucinke na kakvoéu
vode. Prokopom Korana-Kupa, u rijeku Kupu bi se ispustao visak vode iz rijeke Korane, koja je
vrlo dobre kakvoce, $to bi moglo povoljno uijecati na kakvoéu vode rijeke Kupe nizvodno od
Karlovea. Takoder, u retenciji Kupéina predvida se due zadrzavanje veéih koliéina vode te ée se
na taj nacin potencirati njezina funkcija privodnog procistaca vode. Na podruéju dosega utjecaja
tijekom koristenja predloZenoga sustava zastite od poplava nalaze se dva zadticena podrudja
unutar granica retencije Kupcina. Radi se o posebnim ornitoloskim rezervatima Jastrebarski
fugovi i Crna Mlaka. Tijekom koristenja izgradenoga zahvata najveéi utjecaj na bioraznolikost i
zasticena podrucja predstavijat ¢e preraspodjela plavijenih  povrsina. Kao posljedica
Sunkcioniranja  izgradenoga sustava, doé¢i ée do smanjenja plavijenih povrsina u
antropogeniziranim podrucjima obuhvata zahvata (naseljena podruéja, poljoprivredno zemljiste)
dok ce se povecati plavijena povriina na prostoru retencije Kupcina. Ova razlika plavijenja
najizraZenija je u poplavnim dogadajima najvece vjerojatnosti pojave (2 i 25 godisnji), dok je
puno manje izrazena u poplavnim dogadajima male i najmanje vierojatnosti pojave (100 i 1000
godisnji). Buduéi se redukcija poplavnih povrsina dogada uglavnom na antropogeniziranim
dijelovima povriine obuhvata zahvata, procijenjeno je da taj utjecaj neée biti znacajno negativan
na faunu, floru ili zasticene dijelove prirode. Na podrucju retencije Kupéina procijenjeno je da
¢e povecanje poplavne povrsine u najucestalijim povratnim periodima pozitivno utjecati na
Sumske ekosustave koji se tom promjenom povrsine najveéim dijelom i zahvaéaju. Poplavni se
rezim zahvatom vraéa u stanje blisko prirodnom stanju koje je na prostoru retencije Kupéina
viadalo prije izgradnje velikih infrastrukturnih projekata 1960.-ih godina. Pozitivan utjecaj na
Sumske ekosustave, posljedicno ée pozitivno utjecati i na sve sastavnice flore i faune tog prostora,
kao i na zasticene prirodne vrijednosti. Promjena rezima plavijenja neée utjecati na posebni
ornitoloki rezervat Crna Mlaka jer se u okviru predloZenoga sustava planira nadvisenje nasipa
oko ribnjaka Crna Miaka cime ée se rezim plavijenja zadriati u sadasnjim okvirima. U fazi
koristenja, glavni wtjecaj se odnosi na promjenu rezima piavijenja analiziranog podrucia. Doéi
¢e do prostornih promjena podrucja koja se u sadasnjem stanju plave, a nakon izgradnje sustava
nece i obrnuto. Analize su pokazale du do uljecaja nece dovesti promjene refima plavijenja na
Sumskim stanistima te modévarnim stanistima i ribnjacima, odnosno ekoloske mrefe. Kod
otvorenih staniSta, nesto izraZeniji utjecaj je kod C.2.3.2. Mezofilne livade Srednje Europe, gdje
¢e doci do smanjenja plavijenja povrsina od 12.73% do 13,80%, no kako veéina ovog stantsta
(oko 77%) viagu prima putem oborina ili podzemnom vodom, ne ocekuju se promjene stanisnih
uvjeta. Od Sumskih stanista, promjenom re2ima plavijenja negativni utjecaj, ali ne znadajan moze
se ocekivati na stanisni tip 9160 Subatlaniske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo- grabove
Sume Carpinion betuli na podruéju HR2001335 Jastrebarski lugovi. Do ovog utjecaja moze doéi
ukoliko se unutar ovik sastojina nalaze tereni koji su nesto nizi u odnosu na okolni teren, pa bi se
u njima zadrZala poplavna voda koja se ne bi mogla u potpunosti povuéi nakon prolaska
poplavnog vala, Ovakvo dugotrajno zadriavanje poplavne vode u sastojinama koje u sadasnjem
stanju nisu plavijene moZe dovesti do zamocvarenja i potencijaino negativnih utjecaja prilikom
obnove ovih sastojina na ponik i pomladak hrasta luinjaka. U nastavku su navedene
duljine/povesine stanista ciljnih vrsta odnosno ciljnih stanista, koje ¢e biti potpuno ili djelomicéno
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degradirane izgradnjom zahvata. Radi se o povriinama nakon provedbe svih mjera ublaZavanja
negativnih utjecaja. Vodomar ée izgradnjom uljevnog objekta prokopa Korana - Kupa izgubiti
230 m obale Kupe koja mu sluzi kao hraniliste (MP3). Ciline vrste ptica gnjezdarica koje su
vezane za mozaik stanifta (poljoprivredne povrsine. travmjaci) izgubit ¢e 48,62 ha staniita
éiscenjem kanala i vodotoka (MP7). Bito je napomenuti da ¢e stvarna promjena stanista biti na
znalafno manjoj povriini, te da promjena stanisnih uvjeta neée biti apsolutna. Drugim rijec¢ima,
MP7 obuhvaca linifske zahvate uredenja postojecih kanala i vodotoka, velike ukupne duljine no
malog podrucia dielovanja. Isto vrijedi i za izgradnju istoénog retencijskog nasipa (MP8), gdje
¢e doci do trajnih promjena na 26,97 ha povriine. Ptice preletnice koje su vezane za ovakav tip
mozaicnih stanista, takoder ¢e biti pod utjecajem, no kako one za ova stanista nisu vezane zbog
gnifeZdenja, utjecaj je time blazi. lzgradnjom istocnog retencijskog nasipa kosac (Crex crex) ée
izgubiti 5,27 ha stani$ta kod Donje Kupéine, $to iznosi 0,37% do 0,55% povrsine stanista kosca
na podrucju POP Pokupski bazen. Ciljne vrsie riba podrucja POVS Kupa ce izgubiti oko 440 m
vegetacije na samoj obali rijeke, te jos oko 450 m na podruciu POVS Korana nizvodno od Slunja,
odnosno u toj duljini ¢e doéi do degradacife stanisnil uvjeta. Dabar i vidra izgubit ¢e oko 230 m
(uljevni objekt prokopa Korana-Kupa) te oko 0.5 ha (pregrada Brodarci i obaloutvrda) riparijske
vegetacije na podrucjiu POVS Kupa, dok ¢e vidra izgubiti jo§ 450 m riparijske vegetacije na
podrucju POVS Korana nizvodno od Slunja. Obiéna lisanka ce trajno izgubiti oko 110 m obale
rifeke Kupe (izgradnja obaloutvrde i crpne stanice), oko (0,66 ha u koritu rijeke (pregrada
Brodarci), te oko 450 m duljine rijeke Korane (izgradnja ustava). Povrsina ciljnog stanisnog tipa
91E0 aluvijalne Sume smanjit ée se za 0,16 ha (pregrada Brodarci i crpna stanica). Sto se tice
rrrrrrrrrrrrr kumulativnih wtjecaja s postojecim i planiranim zahvatima, na sve tri analizirane rijeke (Kupa,
Korana i MrezZnica) postoji realan rizik od pojave znacajnih kumulativnih wijecaja, ukoliko ée se
realizirati svi planirani zahvati. Na Korani je planiran najveéi broj hidroelektrana, dok na Kupi
nife planirana niti jedna, no planiran je veéi broj obaloutvrda (8.744,9 m). lako postoje adekvatne
mjere ublazavanja i tehnicka rjesenja kojima se mogu nacajno ublaZiti negativni utjecaji
hidroelekirana (migracijske prepreke, promjena vodnog reiima, wijecaj na pronos nanosa),
realno je za oéekivati da ce doci do znacajnih promjena u populacijama ciljnih vrsta (prvensiveno
riba), ukoliko se izgrade sve planirane hidroelektrane. Izgradnja obaloutvrda, osim utjecaja na
ribe, mozZe negativno utjecati i na ostale ciljne vrste vezane za vodu (dabar, vidra, obicna lisanka),
kao i na ciljno staniste 91E0 Aluvijalne Sume zbog gubitka stanista. Kako bi se negativan utjecaf
ublazio, gdje god je to moguce, obaloutvrde je potrebno projektirati uz primjenu bioinZenjerskih
metoda, kojima se oponaSaju privodni uvjeti i koriste prirodni materijali. Tijekom koriStenja
zahvata do utjecaja na Sumske ekosustave doci ¢e na podruéju retencije Kupéina. Do uijecaja ée
doci zbog znacajnog poveéanja povrsina retencije koje se u izgradenom stanju plave v odnosu na
sadas$nje stanje i to u najucestalijim povratnim periodima. Zbog navedene promjene doéi ce do
generalnog pozitivnog utjecaja na poplavne sumske ekosustave na podrucju retencije Kupéina, a
dijelom negativni utfecafi ocekuju se na manjim povrsinama, lokalno. Pozitivnim se utjecajem
smatra povratak rezima plavijenja u uvjete koji su na podrucju retencije viadali prije izgradnje
velikih infrastrukturnih objekata 60-tih godina proslog stolje¢a. Zbog navedene izgradnje
smanjena je plavijena povrsina retencije, te trajanje poplave i dubina poplavne vode. Izgradnjom
zahvata doseg poplavne vode, odnosno plavijena povrsina retencije dovodi se u priblizno isto
stanje cime se za poplavne Sumske ekosustave uspostavijaju povoliniji uvjeti. Prvenstveno se to
odnosi na infiltraciju vode u akvifere podzemnih voda ¢éime se povecéava otpornost navedenih
ekosustava na eventualne susne dogadaje koji su moguéi zbog klimatskih promjena, Do lokalnih,
potencijalno negativnih utjecaja moze doéi u mikrodepresijama povriina koje se u sadasnjem
stanju ne plave, a u stanju izgradenog sustava ¢e se ponovo poceti plaviti. Ukoliko na takvim
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povrsinama dode do prekomjerne stagnacije poplavne vode zhog nemoguénosti njenoga
odvodenja iz mikrodepresija, doéi ée do negativnog utjecaja na onim povriinama na kojima ée se
u trenutku stagnacije poplavne vode tijekom vegetacijskog razdoblja nalaziti mlade sastojine u
stadiju ponika i pomlatka. Ovaj je negativni utjecaj ocijenjen kao prihvatljiv, uz uvjet provodenja
predlozenoga programa pracenja stanja Sumskih ekosustava i mjera koje iz navedenog programa
proizlaze. Nakon izgradnje obrambenih gradevina od poplava, prestat ée veéina nepovoljnih
ulfecaja koji su uzrokovali privremeno napustanje lokacije zahvata $to ¢e dovesti do postepenog
vracanja divijati u zahvacena podrudja. Utjecaj na kulturnu bastinu koja se nalazi iza nasipa
bit ée pozitivan, buduéi da ée kulturna bastina biti zastiéena od Stetnih uc¢inaka poplavnih voda,
Nasipi i zidovi nece znaéajnije promijeniti strukturne znacajke krajobraza s obzirom da predmetni
zakvat prati tok rijeke Kupe. Utjecaj zahvata oé¢itovat ée se uglavnom u manjoj promjeni vizualnih
znacajki prostora. Projektom je predvidena izgradnja zida uz objekte naselja. Utjecaj je znacajan,
no lokainog karaktera s obzirom da novonastala struktura nete biti vizualno izloZena sa Sireg
obuhvata zahvata. Neke dionice nasipa nisu zaklonjene postojecim naseljima te se utjecaj na
vizualnu izloZenost odnosi na sire podrucje obuhvata zahvata. S obzirom da je rijeé o nasipu koji
ce se zatravniti te bojom i teksturom uklopiti u krajobraz, a njegova projektirana visina je
maksimalnih 1.5-1,8 m, ovaj wtjecaj nije procijenjen kao znacajan. Osim za niskog vodostaja,
obaloutvrda nece biti vidljiva s obzirom da ¢e se nalaziti ispod nivoa srednjeg vodostaja. Uz
zatravijivane povrsine autohtonim travnim vrstama i postivanjem mjera zastite ne olekuje se
negativan uljecaj na krajobraz. Realizacija zahvata imat ée pozitivan utjecaj na stanovnistvo i
gospodarsivo koje e se ogledati u poveéanoj sigurnosti branjenog podrudja od poplava.
Izgradnja protupoplavnih nasipa pozitivno ée utjecati na sigurnost ljudi i njihovu imovinu, te na
infrastrukturu, ujedno se smanjuje moguénost Sirenja nametnika i bolesti. Erozijski procesi koji
se odvijaju na obalama Kupe s vremenom bi ugrozili stabilnost postojeée prometnice. S obzirom
da je projektom predvidena sanacija erodirane obale i zaustavijanje erozijskih procesa, utjecaj
na prometnice i sigurnost prometa, ocjenjuje se pozitivnim. Zbog smanjenja zone poplava steta
zbog ostecenja prometne infrastrukture ée se smanjiti na podrucjima koja se stite novim nasipima.
Koristenje nasipa i ostalih objekata kao sto je retencija Kupéina, kanala za odvodnju zaobalnih
voda i prokopa na lokaciji zahvata ne iziskuju znacajnu potrosnju energije koja svakako nece biti
znacajno veca od sadasSnje potrosnje energije u istu svrhu (zaStita od poplava). Stoga se moze
zakljuciti kako se emisija staklenitkih plinova tijekom koristenja izgradenih objekata
prediozenoga zahvata neée promijeniti, pa tako ne moZe doéi niti do mmacajnijeg utjecaja na
atmosferu ili klimatske promjene. Na temelju izraéunatih faktora rizika od klimatskih promjena
koji iznosi 8 (umjeren rizikj, procijenjenc je da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera
smanjenja utjecaja kao niti provedbe daljnje analize varijanti i implementacije dodatnih mjera
prilagodbe. Projicirane buduce promjene ekstremnih kolicina oborina te poplavnih dogadaja
koje predstavijaju prijetnju zahvatu, ujedno su i razlog izgradnje cijelog sustava zastite od
poplava. Tijekom koristenja predmetnog zahvata ne ocekuje se poveéanje postojeéeg intenziteta
buke. Nakon realizacije zahvata neée dolaziti do nastanka otpada, osim prilikom sanacije ili
zamjene ostecenih elemenata sustava obrane od poplava. U tom slucaju, otpad ée se skupljati
odvojeno prema vrstama, privremeno skladistiti v odgovarajuéim uvjetima i predavati oviastenim
osobama, te se procjenjuje da ée utjecaj biti prihvatljiv. Sagledavajuéi sve elemente tehnologije
rada, do nekontroliranog dogadaja tijekom koristenja zahvata moze doéi uslijed:

* prosipanja ili izlijevanja tekuéih otpadnih tvari u tlo i vode,

® poiara na otvorenim povriinama,

® nesre¢a uzrokovanih visom silom, kao $to su ekstremno nepovolini vremenski uvjeti,

nesreée uzrokovane tehnickim kvarom ili ljudskom greskom.
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Procjenjuje se da je tijekom koristenja, uz kontrole koje ce se provoditi, te ostale postupke,
vjerojatnost negativnih utjecaja na okolis zbog nekontroliranog dogadaja, svedena na najmanju
mogucu mjeru.

Kod odredivanja mjera (A), §to ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se
pridrzavalo i nacela predostroznosti navedenih u ¢lanku 10. Zakona, koji nalaze da se razmotre |
primjene mjere koje doprinose smanjivanju oneciSéenja okolida utvrdene propisima i
odgovarajucim aktom.

* Opéa mjera propisana je u skladu sa &lankom 69. stavkom 2. toékom 8. i ¢lankom
89. Zakona o gradnji (,,Narodne novine®, broj 153/13, 20/17 i 39/19) te ¢lankom 40.
stavkom 2. i ¢lankom 89.a Zakona o zadtiti okolida (,,Narodne novine®, broj 80/13,
153/13, 78/15, 12/18 1 118/18).

e Mijere zastite zraka propisane su u skladu s ¢lankom 9. Zakona o zadtiti zraka (,,Narodne
novine®, broj 130/11,47/14, 61/171 118/18).

* Mjere zastite krajobraza propisane su u skladu sa ¢lankom 69. Zakona o gradnji te
Clancima 7. 1 11, Zakona o zastiti prirode.

» Mjere zastite u slu¢aju nekontroliranog dogadaja propisane su u skladu sa Zakonom o
vodama te Drzavnim planom mjera za sludaj izvanrednih i iznenadnih onedii¢enja voda
(,,Narodne novine*, broj 05/11).

*  Mjere zastite voda temelje se na Zakonu o vodama (,,Narodne novine", broj 153/09,

,,,,, 130711, 56/13, 14/14 i 46/18), Drzavnom planu mjera za slutaj izvanrednih i iznenadnih
onetiS¢enja voda (,,Narodne novine®, broj 5/11) i Pravilniku o uvjetima za utvrdivanje
zona sanitarmne zastite izvori$ta (,,Narodne novine™, broj 66/11 1 47/13).

* Mijere zadtite tla temelje se na Zakonu o zatiti okolifa, Zakonu o odrZivom
gospodarenju otpadom (,Narodne novine“, broj 94/13, 73/17 i 14/19), Zakonu o
poljoprivrednom zemljistu (,Narodne novine®, broj 20/18 i 115/18), Pravilniku o zadtiti
poljoprivrednog zemljidta od oneéisc¢enja (,,Narodne novine®, br. 9/14), Pravilniku o
agrotehni¢kim mjerama (,Narodne novine®, br. 22/19) i Pravilniku o videstrukoj
sukladnosti (,,Narodne novine®, broj 32/15, 45/16, 26/18 i 84/18).

e Mijere zaStite bioraznolikosti temelje se na Zakonu o zadtiti prirode (,,Narodne novine®,
broj 80/13, 15/18, 14/19) i Pravilniku o popisu stanidnih tipova, karti stanista te ugroZenim
i ijetkim stanidnim tipovima (,,Narodne novine™, broj 88/14),

* Mjere zastite Suma temelje se na Zakonu o Sumama (,,Narodne novine®, broj 68/18
i115/18).

* Mijere zastite divljaci temelje se na Zakonu o lovstvu (,,Narodne novine®, broj 99/18 i
32/19).

* Mjere zadtite kulturne bastine temelje se na Zakonu o zadtiti i ofuvanju kulturmnih
dobara (,,Narodne novine™, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18) i Pravilniku o arheolo3kim istraZivanjima
(., Narodne novine", broj 102/10).

e Mjere zadtite prometa temelje se na Zakonu o cestama (,,Narodne novine®, broj 84/11,
18713, 22/13, 54/13, 80/13, 148/13 1 92/14).

« Mjera zastite buke temelje se na Zakonu o zastiti od buke (,,Narodne novine*, broj 30/09,
55/13,153/13 141/16) i Pravilniku o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj
ljudi rade i borave (,Narodne novine®, broj 145/04).

e  Mjera postupanja s otpadom temelje se na Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom,
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9 elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:

PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

* Mjere ublaZavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve ofuvanja i cjelovitost
podruéja ekoloske mreZe temelje se na Zakonu o zadtiti prirode, Uredbi o ekolodkoj
mreZi (,,Narodne novine®, broj 124/13 i 105/15), Pravilniku o popisu stanidnih tipova, karti
staniSta t¢ ugrozenim i rijetkim stani$nim tipovima (,Narodne novine“, broj 88/14) i
Pravilniku o strogo zasti¢enim vrstama (,Narodne novine®, broj 144/13 i 73/16).

Nositelja zahvata se ¢lankom 142, stavkom 1. Zakona obyezuje na praéenje stanja okolisa

i ekoloSke mreZe (B) posredstvom strucnih i za to ovladtenih osoba, koje provode mjerenja

emisija i imisija, vode ofevidnike, te dostavljaju podatke nadleznim tijelima, a obvezan je

sukladno clanku 142. stavku 6. istog Zakona osigurati i financijska sredstva za praéenje

stanja okolisa.

¢ Program pracenja voda temelji se na Pravilniku o upravljanju i uredenju sustava za
navodnjavanje (,,Narodne novine", broj 83/10 i 76/14).

* Program pracenja Sumskih ekosustava — retencija Kup&ina temelje se na Zakonu
o Sumama (,,Narodne novine", broj 68/18 1 115/18).

= Program praéenja ekoloSke mreZe temelji se na Zakonu o zaiiti prirode, Uredbi o
ekoloskoj mrezi, Pravilniku o popisu stani$nih tipova, karti stanista te ugroZenim i rijetkim
staniSnim tipovima i Pravilniku o strogo zadti¢enim vrstama.

Sukladno Elanku 21. stavku 2. Uredbe, prije donoSenja rjeSenja nacrt rjeSenja je stavljen na uvid
javnosti na intemetskim stranicama Ministarstva u trajanju od 8 dana s datumom objave 25. srpnja
2019. godine i na njega nisu dostavljene primjedbe.

Obveza nositelja zahvata pod to¢kom II. ovog Rjedenja proizlazi iz odredbe &lanka 10. stavka 3.
Zakona, kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okoli§ pri planiranju i
izvodenju zahvata moraju primjenjivati utvrdene mjere zadtite okolisa i mjere ublazavanja
negativnih utjecaja zahvata na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podruéja ekoloske mreZe te program
pracenja stanja okoliSa i ekoloske mreze.

Tocka Il izreke ovog rjedenja utemeljenja je na odredbama élanka 142. stavka 2. Zakona.

Totka IV. ovog ricSenja sadrzi pridrZaj opoziva rjeSenja ako nositelja zahvata ne provodi
propisane mjere zadtite i programa pracenja s obzirom na to da je za ofuvanje sastavnica okolisa,
kao i ciljnih vrsta i ciljnih staninih tipova podrutja ekolodke mreZe to nuzno. Sukladno &lanku
98. Zakona o opéem upravnom postupku, izrekom rjesenja se odluuje o upravnoj stvari te ona
mora biti jasna i nedvosmislena, te kratka i odredena. Kada je za provodenje rjedenja bitan rok, ili
se rjeSenjem odreduje neki namet ili pridrzaj opoziva t¢ sve mora biti navedeno u izreci. Tako
Ministarstvo pridr2ava pravo opoziva ovoga RjeSenja i ako rezultati pradenja stanja pokazu
negativne utjecaje zahvata na ciljne vrste i/ili njihova stanista te ciljne stanisne tipove podrucja
ekolotke mreZe te sredidnje tijelo drzavne uprave nadlezno za poslove zadtite prirode donese
misljenjc o obvezi primjene dodatnih mjera ublaZzavanja i/ili potrebi nastavka programa pracenja,
a nositelj zahvata ih ne izvriava.

Prema odredbi ¢lanka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve troskove u postupku
procjene utjecaja zahvata na okoli§ (to¢ka V. ovog rjeSenja).
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« elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLIAVIC

Rok vaZenja ovog rjeSenja propisan je u skladu s ¢lankom 92. stavkom 1. Zakona, dok je
moguénost produZenja vazenja ovog rjesenja propisana u skladu s clankom 92. stavkom 4. Zakona
(tocka V1. ovog rjedenja).

Obveza objave ovog rjedenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrdena je ¢lankom 91,
stavkom 2. Zakona (to¢ka VII. ovog rjelenja).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjedenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se moZe
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreée se tuzbom Upravnom sudu u Rijeci, Bar¢ic¢eva 3, u
roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. TuZba se predaje navedenom upravnom sudu
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se %alje poStom odnosno dostavija
elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje naplacena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravmm pmlo;bama (,,Narodne no»mc“ broj 115/ 16) i Tarfibr, 2 (l) Pnloga I. Uredbe o Tarifi

DOSTAVITL:
1. HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb (R!, s povratnicom)

NA ZNANJE:
1. Drzavni inspektorat, Inspekcija zastite okoli3a, Subiéeva 29, 10000 Zagreb
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PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
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PRILOG 1: Sitwacijsks peikaz na ortofota podlozi - postojede i plairane gradevine sustava za zastitn od peplava karlovadkog podradja — faza |
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PRILOG 3: Tabli¢ni prikaz vremenskog ogranitenja izvodenja radova radi izbjegavanja perioda
razmnozavanja ciljnih vrsta
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V.
- elektroprojekt d.d. - zagreb

PRILOG 4: Tabli¢ni prikaz mjera zaStite okolisa 1 mjera zastite ckoloske mreze tijekom
pripreme i gradenja za mjere zadtite od poplava - funkcionalne cjeline (MP1 do MPS8)

MJERE ZASTITE OD POPLAVA
FUNKCIONALNE CJELINE (MP)

MJERE ZASTITE OKOLISA 1
EKOLOSKE MREZE TIJEKOM
PRIPREME I GRADENJA (A)

MPI
Lijevoobalni  nasip  rijcke  Kupe od
zeljeznickog mosta do Brodaraca (111 etapa)

S obzirom da je ova MP u fazi izgradnje te da
su prethodno provedeni relevantni postupei za
dobivanje  svih  potrebnih  dozvola, nije
potrebno propisivati mjere zastite okolia. Do
sada  su ishodeni sljede¢i dokumenti:
Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-
05/96-02/32, URBROJ: 531-02/2-96-05 od
15.10.1996.; Naccelna dozvola KLASA: UP/I-
361-03/97-01/62, URBROJ: 531-03/1-98-7
od 09.03.1998.; Izmjena nacelne dozvole
KLASA: UP/I1-361-03/01-01/31, URBROJ:
531-09/1-1-01-4 od 28.03.2001_; Gradevinska

dozvola KLASA: UP/1-361-03/17-
01/000249, URBROJ: 531-06-2-1-576-18-
0013 od 06.07.2018.; RjeSenje o

prihvatljivosti za ekolosku mrezu: 1.3.2017.
(postupak prethodne ocjene prihvatljivost,
KLASA: UP/A 612-07/17-60/17, URBROJ:
517-07-1-1-2-17-4)

MP2

Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i desnu
obalu  MreZnice za zaStitu naselja Mala
Svaréa, Logoriste i Turanj

S obzirom da je za ovu MP ved proveden
postupak ocjene o potrebi procjene zahvata
na okolis (KLASA: 351-03/17-04/33
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2, Zagreb, 28,
veljace 2017.) nije potrebno propisivati
dodatne mjere. Takoder su ishodeni sljededi
dokumenti: Lokacijska dozvola KLASA:
UP/1-350-05/17-01/000016, URBROI:
2133/1-07-02/02-17-0004, od 19.10.2017.:
Rjesenje o prihvatljivosti za ckoloSku mrezu:
21.4.2017. (postupak prethodne ocjene
prihvatljivosti, KLASA: UP/T 612-07/17-

MP3

Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane,
desni nasip Kupe i prokop Korana s rjeenjem
odvodnje na podruéju Gornjeg Mekusja)

60/60, URBROJ: 517-07-2-1-17-6)

od A.1.1.do A.1.3; od A.1.5. do A.1.30.

jere lazavanja _ncgativni
ciljeve ofuvania i cielovitost podruéja
ckologke mreze:

od A.1.17.do A.1.21.; od A.1.4]1. do A.1.49,
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MJERE ZASTITE OD POPLAVA
FUNKCIONALNE CJELINE (MP)

MJERE ZASTITE OKOLISA 1
EKOLOSKE MREZE TIJEKOM
PRIPREME | GRADENJA (A)

MP4

Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu
obalu Mreznice i regulacija potoka Sajevac
vezani uz izgradnju drzavoe ceste DCI -
splitski pravac - brza cesta kroz Karlovac

Mjere zastite okolisa:
Al doA.1.3;0d A 1.5 do A.1.30.

Miere ublazavanja negativnih utjecaia na
ciljeve ofuvanja i cjelovitost  podruéia
ekoloske mreze:

od A.1.31. do A.1.32.; od A.1.50. do A.1.54,

MPS
Regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (nasip,
zid) vodne gradevine s pripadajuéim

objektima odvodnje zaobalja na lijevoy obali
Kupe od naselja Selce do Recice

Za ovu MP proveden je postupak ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okolis (RjeSenje
KLASA: UP/1 612-07/15-60/93, URBROJ:
517-07-1-1-2-15-4) te postupak glavne ocjene
utjecaja zahvata na ekolosku mreZzu - nije
potrebno propisivati mjere zastite okolisa,
Ishodeno je Pozitivno rjeSenje Glavne ocjene
prihvatljivosti zahvata za ckoloSsku mrezu
(KLASA: UP/T 612-07/17- (/16, URBROJ:
517-07-1-1-2-17-19, od 29. rujna 2017.)

MP6

Regulacijske (obaloutvrde) i zaStitne (nasip,
zid) vodne gradevine s pripadajuc¢im
objektima odvodnje zaobalja 1 crpnom
stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca
do Karlovacke pivovare

Mijere zastite okolisa:

od A.l.l1.do A.1.3.: od A.1.5. do A.1.30.

Mijere ublaZzavanja negativnih _utjecajia na
ilh M : ~g '3 . e

" 1o

ekolodke mreZe:
od A.1.38. do A.1.40.; od A.1.55. do A.1.64,

MP7

Objckti  odvodnje (glavni odvodni  kanal,
sabirni kanali, ustava i crpna stanica) lijevog
zaobalja rijcke Kupe od naselja Selee do

M Stite okolida:

A.l.l.do A.1.30

Mier van tivoi

ciljeve _o¢uvanja i cjelovitost _podrué

Recice <010 1>
A133;0d A.1.65.do AL1.73.
g Micre zaitite okolisa:
Cvor Brodarci s prate¢im objektima na kanalu | od A.1.1. do A.1.3: od A.1.5. do A.1.30.

Kupa - Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupéina
(pregrada Brodarci na Kupi, nasipi uz lijevu i
desnu obalu Kupe i lijevu obalu Dobre, ustava
Sisljavi¢ na kanalu Kupa - Kupa, istoéni nasip
retencije Kuptina s regulacijom vodotoka
Znanovit i Brebernica, rekonstrukcija kanala
Kupa- Kupa i rekonstrukeija nasipa za zaStitu
ribnjaka Crma Mlaka)

van
cilieve ofuvanja i
¢koloske mreze:

od A.1.34. do A.1.40.; od A.1.74. do A.1.92.

soativii
cjelovitost

a_n:
podruéja
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elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM OBJEKTIMA
Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

PRILOG 5: Tabli¢ni prikaz mjera zaStite okolisa 1 mjera zastite ckoloske mreze tijeckom
koristenja i u slucaju nekontroliranog dogadaja za mjere zastite od poplava - funkcionalne

¢jeline (MP1 do MP8)

MJERE ZASTITE OD POPLAVA
FUNKCIONALNE CJELINE (MP)

MJERE ZASTITE OKOLISA |
EKOLOSKE MREZE TIJEKOM
KORISTENJA 1 U SLUCAJU
NEKONTROLIRANOG DOGAPAJA
(A)

MP1
Lijevoobalni  nasip  rijeke  Kupe od
zeljeznickog mosta do Brodaraca (111 etapa)

S obzirom da je ova MP u fazi izgradnje te da su
prethodno  provedeni  relevanini  postupei  za
dobivanje svih potrebnih dozvola, nije potrebno
propisivati mjere zastite okoliSa. Do sada su
ishodeni sljedeci dokumenti: Lokacijska dozvola
KLASA: UP/1-350-05/96-02/32, URBROJ: 531-
02/2-.96-05 od 15.10.1996.; Naéelna dozvola
KLASA: UP/1-361-03/97-01/62, URBROJ: 531-
03/1-98-7 od 09.03.1998.; [zmjena nacelne
dozvole  KLASA: UP/1-361-03/01-01/31,
URBROJ: 531-09/1-1-01-4 od 28.03.2001;
Gradevinska dozvola KLASA: UP/1-361-03/17-
01/000249. URBROJ: 531-06-2-1-576-18-0013
od 06.07.2018.; RjeSenje o prihvatljivosti za
ekoloSku mrezu: 1.3.2017. (postupak prethodne
ocjene prihvatljivosti, KLASA: UP/I 612-07/17-
60/17, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4))

MP2

Nasipi uz lijevu 1 desnu obalu Korane i desnu
obalu MreZnice za zaStitu naselja Mala
Svarta, Logoriste i Turanj

S obzirom da je za ovu MP wve¢ proveden
postupak ocjene o potrebi procjene zahvata na
okolis (KLASA: 351-03/17-04/33 URBROI:
517-06-2-1-1-17-2, Zagreb, 28. veljate 2017.)
nije potrebno propisivati dodatne mjere. Takoder
su ishodeni  shjede¢i  dokumenti:  Lokacijska
dozvola KLASA: UP/-350-05/17-01/000016,
URBROI: 2133/1-07-02/02-17-0004, od
19.10.2017.; Rjefenje o prihvatljivosti za
ckolosku mrezu: 21.4.2017. (postupak prethodne
ocjene prihvatljivosti, KLASA: UP/1 612-07/17-
60/60, URBROJ: 517-07-2-1-17-6)

MP3

Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane,
desni nasip Kupe i@ prokop Korana s
rjedenjem odvodnje na podruéju Gornjeg
Mckusja)

Mijere zastite okolisa:

A2l;odA24.doA27.
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MJERE ZASTITE OD POPLAVA
FUNKCIONALNE CJELINE (MP)

MJERE ZASTITE OKOLISA |
EKOLOSKE MREZE TIJEKOM
KORISTENJA 1 U SLUCAJU
NEKONTROLIRANOG DOGADAJA

(A)
MP4 Mijere zastite okolisa:
Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu | A.2.1.;0d A2.4, do A.2.7.

obalu Mreznice i regulacija potoka Sajevac
vezani vz izgradnju drZavne ceste DCI -
splitski pravac - brza cesta kroz Karlovac

MPS

Regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (nasip,
zid) vodne gradevine s pripadajuc¢im
objcktima odvodnje zaobalja na lijevoy obali
Kupe od naselja Selce do Retice

Za ovu MP proveden je postupak ocjene o potrebi
prociene utjecaja na okolis (Rjesenje KLASA:
UP/T 612-07/15-60/93, URBROJ: 517-07-1-1-
2-15-4) te postupak glavne ogjene utjecaja
zahvata na ekolosku mrezu - nije potrebno
propisivati mjere zastite okolisa. Ishodeno je
Pozitivno rjedenje Glavne ocjene prihvatljivosti
zahvata za ekolosku mrezu (KLASA: UP/I 612-
07/17- 0/16, URBROIJ: 517-07-1-1-2-17-19, od
29. rujna 2017.)

MP6

Regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (nasip.
zid) vodne gradevine s pripadaju¢im
objektima odvodnje zaobalja i crpnom
stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca
do Karlovacke pivovare

A21;0dA24.doA27.

MP7

Objekti odvodnje (glavni odvodni kanal,
sabirni kanali, ustava i crpna stanica) lijevog
zaobalja rijeke Kupe od naselja Selee do
Recice

Mjere zadtite okoliia:
A2l;odA24.doA27.

MP8

Cvor Brodarci s prate¢im objcktima na
kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija
Kupéina (pregrada Brodarci na Kupi. nasipi
uz lijevu 1 desnu obalu Kupe 1 lijevu obalu
Dobre, ustava Sisljavi¢ na kanalu Kupa -
Kupa, isto¢ni nasip retencije Kupéina s
regulacijom vodotoka Znanovit i Brebernica,
rekonstrukeija kanala Kupa - Kupa i
rekonstrukcija nasipa za zaStitu ribnjaka
Crna Mlaka)

Miere zadtite okolila;
od A2.1.do A2.7.
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V.
c"‘ elektroprojekt d.d. - zagreb

na javnu cestu

2.7 Zakoni, propisi i norme
2.7.1  Opdi propisi

Zakoni Glasilo broj

Zakon o prostornom uredenju NN 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19, 67/23

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19

Zakon o poljoprivrednom zemljistu NN 20/18, 115/18, 98/19,
57/22

Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljista NN  46/22

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji NN NN 53/91, 44/95, 25/96

Zakon o normizaciji NN 80/13

Zakon o mjeriteljstvu NN 74/14,111/18, 114/22

Zakon o obveznim odnosima NN  35/05, 41/08, 78/15,
29/18, 126/21, 114/22,
156/22, 155/23, 56/24

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti NN 25/18

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina NN 112/18, 39/22

Zakon o izvlastenju i odredivanju naknade NN 74/14,69/17, 98/19

Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14, 110/19,
144/21, 114/22, 4/23

Zakon o energetskoj ucinkovitosti NN 127/14, 116/18, 25/20,
41/21

Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 110/18, 32/20

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje NN 78/15, 118/18, 110/19

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva NN  153/09, 56/13, 119/15,
120/16, 127/17, 66/19,
36/24

Zakon o vodama NN 66/19, 84/21, 47/23

Pravilnici Glasilo broj

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina NN 118/19, 65/20

Pravilnik o obra¢unu i naplati vodnoga doprinosa NN 107/14

Pravilnik o katastru infrastrukture NN 77/21

Pravilnik o katastru zemljista NN 84/07, 148/09

Pravilnik o geodetskim elaboratima NN 59/18

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i NN 110/01, 90/22

njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu NN 15/19

obra¢una komunalnog doprinosa

Pravilnik o nacinu izraduna gradevinske (bruto) povrsine zgrade NN 93/17

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza NN 95/14
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o Pravilnik o odrzavanju cesta NN 90/14, 3/21
« Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata NN  9/20, 39/22
o Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN  92/19

« Pravilnik o koristenju cestovnog zemljiSta i obavljanju pratecih NN 78/14, 43/20
djelatnosti na javnoj cesti
« Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina NN 78/15
o Pravilnik o prostornim planovima NN 152/23
Uredbe, naredbe, upute, strategije Glasilo broj
o Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko koristenje NN 89/10, 46/12, 51/13,
voda 120/14
« Uredba o standardu kakvoce voda NN 96/19, 20/23, 50/23
o Drzavni plan za zastitu voda NN 8/99
2.7.2  Zastita okoliSa
Zakoni Glasilo broj
o Zakon o zastiti okolisa NN 80/13, 78/15, 12/18,
118/18
e Zakon o zastiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19,
127/19
e Zakon o gospodarenju otpadom NN 84/21, 142/23
e Zakon o Sumama NN 68/18, 115/18, 98/19,
32/20, 145/20, 101/23,
36/24
Pravilnici
o Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 106/22
o Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i NN 4/23
uvjetima rada za odlagaliSta otpada
o Pravilnik o odlagalistima otpada NN 4/23
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2.7.3 Zastita naradu

Zakoni Glasilo broj
e Zakon o zastiti na radu NN 71/14, 118/14, 94/18,
96/18
o Zakon o zastiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13,
41/16, 114/18, 14/21
Pravilnici Glasilo broj
o Pravilnik o za$titi na radu za mjesta rada NN 105/20
o Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa NN 16/16, 120/22
o Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme NN 16/16, 120/22

2.7.4  Zastita od pozara

Zakoni Glasilo broj
e Zakon o zastiti od pozara NN 92/10, 114/22
e Zakon o vatrogastvu NN 125/19, 114/22
e Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodniji i prometu oruzja NN 70/17, 141/20, 114/22
e Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima NN 108/95, 56/10, 114/22
e Zakon o prijevozu opasnih tvari NN  79/07
Pravilnici Glasilo broj
o Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03
« Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara NN  146/05
elektroenergetskih postrojenja i uredaja
« Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja NN  39/06, 106/07

radnika te tehni¢kom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i
uredaja u prostorima ugroZenim eksplozivhom atmosferom

Ostale norme

Norme Oznaka
e Sustav upravljanja okolisem ISO 14001:2015
e Sustav upravljanja zastitom zdravlja i sigurnosti na radu ISO 45001:2018
Projektant:

Nenad Hecek, dipl.ing.grad. G 2995
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Investitor : HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB 28921383001
Narucitelj : HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB 28921383001
Gradevina : PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA
KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI
KUPCINI
Dio gradevine : USTAVA SISLJAVIC (Etapa 4)
Lokacija gradevine : Karlovagka Zupanija, Grad Karlovac, k.o. Siljavi¢
Razina razrade : Glavni projekt
Strukovna odrednica : Gradevinski
Projekt : USTAVA SISLJAVIC
Naziv projektne mape : OPCIDIO
Prilog 003 ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
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3.1 Opcenito

Projekt Sustav zastite od poplava karlovacko - sisackog podrucja, 1. faza - karlovacko
podrucje je podijelien na 8 mjera zastite od poplava, koje se kao zasebne cjeline planiraju
provesti u svrhu zastite navedenog podrucja od poplava.

Mjera 8 (M8) je izgradnja Pregrade Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-
Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kup€ini. Pregledna situacija prikazana je na sl.
3.1.1.

" Pregrada
Brodarci

Nasipi na lijevoj obali rijeke Kupe
Nasip na desnoj obali rijeke Kupe
Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe
Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre

Nasip za zastitu ribnjaka Crna Mlaka oo
Rusenije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
Istocni nasip retencije Kupcina S/
Nadvisenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa ~ “*
Ustava Sisljavi¢
Pregrada Brodarci

sl.3.1.1 Pregledna situacija M8

Namjena planiranog zahvata je smanjenje rizika od poplava na slivu rijeke Kupe i grada
Karlovca. Pregrada Brodarci nalazi se na Kupi uzvodno od grada Karlovca, na 145. km
Kupe. Osnovha namjena joj je kontrola protoka i vodostaja rijeke Kupe, odnosno
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rasterecenje toka Kupe prilikom velikih voda preusmjeravanjem Kupe u kanal Kupa-Kupa i
retenciju Kupcina. Uslijed stvaranja uspora uzvodno od pregrade Brodarci doSlo bi do
plavijenja povrSina uz Kupu i Dobru koje je ¢e se stoga zastititi izgradnjom uspornih
nasipa ili zastitnih AB zidova.

Retencija Kup€ina formira se postoje¢im desnim nasipom kanala Kupa-Kupa koji se na
najnizvodnijem dijelu nadvisuje, izgradnjom istocnog nasipa retencije KupCina, nasipom
za zaétitu ribnjaka Crna Mlaka i ustavom Sisljavié. Ustavom Sisljavié omogucéuje se
kontrolirano punjenje/praznjenje i zadrZavanje vode u retenciji KupCina. Kako bi se
omogucilo prelijevanje vode u prostor retencije rudi se dio lijevog nasipa kanala Kupa-
Kupa. Materijal dobiven rusenjem lijevog nasipa kanala ugraduje se u nasipe koji su dio
M8.

Na predmetnom zahvatu M8 predvidena je izgradnja ukupno ~29,8 km nasipa/zida,
ruSenje ~8,4 km lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa, nadviSenje ~3,0 km desnog nasipa
kanala Kupa-Kupa i izgradnja pregrade Brodarci i ustave Sisljavié. lzgradnjom gradevina
osigurava se zastita od 100 godisnjih velikih voda Kupe i korespodentne Dobre uz
definirano nadvi$enje, pri ¢emu se ostvaruju protoci od 650 m®/s kroz pregradu Brodarci.
Protok na ustavi Siljavié je minimalno 320 m3%s za uvjete maksimalne gornje i donje
vode.

Navedenu gradevinu predvideno je realizirati u etapama i fazama kako slijedi:
Etapa 1: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
Faza 1 - Nasipi na lijevoj obali rijeke Kupe
Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijeke Kupe
Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe
Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre
Etapa 2: Nasip za zastitu ribnjaka Crna Mlaka
Etapa 3: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i isto€ni nasip retencije Kup€ina
- Rusenije lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
- Istogni nasip retencije Kupcina
- Nadvi8enje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa
Etapa 4: Ustava Sisljavié¢

Etapa 5: Pregrada Brodarci

Predmet ovog projekta je Etapa 4: ,Ustava Sisljavi¢*.

Ustava Sisljavi¢ &ini cjelinu, retenciju Kup&ina, zajedno s desnim nasipom kanala Kupa-
Kupa, Isto€nim nasipom retencije Kupc¢ina, nasipom oko ribnjaka Crna Mlaka te samim
zaplavnim prostorom retencije.

Potrebno je napomenuti da dio desnog nasipa kanala Kupa-Kupa koji se ne
rekonstruira/nadvisuje i nije bio dio projektnog zadataka i ove Lokacijske dozvole postaje
dio obodnog nasipa retencije Kupcina. Prije stavljanja retencije Kupé&ine u funkciju
potrebno je provjeriti funkcionalnost desnog nasipa kanala Kupa-Kupa (dio koji se
ne rekonstrura/nadvisuje) u svojstvu obodnog nasipa retencije Kup¢€ina.

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projektne mape-priloga  Izmjena: 00
Zagreb, 2.12.2024. (G3-089.04.01-G01.0-003 List. 5/23



Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM GRADEVINAMA

elektroprojekt d.d. - zagreb Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

3.2

3.3

3.3.1

Lokacija gradevine

Ustava Sisljavié (Etapa 4) nalaze se u Karlovagkoj Zupaniji, Gradu Karlovcu i k.o.
Sisljavi¢. Ustava se nalazi na kanalu Kupa-Kupa na stacionazi kanala 2+015,20 i dio je
retencije Kupcina.

Tehnic€ki opis gradevine

Opcenito

Ustava Sisljavi¢ smjestena je na nizvodnom dijelu kanala Kupa-Kupa na stacionazi kanala
2+015,20 i dio je retencije Kup€ina. Ustavom Sisljavi¢ omoguéuje se kontrolirano
punjenje/praznjenje i zadrzavanje vode u retenciji Kup€ina.

Ustava Siljavic ima 5 proto¢nih polja $irine 4,5 m, razdijeljenih armiranobetonskim
stupovima 8irine 2,5 m, na kojima ée se ugraditi ploCasti zatvaraci Sirine 5,8 m i visine
4,75 m.

Maksimalna razina vode u retenciji Kupc&ina (gornja voda) je 110,15 mn.m. Visina vrha
ustave i uzvodnih potpornih krilnih zidova je na koti 112,10 mn.m. Maksimalna razina
vode nizvodno od ustave (donja voda) je na 108,76 mn.m. za 100-godisnji poplavni val, i
108,86 m n.m. za 1000-godiSnji poplavni val. Visina vrha nizvodnih potpornih krilnih
zidova ustave je na koti 107,05 m n.m.

Konstrukcija ustave je armirano betonska. Ukupna duljina srediSnjeg dijela ustave (bez
krilnih zidova) duz kanala Kupa-Kupa iznosi 42,85 m, a Sirina srediSnjeg dijela ustave (bez
krilnih zidova) je 36,50 m.

Dno proto¢nog polja uzvodno u ustavi je na visini 101,90 mn.m. na duljini od 8,9 m. Nakon
ploCastog zatvara€a izvodi se slapiSte za osiguranje potapanja vodnog skoka cije je dno
na visini od 100,90 m n.m. Nakon slapista, se dno proto¢nog polja penje na visinu 101,90
m n.m. i uklapa u nizvodno uredeno korito kanala.

Na obje strane ustave predvideni su platoi. Na desnoj obali kanala predviden je plato s
upravljatkom kucicom i parkiralistem na kojeg vodi pristupna cesta. Preko ustave
predvidena je prometnica Sirine 3,5 m. Pristup ustavi omoguc¢ava se izgradnjom pristupne
ceste od drzavne ceste DC36 do desnoobalnog platoa ustave.
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sl. 3.3.1 Ustava Sisljavi¢ — pogled s uzvodne strane

sl. 3.3.2 Ustava Sisljavi¢ — popreéni presjek

3.3.2 Gradevnajama

Zastita gradevne jame i gradenje u suhom se osigurava izgradnjom dva privremena
zagata trapeznog oblika u samom kanalu Kupa-Kupa uzvodno i nizvodno od ustave.
Zagati se izvode od kamenog materijala (sredi$nji jezgreni dio zagata) granulacije 0—-64
mm te se kameni materijal oblaze krupnim kamenom (rip-rap) veli¢ine 10—-30 cm, sloj
krupnog kamena je debljine 1,0 m. Pokosi zagata su 1:2, a Sirina krune zagata je 6,0 m na
koti 105,00 m n.m.
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Temeljno tlo zagata potrebno je urediti zbijanjem na 20 MN/m?, a tijelo zagata potrebno je
zbiti na 40 MN/m?2.

Vodonepropusnost zagata se osigurava zavjesom od mlazno injektiranih stupnjaka
promjera 80 cm duljine 15,0 m. Stupnjaci se izvode oko cijele ustave tako da zatvaraju
prostor gradevne jame. Stranice zavjese okomito na kanal dugacke su 75,0 m, a stranice
paralelno sa kanalom su duzine 110,0 m.

Na zagate se postavljaju box barijere kako bi se nadvisila V.V. do kote 108,0 m n.m, a
omogucili u kriti€nim sluajevima ruSenje istih i kontrolirano propustanje V.V. Box barijere
se postavljaju u 3 reda u prvom redu se postavljaju 3 boxa u drugom redu 2 i trecem 1
box. Boksevi se pune glinenim materijalom kako bi osiguravali vodonepropusnost. Box
barijere se postavljaju u punoj Sirini popre€nog profila kanala sve do nasipa koji nadvisuju
kotu od 108,0 m n.m.

Kako bi se omogucio propust vode kroz kanal za vrijeme gradenja, ugraduje se privremeni
cijevni propust DN1000 u desnoj inundaciji kanala s niveletom na 101,8 m n.m. Cijev je
duljine cca 167 m te izlazi na drugoj strani vodonepropusne zavjese.

Nakon zavr$etka radova na izgradnji ustave Sisljavié cijev i zagati se uklanjaju.

3.3.3 Temeljenje ustave

Temeljno tlo ispod ustave sastoji se od Sljunka i pijesaka. Kako bi se sprijecilo
procjedivanje vode ispod ustave i eventualno ispiranje materijala izvodi se
vodonepropusna zavjesa.

Zavjesa se izvodi neposredno uz temeljnu plo€u ustave i krilnih zidova s uzvodne strane.
Donja kota zavjese je konstantna na dubini od 84,60 mn.m. Gornja kota zavjese je
varijabilna i ovisi o koti dna temeljene ploce ustave odnosno koti dna temeljne ploc€e krilnih
zidova.

Vodonepropusna zavjesa izvodi se od mlazno injektiranih stupnjaka promjera 80 cm.
Stupnjaci se izvode na osnom razmaku od 60 cm.

Izmedu stupnjaka vodonepropusne zavjese i temeljne plo¢e ustave i temeljne ploce krilnih
zidova postavlja se glinobetonska membrana kako bi na kontaktu dvaju ploha ostvarila
vodonepropusnost.

Ustava se temelji na AB temeljnoj plocCi, donja kota temeljne plo€e je 100,10 mn.m. Tlo
ispod ustave poboljSava se mlazno injektiranim stupnjacima duljine 14 m promjera 60
cm, donja kota stupnjaka je 86,10 mn.m. Stupnjaci su rasporedeni na 3 zone ispod
temeljne ploCe sa razli€itim rasterima.

Zone su raspodijeliene u odnosu na opterecenja tako da:

- Prva zona Sirine 13,6 m (ispod zapornica — uzvodni dio ustve), raster stupnjaka 2,0 x
2,0m,

- Druga zona Sirine 13,6 m (srediSnji dio ustave), raster stupnjaka 3,5 x 3,5 m,

- Treca zona Sirine 15,6 m (na nizvodnom dijelu ustave), raster stupnjaka 4,0 x 4,0 m.

3.3.4  Armirano betonska konstrukcija ustave

Armiranobetonska konstrukcija ustave Si$ljavié je sastavljena od sliedeé¢ih medusobno
povezanih segmenata i njima pripadnih stati¢kih sustava:
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- Donje (temeljne) plo¢e ustave Sirine 36,5 m (okomito na os kanala; uzvodno prvih 22 m
uzduz osi kanala) i 35,5 m (okomito na os kanala; nizvodno preostalih 20,85 m),
ukupne duljine 42,85 m (uzduz osi kanala) i debljine 2,5 m, osim na podrucju slapiSta
gdje je debljina 1,5 m. Temeljna plo€a je oblikovana tako da ima formirano slapiste
duljine 26,0 m dubine 1,0 m u odnosu na dno korita kanala.

- 2 bocna uzduzna zida ustave debljine 2,5 mi 1,5 m, visine iznad temeljne plo¢e 10,2 m
(uzvodni dio), visine 11,2 m (dio slapista) i visine 5,15 nizvodni dio.

- 4 unutarnja i srediSnja uzduzna zida ustave debljine 2,5 m, visine iznad temeljne ploCe
10,2 m (uzvodni dio), promjenjive visine 8,29 do 11,2 m (dio slapiSta). Zidovi su
uzvodno zaobljeni radijusom 1,25 m. Sredidnji i bo¢ni uzduzni zidovi omoguéuju 5
protoCnih polja ukupne svijetle Sirine 5 x 4,5 m = 22,5 m dok se visina proto¢nog polja
regulira poloZajem plo¢astog zatvaraca.

- Gornje (kolni¢ke) plo¢e ustave ukupne duljine 36,5 m, Sirine 5,0 m i debljine 0,66 m
ispod kolnika. Na nizvodnoj strani kolni¢ke plo¢e predvidene su dvije PEHD cijevi @200
za potrebe HEP-a. S obje strane kolnic¢ke plo€e nalaze se revizijske staze Sirine 0,75 m
i debljine 0,34 m. S uzvodne strane kolni¢ke ploCe se predvida kabelski kanal Sirine 0,9
m i dubine 0,70 m.

3.3.5  Elektro-strojarska oprema

Ustava Sisljavi¢ planirana je sa pet protoénih polja dimenzija 5,80 x 4,75 m na kojima ¢e
se ugraditi plo¢asti zatvaraéi.

Pogon za pokretanje plo¢astog zatvaraca je elektromotorni. Predvidena brzina podizanja
i/ili spustanja ploCastog zatvaraca je 3,3 mm/s. Predvidena sila potrebna za podizanje
ploCastih zatvaracCa je oko 350 kN, dok predvidena sila za spustanje zatvaracCa iznosi oko
200 KN.

Svaki otvor na ustavi ima zaseban mehanizam za dizanje i spustanje zatvara¢a smjesten
na konzoli mosta i odgovarajuéem stupu (upornjaku). Odabrani tip pogonskog
mehanizma, kao i odabrani plocCasti zatvaraci, optimalno su rjeSenje za ovakva tip ustave i
zahtjeve oCekivanog vodnog reZima s obzirom da se o€ekuju usporne vode s uzvodne i
nizvodne strane ustave.

Sustav za upravljanje zatvaraima smjeSten je u upravljackoj kucici smjestenoj na
desnom platou ustave.

Na ustavi su predvideni utori za pomocne grede. Broj greda je takav da se pod njihovom
zastitom moze kod protjecanja manjih protoka izvrsiti eventualna sanacija na jednom
proto¢nom polju. Pomoéne grede smjestene su na taj nacin da su konstantno dostupne u
blizini ustave odakle ih se auto dizalicama uzima i postavlja u odgovaraju¢e utore na
stupovima i upornjacima.

Gredni zatvarac koristi se prilikom remonta / sanacije plo€astih zatvaraca, a sastoji se od
vodoravnih greda koje se medusobno povezuju pomocu pera i utora.

Vodoravne grede su konstantno dostupne u blizini ustave odakle ih se mobilnim kranom
uzima i postavlja u odgovarajuce utore (U profile) na zidovima i pragu.

Predvideno je ukupno 10 utora za smjestanje grednih zatvarada — uzvodno (ispred) i
nizvodno (iza) svakog radijalnog zatvara¢a. Gredni zatvarac€ ispred radijalnog zatvaraca je
dimenzija max. 4,0 x 4,5 m, a gredni zatvaracC iza radijalnog zatvaraca je dimenzija max.
50x4,5m.
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3.3.6

3.3.7

Dimenzije vodoravnih greda od kojih se sastavlja gredni zatvara¢ su 1,0 x 4,5 m. Ispred
ploCastog zatvaraca se postavljaju 4 grede (visine 4 m), a iza 5 grede (visine 5 m).

Prije remonta potrebno je ispumpati vodu koja se zadrzi izmedu radijalnog zatvaraca i
grednog remontnog zatvara€a. Za te potrebe predvida se koriStenje prijenosne potopne
crpke s prikljuckom za vatrogasnu cijev na tlacnoj strani.

Pristupna cesta

Ustavi Sisljavié, odnosno do desnoobalnog platoa ustave, pristupat ¢e se skretanjem s
drzavne ceste D 36, dionica 1 (Karlovac (A1/D1) — Pisarovina — Pokupsko (D31)),
stac. km 21+235. | danas na mjestu buduée pristupne ceste platou ustave Sisljavié postoji
vegetacijom obrastao put bez uredenog kolnika koji se nalazi na katastarskoj Cestici
2475/1 katastarske opéine Sisljavi¢, a vodi do zaobalnog kanala uz desni nasip kanala
kupa-Kupa. Sirina ovoga puta, prema geodetskoj izmijeri, iznosi oko 3.00 m.

Duljina projektirane pristupne ceste koja nece biti namijenjena za javni promet i na kojoj
se istovremeno promet nece odvijati u oba smjera, a Cije je tehnicko rieSenje dano ovim
projektom iznosi 415,33 m. Cesta je projektirana kao cesta s asfaltnim zastorom s jednim
voznim trakom, s kolnikom Sirine 3,50 m i s bankinama Sirine 0,25 m.

Horizontalno vodenje trase pristupne ceste je uskladeno s prilikama na terenu, tj. takvo je
da se dionica ceste na svom pocetku spaja s drzavnom cestom D 36, tj. prilagodeno je
niveleti buduce rekonstrukcije drzavne ceste mjestu spoja, a na kraju s desnoobalnim
platoom ustave Sigljavié.

Vertikalno vodenje trase pristupne ceste. Trasa se u vertikalnom smislu sastoji od pravaca
i kruznih lukova s tim da najveci uzduzni nagib nivelete iznosi 6%.

Kolni¢ka konstrukcija je troslojna — gorniji, povrsinski habajuéi asfaltni sloj debljine je 4 cm,
ispod njega je bitumenizirani nosivi sloj debljine 8 cm, a ispod njega sloj nevezanog
zrnatog kamenog materijala debljine 25 cm koji se postavlja na sloj geotekstila ispod
kojega je uredeno temeljno tlo — posteljica.

Odvojak pristupne ceste do servisnog puta uz desni nasip kanala Kupa-Kupa

S pristupne ceste ustavi Si§ljavié, na stac. km 0+322.17, izvest ¢e se odvojak do
servisnog puta uz desni nasip kanala Kupa-Kupa.

Duljina odvojka iznosi 73,06 m., a projektiran je takoder, kao i pristupna cesta, s asfaltnim
zastorom s jednim voznim trakom, s kolnikom Sirine 3,50 m i s bankinama Sirine 0,25 m.

Horizontalno vodenje trase obilaznog puta je uskladeno s prilikama na terenu, tj. takvo je
da se odvojak na svom pocetku spaja s budué¢om pristupnom cestom, a na kraju sa
servisnim putem uz desni nasip kanala Kupa-Kupa.

Trasa se u vertikalnom smislu sastoji od pravca bez uzduznog pada nivelete.

Kolni¢ka konstrukcija je troslojna — gornji, povrsinski habajuéi asfaltni sloj debljine je 4 cm,
ispod njega je bitumenizirani nosivi sloj debljine 8 cm, a ispod njega sloj nevezanog
zrnatog kamenog materijala debljine 25 cm koji se postavlja na sloj geotekstila ispod
kojega je uredeno temeljno tlo — posteljica.
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3.3.9

Desnoobalni plato

Plato se nalazi na desnoj obali kanala Kupa-Kupa, a povr§ina mu je 874 m?. Plato je na
koti 111.85 m n. m. Plato je asfaltiran. Na platou ¢e se nalaziti zgrada upravljacke kucice
tlocrtnih dimenzija 9.00 m x 6.80 m i Cetiri parkiraliSna mjesta.

Desnoobalni plato ustave Siljavi¢ predstavlja zapravo nasip u zaledu potpornog zida
metodom tankoslojnog nasipavanja uz permanentno zbijanje metodom valjanja do
propisanog stupnja zbijenosti.

S uzvodne strane (sjevero-zapadna strana) plato je omeden krilnim zidovima ¢iji je vrh na
koti 112.10 m n. m., kao i sa sjeveroistocne strane krilnim zidom srediSnjeg dijela ustave
kojemu je vrh takoder na koti 112.10 m n. m. Na svom jugozapadnom rubu plato je
naslonjen odnosno povezan s krunom desnog nasipa kanala Kupa-Kupa, a jugoistoCni
rub platoa je s desnom inundacijom kanala Kupa-Kupa nizvodno od ustave spojen
nasipom pokosa V:H=1:2.

S desnog nasipa kanala Kupa-Kupa na udaljenosti od 5 m uzvodno od uzvodnog krilnog
Zida, a isto tako i na udaljenosti od 5 m nizvodno od ruba platoa s nizvodne strane bit ¢e
moguce spustiti se u inundacijski prostor kanala Kupa-Kupa uzvodnom odnosno
nizvodnom rampom koje se s kote platoa 111.85 m n. m. spustaju do inundacije na koti
105.50 m n. m. pod nagibom od 12%.

Glavnina nasipa izvodi od kamenih materijala, a manji dio nasipa platoa uz uzvodne krilne
zidove izvodi se od koherentnog (sithozrnatog) slabije vodopropushog materijala —
zaglinjenog $ljunka. Gornja kota tog sitnozrnatog materijala iznosi 110.65 m n. m, tj. za
0,50 m je viSa od maksimalnog vodostaja uzvodno od ustave Sisljavic.

Ova dva materijala — krupnozrnati od kojeg se izvodi glavnina nasipa platoa i sitnozrnati
koji se izvodi uz uzvodne krilne zidove i dio konstrukcije ustave — povezuju se
geomrezama u dva sloja: gornji sloj na kruni vodonepropusnog dijela (110.65 m n. m.) te
doniji sloj na dubini 1,50 m od krune vodonepropusnog dijela, a s ciliem omogucéavanja
zajednickog djelovanja ovih dviju komponenti nasipa.

Lijevoobalni plato

Plato se nalazi na lijevoj obali kanala Kupa-Kupa, a povr§ina mu je 866 m?. Plato je na
koti 111.85 m n. m. Plato je asfaltiran.

| lijevoobalni plato, kao desoobalni plato ustave Sisljavié, predstavlja nasip u zaledu
potpornog zida metodom tankoslojnog nasipavanja uz permanentno zbijanje metodom
valjanja do propisanog stupnja zbijenosti.

S uzvodne strane (sjevero-zapadna strana) plato je omeden krilnim zidovima kojih je vrh
na koti 112.10 m n. m., kao i s jugozapadne strane krilnim zidom srediSnjeg dijela ustave
kojemu je vrh takoder na koti 112.10 m n. m. Na plato se sa sjeveroistoCne strane spaja
isto¢ni nasip retencije Kupc€ina. Jugoisto€ni rub platoa je s lijevom inundacijom kanala
Kupa-Kupa nizvodno od ustave spojen nasipom pokosa V:H=1:2.

S lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa na udaljenosti od 12 m nizvodno od ruba platoa s
nizvodne strane bit ¢e moguce spustiti se u inundacijski prostor kanala Kupa-Kupa, a isto
tako (na istom mjestu) u zaobalno podrudje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa nizvodno od
ustave rampama koje se s kote platoa 111.85 m n. m. spustaju do inundacije na koti
105.50 mn.m., odnosno postojeCeg terena sa zaobalne strane nasipa pod nagibom od
12%.
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Glavnina nasipa izvodi od kamenih materijala, a manji dio nasipa platoa uz uzvodne krilne
zidove izvodi se od koherentnog (sithozrnatog) slabije vodopropusnhog materijala —
zaglinjenog Sljunka. Gornja kota tog sitnozrnatog materijala iznosi 110.65 m n. m., tj. za
0,50 m je visa od maksimalnog vodostaja uzvodno od ustave Sisljavic.

Ova dva materijala — krupnozrnati od kojeg se izvodi glavnina nasipa platoa i sitnozrnati
koji se izvodi uz uzvodne krilne zidove i dio konstrukcije ustave — povezuju se
geomrezama u dva sloja: gorniji sloj na kruni vodonepropusnog dijela (110,65 m n. m.) te
doniji sloj na dubini 1,50 m od krune vodonepropusnog dijela, a s ciliem omogucéavanja
zajednickog djelovanja ovih dviju komponenti nasipa.

3.3.10 Zastita pokosa kanala Kupa-Kupa uzvodno i nizvodno od ustave Sisljavié

Dno i pokosi kanala Kupa-Kupa do inundacije 30 m uzvodno i 50 m nizvodno od ravnina
krilnih zidova ustave zastitit ce se kamenom u betonu debljine 50 cm koji ¢e se izvesti od
kamena dimenzija 15 do 30 cm ¢&ime se osigurava stabilnost pokosa od erozijskog
djelovanja vode do brzine te€enja od 4 do 5 m/s §to se smatra dovoljnom sigurnosti od
erozije.

Uzvodno od ustave Sigljavié dno kanala Kupa-Kupa postupno ée se prosiriti u duljini od
30 m uzvodno od ustave i to sa Sirine od 18,00 m (Sirina postojeceg dna korita) na Sirinu
od 32,50 m pred samom ustavom.

Nizvodno od ustave Si$ljavi¢ dno kanala Kupa-Kupa postupno ¢e se suziti duljini od 50 m
nizvodno od ustave i to sa Sirine od 32,50 m na Sirinu od 18,00 m (Sirina postoje¢eg dna
korita).

3.3.11 Upravljac¢ka kuéica

UpravljaCka kucica kao izdvojena gradevina predvidena je za upravljanje segmentnim
zapornicama, a u njoj je ujedno smjesten prostor za odmor strojara sa sanitarnim ¢vorom i
prostorom za pripremu obroka, te prostorijia u kojoj se nalaze ormari za napajanje i
upravljanje zapornicama.

Organizirana je kao samostojeci jednoetazni prizemni objekt s neprohodnim ravnim
krovom, tlocrtnih dimenzija 9,00 m x 6,80 m s uvucenim natkrivenim ulaznim trijemom na
sjeveroistocnom procelju dimenzija 1,10 m x 3,30 m. Zgrada je visine 3,45 m mjereno od
najnize kote uredenog poda uz procelje.

Upravljackoj kuéici se pristupa s platoa na desnoj obali kanala Kupa-Kupa do kojeg se
dolazi novom planiranom pristupnom cestom.

Etaza prizemlja se nalazi na relativhoj koti +0,15 m (u odnosu na kotu platoa =
111,85 mn.m.) Sto odgovara apsolutnoj visinskoj koti 112,00 mn.m.

Popis prostorija upravljacke kucice:

- Upravljacka soba

- Sanitarni ¢vor

- Prostor za odmor

- Prostorija elektro ormara za upravljanje.

Objekt je stalni i izgradit ¢e se od C&vrstog i trajnog materijala. Nosivu konstrukciju
gradevine Cine AB zidovi oslonjeni na armiranobetonske trakaste temelje. Konstrukcija
ravne krovne ploCe je armiranobetonska.

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projektne mape-priloga  Izmjena: 00
Zagreb, 2.12.2024. (G3-089.04.01-G01.0-003 List: 12/23



Gradevina/Zahvat u prostoru:
PREGRADA BRODARCI S PRATECIM GRADEVINAMA

Va .
« elektroprojekt d.d.- zagreb Etapa 4: USTAVA SISLJAVIC

sl. 3.3.3 Upravlja€a kucica — smjestaj na desnoobalnom platou

3.3.12 Kabelska kanalizacija

Na desno obalnom plato ustave predviden je prostor za izgradnju trafostanice koja nije dio
ovog projekta. Ovim projektom izvodi se kabelska kanalizacija kako bi se omogudéila
ugradnja energetskog kabela do trafostanice. Ugraduju se dvije cijevi PEHD DN 200, a
ogranak prema trafostanici tri cijevi PEHD DN 200. Kabelska kanalizacija ugraduje se i u
pristupnu cestu. Na svim ravama izvodi se montazni zdenac. Energetski kabeli nisu dio
ovog projekta.

3.3.13 Nalaziste materijala

Za izgradnju glinenog dijela spoja ustave Sisljavi¢ s isto&nim nasipom retencje Kupgina i
glinenog dijela spoja desnog nasipa kanala Kupa-Kupa te za izgradnju glinenog dijela
platoa ustave koristi se glineni materijal dobiven ruSenjem lijevog nasipa kanala Kupa-
Kupa. Iskop materijala potrebno je vrsiti sukladno projektu "RuSenje lijevog nasipa kanala
Kupa-Kupa" (br. proj. 72160-734/22-GP; izradio: Institut GH d.d.). Sukladno tom projektu
kao nalazite glinenog materijala za izgradnju ustave Siljavi¢ predvidena je dionica
lievog nasipa kanala Kupa-Kupa koja se nalazi neposredno uz ustavu Sisljavi¢ od
stacionaze 2+000 do 2+400.

3.4 Opis ispunjenja posebnih uvjeta gradenja

Tehnicko rjeSenje Etape 4: ,Ustava SiSljavic* uskladeno je s posebnim uvjetima
javnopravnih tijela koje su izdale posebne uvijete za planirani sustav zastite od poplava.
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3.4.2

3.4.3

3.4.4

Ministarstvo zastite okolisa i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoli$ i odrzZivo
gospodarenje otpadom

Posebnim uvjetima smatraju se RjeSenjem o prihvatljivosti zahvata za okoli$ i ekoloSku
mrezu (Klasa: UP/I-351-03/18-02/49; UrBroj: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019.
godine) utvrdene mjere zastite okoliSa i mjera ublazavanja negativnih utjecaja na ciljeve
oCuvanja i cjelovitost ekolodke mreze.

Uskladenost mjera s glavnim projektom prikazana je u Elaboratu uskladenosti glavnoga
projekta s mjerama zastite okoliSa i ublazavanja utjecaja na ekoloSku mrezu, Y3-
089.04.01-G07.0, Elektroprojekt, Zagreb, 2023. g.

Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Uprava za zastitu prirode

Posebnim uvjetima smatraju se RjeSenjem o prihvatljivosti zahvata za okoli$ i ekoloSku
mrezu (Klasa: UP/I-351-03/18-02/49; UrBroj: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019.
godine) utvrdene mjere zastite okoliSa i mjera ublazavanja negativnih utjecaja na ciljeve
oCuvanja i cjelovitost ekolodke mreze.

Uskladenost mjera s glavnim projektom prikazana je u Elaboratu uskladenosti glavnoga
projekta s mjerama zastite okoliSa i ublaZavanja utjecaja na ekoloSku mrezu, Y3-
089.04.01-G07.0, Elektroprojekt, Zagreb, 2023. g.

Drzavni inspektorat, Podru¢ni ured Zagreb, ispostava Karlovac

Prema posebnim uvjetima Klasa: 540-02/20-03/6464, UrBroj:443-02-05-18/5-20-2 od 31.
srpnja 2020.:

- Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
Sukladno idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole...

- U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opCe mjere za spreCavanje suzbijanje
zaraznih bolesti...."

- U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:-
osiguranjem sanitarno-tehnickih

- Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spre¢avanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okolis, ali isto tako i iz okoliSa u predmetnu gradevinu, ...

Predmetna gradevina locirana je prema lokacijskoj dozvoli i sukladna Idejnom projektu za
ishodenje lokacijske dozvole.

Ustava Sisljavi¢ ne emitiraju buku u prostor, dok se prilikom izvodenja potrebno
pridrzavati propisanih razina buke sukladno Pravilniku o mjerama zastite od buke izvora
na otvorenom prostoru (NN 115/16) i Zakonu o zastiti buke ( NN 30/09, 55/13, 153/13,
41/16, 114/18).

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljite, biljnu proizvodnju i trziste

Prema posebnim uvjetima Klasa: 350-05/20-01/901, UrBroj: 525-07/0179-20-2, Zagreb,
13. kolovoza 2020.:

- Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja
- Osobito vrijedno obradivo (P I) i vrijedno obradivo (P2) poljopriviedno zemiljiste ne moze se
koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim kada ...
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- Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnose sa dosada$njim nositeljima
prava Koristenja ...

- Zemlju i ostale materijale za izgradnju zahvata potrebno je uzimati prvenstveno sa dijelova
lokacije/zone na kojoj je predviden zahvat; ....

- Prije poéetka radova u dogovoru sa lokalnim viastima potrebno je odrediti mjesto odlaganja
viska materijala iz iskopa; ...

- Potrebno je ograniciti kretanje teSke mehanizacije prilikom izgradnje kako bi povrSina
devastirana radovima bila sto manja, odnosno koristiti postoje¢u mrezu puteva ....

- Za vrijeme izgradnje potrebno je opasnost od klizanja tla smanijiti stabilizacijom strmih
padina, a zastitu od erozije izvesti ozelenjivanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i grmija ...

- Po zavrietku izgradnje neophodno je zaSticene krajolike sanirati ...

- Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se mozZe graditi gradevina, duzno je u
Skladu s odredbama C¢lanka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljistu taj isti akt dostaviti
najkasnije u roku od osam dana od izvrsnosti tog akta, nadleZznom upravnom tijelu Zupanije
odnosno Grada Zagreba ...

Kao materijal za izgradnju glinenog dijela spoja ustave Si$ljavi¢ s istoénim nasipom
retencje Kupcina i glinenog dijela spoja desnog nasipa kanala Kupa-Kupa te za izgradnju
glinenog dijela platoa ustave koristi se glineni materijal dobiven rusenjem lijevog nasipa
kanala Kupa-Kupa. Kao materijal za izgradnju obaju platoa ustave SiSljavi¢ te zastite
pokosa kanala Kupa-Kupa uzvodno i nizvodno od ustave Sigljvai¢ koristit ée se kameni
materijal iz nalaziSta koje ¢e odrediti Investitor u dogovoru s Izvodacem radova.

Prije po€etka radova u dogovoru s lokalnim vlastima odrediti ¢e se mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Zahvat je u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, a ostali propisani posebni
uvjeti primjenjivi su u fazi izvodenja radova, te ih je pri gradnji nuzno postivati. Slijedom
navedenog nema ograniCavajucéih posebnih uvjeta za izdavanje gradevinske dozvole.

3.4.5 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava Sumarstva, lovstva i drvne industrije

Prema posebnim uvjetima Klasa: 350-05/20-01/901, UrBroj:525-07/0179-20-2 od 13.
kolovoza 2020.:

- Na temelju ¢lanka 39. Zakona o Sumama (,Narodne novine", br. 68/18, 115/18 98/19 i
32/20), potrebno je od nadleznog ureda regionalne samouprave ishoditi RjeSenje o dozvoli
kréenja, odnosno Ciste sjeCe Sume.

- Nakon ishodenog RjeSenja iz tocke 1. ovih uvjeta, podnijeti Zahtjev za doznaku stabala
nadleZznom uredu Ministarstva poljoprivrede.

- U podrucju gradnje vidljivo oznaditi gradiliSte koje se izvodi u Sumi prema projektnoj
dokumentaciji.

- Imovinsko-pravne odnose rijesiti s vlasnicima/posjednicima.

- Sjecu stabala na predmetnoj Cestici izvrsiti nakon doznake stabala za sjecu.

- Prilikom izvodenja gradevinskih radova, zabranjuje se pusto$enje Suma, bespravna sjeca
stabala ili oStecivanje stabala u susjednoj Sumi.

- Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje smeca i
ispustanje otpadnog ulja na susjedno sumsko zemljiste i Sumu.

- Za vrijeme izvodenja radova potrebno je Sumovlasniku omoguciti nesmetano gospodarenje
Sumom.

- U Sumi ili na Sumskom zemljistu te na zemljiStu 50 metara od ruba Sume ne smije se loZiti
otvorena vatra i paliti drveni uglien te se obvezno potrebno pridrzavati mjera zastite od
poZara.

- Sve troSkove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta, kao i troSak sanacije eventualnih Steta
na susjednoj Sumi i Sumskom zemljiStu snosi investitor...
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Propisani posebni uvjeti primjenjivi su u fazi izvodenja radova, te neposredno prije i nakon
izvodenja radova koje je u navedenim fazama nuznu postivati. Slijedom navedenog nema
ograni¢avajucih posebnih uvjeta za izdavanje gradevinske dozvole.
3.4.6  Hrvatske Sume d.o.o., Direkcija Zagreb
Prema posebnim uvjetima Klasa: DIR/20-01/1111, UrBroj:531-06-2-3-20-0003 od 20.
veljace 2020.
- U podrucju gradnje vidljivo obiljeZiti granice zahvata u skladu s projektnom dokumentacijom.
- Potrebno je, u dogovoru s predstavnicima HS d.o.o., osigurati prometni pristup Sumskim
prometnicama koje izgradnjom predmetnog projekta gube funkciju ili osigurati zamjenske
prometnice prometno tehnickih karakteristika (Sirina i nosivost) takvih da omogucuju prijevoz
teSkim teretnim vozilima minimalno 40 t.
- Osigurati funkcionalnost odvodnih kanala radi brzeg otjecanja i sprieavanja dugotrajnog
zadrZavanja vode na Ssumskim povr§inama i Sumskoj infrastrukturi.
- O pocetku radova pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju Karlovac, Dragani¢, Jastrebarsko,
Pisarovina, najmanje 8 dana ranije.
- Imovinsko pravne odnose rijesiti s vlasnikom.
- Temeljem ¢&l. 39. Zakona o sumama ishoditi dozvolu za kréenje Sume od Ureda drzavne
uprave u zZupaniji, nadleznog za poslove u Sumarstvu.
- Tijekom izvodenja radova zabranjuje se bilo kakva sjeCa i oStecCivanje stabala izvan prostora
rada.
- Uspostaviti suradnju i nadzor izmedu predstavnika HS d.o.o., izvodada radova i investitora,
kako bi se sprijecile i smanijile Stete na Sumskom zemljiStu i u Sumi.
- Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje otpada i
ispustanje otpadnog ulja na Sumsko zemiljiste i u Sumu.
- Susjedno Sumsko zemiljiste nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog za
izgradnju objekta.
- Prilikom izvodenja radova potrebno je nadleznoj Sumariji Karlovac, Draganic, Jastrebarsko,
Pisarovina omoguciti nesmetano gospodarenje okolnom Sumom.
- Eventualno koristenje pristupnog puta potrebno je regulirati ugovorom s HS d.o.o. temeljem
odredbi Pravilnika o koristenju Sumske infrastrukture.
- Tijekom izvodenja radova potrebno se pridrZzavati mjera zaStite od poZara.
- Sve eventualne $tete nastale na Sumi i Sumskom zemljiStu kao posljedica izgradnje,
investitor je duZan sanirati, a $tetu nadoknaditi HS d.o.o.
- Sve troskove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor
Propisani posebni uvjeti primjenjivi su u fazi izvodenja radova, te ih je pri gradnji nuzno
postivati. Slijedom navedenog nema ograniCavajuéih posebnih uvjeta za izdavanje
gradevinske dozvole.
3.4.7 Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu
Prema posebnim uvjetima Klasa: 612-08/20-23/3512, UrBroj:532-04-02-01/1-20-2 od 19.
kolovoza 2020.:
Gradevine Etapa 4: ,Ustava Si$ljavié* nije u nadleZnosti Konzervatorskog odjela u
Zagrebu, ve¢ Konzervatorskog odjela u Karlovcu.
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3.4.9

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Karlovcu

Prema posebnim uvjetima Klasa: 612-08/20-23/0921, UrBroj: 532-04-02-09/4-20-02 od
17. ozujka 2020.:

- Investitor duZan osigurati arheolo$ki nadzor prilikom svih zemljanih radova.

Propisani posebni uvjeti primjenjivi su u fazi izvodenja radova. Slijedom navedenog nema
ograni¢avajucih posebnih uvjeta za izdavanje gradevinske dozvole.

Investitor ¢e osigurati arheoloski nadzor prilikom svih zemljanih radova.

Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu

Prema vodopravnim uvjetima Klasa:325-01/20-18/0005942, UrBroj: 374-3111-1-20-2 od
24. kolovoza 2020. za svaki dio gradevine navode se $to projektna dokumentacija mora
sadrzavati.

Ustava Sisljavic:

- Projektna dokumentacija mora sadrzavati:

o Navode se svi potrebni graficki prilozi u projektnoj dokumentaciji
o RjeSenje pristupa pregradi
o Opis tehnologije izvodenja radova

- U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istrazne radove

- Ustavu Sisljavié projektirati kao betonsku gravitacijsku ustavu. Krunu ustave postaviti na
projektiranu kotu nadvisenja nasipa uvecanu za sigurnosni dodatak 100 godiSnjeg povratnog
perioda. Prag ustave smijestiti u ravnini dna odteretnog kanala Kupa-Kupa na danoj lokaciji.
Dopusteni protok u uvjetima maksimalne gornje i donje vode ne smije biti manji od Q=320,00
m3/s. Predvidjeti odgovarajuce slapiste za potapanje vodnog skoka, te zastitu kanala Kupa —
Kupa uzvodno od ustave i nizvodno od slapista, radi sprijeCavanja oStecenja i erodiranja uslijed
utjecaja velikih voda

- Odvodenje fekalnih otpadnih voda sa sanitarnog C¢vora upravijacke kucice predvidjeti
izgradnjom biojame. Vodoopskrbu kucice sanitarnom vodom predvidjeti skupljanjem kisnice s
krova u spremnik sanitarne vode s ugradenim filterom koji ¢e biti smjeSten u prostor sanitarnog
¢vora.

- U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju Ustave Siljavié s pripadajuéim
objektima, predvidjeti i razraditi takav redoslijed i nacin izvodenja svih radova da se ne ugrozi
stabilnost odteretnog kanala Kupa-Kupa.

- U elaboratu tehnologije i izvodenja radova na izgradnji Ustave Sisljavié s pripadajuéim
objektima treba predvidjeti potrebne zastitne mjere, tako da se u slu¢aju nailaska velikih voda
rijeka Kupe i Dobre tijekom izvodenja radova mozZe osigurati obrana od poplava, te provesti
druge mjere radi zaStite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i sprije¢avanja Steta na
vodnogospodarskim i ostalim objektima branjenog podrudja.

- Tijekom i nakon dovrietka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajucih ispitivanja, radi
osiguranja dokaza o postignutoj kvaliteti radova i daljnjeg pracenja stanja izgradenog
vodnogospodarskog zastitnog objekta.

Takoder nakon dovrSetka radova treba zadrzati mrezu stalnih geodetskih toCaka, kako bi se
moglo kontrolirati daljnje stanje Ustave SiSljavi¢ s pripadajucim objektima.

- Potrebno je izraditi pogonski Pravilnik (prilikom izrade Glavnog projekta) za upravljanje
ustavom Sisljavié

Glavnim projektom su obuhvaceni svi potrebni grafiCki prilozi koji ukljuCuje situacije na
parcelacijskim elaboratima, geodetskim podlogama, kao i situacije gradevina s ucrtanim
postoje¢im objektima i instalacijama na predmetnoj trasi.
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Rjesenje pristupa ustavi je s drzavne ceste D 36 preko novoizgradene pristupne ceste do
desnoobalnog platoa. Pristupna cesta obradena je u mapi 3 ,Ustava Sisljavic —
Hidrogradevinski projekt".

Slapiste pregrade dimenzionirano je za potapanje vodnog skoka, te je predvidena zastita
obala kanala Kupa-Kupa uzvodno i nizvodno od ustave kamenim nabacajem radi
sprjeCavanja ostecenja i erodiranja uslijed utjecaja velikih voda. Sve navedeno obradeno
je u mapi 3 ,Ustava Sisljavié — Hidrogradevinski projekt".

Odvodenje fekalnih otpadnih voda sa sanitarnog Cvora upravljacke kucice rijeseno je
izgradnjom biojame. TehniCko rjeSenje prikazano je u mapi 5 ,Ustava Sisljavic —
arhitektonski projekt".

Projektom je predvideno tehniCko promatranje. Oprema za tehnicko promatranje
prikazana je u mapi 4 ,Ustava Sisljavic — projekt konstrukcije®, te u mapi 3 ,Ustava
Sisljavi¢ — Hidrogradevinski projekt®.

Izraden je ,Elaborat upravljanja sustavom® kojim je definiran nacin upravljanja ustavom te
opcenito cijelim sustavom obrane od poplava i preusmjeravanje voda Kupe u retenciju
Kupc€ina.

Ostali propisani posebni uvjeti primjenjivi su u fazi izvodenja radova, te prije izvodenja
radova. Sliiedom navedenog nema ograniCavaju¢ih posebnih uvjeta za izdavanje
gradevinske dozvole.

3.4.10 Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova

Posebni uvjeti Klasa:340-09/20-05/181, UrBroj: 345-900-901-561/300-20-02 od 4. ozujka
2020.

Spoj pristupne ceste na drzavnu cestu D 36 projektiran je sukladno Pravilniku o uvjetima
za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14), Pravilniku o
prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) te je uskladena s
prometnom signalizacijom na drzavnoj cesti D 36.

Kolni¢ka konstrukcija pristupne ceste dimenzionirana je na osovinski pritisak propisan za
drzavne ceste.

Uz pristupnu cestu ¢e se prije izlaska na drzavnu cestu postaviti vertikalni prometni znak
,obavezno zaustavljanje” (B02) s popratnom horizontalnom signalizacijom.

Tijekom izvodenja radova na izgradnji ustave Sisljavi¢ neée se prekidati promet drzavnom
cestom D 36, ali se moze ocCekivati povecanje intenziteta prometa zbog prometovanja
vozila koja ¢e se koristiti u izgradniji.

Ostali propisani posebni uvjeti primjenjivi su u fazi izvodenja radova, te prije izvodenja
radova. Sliiedom navedenog nema ograniavaju¢ih posebnih uvjeta za izdavanje
gradevinske dozvole.

3.4.11 HZ infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova

Posebni uvjeti KRK broj: 160/20, Znak: HZI — 1.3.2. NNS, od 21. kolovoza 2020.

U podrudju obuhvata zahvata gradevina Etapa 4: ,Ustava Sisljavi“ nema izgradene
infrastrukture HZ infrastruktura d.o.o.
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3.4.13

3.4.14

3.4.15

3.4.16

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o0.0., Sektor za razvoj, prikljuéenja, izgradnju i
upravljanje imovinom,

Posebni uvjeti Klasa: 700/20-07/251, UrBroj: 3-200-002-06/JM-20-03, od 27.srpnja 2020.

U podrugju obuhvata zahvata gradevina Etapa 4: ,Ustava Sisljavi¢* nema izgradene
infrastrukture Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac

Posebni uvjeti Broj 401700102/2569/20IF od 30.07.2020

U podrugju obuhvata zahvata gradevina Etapa 4: ,Ustava Siljavié“ nema infrastrukture
HEP-ODS-a.

PLINACRO d.o.o0.

Posebni uvjeti Klasa: PL/20-01/2245, UrBroj: O-Z/DS1-20-02, od 30. srpnja. 2020.

U podrugju obuhvata zahvata gradevina Etapa 4: ,Ustava Siljavié“ nema infrastrukture
PLINACRO-a.

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti

Posebni uvjeti Klasa: 361-03/20-01/8010, UrBroj: 376-05-3-20-2 od 6. kolovoza 2020 te
Izjava o polozaju EKI Hrvatski Telekom d.d., oznake: T43-61825027-21 od 5.7.2021. i
Izjava o polozaju EKI A1 Hrvatska d.o.0. od 23.7.2021.

- Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢l. 26.
Zakona o elektronickim komunikacijska i Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone EKI i
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili
gradevine (NN 75/13)

- Podloge EKI mreze moraju biti ucrtane na grafickim prilozima s ucrtanom predmetnom
gradevinom,

- U slucaju kada je nuzno zastititi ili premjestiti EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove
gradevine,

o infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI, Investitor mora
izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne EKI i snosi sve troskove

o infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetni EKI,
Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne
EKI i snosi sve troskove

U podrugju obuhvata zahvata gradevina Etapa 4: ,Ustava Si§ljavic* nema poloZene
infrastrukture Hrvatskog telekoma d.d., a A1 Hrvatska d.o.0. nema polozenu infrastrukturu
u podrucju obuhvata zahvata svih gradevina Mjere 8.

Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

Posebni uvjeti Klasa:350-05/20-28/000217, UrBroj: 531-06-2-3-20-0003 od 24. kolovoza
2020.
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- U glavhom projektu potrebno je prikazati rieSenje odvodnje svih nerazvrstanih cesta u zahvatu
nakon izgradnje nasipa. lzgradnjom nasipa i pregrade ne smije se narusiti postojeci sustav
odvodnje nerazvrstanih cesta.

- U glavnom projektu potrebno je projektirati i izvesti prilaze svim parcelama i prometnicama
kako se ne bi desilo da se zbog izvodenja projekta onemogucio kolni pristup odredenoj Cestici
ili prometnoj povrsini

- Sastavni dio glavnog projekta mora biti i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme
izvodenja radova. U elaboratu je potrebno prikazati i rute opskrbe gradilista. Prikazati pravce
kretanja teretnog prometa za opskrbu gradilista, odvoz/dovoz materijala i opreme

- | druge odredbe koje se odnose na Izvodaca i Investitora

Prometno rjeSenje sadrZzava prikaz potrebnih parkiraliSnih mjesta na desnoobalnom platou
ustave Sisljavi¢, a predvidena je i vertikalna i horizontalna prometna signalizacija na
ulazul/izlazu iz zone ustave.

lzgradnjom pristupne ceste do (desnoobalnog) platoa ustave Sisljavi¢, odvojka pristupne
ceste do servisnog puta u bermi desnog nasipa kanala Kupa-Kupa, platoa ustave Sisljavié
(desnoobalnog i lijevoobalnog) te zastite dna i pokosa kanala Kupa-Kupa uzvodno i
nizvodno od ustave Siljavié) neée se narusiti postojeéi sustav odvodnje nerazvrstanih
cesta.

Projektirana je pristupna cesta ustavi Siljavi¢ koja je spojena na drzavnu cestu D 36 na
stacionazi ceste km 21+235. Kako je vec¢ re€eno, tijekom izvodenja radova na izgradnji
ustave Sisljavi¢ nece se prekidati promet drzavnom cestom D 36, ali se moze o&ekivati
povecanje intenziteta prometa zbog prometovanja vozila koja ¢ée se koristiti u izgradnii.

Ostali propisani posebni uvjeti primjenjivi su u fazi izvodenja radova, te prije izvodenja
radova. Sliiedom navedenog nema ograni¢avaju¢ih posebnih uvjeta za izdavanje
gradevinske dozvole.

3.4.17 Grad Jastrebarsko

Posebni uvjeti Klasa:361-01/20-01/04, UrBroj: 238/12-04-01/4-20-2 od 26. veljace 2020.

Predmetni zahvat Etapa 4: ,Ustava Sisljavi¢“ ne nalazi se na administrativnom podrugju
Grada Jastrebarsko.

3.4.18 Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac

Posebne uvjeti Znak: 5-2018-0003/ASK, od 18. kolovoza 2020

- Projektirani zahvat u prostoru mora osigurati zadrZzavanje reZima rada sustava odvodnje. U
glavnom projektu treba utvrditi da funkcioniranje odvodnje grada Karlovca ovim projektom ni na
koji nacin nece biti poremeceno ili ugrozeno.

U podrugju obuhvata zahvata gradevina Etapa 4: ,Ustava Si$ljavi¢* nema izgradene
infrastrukture Vodovoda i kanalizacije d.o.0., Karlovac.

3.4.19 Komunalno Ozalj d.o.o.

Posebni uvjeti UrBroj: 6-08-01/20 od 27. srpnja 2020.

U podrugju obuhvata zahvata gradevine Etapa 4: ,Ustava Sisljavié* nema izgradene
infrastrukture Komunalno Ozalj d.o.o.
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3.4.20 Vode Jastrebarsko d.o.o.

Posebni uvjet Klasa: 361-03/20-01/35, UrBroj: 238/12-152-04/01/1-20-2 od 11. kolovoza
2020.

U podrugju obuhvata zahvata gradevina Etapa 4: ,Ustava Sisljavi¢* nema izgradene
infrastrukture Vode Jasterbarsko d.o.o.

3.4.21 Zupanijska uprava za ceste Karlovagke Zupanije

Posebni uvjet Klasa: 350-01-02-20/156, UrBroj: 02-4-1114-20/MB od 18. kolovoza 2020.

Nema posebnih uvjeta.

3.5 Opis faze odnosno etape

Idejnim projektom i lokacijskom dozvolom predvideno je ishodenje gradevinskih dozvola
po zasebnim etapama i fazama:

Etapa 1: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca:
Faza 1 - Nasipi na lijevoj obali rijeke Kupe
Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijeke Kupe
Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe
Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre

Etapa 2: Nasip za zastitu ribnjaka Crna Mlaka

Etapa 3: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i isto¢ni nasip retencije Kupc&ina

Etapa 4: Ustava Sisljavi¢

Etapa 5: Pregrada Brodarci
Predmet ovog projekta je Etapa 4: ,Ustava SiSljavié“. Etapom 4 se formira retencija
Kupdina za koju je joS potrebno izvesti i Etapu 2 (Nasip za zastitu ribnjaka Crna Mlaka) i
Etapu 3 (Radovi na kanalu Kupa-Kupa i isto¢ni nasip retencije Kupcina). Osnhovha

namjena ustave Sisljavi¢ je kontrolirano punjenje/praznjenje i zadrzavanje vode u retenciji
Kupdina.

Potrebno je napomenuti da dio desnog nasipa kanala Kupa-Kupa koji se ne
rekonstruira/nadvisuje i nije bio dio projektnog zadataka i ove Lokacijske dozvole postaje
dio obodnog nasipa retencije Kupcina. Prije stavljanja retencije Kupé&ine u funkciju
potrebno je provjeriti funkcionalnost desnog nasipa kanala Kupa-Kupa (dio koji se
ne rekonstrura/nadvisuje) u svojstvu obodnog nasipa retencije Kupé€ina.

3.6 Opis smjestaja gradevine na gradevnoj Cestici

Za Ustavu Sisljavi¢ tvrtka Geometricus d.o.o. izradila je parcelacijski elaborat za k.o.
Sisljavi¢, broj elaborata: 95-2024.

Ustava Sisljavié smjestena je na novoformiranoj Cestici koja ¢e se formirati od Cestica k.C.
1202/2, 1202/8, 1219/14 i 2597/4 u k.o. Sisljavi¢

Pristupna cesta smjesStena je novoformiranoj Cestici koja ¢e se formirati od Cestica k.C.
1173/2, 1175/4, 1176/5, 1176/6, 1776/7, 1177/12, 1177/13, 1177/14, 1177/15, 1194/1,
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3.7

3.8

3.9

3.10

1196/2, 1197/3, 1265/4, 1268/2, 1269/16, 1269/17, 1269/18, 1269/19, 1269/20, 1269/21,
127718, 127719, 2475/1 i1 2477/4 u k.o. SiSljavic.

Spoj pristupne ceste na drzavnu cestu smjesten je na &estici k.¢. 2475/6 u k.o. Siljavié.

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice, te smjesStaj predmetne gradevine unutar gradevne
Cestice prikazan je na ,Situaciji na geodetskoj podlozi iz parcelacijskog elaborata® (prilog
101).

Opis namjene gradevine

Mjera 8 ,Pregrada Brodarci s vodnim gradevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i
Dobri i retenciji Kupg€ini“ dio je projekta obrane od poplava karlovackog podrugéja.

Namjena planiranog zahvata je smanjenje rizika od poplava na slivu rijeke Kupe i grada
Karlovca.

Ustava Siljavi¢ nalazi se na kanalu Kupa-Kupa koja postaje sastavni dio retencije
Kupcina. Osnovna namjena joj je kontrolirano punjenje/praznjenje i zadrzavanje vode u
retenciji Kupcina.

Opis nacina priklju¢enja na prometnu povrsinu

Ustavi Sigljavi¢ pristupat ée se skretanjem s drzavne ceste D 36, dionica 1 (Karlovac
(A1/D1) — Pisarovina — Pokupsko (D31)), stac. km 21+235. Danas na mjestu buduce
pristupne ceste platou ustave Sisljavi¢ postoji vegetacijom obrastao put bez uredenog
kolnika koji se nalazi na katastarskoj estici 2475/1 katastarske op¢ine Sisljavi¢, a vodi do
zaobalnog kanala uz desni nasip kanala Kupa-Kupa.

Prikljucak na prometnu povrSinu omogucen je izgradnjom pristupne ceste duljine oko
415,33 m do desnoobalnog platoa ustave Sisljavié. Cesta je projektirana kao cesta s
asfaltnim zastorom s jednim voznim trakom, s kolnikom Sirine 3.50 m i s bankinama Sirine
0,25 m.

Opis nac¢ina prikljuéenja na komunalnu infrastrukturu

Planirani zahvat Etapa 4: ,Ustava Si$ljavié“ osim na prometnu povrsinu, prikljugiti e se na
elektro mrezu.

Ustava Sisljavi¢ prikljuciti ée se na elektro mrezu iz TS 20/0.4 kV USTAVA SISLJAVIC
prema Elektroenergetskoj suglasnosti (EES) br. 4017001/4629/20DJ, 28.12.2020.

Trafostanica ¢e se nalaziti na desnoobalnom platou i nije dio ovog projekta.

Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN 78/13) nije svrstana u kategoriju gradevina javne i poslovne
namjene za koje se Pravilnikom propisuju trazeni uvjeti.
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3.12

Pokusni rad i vrijeme trajanja pokusnog rada

Nije predviden pokusni rad za predmetnu gradevinu.

Moguénost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine

Nije predvidena uporaba ustave Sisljavié prije dovrsetka cijele gradevine (retencije
Kupéina). Ustava Sigljavié &ini cjelinu - retenciju Kup&ina zajedno s desnim nasipom
kanala Kupa-Kupa, Istoénim nasipom retencije Kupc&ina, nasip oko ribnjaka Crna Mlaka te
sam zaplavni prostor retencije.

Potrebno je napomenuti da dio desnog nasipa kanala Kupa-Kupa koji se ne
rekonstruira/nadvisuje i nije bio dio projektnog zadataka i ove Lokacijske dozvole postaje
dio obodnog nasipa retencije Kupc€ina. Prije stavljanja retencije Kupéine u funkciju
potrebno je provjeriti funkcionalnost desnog nasipa kanala Kupa-Kupa (dio koji se
ne rekonstrura/nadvisuje) u svojstvu obodnog nasipa retencije Kupc¢ina.

Puna funkcija predmetne gradevine postize se izgradnjom Etape 1 (Usporni nasipi uz
Kupu i Dobru) i Etape 5 (Pregrada Brodarci) kojima se omogucava preusmjeravanje voda
Kupe | dobre u retenciju Kup€ina.

Glavni projektant:

Nenad Hecek, dipl.ing.grad. G 2995
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Investitor : HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB 28921383001
Narucitelj : HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB 28921383001
Gradevina : PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA
KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI
KUPCINI
Dio gradevine : USTAVA SISLJAVIC (Etapa 4)
Lokacija gradevine : Karlovagka Zupanija, Grad Karlovac, k.o. Siljavi¢
Razina razrade : Glavni projekt
Strukovna odrednica : Gradevinski
Projekt : USTAVA SISLJAVIC
Naziv projektne mape : OPCIDIO
Prilog 004 ZASTITA OKOLISA
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4.1

4.2

Opéenito

Ministarstva zastite okoliSa i energetike izdalo je RjeSenje prihvatljivosti zahvata za okolis i
ekoloSku mrezu s mjerama zastite okolisa (KLASA:UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ:517-
03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019. godine) za sustav zaStite od poplava karlovacko-
sisackog podruéja, I. faza — karlovacko podrucje.

Mjere koje se odnose na izradu projektne dokumentacije ugradene su u Glavni projekt, a
mjere koje treba provesti Investitor i Izvodac radova navedene su u nastavku.

Obveze Investitora

Mjere prije izvodenja radova

- Na lokacijama predmetnih zahvata provesti arheolodko rekognosciranje koje
obuhvaca vizualni pregled terena i prikupljanje povrSinskih nalaza temeljem kojeg ée
se, sukladno dobivenim rezultatima, utvrditi i daljnje postupanje. (A.1.23.)

Mjere tijekom korisStenja
- Sve objekte i gradevine sustava za zastitu od poplava redovito odrzavati. (A.2.1.)

- Sustav postojecih kanala na podrucju retencije Kup€ina redovito odrzavati kako bi
se osigurala ucinkovita odvodnja poplavne vode iz retencije. (A.2.2.)

- Ukoliko se Programom pracenja utvrdi pojava pada podzemne vode na prostoru
Sumskih sastojina retencije Kup&ina i s tim povezanog povecéanog intenziteta
odumiranja stabala u Sumskim sastojinama razmotriti moguénosti za provedbu
restauracije rezima podzemnih voda u pogodenim Sumskim povrSinama putem
slijedec¢ih mjera:

o razmotriti formiranje manjih akumulacija u blizini pogodenih Sumskih
sastojina u kojima ¢e se zadrzati voda i na taj nacin prihranjivati vodonosnik
podzemne vode, ili

o razmotriti moguénosti dopremanja voda rijeke Kupe putem izgradenoga
sustava zastite od poplava (ustava Brodarci, kanal Kupa-Kupa, ustava
Sisljavié) i izvan poplavnih dogadaja, a u svrhu prihranjivanja vodonosnika
podzemne vode. (A.2.3.)

- Radove odrzavanja pokosa nasipa koSnjom, tamo gdje je to potrebno, izvoditi 1zvan
perioda gnijezdenja ptica (izvan perioda od ozujka do lipnja). (A.2.4.)

- Redovito uklanjati biljne invazivne vrste uz nasipe. (A.2.5.)

- Voditi OCevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada azurno i potpuno

nakon svake nastale promjene stanja, te podatke iz O€evidnika Cuvati pet godina.
(A.2.6.)

- U slu€aju nekontroliranog dogadaja postupiti u skladu s Drzavnim planom mjera za
slu€aj izvanrednih i iznenadnih oneciS¢enja voda. (A.2.7.)

Uspostava monitoringa praéenja stanja okolisa

- Nastaviti s programom praéenja stanja vodnih tijela, posebno hidromorfoloskih
elemenata (koli¢ina i dinamika vodnog toka, veza s podzemnim vodama, kontinuitet
rijeke, varijacije u dubini/Sirini rijeke, struktura i podloga korita rijeke i struktura
obalnog pojasa). (B.2.1.)
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- Zbog potencijalnog negativhog utjecaja zadrzavanja poplavne vode u Sumskim
sastojinama retencije KupcCina uspostaviti Program praéenja. Program pracenja
organizirati u dogovoru s "Hrvatskim Sumama" d.o.o. Zagreb. Za provedbu
programa pracenja osigurati sudjelovanje struCnjaka iz podrucja ekologije Suma,
uzgajanja Suma i hidropedologije s iskustvom u praéenju zdravstvenog stanja,
dinamike strukture sastojine i vodnih odnosa u nizinskim poplavnim Sumama
Hrvatske. (B.2.2.)

- Praéenje obavljati u Sumskim sastojinama retencije Kupcina koje se u sadasnjem
stanju ne plave, a u buduéem stanju se ocekuje njihovo plavljenje. Program
pracenja provoditi tijekom pet godina nakon izgradnje predloZzenoga sustava zastite
od poplava. Po zavrdetku svake sezone pracenja napraviti izvieS¢e o prikupljenim
rezultatima, a na kraju petogodiSnjeg razdoblja potrebno je napraviti zavrSno
izvieS¢e o provedenom pracenju. ZavrSno izvjeS¢e mora sadrzavati i procjenu o
potrebi produljenja trajanja programa pracenja. Ukoliko se utvrdi potreba za daljnjim
pracenjem, program pracenja treba produljiti za joS tri godine. Svake godine
pracenje treba poceti neposredno prije (ozujak) i treba zavrsiti neposredno poslije
(listopad) vegetacijske sezone. Nakon svakog poplavnog dogadaja do kojega dode
u ovome razdoblju obiéi predmetne sastojine i utvrditi postoje li povrSine
mikrodepresija u kojima se zadrzava poplavna voda i nakon §to se poplava povuce
iz ostalih dijelova retencije Kupcina. Pratiti duljinu zadrzavanja poplavne vode u
depresijama i ukoliko to zadrzavanje vode traje dulje od | O dana, a radi se o
povrSinama vec¢im od 0,5 ha organizirati provodenje odgovarajuc¢ih mjera za
evakuaciju vode s tih povrSina, kao i preventivne radnje kako bi se u buduc¢im
poplavnim dogadajima unaprijed otklonila moguénost stagnacije poplavne vode.
Mjere uklju€uju kopanje tzv. kanala sisavaca kojima se voda s povrSine sastojine
odvodi u najblize kanale, te redovito odrzavanje kanalske mreze kako bi mogla
posluziti u evakuaciji poplavne vode iz retencije Kupc€ina. (B.2.3.)

- Pratiti razine podzemnih voda na mrezi piezometarskih postaja Hrvatskih Suma
d.o.o. Ukoliko se primijeti pad razina podzemnih voda nakon izgradnje zahvata,
razmotriti moguénost uspostave tzv. mini-retencija u pogodnim depresijama u
kojima bi se zadrZzavala voda u svrhu njene infiltracije u vodonosnik. (B.2.4.)

- Rezultate i analizu svih aktivnosti dostaviti srediSnjem tijelu drzavne uprave
nadleznom za poslove zastite prirode, na kraju svake godine pracenja, uz obveznu
procjenu prijedloga dodatnih mjera ublazavanja. U ovisnosti o rezultatima, u
zavrSnom izvjestaju procijeniti postoji li potreba za daljnjim pracenjem te ukoliko
postoiji, dati prijedlog potrebnih aktivnosti. (B.2.65)

- S obzirom da su negativni utjecaji procijenjeni za sve ciljne vrste riba (kod vise
mjera zaStite od poplava), pratiti stanje svih ciljnih vrsta, s posebnim naglaskom na
prac¢enje migratornih vrsta, prije svega ploticu (Rutilus virgo) i veliku plisku (Alburnus
sarmaticus). (B.2.7.)

- Na podrucju Donje Kupcine i isto&nog retencijskog nasipa pratiti populacije ciljnih
vrsta vezanih za otvorena stanista. (B.2.13.)

- Na podrucju kanala Kupa-Kupa pratiti populacije ciljnih vrsta vezanih za tr§¢ake.
(B.2.14.)

- Populaciju kosca (Crex crex) pratiti no¢nim izlascima na podrudjima: Donja Kup€ina,
Recica, Domagovi¢, Karasi, Slapno, Gradec Pokupski i Lijevi Zorkovac. (B.2.16.)
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4.3 Obveze Izvodaca radova

Plan izvodenja radova

Obveza izvodaca prije poCetka gradnje je izrada plana izvodenja radova koji mora biti u
skladu s mjerama zastite okoliSa i prirode:

Izvodenje radova planirati u ljethom razdoblju, kada je vodostaj rijeke Kupe nizak
(A.1.5))

Privremeni skladidni prostori, parkiralita radnih strojeva, privremeni objekti za
radnike i prostor za materijal koji se koristi u gradnji, moraju biti smjesteni Sto dalje
od vodotoka (hajmanje 15 m). (A.1.6.)

Prilikom planiranja izvedbe pojedinih dijelova zahvata, a u sklopu organizacije rada
na gradilistu s nadleznom Sumarskom sluzbom uskladiti koridtenje postojeée
Sumske infrastrukture (Sumske ceste i putevi) za potrebe koriStenja pristupnih
puteva gradilistima kako bi se izbjegla nepotrebna sjeCa i degradacija Sumskih
staniSta u uzim podrucjima planiranih zahvata. (A.1.17)

Pripremne radove (uklanjanje vegetacije) u kanalu Kupa-Kupa (izuzev pocetnih
isto¢nih 2 km) i pripremne radove na istoénom retencijskom nasipu (od tocke u kojoj
trasa nasipa skreCe prema sjeveroistoku do kraja nasipa (prema sjeveroistoku))
izvoditi izvan sezone gnijezdenja (u periodu I. kolovoz- 31. oZujak). (A.1.35.)

Neposredno prije poCetka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stru¢njak
malakolog treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obi¢ne lisanke i u
najkratem mogucem roku premijestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar
uzvodno od lokacije na kojoj se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se
jedinke premjestaju voditi racuna o odgovarajucem nagibu obale i tipu sedimenta.
Takoder je vazno da premjestene jedinke ne budu izloZene predatorima i da u blizini
lokacije ne bude izvora oneciscenja. (A.183.)

Mjere tijekom izvodenja radova

U slu€aju povecane emisije prasSine organizirati polijevanje vodom pristupnih puteva
i pranje kotacCa vozila od blata prije prikljucka na javnu prometnicu. (A.1.11.)

Kretanje teSke mehanizacije ograni€iti na uski radni pojas, po postoje¢im cestama i
poljskim putevima, a za vrijeme prijevoza organizirati regulaciju prometa. (A.1.12.)

Prilikom izvodenja zemljanih radova, sloj humusa odvojiti i posebno deponirati uz
trasu gradilidta te iskoristiti za zavrSno uredenje nasipa. (A.1.12.)

Osigurati prostor za odrzavanje radnih strojeva i vozila, prostora za Cuvanje i
pretakanje onecis¢ujucih tekucina. (A.1.13.)

U Sto manjem obuhvatu uklanjati razvijenu vegetaciju. (A.1.15.)

Ukoliko se radna mehanizacija koristena u koritu nekog od vodotoka gdje su
zabiliezene invazivhe vrste planira premjestiti i Kkoristiti i na drugim

vodotocima/odsjecima vodotoka gdje pojedine invazivne vrste nisu zabiljeZzene
potrebno je:

o Opremu za odrzavanije ocistiti od mulja i vegetacije;
o Provjeriti ima li negdje na stroju zaostalih Zivotinja i/ili vegetacije (Skoljkasa,
puzeva i itd.) te ih ukloniti;

o Dobro oprati kontaminiranu opremu vodom pod visokim tlakom (po
mogucnosti vruéom parom pod pritiskom);
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o Opremu koja se koristi u vodotocima u kojima su prisutne strane vrste
rakova (Orconectes limosus, Pacifastacus leniusculus, Procambants fallaxf
virginalis) nakon koriStenja u potpunosti osusiti kako bi se sprije€ilo
prenoSenje ra€je kuge u vodotoke u kojima strane vrste rakova nisu
prisutne. (A.1.16)

- Dinamiku sjeCe stabala i Sumskih sastojina koje je potrebno posjeci uskladiti s
dinamikom izgradnje zahvata. (A.1.18.)

- Nakon provedenih sje€a osigurati provedbu Sumskog reda. (A.1.19.)
- Stradavanije divljaci tijekom izgradnje prijaviti ovlastenom lovoovlasteniku. (A.1.20.)

- U suradniji s lovoovlastenikom osigurati mir u lovistu i naj taj nagin oCuvati populaciju
divljaci. (A.1.21.)

- Osigurati odgovaraju¢e mjere zastite kulturnih dobara. (A.1.22.)

- Ukoliko se prilikom izvodenja zahvata na kopnu ili u koritu rijeke naide na
arheoloSko nalaziste ili nalaze, bez odgadanja obavijestiti nadlezni konzervatorski
odjel. (A.1.24))

- Pri izvodenju zemljanih radova, povrSinski humusni sloj tla deponirati i iskoristiti za
kasniju bioloSku rekultivaciju kod sanacije. (A.1.26.)

- Postoje¢u vegetaciju na rubnim podrucjima planiranog zahvata sacuvati u najvecoj
mogucoj mjeri, posebno autohtone vrste, kako bi se smanjio utjecaj na Sire podrucje
te zbog vizualne barijere prema predmetnom zahvatu. (A.1.27.)

- Izvoditi gradevinske radove u dnevnom razdoblju. U slu€aju potrebe no¢nog rada
izvoditi samo radove koji ne stvaraju prekomjemu buku i koji nisu u suprotnosti s
mjerama zastite ekoloSke mreze. (A.1.29.)

- Otpad koji nastaje privremeno skladistiti na mjestu nastanka, odvojeno po vrstama,
u odgovarajuéim spremnicima i predavati ovlastenoj osobi, uz ispunjen pratedi list.
(A.1.30.)

- Radove na izgradniji isto€nog retencijskog nasipa (na trasi duljine 2,1 km, od kanala
Kupa-Kupa do toCke u kojoj trasa nasipa skrece prema sjeveroistoku), radove na
kanalu Kupa-Kupa (na trasi duljine 2 km, od ustave Sisljavié prema zapadu), radove
na ustavi Sigljavi¢ te radove na regulaciji vodotoka Znanovit izvoditi izvan sezone
gnijezdenja (u periodu 15. kolovoz- 15. ozujak). (A.1.76.)

- Radove CiScenja kanala izvoditi na nacCin da se, gdje god je to moguce, saCuva
pojas vegetacije s jedne strane kanala te sacCuvaju pojasevi razvijenih trS¢aka.
(A.1.80)

- Svi radovi na gradiliStu moraju se izvoditi iskljuivo po danjem svjetlu. Noc¢no
osvjetljavanje gradiliSta nije dozvoljeno. (A.1.84.)

- Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme. (A.1.85.)

- U slucaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u
granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti
neku od zabranjenih radnji sa strogo zasti¢enim vrstama (namjerno uznemiravanje,
ostecivanje ili unidtavanje podrudja razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje
te postupiti po rjeSenju srediSnjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove
zastite prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teSke
mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manijih skupina radnika. (A.1.86.)

- U slu€aju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od
100 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nuzno provesti neku od
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zabranjenih radnji sa strogo =zasSticenim vrstama (namjerno uznemiravanje,
ostecivanje ili unistavanje podrucja razmnozavanja ili odmaranja) ishoditi dopustenje
te postupiti po rjeSenju sredidnjeg tijela drzavne uprave nadleznog za poslove
zastite prirode. U blizini aktivhe nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teske
mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manijih skupina radnika. (A.1.87.)

- Ukoliko ¢e se radovi izvoditi u sezoni razmnozavanja (od travnja do rujna), trasu
zahvata na kojoj se odvijaju radovi ograditi (npr. mrezom) kako bi se sprijeCio
dolazak jedinki na lokaciju zahvata i njihovo potencijalno stradavanje. (A.1.92.)

Uredenje okoliSa po zavrSetku radova

- Sve povrsine ostecene gradevinskim aktivnostima nakon zavrSetka radova sanirati
urediti, sukladno projektu krajobraznog uredenja. (A.25.)

Projektant:

Nenad Hecek, dipl.ing.grad. G 2995
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Investitor : HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB 28921383001
Narucitelj : HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB 28921383001
Gradevina : PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA
KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI
KUPCINI
Dio gradevine : USTAVA SISLJAVIC (Etapa 4)
Lokacija gradevine : Karlovagka Zupanija, Grad Karlovac, k.o. Siljavi¢
Razina razrade : Glavni projekt
Strukovna odrednica : Gradevinski
Projekt : USTAVA SISLJAVIC
Naziv projektne mape : OPCIDIO
Prilog 005 PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG
DOPRINOSA
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Planirani zahvat nalazi se u Karlovackoj Zupaniji na podrucju administrativne jedinice
Grad Karlovac i k.o. Sisljavié.

Za planirani zahvat na temelju ¢l. 26 st. 7 Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) ne
placa se komunalni doprinos.

Obrazlozenije:

U ¢&l. 30 st. 8 navodi se: ,Na gradenje gradevina iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga Clanka ne
placa se komunalni doprinos.*

U ¢l. 30 st. 1 navodi se: ,Gradnja i odrZzavanje regulacijskih i zaStitnih gradevina i vodnih
gradevina za osnovnu melioracijsku odvodnju u viasnistvu Republike Hrvatske provodi se
prema Planu upravijanja vodama.”

U ¢l. 25 st. 1 navodi se da su vodne gradevine, s obzirom na njihovu namjenu: ,7.
regulacijske i zaStitne vodne gradevine — nasipi, obaloutvrde, umjetna korita vodotoka,
odteretni kanali, lateralni kanali, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retencije i
druge pripadajuce im gradevine, crpne stanice za obranu od poplava, vodne stepenice,
slapista, gradevine za zaStitu od erozija i bujica i druge gradevine pripadajuce ovim
gradevinama.”

U ¢l. 26 st. 1 navodi se pravni status vodnih gradevina: ,Regulacijske i zaStitne vodne
gradevine i gradevine za osnovnu melioracijsku odvodnju u viasnistvu su Republike

Hrvatske.*”
Projektant:
Nenad Hecek, dipl.ing.grad. G 2995
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Investitor

Naruditelj

Gradevina

Dio gradevine
Lokacija gradevine
Razina razrade
Strukovna odrednica
Projekt

Naziv projektne mape

: HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB 28921383001

: HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB 28921383001

: PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA

KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI
KUPCINI

: USTAVA SISLJAVIC (Etapa 4)

: Karlovagka Zupanija, Grad Karlovac, k.o. Siljavi¢
: Glavni projekt

: Gradevinski

: USTAVA SISLJAVIC

: OPCI DIO

Prilog 006 ZAJEVDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH
TROSKOVA GRADENJA
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Temeljem Clanka 32. stavka 2., Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (NN 118/19, 65/20), a u skladu s izradenom projektnom dokumentacijom, te
prema procjeni projektanta, daje se zajednicki iskaz procijenjenih troSkova gradnje

Mapa | Dio gradevine (Iér&cl);)

1 | OPCIDIO -
2 | USTAVA SISLJAVIC — GEOTEHNICKI PROJEKT 1.350.000,00
3 | USTAVA SISLJAVIC - HIDROGRABDEVINSKI PROJEKT 1.900.000,00
4 USTAVA SISLJAVIC — PROJEKT KONSTRUKCIJE 4.890.000,00
5 USTAVA SISLJAVIC - ARHITEKTONSKI PROJEKT 74.000,00
6 USTAVA SISLJAVIC - STROJARSKI PROJEKT 1.000.000,00
7 | USTAVA SISLJAVIC - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 86.000,00
8 | PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREDENJA 64.000,00

UKUPNO 9.364.000,00

Procjena tro$kova izgradnje ustave Sisljavi¢ je:

9.364.000,00 EUR bez PDV-a.
PDV: 2.341.000,00 EUR
11.705.000,00 EUR s PDV-om

Navedeni trodak gradenja predstavlja projektantsku procjenu na temelju dostupnih cijena
izvodenja radova, dok su stvarne cijene gradenja predmet trziSnih odnosa i odluka
potencijalnih izvodaca radova.

Glavni projektant:

Nenad Hecek, dipl.ing.grad. G 2995
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LEGENDA:
trasa postojeéeg nasipa
trasa projektiranog nasipa
trasa nadviSenja nasipa

dionice ruSenja nasipa

USTAVA SISLJAVIC
PREGLEDNA SITUACIJA SIREG PODRUCJA

&l K
AN

Nasipi na lijevoj obali rijeke Kupe

Nasip na desnoj obali rijeke Kupe

Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe

Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre
Nasip za zastitu ribnjaka Crna Mlaka
RusSenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

Isto€ni nasip retencije Kup€ina

NadviSenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa

Ustava Sisljavié

Pregrada Brodarci

MJ 1:75 000

750 375 0 750 1500 2250 3000 3750m

r i . h
L _ L _
Investitor
. HRVATSKE VODE
A elektroprOJekt Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
o RI/10006 Jsgreb, Axandera van Humbscia 4 OlB: 28921383001
OlB: 48197173493 Gradevina  PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA KANALU
KUPA-KUPA, RI‘:JE}‘(,AMA KUPI I DOBRI | RETENCIJI KUPCINI

Proiektant Nenad Hecek, Dio USTAVA SISLJAVIC

) dipl. ing. grad. gradevine (Etapa 4)

Juraj Séepanovig, Razina . . . .
Suradnik o erade o Glavni projekt - Gradevinski
mag. ing. aedif. odrednica
) dr. sc. Davor Milakovi¢, Projekt . .

Kontroll20 | ol ing. grad. USTAVA SISLJAVIC
Glavni Nenad Hedgek, Mapa OPCI DIO

jektant i
projekian dipl. ing. grad. Sadrzaj

Datum Mjesto Izmjena Format Mijerilo PREGLEDNA SITUACIJA

06.2023. | Zagreb 0 A21 1 175000 X *

2023. | zagre o1om | SIREG PODRUCJA
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11971
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259715

Geometricus d.o.o.

Geometricus d.o.0.

Ferovac 32, 34340 Kutjevo

Tel. 099 546 1424
info@geometricus.hr
https://lwww.geometricus.hr/

IBAN: HR0524070001100195012
OIB: 28104778956

) X9 Suvlas.
KC 5 8 Prezime i ime odnosno tvrtka il naziv upisane osobe dio na
@ > diielu
1202/2 392 VIDOVIC CENKA, SISLJAVIC 276 1/2
VIDOVIC FRANJO, SISLJAVIC 276 1/2
1202/8 394 VIDOVIC IVICA (ANTUN), SISLJAVIC 319 4/36
VIDOVIC JELA, ZENAIVICE, SISLJAVIC 319 " 4136
ZEGER NADA, ROP. 24.8.1959., SISLJAVIC 327 " 3136
HULJINA MARICA, ROD. 19.9.1961., SISLJAVIC 287 " 3136
ZEGER NADA, SISLJAVIC 327 " 3136
HULJINA MARICA, SISLJAVIC 287 " 3136
VIDOVIC DRAGUTIN, ROP. 1959., SMICIKLASOVA 25/A, KARLOVAC " 12/36
VIDOVIC VJEKOSLAV, OIB: 70618441839, SISLJAVIC 319, SISLJAVIC, KARLOVAC " 4136
1219114 | 231 ZEGER ZADRUGA, SISLJAVIC 145 171
2597/4 1627 HRVATSKE VODE, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, ZAGREB 171

Lomne tocke gradevine
ustave Sisljavi¢

Lomne to¢ke gradevne Cestice
ustave Sisljavié

Investitor: - .
HRVATSKE VODE Katastarska op¢ina: SISLJAVIC
ULICA GRADA VUKOVARA 220 MBR: 313297
10000 ZAGREB Detaljni list: 6, 11
0OIB: 28921383001

N

w E
S
KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

122414

-predloZeno novo stanje-

Mijerilo 1:1000
Izvorno mijerilo plana 1:2880

Izradio:

Stjepan Keleminec
Zagreb, 20.03.2023.
Broj elaborata: 95-2024

Odgovorna osoba za obavljanje struénih
geodetskih poslova:

Stjepan Keleminec mag.ing.geod. et geoinf.

Broj tocke [ Xkoordinata| Y koordinata Broj tocke | X koordinata | Y koordinata
1 443803,90] 5043938,00 1 44352592 504387540
2 44380396 5043937,18 2 44392575 5043878 86
3 443802,27| 5043933 31 3 443399,90| 5043889 80
4 443812,49| 5043928 81 4 443898,17] 504389064
5 443814,17| 5043932,78 5 44388034 5043898 04
6 443814.95 504393 22 6 443378,84) 5043898, 75,
7 443846,90| 5043919,38 Li 44386728 504389659
8 443606 42| 5043918,66 5 ABIGATE  E0A%0N A7
9 443844,48] 5043917,90 S 443852,45  S043911,21

j : 10 443792,17) 5043937, 78,
10 443841 74] 5043915,93 = e e
11 443852,41| 5043911,23 = T
12 44386180 5043904, 18 13 243857 61| 5044086,20)
13 443864,89) 5043905,83 14 443890,95  5044092,66
14 44386848  5043908,20 15 443304,80 5044099 %8
15 44386903 5043908, 91 16 443897,16] 504410436
16 443869,50| 5043908, 70 17 443907,46| 5044118 47|
17 443870,07| 5043909,40 18 44392536  5044106,85
18 44393733 5043880,32 19 443523 49 504410256
19 443984,91| 5043989, 14 20 443971,98] 5044080,
20 44399426 5043985,27 21 443977,76) 5044068, 75,
21 444005,04]  5044009,93 2 443976,87| 504406807
2 443987 53| 5044018,69 23 443984,98] 5044044,05
23 443982, 14| 5044022,23 24 443998,04) 5044038 35
24 443956 34]  5044035,31 25 444017,29 5044029 91
25 443947 91| 5044038,63 2 44404233 5044018 84
% 443040,15|  5044042,49 2 4305535 slad014(h
7 443944,65|  5044047,06 28 A6 SOods
‘ ‘ 29 444019,72  5043837,43
28 443945 54]  5044048,40 - = =
2 443944,25  5044056,34 ARG SR
30 443946, 21| 5044061,45
31 44394839 5044066,%4
2 443952,96] 5044078, 14
3 443956,15] 5044081,70
34 443056,95] 504408279
35 443958,04]  5044085,81
% 44395834 5044086,63
37 443908,04]  5044100,48
38 443926,12] 504409,88
39 443925 77| 5044005,30
40 443925 17| 5044090,65
4 443921,37] 5044083,60
2 443917 51| 5044076,30
3 443913,84]  5044069,37)
44 443910,83] 5044067,64
45 443908,11] 5044064, 70
6 443907 47| 5044061, 16
47 44390722 5044052, 86
48 443907,08]  5044050,90
49 443901,49] 5044042,29
50 443899,64] 5044038,50
51 443890,04] 5044035, 18
52 443899,39] 5044033,78
53 443900,64] 5044031,69
54 443902,65| 5044030,26
55 44389639 5044015,94
5 443846,37|  5044024,80
57 443832,53|  5044029,41
58 44379424 5043942,46

LEGENDA:

[ 1]

o1

o1

USTAVA SISLJAVIC

SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI I1Z
PARCELACIJSKOG ELABORATA

Obuhvat zahvata

Gradevna Cestica

Linija gradevine

Lomne to¢ke gradevne Cestice

Lomne toCke gradevine

] L ]

I kt . kt Investitor HRVATSKE VODE
'A %.ek?an.e k!;gltinp Irm(z)e!g dd Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
- I‘-)IR/J1 0000 Zjaéreb, Alexangera von HJumngdté 4 OIB: 28921383001
OlB: 48197173493 Gradevina PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA KANALU
Projektant Nenad Hecek, KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINI
______|dipl. ing. grad._ Do USTAVA SISLJAVIC (Etapa 4)
Ovéast_em ing] Stjepan Keleminec, gradevine
godezije mag. ing. geod. Razina : ; Strukovna inaki
Kontrolirao | mr. sc. Danijel KreSic, razrade Glavni projekt odrednica Gradevinski
mag. ing. aedif. |Projekt USTAVA SISLJAVIC
Gl. projektant] N_ena_d Hecek,
dipl. ing. grad. __|Mapa OPCI DIO
Datum | Mijesto | lzmjena | Format | Mierilo |sadrzaj SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI IZ
A31 PARCELACIJSKOG ELABORATA
12.2024. Zagreb 0 0,3 m2 1:1000
Oznaka projektne mape Prilog List 001
(G3-089.04.01-G01.0 | 101 |[Stiedi 002
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Investitor:
HRVATSKE VODE

ULICA GRADA VUKOVARA 220
10000 ZAGREB
0OIB: 28921383001

[zradio:

Stjepan Keleminec
Zagreb, 20.03.2023.
Broj elaborata: 95-2024

Geometricus d.o.o.

Geometricus d.0.0.

Ferovac 32, 34340 Kutjevo

Tel. 099 546 1424
info@geometricus.hr
https://www.geometricus.hr/

IBAN: HR0524070001100195012
OIB: 28104778956

Katastarska opcina: SISLJAVIC
MBR: 313297
Detaljni list: 6, 11

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA )

-predloZeno novo stanje-

Mijerilo 1:1000
Izvorno mijerilo plana 1:2880

Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
geodetskih poslova:

Stjepan Keleminec mag.ing.geod. et geoinf.

Lomne tocke gradevine Lomne to¢ke gradevne Cestice Suvias Ay 4 4
ristupne ceste ristupne ceste 3 X @ :
F;q- toF';(e Xkoordinata| Y koordinata paq- to?:ke Xkoordinata| Y koordinata KC ':c_,i g Prezime iime odnosno tvrtka il naziv upisane osobe diona U STAVA S I S LJ AVI C
59 443802,27| 5043933 31 31 443916,47) 5043882 79 m dijelu
&0 445796, 11| 5043912, 12 @2 4387235 504%877,18|  [11732 | 933 SUJKO ZDRAVKO, ROD. 10.01.1968. GOD., TURAN 4, KARLOVAC 0 SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI I1Z
61 443788,80| 5043902 07 3 443828 76) 5043865 75 = — -
= Ty = 245801, 00 50458 71 117514 | 231 ZE(%ER ZADRUGA, ?lSLJAVIC 145 111 PARCELACIJSKOG ELABORATA
) 44378751 504389, % 443779,11] 504384997 1176/5 | 1001 7EGAR KARLO, Sisljavic 335 172
64 443787,70) 5043893 27 36 44367567 504379667 5 T
E3 24578839 5043890, 19 37 44367388 5043795, 75 ZEGARJELIGH, SERE 38 i L
S 44378920 5043888 13 38 443672,08 5043794,80 1176/6 | 1399 NOVOSEL MLADEN, OIB: 17816086360, SISLJAVIC 36, SISLJAVIC, KARLOVAC 11
67 MB7051| 04388628 39 44365658 8043791, 51 1176/7 | 1485 SPISIC FRANJO, OIB: 47951219722, DR. V. MAGEKA 14, KARLOVAC 10
68 443790,79) 504388542 40 443665 67| 5043790 97 N N = =
% 44375071 504388455 g7 W54 4T BOSTEA S 17712 | 443 DRUZAK BARA ROD. ZEGER-BAZAN, SISLJAVIC 109 111
70 44379029 504388367 42 443649,08 504377968 117713 | 442 HLAJ SLAVKO, OIB: 02065246774, SISLJAVIC 23, SISLJAVIC 11
74 44378964 5043883 0 43 44364166 504377338 = = =
= W01 EEE = R B 117714 | 905 DOLECKI - PERINA JAGA, SISLJA}V}C 138' 111
73 243760,58) 5043867, 10 %5 443631,08  5043764,40 17715 | 77 HLAJ FRANJO (KARLO), ROB. 26.02.1952. GOD., SISLJAVIC 27, KARLOVAC 111
74 44373268 5043851,43 46 44362440, 5043758 74 7 - A 7 A n
= oA o= e e 1194/1 68 LEVIC NADA, OIB: 77971451147, SISI:JiL\VIC 1g3, 813LIavIC 111
76 443674,78) 504381957 8 443505,60] 5043734 3 1196/2 | 505 HLAJ - JURICA ZADRUGA, 3ISLJAVIC 295 11
77 443685,05| 5043814, 17 49 44358761 504372755 1197/3 | 696 CUJKO VESNA, OIB: 91723176727, SISLIAVIC 197, SISLIAVIC 11
78 443655 02 5043808 38 50 443559,77| 5043703 A4 N
B 24564 08 5043801, 91 51 44355577 504370058 1265/4 | 85 TREBUGAN ZADRUGA KBROJ 102 111
80 44362856 504379214 52 44354549 504370464 126812 | 163 UDZBINAC STEFO, SISLJAVIC 105 111
81 443625 22| 5043789 97 53 443544 74| 5043704, 97
% S A = A R 1269/16 | 104 HERCEG KARI:(? ML. ’ 18/36
£ 243617,20, 504378388 55 443531,95] 504371055, HERCEG MATO, SISLIAVIC 6/36
84 443613,30) 504378052 56 443522 61| 5043713 97 = z
=2 o = R T VHERCEG BAR'I:O}, SISL’JAVIC 6/36
% 24606.67 504377631 = 42355224 504373701 CUJKO KATA, SISLIAVIC 50/49 3136
87 443600,17| 504377097 59 44355410 8043738 48 NOVOSEL ANDRIJA, SISLJAVIC 96 1/36
88 443591,83| 5043763 76 60 443580,17| 5043762 0B — -
5 250 BORTR 51 = 551,00 S0ATTER 6 NOVOSEL JELA, SISLJAVIC 96 1/36
%0 443577,48| 5043750, 72 2 443508, 92 5043769,98 NIKOLIC NADA, OIB: 66020147078, SISLJAVIC 280 1/36
91 443563,40| 5043737,87 63 443603/56) 5043783 24 o —= -
= e = pi g 1269117 | 643 ZADRUGA DRUZAK, SISLJAVI‘CVGQS ’ 111
% 1542 80 504371889 &5 44362520 504379879 1269118 | 189 KRALJ MARICA ROD. VRANE, OIB: 70029801845, SISLJAVIC 275, KARLOVAC 111
%4 443540,9) 504371648 65 443628,15 5043800 83 1269119 | 190 HERCEG- LIPOVSKI STEVO, SISLJIAVIC 136 1/4
% 44353687 504371354 67 44363043 504380245 . .
o 44362666 504370461 3‘3 ﬁgﬁg 5043392: KRALJ MARICA ROD. VRANE, OIB: 70029801845, $ISLJAVIC 275, KARLOVAC 2/4
9% 443542 24] 5043698 00 . 5043893
100 443551,72] 5043707, 72 72 443784,15] 504391955 HERCEG -LIPOVSKI GABRO , SISLJAVIC 137 30/240
101 443559,35| 504371463 73 443792 17) 5043937, 78 = - = == == QObuhvat zahvata
= e o HERCEG- LIPOVSKI VAN, SIuSI'_JAVIC,386 181240
108 443505,08 BOA3747 70 HERCEG - LIPOVSKI DORA, $ISLIAVIC 386 121240 I:I Gradevna gestica
104 443612,33 50437626 BREZOVIC ANA RODJ. HERCEG- LIPOVSKI, $ISLIAVIC 30/240
106 443623 15| 504377088 x X X : A .
106 443630,78] 5043776, 71 ROZAN KARLO, SISLJAVIC 97 15/240 - |_|n|Ja gradevme
107 4433815 504378213 UDJBINAC VILMA, SISLIAVIC 274/287 10/240 — toike arad st
108 243659,020 504379688 = - — y omne tocke gradevne Gestice
s 5571 BHBDE HULJINA DRAGO ROD. 1961,SISLJA}/IF3 287, fSISLJAVIC 10/240 .
10 4368391 504381204 UDJBINAG KATICA R. HERCEG (FRANJO), SISLJIAVIC 272, KARLOVAG 30/240 o1  Lomne tocke gradevine
i 45360046 SDABENA VIDOVIC VIJEKOSLAV, OIB: 70618441839, §ISLIAVIC 319, KARLOVAC 10/240
112 443728 85 5043836 & . L. A [ A
3 25735.80 500384071 ROZAN BERISLAV, OIB 52790253403, SISLJAVIC 324, SISLIAVIC 15/240
11 44374856 504384752 1260121 | 187 HERCEG STJEPAN 60/240
115 443765,04] 504385699 e . [ ] [ ]
0 T3 50A5 B HERCEG -LIPOVSKI GABRO , SISLJAVIC 137 30/240
7 243809,46) 5043881, 70 HERCEG- LIPOVSKI IVAN, SISLJAVIC 386 181240
118 443820,80] 5043887, 29 T -
5 S GO HER’CEG- LIPOVSKI DORA, SISLJAVICVSEV!B , 121240
120 243861,80 504390418 BREZOVIC ANA RODJ. HERCEG- LIPOVSKI, SISLIAVIC 30/240
121 4A3852,42  S043911,23 ROZAN KARLO, SISLJAVIC 97 15/240
12 44384173 5043915 % s - L - L -
= 24381820 50438993 UDJBINAC VILMA, SISLIAVIC 274/287 10/240
124 443812 81 80 SJfa 8 Jfa 8
2 325 50438955[5 HULJINA DRAGO ROD. 1961,SISLJA}/IF 287, fSISLJAVIC 10/240 - o TIRVATSKE VODE
> 44330344380 E 5043890504389259 UDJBINAC KATICA R. HERCEG (FRANJO), SISLJAVIC 272, KARLOVAC 30/240 | 4 g\ elektroprOJEkt ,
7 | 44380288 504389040 VIDOVIC VUEKOSLAV, OIB: 70618441839, $ISLIAVIC 319, KARLOVAC 101240 projektiranje, konzalting i inzenjering d.d. Ulica grada \/ukovara 220, 10000 Zagreb
0 HR/10000 Z b, Al d Humboldta 4 OIB: 28921383001
128 44380225 504389038 ROZAN BERISLAV, OIB 52790253403, SISLJAVIC 324, SISLIAVIC 15/240 OIB: 48107175403 e e von Humboidta
129 443801,58) 504389054 : azl et ; Gradevina PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRADEVINAMA NA KANALU
0 203800,05| 5043890, 2 1277/8 | 197 HERCEG- LIPOVSKI STEVO, SISLJIAVIC 136/377 1/4 Projektant | Nenad Hegek, KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI | DOBRI | RETENCIJI KUPCINI
131 443300,38] 5043891, 57 HERCEG-LIPOVSKI FRANJO, SISLIAVIC 136/377 14 ______|dipl. ing. grad._ Do USTAVA SISLIAVIC (Etapa 4)
2 243799 12| 5043893 58 : L . = : Ovlasteni ing] Stjepan Keleminec, gradevine
— 27871 50438 61 LUKIG lﬁ/l.?\RICA, OIB: 09803595836, SISLVJ/-‘iVIC 12’5, SISLIAVIC 2/4 godezie mag. ing. geod. ___ I e— ST Re——
134 44379860 5043895, %9 1277/9 | 243 HARAMBASIE SLAVKO, OIB: 82506121186, SISLJAVIC 76, KARLOVAC 11 Kontrolirao | mr. sc. Danus_lfKresw, |IrDazr'aﬁ? odrednica
1% 44379886 504389733 - mag. ing. aedif. roje USTAVA SISLJAVIC
B 801 65 BoAa0h T 2475/1 | POPIS| JAVNO DOBRO U opgm UPOTREBI 111 G projeKtant] Nenad Hecek,
137 243806,81] 504391352 2477/4 | POPIS| JAVNO DOBRO U OPEOJ UPOTREBI 11 dipl. ing. grad. Mapa __ OPCIDIO
138 4081249 50432881 Datum Mjesto | Izmjena | Format | Mierilo |sagrzaj SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI IZ
i § A3 PARCELACIJSKOG ELABORATA
— s JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI U NEOTUDIVOM VLASNISTVU REPUBLIKE " 12.2024. | Zagreb 0 035mz | 1:1000

HRVATSKE NA UPRAVLJANJU HRVATSKE CESTE D.0.0. , VONCININA 3, ZAGREB
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G3-089.04.01-G01.0 | 101 [5 -




	G3-O89.04.01-G01.0_001_Naslovne_v2_NHE.doc
	G3-O89.04.01-G01.0_002_Podloge_v4_NHE
	G3-O89.04.01-G01.0_003_Zajednicki_teh_opis_v7_NHE_2025
	G3-O89.04.01-G01.0_004_Zastita_okolisa_v3
	G3-O89.04.01-G01.0_005_Komunalni_v2_NHE
	G3-O89.04.01-G01.0_006_Troskovi_v3_NHE
	G3-O89.04.01-G01.0_100_Pregledna_situacija_sireg_podrucja
	Situacija

	G3-O89.04.01-G01.0_101-1_Situacija_na_podlozi_iz_PE_MKA_2025
	101-1_KKP PNS

	G3-O89.04.01-G01.0_101-2_Situacija_na_podlozi_iz_PE_MKA_2025
	101-2_KKP PNS


		2025-01-14T14:09:17+0100
	Nenad Heček


		2025-01-15T10:58:51+0100
	Stjepan Keleminec


		2025-01-15T11:45:54+0100
	DAVOR PARADŽIK




