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I.1 POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

 

Zajednička oznaka projekta: GP-5986/23 
Glavni projektant: Darko Jelašić, dipl.ing.građ., G 160 

Mapa Naziv mape 
Strukovna 
odrednica 

Oznaka mape Projektant Tvrtka 

1 Opća mapa 
Građevinski 

projekt 
VPB-TGP-20-

0003 
Darko Jelašić, 
dipl. ing. građ. 

Vodoprivredno-
projektni biro d.d. 

Zagreb 

2 

Prokop s pratećim objektima: 
preljevnim pragom - 

stepenicom i uljevnim objektom 
u Kupu 

Građevinski 
projekt 

72160-GP-022-
2023 

Ante Ljubičić,  
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

3 
Nasip N1 - nasip uz desnu obalu 

prokopa i nasip N2 - nasip uz 
lijevu obalu prokopa 

Građevinski 
projekt 

I - 2165/22 
Diana Šustić,  

dipl. ing. građ. 
Hidroing d.o.o. 

Osijek 

4 

Nasip N1 - nasip uz desnu obalu 
prokopa i nasip N2 - nasip uz 

lijevu obalu prokopa, 
geotehnički projekt 

Građevinski 
projekt 

72150-GP-034-
2023 

Zoran Županić,  
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

5 
Nasip uz desnu obalu Kupe 
(Nasip N3) – građevinski dio 

Građevinski 
projekt 

G3-O91.01.01-
G01.0 

Janja Kelić,  
mag. ing. aedif. 

Elektroprojekt d.d. 
Zagreb 

6 
Nasip uz desnu obalu Kupe 
(Nasip N3) - geotehnički dio 

Građevinski 
projekt 

G3-O91.01.01-
G02.0 

dr.sc. Krešo 
Ivandić,  

dipl. ing. građ. 

Elektroprojekt d.d. 
Zagreb 

7 
Nasip 4 - nasip uz lijevu obalu 
Korane  s nasutom pregradom 

korita rijeke 

Građevinski 
projekt 

VPB-TGP-20-
0003 

Ante Jerković, 
mag. ing. aedif. 

Vodoprivredno-
projektni biro d.d. 

Zagreb 

8 

Nasip 4 - nasip uz lijevu obalu 
Korane  s nasutom pregradom 

korita rijeke - geotehnički 
projekt nasipa i nasute pregrade 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-08 
Bojan Ninčević, 
mag. ing. aedif. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

9 
Nasip 5 - nasip uz desnu obalu 

Korane 
Građevinski 

projekt 
E-155-18-02 

Marko Kaić, 
dipl. ing. građ. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

10 Upusna ustava 
Građevinski 

projekt 
VPB-TGP-20-

0003 
Robert Alar 

mag.ing.aedif. 

Vodoprivredno-
projektni biro d.d. 

Zagreb 

11 

Upusna ustava – geotehnički 
projekt zaštite građevinske 

jame, temeljenja i potpornih 
zidova 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-04 
Ivan Mihaljević, 
dipl. ing. građ. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

12 Upusna ustava 
Strojarski 
projekt 

E-155-18-05 
Davorin Gržan, 

dipl. ing. str. 
Geokon-Zagreb 

d.d. 

13 
Upusna ustava -  

elektrotehnički dio 
Elektrotehnički 

projekt 
E3-O91.00.01-

E02.0 
Marko Grčić, 

struč.spec.ing.el. 
Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

14 Ispusna ustava 
Građevinski 

projekt 
E-155-18-06 

Robert Alar 
mag. ing. aedif. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

15 

Ispusna ustava – geotehnički 
projekt zaštite građevinske 

jame, temeljenja i potpornih 
zidova 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-03 
Ivan Mihaljević, 
dipl. ing. građ. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

16 Ispusna ustava 
Strojarski 
projekt 

E-155-18-07 
Davorin Gržan, 

dipl. ing. str. 
Geokon-Zagreb 

d.d. 
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17 
Ispusna ustava -  

elektrotehnički dio 
Elektrotehnički 

projekt 
E3-O91.00.01-

E01.0 
Marko Grčić, 

struč.spec.ing.el. 
Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

18 
Crpna stanica Sajevac - 

konstrukcija 
Građevinski 

projekt 
G3-O91.02.01-

G01.0 
Ivor Joksović, 
mag. ing. aedif. 

Elektroprojekt d.d. 
Zagreb 

19 
Crpna stanica Sajevac - 

geotehnički dio 
Građevinski 

projekt 
G3-O91.02.01-

G02.0 
Ivan Mališa, 
mag. ing. aedif. 

Elektroprojekt d.d. 
Zagreb 

20 
Crpna stanica Sajevac - 

strojarski dio 
Strojarski 
projekt 

S3-O91.02.01-
S01.0 

Marko Išek, 
mag. ing. mech.. 

Elektroprojekt d.d. 
Zagreb 

21 
Crpna stanica Sajevac - 

elektrotehnički dio 
Elektrotehnički 

projekt 
E3-O91.02.01-

E01.0 
Marko Grčić,  

struč.spec.ing.el. 
Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

22 Trafostanica – građevinski dio 
Građevinski 

projekt 
G3-O91.02.01-

G03.0 
Darko Šilec, 

dipl. ing. građ. 
Proing d.o.o. 

Varaždin 

23 
Trafostanica – elektrotehnički 

dio 
Elektrotehnički 

projekt 
E3-O91.02.01-

E02.0 
Damir Hodak,  

struč.spec.ing.el. 
Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

24 
Cestovni most preko prokopa - 

konstrukcija 
Građevinski 

projekt 
72120 – GP – 
285 – 2020 

Mate Pezer,  
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

25 
Cestovni most preko prokopa - 

geotehnički dio 
Građevinski 

projekt 
72150 – GP – 
035 – 2023 

Zoran Županić,  
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

26 
Cestovni most preko prokopa - 

odvodnja mosta 
Građevinski 

projekt 
72150 – GP – 
032 – 2023 

Ante Ljubičić, 
dipl.ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

27 
Cestovni most preko prokopa - 

javna rasvjeta 
Građevinski 

projekt 
RP2862G1 

Dražen 
Raspudić,  

mag. ing. aedif. 

Dalekovod-projekt 
d.o.o. 
Zagreb 

28 
Cestovni most preko prokopa - 

javna rasvjeta 
Elektrotehnički 

projekt 
RP2862E1 

Deana Brujić 
Ilijašević, 

dipl. ing. el. 

Dalekovod-projekt 
d.o.o. 
Zagreb 

29 
Cestovni most preko prokopa - 

uzemljenje 
Elektrotehnički 

projekt 
RP2863 

Kristijan Stublić,  
dipl. ing. el. 

Dalekovod-projekt 
d.o.o. 
Zagreb 

30 
Cestovni most preko prokopa – 

prometnica s pristupnim 
cestama 

Građevinski 
projekt 

GP2274-22 
Antun Štefanić,  
dipl. ing. građ. 

Projektni biro P45 
d.o.o. 
Zagreb 

31 Izmještanje SN i NN mreže 
Elektrotehnički 

projekt 
E3-O91.00.01-

E03.0 
Damir Hodak,  

struč.spec.ing.el. 
Elektroprojekt d.d. 

Zagreb 

32 
Rekonstrukcija postojećeg 

kolektora φ1100 Duga Resa - 
Karlovac 

Građevinski 
projekt 

72160-GP-023-
2023 

Ante Ljubičić, 
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

33 
Rekonstrukcija postojećeg 

vodoopskrbnog cjevovoda φ150 
Građevinski 

projekt 
72160-GP-024-

2023 
Ante Ljubičić, 
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

34 
Rekonstrukcija postojećeg 

plinovoda φ110 
Strojarski 
projekt 

S3-O91.00.01-
S01.0 

Mislav Crnković 
dipl.ing.stroj. 

Elektroprojekt d.d. 
Zagreb 

35 
Rekonstrukcija postojećeg 

plinovoda φ110 
Građevinski 

projekt 
72160-GP-120-

2023 
Ante Ljubičić, 
dipl.ing.građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

36 Izmještanje SN i NN mreže 
Građevinski 

projekt 
72160-GP-121-

2023 
Ante Ljubičić, 
dipl.ing.građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 
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I.2 POPIS PROJEKTANATA 

 

 

GLAVNI PROJEKTANT: 

Darko Jelašić, dipl.ing.građ., G 160 

 

 

PROJEKTANTI: 

Ante Ljubičić, mag.ing.aedif., G 4810 

Diana Šustić, dipl.ing.građ.,G 164 

Zoran Županić, mag.ing.aedif.,G 2977 

Janja Kelić, mag.ing.aedif., G 5633 

dr.sc. Krešo Ivandić, dipl.ing.građ., G 3206 

Ante Jerković, mag.ing.aedif., G 5067 

Bojan Ninčević, mag.ing.aedif., G 6202 

Marko Kaić, mag.ing.aedif., G 4575 

Robert Alar, dipl.ing.građ., G 4150 

Ivan Mihaljević, dipl.ing.građ., G 3785 

Davorin Gržan, dipl.ing.stroj., S 1236 

Marko Grčić, struč.spec.ing.el., E 2583 

Antun Štefančić, dipl.ing građ., G 4202 

Ivor Joksović, mag.ing.aedif., G 5904 

Ivan Mališa, mag.ing.aedif., G 5539 

Marko Išek, mag.ing.mech., S 2148 

Darko Šilec, dipl.ing.građ., G 560 

Damir Hodak, struč.spec.ing.el., E 2704 

Mate Pezer, dipl.ing.građ., G 3079 

Dražen Raspudić, mag.ing.aedif., G 4843 

Deana Brujić Ilijašević, dipl. ing. el., E 2104 

Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E 2033 

Mislav Crnković, dipl.ing.stroj., S 1436 
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I.3 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

 

Temeljem članka 70. stavka 1. točke 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se  
 
 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 
 

da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz 
članka 68. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i da su svi projekti i njihove mape 
međusobno usklađeni 
 
 

Investitor: Hrvatske vode  
10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 220  
OIB: 28921383001  

Projekt: IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 
PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA 
PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA 
PREKO PROKOPA – 4. i 5. faza izgradnje: PROKOP KORANA-KUPA S 
PRATEĆIM OBJEKTIMA 

Lokacija: Grad Karlovac, K.o. Gornje Mekušje, K.o. Kamensko i K.o. Karlovac II  

ZOP: GP-5986/23 

Glavni projektant: Darko Jelašić, dipl.ing.građ., G 160 

Mjesto i datum: Zagreb, lipnja 2023. 
 
 
Izjavljujem da je ovaj glavni projekt izrađen u skladu s: 
 

• Lokacijskom dozvolom (Klasa: UP/I-350-05/09-01/59; Urbroj: 531-06-10-13 od 29.07.2010.), 

Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/10-01/138; Urbroj: 531-06-10-2 od 

21.10.2010.), II. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/14-01/10; Urbroj: 531-

05-14-2 od 24.03.2014.), III. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/20-

01/000035; Urbroj: 531-06-02-02/02-22-0018 od 23.02.2022.) 

• Rješenjem o prihvatljivosti sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza – 
karlovačko područje za okoliš i ekološku mrežu (klasa: UP/I-351-03/18-02/49, urbroj: 517-03-1-2-19-
35 od 06.08.2019. 

• drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 

39/19, 125/19). 

 
 
 
 

Glavni projektant: 
 

Darko Jelašić, dipl.ing.građ.  
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II.1 Zajednički tehnički opis 

II.1.1 Uvod 

Izgradnja i dovršetak cjelovitog sustava zaštite Grada Karlovca od poplava kao stalna i dugogodišnja 

potreba osobito se našla u središtu pozornosti nakon velikovodnih događaja u 2013. i 2014. godini. 

Ključne građevine ovoga sustava čine pregrada Brodarci na Kupi, oteretni kanal Kupa-Kupa s 

retencijom Kupčinom i ustavom Šišljavić, zaštitni nasipi i zidovi na rijekama Kupi, Dobri i Korani te 

prokop kanala Korana-Kupa s upusnom i ispusnom ustavom na Korani koji je predmet ovoga 

projekta.   

 

Slika 1.   Sustav obrane od poplava grada Karlovca. 

 

Prokop je predviđen na mjestu gdje se tokovi Korane i Kupe približavaju na međusobnu  udaljenost 

od oko 2 kilometra čime bi se novo ušće Korane u rijeku Kupu smjestilo nekoliko kilometara 

nizvodnije od postojećeg prirodnog ušća. Cilj ovoga rješenja nije sniženje vodostaja u Kupi, kako se 

to često tumači, već evakuiranje velikih voda Korane izvan središnjeg gradskog područja. To bi 

omogućila izgradnja ustava na Korani i preljevnog praga na ulazu u predviđeni prokop gdje bi se 

zatvaranjem uzvodne ustave voda usmjeravala kroz prokop nizvodno u Kupu. Druga, nizvodna 

ustava, kod današnjeg ušća Korane u Kupu, sprječavala bi ulaz velikih voda Kupe u Koranu.  
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Ovakvo rješenje omogućava potpunu kontrolu vodostaja na dionici korita Korane kroz grad Karlovac, 

a što je kroz studije i elaborate procjenjeno na max. 140 m3/s koliko iznosi  kapacitet postojećeg 

korita.  

Uvodno treba istaknuti da je izradnja prokopa Korana–Kupa praktično već započela, jer se ova 

lokacija trase koristila kao nalazište materijala kod izgradnje oko 4,4 km nasipa za zaštitu uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda Karlovca i Duge Rese na području naselja Gornjeg Mekušja prema 

Lokacijskoj dozvoli klasa: UP/I-350-05/09-01/59, urbroj: 531-06-10-13 od 29. srpnja 2010. Izmjenom i 

dopunom lokacijske dozvole klasa: UP/I-350-05/10-01/138, urbroj: 531-06-10-2 od 21. listopada 2010. 

definirana je sljedeća fazna izgradnja predmetnog zahvata: 

- 1. faza izgradnje:  Dionica 1 – desni nasip Kupe ( od km 0+000 do km 2+400)  

                               Dionica 4 – iskop u nalazištu materijala unutar granica obuhvata prokopa u km 

      1+347,56 i km 1+756,00      
- 2. faza izgradnje:  Dionica 2 – spojni nasip Kupe i Korane (od km 2+400 do km 3+528,23),                               

- 3.  faza izgradnje: Dionica 3 – nasip (od km 0+000 do 0+801,94) i nasip (od km 0+000 do km 

0+108,46), 

- 4.  faza izgradnje:  nastavak iskopa i oblikovanje (gradnje) prokopa Korane s rekonstrukcijom                                    

cestovnog prijelaza LC 34072   

Drugom izmjenom i dopunom lokacijske dozvole klasa: UP/I-350-05/14-01/10, ur. broj.513-05-14-2 od 

24. ožujka 2014. omogućava se ishođenje zasebnih građevinskih i uporabnih dozvola za svaku od 

navedenih faza.  

S obzirom na značajan vremenski odmak od ishođene lokacijske dozvole (2010.g.) do danas i 

promijenjenih okolnosti oko dinamike dovršenja cjelovitog sustava obrane od poplava Grada 

Karlovca, ishođenjem III. Izmjene i dopune lokacijske dozvole (klasa UP/I-350-05/20-01/000035; 

urbroj: 531-06-02-02/02-22-0018 od 23.02.2022.) nastojalo se upotpuniti ovaj dio sustava izgradnjom 

cestovnog mosta preko planiranog prokopa na cesti NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko (5. faza 

izgradnje) te osigurati zemljani materijal iz prokopa i za sve preostale potrebne prateće nasipe uz 

Koranu i Kupu s uklopanjem u sadašnje stanje u prostoru.  

II.1.2 Lokacija zahvata 

Planirani zahvat je smješten u središnjem konitinentalnom dijelu Republike Hrvatske na području 

Karlovačke županije. 

Predmetne četvrta i peta faza „Izgradnje desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa 

Korana-Kupa s nasipima i rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja te izgradnja cestovnog 

mosta preko prokopa“ obuhvaćaju nastavak iskopa gradnjom prokopa Korane s pratećim nasipima 

uključujući izgradnju mosta za prijelaz ceste Gornje Mekušje – Kamensko (NC 340720, ranije oznake 
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LC 34072) preko prokopa, bit će smještene u prostoru između rijeka Korane i Kupe i uz njihove obale 

u k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II, na području Grada Karlovca. 

 

    Slika 2.   Lokacija zahvata prokopa sa pratećim objektima 

 

II.1.3 Opis faze obuhvaćene glavnim projektom 

Lokacijskom dozvolom s pratećim izmjenama i dopunama predviđeno je pet faza izgradnje zahvata. 

Do sada su izgrađene prve tri faze zahvata koje su zasebno neovisne uporabne cjeline (izgradnjom 

svake pojedine faze podizao se stupanj zaštite obrane od poplava) i za svaku je bilo moguće ishoditi 

zasebnu građevinsku i uporabnu dozvolu (II. izmjena i dopuna lokacijske dozvole): 

- 1. faza:  Dionica 1 - Desni nasip Kupe (km 0+000 – km 2+400) 

- 2. faza:  Dionica 2 - Spojni nasip Kupe i Korane (km 2+400 – 3+528,23) 

- 3. faza:  Dionica 3 - Nasip (km 0+000 – km 0+801,94) 

              Dionica 5 - Nasip (km 0+000 – km 0+108,46) 

Ovaj glavni projekt odnosi se na 4. i 5. fazu Izgradnje desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i 

prokopa Korana-Kupa s nasipima i rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja te izgradnja 

cestovnog mosta preko prokopa“. One uključuju sljedeće građevine: 

- 4. faza:   Prokop Korana-Kupa, nasip N1 uz desnu obalu prokopa, nasip N2 uz lijevu obalu  

prokopa, nasip N3 uz desnu obalu Kupe, nasip N4 uz lijevu obalu Korane i nasip N5 uz 

ispusnu ustavu, upusna i ispusna ustava Korane, građevine za odvodnju zaobalnih voda 

(crpna stanica "Sajevac" s trafostanicom uz nasip N1 i propust Ø 100 s automatskim 

zatvaračem na nasipu N3) s uklanjanjem dijela građevine lijevoobalnog nasipa Korane kod 

mosta na dionici državne ceste D1 – splitski pravac – brze ceste kroz Karlovac.  
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- 5. faza:   cestovni most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje –                           

Kamensko 

Ovim projektom su obuhvaćene i rekonstrukcije postojeće infrastrukturne građevine u obuhvatu 

zahvata radi uklapanja u prostor:   

- izmještanje postojeće SN i NN elektroenergetske mreže 

- rekonstrukcija postojećeg kolektora odvodnje otpadnih voda Ø1100 Duga Resa – Karlovac 

- rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda Ø150 

- rekonstrukcija postojećeg plinovoda Ø 110 

Do sada su izvedene prve tri faze koje ne uvjetuju tehničko rješenje zahvata iz ovog glavnog projekta 

niti zahtijevaju tehničko usklađenje. Nasuprot tome, prostorni smještaj nasipa N1 i N4 (položaj trase i 

kote nivelete krune) potrebno je uskladiti s uzvodnim dionicama nasipa Korane koje su izvedene:  

- Nasip N1 (nasip uz desnu obalu prokopa) uzvodnim krajem nastavlja se na planirani nasip uz 

desnu obalu Korane koji je dio zahvata "DIONICE DRŽAVNE CESTE D1 - SPLITSKI PRAVAC, 

BRZA CESTA KROZ KARLOVAC, Dionica od križanja "MOSTANJE" do križanja "VUKMANIČKI 

CEROVAC", ETAPA 3, FAZA 3.1.1 -  Regulacijski nasip uz desnu obalu Korane i regulacija 

potoka Sajevac - iz sustava obrane od poplave isključena je dionica uz objekt male 

hidroelektrane" za koji je izdana zasebna lokacijska dozvola tj. koji nije predmet ovog projekta.  

- Nasip N4 (nasip uz lijevu obalu Korane) nastavit će se na planirani nasip uz lijevu obalu Korane 

koji je dio zahvata "DIONICA DRŽAVNE CESTE D1 - SPLITSKI PRAVAC, BRZA CESTA KROZ 

KARLOVAC, Dionica od križanja "MOSTANJE" do križanja "VUKMANIČKI CEROVAC", ETAPA 3, 

FAZA 3.2 - Regulacijski nasip uz lijevu obalu Korane" za koji je također izdana zasebna 

lokacijska dozvola, a koja također nije predmet ovog projekta. 
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Slika 3.   Smještaj zahvata na DOF podlozi 

 

II.1.4 Oblik i veličina građevne čestice te smještaj građevina 

Projektom predviđeni prokop i svi nasipi s pratećim servisnim cestama linijske su vodne građevine u 

čijem sastavu su uključene i vodne građevine sa svrhom regulacije (ustave) i odvodnje (crpna stanica, 

propusti) te prometna građevina (cestovni most).  

Cijelokupni zahvat bit će smješten na devet građevinskih čestica i to:  

- Prokop Korana – Kupa s nasipom 1 (N1 – desni nasip prokopa), nasipom 2 (N2 – lijevi nasip 

prokopa), nasipom 3 (N3 – desni nasip Kupe), nasipom 4 (N4 – lijevi nasip Korane s nasutom 

pregradom Korane), upusnom ustavom, crpnom i trafo stanicom Sajevac bit će smješteni na 

šest građevinskih čestica - dvije u k.o. Gornje Mekušje, tri u k.o. Karlovac II i jedna u k.o. 

Kamensko 

- Ispusna ustava i nasip 5 (N5) na dvije katastarske čestice, jedna k.č. u k.o. Karlovac II i druga 

k.č. u k.o. Gornje Mekušje 

- Most preko prokopa na zasebnoj k.č. u k.o. Gornje Mekušje 

Priključenje Nasipa N1 na izgrađeni nasip „Dionice državne ceste D1 – splitski pravac brze ceste kroz 

Karlovac, dionica od križanja Mostanje do križanja Vukmanički Cerovac, etapa 3, faza 3.1.1. : 
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Regulacijski nasip uz desnu obalu Korane i regulacija potoka Sajevac“, izvest će se na građevinskoj 

čestici formiranoj za potrebe navedenog postojećeg nasipa. 

Uklapanje Nasipa 4 (N4) u postojeće stanje – teren priključenjem na „Dionicu državne ceste D1 – 

splitski pravac brze ceste kroz Karlovac, dionica od križanja Mostanje do križanja Vukmanički 

Cerovac, etapa 3, faza 3.2.: Regulacijski nasip uz lijevu obalu Korane“, izvest će se na građevinskoj 

čestici formiranoj ovim parcelacijskom elaboratom u k.o. Karlovac II (k.č. 3969/4). 

II.1.5 Namjena građevine 

Građevine ovog glavnog projekta su 4. i 5. faza zahvata Izgradnje desnog nasipa Korane, desnog 

nasipa Kupe i prokopa Korana-Kupa s nasipima i rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja te 

izgradnja cestovnog mosta preko prokopa i s prethodne tri već izvedene faze zajedno pripadaju 

cjelovitom Sustavu zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja - I. faza sustava:  karlovačko 

područje s izgradnjom cestovnog mosta preko prokopa. 

Namjena ovdje projektiranih građevina je preusmjeravanje velikih voda rijeke Korane prokopom u 

rijeku Kupu, kojima se s popratnim građevinama za upravljanje štiti istočni dio grada Karlovca 

površine od oko 190 ha. 

Izgradnjom predmetnog prokopa velike voda Korane bi se preusmjerile kraćim putem prema rijeci 

Kupi izvan ugroženog gradskog područja. Postojećom nizvodnom dionicom korita Korane kontrolirano 

(ustavama) bi tekle samo male i srednje vode. Ovakvom će se regulacijom vodnog režima Korane 

ostvariti zaštita od poplava istočnog dijela grada Karlovca. Upusna ustava će propuštati sve protoke 

do 112 m3/s u postojeće korito Korane nizvodno od ustave, a kada protok postane veći, ustava će se 

zatvoriti i preko preljeva usmjeravati vodu u prokop prema rijeci Kupi. Prokop je prema idejnom 

projektu dimenzioniran na pojavu 1000-godišnje velike vode (Q = 1304 m3/s). 

II.1.6 Način priključivanja na prometnu infrastrukturu 

Sve pojedine građevine zahvata priključene su na postojeću cestovnu prometnu infrastrukturu.  

Cestovni most omogućava prelazak nerazvrstane ceste NC 340720 preko prokopa i uklapa se u 

postojeću trasu ove prometnice te nisu potrebne nove trase pristupnih cesta.  Tehničko rješenje dano 

je u sljedećoj mapi 30 glavnog projekta: Cestovni most preko prokopa - prometnica s pristupnim 

cestama, Projektni biro P45 d.o.o., GP 2274-22 

Projektirani zaštitni nasipi uz svoju zaobalnu nožicu imaju predviđene servisne ceste koje osiguravaju 

pristup nasipu po cijeloj njihovoj trasi, a služe održavanju i provođenju aktivnih mjera obrane od 

poplave.  

Servisna cesta desnog nasipa prokopa N1 na uzvodnom kraju nastavlja se na servisnu cestu 

planiranog nasipa desne obale Korane koji je dio zahvata "Dionice državne ceste D1 - splitski pravac, 
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brza cesta kroz Karlovac, Dionica od križanja "Mostanje" do križanja "Vukmanički Cerovac", etapa 3, 

faza 3.1.1 - Regulacijski nasip uz desnu obalu Korane i regulacija potoka Sajevac za koji je izdana 

zasebna lokacijska dozvola (nije predmet ovog projekta). Istom servisnom cestom pristupa se crpnoj 

stanici Sajevac. Tim cestovnim pravcem povezat će se naselja Gornje Mekušje i Turanj umjesto 

postojeće nerazvrstane ceste „Otok“ koja će biti presječena prokopom Korana – Kupa. Njen nizvodni 

svršetak priključuje se na postojeću prometnicu NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko gdje se sa 

suprotne strane priključuje i servisna cesta desnog nasipa Kupe N3 u km nasipa 0+064,54. U km 

0+100 nasipa N3 nalazi se prijelazna rampa kojom se s jedne strane pristupa desnoj inundaciji Kupe, 

a s druge strane je izveden još jedan priključak na postojeću prometnicu NC 340720 Gornje Mekušje 

– Kamensko. Servisna cesta lijevog nasipa prokopa N2 na svom nizvodnom kraju priključena je na 

postojeću cestu NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko, a na uzvodnom kraju se kod projektirane 

upusne ustave spaja s postojećom cestom iz Gornjeg Mekušja (ulica Otok, k.č.1590/7, k.o. Gornje 

Mekušje). Servisna cesta nasipa N4 nastavlja se na uzvodnom kraju na postojeću prometnicu ispod 

mosta Dionice državne ceste D1 - splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, a na nizvodnom dijelu 

prelazi preko nasute pregrade Korane i mosta na upusnoj ustavi te se rampom nastavlja na postojeću 

cestu Gornje Mekušje – Turanj (ulica Otok, k.č.1590/7, k.o. Gornje Mekušje).  

Ispusna ustava je priključena na postojeću prometnu površinu putom preko krune nasute pregrade 

Korane koji je priključen na šetnicu prof. Vladimira Peršina na lijevoj obali Korane (k.č. 4217/3 k.o. 

Karlovac II) i na krunu spojnog nasipa Korana-Kupa izgrađenog u 2. fazi cjelokupnog zahvata Desnog 

nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa Korane s rješenjem odvodnje na području gornjeg 

Mekušja na desnoj obali Korane.  

II.1.7 Način priključenja na električnu distribucijsku mrežu (HEP-ODS) 

Građevine za čije je korištenje predviđena električna energija su upusna i ispusna ustava na Korani te 

crpna stanica Sajevac.  

Priključenje Crpne stanice Sajevac i upusne ustave na električnu distribucijsku mrežu je predviđeno 

preko projektirane transformatorske stanice TS 10(20)/0.4 kV koja će se spojiti na srednjenaponsku 

mrežu 10 kV sukladno elektroenergetskoj suglasnosti br. 4017001/3964/22DJ od 19.10.2022. 

Transformatorska stanica izgradit će se na na platou proširene krune desnog nasipa prokopa N1 uz 

crpnu stanicu Sajevac. Kod upusne ustave predviđen je razvodni ormar smješten u upravljačku 

prostoriju u kontejnerskom objektu koji se priključuje na transformatorsku stanicu kod C.S Sajevac. 

Napajanje elektromotora ispusne ustave bit će omogućeno iz razvodnog ormara koji će biti smješten 

također unutar upravljačke prostorije (kontejnera). Navedeni razvodni ormar će se napajati preko  

postojeće TS 10(20)/0.4 kV 1TS1171 VRBANIĆEV PERIVOJ sukladno Elektroenergetskoj 

suglasnosti br. 4017001/3933/22GP, 17.10.2022. 

Tehničko rješenje priključenja dano je u sljedećim mapama glavnog projekta: 
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Mapa 13: Upusna ustava - elektrotehnički dio, Elektroprojekt d.d. Zagreb, E3-O91.00.01-E02.0 

Mapa 17: Ispusna ustava - elektrotehnički dio, Elektroprojekt d.d. Zagreb, E3-O91.00.01-E01.0 

Mapa 21: Crpna stanica Sajevac -elektrotehnički dio, Elektroprojekt d.d. Zagreb, E3-O91.02.01-E01.0 

Mapa 23: Trafostanica - elektrotehnički dio, Elektroprojekt d.d. Zagreb, E3-O91.02.01-E02.0 

II.1.8 Pokusni rad  

Za predmetni zahvat kako u cjelini tako i za pojedine građevine nije predviđen pokusni rad. 

 

II.1.9 Hidraulički proračun 

U sklopu izrade Glavnog projekta prokopa Korana-Kupa s pratećim objektima (u nastavku: „Glavni 

projekt“), provedeni su hidraulički proračuni korištenjem matematičkih modela izrađenih u HEC-RAS 

programskom paketu. 

Hidraulički proračuni za Idejni projekt prokopa Korana-Kupa s pratećim objektima (u nastavku: „Idejni 

projekt“) su provedeni korištenjem matematičkog modela izrađenog u MIKE programskom paketu od 

strane tvrtke DHD d.o.o., Maribor, Slovenija (u nastavku „DHD Model 2017“). Opis modela i proračuni 

su detaljno prikazani u radnoj verziji idejnog projekta (Hidroinženjering d,o.o., broj elaborata 04/2017-

Hi, Zagreb, svibanj 2017.), dok u konačnoj verziji idejnog projekta za lokacijsku dozvolu 

(Hidroinženjering d,o.o., broj elaborata 31/2019-Hi, Zagreb, prosinac 2019.) hidraulički proračuni nisu 

detaljno prikazani. 

DHD Model 2017 je izrađen na temelju matematičkih modela koje je tijekom godina razvila tvrtka 

Vodoprivredno projektni biro d.d. (VPB) za potrebe planiranja, projektiranja i upravljanja objektima 

zaštite od poplava na slivu Kupe. Konkretno, DHD Model 2017 je izrađen kao prostorno reducirana 

verzija VPB modela iz 2015., razvijenog za potrebe pripreme projekata zaštite od poplava na slivu 

Kupe za sufinanciranje iz fondova EU (Projekt zaštite od poplava na slivu Kupe, Elektroprojekt d.d., 

VPB d.d., 2015 (VPB-TST-14-0006) (u nastavku „VPB model 2015“).  

Prostorni obuhvat VPB Modela 2015 uključuje sliv Kupe između ulaznih vodomjernih postaja (VP) 

Kamanje na Kupi, Gornje Stative na Dobri, Velemerić na Korani i Mrzlo Polje na Mrežnici i izlazne VP 

Jamnička Kiselica na Kupi, te obuhvaća postojeće objekte zaštite od poplava na predmetnom 

području, uključujući Kanal Kupa-Kupa. U modelu za buduće stanje ugrađeni su novi objekti zaštite 

od poplava prema koncepciji projekta zaštite od poplava grada Karlovca iz 2015., uključujući pregradu 

Brodarci kojom se može povećati protok u Kanalu Kupa-Kupa te druge mjere obuhvaćene ovim 

projektom. 

Prostorni obuhvat DHD Modela 2017 je reduciran u odnosu na prostorni obuhvat VPB Modela 2015 

tako da na rijeci Kupi ovaj model obuhvaća dionicu od VP Brodarci, nizvodno od pregrade Brodarci, 

do naselja Banska Selnica koje se nalazi između VP Rečica i VP Jamnička Kiselica. Ulazni hidrogram 

Kupe na VP Brodarci, koji uključuje utjecaj pregrade Brodarci, i nizvodni nivogram na rijeci Kupi kod 
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Banske Selnice za projektirano stanje su preuzeti iz rezultata VPB Modela 2015. U DHD Model 2017 

je ugrađen Prokop Korana-Kupa s pratećim objektima sukladan Idejnom projektu. Ovim modelom su 

analizirani razni slučajevi od interesa za pripremu Idejnog projekta, a rezultati proračuna su detaljno 

prikazani u radnoj verziji Idejnog projekta (Hidroinženjering d,o.o., broj elaborata 04/2017-Hi, Zagreb, 

svibanj 2017.). 

U međuvremenu je kroz izradu studijske i projektne dokumentacije za projekt zaštite od poplava 

karlovačkog i sisačkog područja došlo do novelacije hidroloških osnova, daljnje nadogradnje i 

proširenja prostornog obuhvata VPB Modela, te usklađivanja modeliranja planiranih objekata zaštite 

od poplava sa studijsko-projektnim rješenjima više razine. Aktualna verzija VPB Modela je izrađena u 

HEC-RAS programskom paketu i detaljno je prikazana u elaboratu Sustav zaštite od poplava 

karlovačko-sisačkog područja – Koncepcijsko rješenje, VPB d.d., 2021 (VPB-TST-14-0006) (u 

nastavku „VPB model 2021“). 

VPB Model 2021 obuhvaća rijeku Kupu od ušća u rijeku Savu kod Siska do VP Kamanje, rijeku 

Koranu od ušća u Kupu do VP Velemerić, rijeku Mrežnicu od ušća u Koranu do VP Mrzlo Polje i rijeku 

Dobru od ušća u Kupu do VP Donje Stative. Unutar razmatranog područja nalaze se Kanal Kupa-

Kupa i niski tereni plavljeni velikim vodama rijeke Kupe – karlovačka depresija, koja je izgradnjom 

sustava odvodnje podijeljena na više manjih cjelina od kojih je najznačajnija retencija Kupčina te na 

nizvodnom dijelu retencija Odransko polje.  

U prethodnim modelima modelirana su nestacionarna tečenja u sustavu za povijesne vodne valove 

za potrebe kalibracije i verifikacije te za teoretske vodne valove određenih povratnih perioda za 

potrebe planiranja i projektiranja. Modelirani su različiti scenariji za isti povratni period kao što su 

visoka Kupa/korespondentna Korana, visoka Korana/korespondentna Kupa, maksimalni volumen i dr.  

U pojedinim elementima sustava, mjerodavne vodne razine određenog povratnog perioda dobivaju se 

kao anvelopa vodnih razina za razmatrane scenarije. Analizom rezultata utvrđeno je da su tako 

dobivene vodne razine praktički identične vodnim razinama koje se dobivaju za hibridni scenario u 

kojem su svi ulazni protoci istih povratnih perioda postavljeni istovremeno. Vodne razine za hibridni 

scenario su na strani sigurnosti u odnosu na vodne razine za anvelopu pojedinih scenarija. 

Nadalje, na području prokopa Korana-Kupa i pratećih objekata, maksimalne vodne razine za 

nestacionarna tečenja su praktički identične vodnim razinama za stacionarna tečenja s maksimalnim 

protocima. Vodne razine za stacionarno tečenje su na strani sigurnosti u odnosu na vodne razine za 

nestacionarno tečenje. 

Za potrebe izrade Glavnog projekta prokop Korana-Kupa s pratećim objektima izrađen je hidraulički 

model u HEC-RAS programskom paketu (u nastavku: „Hidraulički model“), koji predstavlja prostorno 

reduciranu verziju VPB Modela 2021 koncentriranu na područje prokopa Korana-Kupa.  

Prostorni obuhvat Hidrauličkog modela je reduciran u odnosu na prostorni obuhvat VPB Modela 2021 

tako da na rijeci Kupi ovaj model obuhvaća dionicu od VP Rečica do VP Karlovac, na rijeci Korani 
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dionicu od ušća u Kupu do ušća Mrežnice, te prokop Korana-Kupa prema tehničkom rješenju iz 

Glavnog projekta. Obuhvat Hidrauličkog modela je manji u odnosu na prostorni obuhvat DHD Modela 

(2017), ali obuhvaća sve elemente bitne za izradu glavnog projekta.  

S obzirom na gore navedeno, na Hidrauličkom modelu su analizirana stacionarna tečenja u sustavu 

za razne kombinacije protoka Korane nizvodno od ušća Mrežnice (Q_Korana) i Kupe na VP Karlovac 

uzvodno od ušća Korane (Q_Kupa), uključujući hibridni scenario istovremenih ulaznih protoka istog 

povratnog perioda od 100 godina, što predstavlja mjerodavni scenario. Kao donji rubni uvjet korišten 

je konsumpcijski odnos protoka i vodostaja na VP Rečica, koji je za manje protoke postavljen prema 

posljednjoj službenoj konsumpcijskoj krivulji DHMZ-a, a za veće protoke prema odnosima 

maksimalnih protoka i maksimalnih vodostaja dobivenih iz VPB modela 2021. 

Ulazni protok Kupe na VP Karlovac, koji uključuje utjecaj pregrade Brodarci, je preuzet iz rezultata 

VPB Modela 2021, i iznosi 657 m3/s za 100-godišnji povratni period. Ulazni protok Korane nizvodno 

od ušća Mrežnice predstavlja zbroj maksimalnih protoka Korane na VP Velemerić i Mrežnice na VP 

Mrzlo Polje i iznosi 977 m3/s za 100-godišnji scenario. 

II.1.9.1 Rezultati proračuna -  prokop 

 

U nastavku su prikazani rezultati proračuna vodnih razina u prokopu Korana-Kupa za razne 

kombinacije ulaznih protoka Korane i Kupe, uključujući mjerodavni scenario 100-godišnjeg povratnog 

perioda (Q_Korana=977 m3/s, Q_Kupa=657 m3/s).  

Upusna i ispusna ustava su zatvorene, tako da ulazni protok Korane teče kroz prokop Korana-Kupa. 

Nizvodni rubni uvjet za prokop Korana-Kupa je vodostaj na ušću u Kupu, koji ovisi o ukupnom protoku 

(zbroju protoka Korana i Kupe). Vodostaj Kupe na ušću prokopa je određen proračunom vodne razine 

Kupe za ukupni protok od nizvodnog rubnog uvjeta na VP Rečica (vodostaj u funkciji ukupnog protoka 

prema konsumpcijskom odnosu). 

Sljedeće slika i tablica prikazuju rezultate hidrauličkog proračuna za prokop Korana-Kupa za 100-

godišnji povratni period (Q_Korana=977 m3/s, Q_Kupa=657 m3/s), a u nastavku su dvije slike koje 

ilustriraju spektar vodnih lica za razne kombinacije protoka Korane i Kupe. 
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Rezultati proračuna za prokop Korana-Kupa za 100-godišnji povratni period 
(Q_Korana=977 m3/s, Q_Kupa=657 m3/s) 

 

Rezultati proračuna za prokop Korana-Kupa za 100-godišnji povratni period 
(Q_Korana=977 m3/s, Q_Kupa=657 m3/s): 

Stacio-
naža 

Protok 
Razina 

dna 
Razina 
vode 

Kritična 
razina 

Razina 
energetsk

e linije 

Nagib 
energetsk

e linije 
Brzina Površina 

Širina 
vode 

Froude 
br. 

x (m) Q (m3/s) 
z (m 
n.m.) 

h (m 
n.m.) 

hc (m 
n.m.) H (m n.m.) Sf v (m/s) A (m2) B (m)   

2115.96 977 105.05 112.29   112.35 0.00021 1.07 908.83 270.00 0.19 

2100 977 104.89 112.29   112.35 0.00020 1.06 919.98 270.00 0.18 

2050 977 105.18 112.28   112.34 0.00019 1.04 939.60 270.00 0.18 

2000 977 105.44 112.27   112.33 0.00018 1.03 950.35 270.00 0.17 

1950 977 105.41 112.27   112.32 0.00017 1.01 971.79 268.51 0.17 

1900 977 105.28 112.25 107.91 112.31 0.00013 1.09 915.51 204.75 0.16 

1850 977 104.85 112.19 109.74 112.29 0.00032 1.47 675.18 180.85 0.24 

1800 977 104.80 112.06 110.43 112.26 0.00076 2.02 490.62 157.37 0.36 

1788 977 106.76 111.96 110.84 112.24 0.00132 2.39 416.96 156.41 0.46 

1771 977 109.16 111.87 111.01 112.21 0.00181 2.62 379.15 157.55 0.53 

1750 977 109.01 111.86 110.83 112.16 0.00144 2.44 410.42 165.79 0.48 

1724 977 108.83 111.88 110.58 112.11 0.00100 2.16 469.50 175.92 0.40 
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1700 977 108.16 111.87 110.42 112.08 0.00085 2.07 488.74 171.30 0.37 

1650 977 108.00 111.84 110.31 112.04 0.00080 2.00 499.77 178.24 0.36 

1600 977 107.94 111.77 110.30 111.99 0.00091 2.11 473.77 177.83 0.38 

1550 977 107.88 111.73 110.23 111.95 0.00090 2.10 474.04 176.97 0.38 

1500 977 107.81 111.69 110.17 111.90 0.00086 2.07 482.82 176.49 0.38 

1450 977 107.75 111.65 110.11 111.86 0.00083 2.05 489.14 176.37 0.37 

1400 977 107.69 111.61 110.05 111.82 0.00082 2.05 488.99 173.00 0.37 

1350 977 107.63 111.56 109.98 111.78 0.00084 2.05 480.58 173.53 0.37 

1300 977 107.57 111.52 109.92 111.73 0.00084 2.04 479.72 156.00 0.37 

1250 977 107.50 111.48 109.86 111.69 0.00082 2.02 483.84 166.78 0.37 

1200 977 107.44 111.44 109.80 111.65 0.00080 2.01 486.92 156.37 0.36 

1150 977 107.38 111.41 109.74 111.61 0.00078 1.99 492.90 180.47 0.36 

1100 977 107.32 111.37 109.68 111.57 0.00076 1.97 496.14 180.22 0.35 

1050 977 107.26 111.34 109.62 111.53 0.00073 1.95 505.75 180.05 0.35 

1000 977 107.19 111.30 109.56 111.49 0.00071 1.94 507.99 178.23 0.34 

950 977 107.13 111.27 109.49 111.46 0.00074 1.90 519.64 182.79 0.35 

900 977 107.07 111.24 109.43 111.42 0.00066 1.90 523.17 184.68 0.33 

850 977 107.01 111.21 109.37 111.39 0.00065 1.88 525.62 181.67 0.33 

800 977 106.95 111.18 109.30 111.35 0.00064 1.87 523.89 173.71 0.33 

750 977 106.88 111.15 109.24 111.32 0.00062 1.85 529.65 173.92 0.32 

700 977 106.82 111.12 109.18 111.29 0.00059 1.83 537.22 174.14 0.32 

650 977 106.76 111.09 109.12 111.26 0.00059 1.80 545.16 174.40 0.31 

600 977 106.70 111.07 109.06 111.23 0.00057 1.79 544.88 171.21 0.31 

550 977 106.64 111.04 108.99 111.20 0.00054 1.77 555.75 174.90 0.30 

500 977 106.57 111.02 108.93 111.17 0.00052 1.75 560.51 175.24 0.30 

450 977 106.51 110.99 108.86 111.15 0.00050 1.73 570.44 182.16 0.29 

425 977 106.48 110.99 108.85 111.13 0.00046 1.65 596.54 182.85 0.28 

400 977 106.45 110.99 108.79 111.12 0.00042 1.60 616.80 184.05 0.27 

350 977 106.35 110.97 108.71 111.09 0.00041 0.28 633.20 184.48 0.17 

300 977 106.33 110.96 108.70 111.07 0.00037 1.51 653.89 191.66 0.25 

250 977 106.26 110.95 108.67 111.05 0.00034 1.38 712.08 220.06 0.24 
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Rezultati proračuna za kombinacije protoka Korane i Kupe, uključujući 100-godišnji povratni period: 

 

 

 

Rezultati proračuna za razne protoke Korane pri fiksnom protoku Kupe od 600 m3/s: 
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II.1.9.2 Rezultati proračuna – upusna ustava  

 

Upusna ustava je projektirana sa dvije zapornice širine 3,4 m i visine 4,0 m, s kotom praga zapornica 

104,80 m n.m. i kotom krune građevine 114,60 m n.m.  

Idejnim projektom je predviđeno da se upusna i ispusna ustava zatvaraju za protok Korane veći od 

112 m3/s, tako da se cjelokupni protok Korane provodi prokopom Korana-Kupa u Kupu. U slučaju 

zatvorene ustave, hidrauličkim proračunom za razne kombinacije protoka Korane i Kupe određuju se 

vodne razine u prokopu Korana-Kupa i u rijeci Korani uzvodno od ustave. Te vodne razine ovise u 

većoj mjeri o protoku Korane nego o protoku Kupe, tako da se rezultati mogu prikazati u vidu 

konsumpcijskih krivulja za razinu vode uzvodno od ustave u funkciji protoka Korane za fiksne protoke 

Kupe.  

Sljedee tablica i slika prikazuju rezultate proračuna razina vode uzvodno od zatvorene upusne ustave 

za razne kombinacije protoka Korane i Kupe. Za 100-godišnji povratni period (Q_Korana=977 m3/s, 

Q_Kupa=657 m3/s) dobiva se razina vode 112,29 m n.m., što je za 2,31 m niže od kote krune ustave. 

 

 

Razine vode uzvodno od upusne ustave za zatvorenu ustavu u funkciji 
protoka Korane za fiksne protoke Kupe.  
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Razine vode uzvodno od upusne ustave za zatvorenu ustavu za razne kombinacije protoka Korane i 
Kupe: 

Zatvorena 
ustava 

Q_Kupa (m3/s) 

200 400 600 657 800 1000 

Q
_K

o
ra

n
a 

(m
3

/s
) 

200 110.35 110.35 110.36  110.52 110.66 

400 110.97 110.93 111.01  111.09 111.20 

600 111.45 111.44 111.51  111.62 111.69 

800 111.92 111.90 111.94  112.06 112.11 

977    112.29   

1000 112.26 112.29 112.33  112.46 112.48 

 

Za protoke Korane do 200 m3/s provedeni su hidraulički proračuni za potpuno otvorene ustave. U 

ovom slučaju, pod uvjetom da je protok Kupe manji od 200 m3/s, za protoke Korane do graničnog 

protoka od oko 110 m3/s cjelokupni protok Korane teče kroz upusnu ustavu, postojećim koritom rijeke 

Korane, te kroz ispusnu ustavu u rijeku Kupu, dok je protok kroz prokop Korana-Kupa jednak nuli. Za 

protoke Korane veće od graničnog, dio protoka Korane teče prokopom Korana-Kupa a dio kroz 

upusnu ustavu i postojećim koritom rijeke Kupe. Hidrauličkim proračunom određuje se protok koja 

teče kroz prokop Korana-Kupa, a rezultati ovise o protoku Kupe koji utječe na nizvodni rubni uvjet 

tečenja u prokopu Korana-Kupa. U nastavku, slika i tablica prikazuju rezultate ovih proračuna. 

 

Protoci kroz prokop Korana-Kupa za otvorenu ustavu za razne kombinacije protoka Korane i Kupe: 
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Protoci kroz prokop Korana-Kupa za otvorenu ustavu za razne kombinacije protoka Korane i Kupe: 

 

Otvorena 
ustava 

Q_Kupa (m3/s) 

100 200 500 1000 

Q
_K

o
ra

n
a 

(m
3

/s
) 

100 0 0 21 100 

120 2 2 40 120 

140 10 10 64 137 

160 22 26 85 151 

180 35 46 106 166 

200 51 68 127 183 

 

Pri istom protoku Korane razdioba tog protoka između prokopa Korana-Kupa i Korane nizvodno od 

ustave ovisi o protoku Kupe, što je potrebno uzeti u obzir pri upravljanju ustavama. Trenutak 

zatvaranja ustava ne ovisi samo o protoku Korane nego i o protoku Kupe. Općenito, preporučuje se 

izrada upravljačkog modela i upravljačkih kriterija kojima će se definirati optimalno postupanje s 

ustavama u funkciji mjerenih vodostaja na vodomjernim postajama. 

Za kompletnu sliku funkcioniranja upusne ustave, modelirani su protoci Korane do 100 m3/s. U tim 

slučajevima cjelokupni protok Korane teče kroz upusnu ustavu i nizvodno Koranom. Donju vodu 
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nizvodno od upusne ustave kontrolira prag u Korani na stacionaži 3438. Na donjoj slici je prikaz 

protočne krivulje za otvorenu upusnu ustavu za protoke Korane do 200 m3/s, za protoke Kupe od 100 

m3/s i 200 m3/s. Utjecaj protoka Kupe se očituje tek za protoke Korane veće od 150 m3/s. 

 

 

 

II.1.9.3 Rezultati proračuna – ispusna ustava 

 

Ispusna ustava je projektirana sa dvije zapornice širine 3,4 m i visine 4,0 m, s kotom praga zapornica 

101,80 m n.m. i kotom krune građevine 112,58 m n.m.  

Idejnim projektom je predviđeno da se upusna i ispusna ustava zatvaraju za protok Korane veći od 

112 m3/s, tako da se cjelokupni protok Korane provodi prokopom Korana-Kupa u Kupu. U slučaju 

zatvorenih ustava, hidrauličkim proračunom za razne kombinacije protoka Korane i Kupe određuju se 

vodne razine u prokopu Korana-Kupa, u rijeci Korani uzvodno od upusne ustave i nizvodno od 

ispusne ustave (sa strane Kupe) te u rijeci Kupi (od VP Rečica do VP Karlovac). Razina vode na 

ispusnoj ustavi (sa strane Kupe) je praktički jednaka vodostaju Kupe na ušću Korane. 

Sljedeće tablica i slika prikazuju rezultate proračuna razina vode uzvodno od zatvorene ispusne 

ustave (sa strane Kupe) za razne kombinacije protoka Korane i Kupe. Za 100-godišnji povratni period 

(Q_Korana=977 m3/s, Q_Kupa=657 m3/s) dobiva se razina vode 111,10 m n.m., što je za 1,48 m 

niže od kote krune ustave. 
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Razine vode uzvodno od zatvorene ispusne ustave (sa strane Kupe) 
u funkciji protoka Korane za fiksne protoke Kupe. 

 

Razine vode uzvodno od zatvorene ispusne ustave (sa strane Kupe) za razne kombinacije protoka 

Korane i Kupe: 

 

Zatvorena 
ustava 

Q_Kupa (m3/s) 

200 400 600 657 800 1000 

Q
_K

o
ra

n
a 

(m
3

/s
) 200 106.51 108.23 109.46  110.26 110.57 

400 108.20 109.43 110.22  110.53 110.84 

600 109.41 110.20 110.49  110.80 111.11 

800 110.18 110.47 110.77  111.08 111.39 

977    111.10   

1000 110.45 110.75 111.05  111.36 111.67 

 

Otvorene ustave 

Za protoke Korane do 200 m3/s provedeni su hidraulički proračuni za potpuno otvorene ustave. U 

ovom slučaju, pod uvjetom da je protok Kupe manji od 200 m3/s, za protoke Korane do graničnog 

protoka od oko 110 m3/s cjelokupni protok Korane teče kroz upusnu ustavu, postojećim koritom rijeke 

Korane, te kroz ispusnu ustavu u rijeku Kupu, dok je protok kroz prokop Korana-Kupa jednak nuli. Za 

protoke Korane veće od graničnog, dio protoka Korane teče prokopom Korana-Kupa, a dio kroz 
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upusnu ustavu i postojećim koritom rijeke Kupe. Hidrauličkim proračunom određuje se protok koja 

teče kroz prokop Korana-Kupa, a rezultati ovise o protoku Kupe koji utječe na nizvodni rubni uvjet 

tečenja u prokopu Korana-Kupa.  

Za kompletnu sliku funkcioniranja ispusne ustave, modelirani su protoci Korane do 100 m3/s. U tim 

slučajevima cjelokupni protok Korane teče kroz upusnu ustavu, nizvodno Koranom te kroz ispusnu 

ustavu u Kupu.  

Sljedeća slika prikazuje protočnu krivulju za otvorenu ispusnu ustavu za protoke Korane do 200 m3/s, 

za protoke Kupe od 100 m3/s i 200 m3/s. Utjecaj protoka Kupe se očituje tek za protoke Korane veće 

od 100 m3/s. 

 

 

 

 

II.1.10 Tehničko rješenje 

Prokop korita Korana-Kupa s pratećim građevinama je uz regulacijsku pregradu rijeke Kupe kod 

Brodaraca (nije predmet ove građevinske dozvole) najznačajniji objekt sustava obrane od poplava 

Grada Karlovca. Za potrebe izrade idejnog rješenja sustava (Obrana od poplava grada Karlovca, 

Idejno rješenje, Zagreb, VPB d.d., 2004.) izrađena je inicijalna verzija (Verzija 0) matematičkog 

modela nestacionarnog tečenja kupskog podsustava obrane od poplave koji je zamišljen kao alat za 

planiranje, projektiranje i upravljanje. Model je kasnije aktualiziran (Verzija 1) za potrebe studije Sliva 
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Kupe - projekt više struka (Projekt zaštite od poplava na slivu Kupe, Elektroprojekt d.d., 

Vodoprivredno-projektni biro d.d., SL-consult d.o.o., Institut za elektroprivredu i energetiku, 

Hidroinženjering d.o.o., Hidroprojekt – ing d.o.o. i Projektni biro Split d.o.o., Zagreb, 2015.) i 

predstavlja postojeće stanje izgrađenosti sustava, a u modificiranom obliku (Verzija 2) korišten je za 

potrebe izrade idejnog projekta Prokopa Korana-Kupa s pratećim objektima (Hidroinženjering d.o.o., 

DHD, GeoModeling d.o.o., Zagreb, 2017.). Rezultati dobiveni ovim modelom korišteni su kao osnova 

za odabir kriterija i razradu tehničkog rješenja u ovom glavnom projektu. 

Trasa prokopa je položena jugoistočno od naselja Gornje Mekušje osne duljine 2115,96 m prosječne 

širine dna korita je 129,91 m s izvedenom kinetom i obostranim nagibima obala 1:4. Na ulazu je 

oblikovan preljevni prag duljine 42 m preko kojega voda Korane ulazi u prokop, a na ušću u Kupu 

poprečni profil korita je stabiliziran gabionskim madracima.  

Regulaciju protoka Korane kroz središte Karlovca omogućavaju upusna i ispusna ustava. Obje 

armiranobetonske građevine smještene se u desnoj obali Korane, upusna ustava u rkm 6+400 i 

ispusna 4,25 km nizvodno. Upusna ustava s nasutom pregradom korita sprječava tečenje 

prekomjernog protoka (>112 m3/s) u središte grada preusmjeravnjem vode u prokop dok ispusna 

ustava s pregradom korita štiti zaobalje od visokih voda Kupe s nizvodne strane. Protjecajni otvori na 

ustavama su sa po dva polja veličine 3,4x4,0 m opremljeni pločastim čeličnim zapornicama s 

automatiziranim radom na električni pogon. Energetsko-upravljački ormar bit će smješten u 

predgotovljenom zatvorenom prostoru kontejnerskog tipa na konstrukciji svake ustave. Predviđena je 

vanjska rasvjeta prostora uz kontejner. 

Zaobalje u području zahvata štiti se od velikih voda Korane i Kupe nasipima uz desnu (N1) i lijevu 

(N2) obalu prokopa, desnu obalu Kupe nizvodno od ušća prokopa (N3), lijevu obalu Korane nizvodno 

od mosta splitskog pravca brze ceste kroz Karlovac (N4) i uz ispusnu ustavu (N5). Nasipi trapeznog 

poprečnog presjeka su predviđeni od koherentnog slabopropusnog zemljanog materijala iskopanog 

na trasi prokopa, ojačanog geomrežama. U donjoj tablici iskazane su brojčane značajke nasipa: 

 

Nasip 
Duljina nasipa 

u kruni (m) 

Širina krune 

nasipa (m) 

Nagib pokosa 

vodne strane 

Nagib pokosa 

zaobalne strane 

Visina nasipa 

(m) 

N1 1698,76 4,0 1:3 1:3 4,95 

N2 692,65 4,0 1:3 1:3 4,00 

N3 655,45 4,0 1:2,5 1:2,5 3,40 

N4 612,09 4,0 1:2 1:2 5,90 

N5 282 4,0 1:2,5 1:2,5 5,50 
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Na trase nasipa N4 i N5 nastavljaju se pregrade korita Korane kod upusne odnosno ispusne ustave 

koje štite gradsko područje Karlovca od visokih vodostaja Korane odnosno Kupe. Predviđene su 

nasute građevine složenog trapeznog poprečnog presjeka sa središnjom mlazno injektiranom 

zavjesom.  

Istovremeno, odvodnju zaobalja terena uz desni nasip prokopa (N1) omogućit će gravitacijski ispusti 

predviđene crpne stanice Sajevac i cijevni propust kroz trup nasipa N1 kružnog protjecajnog profila 

promjera Ø60 cm sa zaklopkom kojima gravitiraju kako postojeći kanali tako i novo projektirani kanali 

uz servisnu cestu nasipa. U slučaju visokih vodostaja u prokopu odnosno rijeci Kupi kada ne će biti 

moguća gravitacijska odvodnja, zaobalne vode će se crpljenjem prebacivati u prokop, a automatsko 

zatvaranje zaklopke će spriječiti tečenje vode iz Kupe u zaobalje.  

Projektiranim cestovnim mostom osigurat će se promet na nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje 

Mekušje – Kamensko koju presijeca planirani prokop. Višerasponski armiranobetonski most temeljen 

na bušenim pilotima duljine 283,20 m na oba svoja kraja pristupnim cestama (rampama) ukopit će se 

u trasu postojeće prometnice. Prometnu površinu mosta čine kolnik, pješačka i biciklistička staze. 

Most je opremljen sustavom odvodnje, osvijetljen električnom rasvjetom i uzemljen. 

Za pokretanje zapornica ustava kao i rad crpki crpne stanice Sajevac potrebno je priključenje na 

elektroenergetsku mrežu.      

II.1.11 Redoslijed izgradnje 

Za izgradnju predmetnog zahvata potrebno je prethodno raščistiti teren i ukloniti postojeće objekte iz 

prostora koji će biti zaposjednut projektiranim građevinama. Na trasi prokopa i pratećeg lijevog nasipa 

N2 uklanjaju se kuća i gospodarska zgrada na k.č. 1359, kuća i gospodarska zgrada na k.č. 988/3 i 

zgrada na k.č. 1491 – sve u k.o. Gornje Mekušje. Također, uklanjaju se dionice cestovnih prometnica 

koje se nalaze u obuhvatu gradnje: nerazvrstana cesta NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko (k.č. 

1584/1) i nerazvrstana cesta ulice Otok između Gornjeg Mekušja i Turnja (k.č. 1590/1. 1591/7 i 

1591/8) u k.o. Gornje Mekušje. Kako je predmetni zahvat dio šireg, jedinstvenog sustava obrane od 

poplava Grada Karlovca, da bi se ostvarila njegova cjelovitost i funkcionalnost potrebno je 

projektirane nasipe i servisne ceste uklopiti i povezati s već izgrađenim objektima sustava. Nasipi 

desne i lijeve obale Korane (N1 i N4) spojit će se na nasipe izgrađene u sklopu zahvata Dionice 

državne ceste D1 – splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze od križanja Mostanje (u 

km 1+700,00) do križanja Vukmanički Cerovac (u km 7+876,50). To su regulacijski nasipi uz desnu i 

lijevu obalu Korane kojih su investitor Hrvatske vode gradile u okviru etape 3, faza 3.1.1. i 3.2. 

Tehničko rješenje spajanja i uklapanja gore navedenih nasipa i servisnih putova zahtijeva 

građevinsku intervenciju na završetcima izgrađenih nasipa te zatrpavanje korita potoka Sajevac u 

duljini od oko 255 m.   
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S obzirom na složenost zahvata kako u pogledu tehnologije izgradnje tako i u funkcionalnom smislu, 

ponajprije je potrebno izvesti nasipe redoslijedom prema njihovu značaju N1, N2, N4, N3 i N5, a  

budući da se koristi materijal iz iskopa korita prokopa usporedo će se izvoditi i ovaj zahvat.  

Gradnja pregrade postojećeg korita Korane kod upusne i ispusne ustave uvjetovana je dovršetkom 

armiranobetonske konstrukcije pojedine ustave koje će prije pregrađivanja Korane omogućiti tečenje. 

Konstrukciju cestovnog mosta preko prokopa (barem temeljenje i donji ustroj) potrebno je izgraditi 

prije stavljanja u funkciju korita prokopa u eksploataciju, a s obzirom na koncepciju konstrukcije 

gornjeg ustroja vjerojatna je izvedba mosta u cjelosti. 

Crpna stanica Sajevac... 

II.1.12 Nalazište materijala 

Za potrebe izgradnje nasutih građevina ovoga projekta (nasipi N1, N2, N3, N4 i N5 i djelomično 

nasute pregrade preko Korane kod upusne i ispusne ustave) koristit će se zemljani koherentni 

materijal iskopan unutar tlocrtnog gabarita trase prokopa Korana – Kupa. Korištenje materijala iz 

iskopa definirano je lokacijskom dozvolom – III. izmjena i dopuna, klasa: UP/I-350-05/20-01/000035, 

urbroj: 531-06-02-02/02-22-0018 od 23.02.2022.  

Projektom eksploatacije materijala iz nalazišta u prokopu Korana-Kupa (Geokon-Zagreb d.d., E-045-

20-01v2.0, 30.06.2020.) obuhvaćeni su dodatni geotehnički istražni radovi, interpretacija rezultata 

terenskih i laboratorijskih nalaza, način eksploatacije u odnosu na potrebe nasutih građevina sustava 

obrane od poplava Grada Karlovca koje su u fazi projektiranja kao i one u izgradnji te program 

kontrole i osiguranja kvalitete.   

Aktualna geodetska snimka područja nalazišta odnosno obuhvata zahvata prokopa Korana-Kupa 

načinjena je tijekom veljače i ožujka 2023. godine kombinacijom aerofotogrametrijskog, terestričkog i 

podvodnog snimanja, a poslužila je kao podloga za projektiranje prokopa i procjenu raspoloživog 

zemljanog materijala s pretpostavkom da iskopani materijal pri formiranju korita prokopa može i 

kvalitetom zadovoljiti potrebe izgradnje nasutih građevina. Za izgradnju ovoga zahvata predviđene su 

sljedeće količine slabopropusnog koherentnog zemljanog materijala: 

 

Građevina Količina (m3) 

Prokop Korana – Kupa (zatrpavanje depresija) 30 000 

Nasip N1 
60 000 

Nasip N2 

Nasip N3 16 000 

Nasip N4 s pregradom Korane kod upusne ustave 76 500 

Nasip N5 s pregradom Korane kod ispusne ustave 22 500 

Ukupne potrebe 205 000 
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Procijenjena količina iskopa zemlje za izgradnju korita prokopa Korana-Kupa je 477 000 m3.  

Za potrebe dovršenja nasipa Mjere 4 (nasipi uz lijevu i desnu obalu korane i lijevu obalu Mrežnice koji 

su dijelovi zahvata dionice državne ceste D1 – splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa, I. 

faze – dionica od križanja Mostanje, km 1+700 do križanja Vukmanički Cerovac, km 7+876,50) i Mjere 

5 (lijevoobalni nasipi Kupe od Selca do Rečice) potrebno je oko 183.000 m3. 

II.1.13 Opis načina ispunjenja uvjeta gradnje 

Izgradnja prokopa Korana-Kupa obuhvaćena je lokacijskom dozvolom (klasa: UP/I-350-05/09-01/59, 

urbroj: 531-06-10-13 od 29.07.2010.) u sklopu izgradnje desnog nasipa Korane i desnog nasipa Kupe 

s rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja isključivo sa svrhom osiguranja nalazišta 

zemljanog materijala za gradnju ovih nasipa unutar definiranog obuhvata zahvata prokopa. Tada 

izdani lokacijski uvjeti (HEP ODS d.o.o., Vodopravni uvjeti, Hrvatske šume) odnosili su se samo na 

navedene desni nasip Kupe i desni nasip Korane za zaštitu Gornjeg Mekušja uključujući uređaj za 

pročišćavanje otpadnih voda Grada Karlovca i Duge Rese dok se uvjeti zaštite prirode (Ministarstvo 

kulture, Uprava za zaštitu prirode) odnose na konačno oblikovanje iskopa u nalazišta materijala u 

smislu nove prirodne, biološko raznolike nepravilne forme do konačne realizacije prokopa. 

U postupku ishođenja III. izmjene i dopune lokacijske dozvole (klasa: UP/I-350-05/20-01/000035, 

urbroj: 531-06-02-02/02-22-0018 od 23.02.2022.) utvrđeni su dodatni posebni uvjeti i uvjeti 

priključenja koji se sada odnose na ovaj planirani zahvat prema idejnom projektu za izmjenu i dopunu 

lokacijske dozvole koji je izradio „Hidroinženjering“ d.o.o. iz Zagreba, oznake 31/2019, studenog 

2021. 

Također, za ovaj zahvat je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu unutar 

cjelovitog Sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja – I. faza – karlovačko područje, 

za koji je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo rješenja da je zahvat prihvatljiv za okoliš i 

ekološku mrežu (klasa: UP/I-351-03/18-02/49, urbroj: 517-03-1-2-19-35 od 06.08.2019. i Rješenje  

klasa: UP/I-351-03/19-08/18 urbroj: 517-03-1-2-20-43 od 05.10.2020. za II. fazu – sisačko područje) 

 

Utvrđeni su sljedeći posebni uvjeti i uvjeti priključenja: 

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, klasa: 612-07/19-63/462, 

urbroj: 517-05-2-2-20-2 od 22.01.2020. i 

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 

gospodarenje otpadom, klasa: 351-03/19-01/1724, urbroj:517-03-1-2-20-2 od 07.01.2020. s 

- Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, klasa: UP/I-351-03/18-02/49, urbroj: 517-03-1-2-19-

35 od 6. kolovoza 2019.  

Ovdje se navode ugrađene mjere iz Rješenja koje se odnose na vrijeme pripreme gradnje -  iznalaženje 
tehničkog rješenja zahvata pri izradi projektne dokumentacije. Za potrebe ishođenja građevinske dozvole i 
potvrde glavnog projekta načinjen je elaborat s prikazom ugrađenih mjera zaštite okoliša i ublažavanja 
negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te program praćenja stanja 
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okoliša i ekološke mreže. Prikaz krajobraznog uređenja zahvata vidljiv je u pojedinim mapama glavnog 
projekta koje se odnose na projektirane nasipe. 

Sve nasute građevine oblikovane su u skladu s namjenom i hidrološko-hidrauličkim potrebama te 
proračunom mehaničke otpornosti i stabilnosti, a sa svrhom uklapanja u okoliš primijenjeno je rješenje 
zatravljivanja autohtonim travnim vrstama svih ploha nasipa. Za slučaj potrebe pojačane zaštite od erozije 
tečenjem, u minimalno potrebnoj mjeri na izloženim dijelovima građevina korišten je prirodni kamen u formi 
kamenog nabačaja ili gabiona (prirodni kamen za ispunu žičanih košara). Značajne građevine za čiju je 
izgradnju zbog svojih zahtjevnih funkcionalnih potreba i uvjeta primijenjen armirani beton su: cestovni most 
preko prokopa, upusna i ispusna ustava na Korani, crpna stanica Sajevac s trafostanicom i pojedini kolnici 
prometnica (asfaltbeton). Trase projektiranih nasipa N3 i N4 vođene su na većoj udaljenosti od ruba korita 
Kupe odnosno Korane od minimalno propisanih 20 m čime je osiguran veći protočni kapacitet sa svrhom 
ostavljanja prostora rijeci, a istovremeno se izbjeglo zahvaćanje prirodnog pojasa vegetacije radi njena 
očuvanja.  

Projektom je predviđeno uklanjanje postojeće vegetacije i humusnog pokrova tla samo na površinama koje 
će biti zaposjednute novim građevinama kao i ev. nužne dodatne površine koje zahtijeva tehnologija 
izgradnje. Sav uklonjeni humus privremeno će se odložiti u obuhvatu gradilišta i kasnije koristiti za 
oblaganje ploha projektiranih nasutih građevina (nasipi N1, N2, N3, N4 i N5, nasute pregrade Korane kod 
upusne i ispusne ustave, prilazne cestovne rampe mostu preko prokopa). Sve dodatne površine potrebne 
zbog tehnologije izgradnje, nakon dovršetka potrebno je vratiti u prvobitno stanje planiranjem, 
humusiranjem i zatravljivanjem. 

Za izgradnju nasutih građevina projektom je predviđen zemljani materijal iz iskopa prokopa Korana – Kupa 
kao i iz ostalih iskopa građevnih jama konstrukcija ustava i crpne stanice. Mjesta privremenih deponije svih 
materijala iz iskopa odredit će izvođač u skladu s planom, organizacijom i tehnologijom građenja, a lokaciju 
trajnih deponija investitor.  

Arheološko rekognosciranje provest će se temeljem elaborata arheološkog rekognosciranja (LUPERCAL 
M.T. d.o.o. Zagreb, lipanj 2023.) na lokalitetima Kamensko kod početnih stacionaža desnog nasipa Kupe – 
N3 i na području Prekoradnje u obuhvatu izgradnje nasute pregrade Korane N5 kod ispusne ustave. 

Za sve propisane mjere zaštite okoliša i obvezu njihovog provođenja tijekom građenja koje se odnose na 
zrak, tlo, šume, krajobraz, bioraznolikost i zaštićena područja, kulturnu baštinu, buku i otpad, kao i doba 
dana/godine vezano za staništa biljnih i životinjskih vrsta, za izvođenje građevinskih radova, nadležnost i 
odgovornost snose investitor i izvođač.  

- Ministarstvo obrane, Uprava za matrerijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za 

vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost, urbroj: 512M3-020202-20-2, klasa 350-05/20-01/8 od 

07.01.2020. 

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, klasa: 350-05/19-

01/1376, urbroj: 525-11/0603-19-2 od 31.12.2019. i 

- Hrvatske šume, d.o.o., Direkcija Zagreb, DIR-17-3671, 00-02-03/04-20-06 od 2.01.2020. 

Projektirani prokop presijeca postojeću cestu kojom je prometno povezan šumski kompleks Kozjača 
(k.č.1367/2 i k.č.1367/1). Za buduće, projektirano stanje projektom je predviđen spoj ove ceste s 
asfaltiranom servisnom cestom desnog nasipa prokopa N1 koja se priključuje na nerazvrstanu cestu NC 
340720 Gornje Mekušje – Kamensko, na desnoj obali prokopa.  

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, klasa 350-05/19-

01/1367, urbroj 525-07/0179-19-2 od 30.12.2019. 

Sve slobodne površine građevina nastalih iskopima ili nasipavanjima bit će zaštićene od erozije 
zatravljivanjem autohtonim travnim vrstama ili kamenim oblogama ukoliko su izložene tečenju vode u koritu 
vodotoka odnosno kanalima. Stabilnost pokosa nasipa ili iskopa je osigurana geotehničkim proračunima.   

 

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu, klasa: 

612-08/19-23/5707, urbroj: 532-04-02-09/4-20-02 od 16.01.2020. 
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Ovo javnopravno tijelo nije izdalo posebne uvjete za tehničko rješenje i izvedbu zahvata s obzirom da na 
području izravnog utjecaja nema evidentiranih arheoloških lokaliteta, ali tijekom izgradnje se zahtijeva 
osiguranje arheološkog nadzora prilikom izvođenja zemljanih radova zbog blizine arheološkog lokaliteta 
Čardak – Gornje Mekušje. 

Također, elaboratom arheološkog rekognosciranja (LUPERCAL M.T. d.o.o. Zagreb, lipanj 2023.) izrađenog 
temeljem Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, propisanom mjerom A.1.23 tijekom izvođenja 
radova utvrđena su dva potencijalna arheološka lokaliteta. Prvi lokalitet (1) je na položaju Prikoradnje 
(Prekoradnje) u području projektiranog zahvata ispusne ustave i pregrade Korane na desnoj obali gdje je 
potrebno provesti arheološka istraživanja na površini cca 50 m2 iskopom probnih rovova ili sondiranjem. 
Drugi lokalitet (2) se nalazi zapadno od Kamenskog, na početnim stacionažama projektiranog desnog 
nasipa Kupe – N3 gdje će se istražiti površina cca 40 m2 iskopom probnih rovova ili sondiranjem uz 
konzultaciju s nadležnim konzervatorom. Nailaskom na bilo kakav nalaz ili nalazište prilikom izgradnje 
potrebno je obavijestiti nadležni konzervatorski odjel. 

 

 

 

- Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, klasa: 325-01/19-18/0007647, urbroj: 374-3111-1-20-

2 od 17.01.2020. 

- Hrvatske ceste d.o.o., klasa: 340-09/19-08/468, urbroj: 345-900-901-561/300-20-03 od 15.01.2021. 

Nasipi N1 (desni nasip prokopa) i N4 (lijevi nasip Korane) usklađeni su sa zahvatom Brze ceste kroz 
Karlovac na dionici Mostanje – V. Cerovac i to:  

Nasip N1 nastavlja se na desni nasip Korane prema projektu Dionice državne ceste D1 – splitski pravac, 
brza cesta kroz Karlovac, Dionica od križanja Mostanje do križanja Vukmanički Cerovac, etapa 3, faza 
3.1.1. – Regulacijski nasip uz desnu obalu Korane i regulacija potoka Sajevac. 
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Nasip N4 nastavlja se na izvedeni nasip uz lijevu obalu Korane koja je dio zahvata Dionice državne ceste 
D1 – splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, Dionica od križanja Mostanje do križanja Vukmanički 
Cerovac, etapa 3, faza 3.2. – Regulacijski nasip uz lijevu obalu Korane. 

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, klasa: 361-03/19-01/11851, urbroj: 376-05-3-

20-2 od 16.01.2020. 

Prema izjavama svih popisanih infrastrukturnih operatora, u području obuhvata zahvata nema elektroničke 
telekomunikacijske infrastrukture. 

- Grad Karlovac, upravni odjel za komunalno gospodarstvo, klasa: 340-02/20-02/08, urbroj: 

2133/01-07-01/07-20-02 od 17.01.2020. 

Projektirani most preko prokopa nalazi se na trasi postojeće nerazvrstane ceste NC 340720. Predviđena 
nosivost mosta je u skladu s važećim propisima Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna 
opterećenja mostova: HRN EN 1991-2:2012 + HRN EN 1991-2:2012/NA. Na mostu je predviđena javna 
rasvjeta.  

Postojeća prometnica „Otok“ između Gornjeg Mekušja i Turnja projektiranim prokopom je presječena pa se 
dionica iz smjera Turnja nastavlja na projektiranu cestu uz desni nasip prokopa (N1) i spaja na nerazvrstanu 
cestu NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko. Dionica iz smjera Gornjeg Mekušja prelazi Koranu preko 
nasute pregrade kod upusne ustave i usporedo s trasom projektiranog lijevoobalnog nasipa Korane N4 
priključuje se na postojeću nerazvrstanu cestu ispod koranskog mosta na dionici državne ceste D1 – splitski 
pravac, brza cesta kroz Karlovac, Dionica od križanja Mostanje do križanja Vukmanički Cerovac. 

Korisne širine svih prometnica uključujući i most prikazane su u odgovarajućim mapama glavnog projekta. 
Također, horizontalna i vertikalna signalizacija prikazana je u mapama koje daju rješenje pojedinih 
građevina u okviru kojih su obuhvaćene prometnice odnosno priključenja na njih. 

Prijedlog privremene regulacije prometa u obvezi je izvođača radova u skladu s planom izvođenja 
radova temeljem raspoloživih tehnologije gradnje, kapaciteta i dinamike gradnje.  

Izvođač radova dužan je redovito održavati postojeće prometnice koje koristi tijekom izgradnje u smislu 
čišćenja i saniranja oštećenja kolnika, bankina, cestovnih objekata, opreme i prometne signalizacije. 

- HEP-operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, broj/znak: 401700102/93/20IF od 

13.01.2020. 

- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnju, klasa: 

700/20-07/28, urbroj: 3-200-002-06/JM-20-01 od 15.01.2020. 

- Montcogim plinara d.o.o., Distributivno područje Karlovac, br. PU-KA-183/05/2023 od 31.05.2023. 

Ovim glavnim projektom dano je rješenje rekonstrukcije postojećeg srednjetlačnog plinovoda Ø110 PE (4 
bara) u zoni izvođenja radova izgradnje prokopa Korana-Kupa s pratećim građevinama. Tehničko rješenje 
prikazano je u mapama 34 (strojarski projekt) i 35 (građevinski projekt). Sadašnja trasa plinovoda dolazi u 
koliziju s trasom projektirane pristupne prometnice budućeg mosta preko prokopa Korana-Kupa iz smjera 
Gornjeg Mekušja te je dano rješenje izmještanja kritične dionice. 

- Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac, Vodoopskrba, urbroj: 5-3316-0002/ZP od 13.01.2020. 

Planirani prokop Korana-Kupa i trasa pratećeg nasipa N4 sijeku postojeći vodoopskrbni cjevovod LŽØ150 
pa je potrebno odgovarajuću dionicu trase vodovoda izmjestiti. Projektirana trasa izmještanja pomiče se 
izvan trase budućeg nasipa N4 te se cjevovod zatim prvodi ispod njega i budućeg prokopa uključujući i  
njegove prateće nasipe N1 i N2. Tehničko rješenje rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda prikazano je u 
mapi broj 33. 

- Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac, Odvodnja, urbroj: 5-3316-0003/ZP od 13.01.2020. 

Trasa prokopa s pratećim nasipima N1 I N2 križa se s postojećim kolektorom javne odvodnje Ø1100 Duga 
Resa - Karlovac. Rekonstrukcijom kritične dionice trase kolektora u duljini od cca 350 m osigurat će se 
nesmetana izgradnje predmetne građevine prokopa kao te sigurnost kolektora s obzirom na postojeći 
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položaj i stanje. Tehničko rješenje rekonstrukcije kolektora prikazano je u mapi broj 32 ovoga glavnog 
projekta. 

II.1.14 Utjecaj planiranog zahvata na okoliš i prirodu 

- Utjecaj tijekom pripreme i izgradnje 

U ovom razdoblju moguć je utjecaj na zrak, tlo, vode, floru i faunu, krajobraz, stanovništvo, promet, klimu. 

Na pogoršanje stanja zraka najviše će utjecati izvođenje zemljanih građevinskih  radova ugradnjom 
zemljanih materijala iz nalazišta, osobito tijekom sušnih razdoblja kada je naglašena emisija prašine u 
atmosferu. Ovo se može djelomično ublažiti vlaženjem prometnica tijekom gradnje kao i povremeno 
čišćenje i pranje. Jednako tako, intenzivno korištenje građevinske mehanizacije i transportnih sredstava 
doći će i do pojačane emisije stakleničkih plinova u atmosferu ali zbog vremenski ograničenog, 
privremenog karaktera ove pojave smatra se da ne će utjecati na klimatske promjene. 

Izvedbom radova privremeno će se koristiti površine okolnog tla čime će dolaziti do zbijanja ali pažljivim 
planiranjem i organizacijom gradnje ova pojava se može smanjiti na nužno potrebnu mjeru. Redovnim 
pregledom i održavanjem stanja mehanizacije prevenira se moguće zagađenje tla naftnim derivatima i 
drugim opasnim tvarima koje se koriste.  

Nadzor stanja mehanizacije važan je osobito u pogledu radova koji se odvijaju u ili uz vodna tijela. Osim 
mogućeg onečišćenja radnim strojevima, samim radovima će dolaziti do zamućenja voda pa je stoga 
potrebno aktivnost čim više obavljati tijekom razdoblja pojavnosti malih voda.  

Građevine zahvata su projektirane tako da se prilagode krajobrazu ozelenjavanjem svih ploha nasutih 
građevina i iskopa (nasipa, pregrada vodotoka i pokosa kanala).  

Utjecaj na neistraženu kulturnu baštinu nepoznatih arheoloških lokaliteta moguće je izbjeći arheološkim 
nadzorom izvođenja zemljanih radova tijekom izgradnje koji je investitor dužan osigurati preka izdanim 
lokacijskim uvjetima. 

Ostali utjecaji na cestovni promet povećanjem teretnih vozila i mogućim onečišćenjem kolnika u širem 
području obuhvata gradnje, povećanje buke radnih strojeva, nastajanje raznih vrsta otpada također su 
privremenog karaktera, a pojedini se mogu dobrom organizacijom svesti na najmanju moguću mjeru 
(privremena regulacija prometa, održavanje prometnica tijekom gradnje, redovitim prikupljanjem otpada i 
odvozom, organizacija radnog vremena).  

- Utjecaji tijekom korištenja 

Planirani zahvat imat će ukupno pozitivan utjecaj na okoliš. 

Središnji istočni dio Karlovca biti će izravno zaštićen od velikih voda Korane i povratnih voda Kupe 
kontroliranim protokom unutar kapaciteta postojećeg korita. Stanovništvo, njihova imovina i javna 
infrastrktura će biti zaštićeni, a moguća šteta značajno smanjena. 

Okolna tla će također biti zaštićena od učestalih plavljenja i mogućih izlaganja štetnim tvarima koje se 
mogu naći u poplavnim vodama. Poljoprivredne površine više ne će biti izložene poplavama pa su njihovi 
korištenje i urodi sigurniji. 

Usmjeravanjem Korane u prokop obogaćivat će se rijeka Kupa nizvodno od Karlovca kvalitetnijom vodom.  

Rad crpne stanice Sajevac i manipulacija zapornicama upusne i ispusne ustave predviđena je  na električni 
pogon pa ne će dolaziti do emisije stakleničkih plinova, a periodična održavanja nasipa (košnja) nema 
značajan utjecaj na emisiju stakleničkih plinova. 
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II.2 Podatci za obračun vodnog i komunalnog doprinosa 

 

II.3.1. Vodni doprinos 

Na temelju Zakona o vodama (NN 66/19) i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 

90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i  66/19) vodni doprinos se plaća na gradnju građevina. 

U pripadajućoj mapi glavnog projekta za svaku navedenu građevinu koja je dio ovoga zahvata 

prikazan je izračun obračunske mjere.  

II.3.2. Komunalni doprinos 

Za planirani zahvat Izgradnje desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa Korana-Kupa s 

nasipima i rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja te izgradnja cestovnog mosta preko 

prokopa – 4. i 5. faza izgradnje, na temelju čl. 30, stavak (1) i stavak (8) Zakona o vodama (NN 

66/19), za vodne građevine ne plaća se komunalni doprinos. 

Pregled veličina za obračun doprinosa svih građevina: 

Prokop Korana-Kupa  337.729 m2  

Nasipi uz desnu (N1) i lijevu (N2) obalu prokopa   59.000 m2 

Nasip uz desnu obalu Kupe (N3)  17.697 m2 

Nasip uz lijevu obalu Korane s nasutom pregradom korita rijeke (N4)  30.621 m2 

Nasip uz desnu obalu Korane s nasutom pregradom korita rijeke (N5)  8.757 m2 

Upusna ustava 1.016 m2 

Ispusna ustava  1.072 m2 

Crpna stanica Sajevac 
 356 m2  

1.122 m3 

Trafostanica CS Sajevac  124 m3 

Cestovni most preko prokopa (3.342 m2) s pristupnim cestama (1.787 m2) 5.129 m2 

Rekonstrukcija postojećeg kolektora Ø1100 Duga Resa - Karlovac                     500 m1 

Rekonstrukcija postojećeg plinovoda Ø110  125 m1 

Rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda Ø150 350 m1 

UKUPNO: 

- Duljina (m1)  975 m1   

- Površina (m2) 461.377 m2 

- Zapremina (m3) 1.246 m3 
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II.3 Zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja 

 

 

 

Zajednički troškovi  51.000,00 

Prokop Korana-Kupa 5.966.000,00  

Nasip uz desnu (N1) i lijevu (N2) obalu prokopa  1.187.000,00 

Nasip uz desnu obalu Kupe (N3) 482.000,00 

Nasip uz lijevu obalu Korane s nasutom pregradom korita rijeke (N4) 2.438.000,00 

Nasip uz desnu obalu Korane s nasutom pregradom korita rijeke (N5) 2.215.000,00 
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- elektrotehnička oprema 162.000,00 

Trafostanica za CS Sajevac 
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6.486.000,00 
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- prometnice na mostu  319.000,00 

Izmještanje SN i NN kablova 

116.000,00 - elektrotehnički radovi  51.000,00 

- građevinski radovi  65.000,00 

Rekonstrukcija postojećeg kolektora Ø1100 Duga Resa - Karlovac 480.000,00 

Rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda Ø150  112.000,00 
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Rekonstrukcija postojećeg plinovoda Ø110 

 16.000,00 - strojarski radovi 9.000,00 

- građevinski radovi  7.000,00 
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PDV (25%) 7.318.750,00 
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- Situacija zahvata na TK25, 1:25000 

- Situacija zahvata na HOK5 – faze izgradnje, 1:5000 

- Situacija zahvata – faze IV i V na DOF-u, 1:5000 

- Situacija zahvata na katastarskoj karti iz ovjerenog parcelacijskog elaborata, 1:5000 s popisom 

koordinata lomnih točaka granice građevinske čestice i lomnih točaka ruba građevine 
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Katastarska općina:
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Izvorno mjerilo 1:2000

Projektant:
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List br. 4

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA
Katastarska općina:

MBR:
Detaljni list:

GORNJE MEKUŠJE
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(predloženo novo stanje)

Izvorno mjerilo 1:2000

4 5

Projektant:
Darko Jelašić, dipl. ing. građ.

Prikaz izradio:
Martin Kalaica, bacc.ing.tech.

Sadržaj prikaza: SITUACIJA ZAHVATA NA KATASTARKOJ KARTI IZ OVJERENOG
PARCELACIJSKOG ELABORATA, K.O. GORNJE MEKUŠJE

Investitor:
HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Projekt: IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA, KUPA S
NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA
CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA - 4. i 5. faza izgradnje

Građevina / Dio građevine:
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Lomna točka ruba građevine
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Projektant:
Darko Jelašić, dipl. ing. građ.

Prikaz izradio:
Martin Kalaica, bacc.ing.tech.

Sadržaj prikaza: SITUACIJA ZAHVATA NA KATASTARKOJ KARTI IZ OVJERENOG
PARCELACIJSKOG ELABORATA, K.O. GORNJE MEKUŠJE
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Projekt: IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA, KUPA S
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Izvorno mjerilo 1:2000
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Projektant:
Darko Jelašić, dipl. ing. građ.

Prikaz izradio:
Martin Kalaica, bacc.ing.tech.

Sadržaj prikaza: SITUACIJA ZAHVATA NA KATASTARKOJ KARTI IZ OVJERENOG
PARCELACIJSKOG ELABORATA, K.O. GORNJE MEKUŠJE

Investitor:
HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Projekt: IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA, KUPA S
NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA
CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA - 4. i 5. faza izgradnje
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Popis koordinata lomnih točaka granice građevinskih čestica u k.o. Gornje Mekušje 

 

 Građevna čestica 1 

 

1    427511.85,5039564.73  

2    427498.63,5039617.58  

3    427488.79,5039627.86  

4    427518.48,5039656.29  

5    427532.88,5039644.17  

6    427541.88,5039634.17  

7    427550.55,5039624.39  

8    427565.59,5039609.02  

9    427584.49,5039592.24  

10   427586.34,5039585.68  

11   427588.61,5039578.03  

12   427591.42,5039568.24  

13   427592.85,5039563.28  

14   427612.76,5039562.71  

15   427635.54,5039559.48  

16   427666.20,5039547.38  

17   427676.13,5039538.45  

18   427676.92,5039537.73  

19   427658.01,5039516.73  

20   427638.14,5039534.62  

21   427614.53,5039531.90  

22   427591.54,5039528.84  

23   427585.30,5039483.83  

24   427576.88,5039447.77  

25   427572.12,5039431.53  

26   427568.77,5039419.97  

27   427561.11,5039392.70  

28   427556.81,5039379.08  

29   427548.30,5039364.89  

30   427546.07,5039353.40  

31   427542.29,5039342.68  

32   427539.60,5039336.15  

33   427536.77,5039329.93  

34   427531.18,5039317.33  

35   427502.71,5039351.41  
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36   427513.60,5039378.76  

37   427510.29,5039396.80  

38   427520.84,5039409.40  

39   427531.14,5039430.91  

40   427532.42,5039463.40  

41   427534.78,5039477.81  

42   427533.66,5039496.40  

43   427513.33,5039492.66  

44   427502.69,5039559.85  

 

Građevna čestica 2 

 

1    427806.59,5037717.13  

2    427847.41,5037729.13  

3    427846.06,5037733.12  

4    427843.08,5037746.96 

5    427837.46,5037761.66 

6    427830.65,5037775.24 

7    427817.71,5037798.95 

8    427838.85,5037828.89 

9    427844.23,5037838.38 

10   427845.48,5037840.58 

11   427848.07,5037840.97 

12   427855.11,5037865.35 

13   427857.69,5037871.97 

14   427875.21,5037867.97 

15   427884.15,5037868.37 

16   427913.56,5037869.06 

17   427917.97,5037878.64 

18   427929.68,5037904.07 

19   427941.66,5037929.72 

20   427958.76,5037962.03 

21   427959.87,5037964.13 

22   427961.28,5037966.41 

23   427975.64,5037989.73 

24   427994.07,5038014.74 

25   428019.68,5038043.92 

26   428023.37,5038047.78 

27   428044.04,5038069.69 

28   428051.73,5038077.77 

29   428064.57,5038090.72 

30   428068.36,5038094.43 

31   428077.21,5038103.33 

32   428088.96,5038115.27 

33   428098.80,5038124.71 

34   428107.88,5038133.40 



Broj projekta: VPB-TGP-20-0003                                                      Vodoprivredno-projektni biro, 
                                                     Institut IGH, Geokon-Zagreb,  Datum: prosinca 2023. 

Glavni  projekt                                                        Elektroprojekt, Hidroing Osijek 
ZOP: GP-5986/23  

 

 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I 
RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA 
PREKO PROKOPA – 4. i 5. faza izgradnje: PROKOP KORANA-KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 

VPB-TGP-20-0003  

III.Grafički prikazi 

Mapa: 1 

 
 

35   428119.13,5038143.00 

36   428135.20,5038154.38 

37   428145.09,5038161.15 

38   428159.03,5038170.75 

39   428175.36,5038181.90 

40   428192.92,5038192.92 

41   428208.62,5038203.23 

42   428231.72,5038218.46 

43   428259.93,5038236.41 

44   428305.77,5038266.12 

45   428364.76,5038299.70 

46   428386.10,5038311.07 

47   428439.15,5038337.42 

48   428452.53,5038350.44 

49   428476.50,5038353.18 

50   428477.85,5038358.71 

51   428481.04,5038359.85 

52   428490.48,5038361.99 

53   428494.71,5038363.97 

54   428499.20,5038365.68 

55   428501.97,5038367.34 

56   428508.69,5038369.28 

57   428516.06,5038370.43 

58   428531.91,5038374.79 

59   428536.82,5038376.32 

60   428540.21,5038378.66 

61   428544.77,5038379.69 

62   428550.09,5038380.02 

63   428553.70,5038380.38 

64   428558.28,5038382.61 

65   428566.72,5038384.76 

66   428574.22,5038387.27 

67   428581.27,5038389.73 

68   428595.05,5038393.49 

69   428603.24,5038395.65 

70   428606.52,5038397.22 

71   428617.81,5038400.61 

72   428640.04,5038404.83 

73   428643.09,5038405.94 

74   428647.95,5038412.41 

75   428645.90,5038427.37 

76   428656.11,5038428.77 

77   428657.65,5038416.87 

78   428659.59,5038410.33 

79   428727.14,5038428.65 

80   428733.71,5038431.70 

81   428717.83,5038442.67 

82   428739.85,5038438.77 

83   428746.84,5038437.53 
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84   428747.86,5038437.35 

85   428765.01,5038431.34 

86   428772.52,5038428.75 

87   428785.35,5038424.33 

88   428795.11,5038420.96 

89   428796.56,5038420.46 

90   428801.32,5038421.98 

91   428806.57,5038423.65 

92   428838.26,5038415.09 

93   428974.71,5038378.24 

94   428996.61,5038372.32 

95   429062.44,5038354.55 

96   429066.12,5038350.45 

97   429068.09,5038348.27 

98   429172.35,5038320.03 

99   429169.64,5038315.41 

100  429156.96,5038313.41 

101  429145.96,5038312.78 

102  429105.11,5038320.88 

103  429076.93,5038326.12 

104  429060.53,5038326.35 

105  429043.91,5038323.72 

106  429033.44,5038320.24 

107  429009.59,5038308.31 

108  428954.83,5038277.25 

109  428942.87,5038267.04 

110  428900.26,5038237.60 

111  428882.79,5038225.24 

112  428858.44,5038220.64 

113  428854.88,5038223.21 

114  428797.25,5038199.21 

115  428792.00,5038181.63 

116  428790.48,5038176.53 

117  428751.15,5038188.27 

118  428711.56,5038178.17 

119  428663.00,5038165.68 

120  428615.13,5038153.49 

121  428592.27,5038147.34 

122  428568.38,5038139.00 

123  428520.53,5038120.82 

124  428498.09,5038108.42 

125  428490.94,5038104.04 

126  428301.09,5037989.39 

127  428251.19,5037949.22 

128  428213.74,5037909.93 

129  428155.89,5037826.58 

130  428127.38,5037765.18 

131  428130.72,5037742.86 

132  428120.35,5037725.64 
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133  428073.25,5037612.86 

134  428051.57,5037560.96 

135  428040.84,5037535.26 

136  428038.52,5037529.57 

137  428036.61,5037524.89 

138  428022.14,5037530.23 

139  427990.72,5037542.05 

140  427970.87,5037490.51 

141  427970.31,5037489.07 

142  427963.73,5037471.98 

143  427955.31,5037450.13 

144  427954.76,5037448.69 

145  427948.22,5037431.74 

146  427943.16,5037418.60 

147  427937.25,5037403.27 

148  427928.50,5037380.59 

149  427923.30,5037367.09 

150  427905.49,5037320.86 

151  427886.78,5037328.57 

152  427851.45,5037343.12 

153  427844.13,5037346.14 

154  427842.02,5037347.00 

155  427830.04,5037351.94 

156  427840.28,5037379.16 

157  427848.25,5037405.27 

158  427855.15,5037439.16 

159  427831.23,5037449.07 

160  427835.05,5037474.84 

161  427835.68,5037499.98 

162  427851.97,5037528.65 

163  427830.04,5037593.38 

164  427829.11,5037598.86 

165  427823.35,5037632.87 

166  427818.24,5037663.04 

167  427813.21,5037692.73 

168  427811.41,5037703.35  

 

Građevna čestica 3 

 

1   428706.00,5038444.78 

2   428706.71,5038449.48 

3   428708.28,5038460.13 

4   428708.86,5038463.61 

5   428718.80,5038462.29 

6   428739.44,5038459.54 

7   428762.73,5038460.02 

8   428777.97,5038458.88 

9   428782.50,5038478.39 
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10  428823.22,5038474.19 

11  428833.77,5038473.10 

12  428836.99,5038472.77 

13  428837.14,5038464.31 

14  428837.18,5038462.01 

15  428837.23,5038459.18 

16  428810.33,5038451.87 

17  428809.67,5038449.63 

18  428812.39,5038444.66 

19  428816.12,5038443.65 

20  428853.53,5038433.55 

21  428952.35,5038406.86 

22  428985.54,5038397.90 

23  429008.26,5038391.76 

24  429067.87,5038375.66 

25  429076.82,5038378.36 

26  429107.94,5038367.45 

27  429122.92,5038362.20 

28  429181.18,5038341.78 

29  429178.65,5038335.27 

30  429175.40,5038325.21 

31  429172.35,5038320.03 

32  429068.09,5038348.27 

33  429066.12,5038350.45 

34  429063.97,5038352.84 

35  429062.44,5038354.55 

36  428996.61,5038372.32 

37  428974.71,5038378.24 

38  428838.26,5038415.09 

39  428806.57,5038423.65 

40  428801.32,5038421.98 

41  428796.56,5038420.46 

42  428795.11,5038420.96 

43  428785.35,5038424.33 

44  428772.52,5038428.75 

45  428765.01,5038431.34 

46  428747.86,5038437.35 

47  428746.84,5038437.53 

48  428739.85,5038438.77 

49  428717.83,5038442.67  

 

Građevna čestica 4 

 

1   428850.41,5038471.38 

2   428878.68,5038487.62 

3   428895.10,5038497.26 

4   428926.61,5038505.07 

5   428947.51,5038508.05 
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6   428959.30,5038506.57 

7   429039.92,5038532.81 

8   429118.70,5038546.29 

9   429238.65,5038538.13 

10  429240.87,5038535.72 

11  429253.15,5038530.23 

12  429274.31,5038524.01 

13  429275.92,5038533.07 

14  429293.87,5038525.54 

15  429293.86,5038521.16 

16  429298.80,5038504.67 

17  429309.42,5038434.58 

18  429324.47,5038398.22 

19  429348.86,5038372.63 

20  429373.19,5038352.06 

21  429368.37,5038346.25 

22  429353.71,5038329.16 

23  429351.88,5038326.89 

24  429351.27,5038326.13 

25  429350.75,5038324.87 

26  429348.15,5038318.52 

27  429338.24,5038294.35 

28  429333.00,5038281.58 

29  429328.81,5038284.58 

30  429306.26,5038300.68 

31  429286.05,5038313.31 

32  429269.28,5038321.92 

33  429237.11,5038334.68 

34  429208.26,5038342.51 

35  429182.99,5038346.62 

36  429181.18,5038341.78 

37  429122.92,5038362.20 

38  429107.94,5038367.45 

39  429076.82,5038378.36 

40  429067.87,5038375.66 

41  429008.26,5038391.76 

42  428985.54,5038397.90 

43  428952.35,5038406.86 

43  428853.53,5038433.55 

44  428816.12,5038443.65 

45  428812.39,5038444.66 

46  428809.67,5038449.63 

47  428810.33,5038451.87 

48  428837.23,5038459.18 

49  428837.18,5038462.01 

50  428837.14,5038464.31 

51  428836.99,5038472.77  
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R. br. mape:
1

Parcelacijske linije građevinske čestice

Rub građevine

Granice katastarskih čestice

Lomna točka granice parcele

Lomna točka ruba građevine

Granice katastarskih općina
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Popis koordinata lomnih točaka granice građevinskih čestica u k.o. Karlovac II 

 

Građevna čestica 1 
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12  427389.47,5039512.41 

13  427409.54,5039513.18 

14  427437.23,5039525.27 

15  427465.53,5039529.45 

16  427470.34,5039541.94 

17  427475.77,5039547.57 

18  427485.02,5039554.74  

 

Građevna čestica 2 

 

1   427506.07,5037134.50 

2   427551.20,5037245.12 

3   427604.20,5037380.58 

4   427636.73,5037444.79 

5   427646.35,5037459.97 

6   427651.21,5037467.28 

7   427667.28,5037490.01 

8   427672.06,5037497.45 
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15  427735.36,5037579.88 
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18  427755.75,5037606.94 

19  427773.72,5037632.89 

20  427783.52,5037650.31 

21  427805.36,5037677.46 
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22  427791.67,5037693.27 

23  427786.92,5037702.21 

24  427784.45,5037710.65 
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Popis koordinata lomnih točaka granice građevinskih čestica u k.o. Kamensko 

 

1   429373.19,5038352.06 

2   429377.15,5038348.93 

3   429370.38,5038340.32 

4   429363.14,5038331.13 

5   429363.91,5038324.31 

6   429364.22,5038321.50 

7   429367.19,5038294.57 

8   429393.33,5038274.34 

9   429418.55,5038256.75 

10  429450.28,5038236.00 

11  429482.55,5038217.20 

12  429531.03,5038191.01 

13  429563.28,5038175.54 

14  429601.98,5038160.01 

15  429667.64,5038134.30 

16  429702.84,5038120.76 

17  429760.70,5038096.59 

18  429775.29,5038096.71 

19  429785.93,5038101.26 

20  429791.21,5038105.49 

21  429813.24,5038123.14 

22  429813.82,5038124.13 

23  429815.39,5038126.78 

24  429818.91,5038125.15 

25  429825.18,5038119.94 

26  429819.90,5038113.77 

27  429798.13,5038088.34 

28  429796.36,5038083.67 

29  429831.18,5038069.60 

30  429861.28,5038073.62 

31  429863.15,5038070.06 

32  429855.66,5038057.79 

33  429864.64,5038053.79 

34  429872.86,5038049.97 

35  429899.19,5038044.70 

36  429903.44,5038038.92 

37  429912.84,5038034.00 

38  429918.98,5038030.85 

39  429944.63,5038016.75 

40  429938.10,5038000.45 

41  429927.41,5037997.39 

42  429913.33,5038002.53 

43  429907.72,5038004.52 
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44  429898.35,5038007.89 

45  429892.77,5038009.89 

46  429862.62,5038021.46 

47  429849.15,5038027.17 

48  429818.74,5038038.85 

49  429804.50,5038039.15 

50  429801.09,5038045.53 

51  429767.82,5038056.85 

52  429763.97,5038058.16 

53  429622.53,5038117.22 

54  429554.26,5038145.82 

55  429520.76,5038161.79 

56  429488.69,5038178.43 

57  429470.31,5038189.24 

58  429438.94,5038208.15 

59  429408.17,5038228.60 

60  429382.55,5038246.45 

61  429333.00,5038281.58 

62  429351.27,5038326.13 

63  429353.71,5038329.16 

64  429366.67,5038344.27 

65  429368.37,5038346.25  
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Popis koordinata lomnih točaka ruba građevine 

 

Prokop s pratećim nasipima N1 i N2 i crpnom stanicom Sajevac uzvodno od mosta 

preko prokopa 

 

1 428121.86 5037773.06 

2 428126.82 5037786.17 

3 428143.74 5037823.06 

4 428166.14 5037856.90 

5 428187.29 5037891.59 

6 428213.09 5037923.02 

7 428241.59 5037952.05 

8 428272.73 5037978.21 

9 428306.05 5038001.45 

10 428344.13 5038024.47 

11 428387.31 5038049.67 

12 428430.55 5038074.79 

13 428473.75 5038099.97 

14 428511.74 5038120.98 

15 428548.35 5038138.25 

16 428586.34 5038152.22 

17 428628.31 5038163.47 

18 428676.87 5038175.42 

19 428725.30 5038187.87 

20 428741.78 5038191.21 

21 428762.73 5038196.66 

22 428788.64 5038188.83 

23 428790.03 5038193.43 

24 428777.45 5038197.23 

25 428776.59 5038200.26 

26 428777.88 5038200.59 

27 428805.29 5038208.47 

28 428833.42 5038218.45 

29 428861.23 5038229.32 

30 428888.16 5038242.21 

31 428914.52 5038255.73 

32 428940.04 5038270.87 

33 428983.13 5038296.23 

34 429021.23 5038318.12 
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35 429037.77 5038324.86 

36 429055.09 5038329.31 

37 429090.61 5038332.02 

38 429117.55 5038328.01 

39 429118.24 5038330.70 

40 429139.67 5038324.26 

41 429145.05 5038323.15 

42 429152.85 5038324.95 

43 429153.18 5038325.22 

44 429068.09 5038348.27 

45 429066.12 5038350.45 

46 429063.97 5038352.84 

47 429062.44 5038354.55 

48 428996.61 5038372.32 

49 428974.71 5038378.24 

50 428838.26 5038415.09 

51 428806.57 5038423.65 

52 428801.32 5038421.98 

53 428796.56 5038420.46 

54 428795.11 5038420.96 

55 428785.35 5038424.33 

56 428783.11 5038425.10 

57 428758.82 5038415.82 

58 428718.93 5038402.77 

59 428673.06 5038390.86 

60 428662.49 5038387.48 

61 428655.22 5038410.20 

62 428654.04 5038415.10 

63 428649.27 5038414.53 

64 428649.26 5038409.49 

65 428646.80 5038400.67 

66 428620.46 5038394.25 

67 428571.76 5038382.34 

68 428544.37 5038375.27 

69 428517.56 5038366.24 

70 428462.22 5038344.63 

71 428447.42 5038339.96 

72 428437.36 5038335.91 

73 428408.27 5038319.96 

74 428359.23 5038293.75 
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75 428315.09 5038270.18 

76 428272.81 5038243.45 

77 428230.39 5038216.75 

78 428207.08 5038201.57 

79 428184.50 5038185.37 

80 428160.42 5038168.37 

81 428137.24 5038150.21 

82 428093.05 5038110.72 

83 428052.30 5038069.09 

84 428012.18 5038025.93 

85 427994.03 5038002.56 

86 427977.32 5037978.21 

87 427960.92 5037953.75 

88 427945.84 5037928.44 

89 427932.17 5037902.12 

90 427920.10 5037875.03 

91 427917.28 5037869.39 

92 427910.91 5037864.98 

93 427889.23 5037863.52 

94 427889.40 5037859.60 

95 427880.46 5037859.04 

96 427880.70 5037852.89 

97 427884.90 5037852.98 

98 427886.57 5037828.01 

99 427890.81 5037790.42 

100 427892.49 5037778.14 

101 427893.17 5037772.83 

102 427893.62 5037769.20 

103 427893.71 5037756.18 

104 427908.43 5037750.08 

105 427884.10 5037691.36 

106 427882.89 5037688.30 

107 427880.70 5037685.78 

108 427882.70 5037684.13 

109 427866.25 5037664.28 

110 427868.26 5037660.33 

111 427870.04 5037654.51 

112 427870.98 5037648.21 

113 427870.60 5037641.85 

114 427869.51 5037636.26 
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115 427866.20 5037637.14 

116 427860.74 5037633.71 

117 427857.89 5037631.81 

118 427849.25 5037628.91 

119 427842.18 5037619.27 

120 427832.95 5037609.10 

121 427834.87 5037593.51 

122 427839.06 5037580.67 

123 427854.98 5037533.19 

124 427848.94 5037522.45 

125 427835.66 5037499.08 

126 427835.05 5037474.84 

127 427831.24 5037449.07 

128 427855.15 5037439.16 

129 427849.98 5037413.78 

130 427847.98 5037403.96 

131 427840.00 5037377.80 

132 427835.44 5037365.68 

133 427830.04 5037351.94 

134 427843.19 5037346.52 

135 427844.13 5037346.14 

136 427851.45 5037343.12 

137 427886.78 5037328.57 

138 427905.49 5037320.86 

139 427923.30 5037367.09 

140 427928.50 5037380.59 

141 427937.25 5037403.27 

142 427943.16 5037418.60 

143 427948.22 5037431.74 

144 427954.76 5037448.69 

145 427955.31 5037450.13 

146 427963.73 5037471.98 

147 427970.31 5037489.07 

148 427992.33 5037546.23 

149 428035.35 5037528.39 

150 428044.86 5037550.98 

151 428063.28 5037597.47 

152 428067.63 5037608.79 

153 428074.08 5037624.59 

154 428081.93 5037643.87 
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155 428091.75 5037667.95 

156 428093.12 5037670.90 

157 428101.47 5037689.89 

158 428114.42 5037728.10 

159 428115.20 5037727.78 

160 428122.67 5037745.79 

161 428118.90 5037747.35 

162 428119.38 5037748.50 

163 428120.40 5037756.11 

164 428120.40 5037765.05 

165 428120.57 5037767.78 

166 428121.06 5037770.46 

 

 

Prokop s pratećim nasipima N1 i N2 nizvodno od mosta preko prokopa 

 

1 429324.47 5038398.22  

2 429309.42 5038434.58  

3 429298.80 5038504.67  

4 429293.86 5038521.16  

5 429293.87 5038523.65  

6 429284.59 5038528.72  

7 429281.83 5038530.59  

8 429278.12 5038532.15  

9 429276.11 5038524.10  

10 429274.39 5038524.48  

11 429274.31 5038524.01  

12 429267.57 5038525.99  

13 429236.16 5038532.95  

14 429235.42 5038528.89  

15 429223.47 5038529.01  

16 429194.47 5038532.81  

17 429164.83 5038534.92  

18 429106.02 5038531.78  

19 429048.29 5038521.09  

20 428992.20 5038504.44  

21 428934.10 5038489.85  

22 428929.50 5038498.89  

23 428878.10 5038478.28  

24 428835.31 5038452.08  
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25 428819.14 5038442.83  

26 428853.53 5038433.55  

27 428952.35 5038406.86  

28 428985.54 5038397.90  

29 429008.26 5038391.76  

30 429067.87 5038375.66  

31 429076.82 5038378.36  

32 429107.94 5038367.45  

33 429122.92 5038362.20  

34 429181.01 5038341.84  

35 429183.89 5038349.53  

36 429195.21 5038347.86  

37 429233.92 5038338.47  

38 429264.28 5038328.21  

39 429296.46 5038311.99  

40 429325.15 5038290.26  

41 429341.32 5038311.38  

42 429344.32 5038309.17  

43 429353.79 5038302.17  

44 429357.94 5038308.35  

45 429362.07 5038324.45  

46 429361.67 5038333.50  

47 429374.86 5038350.65  

48 429373.19 5038352.06  

49 429348.86 5038372.63  

 

Most preko prokopa s pristupnim cestama 

 

1 428807.79 5038440.72  

2 428807.74 5038442.55  

3 428807.23 5038444.30  

4 428806.30 5038445.88  

5 428805.00 5038447.17  

6 428803.43 5038448.09  

7 428793.99 5038450.90  

8 428791.63 5038452.15  

9 428791.25 5038455.35  

10 428794.31 5038458.20  

11 428799.21 5038459.27  

12 428803.98 5038458.72  
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13 428809.68 5038458.01  

14 428815.35 5038457.35  

15 428817.82 5038457.37  

16 428821.61 5038458.34  

17 428828.04 5038462.28  

18 428831.73 5038468.55  

19 428832.52 5038472.77  

20 428824.30 5038473.62  

21 428823.75 5038471.41  

22 428822.36 5038469.08  

23 428820.88 5038467.66  

24 428818.94 5038466.58  

25 428816.87 5038465.92  

26 428813.89 5038466.13  

27 428803.24 5038467.50  

28 428797.57 5038468.40  

29 428794.89 5038467.91  

30 428789.72 5038466.96  

31 428784.94 5038463.61  

32 428779.46 5038458.51  

33 428776.20 5038455.64  

34 428772.25 5038456.38  

35 428767.40 5038454.88  

36 428751.35 5038456.71  

37 428718.60 5038461.02  

38 428711.42 5038462.04  

39 428709.12 5038446.34  

40 428729.08 5038443.54  

41 428751.52 5038439.29  

42 428763.39 5038436.63  

43 428767.99 5038438.10  

44 428786.97 5038432.44  

45 428792.27 5038426.99  

46 428796.89 5038425.02  

47 428798.82 5038424.91  

48 428800.70 5038425.34  

49 428802.40 5038426.27  

50 428803.76 5038427.64  

51 428804.70 5038429.33  

52 429066.85 5038358.53  
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53 429066.92 5038357.03  

54 429067.39 5038355.60  

55 429068.22 5038354.34  

56 429069.34 5038353.34  

57 429070.69 5038352.67  

58 429076.46 5038352.16  

59 429095.76 5038348.75  

60 429115.19 5038344.37  

61 429134.39 5038339.17  

62 429151.11 5038333.85  

63 429161.87 5038327.67  

64 429166.42 5038326.12  

65 429171.53 5038324.38  

66 429174.26 5038323.27  

67 429175.40 5038325.21  

68 429178.65 5038335.27  

69 429179.79 5038338.20  

70 429176.62 5038339.47  

71 429171.95 5038342.04  

72 429171.07 5038343.76  

73 429169.03 5038345.85  

74 429168.37 5038346.27  

75 429162.54 5038348.31  

76 429158.77 5038349.22  

77 429153.82 5038348.49  

78 429138.95 5038353.41  

79 429129.73 5038356.85  

80 429119.92 5038360.18  

81 429110.11 5038362.67  

82 429100.27 5038364.87  

83 429082.45 5038375.93  

84 429079.38 5038376.81  

85 429076.21 5038376.55  

86 429073.33 5038375.17  

87 429071.13 5038372.87  

88 429069.90 5038369.95  

 

Nasip uz desnu obalu Kupe (Nasip N3) 

 

1 429341,3249 5038311,3848 
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2 429353,7915 5038302,1724 

3 429370,8990 5038287,4448 

4 429384,8823 5038276,9125 

5 429401,0285 5038265,8677 

6 429419,7407 5038253,3846 

7 429431,1238 5038245,0740 

8 429467,7796 5038222,8500 

9 429502,4334 5038203,2571 

10 429537,2739 5038184,8758 

11 429545,0920 5038180,8316 

12 429573,2541 5038168,2257 

13 429591,8306 5038160,3458 

14 429628,8254 5038145,1163 

15 429665,6099 5038129,9304 

16 429702,8822 5038114,9399 

17 429740,0877 5038100,5952 

18 429770,3173 5038089,4525 

19 429779,2087 5038087,1295 

20 429781,8155 5038093,7950 

21 429783,3193 5038093,4192 

22 429786,8284 5038098,4559 

23 429795,0612 5038102,8994 

24 429810,4073 5038117,0139 

25 429813,1671 5038121,4573 

26 429818,4307 5038115,5685 

27 429803,6881 5038100,9382 

28 429790,6341 5038093,6298 

29 429789,2685 5038091,0597 

30 429790,7145 5038090,5377 

31 429788,1037 5038084,0324 

32 429796,9000 5038080,3380 

33 429814,2633 5038071,2347 

34 429829,7673 5038063,8861 

35 429857,4213 5038072,6023 

36 429860,1980 5038067,6136 

37 429846,9183 5038056,9924 

38 429860,7778 5038050,7771 

39 429863,3934 5038048,0413 

40 429868,0212 5038046,3113 

41 429872,2063 5038046,4723 
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42 429880,3753 5038044,8630 

43 429893,1065 5038039,0201 

44 429923,7020 5038020,4647 

45 429921,7302 5038016,0795 

46 429896,8561 5038022,2738 

47 429873,0332 5038029,9581 

48 429870,9223 5038028,3542 

49 429869,1114 5038028,2738 

50 429868,8700 5038027,4691 

51 429882,4313 5038021,8769 

52 429880,9826 5038017,9744 

53 429862,3509 5038024,6931 

54 429858,9754 5038026,4255 

55 429857,5572 5038024,6925 

56 429852,6720 5038027,1187 

57 429852,7193 5038028,3161 

58 429816,4270 5038042,1213 

59 429807,5545 5038039,4550 

60 429805,0284 5038044,0956 

61 429806,1967 5038046,2108 

62 429776,3798 5038055,8231 

63 429776,1485 5038055,1451 

64 429761,4763 5038060,4723 

65 429761,2743 5038061,8104 

66 429710,6588 5038082,2381 

67 429655,3257 5038105,0598 

68 429618,1339 5038120,2606 

69 429562,2867 5038143,4961 

70 429525,4754 5038161,0469 

71 429489,5334 5038179,9595 

72 429454,2403 5038200,4904 

73 429419,8386 5038221,9991 

74 429408,8336 5038229,3511 

75 429408,5294 5038228,7936 

76 429406,5015 5038230,1874 

77 429406,5269 5038231,2265 

78 429403,2811 5038233,8647 

79 429386,5164 5038245,1749 

80 429370,0322 5038257,1460 

81 429353,7472 5038269,5748 



Broj projekta: VPB-TGP-20-0003                                                      Vodoprivredno-projektni biro, 
                                                     Institut IGH, Geokon-Zagreb,  Datum: prosinca 2023. 

Glavni  projekt                                                        Elektroprojekt, Hidroing Osijek 
ZOP: GP-5986/23  

 

 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I 
RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA 
PREKO PROKOPA – 4. i 5. faza izgradnje: PROKOP KORANA-KUPA S PRATEĆIM OBJEKTIMA 

VPB-TGP-20-0003  

III.Grafički prikazi 

Mapa: 1 

 
 

82 429334,1661 5038284,6661 

83 429325,1247 5038290,2605 

 

 

Nasip uz lijevu obalu Korane s nasutom pregradom rijeke (Nasip N4) i upusnom 

ustavom 

 

1 427446,162   5037024,172 

2 427442,561   5037027,642 

3 427456,620   5037042,212 

4 427459,630   5037045,537 

5 427463,676   5037048,513 

6 427461,082   5037050,541 

7 427468,231   5037059,830 

8 427470,504   5037062,769 

9 427476,186   5037070,837 

10 427478,228   5037073,976 

11 427480,666   5037077,723 

12 427486,049   5037086,500 

13 427490,553   5037095,429 

14 427493,847   5037101,732 

15 427502,090   5037118,613 

16 427496,557   5037116,483 

17 427501,069   5037125,028 

18 427505,489   5037126,219 

19 427512,433   5037140,007 

20 427524,751   5037165,958 

21 427539,336   5037201,088 

22 427541,759   5037207,474 

30 427629,364   5037423,615 

31 427648,551   5037458,193 

32 427652,118   5037463,951 

33 427657,895   5037472,352 

34 427667,721   5037484,859 

35 427676,499   5037500,810 

36 427685,211   5037514,095 

37 427704,804   5037538,016 

38 427712,383   5037547,569 

39 427720,473   5037558,119 

40 427727,727   5037567,333 

41 427736,137   5037575,964 
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42 427746,323   5037584,352 

43 427756,353   5037596,102 

44 427762,386   5037603,410 

45 427767,928   5037611,118 

46 427771,118   5037623,675 

47 427771,969   5037626,556 

48 427773,290   5037628,186 

49 427778,717   5037633,094 

50 427783,506   5037637,427 

51 427785,221   5037638,978 

52 427787,500   5037641,457 

53 427789,749   5037644,503 

54 427798,525   5037656,351 

55 427800,892   5037658,265 

56 427802,713   5037657,036 

57 427814,388   5037674,516 

58 427825,041   5037688,877 

59 427824,605   5037689,200 

60 427819,576   5037687,900 

61 427813,156   5037687,761 

62 427804,591   5037688,825 

63 427794,813   5037695,661 

64 427791,637   5037703,893 

65 427789,246   5037712,054 

66 427806,590   5037717,130 

67 427846,209   5037728,777 

68 427852,579   5037713,733 

69 427857,614   5037710,492 

70 427867,403   5037710,838 

71 427871,344   5037723,016 

72 427872,386   5037736,270 

73 427872,543   5037741,672 

74 427872,568   5037746,594 

75 427872,330   5037752,670 

76 427871,996   5037768,707 

77 427872,261   5037772,354 

78 427872,634   5037777,684 

79 427873,563   5037790,028 

80 427874,682   5037802,737 

81 427876,496   5037827,785 
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82 427876,193   5037852,784 

83 427884,901   5037852,983 

84 427886,573   5037828,014 

85 427889,269   5037803,069 

86 427890,809   5037790,421 

87 427892,493   5037778,136 

88 427893,174   5037772,830 

89 427893,619   5037769,200 

90 427893,709   5037756,178 

91 427908,428   5037750,080 

92 427884,100   5037691,362 

93 427882,892   5037688,296 

94 427880,696   5037685,785 

95 427882,698   5037684,126 

96 427866,253   5037664,281 

97 427868,255   5037660,329 

98 427870,039   5037654,512 

99 427870,978   5037648,214 

100 427870,603   5037641,846 

101 427869,517   5037636,257 

102 427866,196   5037637,141 

103 427860,738   5037633,712 

104 427857,894   5037631,814 

105 427849,247   5037628,906 

106 427842,178   5037619,270 

107 427832,952   5037609,097 

108 427828,812   5037605,645 

109 427826,449   5037604,395 

110 427821,023   5037605,904 

111 427816,893   5037600,989 

112 427810,948   5037597,565 

113 427798,901   5037587,664 

114 427791,675   5037579,211 

115 427784,910   5037571,479 

116 427779,325   5037566,717 

117 427774,385   5037561,070 

118 427767,278   5037550,219 

119 427760,183   5037540,371 

120 427752,250   5037531,723 

121 427743,757   5037521,514 
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122 427738,055   5037514,993 

123 427726,417   5037503,415 

124 427720,693   5037500,133 

125 427696,595   5037463,354 

126 427671,942   5037426,993 

127 427661,752   5037408,510 

128 427644,966   5037375,828 

129 427627,591   5037334,870 

130 427617,453   5037311,995 

131 427607,503   5037289,045 

132 427598,305   5037265,799 

133 427588,962   5037242,609 

134 427579,869   5037219,322 

135 427566,341   5037183,857 

136 427552,939   5037152,843 

137 427538,939   5037127,251 

138 427531,981   5037113,077 

139 427527,826   5037104,857 

140 427519,914   5037088,812 

141 427516,782   5037082,429 

142 427514,788   5037070,150 

143 427501,917   5037068,412 

144 427494,893   5037071,896 

145 427492,537   5037067,697 

146 427485,882   5037057,872 

147 427473,271   5037048,526 

148 427471,244   5037047,265 

149 427471,245   5037046,922 

150 427472,921   5037044,500 

151 427473,638   5037043,428 

152 427473,933   5037042,671 

153 427473,969   5037041,073 

154 427473,374   5037039,985 

155 427470,073   5037034,374 

156 427467,755   5037030,216 

157 427465,570   5037026,293 

158 427464,626   5037024,598 

159 427462,128   5037020,071 

160 427458,315   5037012,931 

161 427456,110   5037014,185 
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162 427460,201   5037021,167 

163 427462,780   5037025,648 

164 427463,712   5037027,349 

165 427465,872   5037031,286 

166 427468,161   5037035,460 

167 427471,552   5037041,052 

168 427471,750   5037042,162 

169 427471,448   5037043,226 

170 427469,436   5037045,477 

171 427468,646   5037045,650 

172 427460,159   5037038,679 

173 427459,200   5037037,702 

 

 

Nasip uz desnu obalu Korane i (Nasip N5) s ispusnom ustavom 

 

1 427539,8800 5039503,6700 

2 427539,7100 5039496,3100 

3 427540,1300 5039475,4000 

4 427538,2100 5039455,1500 

5 427538,0300 5039434,4000 

6 427537,3900 5039413,7900 

7 427536,8200 5039409,2600 

8 427535,9400 5039406,3000 

9 427534,3400 5039402,7100 

10 427531,5400 5039400,8300 

11 427517,3100 5039398,7100 

12 427527,6700 5039386,4000 

13 427531,9200 5039384,2100 

14 427535,7800 5039380,7600 

15 427537,5400 5039379,6600 

16 427539,2000 5039379,2200 

17 427541,2100 5039379,3800 

18 427544,2800 5039377,5800 

19 427546,0300 5039377,8600 

20 427547,3400 5039372,1200 

21 427547,7500 5039371,5700 

22 427550,6400 5039374,7200 

23 427552,5800 5039378,4800 

24 427571,7000 5039445,6100 
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25 427576,9100 5039464,9200 

26 427583,0500 5039497,2100 

27 427583,7800 5039503,0200 

28 427584,5400 5039519,1200 

29 427583,0600 5039534,4600 

30 427588,5800 5039539,8600 

31 427593,2700 5039541,6800 

32 427597,7500 5039542,8600 

33 427603,9400 5039544,0700 

34 427610,2200 5039544,6800 

35 427616,5200 5039544,6600 

36 427621,9000 5039544,1400 

37 427635,0800 5039541,1600 

38 427641,9900 5039538,8500 

39 427647,0600 5039536,6400 

40 427653,2800 5039532,6600 

41 427656,4500 5039529,8800 

42 427657,7100 5039527,1000 

43 427657,8300 5039524,0500 

44 427669,5700 5039537,0900 

45 427668,2500 5039536,0000 

46 427664,2800 5039537,5700 

47 427655,7100 5039544,5400 

48 427648,4700 5039549,3600 

49 427641,6900 5039552,9100 

50 427633,4500 5039555,9100 

51 427627,0100 5039557,3000 

52 427618,3000 5039558,3400 

53 427588,4500 5039559,4500 

54 427582,8900 5039560,8500 

55 427576,5400 5039565,1600 

56 427574,9500 5039565,7600 

57 427568,4900 5039589,3200 

58 427565,4600 5039596,4200 

59 427561,5100 5039603,0600 

60 427556,7600 5039609,1500 

61 427535,5800 5039632,8300 

62 427525,2100 5039641,3400 

63 427520,5200 5039644,5400 

64 427514,9300 5039639,6700 
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65 427512,8600 5039638,2300 

66 427511,0100 5039638,1700 

67 427509,1900 5039637,6400 

68 427502,9400 5039633,7900 

69 427504,3000 5039629,9000 

70 427512,5100 5039583,7400 

71 427518,5000 5039575,2600 

72 427519,0200 5039572,6300 

73 427520,4900 5039570,8600 

74 427524,1800 5039563,9900 

75 427516,4200 5039557,5800 

76 427507,3600 5039552,7800 

77 427488,1600 5039547,2000 

78 427479,5900 5039540,5700 

79 427472,3300 5039529,1500 

80 427463,2600 5039524,4100 

81 427453,3000 5039522,9100 

82 427443,2200 5039521,8900 

83 427433,4300 5039519,7700 

84 427413,5900 5039510,6900 

85 427408,7100 5039508,9300 

86 427404,4800 5039507,8300 

87 427387,8500 5039505,0800 

88 427386,2200 5039505,9200 

89 427385,5600 5039507,6400 

90 427385,9800 5039489,1900 

91 427386,5300 5039490,8600 

92 427388,1600 5039491,5200 

93 427402,7700 5039489,9800 

94 427411,8800 5039489,9000 

95 427430,7300 5039491,5500 

96 427440,7000 5039492,9800 

97 427459,2400 5039501,0100 

98 427468,6700 5039504,4600 

99 427481,7800 5039494,3400 

100 427492,2300 5039494,0200 

101 427501,8800 5039496,6300 

102 427511,8500 5039498,0500 

103 427521,6100 5039500,2800 

 


	Situacija_TK25-DJ.pdf
	Sheets and Views
	Layout1


	Situacija_HOK5-Faze_DD.pdf
	Sheets and Views
	Layout1


	SituacijaProkopaDOF_DD.pdf
	Sheets and Views
	0903


	K.o. G.Mekušje-1.pdf
	Sheets and Views
	KN_2000_A3_01


	K.o. G.Mekušje-2.pdf
	Sheets and Views
	KN_2000_A3_02


	K.o. G.Mekušje-3.pdf
	Sheets and Views
	KN_2000_A3_03


	K.o. G.Mekušje-4.pdf
	Sheets and Views
	KN_2000_A3_04


	K.o. G.Mekušje-5.pdf
	Sheets and Views
	KN_2000_A3_05


	K.o. G.Mekušje-6.pdf
	Sheets and Views
	KN_2000_A3_06


	K.o. Karlovac II-1.pdf
	Sheets and Views
	KKP_PNS_1000_A3_01


	K.o. Karlovac II-2.pdf
	Sheets and Views
	KKP_PNS_1000_A3_02


	K.o. Karlovac II-3.pdf
	Sheets and Views
	KKP_PNS_1000_A3_03


	K.o. Karlovac II-4.pdf
	Sheets and Views
	KKP_PNS_1000_A3_04


	K.o. Kamensko-1.pdf
	Sheets and Views
	Layout1


	K.o. Kamensko-2.pdf
	Sheets and Views
	Layout1


	K.o. Kamensko-3.pdf
	Sheets and Views
	Layout1


	K.o. G.Mekušje-1.pdf
	Sheets and Views
	KN_2000_A3_01


	K.o. G.Mekušje-2.pdf
	Sheets and Views
	KN_2000_A3_02


	K.o. G.Mekušje-3.pdf
	Sheets and Views
	KN_2000_A3_03


	K.o. G.Mekušje-4.pdf
	Sheets and Views
	KN_2000_A3_04


	K.o. G.Mekušje-5.pdf
	Sheets and Views
	KN_2000_A3_05


	K.o. G.Mekušje-6.pdf
	Sheets and Views
	KN_2000_A3_06


	K.o. Karlovac II-1.pdf
	Sheets and Views
	KKP_PNS_1000_A3_01


	K.o. Karlovac II-2.pdf
	Sheets and Views
	KKP_PNS_1000_A3_02


	K.o. Karlovac II-3.pdf
	Sheets and Views
	KKP_PNS_1000_A3_03


	K.o. Karlovac II-4.pdf
	Sheets and Views
	KKP_PNS_1000_A3_04


	K.o. Kamensko-1.pdf
	Sheets and Views
	Layout1


	K.o. Kamensko-2.pdf
	Sheets and Views
	Layout1


	K.o. Kamensko-3.pdf
	Sheets and Views
	Layout1



		2024-02-28T08:28:28+0100
	Darko Jelašić


		2024-02-28T08:39:01+0100
	ENES OBARČANIN


		2024-02-28T12:59:34+0100
	Dražen Piskor




