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POPIS SUDIONIKA NA IZRADI PROJEKTA 

Glavni projekt trase cjevovoda sustava navodnjavanja Donja Neretva-podsustav Opuzen, knjiga 

G2-2, razina razrade: GLAVNI PROJEKT, strukovne odrednice GEOTEHNIČKI PROJEKT, broj 

projekta 4000-1339-2014, izrađen je prema osnovnom ugovoru s pet pripadajućih dodataka br 

ugovora. 5-5700-1-11640/12/05-14. Osnovni ugovor je sklopljen 2012 godine, s pripadajućim 

dodacima gdje je zadnji potpisan 2014 godine. Ugovor je sklopljen između Naručitelja – 

HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, i Izvršitelja – INSTITUT IGH d.d., 

Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb. 

 

 

Projektant:       Goran Dizdar, mag.ing.aedif.  
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Na temelju članka 54. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19) izdaje se 

 

I Z J A V A 

PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM 

PROSTORNIM PLANOVIMA, ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIM PROPISIMA 

 
 
Projektant: Goran Dizdar, mag.ing.aedif., Institut IGH d.d. Zagreb, J. Rakuše 1 
 Upisan u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva pod rednim brojem G 4847 
 

 

1. ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA GRADNJE I PROSTORNOG UREĐENJA 

 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 

 Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13,14/14, 46/18) 

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 

32/19) 

 Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

 Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/1, 14/19) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18) 

 Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

 Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 

64/15,108/17) 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 

61/16, 20/17) 

 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3222.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1657.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1656.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_74_1391.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1659.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1658.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1334.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3225.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=429
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=429
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=11454
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=25267
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 Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)  

 Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u 

postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata 

(NN 48/97) 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)  

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

(NN 145/04, 46/08) 

 Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje 

u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 

115/11) 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)  

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

 Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 

95/14) 

 Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 

155/05 i 14/11) 

 Pravilnik o održavanju građevina ( NN 122/14, 98/19) 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (17/17) 

 

 

2. PRAVILNICI I NORME (PROJEKTIRANJE) 

 HRN EN 1990:2011, Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija 
(EN1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010) 

 HRN EN 1990:2011/NA:2011, Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija - Nacionalni 
dodatak 

 HRN EN 1991-1-1:2012, Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća 
djelovanja - Obujamske težine, vlastita težina i uporabna opterećenja za zgrade (EN 
1991-1-1:2002+AC:2009) 

 HRN EN 1997-1:2012, Eurokod 7: Geotehničko projektiranje — 1. dio: Opća pravila (EN 
1997-1:2004+AC:2009) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_88_1737.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_48_704.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_509.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_145_2548.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_115_2250.html
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 HRN EN 1997-1:2012/NA:2016 hr, Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća 
pravila -Nacionalni dodatak 

 HRN EN 1997-1:2012/A1:2014 hr, Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća 
pravila -(EN 1997-1:2004+AC:2013) 

 HRN EN 1997-2:2012, Eurokod 7: Geotehničko projektiranje — 2. dio: Istraživanje i 
ispitivanje temeljnoga tla (EN 1997-2:2007+AC:2010) 

 HRN EN 1998-1:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: 
Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009) 

 HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija 
-- 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade –Nacionalni dodatak 

 HRN EN 1998-5:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: 
Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004) 

 HRN EN 1998-5:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija 
-- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja -- Nacionalni dodatak 

 Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu 2010 

 

 

3. ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/1, 14/19) 

 

 

4. ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA 

 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa  

(NN 136/06, NN 135/10, NN 14/11, NN 55/12) 

 

 

5. ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE VODA I SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITE PRIRODE 

 Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13,14/14, 46/18) 

 Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 09/14) 

 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 

 Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19) 

 Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98) 

 Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3225.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+obra%C4%8Dunavanju+i+pla%C4%87anju+vodnog+doprinosa+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimit=on&resultlimitnum=10&id_doc=ndY79krL4MMGIXXsIXYwpw%3d%3d
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 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 

3/16) 

 Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13) 

 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) 

 Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 

 

 Projektant:
  

 

 

Goran Dizdar, mag.ing.aedif. 
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PROGRAM MJERA ZAŠTITE NA RADU 
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1. ZAKONI I PROPISI 

Obavljanje radova potrebno je organizirati tako da uvijek budu primijenjene sve mjere zaštite 

na radu propisane zakonom koji vrijede u Republici Hrvatskoj. 

 

 "Zakon o zaštiti na radu" (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

 "Zakon o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19) 

 ''Zakon o prostornom uređenju'' (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 

 "Zakon o zaštiti od buke" (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

 ''Zakon o zaštiti okoliša'' (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 ''Zakon o održivom gospodarenju otpadom'' (NN 94/13, 73/1, 14/19) 

 ''Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest'' (NN 69/16) 

 ''Zakon o zaštiti zraka'' (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 

 ''Zakon o vodama'' (NN 153/09, 130/11, 56/13,14/14, 46/18) 

 ''Zakon o normizaciji'' (NN 80/13) 

 ''Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina'' (NN 64/14, 41/15, 

105/15, 61/16, 20/17) 

 ''Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava'' (NN 39/06) 

 

Tehnička rješenja dana ovom projektnom dokumentacijom su takva da osiguravaju potpunu 

primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim osobama - sudionicima u izgradnji,  korištenju  

i održavanju ovog objekta, osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1334.html


Broj projekta: 4000-1339-2015 Institut IGH d.d. 

Vrsta projekta: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za geotehniku 

Zajednička oznaka projekta: DON.830 10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 

 

 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 2 Knjiga G2-2 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT I Opći dio 

ZAGREB, lipanj 2015./ožujak 2019.  Stranica 26 

 

 

 

2. PLAN MJERA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZGRADNJE GRAĐEVINE 

Za vrijeme građenja sva oprema gradilišta kao i osiguranje radnika te pojedinih uređaja i 

strojeva mora odgovarati propisima zaštite na radu. Za provedbu zaštitnih mjera odgovorna je 

uprava gradilišta. U cijenu izvedbe radova potrebno je uključiti sve dodatne troškove koji 

nastaju zbog uvjeta rada i mjera zaštite ljudi, strojeva i opreme. Provjeru provedbe mjera 

zaštite na radu provodi šef gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni predstavnik organa uprave. 

Posebnu pažnju u pogledu primjene pravila zaštite na radu treba obratiti kod slijedećih faza 

izgradnje i održavanja: 

A. Pripremni radovi: 

 organizacija i uređenje gradilišta treba biti u skladu s planom uređenja gradilišta kojeg je 

dužan izraditi Izvoditelj radova prije početka radova  

 organizacija i uređenje skladišnog prostora treba omogućiti siguran rad, 

 treba osigurati kvalitetni i sigurni transport ljudi, materijala i alata, 

 treba organizirati pružanje neposredne prve pomoći za slučaj povrede na radu, 

 

B. Organizacija  radova: 

 Prije početka radova Izvoditelj treba načiniti: 

- “Elaborat zaštite na radu” za konkretne ugovorene glavne i pripremne radove koji 

je izrađen prema postojećoj zakonskoj regulativi o zaštiti na radu. U ovom elaboratu 

posebnu pažnju potrebno je obratiti zaštiti na radu kod iskopa i izvedbe betonskih 

radova u svrhu zaštite ljudi i tehnike od pada i odronjavanja materijala s prirodnog 

brdskog pokosa  

- “Elaborat o organizaciji i regulaciji prometa” na magistralnim cestama i cestama  

između gradilišta, nalazišta, skladišta i deponija materijala  radi postave određene 

signalizacije i radi održavanja prometnice sigurnom za sve sudionike prometa tijekom 

izvedbe radova. 

 Prilikom organiziranja radova, te u vrijeme njihovih provođenja, kao i nakon završetka 

radova obratiti pažnju na slijedeće: 

- Kod izvođenja radova obavezno primjenjivati sve mjere zaštite propisane 

postojećom zakonskom regulativom i Elaboratom o zaštiti na radu. 

- Prilazni putovi i prometnice unutar područja obavljanja rada trebaju omogućiti 

sigurno odvijanje prometa tj. transporta ljudi, materijala i alata, 
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- Riješiti odlaganje štetnih otpada ukoliko ih ima tako da se ne zagađuje okolina, a 

trajno deponiranje istih izvršiti na deponiji koja je u tu svrhu definirana za područje 

Županije ili lokalne uprave 

- U okviru zatvorenih objekata namijenjenih boravku ljudi primjenjivati mjere 

zaštite na radu propisane za objekte ove namjene 

C. Građevinski i montažni radovi: 

 Prije početka izvođenja radova potrebno je obavijestiti nadležnu službu inspekcije rada, 

 Prije izvođenja radova treba provjeriti ispravnost sredstava za rad, 

 Stalno provjeravati ispravnost i pravilan način upotrebe osobnih zaštitnih sredstava 

(šljem, radno odijelo, zaštitne rukavice i cipele), 

 Za vrijeme iskopa i miniranja poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu ljudi , 

strojeva i alata.  

D. Završni radovi: 

 Nakon izgradnje potrebno je urediti okoliš privremeno zauzetog područja i dovesti ga u 

prvobitno stanje. Potrebno je odstraniti sav materijal i otpad i zbrinuti ga na sanitarno 

ispravni način. 

 

3. MJERE ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM KORIŠTENJA GRAĐEVINE 

Objekt je projektiran tako da osigurava sigurno funkcioniranje i održavanje. Primijenjeni 

materijali nisu štetni po ljude i okoliš.  

Mjesta na kojima postoji opasnost za ljude koji rade na objektu ili ljude koji nisu zaposleni, biti 

će označena natpisima i upozorenjima i biti će ograđena. Pristupne ceste koje će biti uključene 

u lokalne prometnice biti će propisano označene horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na 

potrebnim mjestima, a pristupne ceste koje služe isključivo za potrebe objekta bit će označene 

oznakom zabrane pristupa za nezaposlene na dotičnom objektu.  

Tijekom korištenja i održavanja objekta potrebno je da primijenjeni alat i zaštitna sredstva 

radnika koji rade u potpunosti odgovaraju Zakonu o zaštiti na radu i propisima tehničke zaštite.  

Za provedbu ovih mjera odgovorno je osoblje na objektu, odnosno u vrijeme radova na 

održavanju izvoditelj radova. 
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PROGRAM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
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1. ZAKONI I PROPISI 

Prije početka radova izvoditelj je dužan napraviti: 

 “Elaborat zaštite od požara ” za konkretne ugovorene glavne i pripremne radove 

koji je izrađen prema postojećoj zakonskoj regulativi o zaštiti od požara. 

Izvoditelj radova obavezan je na gradilištu provoditi sve mjere zaštite od požara, kao i druge 

mjere koje utječu na sigurnost ljudi, opreme i objekata, a koje su propisane naročito u 

slijedećim zakonima i pravilnicima: 

 "Zakon o zaštiti na radu" (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

 "Zakon o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19) 

 ''Zakon o prostornom uređenju'' (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 

 "Zakon o zaštiti od požara" (NN 92/10) 

 "Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10) 

 "Zakon o rudarstvu" (NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19) 

 "Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije" (NN 35/94, 
110/05, 28/10) 

 "Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe" (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

 "Pravilnik o planu zaštite od požara" (NN 51/12) 

 "Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara" (NN 116/11) 

 "Pravilnik o sustavima za dojavu požara'' (NN56/99) 

 "Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima" (NN 108/95, 56/10) 

 

2. PLAN MJERA ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM IZGRADNJE GRAĐEVINE 

Mogući izvori požara su slijedeći: 

 Zapaljenje energetskih izvora (trafostanica, diesel električni agregat), 

 Zapaljenje električnih instalacija, 

 Zapaljenje posuda s gorivom, uljima, mazivima, 

 Zapaljenje odbačenih masnih krpa, 

 Zapaljenje pri radu s alatom koji proizvodi iskrenje (brusni i rezni alati), 

 Zapaljenje pri zavarivanju, 

 Zapaljenje pri radu s acetilenskim plamenom, 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1334.html
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 Zapaljenje suhe trave ili drveća oko područja izvođenja radova u suhom periodu uslijed 

loženja vatre 

 Zapaljenje objekata u kojima se nalaze peći na drvo ili lož ulje uslijed nepravilnog 

korištenja peći, 

 Zapaljenje izazvano udarom groma 

 Zapaljenje strojeva ili vozila  

Punjenje strojeva gorivom u blizini građevne jame ZABRANJENO JE kada se izvode minerski 

radovi. Za vrijeme trajanja radova potrebno je provesti sve potrebne zaštitne mjere s lako 

zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar (daske, grede, letve, plastični materijali, itd.). 

Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. Uređaji i oprema s 

električnim napajanjem moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim tehničkim 

propisima. 

Aparati za gašenje moraju se nalaziti na slijedećim mjestima: 

 Energetska postrojenja (trafostanica, agregat); pored ovih postrojenja još se stavlja 

posuda s 0,2 m3 pijeska. 

 Svi radni strojevi (utovarivač, bager, kompresor, bušaći stroj, damperi ili kamioni). 

 Kod priručnog spremišta eksplozivnih sredstava zajedno sa posudom od 0,2 m3 pijeska. 

 Na objektima koji se griju na peći na drva ili lož ulje. 

 U objektima koji se griju na peći na drva ili lož ulje zabranjeno je držanje ulja, maziva i 

goriva te masnih krpa. 

Visoka trava oko mjesta izvođenja radova mora se pokositi. Drvena građa mora se nalaziti 

najmanje 1 m od električnih instalacija. Ako se u blizini nalazi vodovodna mreže, vodom se ne 

smiju gasiti električna postrojenja i uređaji pod naponom, kao i požari izazvani zapaljenjem 

goriva i maziva. Ovi požari gase se vatrogasnim aparatima na prah ili CO2. 

Na svim mjestima gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere prema 

Zakonu o zaštiti od požara. Zapaljive tekućine (benzin, nafta, razna ulja itd.) potrebno je čuvati 

na posebnim mjestima osiguranim od požara prema važećim propisima. 

Kod pojave požara, zaposleni koji ga primijete moraju odmah početi s gašenjem priručnim 

sredstvima. Ako požar nije moguće ugasiti na ovaj način, obavještava se najbliža vatrogasna 

služba. Ako se radi o manjem požaru, u ugroženom dijelu se isključuje struja, a ako je požar 

većih razmjera, isključuje se struja u cijelom području i svi zaposleni moraju odmah napustiti 

ugrožena mjesta. Gašenje požara u tom slučaju treba prepustiti profesionalnim vatrogasnim 

ekipama. 
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Za provedbu ovih mjera odgovorna je uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi 

rukovodilac radova, Nadzorni inženjer i ovlašteni djelatnik  uprave. Nakon završetka radova 

potrebno je urediti okoliš i odstraniti sve ostatke građe i materijala. 
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II. TEHNIČKI DIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2015./ožujak 2019. 



Broj projekta: 4000-1339-2015 Institut IGH d.d. 

Vrsta projekta: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za geotehniku 

Zajednička oznaka projekta: DON.830 10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 

 

 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 2 Knjiga G2-2 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT II Tehnički dio 

ZAGREB, lipanj 2015./ožujak 2019.  Stranica 2 

 

 

 

1. TEHNIČKI OPIS 

1.1. UVOD 

Glavni projekt trase cjevovoda sustava navodnjavanja Donja Neretva-podsustav Opuzen, knjiga 

G2-2, razina razrade: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, strukovne odrednice GEOTEHNIČKI 

PROJEKT, broj projekta 4000-1339-2015, izrađen je prema osnovnom ugovoru s pet pripadajućih 

dodataka br ugovora. 5-5700-1-11640/12/05-14. Osnovni ugovor je sklopljen 2012 godine, s 

pripadajućim dodacima gdje je zadnji potpisan 2014 godine. Ugovor je sklopljen između 

Naručitelja – HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, i Izvršitelja – INSTITUT 

IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb. 

Glavni projekt izrađen je u skaldu s lokacijskom dozvolom: 

- Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/12-01/21, URBROJ: 531-05-13-30, od 23.10.2013. 

izdanom u Zagrebu, 

- I. izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/14-01/000108, URBROJ: 

531-6-1-1-2-15-0008, od 02.06.2015. izdanom u Zagrebu 

- II. Izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole, Klasa: UP/I-350-05/19-01/000002; Urbroj: 

531-06-1-2-19-0005, koju je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u 

Zagrebu 05.02.2019. godine.  

 

1.1.1. PREDMET OVOG PROJEKTA 

Predmet ovog projekta je rješavanje geotehničke problematike faze 2 sustava za navodnjavanje 

Donja Neretva – podsustav Opuzen. Geotehnički problemi prezentirani su od strane izrađivača 

knjige G1-2, Sekundarna distribucijska mreža područja Vidrice, broj projekta: 5200-0108/14. 

U nastavku će se kratko opisati problematika obuhvaćena ovim projektom: 

GLAVNA PROBLEMATIKA – PROVEDENE DUBINSKE ANALIZE (tekst, proračuni, nacrti): 

 

1.) PRIJELAZ ISPOD NASIPA DOVODNOG CJEVOVODA 1600 

- Prijelaz cijevi PEHD, DN 110 (PEHD) ispod nasipa dovodnog cjevovoda 1600-faza 1. 

- ANALIZIRANI GEOTEHNIČKI PROBLEMI I RJEŠENJA: način izvođenja prijelaza ispod 

nasipa. 

2.) OKNA (ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI, ZRAČNI VENTILI) 

- AB okna na trasi cjevovoda. 

- ANALIZIRANI GEOTEHNIČKI PROBLEMI I RJEŠENJA: način izvođenja građevinskih 

jama, analiza temeljenja i slijeganja. 
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Budući da se radi o sekundarnim cjevovodima maksimalnog promjera cjevovoda do 300 mm s 

relativno malom dubinom iskopa nisu zahtijevane dodatne analize vođenja cjevovoda. 

 

1.2. REFERENCE 

Pri izradi ovog projekta korištena je sljedeća tehnička dokumentacija: 

[1] Geotehnički elaborat, geotehnički elaborat istražnih radova za idejni projekt sustava 

navodnjavanja u Donjoj Neretvi, GEOKON-ZAGREB d.o.o., Zagreb, Starotrnjanska 16a, 

oznaka elaborata E-062-08-01 v 1.0, 2008. 

[2] Geotehnički elaborat, Geotehnički istražni radovi za sifon ispod Male Neretve kod crpne  

stanice Prag (Vidrice), Geokon-Zagreb d.o.o., Zagreb, Starotrnjanska 16a, oznaka 

elaborata E-049-13-01 v 1.0. 

[3] Inženjerskogeološki i hidrogeološki elaborat za sustav navodnjavanja Opuzen (faza A), 

Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, oznake evidencije 4300-17/13, 2013 godine. 

[4] Geotehnički elaborat za sustav navodnjavanja u Donjoj Neretvi, podsustav Opuzen (faza 

A i J), Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, oznake evidencije 4300-028-2013, 2013 

godine. 

[5] Geotehnički elaborat za sustav navodnjavanja u Donjoj Neretvi, podsustav Koševo-

Vrbovci (faza A), Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, oznake evidencije 4300-029-

2013, 2013 godine. 

[6] Dopunski geotehnički elaborat za sustav navodnjavanja u Donjoj Neretvi, podsustav 

Opuzen i Koševo-Vrbovci, Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, oznake evidencije 4200-

017-2014, 2014 godine. 

[7] Tehničko ekonomska analiza, analiza cijevi i postavljanja cjevovoda, Institut IGH d.d., 

oznaka evidencije: 4200-008-2014. 

[8] Tehničko ekonomska analiza, analiza prijelaza cjevovoda preko rijeke Mala Neretva, 

Institut IGH d.d., oznaka evidencije: 4200-013-2014. 

[9 Studija o utjecaju na okoliš pilot projekta navodnjavanja donje Neretve, Institut IGH d.d, 

Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, projekt broj 3230-491/09 iz 2010 godine. 

[10 Knjiga G5-1, Glavni dovodni kanal, cjevovodi i dio distribucijske mreže (GTO1 do 

područja GLOG1), Institut IGH d.d., broj projekta: 5200-0108/14. 



Broj projekta: 4000-1339-2015 Institut IGH d.d. 

Vrsta projekta: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za geotehniku 

Zajednička oznaka projekta: DON.830 10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 

 

 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 2 Knjiga G2-2 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT II Tehnički dio 

ZAGREB, lipanj 2015./ožujak 2019.  Stranica 4 

 

 

 

[11 Ostale podloge: 

-   geodetske podloge (orto-foto snimka i topografske karte) 

-   posebne geodetske podloge 

-   idejno rješenje i idejni projekt sustava navodnjavanja Donje Neretve 

 

1.3. OPIS SUSTAVA NAVODNJAVANJA I VOĐENJA CJEVOVODA 

Poljoprivredna proizvodnja u Donjoj Neretvi se odvija na oko 5370 ha poljoprivrednih površina, 

većim dijelom unutar postojećeg melioracijskog sustava, a manjim dijelom u plavljenom 

području. Provođenje melioracijskih zahvata, intenzifikacija poljoprivredne proizvodnje i 

uvođenje novih kultura, rezultirali su brzim socijalno-ekonomskim promjenama praćenim 

porastom životnog standarda stanovništva Donje Neretve. U sušnom (ljetnom) razdoblju u 

sadašnjim uvjetima nedostaje slatke (nezaslanjene) vode za navodnjavanje obradivih površina.  

 

Slika 1. Područje sustava navodnjavanja Donja Neretva 

Cilj rješenja navodnjavanja u Donjoj Neretvi je uspostava veze između planirane poljoprivredne 

proizvodnje i fizičkih karakteristika područja, naročito klime, tla i opskrbe kvalitetnom (slatkom) 

vodom. Očekivani prinosi zahtijevaju primjenu odgovarajućih tehnika navodnjavanja uz 

primjerenu tehnologiju poljoprivredne proizvodnje. 

Predloženo rješenje navodnjavanja osigurava stabilnu proizvodnju i tehnički je izvodljivo, 

ekonomski prihvatljivo i pogonski rentabilno. 

Prema navedenim potrebama definirani su sustav navodnjavanja u Donjoj Neretvi, koji se dijeli 

na dva podsustava: 

- Podsustav Koševo Vrbovci 

- Podsustav Opuzen 
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Glavni objekti podsustava za navodnjavanje (crpna stanica i glavni dovodni cjevovodi, 

akumulacija-podsustav Opuzen) definirani su i dimenzionirani za konačnu fazu izgradnje 

navodnjavanog područja Donje Neretve, a sekundarna mreža je razrađena samo na području 

bivših društvenih površina.  

Na glavnim dovodnim cjevovodima predviđeni su priključci za sekundarnu mrežu na privatnim 

poljoprivrednim površinama. Na mjestima priključka osigurana je potrebna količina vode uz 

uvjet da struktura poljoprivredne proizvodnje bude istovjetna onoj na bivšim društvenim 

obradivim površinama. 

Projektom navodnjavanja Donje Neretve predviđena je izvedba distributivne prstenaste tlačne 

mreže za navodnjavanje u dužini cca 133 000 m s rasponom profila od DN 110 mm do DN 1600 

mm, predviđeni tlak PN 10 bara. U Fazi 2 sustava za navodnjavanje izvodi se sekundarna 

distribucijska mreža područja Vidrice s cjevovodima maksimalnog promjera 300 mm s relativno 

malom dubinom iskopa. Prema vrsti terena u koji će se ugrađivati cjevovodi možemo podijeliti u 

nizinski močvarni dio u kojem će se izvoditi distribucijska mreža i krški dio koji čini potez od 

lokacije mikroakumulacije Lađište do crpne stanice CS Opuzen. 

U nizinskom dijelu cjevovodi će se ugrađivati u tlo slabe nosivosti, sedimentni slojevi male 

nosivosti (glina, prah i pijesak) s promjenjivom razinom zaslanjene podzemne vode; načelno 

kota podzemne vode je na -1,00 m od postojeće kote terena. 

Pri odabiru materijala za izvedbu cjevovoda vodilo se računa o težini materijala kako ne bi došlo 

do dodatnog opterećenja tla.  

Trase se vode poljoprivrednim terenima, uz kanale, makadamskim putevima i ispod/iznad 

vodotokova. Treba voditi računa i o zauzeću prostora potrebnom za izvođenje radova koji za 

velike profile prelazi postojećih 5,0 m vodnog dobra. Uz to u dijelovima gdje trasa prolazi uz 

poljoprivredne površine, a zasađene su drvenaste kulture (mandarina, jabuka)  treba voditi 

računa kako ne bi došlo do nepotrebnog oštećenja zasađenih drvenastih kultura. 
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1.4. FAZNOST IZGRADNJE PODSUSTAVA OPUZEN 

Podsustav Opuzen je složena građevina u smislu članka 125. podstavka 4 i 5 Zakona o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), te je predviđeno da se za svaki dio građevine 

neovisno ili za više dijelova istovremeno, ovisno o mogućnostima Investitora, ishodi građevinska 

te u konačnosti uporabna dozvola (sukladno članku 113. stavak 4 i sukladno članku 146. stavak 1 

ZOG-a, (NN 153/13, 20/17, 39/19). 

Projektom su predviđene slijedeće faze izgradnje odnosno dijelovi građevine: 

- etapa I - Pregrada na rijeci Neretvi 

 

- etapa II - Sustav navodnjavanja Opuzen 

 

- faza 1 - dovodni kanal i cjevovod od postojećeg zahvata vode sa ustavom 

(točka A) iz Male Neretve do crpne stanice Opuzen, CS Opuzen 

(ugrađuju se 4 crpna agregata i pripadajuća oprema), 

mikroakumulacija Lađište, tlačni cjevovod crpne stanice i 

cjevovod za pražnjenje mikroakumulacije te glavni distribucijski 

cjevovod (GTO 1) od mikroakumulacije do točke C1 (spoj na dio 

zajedničkog cjevovoda iz projekta Sustava za navodnjavanje 

Donja Neretva - Opuzen ušće (Glog) od točke C1 do točke C2 u 

dužini od cca 278,0 m) i prijelaz Male Neretve 

- faza 2 - Sekundarna distribucijska mreža područja Vidrice 

- faza 3 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 1) od lokacije spoja na mrežu 

Gloga I (točka C2) do točke D 

Glavni distribucijski cjevovod (GTO 2) od točke D do E i F 

Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) od točke D do točke F 

Sekundarna distribucijska mreža područja Glog II, dijela područja 

Jesenska i Opuzen-ušće 

Kompletiranje opreme CS Opuzen (preostala 4 crpna agregata i 

pripadajuća oprema) 

- faza 4 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) od točke F do točke H 

Glavni distribucijski cjevovod (GTO 4) od točke E do točke G 

Sekundarna distribucijska mreža područja Modrič, dijela područja 

Opuzen-ušće i Jesenska 

 

- faza 5 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 4) - prijelaz ispod Neretve od 

točke G do točke I 

Sekundarna distribucijska mreža područja Luke 

Prva i druga etapa nisu u međusobnoj zavisnosti. Nije nužno definirati redoslijed izvedbe 

pojedine etape. 

Unutar etape II, faza 1 se izvodi prva. 
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Ostale faze, odnosno dijelovi građevine ne moraju se izvoditi slijedom kako su navedene i 

označene, već sukladno željama i mogućnostima Investitora (npr. faze 3 i 4 moraju se izvesti 

prije faze 5, dok se neke od faza mogu izvoditi istovremeno kao faza 2 i 5). Uvjet za izvođenje 

faze 3 je izgrađen Sustav za navodnjavanje Donja Neretva – Opuzen ušće (Glog) koji je predmet 

posebnog projekta i lokacijske dozvole. 

 

1.5. LOKACIJA I INŽENJERSKOGEOLOŠKA OBILJEŽJA PODRUČJA 

Budući sustav navodnjavanja smješten je svojim najvećim dijelom u delti rijeke Neretve (svi 

dijelovi osim akumulacije sustava). Teren na lokaciji nekim dijelovima karakterizira geološka 

depresija.  

Slika 2. Osnovna geološka karta 

Geotehničkim istražnim radovima registrirani su sedimentni slojevi male nosivosti i velike 

stišljivosti tipični za ova područja u nizinskom dijelu, odnosno gornjokredna vapnenačka stijena 

u krškom dijelu. Navedeno može potvrditi i Osnovna geološka karta (slika 2.) sa koje se vidi 

lokacija budućeg sustava za navodnjavanje koja se nalazi na granici kvartarnih naslaga koje 

izgrađuju organogeno-barski sedimenti; b, Q, i gornjokredni vapnenci; V, K2
1,2. 
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Slika 3. Orto foto prikaz područja sustava navodnjavanja D. Neretva-podsustav Opuzen–FAZA 2 

 

1.6. GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNI RADOVI 

1.6.1. OPĆENITO 

Za potrebe izrade geotehničke dokumentacije Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku, izveo je 

geotehničke istražne radove na trasi sustava navodnjavanja Donja Neretva-podsustav Opuzen. 

Geotehnički istražni radovi provedeni su 2012. godine i dodatak 2013. godine. Program istražnih 

radova izradio je Institut IGH d.d., Zavod za geotehniku. 

Tvrtka Geokon-Zagreb d.d. 2013. godine također je izvela geotehničke istražne radove u fazi 

izrade idejnog projekta sustava navodnjavanja Donja Neretva. Svrha ovih radova je bila 

dobivanje uvida u geotehnička obilježja terena i potrebnih podataka za izradu glavnog 

geotehničkog projekta za trasu i objekte. Ovim projektom dana su geotehnička rješenja trase 

cjevovoda. 

Istražni radovi provedeni su prema ugovorenom programu prije izrade glavnog projekta s ciljem 

da se na temelju ispitivanja sastava i osobina tla omogući definiranje: 

- fizikalno-mehaničkih svojstava tla ispitivanjima na terenu i u laboratoriju 

- geotehničkih uvjeta prolaska trase 

- prijedloga  načina i dubine temeljenja objekata 

- geotehničkih modela za proračune 

- procjena slijeganja tla ispod temelja objekata i ispod nasipa 
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1.6.2. PRIKAZ PROVEDENIH ISTRAŽNIH RADOVA NA PODRUČJU FAZE 2 

Budući da se radi o jako širokom području vođenja cjevovoda, važno je sagledati što bolju sliku 

područja s geotehničke strane. Zbog navedenog geotehnički istražni radovi koristili su se iz više 

elaborata (stavka 1.2. Reference), za područja koja su se zahvaćala pojedinom fazom 

projektiranja. Prema svemu navedenom u nastavku će se tablično prikazati provedeni 

geotehnički istražni radovi korišteni na području faze 2. 

Tablica 1. Pregled korištenih istražnih radova prema referencama 

OZNAKA ISPITIVANJE 
DUBINA 

(m) 
X Y Z 

1. Referenca [1] 

S-062-08-03 Bušotina 9.00 6463476,82 4761739,32 0,380 

2. Referenca [4] 

CSO-B-1 Bušotina 15,00 6463478,33 4761754,26 -1,300 

CSO-B-2 Bušotina 5,00 6463454,52 4761754,17 0,108 

CSO-CPTU-1 CPTU 6,55 6463492,34 4761751,23 -1,545 

CSO-CPTU-
1a 

CPTU 8,70 6463494,33 4761753,47 -1,565 

3. Referenca [6] 

BC-1 Bušotina 8,00 6461629.23 4761197.71 -1.08 

BM-2 Bušotina 15,00 6460679.05 4761488.05 1.63 

BM-5 Bušotina 12,00 6463106.89 4762461.32 0.81 

BM-6 Bušotina 12,00 6463370.39 4761965.03 -1.30 

IJ-3 Istražna jama 2,80 6463264.56 4762236.80 0.45 

CPTC-1 CPTU 8,00 6462606.45 4761635.19 -1.14 

CPTC-2 CPTU 8,00 6463595.94 4762524.04 0.52 

 

Opis izvedbe svakog pojedinog ispitivanja s dobivenim rezultatima detaljno su prikazani u 

navedenim referencama. Istražni radovi provedeni su za pojedine faze razrade projekta, prema 

čemu možemo opisati reference prikazane u tablici 1: 

1. Referenca [1] – Istražni radovi provedeni za potrebe idejnog projekta temeljenja CS 

Opuzen.
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2. Referenca [4] – Istražni radovi provedeni za izradu glavnog projekta CS Opuzen. 

3. Referenca [6] – Dodatni geotehnički istražni radovi, provedeni za potrebu dodatnih 

analiza vođenja cjevovoda, određivanja mehaničkih karakteristika tla 

(parametri čvrstoće u nedreniranom i dreniranom stanju, deformabilnost 

tla) i karakteristike propusnosti (u vertikalnom i horizontalnom smjeru). 

 

1.7. OPIS UVJETA U TEMELJNOM TLU – GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE TLA 

Na osnovi provedenih terenskih i laboratorijskih ispitivanja i obrade rezultata na lokaciji faze 2 

prema prethodno tabelarno prikazanim istražnim radovima analiziran je karakteristični model tla 

za svaki pojedini problem. U nastavku će se prikazati usvojene karakteristike tla prema 

problematici koja se analizirala ovim projektom. 

 

MODEL TLA I RAZINA PODZEMNE VODE 

Prema provedenim istražnim radovima sedimentni slojevi male nosivosti (naslage) rasprostiru se 

do dubine ispitivanja minimalno 8,00 m, odnosno maksimalno 15,00 m dubine ispitivanja. Budući 

da se radi o izrazito lošim materijalima, orijentacija provedenih ispitivanja bazirala se je na 

izvođenju standardnih penetracijskih pokusa, te CPTU ispitivanja. 

Standardnim penetracijskim pokusima nisu se u potpunosti dobili pouzdani podaci za daljnje 

analize. Ispitivanja su većinom pokazala propadanje pribora u području na kojemu su se vršila 

ispitivanja (saturirano). Prema navedenom daljnje analize bazirane su na CPTU ispitivanjima, 

analizama laboratorijskih ispitivanja uzoraka, te razinama podzemne vode u bušotinama. Prema 

provedenim analizama, iskustvu, te podacima iz prethodno obavljenih istražnih radova doneseni 

su zaključci, te preporučeni parametri tla.  

 

Prema provedenim istražnim radovima navedeno područje možemo okarakterizirati sljedećim 

slojevima i parametrima (analiza parametara prikazana u referencama): 

 

- Površinski sloj (gornji sloj) – do maksimalne dubine 0,40 m 

- [1] CH/CL  

Glina visoke do niske plastičnosti, s učešćem prahovite komponente, 

mjestimično s proslojcima pijeska, lako gnječivog konzistentnog stanja, smeđe 

boje, s učešćem ljušturica, korijenja. Debljina ovog sloja je do 2,50 m. 
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- [2] SM 

Pijesak s učešćem prahovite komponente, u izmjenama, rahlo zbijen, sive boje, s 

učešćem ljušturica. Debljina ovog sloja je do 5,00 m. 

- [3] SM/SU/SP 

Pijesak jednoliko do loše graduiran, s učešćem prahovite komponente, u 

izmjenama, 

Rahlo zbijen, sive boje, s učešćem ljušturica. Debljina ovog sloja je do 15,00 m. 
 
Vrlo bitan faktor u daljnjim analizama je koeficijent propusnosti koji se analizirao iz provedenog 

CPTU ispitivanja. Prema Robertsonu (1990), koeficijent propusnosti može se odrediti iz: 

Ic=[(3,47-log Qtn)
2
+(log Fr+1,22)

2
]
 0,5

 

 

Tablica 2. Određivanje koeficijenta propusnosti iz CPTU ispitivanja, prema Robertsonu (1990) 

 

Sloj  (kN/m
3
) c (kPa)  () Ms (MPa) k (m/s) 

[1] 19 10 25 2 10-8 

[2] 19 5 30 3 10-5 

[3] 19 5 32 5 10-5 

   Tablica 3. Odabrani parametri tla 

 (kN/m3) - zapreminska težina tla 

c (kPa)  - kohezija 

 ()  - kut unutrašnjeg trenja 

Ms (MPa) - modul stišljivosti 

k (m/s) - vodopropusnost 
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RAZINA PODZEMNE VODE 

Razina podzemne vode na području ispitivanja varirala je s obzirom na lokaciju ispitivanja. 

Prema navedenom razina podzemne vode uglavnom ovisi o: 

- melioracijskim kanalima 

- blizini odteretnog kanala Mala Neretva 

- blizini i utjecaju rijeke Neretve 

- blizini i utjecaju mora 

U nastavku prikazat će se grafički razine podzemnih voda koje su zabilježene tokom izvođenja 

geotehnički istražnih radova:  

R.Br. Način istraživanja Naziv RPV

1 Istražna bušotina CSO-B-1 1

2 Istražna bušotina BC-1 1,4

3 Istražna bušotina BM-2 1,35

4 Istražna bušotina BM-5 1

5 Istražna bušotina BM-6 1

6 Istražna jama IJ-3 1,5

RAZINA PODZEMNE VODE
0
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2. OPIS GEOTEHNIČKIH RJEŠENJA 

2.1. UVOD 

Zbog visoke razine podzemne vode, koja je pod direktnim utjecajem vodostaja rijeke Neretve, 

nužno je bilo predvidjeti zaštite građevinskih jama kontinuiranom obodnom konstrukcijom. U 

protivnom se neće moći crpiti voda iz iskopa i građevinske radove obaviti „u suhom“. Za izvedbu 

obodne konstrukcije koristila se je tehnologije zaštita kliznom, odnosno šahtovskom oplatom.  

S obzirom na slabe mehaničke karakteristike površinskih slojeva tla obavezno je horizontalno 

pridržanje obodne konstrukcije šahtovske oplate (šahtovske razupore). 

 

Objekti koji su se rješavali uglavnom su male nadzemne visine i relativno velike dubine ukapanja 

(uglavnom ispod razine podzemne vode). Iako dodatna vertikalna naprezanja na temeljno tlo od 

objekta nisu značajna (velike dubine ukapanja znače i veliko rasterećenje uslijed iskopa) 

temelje se na tlu vrlo loših mehaničkih karakteristika (slabe nosivosti i velike stišljivosti). 

Osnovni problemi koje je trebalo riješiti prilikom projektiranja su: 

- zaštita građevinskih jama 

- slijeganja objekata 

- djelovanje uzgona za vrijeme građenja i korištenja 

 

Iako su, zbog relativno velikih dubina ukapanja, dodatna naprezanja u tlu relativno mala ipak se 

očekuju slijeganja objekata. Pri projektiranju često su zadani vrlo strogi uvjeti na slijeganje 

objekata.  

Kategorizacija objekata prema Eurokodu 7: Geotehničko projektiranje-1.dio: Opća pravila-

Nacionalni dodatak, tablica H.1 (HR) – Granične vrijednosti slijeganja, daje nam smjernice i 

preporuke slijeganja ovisno o vrsti konstrukcija. 

Prema navedenoj kategorizaciji projektant konstrukcije, objekte je kategorizirao kao: 

 

1. Zgrade i konstrukcije kod kojih diferencijalno slijeganje ne prouzročuje dodatna 

naprezanja i probleme s uporabom konstrukcije i susjednih konstrukcija 

 

- Maksimalno ukupno konačno slijeganje Sm, lim ≤ 12,00 cm 
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2.2. GEOTEHNIČKA RJEŠENJA GLAVNE PROBLEMATIKE – FAZA 2 

2.2.1. PRIJELAZ ISPOD NASIPA DOVODNOG CJEVOVODA 1600  

Na lokaciji faze 2 ispod nasipa dovodnog kanala koji će biti izgrađen u prvoj fazi predviđena je 

ugradnja sekundarnog cjevovoda DN 110 (PEHD). Izvođenje cjevovoda u sklopu prve faze s 

ugradnjom nasipa je razmatrana, zbog nepovoljnog utjecaja slijeganja smatra se nepovoljnom. 

Razmatrana je i mogućnost ugradnje cjevovoda veće dimenzije kroz koju bi se kasnije provukla 

cijev PEHD 110, takva varijanta također se smatra nepovoljnom zbog slijeganja, te mogućem 

većem vremenskom razmaku izvedbe pojedinih faza. Zbog navedenih razloga prijelaz ispod 

nasipa predviđen je izvedbom HDD bušenja, odnosno horizontalno navođenim bušenjem. 

Tehnologija izvođenja detaljnije će se opisati u nastavku ovog projekta. 

 

Geotehničkim projektiranjem definirao se je: 

- prijelaz ispod državne ceste D8 

 

2.2.1.1. RJEŠENJE PRIJELAZA ISPOD NASIPA DOVODNOG CJEVOVODA 1600 – HDD BUŠENJE 

Ovakav način izvođenja koristi se za za prijelaze ispod prometnica, rijeka za potrebe izgradnje 

cjevovoda. HDD (Horizontal Directional Drilling), odnosno horizontalno navođeno bušenje temelji 

se na bazi navođenja, odnosno usmjeravanju bušaće glave. Pravilan način odabira bušaće glave, 

kao i odabir pravilne recepture bentonitne isplake uvelike ovise o geološkim uvjetima u tlu. 

Izvođač radova mora s obzirom na projekt, te geotehničke elaborate i istražne radove, odabrati 

pravilan pristup tehnologiji izvođenja, budući da se radi o tehnologiji koja zahtjeva određene 

tehnološke procese koji se ne mogu odrediti projektom, već ovise o izvođaču radova. Ukoliko 

izvođaču nisu dovoljni istražni radovi za odabir tehnološkog procesa, svakako treba predvidjeti 

provedbu istih prije početka procesa izvedbe horizontalnog bušenja. 

Projektom su definirane ulazne i izlazne lokacije, kao i postavljanje cjevovoda s obzirom na 

radijus zakrivljenosti koji cijev s obzirom na materijal i profil može zadovoljiti (definirano od 

strane projektanta knjige 1-2). 

Prijelaz ispod državne ceste D8 ukupne je duljine 23,76 m od okna do kraja nasipa s time da se 

bušenje zbog tehnologije i pravilnog pozicioniranja cjevovoda mora započeti otprilike 10-20 m 

od konačne pozicije spajanja s oknima. Na kraju izvedbe cjevovod će se spojiti na okno O-1-1, te 

se na drugom kraju u nastavku voditt rovom do sljedećeg okna. 
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Izvedba radova uglavnom se sastoji od nekoliko osnovnih faza: 

 Pripremni radovi 

 Izrada bušotine 

 Širenje bušotine do konačnog promjera 

 Uvlačenje cijevi 

 

Slika 4. Prikaz izvedbe HDD 

Bušaća glava usmjerava se prema projektu s praćenjem preciznosti i dubine bušenja. Bušenje se 

izvodi s konstantnim ubrizgavanjem bentonitne isplake. 

Nakon izrade bušotine ista se proširuje povratnim proširivačem do zadovoljavajuće dimenzije 

bušotine u koju se uvlači cijev PEHD 110. Povratno bušenje također konstantno dodaje 

bentonitnu isplaku s čime se dodatno stabilizira bušotina stvarajući bentonitnu oblogu 5-10 cm. 

Radni plato koji je potrebno osigurati za ovakav način prijelaza ovisi o tehnologiji izvođača i 

veličini zahvata. Zbog navedenog na izlaznoj lokaciji s koje se vrši proširivanje bušotine i 

uvlačenje cjevovoda potrebno je osigurati i predvidjeti dovoljno prostora kako bi se moglo 

izvršiti spajanje cjevovoda u njegovoj ukupnoj duljini. Pojasom izvlaštenja definirana je 

dovoljna površina za izvođenje ovakvog načina prijelaza.  

Prilikom spajanja cjevovoda, te njegovog uvlačenja potrebno je osigurati kvalitetno pridržanje 

cjevovoda kako ne bi došlo do deformacije istog. Također je potrebno obratiti pozornost na 

temperaturne vanjske utjecaje koje cjevovod s obzirom na materijal i proizvođača može 

prihvatiti.
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Slika 5. Prikaz bušaće garniture 

 

Slika 6. Prikaz izlazne građevinske jame s spojenim cjevovodom 

Prije izvedbe izvođač je dužan predstaviti tehnologiju izvođenja, te način zbrinjavanja 

bentonitne isplake, odnosno korištenje bentonita koji ne sadrži opasne kemikalije. 

Ulazna i izlazna građevinska jama: 

Zbog tehnologije izvođenja ulazna i izlazna građevinska jama ne zahtijevaju posebna 

projektantska rješenja, budući da se za ulazno i izlazno okno iskopaju plitke građevinske jame u 

širokom iskopu. 

 

Napomena: 

Zbog tehnologije izvođenja, HDD bušotina s uvlačenjem cijevi izvodi se prije izvedbe ulaznog i 

izlaznog okna faze 2 (O-1-1-). Cijev se uvlači od gornje kote terena bušenja do gornje kote 

terena uvlačenja cjevovoda. Početak i kraj cjevovoda se na kraju uvlačenja štiti kapom 

(poklopcem). Konačna duljina cjevovoda definira se izvedbom okana, te spoja cjevovoda s 

oknima. (Zaštita iskopa okana definirana je u nastavku). 
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2.2.2. OKNA (ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI, ZRAČNI VENTILI) 

Okna će se izvesti polumontažno. Pokrovna ploča će se izvesti u montažnim segmentima širine ~1,0 

m, dok će ostatak konstrukcije biti monolitan (zidovi i temeljna ploča). Također će se monolitizirati 

pokrovna ploča na mjestu ulaznog grla, tj. ulaznog poklopca, tako da će svi montažni segmenti biti 

unificirani po obliku i dimenzijama za pojedino okno. 

 

Slika 7.  Pogled na lokaciju prolaska trase cjevovoda u fazi 2 

Za okna (zasunska okna, muljne ispuste i zračne ventile) projektiranjem su definirani: 

- tipska izvedba građevinskih jama s obzirom na veličinu objekta 

- provjera temeljenja, uzgona i slijeganje objekta 
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2.2.2.1. IZVEDBA GRAĐEVINSKIH JAMA (ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI, ZRAČNI VENTILI) 

Građevinske jame za okna formirane su s obzirom na više faktora: 

- lokacije objekata (tip tla) 

- veličine objekata (način odabira veličine zaštitne konstrukcije) 

 

Predviđena je privremena zaštita iskopa pomoću šahtovske oplate za razupiranje okana. Odabir 

šahtovske oplate ovisi o proračunom dobivenim vrijednostima istih ili boljih karakteristika. 

Tlocrtne dimenzije šahtovske oplate ovise o dimenzijama okana i dubinama iskopa, prema čemu 

su podijeljeni na 3 tipa (O-1, O-2, O-3). 

Tlocrtne dimenzije tipa šahtovske oplate: 

O-1 4,00x4,50 m 

O-2 4,50x5,50 m 

O-3 4,50x5,00 m 

ZASUNSKA OKNA – 

DIMENZIJE 
KOLIČINA (KOM) TIP ZAŠTITE DUBINE ISKOPA (m) 

2,00x2,50x2,30 22 O-1 2,70 

2,50x3,50x2,30 6 O-2 2,70 

2,50x3,00x3,25 2 O-3 4,00; 4,20 

MULJNI ISPUST - 

DIMENZIJE 
KOLIČINA (KOM) TIP ZAŠTITE DUBINE ISKOPA (m) 

2,00x2,00x2,30 39 O-1 2,70; 3,20; 3,70 

ZRČNI VENTIL - 

DIMENZIJE 
KOLIČINA (KOM) TIP ZAŠTITE DUBINE ISKOPA (m) 

2,00x2,50x2,30 2 O-1 2,70 

Tablica 4. Prikaz odabranog tipa zaštite prema tipu i dimenzijama okana 

Gornji dio sloja, do razine podzemne vode može se izvesti u širokom iskopu kako bi se smanjila 

dubina iskopa, te na taj na način osiguralo sigurnije izvođenje betonskih radova. 

Dimenzije svakog pojedinog okna sa dimenzijama i odabranim tipom zaštite prikazat će se u 

zasebnim tablicama koje su u prilozima ovoga projekta. 

Tehničke specifikacije sistema šahtovske oplate ovise o odabranom tipu oplate i dostupne su od 

strane dobavljača / izvođača sistema oplate. 

Razina podzemne vode odnosno vode u jami bitno utječe na mogućnost zbijanja tla odnosno 

materijala. Ispod razine vode nemoguće je izvršiti površinsko zbijanje materijala. 
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Stoga je potrebno dreniranje odnosno crpljenje vode do razine min. 1,00 m ispod razine dna 

sloja koji se zbija.  

Crpljenje vode tokom iskopa primarno bi se izvodilo muljnim pumpama. Oko 0,50-1,00 m prije 

dna iskopa, lokalno bi se iskopale dvije jame u koje bi se ugradili privremeni bunari za crpljenje. 

Bunari se mogu izvesti od perforirane cijevi promjera 600 mm omotane geotekstilom sa zasipom 

od drobljenog kamena iz iskopa. Predviđena dubina pozicioniranja pumpi je minimalno 1,00 m 

ispod kote dna iskopa.  

Ukoliko se ovakav način crpljenja vode pokaže neučinkovit, budući da uvelike ovisi o 

karakteristikama materijala u kojima se crpi, predviđeno je snižavanje podzemne vode 

iglofilterima. 

Zasipavanje oko izvedenog dijela okna izvodi se drobljenim kamenom frakcije 0-32 mm do kote 

podzemne vode, ostali dio se ispunjava materijalom iz iskopa uz zbijanje u slojevima. 

. 

2.2.2.2. OPAŽANJE ZAŠTITNE KONSTRUKCIJE  

S obzirom na dubinu iskopa građevinske jame, projektom je predviđeno praćenje pomaka 

zaštitne konstrukcije. Svrha praćenja je potvrda projektnih pretpostavki kao i mogućnost 

pravovremenih intervencija ukoliko dođe do većih pomaka od predviđenih. 

Opažanjem je obuhvaćeno slijedeće: 

 precizno geodetsko praćenje horizontalnog i vertikalnog pomaka šahtovske oplate tokom 

izvedbe građevinske jame 

 

2.2.2.3. TEMELJENJE OBJEKATA  

Ovim projektom provjereni su temelji armiranobetonskih objekata koji su detaljno opisani 

(tekstualno, nacrti) u knjizi G1-2. Projektant konstrukcije prijelazne građevine objekt je 

temeljio na armiranobetonskoj ploči. 

Prije izvedbe konstrukcije objekta, postavlja se geotekstil gustoće 300 g/m2 minimalne vlačne 

čvrstoće 20 kN/m (u oba smjera), 30,00 cm tucanika frakcije 16-64 mm uz uvjet minimalne 

zbijenosti Ms=20 MPa, te 10 cm podložnog betona C16/20.  

Provjera temeljenja odnosila se na graničnu nosivost, te slijeganje objekta, što će biti detaljno 

opisano  u poglavlju 3. Geotehnički proračun i analize ovog geotehničkog projekta. 
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2.3. ZAKLJUČNO O GEOTEHNIČKIM RJEŠENJIMA 

Geotehnička rješenja dana su na temelju istražnih radova koji su široko rasprostranjeni s 

obzirom na veličinu prostora. Uvjeti za rješavanje geotehničkih problema dani su gabaritima, 

geometrijom, te ostalim projektantskim uvjetima od strane projektanta knjige G1-2, a ovim 

projektom dana su geotehnička rješenja  

Tijekom iskopa građevinske jame potreban je stalni geotehnički nadzor radi toga da se registrira 

iskopano tlo, kao i faze izvedbe geotehničkih rješenja danih ovim projektom. 

Tehnologija crpljenja vode u iskopu mora se prilagoditi stvarnom stanju na terenu, budući da  

voda svojim kretanjem kroz tlo iznosi sitne čestice tla, te dolazi do unutrašnje erozije tla. 

Objekti se izvode uz zaštitu šahtovskom oplatom koja mora osiguravati projektne pretpostavke 

koje su korištene prilikom proračuna. Bitno je naglasiti da se spojevi cjevovoda s oknima je 

prilagode očekivanim slijeganjima cjevovoda. Gornji dio sloja, do razine podzemne vode može 

se izvesti u širokom iskopu kako bi se smanjila dubina iskopa okana, te na taj na način osiguralo 

sigurnije izvođenje betonskih radova. 

 

Napomene: 

- Točke iskolčenja su definirane u knjizi G1-2. 

- Prije početka izvođenja potrebno je izraditi i tehnološke projekte (obveza izvođača). 

- U slučaju bilo kakvog odstupanja moraju se provesti dodatne analize i geostatički 

proračuni koji će dokazati novo stanje. 

 

 

Projektant:
  

 

 

Goran Dizdar, mag.ing.aedif. 
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3. GEOTEHNIČKI PRORAČUN I ANALIZE 

3.1. OSNOVNI PRINCIPI PROJEKTIRANJA EUROKODOVIMA 

BITNI ZAHTJEVI NA GRAĐEVINU 

Eurokodovi traže da svaka građevina tijekom njene izgradnje kao i tijekom njenog korištenja 

zadovolji bitne zahtjeve. Ti su zahtjevi nosivost, uporabivost, otpornost na požar, robustnost, 

trajnost i pouzdanost 

 
PROJEKTIRANJE PREMA GRANIČNIM STANJIMA, PROJEKTNE SITUACIJE 

Pod graničnim stanjima podrazumijevaju se granični slučajevi između prihvatljivog i 

neprihvatljivog ponašanja konstrukcije. Projektom treba dokazati da će konstrukcija zadovoljiti 

sve bitne zahtjeve u slučaju dosezanja bilo kojeg od mogućih graničnih stanja. Po karakteru 

šteta koje mogu nastati prelaskom u neprihvatljivo ponašanje konstrukcije, razlikuju se dvije 

grupe graničnih stanja: granična stanja nosivosti i granična stanja uporabivosti. 

 

Provjera dosezanja graničnih stanja konstrukcije ili njenog dijela počinje izborom odgovarajućih 

projektnih situacija. Projektna situacija je jedan trenutak ili period u životu konstrukcije, 

uključivo i faze izgradnje, definiran njenim oblikom i smještajem u prostoru, pripadnim 

opterećenjima i djelovanjima te pripadnim svojstvima materijala i svojstvima ugrađenih 

produkata. 

 
MODELIRANJE KONSTRUKCIJE  

Provjera zadovoljenja bitnih zahtjeva konstrukcije ili njenih dijelova provodi se modeliranjem. 

Cilj modeliranja je provjera učinka opterećenja ili drugih vrsta djelovanja te određivanje 

otpornosti konstrukcije ili njenih dijelova na učinke opterećenja. Proračunski modeli će rijetko 

biti potpuno vjerna slika stvarnog ponašanja konstrukcije. Oni su uvijek samo više ili manje 

grube aproksimacije ili pojednostavljenje stvarnosti. 

 
OSNOVNE VARIJABLE U MODELIRANJU I NJIHOVE KARAKTERISTIČNE VRIJEDNOSTI 

Osnovne varijable u analizi zadovoljenja bitnih zahtjeva na konstrukciju su djelovanja, F, u što 

spadaju opterećenja, zadani pomaci, temperatura i slično, zatim parametri materijala, X, i 

geometrijski podaci, a. Osnovne veličine tih varijabli nazivaju se karakterističnim (Fk,Xk ,Ak ). 
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PROVJERA ZADOVOLJENJA BITNIH ZAHTJEVA NA GRAĐEVINU PRIMJENOM METODE PARCIJALNIH 

KOEFICIJENATA 

Provjera zadovoljenja bitnih zahtjeva na konstrukciju metodom parcijalnih koeficijenata je 

format postupka kojim se provjerava da proračunski učinak djelovanja Ed ne ugrožava 

proračunsku otpornost konstrukcije ili njenih dijelova Rd.  

Za granična stanja nosivosti taj zahtjev se može matematički izraziti kao: Ed  Rd dok se za 

granična stanja uporabivosti može izraziti kao: Ed  Cd 

 

POSEBNOSTI EUROKODA 7 

Sustav eurokodova pod karakterističnom vrijednošću nekog materijalnog parametra općenito 

smatra onu vrijednost tog parametra za koju je vjerojatnost pojave nepovoljnije vrijednosti 

manja od 5 %. Takva definicija karakteristične vrijednosti za parametre tla i stijena nije 

praktična. U skladu s dosadašnjim iskustvom geotehničkog projektiranja, Eurokod 7 traži da se 

karakteristična vrijednost geotehničkog parametra (parametra tla ili stijene) mora odrediti „ … 

na temelju rezultata i izvedenih veličina laboratorijskih i terenskih pokusa, uzimajući u obzir 

dobro utemeljeno iskustvo“, te se mora „ … izabrati kao oprezna procjena veličine koja utječe 

na pojavu graničnog stanja“. 

 

GRANIČNA STANJA 

Kao i u svim ostalim eurokodovima, Eurokod 7 podrazumijeva dvije vrste graničnih stanja: 

granična stanja nosivosti (GSN) i granična stanja uporabivosti (GSU). Dok su za granična stanja 

nosivosti u pravilu parcijalni koeficijenti veći od jedan, za granična stanja uporabivosti ona su u 

pravilu jednaka jedinici. 

 

VRSTE GRANIČNIH STANJA NOSIVOSTI 

Eurokod 7 (EN 1997-1) uvodi pet graničnih stanja nosivosti:  

- EQU: gubitak ravnoteže konstrukcije ili tla razmatranog kao kruto tijelo, u kojem 

čvrstoća konstruktivnog materijala ili tla ne doprinosi značajno otpornosti; 

- STR: slom ili velika deformacija betonske, metalne, drvene ili zidane konstrukcije ili 

njenog elementa, uključivo temelje, pilote, sidra i potporne zidove, u kojima čvrstoća 

konstruktivnog materijala bitno pridonosi otpornosti; 

- GEO: slom ili velika deformacija tla pri kojoj čvrstoća tla ili stijene bitno pridonosi 

otpornosti; 

- UPL: gubitak ravnoteže konstrukcije ili tla uslijed uzgona vode ili drugih vertikalnih sila;
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- HYD: hidrauličko izdizanje (hidraulički slom), interna erozija tla uzrokovana hidrauličkim 

gradijentima.  

 

Za granično stanje STR i GEO postoje tri proračunska pristupa, dok je za ostala granična stanja 

zadržan jedinstveni pristup. Tri se pristupa uglavnom razlikuju po fazi proračuna u kojoj će se 

primijeniti parcijalni faktori: da li na ulazne podatke (djelovanja i svojstva materijala) ili na 

rezultate proračuna (učinke djelovanja i otpornosti). U Republici Hrvatskoj upotrebljava se 

proračunski pristup 3 prema nacionalnom dodatku Eurokoda 7. 

Za granična stanja STR i GEO koeficijenti su grupirani u grupu A za djelovanja, grupu M za 

materijale uključivo tlo, i grupu R za otpornosti. Za ostala granična stanja nosivosti parcijalni 

koeficijenti za materijale i otpornosti su zajednički.  

 

GEOTEHNIČKA KATEGORIZACIJA 

Geotehnička kategorizacija provedena je prema: HRN EN 1997-1:2012, Eurokod 7: Geotehničko 

projektiranje — 1. dio: Opća pravila.  

Proračuni i kontrole građenja te složenost svakog geotehničkog projekta, zajedno s 

odgovarajućim rizicima, moraju se utvrditi za određivanje najmanjih zahtjeva na opseg i sadržaj 

geotehničkih istraživanja.  

Posebno se moraju razlikovati:  

- lagane i jednostavne konstrukcije te manje zemljane građevine za koje je moguće 

osigurati ispunjenje najmanjih zahtjeva s pomoću iskustva i kvalitativnih geotehničkih 

istraživanja uz zanemariv rizik. 

- ostale geotehničke konstrukcije. 

Za uspostavljanje geotehničkih proračunskih zahtjeva, uvode se tri geotehničke kategorije, 1, 2 i 

3. Preliminarnu razredbu konstrukcije prema geotehničkoj kategoriji obično treba provesti prije 

geotehničkih istraživanja. U svakoj fazi projektiranja i procesa građenja treba kontrolirati 

kategoriju i prema potrebi je promijeniti. 

 

Geotehnička kategorija 1 uključuje samo male i relativno jednostavne konstrukcije za koje je 

moguće osigurati ispunjenje osnovnih zahtjeva iz iskustva i kvalitativnih geotehničkih 

istraživanja sa zanemarivim rizikom. 

 
Geotehnička kategorija 2 uključuje uobičajene tipove konstrukcija i temelja bez velikog rizika ili 

neuobičajenih ili izuzetno teških uvjeta u temeljnom tlu ili uvjeta opterećenja.  
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Geotehnička kategorija 3 treba uključivati konstrukcije ili dijelove konstrukcija koji su izvan 

granica geotehničkih kategorija 1 i 2. 

 

Predmetna konstrukcija svrstana je u: Geotehničku kategoriju 2  

 

 

3.2. OPĆENITO O PROVEDENIM PRORAČUNIMA 

Većim dijelom proračuni su provedeni programima koristeći metodu konačnih elemenata i 

metodu granične ravnoteže, te za pojedinu problematiku proračunskim metodama i izrazima. 

 

PREDMET PROGRAM 

GEOTEHNIČKE ANALIZE  

1. Stabilnost zaštite građevinske jame Plaxis 2D 

2. Slijeganje objekata Plaxis 2D 

3. Analiza procjeđivanja Plaxis 2D 

4. Nosivost temeljnog tla Microsoft Office - Excel 

5. Uzgon Microsoft Office - Excel 

6. Hidraulički slom Geostudio (Seep/W) 

Tablica 5. Prikaz provedenih programskih i proračunskih analiza 
 
Programi provedenih glavnih analiza  će se u nastavku ukratko opisati. 
 

A. PLAXIS 

PRORAČUN SLIJEGANJA (GSU), STABILNOST ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME (GSU), TE ANALIZE 
PROCJEĐIVANJA PROVEDENE SU POMOĆU METODE KONAČNIH ELEMENATA U PLAXIS-U 

POSTAVKE PRORAČUNA 

Proračun slijeganja proveden je pomoću programa Plaxis 2D ver. 2012 (metoda konačnih 

elemenata). Tlo je modelirano pomoću nelinearnog hardening modela tla. Proračunski model je 

razvijen na osnovi geometrije zahvata te uslojenosti i karakteristika tla, a sastavljen je od 

mreže konačnih elemenata. Rezultati proračuna prikazani su u nastavku. 

Udaljenosti granica proračunskog modela od mjesta najvećih promjena naprezanja odabrane su 

prema uobičajenim pravilima numeričkog modeliranja. 
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B. MICROSOFT OFFICE-EXCEL  

NOSIVOST TEMELJNOG TLA (GSN) - EXCEL 

                  P R O J E K T N A   O T P O R N O S T     T L A     za stalno + dopunsko  opterećenje

 

 Proračun projektne otpornosti tla provodi se prema EUROCODU 7, prema izrazu:

  pa=R/A'= c' *Nc*bc*sc*ic+q' *Nq*bq*sq*iq+0,5*' *B' *N*b*s*i

 

......................................... prostorna efektivna težina

B'.............................................širina temelja (efektivna)

Nc, Nq, N................................faktori nosivosti

ic, iq, i ...................................faktori nagiba opterećenja

sc,sq, s .......................................faktori oblika temelja

bc,bq, b  ..............................................faktori nagiba dna temelja

c','  .........................................................mobilizirani parametri čvrstoće tla

dc .........................................faktor dubine temeljenja

q ...............................................opterećenje tla u razini temeljenja

A ...........................................reducirana površina temelja

gdje je:
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C. PRORAČUNSKI IZRAZI ZA UZGON (UPL)  

OBJEKT:

 Proračun uzgona provodi se prema EUROCODU 7:

- kontrola uzgona provedena je i u projektu G5-1

- budući da su djelovanja preuzeta od statičara, neće se naknadno raspisivati

 

G,stb .........................................faktor redukcije stabilizirajućeg djelovanja 0,90

G,dstb .........................................faktor redukcije destabilizirajućeg djelovanja 1,1

U.............................................djelovanje uzgona (kN/m
2
)

G.............................................težina objekta sa nadslojem (kN/m
2
)

U'.............................................faktorizirano djelovanje uzgona (kN/m
2
)

G'.............................................faktorizirana težina objekta sa nadslojem (kN/m
2
)

ΛUPL ..............................................stupanj sigurnosti

Faktorizirano djelovanje uzgona (kN/m
2
)

   U' = G,dstb*U=

Faktorizirana težina objekta sa nadslojem (kN/m
2
)

   G' = G,stb*G=

Stupanj sigurnosti ΛUPL > 1,0

ΛUPL =G'/ U'= ZADOVOLJAVA

                 KONTROLA UZGONA

gdje je:

 

 

3.3. MODELIRANJE TLA 

Definirani su slojevi tla čije su karakteristike prikazane zasebno za svaku cjelinu u sljedećim 

tablicama. Tlo je definirano prema provedenim istražnim radovima navedenim u poglavlju 1.6., 

te već određenim parametrima u poglavlju 1.7.. 

Tablica 6. Sloj [1] CH/CL – Glina visoke do niske plastičnosti 

Parametar Simbol Vrijednost Jedinica 

Material model 
Type of material behaviour 
Dry soil weight 
Wet soil weight 
Permeability in horizontal direction 
Permeability in vertical direction 
Young's modulus (constant) 
Young's modulus (constant) 
Young's modulus (constant) 
Power 
Interface reduction factor 
Cohesion (constant) 
Friction angle 
Dilatancy angle 
Over consolidation ratio 

Model 
Type 

dry 

wet 
kx 
ky 

E50
ref 

Eoed
ref 

Eur
ref 

m 
Rint 
cref 

 

 
OCR 

Hardening-Soil 
Undrained 

18 
19 

0.864 E-3 
0.864 E-3 

2 000 
2 000 
6 000 
0.8 
1 
10 
25 
0 
1 

- 
- 

kN/m3 
kN/m3 
m/day 
m/day 
kN/m2 
kN/m2 
kN/m2 

- 
- 

kN/m2 

 

 
- 
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Tablica 7. Sloj [2] SM – Pijesak, prahovit 

 

Parametar 

Simbol Vrijednost Jedinica 

Material model 
Type of material behaviour 
Dry soil weight 
Wet soil weight 
Permeability in horizontal direction 
Permeability in vertical direction 
Young's modulus (constant) 
Young's modulus (constant) 
Young's modulus (constant) 
Power 
Interface reduction factor 
Cohesion (constant) 
Friction angle 
Dilatancy angle 
Over consolidation ratio 

Model 
Type 

dry 

wet 
kx 
ky 

E50
ref 

Eoed
ref 

Eur
ref 

m 
Rint 
cref 

 

 
OCR 

Hardening-Soil 
Drained 

18 
19 

0.864 
0.864 
3 000 
3 000 
9 000 
0.5 
1 
5 
30 
0 
1 

- 
- 

kN/m3 
kN/m3 
m/day 
m/day 
kN/m2 
kN/m2 
kN/m2 

- 
- 

kN/m2 

 

 
- 

 

 

Tablica 8. Sloj [3] SM/SU/SP– Pijesak jednoliko do loše graduiran s učešćem  
  prahovite komponente 

 

Parametar Simbol Vrijednost Jedinica 

Material model 
Type of material behaviour 
Dry soil weight 
Wet soil weight 
Permeability in horizontal direction 
Permeability in vertical direction 
Young's modulus (constant) 
Young's modulus (constant) 
Young's modulus (constant) 
Power 
Interface reduction factor 
Cohesion (constant) 
Friction angle 
Dilatancy angle 
Over consolidation ratio 

Model 
Type 

dry 

wet 
kx 
ky 

E50
ref 

Eoed
ref 

Eur
ref 

m 
Rint 
cref 

 

 
OCR 

Hardening-Soil 
Drained 

18 
19 

0.864 
0.864 
5 000 
5 000 
15 000 

0.5 
1 
5 
32 
0 
1 

- 
- 

kN/m3 
kN/m3 
m/day 
m/day 
kN/m2 
kN/m2 
kN/m2 

- 
- 

kN/m2 

 

 
- 
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3.4. MODELIRANJE KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA 

BETONSKI ELEMENTI: 

Betonski elementi modelirani su kao kontinuirani pločasti element (PLATE) slijedećih 

karakteristika: 

 Plaxis 2 D Plaxis 3D 

Tip materijala - elastičan  

Dekvivalentno = 0.30 m Dekvivalentno = 0.30 m 

EA1  = 1.600 E6 kN/m E1  = 30.00 E6 kN/m2 

EA2  = 1.600 E6 kN/m E2  = 30.00 E6 kN/m2 

EI  = 12.00 E3 kNm2/m γ  = 0.1 kN/m3 

w  = 0.01 kN/m/m G12  = 13.04 E6 kN/m2 

ν                = 0.28 G13  = 13.04 E6 kN/m2 

 G23  = 13.04 E6 kN/m2 

Tablica 9. Karakteristike betonskih elemenata – Plaxis 

 

MODELIRANJE ŠAHTOVSKE OPLATE: 

Oplata je modelirana kao kontinuirani pločasti element (PLATE) slijedećih karakteristika: 

Vertikalni element (Plaxis 2 D) Horizontalni element (Plaxis 2 D) 

Tip materijala - elastičan Tip materijala - elastičan 

Dekvivalentno = 0.2267 Dekvivalentno = 0.3266 m 

EA1  = 2.705 E6 kN/m EA1  = 597.2 E3 kN/m 

EA2  = 2.705 E6 kN/m EA2  = 597.2 E3 kN/m 

EI  = 11.58 E3 kNm2/m EI  = 5310 kNm2/m 

w  = 1.0 kN/m/m w  = 1.0 kN/m/m 

Tablica 10. Karakteristike šahtovske i kanalne oplate – Plaxis 
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3.5. DJELOVANJA 

R.br. DIMENZIJE OKNA (m)
Težina objekta-

GSU (kN/m
2
)

Težina objekta- 

(kN/m2)-GSN

1 ZO-1 32 42

1 2,50x3,50x2,30 30 41

2 2,00x2,50x2,30 34 46

3 2,00x2,00x2,30 37 50

4 2,50x3,00x3,25 40 54

5 PROMETNO OPTEREĆENJE 15 /
 

Tablica  11. Popis djelovanja 

3.6. ODREĐIVANJE GLOBALNE STABILNOSTI  i c REDUKCIJOM (MODELI U PLAXIS-U) 

Kontrola globalne stabilnosti za granično stanje GEO prema HRN EN 1997-1:2012/NA:2012 će se 

provesti prema proračunskom pristupu 3. 
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Za granično stanje GEO: Ed  Rd 

φ-c redukcijom je traženi faktor sigurnosti γR, PRORAČUN > γR =1,3 

Za svaki proračun provjeren je i traženi faktor sigurnosti koji se zbog količine proračuna nije 

prikazivao u rezultatima. Provjera faktora sigurnosti zaustavljena je prelaskom tražene 

vrijednosti od 1,30, prema čemu možemo zaključiti kako je očekivani faktor sigurnosti i veći 

od traženog.  

 

3.7. REZULATI PRORAČUNA GLAVNE PROBLEMATIKE 

3.7.1. OKNA  

U sklopu glavnog projekta provedeni su proračuni: 

a) Plaxis 2D Proračun (GSU) 

b) Excel - nosivost temeljnog tla (GSN) 

c) Kontrola uzgona (UPL) i hidrauličkog sloma (HYD) 

 

Prema prethodno navedenim proračunima u nastavku će se prikazati rezultati dobiveni 

provedenim proračunima. U skladu s predviđenom zaštitnom konstrukcijom građevinske jame 

napravljeni su modeli za izvedbu građevinske jame. 

U modelima su proračunate sve faze izvedbe građevinske jame. U nastavku će se prikazat 

rezultati iz zadnje faze iskopa građevinske jame, odnosno završne faze izvedbe objekta. Grafički 

su prikazane vrijednosti ukupnih pomaka, dotoka vode u građevinsku jamu, maksimalnih 

momenata savijanja i poprečnih sila u zaštitnoj konstrukciji. 

 

a.) Plaxis 2D Model 

Modeli su podijeljeni prema dimenzijama izvedbe šahtovske konstrukcije, te dubini iskopa. 

Prema navedenom modeli su podijeljeni na 3 karakteristična modela: 

Model 1 O-1 (Tlocrtnih dimenzija 4,00x4,50 m dubine 3,70 m) 

Model 2 O-2 (Tlocrtnih dimenzija 4,50x5,50 m dubine 2,70 m) 

Model 3 O-3 (Tlocrtnih dimenzija 4,50x5,00 m dubine 4,20 m) 
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MODEL 1  O-1 (Tlocrtnih dimenzija 4,00x4,50 m dubine 3,70 m) 

 
Slika 8. Prikaz proračunskog modela. 

 

 
Slika 9. Prikaz deformirane mreže skalirane 20 puta
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Slika 10. Prikaz horizontalnih pomaka šahtovske oplate Max ux=4,72 cm 

 

 
Slika 11. Prikaz anvelope momenata savijanja šahtovske oplate Max M=49,51 kNm/m
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Slika 12. Prikaz anvelope poprečnih sila šahtovske oplate Max T=47,88 kN/m 

 

 

Slika 13. Prikaz efektivnog naprezanja tla na element šahtovske oplate Max ''=28,21 kN/m2



Broj projekta: 4000-1339-2015 Institut IGH d.d. 

Vrsta projekta: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za geotehniku 

Zajednička oznaka projekta: DON.830 10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 

 

 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 2 Knjiga G2-2 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT II Tehnički dio 

ZAGREB, lipanj 2015./ožujak 2019.  Stranica 34 

 

 

 

 

Slika 14. Prikaz konačne faze– maks. pomak 3,018 cm 

 

 

Slika 15. Prikaz slijeganja objekta– maks. pomak 1,294 cm
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Slika 16. Prikaz crpljenja vode – 2 pumpe kapaciteta 5 m3/dan 

 

 

Slika 17. Prikaz dotoka vode u građevinsku jamu – presjek na dnu jame – 1,72 m3/dan/m
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Model 2 O-2 (Tlocrtnih dimenzija 4,00x5,50 m dubine 2,70 m) 

 

Slika 18. Prikaz proračunskog modela. 

 

 
Slika 19. Prikaz deformirane mreže skalirane 20 puta
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Slika 20. Prikaz horizontalnih pomaka šahtovske oplate Max ux=1,689 cm 

 

 
Slika 21. Prikaz anvelope momenata savijanja šahtovske oplate Max M=23,15 kNm/m
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Slika 22. Prikaz anvelope poprečnih sila šahtovske oplate Max T=28,53 kN/m 

 

 

Slika 23. Prikaz efektivnog naprezanja tla na element šahtovske oplate Max ''=24,03 kN/m2
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Slika 24. Prikaz konačne faze– maks. pomak 3,701 cm 

 

 

Slika 25. Prikaz slijeganja objekta– maks. pomak 1,299 cm
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Slika 26. Prikaz crpljenja vode – 2 pumpe kapaciteta 5 m3/dan 

 

 

Slika 27. Prikaz dotoka vode u građevinsku jamu – presjek na dnu jame – 1,106 m3/dan/m
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Model 3 O-3 (Tlocrtnih dimenzija 4,50x5,50 m dubine 4,20 m) 

 

Slika 28. Prikaz proračunskog modela. 

 

 
Slika 29. Prikaz deformirane mreže skalirane 20 puta
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Slika 30. Prikaz horizontalnih pomaka šahtovske oplate Max ux=3,256 cm 

 

 
Slika 31. Prikaz anvelope momenata savijanja šahtovske oplate Max M=60,19 kNm/m
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Slika 32. Prikaz anvelope poprečnih sila šahtovske oplate Max T=59,27 kN/m 

 

 

Slika 33. Prikaz efektivnog naprezanja tla na element šahtovske oplate Max ''=29,65 kN/m2
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Slika 34. Prikaz konačne faze– maks. pomak 2,989 cm 

 

 

Slika 35. Prikaz slijeganja objekta– maks. pomak 1,246 cm
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Slika 36. Prikaz crpljenja vode – 2 pumpe kapaciteta 5 m3/dan 

 

 

Slika 37. Prikaz dotoka vode u građevinsku jamu – presjek na dnu jame – 2,128 m3/dan/m
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b.) Excel - nosivost temeljnog tla 

                  P R O J E K T N A   O T P O R N O S T     T L A     za stalno + dopunsko  opterećenje

 

 Proračun projektne otpornosti tla provodi se prema EUROCODU 7, prema izrazu:

  pa=R/A'= c' *Nc*bc*sc*ic+q' *Nq*bq*sq*iq+0,5*' *B' *N*b*s*i

 

......................................... prostorna efektivna težina

B'.............................................širina temelja (efektivna)

Nc, Nq, N................................faktori nosivosti

ic, iq, i ...................................faktori nagiba opterećenja

sc,sq, s .......................................faktori oblika temelja

bc,bq, b  ..............................................faktori nagiba dna temelja

c','  .........................................................mobilizirani parametri čvrstoće tla

dc .........................................faktor dubine temeljenja

q ...............................................opterećenje tla u razini temeljenja

A ...........................................reducirana površina temelja

Karakteristike tla:            Dimenzije temelja:

       = 30,0 °       B = 2,00 m (širina temelja)

       c = 5,0 kPa      L = 2,50 m (dužina temelja)

     = 9,0 kN/m
3      Df = 2,30 m (dubina temeljenja)

a = 0,00 o
   (kut nagiba temelja)

Parcijalni faktori svojstava tla:
 

    = 1,25     c = 1,25
    

Mobilizirani parametri čvrstoće tla:
     

   tgm  =  tg/  = 0,462------>  ' = 24,79 ° ----> Nq =  10,4

c' = c/c = 4,0      Nc= 20,4

N= 8,7

Faktori :

sq=1+(B'/L')*sin '= 1,34     iq = 1,00     bq = 1,00

s = 1 - 0.30*B'/L' = 0,76     i = 1,00     b = 1,00

sc=(sq*Nq-1)/(Nq-1)= 1,37     ic = 1,00     bc = 1,00

q=*Df = 20,70 kPa

Projektna otpornost tla za glavno + dopunsko opterećenje iznosi :

   pa = 459,9 kPa

Opterećenje na dnu temelja

       V= 525,00 kN  -Vertikalna sila

      Hx= 0,00 kN   komponenta u smjeru x

      Hy= 0,00 kN   komponenta u smjeru y

      Mx= 0,00 kNm  moment oko osi x

      My= 0,00 kNm  moment oko osi y

Reducirana površina temelja:

B'=B-2.ey= 2,00 m       DOPUŠTENA VERTIKALNA SILA:

        L'=L-2.ex= 2,50 m

        A' = L'.B' = 5,00 m
2     Vdop= 2300 kN   >  V  = 525 kN

gdje je:
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c.) Excel - kontrola uzgona i hidrauličkog sloma  

HIDRAULIČKI SLOM 

U okviru geotehničkog proračuna provedene su analize stabilnosti dna građevne jame za 

pojedine faze rada. Temeljem tih proračuna dobiveni su rubni uvjeti unutar kojih je moguće 

izvoditi radove.  

U okviru proračuna za iskop kontrolirani su gradijenti na dnu jame i temeljem veličine izlaznog 

gradijenta definirana je maksimalna razlika vodostaja u jami i izvan nje.  

 

Kritični hidraulički gradijent ic mjerodavan za ocjenu hidrauličkog sloma određen je prema 

izrazu: 

90,0
10

9
0

,
, ===

w

cWC ii



  

 
Prema preporukama projektni faktor sigurnosti protiv hidrauličkog sloma kreće se u granicama 

od Fs=1-6. U predmetnom slučaju odabran je Fs=1,4. 

 

Iz naprijed navedenog slijedi da za sve kombinacije vodostaja u jami i vodostaja izvan jame 

gradijenti veći od 0,65 nisu prihvatljivi. U zavisnosti od razine podzemne vode u zaleđu 

šahtovskog okna proizilazi minimalna razina vode u jami.  
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Slika 38. Prikaz proračunskog modela
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Slika 39. Prikaz gradijenata unutar i izvan građevinske jame 

Dakle, s aspekta opasnosti od hidrauličkog sloma dna građevne jame, kritična faza je dostizanje 

maksimalne kote iskopa. Ugradnja geotekstila i kamenog sloja debljine d=30 cm može se izvoditi 

samo u kombinacijama koje daju izlazni gradijent manji od 0,65. Zahtijevanu razliku potencijala 

moguće je u ovoj fazi ostvariti pravovremenim izvođenjem i crpljenjem iz bunara ili snižavanjem 

vanjskog vodostaja crpljenjem iglofiltrima s vanjske strane.  

OBJEKT:

 Proračun uzgona provodi se prema EUROCODU 7:

- kontrola uzgona proveden je i u projektu G5-1

- budući da su djelovanja preuzeta od statičara, neće se naknadno raspisivati

- razina podzemne ode uzeta na -0,50 m od kote terena

 

G,stb .........................................faktor redukcije stabilizirajućeg djelovanja 0,90

G,dstb .........................................faktor redukcije destabilizirajućeg djelovanja 1,1

U.............................................djelovanje uzgona (kN/m
2
) 32,00

G.............................................težina objekta sa nadslojem (kN/m
2
) 47,00

U'.............................................faktorizirano djelovanje uzgona (kN/m
2
)

G'.............................................faktorizirana težina objekta sa nadslojem (kN/m
2
)

ΛUPL ..............................................stupanj sigurnosti

Faktorizirano djelovanje uzgona (kN/m
2
)

   U' = G,dstb*U= 35,20

Faktorizirana težina objekta sa nadslojem (kN/m
2
)

   G' = G,stb*G= 42,30

Stupanj sigurnosti ΛUPL > 1,0

ΛUPL =G'/ U'= 1,20 ZADOVOLJAVA

                 KONTROLA UZGONA

gdje je:
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Budući da se radi o velikom broju okana, kontrola uzgona provedena je za najkritičniji slučaj, 

odnosno okno dimenzija 2,50x3,00x3,25 m dubine iskopa 4,05 m.  

 

Komentar provedenih proračuna: 

Proračuni u programu Plaxis 2D provedeni su za 3 karakteristična presjeka izvedbe iskopa okana. 

Očekivani horizontalni pomak šahtovske oplate u modelu iznosi od 1,689 do 4,72 cm, dok 

očekivana slijeganja okana iznose oko 1,30 cm. Razina podzemne vode u građevinskoj jami 

snižavana je simulacijom s 2 pumpe kapaciteta 5 m3/dan/m, što se pokazalo dovoljnim za 

održavanje građevinske jame u suhom. Isključivanjem crpki dotok u građevinsku jamu iznosi od 

1,106 do 2,128 m3/dan/m; za daljnju analizu odabrana je maksimalna vrijednost. Zbirni podaci 

svih provedenih proračuna prikazat će se na kraju ovog poglavlja. Efektivno naprezanje na 

oplatu iznosi od 24,03 kN/ m2 do maksimalnih 29,65 kN/m2. Maksimalna vrijednost usvojena je 

kao naprezanje koje sistem razupiranja mora zadovoljiti za sva tri slučaja.  

 

Napomena: 

Efektivno naprezanje na oplatu = 29,65 kN/m2  

Faktorizirano efektivno naprezanje na oplatu = 29,65 x 1,35 = 40,02 kN/m2 

Sistem razupiranja odabrati tako da može izdržati pritisak tla od 40,02 kN/m2 

 

3.7.1.1. PREGLEDNI REZULTATI PRORAČUNA  

PLAXIS 2D    

R.BR. REZULTATI  JEDINICA MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 

1 Pomak 

šahtovske 

oplate 

[cm] 4,72 1,689 3,256 

2 Slijeganje 

objekta 

[cm] 1,294 1,299 1,246 

3 Dotok vode u 

građevinsku 

jamu 

[m3/dan/

m] 

1,72 1,106 2,128 

Tablica 12. Pregledni rezultati proračuna 
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3.7.1.2. PRORAČUN POTREBNOG BROJA PUMPI I NJIHOVOG KAPACITETA 

Dotok: q=2,128 m3/dan/m' građevinske jame 

Ukupan dotok: Q=q*L=2,128*5=10,64 m3/dan ≈ 0,12 l/s 

- duljina iskopa građevinske jame L= 5,00 m 

Pretpostavljen broj pumpi: 1-2 

Potreban kapacitet pumpi: kp=Q/2=0,12/20,06 l/s 

Napomena: Zbog malog broja istražnih radova s kojima su provedeni proračuni, te sigurnosti 

osiguranja građevinske jame u suhom, kao i mogućih naglih dotoka vode potrebno je osigurati 

kapacitet pumpe min 5-10 l/s. 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant:
  

 

 

Goran Dizdar, mag.ing.aedif. 
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4. TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE I PROGRAM KONTROLE I 

OSIGURANJA KVALITETE 

4.1. UVOD 

Tehnički uvjeti većim dijelom preuzeti su iz: 

- Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu, Knjiga 1, Regulacijske i zaštitne 

građevine, Hrvatske vode, Zagreb 1998. 

- Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu, Knjiga 1, Gradnja i održavanje 

regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i vodnih građevina za melioracije, Zagreb 2010. 

Tehnički uvjeti izvedbe, program kontrole i osiguranja kvalitete obuhvaća: 

- pripremne radove 

- geodetske radove 

- zemljane radove 

- geotehničke radove 

Program ima karakter općih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete gotovih proizvoda i 

radova, a ne propisuju tehnologiju koju će Izvoditelj radova primjenjivati. Svi radovi koji nisu 

definirani ovim tehničkim uvjetima moraju se odraditi u sklopu Općih tehničkih uvjeta Hrvatskih 

Voda – OTU za radove u vodnom gospodarstvu. 

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rješenjima pojave, a mogu se suglasno 

dopuniti ako se u međuvremenu izmjene tehnička rješenja ili službeni propisi i standardi. Ako 

zbog promjene Programa nastanu promjene uvjeta izvođenja tada se treba omogućiti dopuna 

ugovora. 

 

Ako se za vrijeme izvođenja objekta pokaže da istražni radovi nisu obuhvatili sve 

promjene u tlu na osnovi kojih je izrađena projektna dokumentacija, mogu se napraviti i 

pojedine izmjene u suglasnosti s projektantom. Sve naknadne dopune i eventualne izmjene 

projekta obvezuju Izvoditelja radova na njihovo praćenje. 

 

Za Izvoditelja će biti obaveza i druge usmene i pismene upute Projektanta i Nadzornog 

inženjera, kojima se daju obvezna tumačenja tehničkih uvjeta.  

 

Investitor regulira sve imovinsko pravne odnose u vezi zemljišta. Izvoditelj radova je dužan 

preuzeti od Investitora iskolčenje objekta. 
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Investitor će na vrijeme imenovati Nadzornog inženjera. Ovim projektom se predviđa direktivni 

nadzor nad radovima građenja koje će obavljati Projektant. 

Stručni projektantski nadzor se provodi na temelju važećih zakona i uključuje kontrolu i 

praćenje kvalitete i dinamike radova, redovan obilazak gradilišta, vođenje i kontrolu potrebne 

građevinske dokumentacije, rješavanje eventualnih problema s Izvođačima, praćenje rokova. 

 

Kvaliteta korištenog građevinskog materijala i kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati 

uvjetima iz važećih propisa, standarda, tehničke dokumentacije te uvjetima iz ugovora. 

 

Izvoditelj radova je dužan:  

- radove izvoditi prema Ugovoru, propisima i pravilima struke, tehničkim normativima i 

standardima 

- organizirati kontrolu radova, ugrađivati materijal ili elemente koji odgovaraju 

standardima i tehničkim normativima.  

 

Izvoditelj radova je dužan radove izvoditi po redoslijedu kojim osigurava kvalitetno izvođenje 

radova, te o izvođenju pojedinih faza na vrijeme obavještavati Nadzornog inženjera radi 

utvrđivanja kvalitete radova. Kontrola kvalitete podrazumijeva laboratorijska ispitivanja 

materijala, kao i ispitivanje izvedenih radova. 

 

4.2. PRIPREMNI RADOVI 

4.2.1. TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA GRADILIŠTA ZA RAD 

Izvođač je dužan prije početka građevinskih radova dostaviti Investitoru ili Nadzornom inženjeru 

plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni plan izvršenja ugovorenih radova. 

Organizacija gradilišta, tehnička oprema i potrebna mehanizacija moraju biti u skladu sa 

zahtjevima navedenim u projektu.  

 

Plan rada daje se na uvid Nadzornom inženjeru koji može tražiti njegovu izmjenu uz odgovarajuće 

obrazloženje. 

Izvođač je dužan prije početka radova odrediti odgovornu osobu za njihovo provođenje. 

Investitor ili Nadzorni inženjer nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebne tehničke opreme, 

upisom u građevinski dnevnik, dopušta početak radova. 
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4.2.2. IZRADA PRISTUPA GRADILIŠTU I GRADILIŠNIH PROMETNICA 

Da bi se upoznali uvjeti na terenu, Izvoditelj radova treba obići i pregledati lokaciju objekta. 

Pitanje pristupa lokaciji riješiti će Investitor. Uređenju gradilišta, kao i kretanju po samom 

gradilištu treba posvetiti naročitu pažnju. 

Gradilišne prometnice su uvjetovane odabranom tehnologijom izvedbe, konfiguracijom terena na 

gradilištu i projektom organizacije gradilišta.  

Pristupna cesta će imati one potrebne elemente u poprečnom profilu, kao i uzdužnom profilu 

koji omogućuju brzu i sigurnu dostavu potrebnih materijala i opreme na gradilište. Izvodi ih 

Izvoditelj radova kao privremene građevine i održava ih tijekom gradnje. Te prometnice 

uglavnom povezuju mjesta izvedbe građevinskih radova sa skladištem građevinskog materijala, 

bazom, kontejnerom u kojem je smješteno tehničko osoblje, deponijem i sl. Razinu kvalitete 

kolničke konstrukcije i zastora odabire Izvoditelj ovisno o troškovima građenja i vremenu 

potrebnom za dovršenje svih radova na objektima. Sve potrebne suglasnosti, građevne dozvole i 

drugu neophodnu tehničku dokumentaciju, Izvoditelj će ishoditi na svoj trošak. 

 

4.3. GEODETSKI RADOVI 

Investitor je dužan Izvoditelju predati i poligonske točke na terenu, za koje se upotrebljavaju 

betonski stupići s ugrađenim betonskim željezom u sredini.  

Poligonski vlak treba po mogućnosti vezati na trigonometrijske točke ili ga zatvoriti.  

Poligonske točke poslužiti će i kao visinske točke i moraju biti postavljene na čvrstom tlu, 

usječene u kamen ili neki drugi stabilni objekt i označen bojom. 

Primopredaja osi i poligonskih točaka unosi se u zapisnik, kojeg potpisuju predstavnici 

Investitora i Izvoditelja.  

Za čitavo vrijeme građenja izvoditelj mora stalno kontrolirati ispravnost prethodno izvršenih 

iskolčenja. Kontrolira se ispravnost iskolčenih osi građevine, osiguranje svih točaka, postavljenih 

poprečnih profila, repera i poligonskih točaka. 

Izvoditelj je u potpunosti odgovoran za očuvanje i zaštitu svih geodetskih iskolčenja, oznaka i 

osiguranja na području izvođenja radova. U slučajevima kada je došlo do oštećenja ili uništenja 

pojedinih točaka, njihovih osiguranja, repera, pokosnih letvi itd., obveza je Izvoditelja da 

odmah o tome obavijesti Nadzornog inženjera. U najkraćem roku Izvoditelj mora izvršiti 

popravak ili obnovu nastalih oštećenja o svom trošku. Nadzorni inženjer će provjeriti svaki takav 

popravak ili obnovu. 

U posebnim slučajevima Nadzorni inženjer ima pravo ponovno postavljanje uništenih točaka 

povjeriti i nekom drugom poduzeću i to na trošak Izvoditelja. 
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Obveza je izvoditelja geodetskih radova obaviti iskolčenje svih građevina prema projektu i 

podacima o iskolčenju. Prije toga izvoditelja geodetskih radova treba nadzornom geodetskom 

inženjeru dati na uvid i odobrenje nacrta iskolčenja točaka u vodoravnom i vertikalnom smislu te 

plan osiguranja iskolčenih točaka.  

Nadzorni geodetski inženjer će u roku od tri dana upisom u građevinski dnevnik potvrditi da 

odobrava navedenu dokumentaciju. Tek nakon tog upisa u građevinski dnevnik izvoditelj 

geodetskih radova može započeti iskolčenje građevina. 

U slučaju da nadzorni geodetski inženjer ima primjedbe na dokumentaciju za iskolčenje, tada 

mora u roku od tri dana upisom u građevinski dnevnik iznijeti zahtjeve koje izvoditelj geodetskih 

radova mora ispuniti prije nego što započne s iskolčenjima građevina. 

Izvoditelj geodetskih radova dužan je iskolčavati trasu ili točke objekta, poprečne profile, 

obavljati osiguranje i kontrolu za vrijeme građenja na način primjeren uvjetima rada na 

gradilištu. 

Poslije svakog iskolčenja izvoditelj geodetskih radova mora izvijestiti nadzornog geodetskog 

inženjera o izvedenim radovima. To je od posebne važnosti za građevine ili njihove dijelove koji 

se zatrpavaju. Izvoditelj geodetskih radova je moralno i materijalno odgovoran za svaki propust 

koji je, namjerno ili nenamjerno, učinio.  

Svakodnevno geodetsko praćenje napredovanja radova naročito se odnosi na:  

- snimanje visina nasipanih slojeva  

- praćenje pomaka zaštita građevinskih jama 

- vidljivo označavanje svakog profila nasipa  

- snimanje granica između pojedinih materijala  

- snimanje trase postavljanja cjevovoda 

-  

Po završetku svih radova na linijskim i drugim objektima, a prije tehničkog prijama, Izvoditelj je 

dužan po izvoditelju geodetskih radova, na zahtjev Investitora, obnoviti os trase, odnosno točaka 

objekta te svih referentnih geodetskih točaka. Napravljeni elaborat predaje se, uz zapisnik, 

Investitoru. 

I nadzorni geodetski inženjer, prije tehničkog prijama, ima pravo tražiti od izvoditelja 

geodetskih radova dodatna geodetska mjerenja izgrađenog objekta. 
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Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkog pregleda dati na uvid Povjerenstvu za tehnički 

pregled, uz ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom o gradnji, i:  

- geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu kao dio 

geodetskog elaborata za evidentiranje građevina koji je ovjerilo tijelo državne uprave 

nadležno za poslove katastra, izradila fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje 

te djelatnosti po posebnom propisu.  

Obvezni sastavni dijelovi geodetskog elaborata su:   

- geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu; 

- popis koordinata;  

- iskaz površina;  

- prijavni list za katastar;  

- kopija katastarskog plana;   

- tehničko izvješće o elaboratu. 

Ukoliko Nadzorni inženjer, odnosno nadzorni geodetski inženjer utvrde da mjerenja ne 

zadovoljavaju uvjete dane projektom, odnosno nisu izvedena prema pravilnicima o geodetskim 

radovima, moraju obustaviti radove na mjerenjima. Tada je Izvoditelj dužan izvoditelju 

geodetskih radova odrediti da provede nova mjerenja koja trebaju rezultirati kvalitetnijim i 

pouzdanijim podacima.  

 

4.4. ZEMLJANI RADOVI 

4.4.1. UREĐENJE TERENA 

ČIŠĆENJE TERENA 

Čišćenje terena sastoji se od uklanjanja svih prepreka s površina na koje dolaze stalni ili 

privremeni objekti, pristupne ceste, nalazište materijala i deponije. Granice čišćenja trebaju 

biti takve da osiguraju minimum potrebnog prostora za sigurnu izvedbu radova a bez smetanja 

posjeda i šteta ostalom vlasništvu.  

Metode i način čišćenja terena odabrat će Izvoditelj s tim, da će rad biti strojni s minimalnim 

dijelom ručnog rada na pripomoćima (guranje, skupljanje, iskop, utovar, prijevoz i istovar). 

Pri čišćenju terena zahtijeva se da očišćena površina bude pravilna, ravna, bez ostataka i 

prepreka, u nivou s okolnim terenom uz omogućenu prirodnu odvodnju. Ukoliko na tu površinu 

dolazi objekt, cesta, zgrada i sl. površina treba udovoljiti zahtjevima kvalitete kao temeljno tlo.  
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UKLANJANJE VEGETACIJE 

Uklanjanje stabala, grmlja, šiblja i ostalog provodi se na svim površinama koje se zauzimaju 

tijekom građenja. Granice tih površina određene su projektnom dokumentacijom i elaboratom o 

iskolčenju građevine ili ih određuje Nadzorni inženjer. 

Investitor može ugovoriti uklanjanje vegetacije posebno tj. izvan radova građenja objekta uz 

uvjet da uklanjanje vegetacije ne ometa organizacijsko i vremensko odvijanje glavnih radova. 

Rad na uklanjanju vegetacije može biti više ili manje mehaniziran. Kod manjih površina i opsega 

radova način rada je klasičan, tj. ručno sječenje šipraga i sječa drveća šumskim pilama, 

kljaštrenje, sortiranje drvene mase.  

U slučajevima kada rušenje stabala i drugoga može ugroziti zdravlje i živote ljudi i prouzročiti 

štete za okolne građevine, drveće, vegetaciju i slično koji se ne uklanjaju, Izvoditelj je dužan 

provoditi mjere higijensko-tehničke zaštite i sve ostale neophodne mjere kako bi se zaštitili ljudi 

i imovina.  

Sva srušena stabla koja imaju tržišnu vrijednost su vlasništvo Investitora. Izvoditelj će ih očistiti 

od manjih grana, izrezati na dužine pogodne za prijevoz i odložiti uz rubove gradilišta na mjesta 

koja odredi Nadzorni inženjer.  

Stabla bez tržišne vrijednosti, grmlje, šiblje i ostalo odložiti će se na odgovarajuća mjesta. 

Nadzorni inženjer će odrediti koja su to mjesta i da li će se odloženi materijal zapaliti. 

Treba naglasiti da paljenje ne dolazi u obzir unutar ili u blizini šume. 

Kod uklanjanja vegetacije, sve grmlje i šipražje mora biti posječeno do razine tla, deponirano 

odnosno zbrinuto. 

 

VAĐENJE KORIJENJA I PANJEVA 

Korijenje i panjeve koji su preostali nakon uklanjanja vegetacije treba izvaditi. 

Način rada ovisi o vrsti i dimenzijama korijenja. Vađenje korijenja i panjeva moguće je 

buldožerom s rijačem, plugom za sječenje korijenja ili nekom drugom pogodnom 

mehanizacijom. 

 

Površina terena nakon vađenja panjeva mora ostati pravilna i poravnata uz omogućenu prirodnu 

odvodnju.  

Vađenje korijena šipražja vrši se buldožerom ili traktorom sa riperom ili plugom za čupanje i 

iskopom tla do dubine 50 cm. Iskope treba izvršiti uredno, poravnati sve okolne oštećene ili 

uništene plohe, osigurati prirodnu odvodnju. Korijenje s iskopanim tlom se utovaruje, odvozi, 

deponira i poravnava deponija. Tako pripremljena ploha treba udovoljiti zahtjevima kvalitete. 
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4.4.2. ISKOPI 

4.4.2.1. ISKOP HUMUSA 

Rad obuhvaća površinski iskop humusa i njegov prijevoz na mjesto stalnog ili privremenog 

odlagališta. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, važećim propisima i zahtjevima 

Nadzornog inženjera. 

Zbog svojih nepovoljnih svojstava u pogledu nosivosti, humus nije podoban kao građevni 

materijal, te ga se mora odstraniti s površine tla, na privremenu deponiju.  

Prije početka radova i tokom radova Nadzorni inženjer kontrolira radove o čemu vodi evidenciju. 

Nakon završetka radova Nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova, te 

usklađenost s projektom  

 

4.4.2.2. ŠIROKI ISKOP 

Rad obuhvaća sve aktivnosti počevši od širokog iskopa pa do utovara iskopanog materijala u 

prijevozno sredstvo. Ako se predviđa odlaganje iskopanog materijala u privremena odlagališta, 

uključen je sav rad od iskopa pa do njegova odlaganja.  

 

Način provođenja širokog iskopa u principu ovisi o sljedećem:  

- vrsti i osobitostima tla u kojem se kopa  

- da li se iskop provodi u suhom ili pod vodom  

- vrsti i posebnostima građevine za koju se kopa  

- strojevima kojima raspolaže Izvoditelj 

- ukupnim količinama materijala kojeg treba iskopati unutar zadanih rokova  

- transportnim udaljenostima na koje se prevozi iskopani materijal  

- rokovima unutar kojih treba izvršiti iskop  

- tlocrtnim dimenzijama površine na kojoj se kopa i dubini do koje treba izvesti iskop  

- klimatskim uvjetima u vrijeme provođenja iskopa  

 

Prilikom izbora načina provođenja širokog iskopa Izvoditelj će razmotriti i proanalizirati gore 

navedene principe koji utječu na izbor tehnologije rada. U razmatranje može uzeti i druge 

elemente koji nisu ovdje navedeni, a za koje Izvoditelj smatra da su od bitnog značenja za izbor 

načina iskopa. 

Izvoditelj mora osigurati svu opremu i to kompletnu, strojeve i sve ostalo potrebno za izvođenje 

radova, kako bi zadovoljio zahtjevima za kontinuirani iskop. 
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Prije početka radova mora Izvoditelj predati na odobrenje Nadzornom inženjeru popis opreme i 

strojeva koje namjerava koristiti, te naznake njihova tipa, serijskih brojeva, kapaciteta itd. 

Nadzorni inženjer ima pravo odbiti korištenje neodgovarajuće opreme i strojeva. U tom slučaju 

Izvoditelj mora za upotrebu na gradilištu osigurati drugu, odgovarajuću opremu i strojeve, bez 

dodatnih naplata.  Prije početka radova mora Izvoditelj izraditi detaljan plan radova na iskopu i 

predati ga Nadzornom inženjeru.  

U programu moraju biti navedene količine iskopa, tip i kapacitet opreme i strojeva koji će se 

koristiti, planirane metode rada, prijevozi i odlaganje iskopanog materijala, lokacije odlagališta, 

približan broj djelatnika itd.  

 

Izvoditelj je dužan sve iskope izvesti prema nacrtima ili skicama i po uputama nadzornog 

inženjera. U svemu se mora pridržavati poprečnih profila, zadanih kota i visina, nagiba ploha i 

ostalog, ako Nadzorni inženjer ne naredi drugačije. Ponekad je potrebno ili uputno za vrijeme 

radova promijeniti nagibe ili dimenzije iskopa koji su prikazani na nacrtima. Povećanje ili 

smanjenje iskopanih količina koje rezultira iz navedenih izmjena, ne utječe na jedinične cijene 

izvršenog iskopa. Prema tome, Izvoditelj će i u takvim slučajevima iskop obaviti po jediničnim 

cijenama iz ugovora za svaku pojedinu stavku iskopa.  

 

Iskopi se moraju izvršiti prema traženim dimenzijama i biti dovršeni prema određenim vizurnim 

linijama i nagibima, tako da ih može prihvatiti Nadzorni inženjer. Treba poduzeti sve moguće 

mjere da se prilikom rada ne poremeti materijal ispod konačnih linija iskopa. Svaki prekop treba 

pažljivo sanirati a ne ga provizorno zatrpati.  

 

Nadzorni inženjer ima pravo tražiti izvođenje iskopa u etažama ili kampadama. U takvim 

slučajevima Izvoditelj nema pravo tražiti povećanje jedinične cijene. Površine svake iskopane 

etaže ili kampade moraju biti dovoljno očišćene da ih Nadzorni inženjer može pregledati i 

preuzeti, te dati dopuštenje za nastavak radova na iskopu.  

 

Ako je na određenim mjestima bez prethodne dozvole Nadzornog inženjera izveden iskop preko 

projektom određenih linija, to jest ako je ostvaren prekomjerni iskop, tada Izvoditelj mora o 

svom trošku takva mjesta zapuniti dobro zbijenim odgovarajućim materijalom. Volumen 

ugrađenih materijala treba odgovarati volumenu viška iskopa. Izvoditelj se ne plaća niti višak 

iskopa, niti tome odgovarajući volumen ugrađenog materijala.  
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Kad Nadzorni inženjer zatraži izvedbu povećanog iskopa, taj rad se plaća po jediničnim cijenama 

iz ugovora.  

Ako nije drugačije određeno, Izvoditelj mora na pogodan način preusmjeriti podzemne ili 

površinske vode koje bi mogle otežavati radove, umanjiti stabilnost dovršenih iskopa ili na drugi 

način nepovoljno utjecati na kvalitetu radova. Sve će to obaviti bez dodatnih naplata.  

 

Odgovarajući materijal iz iskopa koristi se kad god je to moguće za ugradnju u nasip. Izvoditelj 

mora u takvim slučajevima iskope izvoditi na takav način da iskopani materijal odgovara za 

ugradnju. Gdje god je to moguće, koristan materijal treba kopati odvojeno od jalovine. Koristan 

materijal se odabire tijekom radova na iskopu i odlaže na prikladna privremena odlagališta ili 

odmah prevozi na mjesto ugradnje.  

 

Od početka radova na iskopu pa sve do njihove primopredaje Izvoditelj je obavezan pridržavati 

se svih normi, pravilnika i ostale regulative koja tretira te radova i odredbi ovih tehničkih 

uvjeta. Isto tako, Izvoditelj je u obvezi da tijekom radova provede sve neophodne mjere zaštite 

ljudi i imovine, kao i da provede sve mjere zaštite postojećih građevina i prometnica koje se 

nalaze u zoni radova. Pravilno razupiranje, podgrađivanje, kao i premještanje instalacija kada je 

to neophodno, stabilizacija i zaštita pokosa, metode iskopa kojima se sprečava klizanje itd., su 

isključivo zadatak i briga Izvoditelja i sve to mora biti uključeno u jedinične cijene. U slučaju 

klizanja tijekom radova na iskopu, sva oštećenja i sve eventualne popravke snosi Izvoditelj. 

Tamo gdje se po prirodi tla ili uslijed predviđenih opterećenja mogu izazvati klizanja, radovi na 

iskopu moraju se obavljati uz izuzetnu pažnju.  

 

Izvoditelj će iskope izvoditi na način da ne uzrokuje oštećenja predviđenih pokosa. Isto tako, ni 

u kojem slučaju neće izvoditi potkopavanja kako ne bi prouzročio odronjavanja ili klizanja 

padine, odnosno pokosa iznad mjesta iskopa.  

Ako prilikom rada nastanu štete, Izvoditelj će odmah o tome izvijestiti Nadzornog inženjera, te 

po njegovim uputama izvršiti sanaciju. Štete izazvane nepažljivim radom ili radom koji odstupa 

od projekta ili uputa Nadzornog inženjera padaju na teret Izvoditelja.  

 

Iskopi se provode prema projektu i to prema profilima, kotama, nagibima itd., odnosno kako 

odredi Nadzorni inženjer.  

Iskopi se završavaju, odnosno izvode do konačnih kota neposredno prije nego što je planirano 

nasipavanje, i slično, kako bi se izbjeglo dugotrajnije izlaganje otkopanih površina utjecaju 

atmosferilija. To je posebno važno ako je tlo osjetljivo na atmosferske utjecaje. 



Broj projekta: 4000-1339-2015 Institut IGH d.d. 

Vrsta projekta: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za geotehniku 

Zajednička oznaka projekta: DON.830 10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 

 

 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 2 Knjiga G2-2 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT II Tehnički dio 

ZAGREB, lipanj 2015./ožujak 2019.  Stranica 60 

 

 

 

Takvo osjetljivo tlo treba odmah čim se iskopa deponirati u stalnu deponiju ili ugraditi kako je 

predviđeno projektom. Privremeno odlaganje takvih materijala, pogotovo u zoni radova se ne 

dozvoljava.  

Izvoditelj će široke iskope izvoditi na takav način da se osigura odgovarajuća odvodnja iskopanih 

površina. Zadržavanje oborinskih voda na iskopanim površinama se ne dozvoljava niti tijekom 

radova niti po završetku iskopa.  

 

Privremeni strmiji pokosi moraju se za vrijeme gradnje zaštititi plastičnim folijama kojima se 

sprečava isušenje i erozija tla.  

 

Nagibi privremenih pokosa tijekom rada moraju biti takvi da ne dođe do klizanja ili 

odronjavanja. Oni ovise o vrsti i karakteristikama materijala, a orijentaciono su od 1:1 do 1:3. 

Izvoditelj je odgovoran za stabilnost ovih privremenih pokosa i svaka šteta izazvana njihovim 

klizanjem ili odronjavanjem pada isključivo na njegov teret.  

 

Ovim tehničkim uvjetima se dozvoljava mogućnost da se projektom ili odlukama Nadzornog 

inženjera odredi koji će se iskopani materijal ugrađivati u zemljane konstrukcije, a koji će se 

kao nekoristan odložiti u deponije. U tom slučaju, mjesto i način deponiranja otpadnih 

materijala određuje Nadzorni inženjer.  

 

Ako je iskop izveden u više kategorija tla, tada Nadzorni inženjer određuje pojedine kategorije u 

poprečnim profilima i njihove ukupne iskopane količine. Pojava gnijezda ili leća drugih 

kategorija tla koje se pojavljuju u pojedinim poprečnim profilima, a čije površine nisu veće od 1 

m2, zanemaruju se prilikom obračuna.  
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4.4.2.3. ISKOP GRAĐEVNIH JAMA 

Sav rad na iskopu mora biti obavljen u skladu s geotehničkim projektom, posebnim tehničkim 

uvjetima, propisima, normama, programom kontrole i osiguranja kvalitete, projektom 

organizacije građenja, zahtjevima Nadzornog inženjera. 

 

Pri iskopu treba provesti sve mjere zaštite na radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata 

i komunikacija.  

Posebno treba paziti da prilikom iskopa ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom 

predviđenih pokosa kako ne bi došlo do klizanja pokosa ili odrona. Izvoditelj je dužan svaki 

slučaj potkopavanja ili oštećenja pokosa odmah sanirati prema uputama Nadzornog inženjera ili 

za složenije slučajeve prema projektu sanacije.  

Iskop se obavlja strojno upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava prema 

odabranoj tehnologiji, a iznimno manji dio rada se može obavljati ručno tamo gdje se ne može 

raditi strojevima. Prilikom iskopa treba primjenjivati sve sigurnosne mjere u skladu sa zakonskim 

odredbama o zaštiti na radu.  

 

Iskopani materijal treba odbacivati od stijenki i ruba iskopa na potrebnu sigurnu udaljenost zbog 

opasnosti od urušavanja, te ga razvrstati po upotrebljivosti za nasipavanje oko temelja, za 

ugradnju u nasipe ili za prijevoz na odlagalište.  

Ako je dno građevne jame u nevezanom materijalu treba ga neposredno prije izrade temelja ili 

objekta urediti nabijanjem. Ako je dno temeljne jame u vezanom (koherentnom) materijalu i 

ako je došlo do raskvašenja ili oštećenja dna potrebno je neposredno prije izrade temelja ili 

objekta napraviti zamjenu materijalu ili na drugi odgovarajući način urediti oštećeni dio tla. 

 

Ako je krivnjom Izvoditelja došlo do prekopa dna građevne jame Izvoditelj je dužan zamijeniti 

nedostajući materijal prema odredbama Nadzornog inženjera odnosno u skladu s projektnim 

zahtjevima.  

 

Zaštitna konstrukcija građevinske jame sastoji se od šahtovske oplate s razupornim dijelovima. 

Pojedini elementi zaštitne konstrukcije izvode se točno određenim redoslijedom prema 

tehničkom opisu i uvjetima izvedbe. 
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Projektom je osigurana stabilnost građevinske jame u svim fazama izvedbe. No, ukoliko dođe do 

prevelikog iskopa u odnosu na projektirane kote i dimenzije može doći do prevelikih pomaka pa 

čak i narušavanja stabilnosti zaštite. Zbog toga je Izvoditelj radova na iskopu obvezan striktno se 

pridržavati ovih tehničkih uvjeta izvođenja iskopa unutar građevinske jame. 

 

Izbor tehnologije iskopa, kretanje mehanizacije po građevinskoj jami te odvoz iskopanog 

materijala treba prilagoditi redoslijedu izvedbe zaštitne konstrukcije i gabaritima unutar 

građevinske jame. 

 

Nakon iskopa na definitivnu kotu treba ustanoviti koliki je kontinuirani dotok procijeđene vode u 

građevinsku jamu (kroz dno građevinske jame i kroz spojeve žmurja). Ovo je neophodno kako bi 

se ustanovila dnevna količina potrebnog crpljenja zbog veličine predviđenih okana i kapaciteta 

crpki. Ukoliko su dotoci vode neprihvatljivo veliki Izvoditelj radova je obavezan provesti sanaciju 

svih mjesta koncentriranih procjeđivanja. 

 

Ako se pri iskopu pojavljuju nepredviđene prepreke kao što su kabeli, kanali, drenaže, ostaci 

objekata ili arheološki nalazi Izvoditelj je dužan o tome obavijestiti Nadzornog inženjera koji 

odlučuje na koji će način Izvoditelj odstraniti ili osigurati takve prepreke poštujući ujedno sve 

propise i upute vezane za njihovo djelovanje i upravljanje.  

 

Zaštitu građevne jame od vanjske i vlastite oborinske vode je moguće izvesti pomoću drenova ili 

odvodnih jaraka koji odvode vodu do recipijenta iz kojeg se povremeno voda izbacuje ili crpi na 

površinu terena na sigurnu udaljenost od ruba građevne jame. Izradom odvodnih jaraka uz rub 

građevne jame sprječava se dotok vanjske oborinske vode u jamu.  

 

Građevna jama u načelu mora biti suha ili barem samo vlažna bez značajnih dotoka podzemne 

vde iz bokova ili kroz dno. 

 

Pri odvodnji treba paziti da se ne ugrozi stabilnost pokosa iskopa uslijed erozije i da ne dođe do 

hidrauličkog sloma. Kod visokih razina podzemne vode u odnosu na dno građevne jame i kod 

većih dotoka treba sniziti razinu podzemne vode izvan prostora građevne jame drenažnim 

rovovima, bunarima, cijevnim bunarima na principu vakuuma (iglofiltri) ili njihovom 

kombinacijom.  
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4.4.2.4. ISKOP ROVOVA 

Rad na iskopu rovova obuhvaća iskop materijala rova prema nacrtima iz projekta, sa svim 

potrebnim razupiranjima, odvodnjom, privremenim odlaganjem iskopanog materijala ili utovar u 

prijevozno sredstvo, te razastiranje ili utovar i odvoz viška materijala nakon zatrpavanja rova. 

Rad također obuhvaća i razastiranje i planiranje materijala nakon eventualnog odvoza na stalno 

odlagalište.  

Rad mora biti obavljen u potpunosti u skladu s projektom, programom kontrole i osiguranja 

kvalitete, zahtjevima Nadzornog inženjera. 

Radove iskopa rovova za instalacije i drenaže treba u pravilu izvoditi strojno. Iznimno, kad to 

strojno nije moguće izvesti, rad se obavlja ručno uz potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu.  

Iskopi rovova se rade u svim kategorijama tla a prema odredbama i zahtjevima u skladu s Općim 

tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, Knjiga 1, Zagreb 2010, kako slijedi:  

1. u materijalu kategorije “A”  

2. u materijalu kategorije “B”  

3. u materijalu kategorije “C”  

 
Iskop rova se razlikuje po dubini iskopa:  

- iskop rova dubine 0-2 m  

- iskop rova dubine 2-4 m  

- iskop rova dubine 4-6 m  

- iskop rova dubine ≥ 6 m  

 
Kad se iskop rova izvodi uz razupiranje, način razupiranja i dokazivanje proračunom ili 

ispitivanjem odabranih podgradnih elemenata, odabire Izvoditelj radova uz ispunjavanje 

zahtjeva iz HRN EN 13331-1:2004 i HRN EN 13331-2:2004. Izbor vrste podgradnih elemenata, 

njihova svojstva i dimenzije kao i statički proračun, pregledava i odobrava Nadzorni inženjer.  

Za obradu cijevi, kontrolna okna i slično na određenim se mjestima izvode proširenja od 50 cm, 

koja se priznaju Izvoditelju kod iskopa i zatrpavanja. 

 
Za vrijeme iskopa, ako je potrebno, treba osigurati crpljenje vode koja na bilo koji način dospije 

u rov.  

Iskop se razvrstava (ocjenjuje) prema kategoriji (“A”, “B” ili “C”) uzduž rova i po visini. 

Iskopani materijal se utovaruje u prijevozno sredstvo i odvozi u nasip ili odlagalište ili se odlaže 

privremeno uzduž rova na takvoj udaljenosti od ruba rova na kojoj neće ugroziti stabilnost 

pokosa iskopa. 
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Ako se višak materijala odvozi na stalno ili privremeno odlagalište ili na drugo mjesto predviđeno 

projektom ili zahtjevom Nadzornog inženjera, tamo se razastire i isplanira. Ukoliko se izvede 

iskop veće dubine od projektirane, mora Izvoditelj prekop nasuti odgovarajućim materijalom i 

zbiti na min Sz ≥95% od prostorne mase dobivene po standardnom Proctorovom postupku, ili 

određeni Ms> (prema projektu) mjereno kružnom pločom Φ30 cm.  

Po završenom iskopu rova, Izvoditelj obavlja geodetsko snimanje visine i položaja rova te 

ugrađene instalacije ili drenaže na svakom profilu ili po zahtjevu Nadzornog inženjera po potrebi 

i gušće.  

Dozvoljena odstupanja dna iskopa od projektirane kote su ± 3 cm.  

 

4.4.3. UREĐENJE TEMELJNOG TLA 

U rad spada uređenje temeljnog tla kako bi se ono pripremilo za preuzimanje opterećenja 

građevine i za osiguranje hidrauličke stabilnosti. Obično se uređuje površinski sloj tla debljine 30 

cm, ali ta debljina može biti i veća. Tu se ubraja i uređenje ulegnuća, depresija, jama nastalih 

vađenjem panjeva i korijenja i sl.  

Ako se u takvim ulegnućima, depresijama ili jamama nalaze voda ili mulj, prvo ih treba drenirati 

odgovarajućim zahvatima (npr. odvodnim jarcima ili kanalima), a potom očistiti od mulja i 

drugih mekih ili organskih materija. Nakon toga se u slojevima ugrađuje i zbija odgovarajući 

materijal. Kontrola kvalitete se provodi putem tekućih i kontrolnih ispitivanja. 

 

Dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako vlažnost dopusti, temeljno tlo zbije odmah nakon 

skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije zbijanja 

treba izravnati površinu tla. 

Postupak uređenja temeljnog tla identičan je i kod nevezanih materijala s tim da ono nije toliko 

osjetljivo na promjene vlažnosti, a zbijanje se obavlja pretežno vibracijskim sredstvima za 

zbijanje. 

Propisno obrađeno temeljno tlo ne smije ostati izloženo atmosferskim utjecajima, zimskim 

uvjetima ili prometnom opterećenju. Sva oštećenja koja bi se pojavila tijekom vremena treba 

sanirati u skladu sa zahtjevima kvalitete i uz odobrenje Nadzornog inženjera. Prijem temeljnog 

tla i dozvolu nasipavanja ili izgradnje drugih objekata izdaje Nadzorni inženjer.
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Kontrola kvalitete provodi se putem:  

- tekućih ispitivanja – koja provodi Izvoditelj  

- kontrolnih ispitivanja – provodi Investitor  

 

UČESTALOST ISPITIVANJA  

- tekuća ispitivanja 

Na svakih 500 m2 treba kontrolirati vlažnost tla i zbijenost u odnosu na standardni Proctorov 

pokus. Također treba provoditi kontrolu određivanjem modula stišljivosti metodom kružne ploče 

i to barem na svakih 500 m2.  

- kontrolna ispitivanja 

Na svakih 2000 m2 treba kontrolirati vlažnost tla i zbijenost u odnosu na standardni Proctorov 

pokus. Također treba provoditi kontrolu određivanjem modula stišljivosti metodom kružne ploče 

i to barem na svakih 2000 m2.  

 

4.4.4. UGRADNJA GEOTEKSTILA 

Zadatak ovog dijela tehničkih uvjeta uključuje opis svog osoblja, radne snage, opreme i izvedbe 

svih radova potrebnih za proizvodnju, skladištenje, dopremu, postavljanje, i testiranje zaštitnog 

geotekstila, uključujući postavljanje. 

Geosintetici koji se koriste pri gradnji i održavanju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina 

moraju zadovoljavati u pogledu zahtjeva koji se odnose na funkcije: filtriranja, dreniranja, 

armiranja i razdvajanja.  

Postavljanje zaštitnog geotekstila mora se provesti usklađeno s izvedbom pristupnih putova, 

nasipa, bankina, drenaže i makadamskog puta. 

- Temeljno tlo 

- Geotekstil se postavlja na mjestima slabe nosivosti tla; ugradnja geotekstila uz 

prethodno skidanje humusa i pripremu temeljnog tla. 

- Izrada stabilizacijskog madraca od geotekstila, minimalne vlačne čvrstoće 20 kN/m (u 

oba smjera),  gustoće 300 g/m2 

- Izrada vreća za kontrolu uzgona od geotekstila,  minimalne vlačne čvrstoće 20 kN/m (u 

oba smjera),  gustoće 300 g/m2 
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PRILOZI 

Certifikati 

Najmanje sedam (7) dana prije planirane upotrebe, certifikat proizvođača (dobavljača) koji 

potvrđuje da su zahtjevi za zaštitni geotekstil, u skladu s ovim tehničkim uvjetima.  

 

ISPORUKA 

Nadzorni inženjer će biti prisutan za vrijeme dostavljanja i istovara zaštitnog geotekstila. Role 

trebaju biti pakirane u neprozirni, vodonepropusni, zaštitni plastični omot. Plastični omot ne 

smije biti otklonjen do ugradnje.  

Ako su sakupljeni uzorci za osiguranje kontrole kvalitete, role trebaju odmah biti ponovo 

zamotane plastičnim omotom. Zaštitni geotekstil ili plastični omot koji je oštećen za vrijeme 

skladištenja ili rukovanja treba biti popravljen ili zamijenjen, ovisno o direktivi. Svaka rola treba 

biti označena imenom proizvođača (dobavljača), tipom geotekstila, brojem role, dimenzijama 

role (duljina, širina, bruto težina) i datumom proizvodnje. 

 

SKLADIŠTENJE 

Role zaštitnog geotekstila trebaju biti zaštićene od oštećenja, opreme koja se koristi pri gradnji, 

ultravioletnog zračenja, kemikalija, iskri i plamena, temperature iznad sedamdeset (70) 

stupnjeva C i bilo kojih drugih utjecaja okoliša koji mogu smanjiti fizikalna svojstva zaštitnog 

geotekstila. 

 

RUKOVANJE 

Sa zaštitnim geotekstilnim rolama treba rukovati i treba ih istovarivati pomoću kamiona s 

uređajem za istovar, viljuškara s pomičnom šipkom  ili sličnom opremom. 

  

PROIZVODI 

Zaštitni geotekstil treba biti propusni proizvod od polimernog materijala i treba se sastojati od 

sintetskih polimera dugih lanaca kojeg čine najmanje devedeset pet (95) težinskih postotaka 

polipropileni. Stabilizatore i/ili inhibitore treba dodavati osnovnom polimeru, po potrebi, kako bi 

vlakna bila otporna na ultravioletno svijetlo, oksidaciju i izlaganje toplini. Smrvljeni materijali, 

koje čine krhotine rubova ili drugi ostaci koji nisu nikad došli do potrošača, mogu se koristiti da 

se proizvede zaštitni geotekstil.  
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KONTROLA KVALITETE PROIZVODNJE 

Kontrola kvalitete proizvodnje - sakupljanje uzoraka i ispitivanje treba biti provedeno u skladu s 

priručnikom za kontrolu kvalitete proizvodnje, odobrenim od proizvođača. Kvaliteta materijala 

se dokazuje certifikatom nezavisne institucije, odobrene od strane Investitora. 

 

IZVEDBA 

Kontrola kvalitete građenja – sakupljanje uzoraka i ispitivanje 

Uzorci za kontrolu kvalitete građenja trebaju biti sakupljani prema dopremanju na gradilište u 

skladu s EN 963. Veličina partije za uzimanje uzoraka za kontrolu kvalitete građenja će biti 

jednaka manjoj veličini od količine dopremljenog proizvoda i nosivosti kamiona. Jedinica mjere 

je jedna rola zaštitnog geotekstila. Učestalost ispitivanja za ispitivanja kontrole kvalitete treba 

biti jedna rola na deset tisuća (10,000) kvadratnih metara. Uzorci trebaju biti označeni 

vodootpornim flomasterom i sadržavati ime proizvođača, identifikaciju proizvoda, broj partije, 

broj role, i smjer proizvodnje. Datum i jedinstveni broj uzorka trebaju također biti označeni na 

uzorku. Zaštitni omot role od zaštitnog geotekstila treba biti odbačen prije uzimanja uzoraka 

role. Uzorci će zatim biti sakupljeni rezajući punu širinu role zaštitnog geotekstila u debljini od 

najmanje jedan (1) metar u smjeru proizvodnje. 

Role s kojih je uzet uzorak moraju odmah biti ponovno omotane u svoj zaštitni omot.  

Izvoditelj treba dopremiti uzorke za kontrolu kvalitete građenja do laboratorija za ispitivanje 

kontrole kvalitete.  

 

POSTAVLJANJE 

Priprema podloge 

Podloga koja je ispod zaštitnog geotekstila treba biti dobro zbijena i što veće ravnosti, jer se na 

nju postavlja sustav za detekciju oštećenja geomembrane. Ukoliko je potrebno, podloga se može 

poravnati slojem pijeska. 

 

POLAGANJE 

Izvoditelj treba zahtijevati prisutnost Nadzornog inženjera za vrijeme rukovanja i postavljanja. 

Role zaštitnog geotekstila koje su oštećene ili na dijelovima manjkave kvalitete trebaju biti 

popravljene ili zamijenjene po uputama.  

Zaštitni geotekstil treba biti položen vodoravno i jednolično kako bi bio u direktnom kontaktu s 

podlogom. Zaštitni geotekstil ne treba biti izložen vlačnom naprezanju, savijanju i nabiranju.  
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SPAJANJE 

Spajanje će se vršiti preklopom. Paneli zaštitnog geotekstila se trebaju kontinuirano preklapati 

najmanje tristo (300) mm. Gdje se zahtijeva da su spojevi orijentirani okomito na padinu, gornji 

panel treba biti preklopljen preko donjeg panela. Izvoditlj može provesti spajanje šivanjem ili 

varenjem na gradilištu umjesto preklapanja. 

 

ZAŠTITA 

Uporaba spajalica ili igli radi pričvršćivanja zaštitnog geotekstila za određeni položaj nije 

dozvoljena. Zaštitni geotekstil treba biti zaštićen od opterećivanja, cijepanja i ostalih oštećenja 

za vrijeme postavljanja. Oštećen zaštitni geotekstil treba biti popravljen ili zamijenjen prema 

uputama. Adekvatno opterećenje (npr. vreće s pijeskom) trebaju biti korištene da se spriječi 

podizanje zbog vjetra. Zaštitni geotekstil se ne smije ostaviti nepokriven više od sedam (7) dana 

za vrijeme postavljanja. 

 

POPRAVCI 

Zaštitni geotekstil koji je oštećen za vrijeme postavljanja treba biti popravljen postavljanjem 

zakrpe od zaštitnog geotekstila istog tipa koja prelazi najmanje tristo (300) mm preko ruba 

oštećenja ili defekta. Zakrpe trebaju biti kontinuirano pričvršćene korištenjem metode spajanja 

šivanjem ili neke druge metode dokazane kvalitete. Smjer proizvodnje zakrpe se treba 

podudarati sa smjerom zaštitnog geotekstila koji se popravlja. Zaštitni geotekstil koji se ne 

može popraviti treba biti zamijenjen.  

 

PREKRIVANJE 

Zrnati materijal koji se polaže direktno na (gornji) zaštitni geotekstil ne smije sadržavati šiljato 

kamenje ili ostale strane predmete koji mogu oštetiti zaštitni geotekstil.  

Zaštitni geotekstil ne smije biti prekrivan prije odobrenja Nadzornog inženjera. Izvoditelj treba 

zahtijevati prisutnost Nadzornog inženjera za vrijeme prekrivanja zaštitnog geotekstila. Smjer 

prekrivanja treba napredovati u smjeru niz preklop zaštitnog geotekstila. Međutim, na plohama 

padina, tlo zrnatog sloja treba nanositi odozdo prema gore.  

Sloj drobljenca treba postavljati na način da se spriječi da tlo ulazi u zone preklopa zaštitnog 

geotekstila, da se spriječi pojava vlačnih naprezanja u zaštitnom geotekstilu i da se spriječi 

nabiranje od preklapanja jednog preko drugog. 
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4.4.5. ZAMJENSKI SLOJ OD KAMENOG MATERIJALA ISPOD TIPSKIH AB OBJEKATA 

Ispod temeljne ploče predviđena je ugradnja sloja od kamenog materijala (16-64 mm) debljine 

30 cm na podlozi od geotekstila, te završnom sloju podložnog betona C16/20 debljine 10 cm. 

Osim iz razloga izvedbe AB radova u „čistom“ ovaj sloj služi za stabilizaciju sloja pijeska koji bi 

se eventualno pokrenuo uslijed hidrauličkog sloma. Kako bi se spriječilo iznošenje čestica u sloj 

kamena ispod sloja kamena je potrebno postaviti geotekstil gustoće 300 g/m2. 

 

Materijal za izradu zamjenskog sloja treba zadovoljavati ove uvjete: 

- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti: 

U=d60/d10>4 

- maksimalna veličina zrna smije biti jednaka najviše polovici debljine sloja,  

tj. 20 cm. 

- stupanj zbijenosti temeljnog tla (u odnosu na standardni Proctor postupak) 

mora biti najmanje 90 %, a zahtijevani modul stišljivosti je 30 MPa 

(ispitivanje kružnom pločom ф=30 cm). 

 

4.4.6. CRPLJENJE VODE IZ JAME 

Razina podzemne vode odnosno vode u jami bitno utječe na mogućnost zbijanja tla odnosno 

materijala. Ispod razine vode nemoguće je izvršiti površinsko zbijanje materijala.  

Crpljenje vode vrši se kontrolirano uz postupno sniženje vodnog lica u jami. Izvoditelj, u 

dogovoru sa Projektantom i Nadzornim inženjerom, dužan je prilagoditi količinu i brzinu 

crpljenja vode na način da je rad u jami siguran za rad odnosno siguran od zarušavanja bokova 

okolnog tla. Kapacitet crpljenja treba uskladiti sa količinama dotoka vode u jamu. Izvoditelj je 

dužan količinu, brzinu, vrijeme crpljenja i razinu vode u jami kontinuirano pratiti i evidentirati. 

Ukoliko dođe do zarušavanje tla u jamu crpljenje se prekida i odluku o nastavku crpljenja donosi 

Nadzorni inženjer u dogovoru sa Projektantom. 

 

Crpljenje se može vršiti na više načina, jedan način je izvedbom privremenih bunara na dnu 

jame. Privremeni bunar je od čelične cijevi duljine minimalno 1-2 m ispod dna iskopa, promjera 

600 mm i debljine stijenke min. 6 mm. Bunar ima zatvoreno dno. Na plaštu cijevi, po cijeloj 

dužini su izvedeni uzdužni otvori širine 2-3 mm. Tako pripremljeni mostićavi filter se omotava 

geotekstilom i zasipava okolo s drobljenim kamenom. 

Crpljenje vode se izvodi pomoću električnih potopnih crpki ugrađenih u konstrukciju bunara 

kapaciteta  qmin=5-10 l/s. 
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Ukoliko se ovakav način pokaže nedovoljan crpljenje se izvodi ugradnjom iglofiltera ili u 

kombinaciji iglofilteri s pumpama. 

U izradu privremenih bunara  se ubraja dobava svega potrebnog cijevnog materijala, izrada 

filtera, antikorozivnih sredstava i ostalo. Nadalje, rad uključuje izradu bunarskih cijevi, prijevoz 

na mjesto ugradnje, ugrađivanje, ugradnju električnih crpki, interni nadzor izvoditelja, vađenje 

i preseljenje na sljedeću lokaciju. 

 

4.4.7. HDD – HORIZONATALNO NAVOĐENO BUŠENJE 

Ovakav način izvođenja koristi se za za prijelaze ispod prometnica, rijeka za potrebe izgradnje 

cjevovoda. HDD (Horizontal Directional Drilling), odnosno horizontalno navođeno bušenje temelji 

se na bazi navođenja, odnosno usmjeravanju bušaće glave. Pravilan način odabira bušaće glave, 

kao i odabir pravilne recepture bentonitne isplake uvelike ovise o geološkim uvjetima u tlu. 

Izvođač radova mora s obzirom na projekt, te geotehničke elaborate i istražne radove, odabrati 

pravilan pristup tehnologiji izvođenja, budući da se radi o tehnologiji koja zahtjeva određene 

tehnološke procese koji se ne mogu odrediti projektom, već ovise o izvođaču radova. 

Kao što je već navedeno, ovakav način izvođenja zahtjeva tehnološke procese koji se nemogu 

odrediti projektom, već zahtijevaju maksimalnu angažiranost izvođača koji će prije početka 

izvođenja radova predstaviti metodologiju, kao i način zbrinjavanja bentonitne isplake, odnosno 

korištenje bentonita koji ne sadrži opasne kemikalije. 

Izvedba radova uglavnom se sastoji od nekoliko osnovnih faza: 

 Pripremni radovi 

 Izrada bušotine 

 Širenje bušotine do konačnog promjera 

 Uvlačenje cijevi 

Bušaća glava usmjerava se prema projektu s praćenjem preciznosti i dubine bušenja. Bušenje se 

izvodi s konstantnim ubrizgavanjem bentonitne isplake. 

Nakon izrade bušotine ista se proširuje povratnim proširivačem do zadovoljavajuće dimenzije 

bušotine u koju se uvlači cijev. Povratno bušenje također konstantno dodaje bentonitnu isplaku s 

čime se dodatno stabilizira bušotina stvarajući bentonitnu oblogu 5-10 cm. Radni plato koji je 

potrebno osigurati za ovakav način prijelaza ovisi o tehnologiji izvođača i veličini zahvata.  

Prilikom spajanja cjevovoda, te njegovog uvlačenja potrebno je osigurati kvalitetno pridržanje 

cjevovoda kako ne bi došlo do deformacije istog. 
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Također je potrebno obratiti pozornost na temperaturne vanjske utjecaje koje cjevovod s 

obzirom na materijal i proizvođača može prihvatiti. 

Napomena: 

Zbog tehnologije izvođenja, HDD bušotina s uvlačenjem cijevi izvodi se prije izvedbe ulaznog i 

izlaznog okna faze 2 (O-1-1). Cijev se uvlači od gornje kote terena bušenja do gornje kote terena 

uvlačenja cjevovoda. Početak i kraj cjevovoda se na kraju uvlačenja štiti kapom (poklopcem). 

Konačna duljina cjevovoda definira se izvedbom okana, te spoja cjevovoda s oknima. 

 

4.5. ZAŠTITNA KONSTRUKCIJA GRAĐEVINSKIH JAMA 

4.5.1. UPORABNI VIJEK TRAJANJA KONSTRUKCIJE ZAŠTITE ISKOPA JAME  

Sukladno HRN EN 1991-1, ovisno o vrsti konstrukcije, razlikuju se četiri razreda s različitim 

proračunskim uporabnim vijekom prema slijedećoj tablici. 

Tablica 13. Uporabni vijek konstrukcije 

Razred 
Zahtijevani proračunski 
uporabni vijek [godine] 

Primjer 

1 1-5 Privremene konstrukcije 

2 25 
Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr. grede 
pokretnih kranova, ležajevi 

3 50 
Konstrukcije zgrada ili druge uobičajene 
konstrukcije 

4 100 
Monumentalne građevine, mostovi i druge 
inženjerske konstrukcije 

 
Suglasno ovoj normi zaštitnu konstrukciju treba svrstati u 1. razred što znači da je zahtijevani 

proračunski uporabni vijek ove konstrukcije 1 - 5  godina (predvidivo 2 godine). 

 

4.5.2. ŠAHTOVSKA OPLATA 

Tehničke specifikacije sistema šahtovske oplate ovise o odabranom tipu oplate i dostupne su od 

strane dobavljača / izvođača sistema oplate. Tehnologija izvođenja radova mora osiguravati 

projektne pretpostavke koje su korištene prilikom proračuna. Sistem razupiranja treba odabrati 

tako da šahtovska oplata može izdržati pritisak tla od 40,0 kN/m2 . 
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4.5.3. OPAŽANJE ZAŠTITNE KONSTRUKCIJE 

Programom opažanja predviđeno je da opažanje zaštitne konstrukcije obuhvati geodetsko 

praćenje pomaka zaštitne konstrukcije građevinskih jama (2x2 repera), uz točnost mjerenja 

horizontalnih pomaka ±0,2 mm. 

Opažanje pomaka se obavlja za vrijeme izvedbe iskopa građevinske jame, kao i za vrijeme 

izvedbe građevine unutar građevinske jame. Učestalost opažanja je u prosjeku 1 puta tjedno za 

vrijeme izvedbe zaštite građevinske jame, a obvezatno nakon završetka izvedbe iskopa.  

 

Sve rezultate mjerenja potrebno je ubilježiti u prikladne obrasce, sistematizirati i obraditi te 

ažurno dostavljati glavnom inženjeru gradilišta, Projektantu i Nadzornom inženjeru. 

 

4.6. PROJEKTANTSKI NADZOR 

Tijekom izvođenja radova potrebno je provoditi projektantski nadzor. Kod ovakvih vrsta 

geotehničkih zahvata često u fazi izgradnje nastupaju razne okolnosti koje pri projektiranju nisu 

bile poznate ili predvidive. U takvim slučajevima, odluke je potrebno donositi na licu mjesta i u 

kratkom vremenskom periodu kroz upise u građevinski dnevnik, ali u dogovoru s Projektantom. 

Investitor je dužan osigurati stalni stručni geotehnički nadzor ovlaštenog inženjera koji ima 

iskustva na izvođenju ovakvih radova. 

 

4.7. IZVJEŠĆE O IZVEDENIM RADOVIMA 

Radovi predviđeni ovim projektom predstavljaju složeni geotehnički i hidraulički problem, a 

njihov je karakter takav da se tijekom razrade projekta ne mogu sagledati sve moguće situacije 

na koje se može naići prilikom izvedbe. Projektom su dana rješenja osnovnog pristupa radu 

kojeg treba prilagođavati pa i modificirati, ovisno o konkretnoj situaciji na terenu. Zbog toga 

predviđenim radovima treba rukovoditi iskusan stručnjak koji će moći uskladiti zahtjeve projekta 

sa stvarnim stanjem na terenu. Da bi se sačuvali podaci o izvedenom stanju za buduće potrebe, 

potrebno je po završetku radova izraditi izvješće o svim izvedenim radovima. Poseban naglasak u 

izvješću treba stavit na izmjene u odnosu na projektna rješenja. 

 

4.8. ZAVRŠNI RADOVI (SANACIJA GRADILIŠTA) 

Pod završnim radovima podrazumijeva se uređenje okoline, tako da se dovede sve u prvobitno 

stanje. Potrebno je okolinu urediti tako da se ne narušava izgled prirodnog pejzaža. 

Višak glinenog i organskog materijal iz iskopa koji nije pogodan za ugradnju i zasipavanje 

razastire se prilikom deponiranja na način da ne mijenja sadašnji izgled područja. 
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Čišćenje terena gradilišta od ostataka građevinskog materijala, ostalog otpada, raspremanje 

gradilišta, uređenje područja zahvata, uređenje svih iskopa, odvoženje ostataka materijala s 

privremenih deponija i deponiranje na stalne legalne deponije te uklanjanje gradilišnih 

prometnica, objekata i skladišta.  

Stavka uključuje sav rad i materijal na zbrinjavanju otpada i viška materijala na javnom 

odlagalištu u skladu s uvjetima nadležne komunalne službe. 

Humusiranje terena u zaobalju slojem humusa debljine 0,5 m u zoni prodora. Primjenjuje se 

humusni materijal. Stavka obuhvaća nabavku, prijevoz i ugradnju hunusnog materijala sa 

plodnom zemljom, te fino poravnavanje istog. 

Materijal iz privremenih deponija treba odvesti na odlagalište. Odlagalište treba urediti tako da 

se potpuno uklopi u krajolik i zadrži sadašnji izgled područja te ga zatraviti. 
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5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

Ovim projektom obuhvaćena je geotehnička problematika faze 2, prema čemu su predviđeni 

troškovi. Prema navedenom u nastavku ukratko će se opisati obuhvaćeni troškovi za svaku 

pojedinu problematiku.  

1. PRIJELAZ ISPOD NASIPA DOVODNOG CJEVOVODA 1600 - HDD 

 
U procijenu troškova uzeti su svi radovi vezani za izvedbu horizontalno navođenog bušenja ispod 

nasipa dovodnog cjevooda 1600.  

- pripremni radovi  

- bušenje s horizontalnim navođenjem 

Prema navedenom procijenjeni troškovi iznose:  90.000,00 KN 

 

2. OKNA (ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI, ZRAČNI VENTILI) 

 
U procjeni troškova nisu uzeti u obzir betonski radovi, već svi radovi vezani za izvedbu 

građevinske jame, temeljne podloge okana sa zasipavanjem oko izvedenih okana. 

Prema navedenom radove možemo podijeliti u nekoliko grupa radova: 

- pripremni radovi, šahtovska oplata, crpljenje vode, zemljani radovi 

 

Prema navedenom procijenjeni troškovi iznose:  1.357.560,00 KN 

 

3. PROJEKTANTSKI NADZOR 
 

Projektantski nadzor za geotehničke radove. 

Procijenjeni troškovi iznose:    65.000,00 KN 

 
Napomena: 
Ostali troškovi koji nisu obračunati u ovoj knjizi obračunat će se u knjizi G1-2. 
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Tablica 14. Rekapitulacija procijenjenih troškova izvedbe (geotehnički dio) 

REKAPITULACIJA PROCIJENE TROŠKOVA 

PREDMET PROCIJENA(KN) 

1. PRIJELAZ ISPOD NASIPA DOVODNOG CJEVOVODA 1600 - HDD 90.000,00 

1. OKNA (ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI, ZRAČNI VENTILI) 1.357.560,00 

2. PROJEKTANTSKI NADZOR 65.000,00 

UKUPNO BEZ PDV(KN) 1.512.560,00 

PDV (25%) 378.140,00 

UKUPNO SA PDV-OM 1.890.700,00 
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R.br. Oznaka okna Stacionaža Duljina (m) Širina (m) Visina (m)
Debljina 

poklopca (m)

Debljina ploče 

temelja (m)

Debljina stijenke 

okna (m)

Podložni beton 

(m)

Tucanik s 

geotekstilom (m)

Težina okna 

(kN/m
2
)

Kota terena 

(m n.m.)

Dubina iskopa 

(m)
Nadsloj (m)

Kota dna iskopa 

(m n.m.)
Tip iskopa

1 ZO O-1-1+ZV36 0+177.95 (O-1) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -1,14 2,70 0,00 -3,84 O-1

2 ZO O-1-2+ZV38 2+086.50 (O-1) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -0,67 2,70 0,00 -3,37 O-1

3 ZO O-1-1-1+ZV40 0+297.28 (O-1.1) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -1,58 2,70 0,00 -4,28 O-1

4 ZO O-1-2-1 0+079.81 (O-1.2) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -0,92 2,70 0,00 -3,62 O-1

5 ZO O-2-1 0+320.02 (O-2) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -0,79 2,70 0,00 -3,49 O-1

6 ZO O-2-2 0+483.41 (O-2) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -0,98 2,70 0,00 -3,68 O-1

7 ZO O-2-3 0+870.98 (O-2) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -1,19 2,70 0,00 -3,89 O-1

8 ZO O-2-4 1+735.88 (O-2) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -1,84 2,70 0,00 -4,54 O-1

9 ZO O-2-5' 1+866,93 (O-2) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -1,33 3,20 0,50 -4,53 O-1

10 ZO O-3-1-1' 0+144.00 (O-3.1) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -0,35 2,70 0,00 -3,05 O-1

11 ZO O-2-3' 2+081.93 (O-2) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -1,33 2,70 0,00 -4,03 O-1

12 ZO O-2-1-1+ZV43 0+922.00 (O-2.1) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -0,49 2,70 0,00 -3,19 O-1

13 ZO O-2-2-1 0+222.78 (O-2.2) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -1,32 2,70 0,00 -4,02 O-1

14 ZO O-2-2-2 0+391.02 (O-2.2) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -1,41 2,70 0,00 -4,11 O-1

15 ZO O-2-2-3 1+175.78 (O-2.2) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -1,65 2,70 0,00 -4,35 O-1

16 ZO O-2-5+ZV46 0+297.70 (O-2.3) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -1,07 2,70 0,00 -3,77 O-1

17 ZO O-2-2 0+483.41 (O-2) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -0,98 2,70 0,00 -3,68 O-1

18 ZO O-3-5 1+379.48 (O-3) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -0,73 2,70 0,00 -3,43 O-1

19 ZO O-3-9 2+823.16 (O-3) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -1,10 2,70 0,00 -3,80 O-1

20 ZO O-3-1-1+ZV52 0+251.00 (O-3.1) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 0,49 2,70 0,00 -2,21 O-1

21 ZO O-3-3-1 0+428.68 (O-3.3) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -0,52 2,70 0,00 -3,22 O-1

22 ZO O-3-3-2 1+208.11 (O-3.3) 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -0,49 2,70 0,00 -3,19 O-1

R.br. Oznaka okna Stacionaža Duljina (m) Širina (m) Visina (m)
Debljina 

poklopca (m)

Debljina ploče 

temelja (m)

Debljina stijenke 

okna (m)

Podložni beton 

(m)

Tucanik s 

geotekstilom (m)

Težina okna 

(kN/m
2
)

Kota terena 

(m n.m.)

Dubina iskopa 

(m)
Nadsloj (m)

Kota dna iskopa 

(m n.m.)
Tip iskopa

1 ZO O-3' 1+437,98 (O-3) 2,50 3,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 30 -1,40 2,70 0,00 -4,10 O-2

2 ZO O-3-1 0+038.00 (O-3) 2,50 3,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 30 0,11 2,70 0,00 -2,59 O-2

3 ZO O-3-2+ZV48 0+824.00 (O-3) 2,50 3,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 30 0,45 2,70 0,00 -2,25 O-2

4 ZO O-3-3 0+991.14 (O-3) 2,50 3,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 30 -0,08 2,70 0,00 -2,78 O-2

5 ZO O-3-6+ZV49 1+673.75 (O-3) 2,50 3,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 30 -0,30 2,70 0,00 -3,00 O-2

6 ZO O-3-8+ZV51 3+068.16 (O-3) 2,50 3,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 30 -0,95 2,70 0,00 -3,65 O-2

1 ZO O-3-4 1+206.16 (O-3) 2,50 3,00 3,25 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 40 -0,40 4,05 0,40 -4,45 O-3

2 ZO O-3-7+MI61 2+144.92 (O-3) 2,50 3,00 3,25 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 40 -1,03 4,20 0,55 -5,23 O-3

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN - FAZA II                                                                                                                                                       Prilog 6.2.1.

1. ZASUNSKA OKNA - DIMENZIJE 2,00x2,50x2,30 - TIP ZAŠTITE ISKOPA S TEMELJENJENEM

2. ZASUNSKA OKNA - DIMENZIJE 2,50x3,50x2,30 - TIP ZAŠTITE ISKOPA S TEMELJENJENEM

3. ZASUNSKA OKNA - DIMENZIJE 2,50x3,00x3,25 - TIP ZAŠTITE ISKOPA S TEMELJENJENEM
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SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN-FAZA 2 Knjiga G2-2 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Prilozi 

ZAGREB, lipanj 2015  

 

 

R.br. Oznaka okna Stacionaža Duljina (m) Širina (m) Visina (m)
Debljina 

poklopca (m)

Debljina ploče 

temelja (m)

Debljina stijenke 

okna (m)

Podložni beton 

(m)

Tucanik s 

geotekstilom (m)

Težina okna 

(kN/m
2
)

Kota terena 

(m n.m.)

Dubina iskopa 

(m)
Nadsloj (m)

Kota dna iskopa 

(m n.m.)
Tip iskopa

1 V2 - MI36 0+030,93 (O-1')
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,78 2,70 0,00 -4,48 O-1

2 V371 - MI47 1+625,98 (O-2)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,37 3,20 0,50 -4,57 O-1

3 
V391 - MI48 1+970,93 (O-2)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -0,98 3,70 1,00 -4,68 O-1

4 V21 - MI37 0+257,95 (O-1')
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,57 2,70 0,00 -4,27 O-1

5
V92 - MI38

1+346,10 (O-1')
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -0,68 3,20 0,50 -3,88 O-1

6
V125 - MI39

1+861,50 (O-1')
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -0,62 2,70 0,00 -3,32 O-1

7
V152 - MI40

2+304,50 (O-1')



 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -0,93 3,20 0,50 -4,13 O-1

8 V424 - MI49 0+432,00 (O-2.1)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,54 3,70 1,00 -5,24 O-1

9 
V541 - MI53 0+748,78 (O-2.2)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,80 2,70 0,00 -4,50 O-1

10 V994 - MI63 0+701,28 (O-3.1)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -0,85 3,20 0,50 -4,05 O-1

11 
V1202 - MI69 0+806,00 (O-3.3)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,70 3,70 1,00 -5,40 O-1

12 V180 - MI42 0+132,28 (O-1.1)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,75 3,20 0,50 -4,95 O-1

13 
V211 - MI43 0+216,00 (O-1.1.1)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,63 3,70 1,00 -5,33 O-1

14 
V241 - MI44 0+271,81 (O-1.2)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,39 2,70 0,00 -4,09 O-1

15 V258 - MI45 0+080,00 (O-1.2.1)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,23 2,70 0,00 -3,93 O-1

16 
V462 - MI50 0+128,00 (O-2.1.1)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -0,66 2,70 0,00 -3,36 O-1

17 
V595 - MI54 0+080,00 (O-2.2.1)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,56 2,70 0,00 -4,26 O-1

18 V637 - MI55 0+384,00 (O-2.2.2)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,74 2,70 0,00 -4,44 O-1

19 
V653 - MI56 0+176,00 (O-2.2.3)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,96 3,20 0,50 -5,16 O-1

20 V669 - MI57 0+165,81 (O.2.3)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,28 3,70 1,00 -4,98 O-1

21 V680 - MI58 0+357,81 (O.2.3)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,09 3,20 0,50 -4,29 O-1

22 V1024 - MI64 1+181,28 (O-3.1)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,12 2,70 0,00 -3,82 O-1

23 
V1073 - MI65 0+560,00 (O-3.1.1)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,18 3,20 0,50 -4,38 O-1

24 
V1111 - MI66 0+016,00 (O-3.2)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -0,57 2,70 0,00 -3,27 O-1

25 
V1133 - MI67 0+368,00 (O-3.2)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,50 3,20 0,50 -4,70 O-1

26 V1140 - MI68 0+480,00 (O-3.2)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,50 3,20 0,50 -4,70 O-1

27 
V1239 - MI70 1+412,11 (O-3.3)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -0,28 3,20 0,50 -3,48 O-1

28 V1259 - MI71 0+050,66 (O-3.3.1)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -0,93 2,70 0,00 -3,63 O-1

29 V1298 - MI72 0+096,22 (O-3.3.2)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -0,80 2,70 0,00 -3,50 O-1

30 V1312 - MI73 0+096,00 (O-3.4)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,53 3,20 0,50 -4,73 O-1

31 
V1326 - MI74 0+320,00 (O-3.4)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,81 2,70 0,00 -4,51 O-1

32 
V1357 - MI75 0+208,00 (O-3.5)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,47 2,70 0,00 -4,17 O-1

33 
V1410 - MI76 0+384,00 (O-3.6)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,30 2,70 0,00 -4,00 O-1

34 
V1453 - MI77 0+298,00 (O-3.7)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -2,50 3,20 0,50 -5,70 O-1

35 V1489 - MI78 0+320,00 (O-3.8)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,55 3,20 0,50 -4,75 O-1

36 V303 - MI46
 0+523,98 (O-2)
 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -1,25 3,20 0,50 -4,45 O-1

37 V496 - MI52

 0+016,00 (O-2.2)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,21 3,70 1,00 -4,91 O-1

38 V861 - MI60
 1+810,16 (O-3)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -0,47 3,70 1,00 -4,17 O-1

39 V893 - MI62

 2+324,16 (O-3)
 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 -1,65 2,70 0,00 -4,35 O-1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN - FAZA II                                                                                                                                                       Prilog 6.2.2.

1. MULJNI ISPUST - DIMENZIJE 2,00x2,50x2,30 - TIP ZAŠTITE ISKOPA S TEMELJENJENEM
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R.br. Oznaka okna Stacionaža Duljina (m) Širina (m) Visina (m)
Debljina 

poklopca (m)

Debljina ploče 

temelja (m)

Debljina stijenke 

okna (m)

Podložni beton 

(m)

Tucanik s 

geotekstilom (m)

Težina okna 

(kN/m
2
)

Kota terena 

(m n.m.)

Dubina iskopa 

(m)
Nadsloj (m)

Kota dna iskopa 

(m n.m.)
Tip iskopa

1 V121 - ZV37
 1+804,10 (O-1')

 2,00 2,00 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 37 0,78 2,70 0,00 -1,92 O-1

2 V291 - ZV41 0+351,03 (O-2)

 2,00 2,50 2,30 0,20 0,25 0,25 0,10 0,30 34 -0,72 2,70 0,00 -3,42 O-1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN - FAZA II                                                                                                                                                       Prilog 6.2.3.

1. ZRAČNI VENTIL - DIMENZIJE 2,00x2,50x2,30 - TIP ZAŠTITE ISKOPA S TEMELJENJENEM
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PRILOZI MJERILO 

6.3. PRIJELAZ ISPOD NASIPA DOVODNOG CJEVOVODA 1600 

6.3.1. SITUACIJA PRIJELAZA ISPOD NASIPA - HDD 1:500 

6.3.2. UZDUŽNI PROFIL - HDD ISPOD NASIPA 1:1000/1:100 

6.3.3. UZDUŽNI PROFIL S PRIKAZOM PROGNOZNOG, GEOTEHNIČKOG 

PROFILA - HDD ISPOD NASIPA 
1:100 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2015. 



LEGENDA:

TRASA HDD BUŠENJA - CIJEV PEHD 225

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV
OPUZEN ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 2 - SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA VIDRICE

1:500

Z A V O D   Z A   G E O T E H N I K U
ODJEL ZA TEMELJENJE

4000-1339-2015

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

KNJIGA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

INVESTITOR:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

lipanj 2015.

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

6.3.1.
BROJ PRILOGA:

Goran DIZDAR, mag.ing.aedif.

Marko BIŠĆAN, mag.ing.aedif.
SURADNICI:

PROJEKTANT:

2/2 - KNJIGA G2-2 - SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

 PODRUČJA VIDRICE GEOTEHNIČKI PROJEKT - Tekstualni dio i nacrti 

SITUACIJA PRIJELAZA ISPOD NASIPA
DOVODNOG CJEVOVODA 1600 - HDD
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UZDUŽNI PROFIL

MJ. 1:1000/100

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 2 - SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA VIDRICE

Z A V O D   Z A   G E O T E H N I K U
ODJEL ZA TEMELJENJE

4000-1339-2015

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

KNJIGA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

INVESTITOR:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

lipanj 2015.

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

6.3.2.
BROJ PRILOGA:

Goran DIZDAR, mag.ing.aedif.

Marko BIŠĆAN, mag.ing.aedif.
SURADNICI:

PROJEKTANT:

2/2 - KNJIGA G2-2 - SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

 PODRUČJA VIDRICE GEOTEHNIČKI PROJEKT - Tekstualni dio i nacrti 

1:1000/1:100

UZDUŽNI PROFIL - HDD ISPOD NASIPA



NAPOMENA:

- DA BI SE IZVELO CJEVOVOD U PROJEKTOM PREDVIĐENOM PRAVCU I NAGIBU

ISPOD DRŽAVNE CESTE D8 BUŠENJE I UVLAČENJE CJEVOVODA POTREBNO JE VRŠITI

S UDALJENOSTI 10-20 m OD KONAČNE POZICIJE CJEVOVODA.
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OČEKIVANI NIVO PODZEMNE VODE

-1,00 m ISPOD KOTE TERENA

LEGENDA:

SM/SC    - PIJESAK S UČEŠĆEM 

PRAHA I GLINE DO PIJESAK S 

PREKOMJERNO PRAHA I  GLINE

N- NASIP

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 2 - SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA VIDRICE

Z A V O D   Z A   G E O T E H N I K U
ODJEL ZA TEMELJENJE

4000-1339-2015

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

KNJIGA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

INVESTITOR:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

lipanj 2015.

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

6.3.3.
BROJ PRILOGA:

Goran DIZDAR, mag.ing.aedif.

Marko BIŠĆAN, mag.ing.aedif.
SURADNICI:

PROJEKTANT:

2/2 - KNJIGA G2-2 - SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

 PODRUČJA VIDRICE GEOTEHNIČKI PROJEKT - Tekstualni dio i nacrti 

1:100

UZDUŽNI PROFIL S PRIKAZOM PROGNOZNOG
GEOTEHNIČKOG PROFILA - HDD ISPOD NASIPA
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