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GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA  

PODRUČJA LUKE  
TEHNIČKI OPIS 

 
1 Uvod 
 
Ovim Glavnim građevinskim projektom daje se prikaz tehničkog rješenja Sustava navodnjavanja 

Donja Neretva - podsustava Opuzen, faze 5, etape II, koji je usklađen sa faznošću izgradnje 

definiranom u Idejnom projektu - izmjene i dopune i ishođenom Lokacijskom dozvolom: 

 

- Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/12-01/21, URBROJ: 531-05-13-30, od 23.10.2013. 

izdanom u Zagrebu, 

- I. izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/14-01/000108, URBROJ: 

531-6-1-1-2-15-0008, od 02.06.2015. izdanom u Zagrebu 

- II. Izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole, Klasa: UP/I-350-05/19-01/000002; Urbroj: 531-

06-1-2-19-0005, koju je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u Zagrebu 

05.02.2019. godine.  

 

 

Faza 5, etape II podsustava Opuzen uključuje glavni distribucijski cjevovod (GTO4) - prijelaz ispod 

Neretve od točke G do točke I i sekundarnu distribucijsku mrežu područja Luke. 

 

2 Podloge 
 

Za izradu glavnog projekta podsustava Opuzen faza 5 korištene su sljedeće podloge: 

- geodetske podloge (orto-foto snimka i topografske karte) 

- Idejni projekt navodnjavanja u Donjoj Neretvi - podsustav Opuzen -izmjene i dopune 

- Studija o utjecaju na okoliš 

- posebne geodetske podloge. 

 

Detaljni podaci o podlogama dani su u Fazi 1. 

 

3 Opis postojećeg sustava 
 

Postojećim sustavom za navodnjavanje je predviđeno dovođenje kvalitetne vode zahvaćene iz 

rijeke Neretve uzvodno od Metkovića do profila Male Neretve u Opuzenu radi održavanja 

slatkovodnog bazena površine oko 2500 ha i razvođenja vode po parcelama putem tlačnih cjevovoda 

na oko 3600 ha. Koncepcija upuštanja cjelokupne zahvaćene količine vode u korito Male Neretve u 

praksi se pokazala pogonski skupim i neučinkovitim rješenjem koje zadovoljava potrebe samo dijela 

poljoprivrednih površina. Od ukupno zahvaćenih 7 m³/s vode do Male Neretve dođe manja količina 

koja se usput i zaslani. Naime, dopremljena voda je dostupna svima i može se zahvaćati posve 

nekontrolirano, a prepuštena je i isparavanju, utjecaju slanih podzemnih voda, te osjetljivom i 

nesigurnom rukovanju morskim ustavama. 
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Elementi postojećeg sustava za navodnjavanje su: 

- Glavna crpna stanica kapaciteta 7,50 m³/s 

- Hidrotehnički tunel dužine 500 m 

- Glavni dovodni kanal dužine 10 km, trenutnog kapaciteta oko 5,0 m³/s 

- Tlačni cjevovod dužine 30 km 

- Tlačna crpna stanica kapaciteta 550 l/s 

- Tlačna crpna stanica kapaciteta 200 l/s 

Zahvat vode za navodnjavanje se vrši na teritoriju Bosne i Hercegovine, na rijeci Neretvi 

neposredno uz granicu gdje klin zaslanjene vode prodire znatno dublje ispod površine.  

Sustav za navodnjavanje aktivira se polovicom lipnja, a rad traje do kraja rujna, dakle oko 110 

dana. Prije početka rada sustava, kvaliteta zatečene vode u području mora biti zadovoljavajuća, 

jer u protivnom treba i više od 40 dana crpljenja do postizanja potrebne kvalitete, odnosno 

potiskivanja slane vode prema moru. 

U sustavu sadašnjeg načina navodnjavanja nalaze se uglavnom površine nekadašnjeg državnog 

sektora. U ranijim rješenjima za dovod vode do udaljenih parcela bili su predviđeni polustacionarni 

sustavi hidrantskih mreža s tlakom do 8 bara i mobilnom opremom za velike površine (Boom i 

Tiphon).  

 

Slabosti postojećeg sustava za navodnjavanje su: 

 

- Upuštanje vode u veliko područje 

- Korištenje vode bez kontrole i uvida u raspodjelu zahvaćenih količina unutar sustava 

- Vrlo mala iskoristivost i mogućnost dovoda potrebnih količina do unutrašnjih parcela 

- Veliki gubici vode 

- Stalna opasnost od zaslanjivanja 

- Oko 40 ha površina otpada na glavni dovodni kanal, pozajmišta materijala za nasipe i putnu 

mrežu 

- Potreba čestih rekonstrukcija kanala 

- Skupo održavanje crpne stanice za zahvat vode 

- Promjene vlasništva praćene izmjenama oblika i površine parcela, te plodoreda 

- Loše stanje cijevne mreže 

- Neodgovarajuća oprema za umjetno kišenje. 

 

4 Opis zahvata (koncepcija tehničkog rješenja) 
 
Koncepcijskim rješenjem Sustav navodnjavanja Donja Neretva, podsustav Opuzen predviđen je u 

dvije etape obzirom na neovisnost predviđenih građevina. 

U etapi I predviđena je građevina pregrade na rijeci Neretvi koja je u funkciji poboljšanja kvalitete 

vode, tj. stvaranja prirodne barijere zaslanjivanju vode na promatranom području. 

Drugom etapom (etapa II) obuhvaćen je sam sustav navodnjavanja podsustava Opuzen koji je 

podijeljen u 5 faza. 

Koncepcija tehničkog rješenja etape II definirana je s CS Opuzen kao centralnim objektom, 

zahvatom iz Male Neretve (postojeći zahvat, propust i ustava) i dovodnim kanalom i cjevovodom, 

mikroakumulacijom Lađište (korisne zapremine V≈100.000 m3) u koju se crpe sve vode za potrebe 
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navodnjavanja i distribucijskom mrežom u kojoj se podržava tlak i napajanje vodom iz 

mikroakumulacije Lađište. 

 

CS Opuzen i mikroakumulacija Lađište opisane su u Fazi 1. 

Navodnjavanjem u podsustavu Opuzen obuhvaćena su područja Vidrice, Opuzen-ušće, Modrič, Glog, 

Jesenska i Luke, ukupne poljoprivredne bruto površine od 2.394,00 ha (1.887,00 ha-neto površina). 

 

Predviđenim tehničkim rješenjem osiguravaju se potrebne količine vode i distribucijska (tlačna) 

mreža za sve površine, s tim da su za privatne površine pretpostavljene poljoprivredne kulture, kao 

i na bivšim društvenim površinama. Distribucijska (tlačna) mreža za privatne površine nije trasirana 

detaljno kao za bivše društvene površine, nego je samo zadovoljen uvjet dovođenja potrebnih 

količina vode do tih površina, bez detaljnog razvoda po parcelama, što će biti predmet budućeg 

razvoja sustava. Dakle, u sklopu cijevne mreže privatnih površina nisu, za razliku od cijevne mreže 

bivših društvenih površina, uključeni krajnji priključci za navodnjavanje pojedinih parcela. 

 

Dimenzioniranje distribucijske mreže provedeno je hidrauličkim proračunom (numerički model), u 

kojem su korišteni ulazni podaci definirani hidromodulom za predviđene kulture, a u poglavlju 0202 

Hidraulički proračun je detaljno opisano. 

 

Potrebne količine vode za sve površine (društvene i privatne), osiguravaju se mikroakumulacijom u 

kojoj će se prikupiti potrebne količine vode. 

 

Mikroakumulacija je dimenzionirana za prihvat vode u periodu jeftinije električne energije, radom 

svih 8 crpnih agregata u trajanju 10 sati u kojem periodu se precrpi cca 100.000 m³ vode (korisna 

zapremina mikroakumulacije).  

Ostatak do potrebnih maksimalnih dnevnih količina osigurava se dnevnim radom max. dvije crpke. 
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5 Elementi sustava navodnjavanja  
 

Elementi projektiranog sustava navodnjavanja koji su definirali tehničko rješenje i potrebe za 

vodom kao što je struktura poljoprivredne proizvodnje na predmetnom području, potrebe za 

navodnjavanjem, hidromodul, ukupne količine vode po pojedinim lokacijama, te osnovni elementi 

doziranja vode za navodnjavanje detaljno su opisani u Fazi 1. 

 

6 Faza 5 – SN Opuzen 
 

Centralna građevina podsustava Opuzen je crpna stanica CS Opuzen (zajednička crpna stanica 

tlačnog natapnog sustava za područje Vidrice, Opuzen-ušće, Modrič, Glog, Jesenska i Luke).  

Dovodni sustav CS Opuzen predviđen je sa zahvatom vode iz Male Neretve (postojeća građevina) i 

dovodnim gravitacijskim kanalom i cjevovodom do zahvatnog bazena CS Opuzen ukupne dužine  

L= 1.196 m. 

Iz crpne stanice voda se tlači u predviđenu mikroakumulaciju Lađište korisne zapremine  

V≈100.000 m3. 

Iz mikroakumulacije glavnim distribucijskim cjevovodom GTO1 započinje distribucijska (tlačna) 

mreža. 

Fazom 5 predviđeni su glavni distribucijski cjevovod (GTO4) - prijelaz ispod Neretve od točke G do 

točke I i sekundarna distribucijska mreža područja Luke. 

 

6.1 CS Opuzen 
 
Tehničko rješenje CS Opuzen prikazano je u Fazi 1. 
 

6.2 Dovodni kanal i cjevovod, tlačni cjevovod CS i cjevovod za pražnjenje MA 
 

Tehničko rješenje dovodnog kanala i cjevovoda do CS Opuzen, tlačnog cjevovoda crpne stanice, 

cjevovoda za pražnjenje mikroakumulacije i glavnog distribucijskog cjevovoda GTO1 koji 

opskrbljuju područje Faze 3 prikazano je u Fazi 1, tehničko rješenje glavnih distribucijskih 

cjevovoda GTO2 i GTO3 koji opskrbljuju područje Faze 4 prikazano u Fazi 3, dok je tehničko 

rješenje glavnog distribucijskog cjevovoda GTO4 koji opskrbljuje područje Faze 5 prikazano u Fazi 

4. 

 

6.3 Mikroakumulacija Lađište 

 

Opis tehničkog rješenja mikroakumulacije Lađište prikazan je u Fazi 1. 



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d. 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju  
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA  DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/2 – MAPA G1-5 
Tehnički dio/Tehnički opis 

IGH – 5200 - 0108/14 – G1-5 – 0201 - 0 Stranica 6 od 34 
 

 
6.4 Trasiranje i opis distribucijske mreže 
 

Distribucijska mreža sastoji se od glavnog distribucijskog cjevovoda, prijelaza ispod Male Neretve, 

prijelaza ispod Neretve te cjevovoda sekundarnih distribucijskih mreža. Cjevovodi prate postojeću 

putnu i kanalsku mrežu, radi što manjeg zauzimanja obradivog zemljišta. 

Hidrantski priključci predviđeni su za izvedbu u predgotovljenim betonskim nadzemnim komorama. 

 

Faza 5 nastavlja se u točki G (zasunsko okno faze 4: ZO-5) na dio glavnog distribucijskog cjevovoda 

GTO4 predviđen Fazom 4. 

Na početku svake dionice predviđeno je zasunsko okno u kojem se pojedine dionice ili dijelovi 

sustava mogu „izolirati“ za potrebe održavanja ili popravaka. Duž dionica postavljena su okna 

sekcijskih zasuna, muljnih i zračnih ispusta te hidranti za navodnjavanje. 

 

U tablici 1. dani su podaci o cjevovodima predviđenim fazom 5 koja je predmet ovog projekta (tip i 

oznaka cjevovoda, cijevni materijal, nazivni promjer i dužina): 

 

Tablica 1 

FAZA TIP OZNAKA MATERIJAL DN L(m) 

5 glavni distribucijski cj. GTO 4 PEHD 493,6/560 233 

  sekundarna O-37 GRP 500/500 182 

  distribucijska mreža   GRP 350/350 1109 

  
 

  PEHD 277,6/315 1358 

  
 

  PEHD 246,8/280 219 

  
 

  PEHD 158,6/180 650 

  
 

O-37.1 PEHD 158,6/180 1203 

  
 

O-37.1.1 PEHD 96,8/110 178 

  
 

O-37.2 PEHD 158,6/180 557 

  
 

O-37.3 PEHD 158,6/180 495 

  
 

O-38 PEHD 277,6/315 2508 

  O-38A PEHD 277,6/315 338 

  
 

O-38.1 PEHD 110,2/125 264 

  
 

  PEHD 96,8/110 333 

    O-38.3 PEHD 96,8/110 158 

 

 

Za izvedbu glavnih distribucijskih cjevovoda i sekundarne distribucijske mreže odabrane su 

vodovodne cijevi od poliestera (GRP), DN 500 mm i DN 350 mm, NP 10 bara, klase nosivosti SN10000 

te vodovodne cijevi od polietilena (PEHD), DN/Di 315/277,6 mm, do DN/Di 110/96,8 mm, NP 10 

bara. 

Odabrane cijevi su otporne na agresivnost vode i tla u koje se ugrađuju, velike su statičke čvrstoće, 

a omogućuju vodonepropusnu izvedbu. 
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Polažu se u rov na pješčanu posteljicu (sitni šljunak) min. debljine 10 cm te se oblažu i pokrivaju 

pijeskom (sitni šljunak) 30 cm iznad tjemena, a ugrađeni pijesak se nabija. Ostali dio rova zatrpava 

se materijalom od iskopa ili zamjenskim materijalom (u zoni prometnica) i strojno nabija.  

Spajanje GRP cijevi međusobno predviđeno je tipskom spojnicom sa integriranom gumenom brtvom 

kako bi se spojevi izveli vodonepropusno (izuzetno i za specijalne slučajeve dozvoljava se spajanje 

sljepljivanjem na licu mjesta uz korištenje odgovarajućih materijala). 

Spajanje PEHD cijevi međusobno predviđeno je elektro spojnicama kako bi se spojevi izveli 

vodonepropusno (izuzetno i za specijalne slučajeve dozvoljava se spajanje sučeonim zavarivanjem). 

 

6.4.1 Glavni distribucijski cjevovod 
 

Glavni distribucijski cjevovod služi za transport vode iz mikroakumulacije do sekundarne 

distribucijske mreže. 

Na lomnim točkama cjevovoda predviđa se izrada sidrenih blokova. 

Glavni distribucijski cjevovod -GTO4 od lokacije spoja na Fazu 4 (zasunsko okno ZO5 – točka G) 

predviđen je od PEHD cijevi DN/Di 560/493,6 mm duljine cca 231,0 m što je ujedno i prijelaz ispod 

rijeke Neretve. GTO4 završava u zasunskom oknu ZO6 koje je završno okno prijelaza ispod Neretve. 

 

6.4.2 Prijelaz Neretve 
 

Prijelaz Neretve glavnim distribucijskim cjevovodom predviđen je horizontalnim bušenjem sa 

navođenjem (HDD metoda). 

Prijelaz cjevovoda ispod Neretve započinje i završava zasunskim oknom (ZO5 – zasunsko okno Faze 

4 i ZO6) tlocrtnih dimenzija 4,0x3,0 m, tj. 3,0x2,5 m, ukupne dužine L≈233 m. 

U zasunskim oknima je omogućeno izoliranje prijelaza zatvaračima s ručnim kolom, te pražnjenje 

prijelaza od vode i taloga odgovarajućim pumpama. 

 

6.4.3 Sekundarna mreža područja Luke 
 

Sekundarna mreža grana se iz glavnog distribucijskog cjevovoda GTO4. 

Na početku svake dionice predviđeno je zasunsko okno u kojem se pojedine dionice ili dijelovi 

sustava mogu zatvoriti za potrebe održavanja ili popravaka. Duž dionica postavljena su okna 

muljnih i zračnih ispusta te hidranti za navodnjavanje. 

Sekundarna mreža predviđena je od GRP cijevi promjera DN/Di 500/500 mm i DN/Di 350/350 mm 

te PEHD cijevi promjera od DN/Di 315/277,6 mm do DN/Di 110/96,8 mm. 
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6.4.4 Objekti na cjevovodu 

6.4.4.1  Zasunska okna 

 

Na mjestima priključaka cjevovoda na postojeće i planirane cjevovode predviđena je izvedba 

zasunskih okana (9 komada). 

Unutarnje svijetle dimenzije zasunskih okana su: 

 

 1,5 * 1,5 m i visine 1,8 m (ZO O-37.1.1, ZO O-38.1) 

 1,5 * 2,0 m i visine 1,8 m (ZO O-37.3, ZO O-38.3) 

 2,0 * 3,0 m i visine 1,8 m (ZO O-38') 

 2,0 * 2,5 m i visine 2,0 m (ZO 6, ZO O-37.1, ZO O-37.2) 

 2,5* 3,5 m i visine 2,0 m (ZO O-38) 

 

Previđena su u izvedbi od armiranog-betona klase C30/37. Montažna ploča će se izvesti u 

montažnim segmentima širine ~1,0 m, dok će ostatak konstrukcije biti monolitan (zidovi i temeljna 

ploča). 

Debljina monolitne i montažne ploče, zidova i temeljne ploča izvodi se u debljini od 25 cm. 

Također će se monolitizirati pokrovna ploča na mjestu ulaznog otvora tj. ulaznog poklopca. 

Na pokrovnoj ploči okna nalazi se otvor za ulaz u okno veličine 0,6*0,6 m. Za silazak u okno 

predviđene su penjalice ugrađene u zid okna na međusobnom razmaku 0,3 m. Na ulaznom otvoru 

ugrađen je lijevano-željezni poklopac veličine 600*600 mm s pripadnim okvirom nosivosti 250 kN. 

Svako okno ima jedno muljno (sabirno) udubljenje svijetlih tlocrtnih dimenzija 0,6 x 0,6 m i svijetle 

dubine 0,5 m. Udubljenja su dio temeljne konstrukcije okna i imaju debljinu stjenke 30 cm. Svrha 

udubljenja je skupljanje eventualne procjedne vode u oknu.  

Također potrebno je izvesti hidroizolaciju  zaštićenu čepastom folijom u razini pokrovne ploče da bi 

se spriječio ulazak vode kroz dilatacije montažnih segmenata u okno. 

Unutar okna ugrađeni su lijevano-željezni oblikovni komadi i vodovodne armature za nazivni tlak NP 

10 bara koji omogućuju priključak odvojaka. 

 

Na priloženim nacrtima zasunskih okana prikazani su monterski planovi okana s detaljnim opisom 

pojedinih elemenata. 
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6.4.4.2 Okna muljnog ispusta 

 

Na najnižim točkama vertikalnog loma (konkavni lom) cjevovoda predviđena je izvedba okana 

muljnih ispusta (11 komad) 

Unutarnje svijetle dimenzije okna muljnog ispusta su: 

 

 1,5 * 1,5 m i visine 1,8 m (MI165, MI166, MI167, MI168, MI173) 

 1,5 * 2,0 m i visine 1,8 m (MI169, MI170, MI171) 

 2,0 * 2,5 m i visine 2,0 m (MI162, MI163, MI164) 

 

Previđena su u izvedbi od armiranog-betona klase C30/37. Montažna ploča će se izvesti u 

montažnim segmentima širine ~1,0 m, dok će ostatak konstrukcije biti monolitan (zidovi i temeljna 

ploča). 

Debljina monolitne i montažne ploče, zidova i temeljne ploča izvodi se u debljini od 25 cm. 

Također će se monolizirati pokrovna ploča na mjestu ulaznog otvora tj. ulaznog poklopca. 

Na pokrovnoj ploči okna nalazi se otvor za ulaz u okno veličine 0,6*0,6 m. Za silazak u okno 

predviđene su penjalice ugrađene u zid okna na međusobnom razmaku 0,3 m. Na ulaznom otvoru 

ugrađen je lijevano-željezni poklopac veličine 600*600 mm s pripadnim okvirom nosivosti 250 kN. 

Svako okno ima jedno muljno (sabirno) udubljenje svijetlih tlocrtnih dimenzija 0,6 x 0,6 m i svijetle 

dubine 0,5 m. Udubljenja su dio temeljne konstrukcije okna i imaju debljinu stjenke 30 cm. Svrha 

udubljenja je skupljanje eventualne procjedne vode u oknu.  

Također potrebno je izvesti hidroizolaciju  zaštićenu čepastom folijom u razini pokrovne ploče da bi 

se spriječio ulazak vode kroz dilatacije montažnih segmenata u okno. 

 

Unutar okna ugrađeni su lijevano-željezni oblikovni komadi i vodovodne armature za nazivni tlak NP 

10 bara koji omogućuju ispuštanje vode iz cjevovoda. 

 

6.4.4.3  Okno zračnog ventila 
 

Na najvišim točkama vertikalnog loma nivelete (konveksni lomovi) cjevovoda predviđena je izvedba 

okana za ugradbu automatskog usisno-odzračnog ventila (4 komada) 

 

Unutarnje svijetle dimenzije okna usisno-odzračnog ventila su: 

 

 1,5 * 1,5 m i visine 1,8 m (ZV66, ZV67, ZV68) 

 2,0 * 2,5 m i visine 2,0 m (ZV65) 

 

Okna usisno-odzračnog ventila previđena su u izvedbi od armiranog-betona klase C30/37. Montažna 

ploča će se izvesti u montažnim segmentima širine ~1,0 m, dok će ostatak konstrukcije biti 

monolitan (zidovi i temeljna ploča). 

Debljina monolitne i montažne ploče, zidova i temeljne ploče izvode se u debljini od 25 cm. 

Također će se monolitizirati pokrovna ploča na mjestu ulaznog otvora, tj. ulaznog poklopca. 
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Na pokrovnoj ploči okna nalazi se otvor za ulaz u okno veličine 0,6*0,6 m. Za silazak u okno 

predviđene su penjalice ugrađene u zid okna na međusobnom razmaku 0,3 m. Na ulaznom otvoru 

ugrađen je lijevano-željezni poklopac veličine 600*600 mm s pripadnim okvirom nosivosti 250 kN. 

Svako okno ima jedno muljno (sabirno) udubljenje svijetlih tlocrtnih dimenzija 0,6 x 0,6 m i svijetle 

dubine 0,5 m. Udubljenja su dio temeljne konstrukcije okna i imaju debljinu stjenke 30 cm. Svrha 

udubljenja je skupljanje eventualne procjedne vode u oknu.  

Također potrebno je izvesti hidroizolaciju zaštićenu čepastom folijom u razini pokrovne ploče da bi 

se spriječio ulazak vode kroz dilatacije montažnih segmenata u okno. 

 

Unutar okana ugrađeni su lijevano-željezni oblikovni komadi i vodovodne armature (automatski 

usisno-odzračni ventil s dvije kugle) za nazivni tlak NP 10 bara. 

Na priloženim nacrtima zasunskih okana prikazani su monterski planovi okana s detaljnim opisom 

pojedinih elemenata. 

 

6.4.4.4  Hidranti 

 
Na cjevovodima su predviđeni tipski nadzemni hidranti DN 50 mm (86 komada). Unutar betonske 

cijevi Ø 120 cm predviđena je montaža vodomjera, manometra i spojnog komada s prirubnicom DN 

50 na kojeg se priključuje krajnji korisnik sa željenim sustavom navodnjavanja na parceli.  

Hidranti su na približnoj međusobnoj udaljenosti 80 –150 m. Detalji izvedbe hidranata vidljivi su na 

priloženom nacrtu (montažnom planu) - 2102. 

 

 

U tablici 2. prikazan je popis i stacionaža svih objekata (zasunska okna / hidranti) na cjevovodnoj 

mreži: 

 

Tablica 2. Objekti i stacionaže na cjevovodnoj mreži 

 

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI GTO4  - PRIJELAZ 
ISPOD MALE NERETVE (OD G DO I) I SEKUNDARNA 

DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

CJEVOVOD STAC. ČVOR OKNO 

0-37       

  0+000.00 ZO-6 ZO 6 

  0+068.62 L-5 ZV 65 

  0+164.62 L-12 MI162 

  0+181.90 O-38 ZO O-38 

  0+243.61 L-19 H 

  0+371.48 L-29 H 

  0+402.27 L-31 H 

  0+438.42 L-34 MI163 

  0+522.18 L-40 H 
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  0+616.62 L-46 H 

  0+673.79 L-50 H 

  0+727.84 L-54 H 

  0+755.67 L-56 H 

  0+781.45 L-58 H 

  0+826.77 L-61 H 

  0+915.25 L-67 H 

  0+941.41 L-69 H 

  0+968.20 L-71 H 

  1+018.21 L-74 H 

  1+084.85 L-79 H 

  1+120.95 O-37.1 ZO O-37-1 

  1+142.73 L-83 H 

  1+174.73 L-85 MI164 

  1+228.06 L-89 H 

  1+291.12 O-37.2 ZO O-37-2 

  1+323.19 L-95 H 

  1+355.19 L-97 H 

  1+512.95 L-108 H 

  1+555.30 L-111 H 

  1+652.92 L-118 H 

  1+704.94 L-122 H 

  1+834.81 L-132 H 

  1+938.57 L-139 H 

  1+972.47 L-141 H 

  2+029.66 L-145 H 

  2+137.12 L-153 H 

  2+349.08 L-167 H 

  2+410.00 L-171 H 

  2+503.67 L-178 H 

  2+585.83 L-183 H 

  2+648.90 O-38' ZO O-38' 

  2+772.60 L-195 H 

  2+868.01 O-37.3 ZO O-37-3 

  2+998.76 L-210 H 

  3+240.47 L-228 MI165 

  3+391.08 L-239 H 

  3+518.09 L-249 H 

0-37.1       

  0+055.65 O-37.1.1 ZO O-37-1-1 

  0+071.65 L-253 H 
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  0+125.29 L-257 MI166 

  0+141.29 L-258 ZV66 

  0+669.55 L-295 H 

  1+031.27 L-319 MI167 

  1+061.69 L-322 H 

  1+202.94 L-332 H 

0-37.1.1       

  0+178.40 L-344 H 

0-37.2       

  0+448.60 L-374 ZV67 

  0+474.72 L-376 MI168 

  0+556.56 L-381 H 

0-37.3       

  0+016.00 L-382 H 

  0+495.25 L-414 H 

0-38       

  0+047.47 L-418 H 

  0+092.49 L-421 H 

  0+291.93 L-440 H 

  0+323.35 L-442 H 

  0+389.66 L-447 H 

  0+615.07 L-467 ZV68 

  0+676.30 L-475 MI169 

  0+803.55 L-485 H 

  0+855.52 L-489 H 

  0+927.34 L-494 H 

  1+020.32 L-501 H 

  1+061.01 L-504 H 

  1+093.02 L-506 H 

  1+117.11 L-508 MI170 

  1+165.11 L-511 H 

  1+203.41 L-514 H 

  1+258.19 L-518 H 

  1+379.57 L-526 H 

  1+402.07 L-528 H 

  1+443.73 L-531 H 

  1+458.00 L-532 H 

  1+507.68 L-535 MI171 

  1+523.68 L-536 H 

  1+570.06 L-540 H 
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  1+593.83 L-542 H 

  1+650.98 L-546 H 

  1+718.18 L-551 H 

  1+771.63 L-555 H 

  1+851.48 L-560 H 

  1+925.65 L-565 H 

  2+013.57 L-571 H 

  2+074.52 L-575 H 

  2+158.77 L-581 H 

  2+173.85 L-582 H 

  2+259.70 L-588 H 

  2+418.72 L-598 H 

  2+508.38 L-604 H 

0-38A       

  0+172.11 O-38.3 ZO O-38-3 

  0+280.94 L-608 H 

  0+291.43 L-607 H 

  0+337.52 O-38.1 ZO O-38-1 

0-38.1       

  0+027.95 L-636 H 

  0+097.58 L-640 H 

  0+264.31 L-653 H 

  0+552.93 L-675 H 

  0+597.25 L-679 H 

0-38.3       

  0+071.11 L-694 MI173 

  0+157.55 L-700 H 

  

   - ZASUNSKO OKNO 

  

   - HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE 
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7 Podaci za obračun doprinosa – Faza 5 
 

- trase cjevovoda  m1      9.782,45  

 

8 Faznost gradnje 
 

Sustav za navodnjavanje Donja Neretva  - Podsustav Opuzen je složena građevina u smislu članka 3. 

stavak 1. točka 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) koja se sastoji od 

dvije pojedine građevine, odnosno etape građenja:  

 

 etapa I - Pregrada na rijeci Neretvi 
 

 etapa II - Sustav navodnjavanja Opuzen 
 

Sustav navodnjavanja je građevina koja se gradi po njezinim dijelovima, odnosno fazama građenja 

u smislu članka 3. stavak 1. točka 2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19). Faze građenja sustava navodnjavanja određene su lokacijskom dozvolom i za njih se izdaju 

posebne građevinske dozvole te u konačnici i posebne uporabne dozvole sukladno Zakonu o 

građenju (NN 153/13, 20/17, 39/19). 

Projektom Sustav za navodnjavanje Donja Neretva – Podsustav Opuzen predviđeno je slijedeće: 

 

- etapa I - Pregrada na rijeci Neretvi 

 

- etapa II - Sustav navodnjavanja Opuzen 

 

- faza 1 - dovodni kanal i cjevovod od postojećeg zahvata vode sa ustavom 

(točka A) iz Male Neretve do crpne stanice Opuzen, CS Opuzen 

(ugrađuju se 4 crpna agregata i pripadajuća oprema), 

mikroakumulacija Lađište, tlačni cjevovod crpne stanice i 

cjevovod za pražnjenje mikroakumulacije te glavni distribucijski 

cjevovod (GTO 1) od mikroakumulacije do točke C1 (spoj na dio 

zajedničkog cjevovoda iz projekta Sustava za navodnjavanje 

Donja Neretva - Opuzen ušće (Glog) od točke C1 do točke C2 u 

dužini od cca 278,0 m) i prijelaz Male Neretve 

- faza 2 - Sekundarna distribucijska mreža područja Vidrice 
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- faza 3 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 1) od lokacije spoja na mrežu 

Gloga I (točka C2) do točke D 

Glavni distribucijski cjevovod (GTO 2) od točke D do E i F 

Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) od točke D do točke F 

Sekundarna distribucijska mreža područja Glog II, dijela područja 

Jesenska i Opuzen-ušće 

Kompletiranje opreme CS Opuzen (preostala 4 crpna agregata i 

pripadajuća oprema) 

- faza 4 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO3) od točke F do točke H 

Glavni distribucijski cjevovod (GTO4) od točke E do točke G 

Sekundarna distribucijska mreža područja Modrič, dijela područja 

Opuzen-ušće i Jesenska 

- faza 5 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO4) - prijelaz ispod Neretve od 

točke G do točke I 

Sekundarna distribucijska mreža područja Luke 

 

Prva i druga etapa nisu u međusobnoj zavisnosti. Nije nužno definirati redoslijed izvedbe pojedine 

etape. 

 

Unutar etape II, faza 1 se izvodi prva. 

 

Ostale faze, odnosno dijelovi građevine ne moraju se izvoditi slijedom kako su navedene i 

označene, već sukladno željama i mogućnostima Investitora (npr. faze 3 i 4 moraju se izvesti prije 

faze 5, dok se neke od faza mogu izvoditi istovremeno kao faza 2 i 5). Uvjet za izvođenje faze 3 je 

izgrađen Sustav za navodnjavanje Donja Neretva – Opuzen ušće (Glog) koji je predmet posebnog 

projekta i lokacijske dozvole. 

 

    Shema slijeda izvedbe etape II 
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9 Urbanističko – tehnički uvjeti izgradnje 
 

Podsustav Opuzen nalazi se u dolini rijeke Neretve, u blizini ušća rijeke u more i grada Opuzena. 

Smješten je u lijevom zaobalju Neretve, uz rijeku Malu Neretvu. 

Granica područja prikazana je na nacrtima - prilog br. 0901 i 0902, a obuhvaća bruto površinu od 

cca 2.394,00 ha (1.887,00 ha neto površina).  

Ukupne površine koje će se navodnjavati iznose 2.769,00 ha (2.198,62 ha neto površina). 

Naime, nakon izgradnje CS Opuzen i pripadajućih objekata, u ovaj podsustav uključit će se i 375 ha 

prethodno izvedenog dijela distribucijske mreže Glog I. 

 

Radovi na izgradnji građevine se izvode na području katastarskih općina Komin, Opuzen, Opuzen I, 

Opuzen II, Slivno i Vlaka-Tuštevac. 

 

9.1 Obuhvat zahvata u prostoru 
 

Kao podloga za izradu predmetnog glavnog projekta korištene su topografske karte područja u MJ. 

1:5000, katastarske karte područja u mjerilu MJ. 2880 i MJ. 1:1000, DOF snimka te je izvršen 

pregled terena i geodetska izmjera za utvrđivanje trasa cjevovoda. 

Prikaz predmetnog cjevovoda dat je na odgovarajućim ortofoto i katastarskim podlogama, a 

cjevovod je trasiran preko katastarskih čestica čiji popis je dat kao zaseban prilog (0208 – Popis 

katastarskih čestica). 

 

9.2 Namjena građevine 
 

Građevina je predviđena za navodnjavanje poljoprivrednih površina u dolini rijeke Neretve u blizini 

ušća rijeke u more i grada Opuzena. 

 

9.3 Veličina građevine 
 

Faza 5 obuhvaća: 

 

- glavni distribucijski cjevovod GTO4 dužine (FAZA 5) L=233,00 m 

- sekundarnu distribucijsku mrežu područja Luke dužine L=9.551,94 m 

 

 i građevine na cjevovodima (zasunska okna i sl.) ukupne dužine L=9.782,45 m. 
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9.4 Smještaj građevina unutar zahvata u prostoru 
 
Sastavni dijelovi građevine Sustav navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen - FAZA 5 

predviđen je u obuhvatu: 

 

- -Prostorni plan Dubrovačko – neretvanske županije, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije,broj 6/03., 3/05.-uskl., 3/06, 7/10., 4/12.-isp., 9/13. , 2/15.-uskl. i 7/16) 

- Prostorni plan uređenja Grada Opuzena, Neretvanski glasnik br. 2/04 i br. 3/08, i službeni 
glasnik Grada Opuzena br. 02/14. i 02/18. 

- Prostorni plan uređenja Grada Ploča, Službeni glasnik Grada Ploča, broj 07/07., 02/08. - 
isp., 04/11. - isp., 07/12., 07/15. - isp., 01/12. i 03/17. 

- Prostorni plan uređenja Općine Slivno, Neretvanski glasnik br. 1/02, 5/08, i Općinski glasnik 
br. 6/13, 2/16 i 4/16 

- Prostorni plan uređenja Općine Kula Norinska, Neretvanski glasnik br. 7/07 i službeni glasnik 
Dubrovačko.neretvanske županije, br. 03/16 

 

 
9.5 Mjesto i način priključenja na komunalnu infrastrukturu  
 

Građevine Sustava navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen - FAZA 5 predviđene su kao dio 

komunalne infrastrukture te su povezane na prometnu infrastrukturu područja.  

Dijelovima građevine koji zahtijevaju redovno održavanje (prijelaz Neretve) moguć je pristup s 

postojeće cestovne mreže 

 

10 Način sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš 
 

Predmetne građevine podsustava Opuzen (transportni cjevovodi), ne mogu nepovoljno utjecati na 

okoliš, ukoliko je izvođenjem radova osigurana njihova nepropusnost i funkcionalna ispravnost. 

Nepropusnost izgrađenih cjevovoda potvrđuje se ispitivanjem vodonepropusnosti („tlačna proba“).  

U zoni kolizije cjevovoda s internim prometnicama (interne prometnice poljoprivrednog područja 

podsustava Opuzen) zatrpavanje rova će se obaviti zamjenskim materijalom i materijalom iz 

iskopa, a površinski vratiti u prvobitno stanje. U poglavlju kontrole i osiguranja kvalitete izvođenja 

radova definirani su uvjeti kvalitete izvedbe. 

Otpad nastao građenjem deponirat će se sukladno odredbama važećih propisa. U fazi izgradnje, kao 

i u redovnoj eksploataciji, postrojenja ne proizvode opasan otpad. 
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11 Zaštita od požara 
 

U projektiranju i izgradnji koristit će se primjereni materijali i oprema. 

Kontrolna okna izvest će se uglavnom od negorivih materijala (beton, čelik). Primijenit će se mjere 

koje će spriječiti kako nastanak, tako i eventualno širenje požara.  

Glavna distribucijska mreža predviđena je od cijevi koje su izrađene od moguće gorivog materijala 

(poliester/GRP), no cijevima se transportira voda i ukopane su u tlo. 

Dio cjevovoda je predviđen od PEHD cijevi koje su zapaljive, ali nakon polaganja u rov i 

zatrpavanja nisu više izložene djelovanju eventualnog požara na površini terena. 

 

12 Drugi elementi važni za zahvat u prostoru 
 

Građevina (cjevovodi i zasunska okna) planirani su ispod razine postojećeg terena, te neće 

predstavljati prepreku za odvijanje prometa i drugih djelatnosti na površini uređenog terena.  

Vidljivi dijelovi građevine su poklopci na ulazima u kontrolna okna, a predviđeni su u razini terena. 

Ostatak površine biti će ozelenjen, tj. doveden u prvobitno stanje. 

 

13 Pojedinosti o izvedbi cjevovoda 
 

Prije početka radova na izgradnji cjevovoda važno je definirati točan položaj ostalih komunalnih 

instalacija, kako bi se mogle izvršiti eventualno potrebne korekcije trase (koristiti probne šliceve, 

zatražiti nadzor komunalnih poduzeća, te koristiti uređaj za otkrivanje podzemnih instalacija). 

Posebna pozornost potrebna je prilikom regulacije prometa i zaštite gradilišta. 

Kod izrade, preuzimanja i montaže cijevi treba se pridržavati važećih normi i pravila struke za 

poliesterske (GRP) i polietilenske (PEHD) cijevi te fazone i armature od L.Ž. nodularnog lijeva. 

Izvoditelj radova dužan je pridržavati se važećih tehničkih propisa za izgradnju ove vrste objekata. 

Upozorava se Izvoditelj radova da se kod izvedbe cjevovoda pridržava svih mjera sigurnosti na radu 

te posebnih uvjeta tijela i osoba određenih prema posebnim propisima koji su sastavni dio 

lokacijske dozvole te elaborata koji su sastavni dio glavnog projekta. 

Dijelove cjevovoda treba skladištiti tako da ne dolaze u dodir sa štetnim tvarima. Dijelovi 

cjevovoda se ne smiju zaprljati zemljom, muljem, prljavom vodom ili sličnim. Ako se prljanje nije 

moglo spriječiti, dijelove prije ugradnje treba očistiti. 

Kod slaganja cijevi treba se u svezi s maksimalnom visinom držati uputa proizvođača cijevi.  

Složene cijevi treba osigurati od odvajanja i kotrljanja. 

Ako se dijelovi cjevovoda moraju držati vani na hladnoći, treba osigurati da ih se ne ostavlja na 

podu bez zaštite. Dijelove cjevovoda od materijala osjetljivog na temperaturu i svjetlost treba kod 

dužeg skladištenja zaštititi od djelovanja sunca. 
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13.1 Transport cijevi 
 

Transport cijevi od tvornice do gradilišta, uključujući manipulaciju oko utovara i istovara treba 

obaviti tako da ne nastanu nikakva oštećenja cijevi. Utovar se obavlja viličarima i dizalicama s 

posebnom pažnjom glede oštećivanja. U prijevoznim se sredstvima cijevi slažu i osiguravaju 

drvenom građom prema detaljnom uputstvu proizvođača cijevi, koje posebno tretira razne 

promjere cijevi, odnosno razna prometna sredstva. 

Odlaganje cijevi na gradilišne deponije, gdje čekaju raznošenje duž trase treba obaviti prema 

uputstvima proizvođača glede oblika i dimenzija pojedinih stokova cijevi. 

Eventualna oštećenja treba zapisnički konstatirati te utvrditi mogućnost sanacije oštećenja.  

Cijevi koje se raznose duž trase treba odlagati tako da naliježu na ravno tlo i da budu osigurane od 

pomicanja. 

 

13.2 Iskop rova 
 

Iskop rova predviđa se u dužini mogućeg dnevnog polaganja cjevovoda, a iskopani se materijal 

deponira uz rov. Količine razupiranja rova odredit će nadzorni inženjer prema stvarnim prilikama 

na terenu.  

Iskop rova, u pogledu dubina, treba izvesti prema uzdužnom profilu.  

 

Minimalna dubina do tjemena cijevi mora biti 1 m i u svakom slučaju treba procijeniti nadsloj 

prema prilikama na terenu.  

Dno rova mora biti planirano, da bi cijevi nalijegale cijelom dužinom na podlogu. Radni prostor 

mora biti dostatan za stručnu ugradnju dijelova cjevovoda. Prije postavljanja cijevi treba provjeriti 

točnost dubine i širine te sastava dna rova.  

Širina rova mora biti dovoljna za spajanje cjevovoda u iskopu, te njegovo funkcioniranje. Širina 

rova je definirana š=DN+0,8 m. 

 

Pazeći na to da cijevi reagiraju na toplinu tla te da mogu biti učvršćene na krajevima, prije treba 

poduzeti slijedeće: 

 - zatrpavanje ( barem prvih 50 cm iznad cijevi ) se mora provesti po cijelom cjevovodu u 

istim uvjetima vanjske temperature. 

 - preporuča se raditi u manje toplim dijelovima dana. 

 

Zatrpavanje cjevovoda koji prolaze poljoprivrednim zemljištem izvesti na jednak način, sa 

iznimkom posljednjeg sloja. Posljednjih 50 cm zatrpati sa osobito vrijedno obradivom (P1) ili 

vrijedno obradivom (P2) zemljom, tj. zemljom jednake kvalitete pripadnog poljoprivrednog 

zemljišta. 
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13.3 Označavanje cjevovoda 
 

Preporuča se označavanje posebnim trakama s elektrovodljivom žicom (vrijedi za GRP i PE), iznad 

cjevovoda, da bi se olakšalo lociranje u slučaju eventualnih popravaka i potrebe održavanja, te 

plastičnom trakom za označavanje cjevovoda približno 0,5 m iznad tjemena cijevi (nodularni lijev i 

PEHD). 

 

13.4 Promjena pravca trase 
 

Promjena u trasi GRP cjevovoda postižu se ugradnjom oblikovnih komada odgovarajućeg kuta 

horizontalnog ili vertikalnog loma cjevovoda.  

Promjena u trasi PE cjevovoda postiže se savijanjem cijevi. 

Preporučljivo je koristiti minimalne radijuse savijanja kako bi se smanjila mogućnost deformacije 

cjevovoda. 

Tablica 3 

MATERIJAL RADNI TLAK 
RADIJUS SAVIJANJA ZA TEMP. 

0 °C 10 °C 20 °C 

PE PN 10 50 x De 35 x De 20 x De 

 

PE cijevi mogu se savijati u hladnom stanju ukoliko nije u pitanju veći profil i veći kut skretanja. 

Mogu se ugrađivati i oblikovni komadi od tvrdog polietilena koje isporučuje proizvođač cijevi. 

Horizontalne i vertikalne otklone trase do 30  svladavaju se običnim savijanjem cijevi u hladnom 

stanju, a na tim mjestima nije potrebno izvoditi betonska usidrenja cjevovoda. 

Sve armature i oblikovni komadi moraju se podložiti betonskim stupićima ili opekom, tako da 

svojom težinom i silama koje se javljaju pri radu (kad je cjevovod u pogonu) ne opterećuju cijevi. 

 

13.5 Spajanje cijevi 
 

Može se napraviti podjela na odvojive i fiksne spojeve. 

 

13.5.1 Odvojivi spojevi - spojevi s prirubnicom 
 

Armature i fazonski komadi od lijevanog željeza (nodularnog lijeva) spajaju se s PE cijevima 

pomoću posebnih fazonskih komada, tj. sa prirubničkom spojnicom za PE/PVC (sistem 2000). 

Ogranci za hidrante moraju biti podloženi betonskim pločama. 

 

13.5.2 Sustavi zavarenih PE cjevovoda 
 

Na predmetnom cjevovodu predviđa se zavarivanje pomoću elektrootpornih spojnica. 

Iako je ovaj postupak zavarivanja praktički automatski, ipak se mora paziti na pripreme i rad 

opreme za zavarivanje. Za dobar uspjeh zavarivanja potrebno je da površine elektrospojnice i 

cijevi (koje se zavaruju) budu suhe i čiste. Dijelovi cijevi koji ulaze u elektrospojnicu moraju se, 

prije ulaska ostrugati da bi se skinuo površinski sloj. 

Zavarivanje moraju obavljati za te radove atestirani zavarivači. 
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13.6 Detalj prolaza kroz zid komore 
 

Za prolaz kroz zidove zasunske komore, ostavljaju se otvori odgovarajuće širine (kutije) prilikom 

betoniranja, u koje se ugrađuju ulošci s brtvenim prstenom za prolaz GRP, PE cijevi. 

Cijeli prolaz zazidava se pomoću ekspandirajućeg cementnog morta. 

 

13.7 Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda 
 

Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost provodi se u skladu sa HRN EN 805 (vidi Program kontrole i 

osiguranja kvalitete.  

 

13.8 Pranje cjevovoda 
 

Pranje cjevovoda moguće je izvesti kroz ispuste u komorama, a dispozicija vode od pranja moguća 

je u otvorene natapne kanale, ako ne sadrži štetne tvari (naftne derivate i sl.) U slučaju da vode od 

pranja sadrže lake tekućine moraju se tretirati putem odgovarajućeg „separatora“ prije ispuštanja 

u postojeće kanale. 

Prije puštanja u rad vodoopskrbnog natapnog cjevovoda, Izvoditelj je dužan sastaviti zapisnik o 

izvršenom čišćenju cjevovoda supotpisan od strane nadzornog inženjera i investitora. 
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14 Postupak izvođača prije, za vrijeme i po izvedbi distribucijskih cjevovoda (prema 
posebnim uvjetima) 

 

Po uspostavljanju trase distribucijskog cjevovoda potrebno je utvrditi sva sjecišta cjevovoda (i 

objekata) sa svim instalacijama odnosno prometnicama i kanalima, a u suradnji s predstavnicima 

Investitora i vlasnika pojedinih instalacija. 

Uvidom na licu mjesta utvrditi da li je potrebno izvršiti izmještanje instalacija (plin, vodovod, 

telefon, el. instalacija i dr.). 

Utvrditi situacijski i visinski položaj podzemnih instalacija, otkopati ih ručno kako bi se utvrdio 

njihov stvarni smještaj kao i mogućnost izvedbe projektnog rješenja. Iznalaženje eventualnog 

novog rješenja (izmještanje, novi objekt i sl.), a zbog nemogućnosti izvedbe, treba povjeriti 

projektantu, predstavniku investitora, izvođaču i predstavniku vlasnika instalacije. 

 

POSEBNI UVJETI 
 
14.1 Ministarstvo unutarnjih poslova – Uprava za upravne i inspekcijske poslove 
 

- BROJ: 511-01-208-69034/6-14 koji je izdao Sektor za inspekcijske poslove u Zagrebu, 2. rujna 

2014. godine 

 
14.2 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 
 

- KLASA: 325-01/14-01/09, URBROJ: 530-04-4-7-3-14-2 koji je izdala Lučka kapetanija Ploče u 

Pločama, 1. kolovoza 2014. godine 

 
14.3 Ministarstvo poljoprivrede 
 

- KLASA: 350-05/14-01/341, URBROJ: 525-07/0375-14-2 koji je izdalo Ministarstvo poljoprivrede u 

Zagrebu, 30. srpnja 2014. godine 

 
14.4 Ministarstvo kulture 
 

- KLASA: 612-08/14-23/4267, URBROJ: 532-04-02-17/8-14-02 koji je izdala Uprava za zaštitu 

kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, 31. srpnja 2014. godine 

 
14.5 Ministarstvo zdravlja 
 

- KLASA: 361-03/14-01/213, URBROJ: 534-09-1-1-2/2-14-0002 koji je izdalo Ministarstvo zdravlja u 

Zagrebu, 7. kolovoza 2014. godine 

 
14.6 Hrvatske vode – Vodopravni uvjeti  
 

- KLASA: UP/I-325-01/14-07/4202, URBROJ: 374-24-3-14-2 koji su izdale Hrvatske vode u Splitu, 24. 

srpnja 2014. godine 
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14.7 Hrvatske šume d.o.o. 
 

- URBROJ: DIR-07/GS-12-1522/05 koji su izdale Hrvatske šume u Zagrebu, 27. kolovoza 2014. godine 

 
14.8 Savjetodavna služba  
 

- KLASA: 321-02/14-01/38, URBROJ: 367-09-14-2MĐ koji je izdala Javna ustanova za savjetodavnu 

djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i 

šumskim zemljištem šumoposjednika u Zagrebu, 26. rujna 2014. godine 

 
14.9 Hrvatske autoceste d.o.o. 
 

- BROJ: 4211-700-2190/14/ALM koji je izdao Odjel za građevinske projekte, pripremu za EU 

fondove i nabavu u Zagrebu, 30. srpnja 2014. godine 

 
14.10 Hrvatske ceste 
 

- KLASA: 340-09/2014-8/208, URBROJ: 345-552/263-14-2 koje su izdale Hrvatske ceste d.o.o. 

Zagreb, Poslovna jedinica Split, Tehnička ispostava Dubrovnik, 07. kolovoza 2014. godine 

 
14.11 Županijska uprava za ceste 
 

- KLASA: 340-01/14-06/27, URBROJ: 2117/1-12-04-14/1-1 koji je izdala Županijska uprava za ceste 

na području Dubrovačko – neretvanske županije u Dubrovniku, 15. rujna 2014. godine 

 
14.12 HAKOM  
 

- KLASA: 361-03/14-01/3922, URBROJ: 376-10/KT-14-2 (HP) koji je izdala Hrvatska regulatorna 

agencija za mrežne djelatnosti u Zagrebu, 25. srpnja 2014. Godine 
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14.12.1 Hrvatski Telekom d.d.  
 

- OZNAKA: T45-2241000/14; JOP 23500782 koji je izdao Hrvatski Telekom, Odjel za energetiku i 

mrežnu infrastrukturu u Zagrebu, 4. rujna 2014. Godine 

 

Građevine predviđene u izgradnji faze 5 - glavni distribucijski cjevovod i sekundarna distribucijska 

mreža područja Luke, glavnog projekta Sustav navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen – 

etapa II, u koliziji su s podzemnom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i povezanom 

opremom, kao što je prikazano na situacijskim nacrtima 0903 i 0908 grafičkog dijela ovog projekta. 

U članku 7., Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora 

radova ili građevine (NN 075/2013) dane su preporučene vrijednosti odmaka građevina od 

podzemne elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme. 

Do kolizije dolazi na sekundarnom distribucijskom cjevovodu O-37, DN 180. Ukupna duljina 

paralelnog vođenja je cca. L = 253 m. Na većem dijelu te dionice udaljenost je veća od Pravilnikom 

preporučenih vrijednosti, dok je na nekim presjecima manja, ali zadovoljava kriterij minimalne 

udaljenosti. Na tim presjecima provesti će se zaštitne mjere postavljanja kabela u zaštitne cijevi. 

Na trasi sekundarnog distribucijskog cjevovoda O-37, DN 180 također jedno križanje. 

Detalji paralelnog vođenja i križanja cjevovoda s TK/elektroinstalacijama dani su u grafičkom 

dijelu ovog glavnog projekta na nacrtu 2101. 
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14.12.2 Vipnet.d.o.o. 

 
- Vipnet.d.o.o. u zoni zahvata nema položenu svoju infrastrukturu 
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14.12.3 Metronet telekomunikacije d.d. 

 
- Metronet telekomunikacije d.d. u zoni zahvata nema svoju infrastrukturu 
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14.12.4 Optima telekom d.d. 

 
- Optima telekom d.d. u zoni zahvata posjeduje svoju telekomunikacijsku infrastrukturu koja je 

položena u javnoj DTK Hrvatskih telekomunikacija d.d. 
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14.13 HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.  
 

- BROJ: 300300201/1047/GČ/IŠ koji je izdalo Prijenosno područje Split u Splitu, 31. srpnja 2014. 

godine 

Prema Posebnim uvjetima točka 1. potrebno je izraditi glavne projekte križanja VN nadzemnih 

dalekovoda i planiranih cjevovoda Sustava navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen. 

Obzirom da su planirani cjevovodi predviđeni od plastičnih materijala (poliester/GRP i 

polietilen/PEHD) smatramo da se ti uvjeti ne odnose na takve cjevovode. 

Tlačni cjevovod DN1200 dužine L=280 m koji povezuje CS Opuzen sa mikroakumulacijom Lađište, 

ispusni cjevovod DN400 dužine L=326 m koji služi za pražnjenje mikroakumulacije Lađište i opskrbni 

cjevovod DN1000 između akumulacije Lađište i ZO1 dužine 334 m predviđeni su od čelika. 

Ova tri cjevovoda nalaze se u području između CS Opuzen i mikroakumulacije Lađište i na znatno 

većoj su udaljenosti od predmetnih dalekovoda od kritičnih 20 m te također smatramo da se ti 

uvjeti ne odnose na ove cjevovode. 

 

14.14 HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.  
 

- BROJ: 3871-12-06/2014 koji je izdala Služba za razvoj i investicije u Splitu, 24. srpnja 2014. 

godine 
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14.15 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. 
 

- KRK broj:152/12 koji je izdala HŽI u Zagrebu, 29. kolovoza 2014. godine 
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14.16 Ministarstvo unutarnjih poslova – Uprava za granicu 

 

- BROJ: 511-01-61-69127/2-14.ZJ koji je izdala Uprava za granicu u Zagrebu, 31. srpnja 2014. 

godine 

 

14.17 Plinacro d.o.o. 
 

- KLASA: PL-14/3024/14/DM, URBROJ: K/MB-14-2 koji je izdao Sektor korporativnog upravljanja u 

Zagrebu, 21. srpnja 2014. godine 

 

14.18 Ministarstvo poljoprivrede – Uprava vodnoga gospodarstva 
 

- KLASA: 325-01/14-01/291, URBROJ: 525-12/0991-14-2 koji je izdalo Ministarstvo poljoprivrede u 

Zagrebu, 23. srpnja 2014. Godine 

 

14.19 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – Uprava za zaštitu prirode 
 

- KLASA: 612-07/14-63/314, URBROJ: 517-07-2-2-14-2 koji je izdala Uprava za zaštitu prirode u 

Zagrebu, 02. rujna 2014. godine 

 
14.20 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 

gospodarenje otpadom 
 

- KLASA: 351-01/14-02/916, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 koji je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i 

prirode u Zagrebu, 07. studenog 2014. godine 

 
14.21 Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš 
 

- KLASA: UP/I-351-03/10-02/46, URBROJ: 531-14-1-1-02-11-30 koji je izdalo Ministarstvo zaštite 

okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u Zagrebu, 05. srpnja 2011. godine, koje je postalo 

izvršno 01. rujna 2011. godine 
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15 Projektirani vijek uporabe građevine i uvjeti za njeno održavanje 

 
15.1 Projektirani vijek uporabe građevine 

 
Projektirani vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji, koja za 
projektiranu vrstu građevine vodoopskrbe (navodnjavanja) iznosi min. 2,5% godišnje, što bi značilo 
da cjevovodi s pripadajućim objektima (predmetni cjevovodi, fazonski komadi i armature) trebaju 
biti građeni za uporabu min. 40 godina. 
 
Prema čl.7, Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17), projektirani vijek betonske 
konstrukcije iznosi minimalno 50 godina. 
 
Očekivani vijek hidromehaničke opreme: 
 

 zasuni:    20 godina, 

 mjerači protoke:  10 godina, 

 hidranti:   20 godina. 
 
Vijek uporabe u fazi projektiranja osigurava se prilagodbom datim prostornim i klimatskim uvjetima 
uz uvažavanje karakteristika terena, odabir projektnih rješenja, odabir materijala i tehnologije 
izvedbe u skladu s normama i općim tehničkim uvjetima propisanim za ovu vrstu objekata. 
 
15.2 Uvjeti za njeno održavanje 
 
Nakon izgradnje, tehničkog pregleda i primopredaje građevine, održavanje vodoopskrbnih 
cjevovoda i popratnih građevina na trasi (zasunska okna) spada pod nadležnost pripadajućeg 
poduzeća koje upravlja sustavom za navodnjavanje. 
 
SVAKO POJEDINO PODUZEĆE IZDAJE SVOJ INTERNI PRAVILNIK O RADU I ODRŽAVANJU SUSTAVA ZA 
NAVODNAJVANJE. 
 
Pravilnikom se popisuju cjevovodi i objekti i izrađuje plan redovnog održavanja opreme i 
postrojenja te se određuje način rada i kontrola za svaki pojedini objekt (vizualni pregled, 
čišćenje, kontrola rada armatura i potrošnih dijelova, servisiranje, ispitivanje vodonepropusnosti, 
način i učestalost dezinfekcije i dezinsekcije, uzimanje uzoraka vode, zamjena oštećenih 
poklopaca, hidrantskih kapa i hidranata, popravak i zamjena vodovodnih armatura, tlačna proba…). 
 
Svi radovi na upravljanju, kontroli i održavanju objekata moraju se odvijati u skladu sa Zakonom o 
zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18). 
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16 Zaključno 
 

Ovim glavnim projektom za ishođenje Građevinske dozvole prikazane su prostorna, funkcionalna, 

oblikovna i tehničko - tehnološka obilježja planiranog predmetnog zahvata u prostoru građevine 

Sustava za navodnjavanje Donja Neretva - podsustav Opuzen, FAZA 5. 

 
Ostali elementi projektiranih građevina podsustava Opuzen - FAZA 5 vidljivi su na priloženim 

nacrtima te su dodatno opisani u priloženim poglavljima. 

 
 
 
 
 
  Projektant: 

                                                                 
 Zvonko Varga, dipl.ing.građ. 
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 0202 HIDRAULIČKI PRORAČUN  
 
 
Sustav navodnjavanja Donja Neretva, Podsustav Opuzen sastoji se od CS Opuzen, zahvata 

iz Male Neretve, mini akumulacije Lađište u koju se crpe vode za potrebe navodnjavanja i 
tlačnom distribucijskom mrežom u koju se gravitacijski dovode vode iz mini akumulacije 
Lađište.  

 
Navodnjavanjem u podsustavu Opuzen obuhvaćena su područja Vidrice, Glog I, Glog II, 

Jasenska, Opuzen-ušće i Luke, ukupne poljoprivredne površine od 2.198,62ha i ovim rješenjem 
osigurava se dovod potrebne količine vode do poljopriverdnih površina. 

 
Za pokrivanje potreba za vodom svih površina predviđena je izgradnja mikroakumulacije 

Lađište projektiranog volumena cca 90.000 m³.  
 
Cjevovodi za navodnjavanje izvode se kao podzemna tlačna cijevna mreža, u koju se 

gravitacijski dovode vode iz mini akumulacije Lađište i transportiraju do poljoprivrednih parcela 
na području obuhvata projekta. 
 
Primijenjena koncepcija zatvorenog cijevnog sustava odabrana je na temelju niza prednosti 
koje taj sustav ima u odnosu na druge:  

- omogućava lakše praćenje potrošnje vode te sprječavanje eventualne krađe vode; 
- omogućava i smanjenje gubitaka vode na procjeđivanje i isparavanje;  
- ima sposobnost prilagođavanja svakoj konfiguraciji terena 
- osigurava se vrlo mali gubitak obradivog tla za razliku od otvorenih kanala koji 

zauzimaju i više od 5% ukupnih poljoprivrednih površina-ovisno o konfiguraciji terena;  
- smanjuje se potrebna radna snaga neophodna za vođenje i održavanje sustava; 
- omogućava se veća kontrola potrošnje vode čime se smanjuje opasnost od nelegalnog 

korištenja vode, a s obzirom na činjenici da na projektnom području nema dovoljno 
raspoloživih količina vode sve gubitke je potrebno svesti na minimum. 

 
Koncepcija distribucije vode je napravljena na način da su trase cjevovoda za 

navodnjavanje postavljane lokalnim prometnicama ili poljskim putovima tamo gdje cjevovodi 
idu po poljoprivrednim površinama. Izbor trase dobiven je detaljnim obilascima terena i 
provedenim geodetskim snimanjima, a položena je na način da omogući pokrivenost svih 
poljoprivrednih površina projekta za pretpostavljene uređaje za navodnjavanje.  
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1.1. DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA ZA NAVODNJAVANJE 

 
Prema dogovoru s Investitorom usvojeno je da svi korisnici sustava navodnjavaju u istom 

trenutku te je provedena simulacija stacionarnog stanja kako bi se odredila dostatnost količine 
voda u pojedinim točkama potrošnje. 

 
 Dimenzioniranje sustava za navodnjavanje provedeno je pomoću računalnog programa 
Bentley WaterCAD.  
 
Opis računalnog programa i modela 
 

WaterCad je napredni računalni program za numeričko modeliranje kvalitete i tečenja vode 
u sustavima pod tlakom. Može se koristiti za mnogobrojne aplikacije u analizama distribucije 
vode kroz kompleksne sustave, primjerice: 

 Opskrba pitkom vodom 

 Dobava i obrada sirove vode 

 Navodnjavanje 

 Zaštita od požara 

 Rashladni sustavi i sl. industrijska primjena 
 

Međutim, podoban je i za općenito korištenje pri proračunu sustava tečenja fluida sa 
sljedećim karakteristikama: 

 Jednoliko ili postepeno-promjenjivo turbulentno tečenje 

 Nestlačivi, Newtonovski, jednofazni fluidi 

 Potpun, zatvoren sustav cjevovoda pod tlakom 
 

WaterCad-ovi numerički proračuni temelje se na istraživanju koje je provela U.S. 
Environmental Protection Agency (EPA), uslijed čega su generirani rezultati konzistentni sa 
rezultatima računalnog programa EPANET. 
 

Za rješavanje matematičkog modela strujanja vode u cijevima WaterCad koristi algoritam 
gradijenata. Kako se jednadžbe kontinuiteta i energetske jednadžbe rješavaju iterativno u 
svakom koraku, ova metoda teoretski garantira jednaku razinu preciznosti i točnosti kakva se 
očekuje i u ostalim dobro poznatim algoritmima ovoga tipa. 
 
Dva glavna tipa proračuna su: 

 simulacija stacionarnog stanja (Steady State) – određuje operativno funkcioniranje 
sustava u određenoj točki unutar zadanog vremenskog perioda ili stacionarnom stanju 
(protok i hidraulički gradijenti su konstantni u vremenu). 

 simulacija produženog perioda (EPS) – određuje funkcioniranje sustava koje varira 
unutar dužeg vremenskog perioda 

 
Mogućnosti modela 
 

Potpuno i točno hidrauličko modeliranje je preduvjet efektivnog modeliranja tečenja vode u 
sustavima pod tlakom. WaterCAD sadrži pregled stanja numeričke analize koje uključuje 
sljedeće mogućnosti: 
 

 omogućuje jednostavan i precizan unos podataka o vodoopskrbnim objektima, 
cjevovodima, topologiji i ostalim mjerodavnim karakteristikama, najčešće iz priloženih 
tabličnih podataka i/ili CAD/GIS nacrta. 

 u mogućnosti je analizirati vodoopskrbni sustav bilo koje veličine i kapaciteta, 
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 proračunava gubitke trenja koristeći Hazen-Williams, Darcy-Weisbach ili Chezy-Manning 
formule, 

 uključuje i manje gubitke na fitinzima, spojevima i slično, 

 modelira pumpe konstantne ili varijabilne brzine, 

 proračunava potrebnu energiju i troškove pumpe, 

 modelira različite tipove ventila uključujući ventile za isključivanje, provjeru, tlačnu 
regulaciju, mjerače protoke i kontrolne ventile, 

 dozvoljava definiranje vodosprema bilo kojeg oblika (različitih promjera i visina), 

 uzima u obzir različite zahtjeve na čvorištima, svaki posebno sa svim uzorcima i 
varijacijama, 

 modelira tlačno-ovisni protok iz ispusta (glava prskalica), 

 može bazirati operativni sistem i na jednostavnoj razini vode vodospreme ili vremenske 
kontrole ili na kompleksnoj regulaciji. 

 
Izrada modela 
 

Općenito, pri izradi numeričkog modela vodoopskrbnog sustava, može se reći da se isti 
sastoji od sljedećih bitnih funkcionalnih komponenti: 

 

 Cjevovodi - transportiraju vodu iz početne do krajnje točke, 

 Čvorovi - pojedine točke u sustavu na kojima se zadaje ili očitava određeni hidraulički 
parametar, 

 Spremnici - rubni čvorovi sa poznatim hidrauličkim gradijentom koji definiraju početne 
uvjete za određeni proračun (npr. vodospreme, prekidne komore i sl.), 

 Pumpe – čvorna točka čija je uloga da dodaje energiju unutar sustava i podiže vodni 
tlak, 

 Ventili –čvorne točke koje zaustavljaju ili kontroliraju protok vode kroz cijev, ili pak 
kontroliraju tlak unutar cjevovoda. 

 
Prije samog rada na numeričkom modelu unutar WaterCad-a potrebno je odrediti i zadati 

karakteristike i pozicije svih mjerodavnih građevina. 
 
Cjevovodi 
Cjevovodi su zadani na osnovu geokodiranog CAD/GIS nacrta, a određeni su X-Y-Z koordinatama 
početne i završne točke, realnom duljinom cjevovoda, profilom i odgovarajućim hidrauličkim 
karakteristikama (koeficijentom hrapavosti). Na svakoj trasi cjevovoda određene su određene 
dvije točke – najniža i najviša točka terena – kako bi se provjerili maksimalni i minimalni tlakovi 
u sustavu. 
 
Potrošnja 
Proračunate količine potrebne vode za svaku poljoprivrednu površinu raspodijeljene su 
ravnomjerno duž cjevovoda postavljenih po poljoprivrednim površinama.  
 

Na osnovu svih gore navedenih podataka izrađen je računalni model čitavog sustava, sa 
svim rubnim uvjetima, početnim podacima o količini vode unutar sustava, kao i ulaznim 
podacima o potrošnji vode.  
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Ulazni podaci 
 

Protoci prema kojima je izvršeno dimenzioniranje distribucijske mreže, definirani su 
hidromodulom za predviđene kulture koji vrijedi za kritični mjesec (srpanj) kada će sustav za 
distribuciju vode biti najopterećeniji. Odabrani hidromodul usvojen je na koordinacijskim 
sastancima. 

 
Prema Studiji Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na području sustava za 

navodnjavanje Opuzen je zbog dominantne voćarske proizvodnje, a time i navodnjavanja kap na 
kap, usvojeno je 20 satno dnevno vrijeme navodnjavanja za prosječno sušnu godinu. Na 
istom području je za povrtlarsku proizvodnju usvojeno navodnjavanje rasprskivačima. 

 
Hidromodul navodnjavanja je određen sukladno pojedinoj lokaciji i vrsti poljoprivredne 

proizvodnje (voćarstvo,povrćarstvo) za prosječno sušnu godinu. Potreban minmalni radni tlak u 
distribucijskoj mreži ovisi o odabranom načinu navodnjavanja. Za sustav navodnjavanja kap po 
kap potrebno je osigurati radni tlak od 1.0 – 1.5 bara, te 2.0 – 4.0 bara za mikrorasprskivače. 
Dnevno vrijeme rada sustava za navodnjavanje određeno je ovisno o vrsti sustava za 
navodnjavanje. Množenjem hidromodula i površine za navodnjavanje dobivamo potrebnu 
količinu vode za navodnjavanje po pojedinoj parceli.  
 

Usvojeni hidromoduli po područjima navodnjavanja podsustava Opuzen prikazani su u 
Tablici 1.1. 
 

Tablica 1.1. Usvojeni hidromoduli za podsustav Opuzen 

Lokacija 
Površina Hidromodul 

ha l/s/ha 

Vidrice 319.26 0.72 

Luke 225.01 0.73 

Jasenska 727.03 0.81 

Opuzen-ušće 530.87 0.81 

Glog I 311.62 0.81 

Glog II 84.83 0.81 

Ukupno 2.198,62 
 

 
Temeljni podatak za dimenzioniranje distribucijske mreže je određena kota donje vode 

mini akumulacije Lađište koja iznosi 55.0 m n.m. Količina vode na svakom izljevnom mjestu 
određena je na način da je ukupna potrebna količina vode po području podijeljena s brojem 
pretpostavljenih korisnika.  

 
Promjeri i kapaciteti cjevovoda određeni su prema ukupnoj količini vode koja je 

potrebna za određeno područje, odnosno određenu dionicu cjevovoda, ali i prema tehničkim 
zahtjevima pretpostavljenih uređaja za navodnjavanje, kap na kap i rasprskivači, odnosno gore 
spomenutim potrebnim minimalnim tlakovima. Hidrauličkim proračunom su dobivene količine 
vode kojima se navodnjavaju pojedine poljoprivredne cjeline i definirane su kao potrošnja vode 
na pojedinoj poljoprivrednoj cjelini.  

 
Ukoliko se odabere način navodnjavanja kap na kap raspoloživi viši tlak od potrebnog na 

parceli smanjit će se ugradnjom odgovarajućih regulatora tlaka. U slučajevima kad je odabran 
načina navodnjavanja rasprskivačima gdje je potreban viši tlak od raspoloživog, potreban radni 
tlak ostavrit će se ugradnjom uređaja za povećanje tlaka.  
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Također kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje spomenutih načina navodnjavanja 
potrebno je na priključnim mjestima na parceli prije razvoda cijevi po parceli ugraditi filterske 
uređaje. Detaljan sklop potrebnih fazona i armatura bit će prikazan u građevinskom dijelu 
projektne dokumentacije 
 

U ovom poglavlju dati će se prikaz hidrauličkog proračuna distribucijske mreže za dio 
sustava za koji se osigurava voda iz mini akumulacije Lađište.  

 
Proračunati tlakovi se kreću od 3.1 do 5.5 bara, u ovisnosti o konfiguraciji terena i definiranom 
profilu. 
 
Prilikom modeliranja cjevovoda usvojen je unutarnji profil cijevi. Glavni dovodni cjevovodi i 
cjevovodi sekundarne mreže za ovaj podsustav proračunati su s vrijednostima unutarnjeg profila 
od 97 mm do 1000 mm. 
 
U tlačnim cijevnim sustavima također je potrebno predvidjeti i odzračne ventile koji služe za 
ispuštanje zraka nakupljenog u cijevima, a obično se ugrađuju na najviše točke nivelete 
cjevovoda. Što se tiče tehničkog rješenja najpouzdaniji su automatski odzračni ventili koji se 
rade za različite nazivne profile cjevovoda. Odzračivači se postavljaju samostalno ili u reviziona 
okna ili u hidrantska okna ukoliko je hidrant odgovarajućeg tipa. 
 

U nastavku se daje tablični prikaz rezultata hidrauličkog proračuna za distribucijsku 
mrežu podsustava Opuzen. 
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Tablica 1.2. Potrošači/čvorovi za područje Glog I u trenutku navodnjavanja 

Područje 
Oznaka 

potrošača 
Kota 

terena 
Potreba 

vode 
Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

  m n.m. l/s m bara 

GLOG I 

GI1-1 -1.92 7.23 39.30 4.00 

GI1-2 -3.55 1.36 39.66 4.20 

GI2-1 -4.84 3.15 39.60 4.40 

GI2-2 -2.19 7.89 39.69 4.10 

GI3 -2.15 4.95 41.78 4.30 

GI4 -2.21 5.64 41.74 4.30 

GI5 -2.87 6.48 42.86 4.50 

GI6 -0.84 2.04 43.84 4.40 

GI7-1 -3.13 6.17 36.57 3.90 

GI7-2 -1.93 1.56 37.36 3.90 

GI8-1 -1.85 2.54 37.44 3.90 

GI8-2 -1.15 3.25 38.63 3.90 

GI9-1 -1.13 2.75 38.83 3.90 

GI9-2 -0.95 1.75 42.53 4.30 

GI10-1 -0.93 2.87 42.57 4.30 

GI10-2 -0.76 2.79 43.11 4.30 

GI11-1 -0.59 2.20 43.77 4.30 

GI11-2 -1.41 1.62 43.85 4.40 

GI12-1 -3.41 6.77 41.76 4.40 

GI12-2 -3.35 2.45 41.81 4.40 

GI12-3 -3.31 2.04 41.92 4.40 

GI12-4 -3.27 1.99 42.08 4.40 

GI13-1 -3.35 2.24 41.82 4.40 

GI13-2 -3.31 1.93 41.93 4.40 

GI14 -3.27 2.06 42.10 4.40 

GI15 -3.23 2.18 42.34 4.50 

GI16-1 -3.23 2.19 42.36 4.50 

GI16-2 -3.19 6.94 42.75 4.50 

GI17-1 -4.27 3.98 39.10 4.30 

GI17-2 -3.31 5.06 39.27 4.20 

GI17-3 -2.09 2.77 40.22 4.10 

GI17-4 -2.52 3.30 40.99 4.30 

GI17-5 -3.03 1.94 42.39 4.50 

GI18-1 -4.24 4.03 39.11 4.20 

GI18-2 -3.35 5.13 39.25 4.20 

GI18-3 -2.07 2.40 40.20 4.10 

GI19-1 -2.50 2.87 40.95 4.30 

GI19-2 -3.00 2.65 42.30 4.40 
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Područje Oznaka 
potrošača 

Kota 
terena 

Potreba 
vode 

Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

   m n.m. l/s m bara 

GLOG I 

GI19-3 -0.76 0.58 43.08 4.30 

GI20 -4.04 4.39 43.68 4.70 

GI21 -3.30 4.30 43.88 4.60 

GI22 -3.28 4.15 43.88 4.60 

GI23 -3.27 3.89 43.88 4.60 

GI24-1 -4.01 4.30 43.68 4.70 

GI24-2 -3.30 4.36 43.88 4.60 

GI24-3 -3.28 4.27 43.88 4.60 

GI24-4 -3.27 4.00 43.88 4.60 

GI25-1 -1.77 4.79 37.92 3.90 

GI25-2 -1.78 4.39 38.23 3.90 

GI25-3 -1.79 3.87 39.09 4.00 

GI26 -1.80 2.18 39.22 4.00 

GI27-1 -3.25 1.19 39.11 4.20 

GI27-2 -2.38 1.29 39.18 4.10 

GI28-1 -2.28 1.47 39.21 4.10 

GI28-2 -3.14 1.52 39.11 4.10 

GI28-3 -1.57 1.66 39.18 4.00 

GI28-4 -1.55 1.47 39.49 4.00 

GI29-1 -1.57 3.61 39.18 4.00 

GI29-2 -1.55 4.03 39.51 4.00 

GI30-1 -1.28 4.02 39.82 4.00 

GI30-2 -1.57 4.64 40.54 4.10 

GI31 -1.31 1.19 39.85 4.00 

GI32 -1.37 1.00 39.94 4.00 

GI33 -1.43 0.98 40.07 4.10 

GI34 -1.48 0.93 40.21 4.10 

GI35 -1.54 0.88 40.43 4.10 

GI36 -1.60 0.85 40.83 4.20 

GI37 -1.63 0.82 41.12 4.20 

GI38 -1.52 0.96 42.10 4.30 

GI39 -1.41 1.83 43.20 4.40 

GI40-1 -1.77 3.12 37.92 3.90 

GI40-2 -1.78 2.30 38.29 3.90 

GI40-3 -1.79 1.29 39.09 4.00 

GI41-1 -1.80 3.05 39.21 4.00 

GI41-2 -1.85 1.84 39.51 4.10 

GI42-1 -1.54 2.71 40.85 4.20 

GI42-2 -1.42 2.38 41.29 4.20 
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Područje 
Oznaka 

potrošača 
Kota 

terena 
Potreba 

vode 
Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

  m n.m. l/s m bara 

GLOG I 

GI43 -1.33 2.80 44.18 4.50 

GI44-1 -1.48 1.97 43.48 4.40 

GI44-2 -1.98 1.91 43.49 4.50 

GI44-3 -1.78 1.57 43.51 4.40 

GI45-1 -1.00 3.24 43.97 4.40 

GI45-2 -1.35 3.70 44.00 4.40 

GI45-3 -1.43 4.21 44.29 4.50 

GI45-4 -0.86 1.29 44.85 4.50 

 
 
 
 
Tablica 1.3. Potrošači/čvorovi za područje Glog II u trenutku navodnjavanja 

Područje Oznaka 
potrošača 

Kota 
terena 

Potreba 
vode 

Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

   m n.m. l/s m bara 

GLOG II 

GII4-1 -1.50 4.46 37.17 3.80 

GII4-2 -1.50 4.28 37.32 3.80 

GII4-3 -1.67 3.24 34.83 3.60 

GII4-4 -1.66 3.25 34.88 3.60 

GII4-5 -1.33 8.30 38.29 3.90 

GII4-6 -0.88 6.98 37.09 3.70 

GII4-7 -1.02 6.40 34.79 3.50 

GII5-1 -1.19 4.28 44.89 4.50 

GII5-10 -0.84 3.20 34.75 3.50 

GII5-2 -1.30 4.02 42.82 4.30 

GII5-3 -1.06 4.59 40.79 4.10 

GII5-4 -0.66 3.95 39.15 3.90 

GII5-5 -0.97 6.03 36.59 3.70 

GII5-6 -0.93 1.55 36.27 3.60 

GII5-7 -0.78 1.72 35.73 3.60 

GII5-8 -0.76 1.32 35.46 3.50 

GII5-9 -1.31 1.12 35.17 3.60 
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Tablica 1.4. Potrošači/čvorovi za područje Jasenska u trenutku navodnjavanja 

Područje 
Oznaka 

potrošača 
Kota 

terena 
Potreba 

vode 
Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

  m n.m. l/s m bara 

JASENSKA 

J-364 -0.39 0.00 31.66 3.10 

J-Akum 21.57 0.00 54.95 3.30 

J2-1 -0.44 17.18 38.68 3.80 

J2-2 1.39 18.75 37.07 3.50 

J3-1 1.50 7.98 38.66 3.60 

J3-2 0.52 11.49 39.58 3.80 

J3-3 0.70 15.67 39.38 3.80 

J4-1 0.45 18.67 39.30 3.80 

J4-2 -0.25 9.48 37.37 3.70 

J4-3 -0.14 7.58 36.87 3.60 

J4-4 0.80 3.82 36.64 3.50 

J5-1 0.32 5.44 36.56 3.60 

J5-2 -0.45 1.73 36.53 3.60 

J5-3 -0.66 9.39 36.51 3.60 

J5-4 0.75 10.26 36.49 3.50 

J6 -0.54 1.24 36.49 3.60 

J7-1 -0.25 1.16 36.50 3.60 

J7-2 -0.75 1.19 36.52 3.70 

J8-1 -0.61 3.64 35.34 3.50 

J8-2 0.35 6.37 35.44 3.40 

J9 -0.14 2.38 36.89 3.60 

J10-1 -0.25 2.23 37.40 3.70 

J10-2 -0.39 2.23 38.40 3.80 

J11 0.10 1.49 39.35 3.80 

J12-1 -0.25 0.69 39.30 3.90 

J12-2 0.39 2.65 39.06 3.80 

J12-3 0.18 1.00 39.01 3.80 

J13-1 0.75 1.96 39.19 3.80 

J13-2 0.21 1.19 39.01 3.80 

J13-3 0.43 1.75 39.57 3.80 

J13-4 0.18 0.70 39.89 3.90 

J14 -0.03 2.40 39.44 3.90 

J15-1 -0.35 3.75 39.91 3.90 

J15-2 -0.75 4.44 39.76 4.00 

J15-3 -0.75 4.12 39.70 4.00 

J16 -0.43 1.15 39.43 3.90 

J17-1 -1.13 3.29 39.03 3.90 

J17-2 -1.23 3.29 38.42 3.90 
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Područje Oznaka 
potrošača 

Kota 
terena 

Potreba 
vode 

Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

   m n.m. l/s m bara 

JASENSKA 

J17-3 -1.48 3.58 38.30 3.90 

J17-4 -0.90 3.52 38.31 3.80 

J17-5 -1.08 3.38 38.73 3.90 

J17-6 -0.95 3.58 39.30 3.90 

J18-1 -1.13 2.76 39.07 3.90 

J18-2 -1.35 1.78 38.68 3.90 

J19-1 -1.12 2.67 38.35 3.90 

J19-2 -1.15 2.00 38.30 3.90 

J20-1 -0.88 1.76 38.31 3.80 

J20-2 -0.75 1.38 38.41 3.80 

J20-3 -0.64 1.47 38.56 3.80 

J21-1 -0.95 1.49 38.94 3.90 

J21-2 -0.92 1.67 39.23 3.90 

J21-3 -0.47 1.12 39.78 3.90 

J22 -0.10 0.25 40.01 3.90 

J23 -1.45 2.24 34.76 3.50 

J24-1 -1.36 2.54 34.60 3.50 

J24-2 -1.43 2.52 34.59 3.50 

J25-1 -1.27 2.33 34.61 3.50 

J25-2 -1.28 2.49 34.75 3.50 

J26-1 -1.65 1.75 35.05 3.60 

J26-2 -1.47 1.67 35.33 3.60 

J26-3 -1.39 1.14 35.83 3.60 

J27-1 -1.41 2.31 36.91 3.80 

J27-2 -1.29 2.24 38.29 3.90 

J28 -1.10 2.05 39.78 4.00 

J29-1 -1.63 2.56 34.75 3.60 

J29-2 -1.46 2.67 34.60 3.50 

J29-3 -1.25 1.93 34.59 3.50 

J29-4 -1.59 1.87 34.72 3.60 

J29-4 -1.27 2.13 34.62 3.50 

J29-5 -1.60 2.22 35.02 3.60 

J29-6 -1.46 2.80 35.78 3.60 

J29-7 -1.38 2.53 36.82 3.70 

J29-8 -1.40 3.03 38.54 3.90 

J29-9 -0.85 1.43 39.94 4.00 

J30-1 -1.35 1.58 35.10 3.60 

J30-10 -1.77 2.12 40.26 4.10 

J30-2 -1.45 1.75 35.05 3.60 
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1/2 MAPA G1-5 

Tehnički dio/Hidraulički proračun 

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0202-0 Stranica 12 od 61 

 

Područje Oznaka 
potrošača 

Kota 
terena 

Potreba 
vode 

Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

   m n.m. l/s m bara 

JASENSKA 

J30-3 -1.05 2.50 35.06 3.50 

J30-4 -1.38 1.90 35.14 3.60 

J30-5 -1.37 2.59 35.47 3.60 

J30-6 -1.39 1.61 35.77 3.60 

J30-7 -1.22 1.47 36.44 3.70 

J30-8 -1.35 1.77 37.27 3.80 

J30-9 -1.10 1.92 38.71 3.90 

J31-1 -1.20 1.80 35.11 3.60 

J31-10 -0.67 2.01 35.22 3.50 

J31-11 -0.27 2.48 38.01 3.80 

J31-2 -1.40 1.47 35.06 3.60 

J31-3 -1.10 1.66 35.06 3.50 

J31-4 -0.76 1.54 35.58 3.60 

J31-5 -0.54 2.94 33.74 3.40 

J31-6 -0.75 4.98 32.72 3.30 

J31-7 -1.28 4.09 32.69 3.30 

J31-8 -1.15 3.06 32.98 3.30 

J31-9 -0.60 1.96 33.68 3.40 

J32-1 -1.33 1.32 35.13 3.60 

J32-2 -1.48 1.13 35.29 3.60 

J32-3 -1.15 1.04 35.49 3.60 

J33-1 -1.40 0.87 35.73 3.60 

J33-2 -1.25 1.06 36.38 3.70 

J33-3 -1.40 1.30 37.20 3.80 

J34-1 -0.98 1.32 38.62 3.90 

J34-2 -1.68 1.59 40.41 4.10 

J35 -0.67 2.03 34.93 3.50 

J36-1 -0.83 1.55 33.86 3.40 

J36-2 -0.70 1.65 33.13 3.30 

J37-1 -0.82 1.29 32.70 3.30 

J37-2 -1.03 1.20 32.69 3.30 

J38-1 -1.17 1.41 32.96 3.30 

J38-2 -0.47 1.29 33.87 3.40 

J38-3 -0.54 1.48 35.53 3.50 

J38-4 -0.20 1.78 38.28 3.80 

J39-1 0.28 2.21 36.17 3.50 

J39-2 -0.35 2.02 36.54 3.60 

J39-3 0.06 2.58 37.10 3.60 

J39-4 -0.33 3.14 37.87 3.70 
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SUSTAV NAVODNJAVANJA  DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA 

LUKE 

1/2 MAPA G1-5 

Tehnički dio/Hidraulički proračun 

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0202-0 Stranica 13 od 61 

 

Područje Oznaka 
potrošača 

Kota 
terena 

Potreba 
vode 

Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

   m n.m. l/s m bara 

JASENSKA 

J39-5 -0.32 2.28 38.67 3.80 

J39-6 -0.71 2.21 39.43 3.90 

J39-7 -0.30 2.12 40.36 4.00 

J39-8 0.15 1.81 41.08 4.00 

J40 -0.30 2.12 41.31 4.10 

J41 -1.48 1.29 41.79 4.20 

J42-1 0.30 1.31 36.15 3.50 

J42-2 -0.30 1.79 36.49 3.60 

J42-3 -0.23 2.23 37.04 3.70 

J42-4 -0.60 3.30 38.01 3.80 

J42-5 -0.31 2.67 35.70 3.50 

J42-6 -0.94 1.71 35.68 3.60 

J43-1 -0.30 1.55 38.42 3.80 

J43-2 -0.22 2.35 39.51 3.90 

J43-3 -0.27 2.00 40.46 4.00 

J43-4 0.14 1.98 41.17 4.00 

J43-5 -0.49 1.80 41.51 4.10 

J43-6 -0.84 2.61 36.24 3.60 

J43-7 -1.16 1.95 36.91 3.70 

J44-1 -0.60 6.02 41.98 4.20 

J44-2 -0.11 5.10 42.76 4.20 

J45 -0.66 1.28 35.77 3.60 

J46 -0.87 2.27 35.68 3.60 

J47 -1.08 2.33 35.84 3.60 

J48-1 -1.12 2.30 37.24 3.80 

J48-2 -1.36 2.68 38.90 3.90 

J49 -0.62 2.66 33.79 3.40 

J50-1 -1.10 2.85 34.26 3.50 

J50-2 -1.12 1.98 34.75 3.50 

J51-1 -1.30 1.79 35.61 3.60 

J51-2 -1.38 1.46 36.20 3.70 

J52-1 -0.65 1.89 33.81 3.40 

J52-2 -1.08 2.88 34.23 3.50 

J52-3 -1.11 3.16 34.82 3.50 

J52-4 -1.35 2.29 36.11 3.70 

J53-1 -0.94 0.00 37.14 3.70 

J53-2 -0.85 4.71 36.67 3.70 

J54-1 -1.50 4.34 32.19 3.30 

J54-2 -1.62 4.09 34.10 3.50 
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SUSTAV NAVODNJAVANJA  DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA 

LUKE 

1/2 MAPA G1-5 

Tehnički dio/Hidraulički proračun 

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0202-0 Stranica 14 od 61 

 

Područje Oznaka 
potrošača 

Kota 
terena 

Potreba 
vode 

Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

   m n.m. l/s m bara 

JASENSKA 

J54-3 -1.61 2.60 35.28 3.60 

J55-1 -1.73 2.83 32.24 3.30 

J55-2 -1.61 2.44 33.99 3.50 

J56 -1.58 2.81 35.00 3.60 

J57-1 -0.76 5.68 37.06 3.70 

J57-2 -0.77 3.50 36.64 3.70 

J58 -1.53 3.07 37.89 3.90 

J59 -0.81 1.88 38.02 3.80 

J60-1 -1.15 1.37 40.92 4.10 

J60-2 -1.01 1.88 39.51 4.00 

J61-1 -0.15 2.21 43.97 4.30 

J61-2 0.25 1.46 44.05 4.30 

J61-3 -1.24 2.36 43.13 4.30 

J62-1 -0.60 3.33 43.67 4.30 

J62-2 -0.16 1.17 43.81 4.30 

J62-3 -0.02 0.90 44.00 4.30 

J63-1 -0.93 1.64 37.95 3.80 

J63-2 -0.90 2.71 39.10 3.90 

J63-3 -1.05 1.58 42.25 4.20 

J64-1 -1.26 1.73 42.41 4.30 

J64-2 -1.32 1.81 43.06 4.30 

J64-3 -1.45 0.82 43.92 4.40 

J65-1 -1.33 2.05 42.96 4.30 

J65-2 -1.21 1.66 42.42 4.30 

J66-1 -1.20 0.63 44.08 4.40 

J66-2 -0.87 0.55 44.20 4.40 

J67-1 -1.39 0.87 44.09 4.50 

J67-2 -0.96 0.63 44.22 4.40 

J68 -0.18 1.13 42.94 4.20 

J69-
1+J69-2 

-0.50 4.82 43.51 4.30 

J69-2 -0.05 2.64 43.41 4.30 

J70-
1+J70-2 

-0.60 4.94 42.89 4.30 

J70-2 -0.30 3.16 42.85 4.20 

J71-1 -2.94 1.85 40.62 4.30 

J71-2 -2.93 1.49 42.42 4.40 

J72-1 -2.80 3.20 40.47 4.20 

J72-2 -2.92 1.92 41.71 4.40 

J73 -0.13 2.36 44.15 4.30 
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GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA 

LUKE 

1/2 MAPA G1-5 

Tehnički dio/Hidraulički proračun 

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0202-0 Stranica 15 od 61 

 

Područje Oznaka 
potrošača 

Kota 
terena 

Potreba 
vode 

Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

   m n.m. l/s m bara 

JASENSKA 

J74-1 -0.16 0.92 44.03 4.30 

J74-2 -0.10 2.19 43.82 4.30 

J75 -0.23 0.56 43.79 4.30 

J76-1 -1.44 3.83 36.30 3.70 

J76-2 -1.56 2.83 33.79 3.50 

J76-3 -0.70 1.75 41.45 4.10 

J77-1 -1.45 3.22 35.67 3.60 

J77-2 -1.56 4.25 33.75 3.50 

J78-1 -0.35 3.46 42.67 4.20 

J78-2 -0.22 3.07 42.73 4.20 

J79-1 -1.27 2.89 42.33 4.30 

J79-2 -0.80 2.28 42.14 4.20 

J80-1 -0.83 2.36 41.14 4.10 

J80-2 -1.19 2.08 41.71 4.20 

J81-1 -0.79 2.17 41.12 4.10 

J81-1 0.05 2.17 40.09 3.90 

J81-2 -1.27 1.69 41.88 4.20 

J81-3 -0.58 2.06 42.00 4.20 

J82 -0.41 1.30 40.09 4.00 

J83 0.15 1.03 38.43 3.80 

J84 0.65 3.27 38.16 3.70 

J85 -0.25 6.00 41.48 4.10 
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LUKE 

1/2 MAPA G1-5 

Tehnički dio/Hidraulički proračun 

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0202-0 Stranica 16 od 61 

 

Tablica 1.5. Potrošači/čvorovi za područje Luke u trenutku navodnjavanja 

Područje Oznaka 
potrošača 

Kota 
terena 

Potreba 
vode 

Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

   m n.m. l/s m bara 

LUKE 

LU1-1 -0.77 1.10 35.69 3.60 

LU1-2 -1.17 3.46 36.03 3.60 

LU1-3 -1.07 3.22 36.16 3.60 

LU1-4 -0.58 1.10 35.68 3.60 

LU2-1 -0.82 0.57 36.54 3.70 

LU3-1 -0.79 0.27 36.43 3.60 

LU4-1 -1.28 1.76 36.55 3.70 

LU5-1 -1.19 0.25 36.55 3.70 

LU6-1 -1.36 2.04 36.56 3.70 

LU7-1 -1.22 3.20 36.58 3.70 

LU8-1 -1.30 1.09 36.60 3.70 

LU9-1 -1.42 1.18 36.61 3.70 

LU10-1 -1.20 1.44 36.64 3.70 

LU11-1 -1.26 2.16 36.67 3.70 

LU12-1 -0.98 3.11 36.71 3.70 

LU13-1 -1.22 1.20 36.76 3.70 

LU14-1 -1.26 2.42 36.81 3.70 

LU15-1 -1.17 2.54 36.86 3.70 

LU16-1 -1.13 2.06 36.92 3.70 

LU17-1 -1.21 1.15 36.98 3.70 

LU18-1 -1.32 1.59 37.01 3.80 

LU19-1 -1.26 1.17 37.04 3.80 

LU20-1 -1.21 1.29 37.12 3.80 

LU21-1 -1.15 1.20 37.14 3.80 

LU22-1 -0.99 1.05 37.20 3.70 

LU23-1 -0.97 2.21 37.22 3.70 

LU24-1 -0.96 2.55 37.43 3.80 

LU25-1 -0.85 1.82 37.53 3.80 

LU26-1 -1.02 0.72 37.60 3.80 

LU27-1 -0.98 1.88 37.75 3.80 

LU28-1 -0.92 0.50 37.82 3.80 

LU29-1 0.83 0.85 37.91 3.60 

LU30-1 -0.85 3.25 37.92 3.80 

LU30-2 -0.83 2.81 38.06 3.80 

LU31-1 -1.01 1.06 38.20 3.80 

LU32-1 -0.65 0.87 38.25 3.80 

LU33-1 -0.80 1.18 38.34 3.80 

LU34-1 -0.89 2.35 38.44 3.90 
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LUKE 

1/2 MAPA G1-5 

Tehnički dio/Hidraulički proračun 

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0202-0 Stranica 17 od 61 

 

Područje 
Oznaka 

potrošača 
Kota 

terena 
Potreba 

vode 
Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

  m n.m. l/s m bara 

LUKE 

LU34-2 -0.57 1.89 38.60 3.80 

LU35-1 -0.58 1.00 38.49 3.80 

LU36-1 -0.28 1.24 38.65 3.80 

LU37-1 0.12 3.59 38.46 3.80 

LU37-2 0.10 2.85 38.06 3.70 

LU37-3 -0.60 3.73 37.73 3.80 

LU38-1 -0.35 1.01 38.53 3.80 

LU39-1 0.26 1.27 38.42 3.70 

LU40-1 0.23 0.84 38.33 3.70 

LU41-1 0.18 0.85 38.22 3.70 

LU42-1 0.20 1.55 38.11 3.70 

LU43-1 0.15 1.31 38.04 3.70 

LU44-1 0.08 1.36 37.96 3.70 

LU45-1 -0.32 1.15 37.81 3.70 

LU46-1 -0.55 1.27 37.77 3.80 

LU47-1 -0.73 1.25 37.66 3.80 

LU48-1 -0.55 1.53 37.61 3.70 

LU49-1 -0.45 2.40 37.54 3.70 

LU50-1 -0.31 1.95 37.49 3.70 

LU51-1 -0.65 0.00 37.35 3.70 

LU51-1 -0.50 2.32 37.28 3.70 

LU51-2 -0.44 2.96 37.50 3.70 

LU52 -1.12 2.09 37.38 3.80 

LU52-1 -0.55 3.64 37.26 3.70 

LU53-1 -0.78 3.56 37.23 3.70 

LU54 -0.80 1.60 37.34 3.70 

LU54-1 -0.83 2.76 37.22 3.70 

LU55-1 -0.84 2.26 37.11 3.70 

LU56-1 -0.72 2.83 37.06 3.70 

LU57-1 -0.62 2.10 36.92 3.70 

LU58-1 -0.57 2.62 36.84 3.70 

LU58-1 -0.55 0.92 37.30 3.70 

LU58-2 -0.60 1.09 37.31 3.70 

LU59-1 -0.58 1.52 36.88 3.70 

LU60-1 -0.61 1.52 36.78 3.70 

LU61-1 -0.55 1.49 36.72 3.70 

LU62-1 -0.42 5.60 36.67 3.60 

LU63-1 0.32 2.85 36.63 3.60 

LU63-1 -1.10 0.72 36.51 3.70 
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LUKE 

1/2 MAPA G1-5 

Tehnički dio/Hidraulički proračun 

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0202-0 Stranica 18 od 61 

 

Područje 
Oznaka 

potrošača 
Kota 

terena 
Potreba 

vode 
Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

  m n.m. l/s m bara 

LUKE 

LU64+58-
2 

-0.31 5.17 36.22 3.60 

LU64-1 -0.10 0.00 36.60 3.60 

LU65-1 0.41 1.56 36.56 3.50 

LU66-1 -0.68 1.88 36.49 3.60 

LU67-1 -0.19 1.12 36.46 3.60 

LU68-1 1.29 5.34 36.37 3.40 

LU68-2 1.13 3.60 36.35 3.50 

LU68-3 1.13 3.60 36.34 3.50 

LU68-3 0.12 1.97 36.39 3.60 

 
 

Tablica 1.6. Potrošači/čvorovi za područje Opuzen ušće u trenutku navodnjavanja 

Područje Oznaka 
potrošača 

Kota 
terena 

Potreba 
vode 

Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

   m n.m. l/s m bara 

OPUZEN 
UŠĆE 

O2-1 -1.62 1.93 30.72 3.20 

O2-2 -0.95 1.46 31.16 3.10 

O3-1 -1.56 1.37 30.74 3.20 

O3-2 -1.25 0.86 31.13 3.20 

O4-1 -1.99 1.50 31.15 3.20 

O4-2 -1.02 0.83 31.48 3.20 

O5-1 -1.83 1.16 31.17 3.20 

O5-2 -0.95 1.00 31.37 3.20 

O6-1 -1.15 1.47 31.39 3.20 

O6-2 -0.73 1.42 31.56 3.20 

O7-1 -1.05 1.02 31.39 3.20 

O7-2 -0.72 1.05 31.61 3.20 

O8-1 -1.71 1.06 31.19 3.20 

O8-2 -0.86 0.94 31.34 3.20 

O9-1 -1.47 1.06 31.19 3.20 

O9-2 -0.98 0.91 31.32 3.20 

O10-1 -2.00 1.03 32.85 3.40 

O10-2 -1.23 0.92 32.98 3.40 

O11-1 -1.95 1.20 32.85 3.40 

O11-2 -1.15 1.02 33.00 3.30 

O12-1 -1.96 1.21 32.79 3.40 

O12-2 -1.68 1.35 32.85 3.40 

O13-1 -1.52 1.32 33.01 3.40 

O13-2 -1.22 1.90 33.35 3.40 
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LUKE 

1/2 MAPA G1-5 

Tehnički dio/Hidraulički proračun 

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0202-0 Stranica 19 od 61 

 

Područje 
Oznaka 

potrošača 
Kota 

terena 
Potreba 

vode 
Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

  m n.m. l/s m bara 

OPUZEN 
UŠĆE 

O13-3 -0.56 1.09 34.94 3.50 

O13-4 -1.65 1.40 33.02 3.40 

O14-1 -0.62 2.70 33.18 3.30 

O14-2 0.25 1.41 35.04 3.40 

O15-1 0.23 1.53 36.09 3.50 

O15-2 0.70 0.84 37.52 3.60 

O16 -1.18 1.74 39.07 3.90 

O17-1 -1.28 1.98 37.78 3.80 

O17-2 -1.37 2.59 36.67 3.70 

O18-1 -0.89 2.04 36.54 3.70 

O18-2 -1.48 2.36 36.05 3.70 

O19-1 -1.01 1.68 35.87 3.60 

O19-2 -0.44 2.62 35.54 3.50 

O19-3 -1.04 1.17 35.50 3.60 

O20-1 -1.25 3.90 39.25 4.00 

O20-2 -1.32 3.10 37.61 3.80 

O20-3 -1.39 2.45 36.63 3.70 

O20-4 -0.90 3.35 36.50 3.70 

O20-5 -1.50 4.71 36.03 3.70 

O20-6 -0.80 3.34 35.86 3.60 

O20-7 -0.40 1.71 35.56 3.50 

O20-8 -0.98 1.18 35.50 3.60 

O21 -0.43 1.96 42.17 4.20 

O22 -0.55 0.60 42.33 4.20 

O23 -0.59 1.18 42.33 4.20 

O24 -0.95 1.90 42.12 4.20 

O25 -1.10 2.19 42.13 4.20 

O26-1 -1.68 2.46 35.40 3.60 

O26-10 -0.56 1.85 41.79 4.20 

O26-2 -2.36 2.10 35.86 3.70 

O26-3 -2.51 1.88 36.14 3.80 

O26-4 -2.03 1.33 36.33 3.80 

O26-5 -1.62 2.12 36.70 3.80 

O26-6 -1.67 1.94 37.22 3.80 

O26-7 -1.10 1.96 37.92 3.80 

O26-8 -1.09 2.47 39.10 3.90 

O26-9 -0.58 1.87 39.91 4.00 

O27-1 -1.54 2.51 35.39 3.60 

O27-2 -1.80 2.01 35.55 3.70 
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LUKE 

1/2 MAPA G1-5 

Tehnički dio/Hidraulički proračun 

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0202-0 Stranica 20 od 61 

 

Područje 
Oznaka 

potrošača 
Kota 

terena 
Potreba 

vode 
Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

  m n.m. l/s m bara 

OPUZEN 
UŠĆE 

O28-1 -2.25 2.15 36.08 3.80 

O28-2 -1.95 2.15 36.29 3.70 

O29-1 -1.64 2.22 36.65 3.80 

O29-2 -1.70 1.53 37.00 3.80 

O30-1 -1.28 1.99 37.64 3.80 

O30-2 -1.17 2.36 38.63 3.90 

O31-1 -0.61 2.08 39.81 4.00 

O31-2 -0.65 2.11 41.17 4.10 

O32 -0.33 2.24 42.11 4.20 

O33-1 -0.38 2.56 36.56 3.60 

O33-2 -1.33 2.16 37.39 3.80 

O34-1 -1.15 2.23 39.60 4.00 

O34-2 -1.44 1.89 41.70 4.20 

O35-1 -0.38 2.73 36.57 3.60 

O35-2 -1.35 2.31 37.56 3.80 

O35-3 -1.15 2.38 39.43 4.00 

O35-4 -1.38 2.01 41.49 4.20 

O36-1 -2.47 2.03 36.97 3.90 

O36-2 -2.08 1.33 37.04 3.80 

O37-1 -1.73 2.39 37.26 3.80 

O37-2 -2.10 2.33 37.88 3.90 

O38-1 -1.65 2.16 39.99 4.10 

O38-2 -1.85 2.03 40.10 4.10 

O38-3 -1.15 2.50 40.25 4.10 

O39-1 -0.48 2.27 40.46 4.00 

O39-1 -0.87 2.21 40.70 4.10 

O40-1 -0.84 2.84 40.97 4.10 

O40-2 -0.53 2.28 41.42 4.10 

O41-1 -2.20 2.03 38.27 4.00 

O41-2 -1.25 2.50 39.02 3.90 

O41-3 -0.69 2.61 39.39 3.90 

O41-4 -0.74 1.69 39.68 4.00 

O42-1 -0.84 1.52 39.97 4.00 

O42-2 -1.02 2.98 40.17 4.00 

O43-1 -0.49 2.64 40.41 4.00 

O43-2 -0.28 2.83 40.68 4.00 

O43-3 -0.33 2.46 40.99 4.00 

O44-1 -0.18 2.59 41.08 4.00 

O44-2 -0.15 2.19 41.42 4.10 
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LUKE 

1/2 MAPA G1-5 

Tehnički dio/Hidraulički proračun 

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0202-0 Stranica 21 od 61 

 

Područje 
Oznaka 

potrošača 
Kota 

terena 
Potreba 

vode 
Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

  m n.m. l/s m bara 

OPUZEN 
UŠĆE 

O44-3 -0.24 1.26 41.71 4.10 

O45-1 -0.30 1.13 41.72 4.10 

O45-2 -0.20 1.60 41.43 4.10 

O45-3 -0.25 2.19 41.11 4.10 

O45-4 -0.50 1.65 40.98 4.10 

O45-5 -0.35 2.05 40.66 4.00 

O45-6 -0.75 2.97 40.28 4.00 

O46 -0.74 0.00 40.26 4.00 

O46-1 -0.04 2.88 38.79 3.80 

O46-2 -0.04 2.87 39.02 3.80 

O47 -0.82 2.55 40.03 4.00 

O48-1 -0.75 1.48 39.99 4.00 

O48-2 -0.65 1.95 39.38 3.90 

O48-3 -0.78 2.49 39.28 3.90 

O49-1 -0.32 0.96 39.37 3.90 

O49-2 -1.40 1.08 39.97 4.10 

O50-1 -0.67 0.00 37.85 3.80 

O50-
1+O51-1 

-0.60 4.90 37.28 3.70 

O50-2 -0.91 2.69 38.25 3.80 

O51-1 -0.62 0.00 37.90 3.80 

O51-2 -0.93 3.06 38.45 3.90 

O52-1 -0.23 2.63 37.56 3.70 

O52-2 -0.65 2.13 38.39 3.80 

O53-1 -0.20 2.65 37.57 3.70 

O53-2 -0.60 2.78 38.45 3.80 

O54-1 -0.53 1.62 39.09 3.90 

O54-2 -0.68 1.81 38.91 3.90 

O54-3 -0.54 1.30 38.64 3.80 

O55-1 -1.32 1.91 36.58 3.70 

O55-2 -1.95 1.87 36.65 3.80 

O56-1 -1.95 1.35 36.87 3.80 

O56-2 -1.95 1.28 37.56 3.90 

O57 -1.75 1.82 36.60 3.80 

O58 -1.85 1.81 36.98 3.80 

O59-1 0.30 2.71 36.50 3.50 

O59-2 0.19 3.64 36.57 3.60 

O59-3 0.16 2.70 36.79 3.60 

O59-4 0.05 3.21 37.13 3.60 

O59-5 0.54 4.48 37.87 3.70 
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LUKE 

1/2 MAPA G1-5 

Tehnički dio/Hidraulički proračun 

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0202-0 Stranica 22 od 61 

 

Područje 
Oznaka 

potrošača 
Kota 

terena 
Potreba 

vode 
Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

  m n.m. l/s m bara 

OPUZEN 
UŠĆE 

O60 -0.35 2.13 39.65 3.90 

O61-1 0.26 11.00 36.51 3.60 

O61-10 -0.64 5.37 38.79 3.90 

O61-11 -0.75 5.37 38.75 3.90 

O61-12 -0.70 0.99 39.06 3.90 

O61-13 -0.25 7.73 38.70 3.80 

O61-14 2.50 14.21 38.14 3.50 

O61-2 0.11 11.28 36.72 3.60 

O61-3 0.26 10.29 37.30 3.60 

O61-4 -0.48 3.12 38.29 3.80 

O61-5 -0.58 2.81 38.86 3.90 

O61-6 0.23 5.75 38.50 3.80 

O61-7 -0.34 8.31 38.72 3.80 

O61-8 -0.18 3.70 39.18 3.90 

O61-9 -0.60 3.61 39.16 3.90 

O63 -1.62 2.50 38.28 3.90 

O63 -0.50 2.59 38.59 3.80 

O63-3 -1.12 2.49 37.10 3.70 

O64-1 -0.60 2.31 38.13 3.80 

O64-2 -0.44 1.58 38.37 3.80 

O65 -0.78 2.97 38.49 3.80 

O66-1 -1.25 2.11 37.58 3.80 

O66-2 -1.21 1.66 37.82 3.80 

O67-1 -2.15 2.13 35.24 3.70 

O67-2 -1.28 1.98 35.84 3.60 

O68-1 -2.25 3.41 35.23 3.70 

O68-2 -1.30 2.44 35.80 3.60 

O68-3 -1.19 2.16 37.13 3.80 

O69-1 -1.83 3.72 35.39 3.60 

O69-2 -1.10 1.78 36.25 3.70 

O70-1 -1.69 2.60 35.45 3.60 

O70-2 -0.95 2.08 36.29 3.70 

O70-3 -0.64 1.14 37.96 3.80 

O70-4 -1.50 3.35 37.37 3.80 

O70-5 -0.17 2.13 37.97 3.70 

O70-6 -0.10 2.54 38.12 3.70 

O71 0.20 2.79 38.11 3.70 

O72 -0.16 4.21 38.14 3.80 
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Tablica 1.7. Potrošači/čvorovi za područje Vidrice u trenutku navodnjavanja 

Područje Oznaka 
potrošača 

Kota 
terena 

Potreba 
vode 

Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

   m n.m. l/s m bara 

VIDRICE 

V7-1+V7-2 -0.61 0.00 43.23 4.30 

V8 -1.19 3.65 46.15 4.60 

V9 -1.13 0.00 46.07 4.60 

V10 -1.30 0.00 46.07 4.60 

V11-1 -0.63 0.73 37.27 3.70 

V11-2 -0.65 1.40 37.88 3.80 

V11-3 -0.92 1.54 40.15 4.00 

V12 -0.61 1.63 37.54 3.70 

V13-1 -0.85 0.73 41.21 4.10 

V13-2 -1.02 2.28 38.65 3.90 

V13-3 -0.26 2.34 36.65 3.60 

V14-1 -0.28 1.24 41.46 4.10 

V14-2 -1.10 2.05 40.00 4.00 

V14-3 -0.70 2.95 36.83 3.70 

V15-1 -0.80 0.94 38.54 3.90 

V15-2 -0.80 1.14 41.81 4.20 

V15-3 -0.58 0.46 43.49 4.30 

V16-1 -0.75 2.28 40.71 4.10 

V16-2 -0.97 2.06 41.79 4.20 

V17-1 -0.95 2.49 40.85 4.10 

V17-2 -1.00 1.39 43.00 4.30 

V18-1 -1.05 2.49 41.76 4.20 

V18-2+V19-
2 

-1.15 5.24 41.22 4.20 

V18-3+V19-
3 

-1.19 3.03 41.58 4.20 

V19-1 0.45 1.82 43.18 4.20 

V19-5 -0.34 0.89 45.57 4.50 

V20-1+V19-
4 

-0.87 3.76 42.90 4.30 

V20-2 -0.34 1.22 44.86 4.40 

V21-1 0.25 1.72 47.17 4.60 

V21-2 0.45 1.34 47.12 4.60 

V22 -1.27 1.35 42.30 4.30 

V23-1 -1.40 2.08 42.58 4.30 

V23-2 -0.83 2.35 44.48 4.40 

V24-1 -1.59 1.16 42.35 4.30 

V24-2 -1.32 1.73 43.09 4.40 

V24-3 -0.54 1.58 46.28 4.60 

V25-1 -1.27 1.35 42.90 4.30 



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d. 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju 
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA  DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA 

LUKE 

1/2 MAPA G1-5 

Tehnički dio/Hidraulički proračun 
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Područje 
Oznaka 

potrošača 
Kota 

terena 
Potreba 

vode 
Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

  m n.m. l/s m bara 

VIDRICE 

V25-2 -1.78 1.68 43.40 4.40 

V25-3 -1.67 1.60 45.68 4.60 

V26-1 -1.21 2.02 42.92 4.30 

V26-2 -1.67 2.20 43.54 4.40 

V26-3 -1.80 1.65 45.99 4.70 

V27-1 -1.26 1.68 43.34 4.40 

V27-2 -1.71 1.96 43.47 4.40 

V27-3 -1.44 1.74 44.09 4.50 

V27-4 -1.66 1.01 44.93 4.60 

V28-1 -1.49 2.60 38.20 3.90 

V28-2 -1.38 2.26 39.50 4.00 

V28-3 -1.26 1.98 41.65 4.20 

V29-1 -1.32 2.39 38.25 3.90 

V29-2 -1.54 2.02 39.41 4.00 

V29-3 -1.46 1.85 41.33 4.20 

V30-1 -0.98 1.50 44.19 4.40 

V30-2 -2.04 1.45 44.28 4.50 

V30-3 -1.76 1.78 44.59 4.50 

V30-4 -1.77 1.12 45.38 4.60 

V30-5 -0.98 0.56 45.89 4.60 

V31 -0.93 0.51 45.89 4.60 

V32-1 -1.70 1.05 45.90 4.70 

V32-2 -1.56 1.16 45.93 4.70 

V32-3 -1.50 1.26 45.98 4.70 

V33 -1.45 0.35 46.07 4.70 

V34-1 -1.65 1.39 45.90 4.70 

V34-2 -1.61 1.05 45.93 4.70 

V34-3 -1.42 1.16 45.99 4.60 

V35-1 -1.44 1.37 42.30 4.30 

V35-2 -1.61 1.24 42.64 4.30 

V35-3 -1.63 1.25 43.72 4.40 

V36-1 -1.44 1.73 42.30 4.30 

V36-2 -1.65 1.58 42.71 4.30 

V36-3 -1.62 1.22 43.90 4.50 

V37-1 -0.84 2.32 44.81 4.50 

V37-2 -0.70 1.44 44.33 4.40 

V38 -0.55 0.22 44.33 4.40 

V39 0.55 1.43 44.34 4.30 

V40 -0.75 0.12 44.37 4.40 
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Područje 
Oznaka 

potrošača 
Kota 

terena 
Potreba 

vode 
Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

  m n.m. l/s m bara 

VIDRICE 

V41 -0.90 1.97 50.69 5.10 

V42-1+V43-
1 

-0.60 1.54 43.25 4.30 

V42-2+v43-
2 

-0.60 2.33 43.36 4.30 

V42-3+V43-
3 

-0.60 1.76 43.70 4.30 

V44-1 -0.11 2.08 44.35 4.40 

V44-2 -0.63 2.11 44.36 4.40 

V45 0.19 1.93 44.54 4.30 

V46 -0.85 1.85 44.68 4.50 

V47-1 -1.16 1.12 47.54 4.80 

V47-2 -1.02 1.05 49.64 5.00 

V48 -0.87 0.72 47.91 4.80 

V49-1 -0.95 1.28 49.17 4.90 

V49-2 -1.11 1.86 49.82 5.00 

V50-1 -0.80 2.07 50.58 5.00 

V50-2 -1.10 2.07 51.42 5.10 

V51-1 -1.08 1.64 52.43 5.20 

V51-2 -1.20 1.47 53.15 5.30 

V51-3 -0.71 1.15 53.88 5.40 

V52-1 -1.11 2.06 54.29 5.40 

V52-2 -1.80 1.05 54.66 5.50 

V52-3 -1.45 0.74 53.49 5.40 

V52-4 -1.54 1.03 52.50 5.30 

V52-5 -1.80 0.86 52.04 5.30 

V53-1 -1.60 0.50 51.68 5.20 

V53-2 -1.67 0.98 51.42 5.20 

V53-3 -1.58 0.65 51.34 5.20 

V54-1 -1.68 3.23 51.25 5.20 

V54-2 -2.35 1.85 53.28 5.50 

V54-3 -1.51 1.02 54.15 5.50 

V55-1 -1.44 0.78 54.85 5.50 

V55-2 -0.86 1.55 54.05 5.40 

V55-3 -0.98 1.35 53.48 5.30 

V55-4 -0.95 1.38 52.82 5.30 

V55-5 -1.20 1.37 51.71 5.20 

V55-6 -1.05 1.88 51.02 5.10 

V55-7 -1.33 2.22 50.30 5.10 

V55-8 -1.07 2.80 49.45 5.00 

V56-1 -0.90 0.95 47.45 4.70 
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Područje 
Oznaka 

potrošača 
Kota 

terena 
Potreba 

vode 
Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

  m n.m. l/s m bara 

VIDRICE 

V56-1 -0.72 0.74 48.13 4.80 

V57-1 -1.37 1.57 46.35 4.70 

V57-2 -1.56 1.32 43.52 4.40 

V58-1 -1.62 1.12 43.35 4.40 

V58-2 -1.59 1.17 42.72 4.30 

V58-3 -0.90 1.34 41.87 4.20 

V59-1 -0.56 1.52 41.65 4.10 

V59-2 -1.15 0.62 41.59 4.20 

V59-3 -1.25 0.55 41.58 4.20 

V60 -1.20 1.14 41.56 4.20 

V61 -0.96 0.23 41.61 4.20 

V62-1 -1.54 1.69 39.86 4.10 

V62-2 -1.48 1.72 38.31 3.90 

V63-1 -1.70 0.95 38.22 3.90 

V63-2 -1.57 1.18 36.90 3.80 

V63-3 -1.36 1.86 36.56 3.70 

V64-1 -1.20 0.37 34.19 3.50 

V64-2 -1.20 0.75 34.19 3.50 

V64-3 -1.37 1.25 34.25 3.50 

V65-1 -1.52 0.93 34.32 3.50 

V65-2 -1.80 0.97 34.38 3.50 

V66 -1.58 0.53 34.40 3.50 

V67-1 -1.20 0.78 46.86 4.70 

V67-2 -0.95 0.75 46.68 4.70 

V67-3 -0.90 0.73 46.56 4.70 

V68-1 -1.70 0.85 39.40 4.00 

V68-2 -1.49 0.83 39.22 4.00 

V68-3 -0.95 0.84 39.15 3.90 

V69-1 -1.60 0.90 39.35 4.00 

V69-2 -0.75 0.74 39.15 3.90 

V70-1 -1.22 0.52 37.79 3.80 

V70-2 -1.15 0.54 37.23 3.80 

V70-3 -1.17 0.67 36.54 3.70 

V71-1 -1.58 0.92 38.26 3.90 

V71-2 -1.50 1.08 36.97 3.80 

V71-3 -1.35 1.50 36.55 3.70 

V72-1 -1.32 0.71 34.84 3.50 

V72-2 -1.76 0.68 35.24 3.60 

V72-3 -1.43 0.58 35.96 3.70 
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Područje 
Oznaka 

potrošača 
Kota 

terena 
Potreba 

vode 
Hidraulički 
gradijent 

Tlak 

  m n.m. l/s m bara 

VIDRICE 

V72-4 -1.11 0.49 36.81 3.70 

V73 -1.03 0.74 36.36 3.70 

V74-1 -0.95 1.26 46.46 4.60 

V74-2 -0.85 0.59 46.35 4.60 

V74-3 -0.86 0.59 46.24 4.60 

V74-4 -1.44 0.46 46.16 4.70 

V75-1 -1.05 1.14 45.99 4.60 

V75-2 -1.49 0.76 46.08 4.70 

V75-3 -1.48 1.15 46.11 4.70 

V76-1 -1.10 0.66 45.92 4.60 

V76-2 -1.11 0.82 46.12 4.60 

V77-1 -1.32 0.89 45.92 4.60 

V77-2 -1.39 0.80 45.94 4.60 

V77-3 -1.48 0.71 46.01 4.70 

V77-4 -1.30 0.49 46.10 4.60 

V78-1 -1.78 0.75 45.81 4.70 

V78-2 -1.65 0.74 45.82 4.70 

V78-3 -1.56 0.63 45.88 4.60 

V78-4 -1.40 0.60 46.03 4.60 

V79-1 -1.80 0.58 45.81 4.70 

V79-2 -1.68 0.72 45.82 4.70 

V79-3 -1.46 0.70 45.89 4.60 

V79-4 -1.58 0.50 45.98 4.70 
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Tablica 1.8. Ukupne potrebe za vodom na području podsustava Opuzen 

 

Lokacija 
Potreba za 

vodom 
Broj 

hidranata 

 
l/s kom 

Vidrice 229,87 174 

Luke 164,26 86 

Jasenska 588,89 213 

Opuzen-ušće 430,00 179 

Glog I 252,41 85 

Glog II 68,71 17 

Ukupno 1734,15 754 

 

 
Slika1.1. Grafički prikaz raspodjele potreba za vodom na području podsustava Opuzen 
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Tablica 1.9. Glavni tlačni cjevovod GTO1 u trenutku navodnjavanja 

Oznaka 
cijevi 

Duljina Početni čvor 
Završni 

čvor 
Profil 
cijevi 

Materijal Protok Brzina 
Gubitak 

tlaka 

  m     mm   l/s m/s bara 

GTO1 

322 MI Lađište J-Akum 1000 Steel 1734.15 2.22 0.00 

211 J-Akum GC126 1000 GRP 1734.15 2.22 0.00 

58 GC126 V55-1 1000 GRP 1714.19 2.18 0.01 

155 V55-1 V52-1 1000 GRP 1713.41 2.18 0.06 

68 V52-1 V55-2 1000 GRP 1711.35 2.18 0.02 

46 V55-2 V51-3 1000 GRP 1709.80 2.18 0.02 

110 V51-3 V55-3 1000 GRP 1708.65 2.18 0.04 

92 V55-3 V51-2 1000 GRP 1707.30 2.17 0.03 

92 V51-2 V55-4 1000 GRP 1705.83 2.17 0.03 

111 V55-4 V51-1 1000 GRP 1704.45 2.17 0.04 

201 V51-1 V55-5 1000 GRP 1702.81 2.17 0.07 

78 V55-5 V50-2 1000 GRP 1701.44 2.17 0.03 

114 V50-2 V55-6 1000 GRP 1699.37 2.16 0.04 

125 V55-6 V50-1 1000 GRP 1697.49 2.16 0.04 

78 V50-1 V55-7 1000 GRP 1695.42 2.16 0.03 

135 V55-7 V49-2 1000 GRP 1693.20 2.16 0.05 

105 V49-2 V55-8 1000 GRP 1691.34 2.15 0.04 

80 V55-8 V49-1 1000 GRP 1688.54 2.15 0.03 

115 V49-1 GC121 1000 GRP 1687.26 2.15 0.04 

154 GC121 V48 900 GRP 1610.20 2.53 0.08 

158 V48 GC125 900 GRP 1609.48 2.53 0.03 

30 GC125 GC112 900 GRP 1600.57 2.52 0.02 

488 GC112 GC18 900 GRP 1502.25 2.36 0.12 

183 GII1-1 GII1-2 900 GRP 1502.25 2.36 0.01 

112 GII1-2 GT10 900 GRP 1502.25 2.36 0.00 

55 GC18 GT1 900 GRP 1502.25 2.36 0.00 

14 GT1 GT2 900 GRP 1502.25 2.36 0.00 

9 GT2 GT3 900 GRP 1502.25 2.36 0.00 

9 GT3 GT4 900 GRP 1502.25 2.36 0.00 

23 GT4 GT5 900 GRP 1502.25 2.36 0.00 

147 GT5 GT6 900 GRP 1502.25 2.36 0.00 

209 GT6 GT7 900 GRP 1502.25 2.36 0.00 

84 GT7 GT8 900 GRP 1502.25 2.36 0.00 

78 GT8 GII1-1 900 GRP 1502.25 2.36 0.00 

79 GC149 GC133 900 GRP 1249.90 1.96 0.03 

97 GT10 GC149 900 GRP 1249.90 1.96 0.00 

182 GC133 GC100 900 GRP 1234.67 1.94 0.06 

407 GC100 GC163 900 GRP 1181.21 1.86 0.04 
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Oznaka 
cijevi 

Duljina Početni čvor 
Završni 

čvor 
Profil 
cijevi 

Materijal Protok Brzina 
Gubitak 

tlaka 

  m     mm   l/s m/s bara 

 GTO1 

38 GC163 GC166 900 GRP 1181.21 1.86 0.01 

58 GC166 SC2864 900 GRP 1181.21 1.86 0.01 

336 SC2864 SC2857 900 GRP 1181.21 1.86 0.01 

59 SC2857 GC10 900 GRP 1181.21 1.86 0.01 
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Slika1.2. Uzdužni profil glavnog tlačnog cjevovoda GTO1 – prikaz kote terena i tlaka u čvorovima/potrošačima u trenutku navodnjavanja 
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Tablica 1.10. Glavni tlačni cjevovod GTO2 u trenutku navodnjavanja 

Oznaka 
cijevi 

Duljina 
Početni 

čvor 
Završni 

čvor 
Profil 
cijevi 

Materijal Protok Brzina 
Gubitak 

tlaka 

  m     mm   l/s m/s bara 

GTO2 
 

165.00 GC10 SC115 700 GRP 578.79 1.50 0.01 

207.00 SC115 SC109 700 GRP 578.79 1.50 0.00 

519.00 SC109 SC99 700 GRP 578.79 1.50 0.00 

549.00 SC99 SC93 700 GRP 578.79 1.50 0.03 

161.00 SC93 SC89 700 GRP 578.79 1.50 0.01 

205.00 SC89 GC9 700 GRP 578.79 1.50 0.02 

65.00 GC9 SC84 700 GRP 578.79 1.50 0.01 

143.00 SC84 SC82 700 GRP 578.79 1.50 0.02 

317.00 SC82 SC79 700 GRP 578.79 1.50 0.03 

102.00 SC79 SC75 700 GRP 578.79 1.50 0.00 

149.00 SC75 SC70 700 GRP 578.79 1.50 0.01 

447.00 SC70 J44-2 700 GRP 578.79 1.50 0.02 

294.00 J44-2 J44-1 700 GRP 573.69 1.49 0.08 

62.00 J44-1 TT86 700 GRP 567.67 1.48 0.02 

154.00 TT86 J43-5 700 GRP 497.80 1.29 0.03 

101.00 J43-5 J40 700 GRP 496.00 1.29 0.02 

30.00 J40 SC66 700 GRP 418.67 1.09 0.00 

97.00 SC66 SC65 700 GRP 418.67 1.09 0.01 

69.00 SC65 SC64 700 GRP 418.67 1.09 0.01 

56.00 SC64 GC6 700 GRP 418.67 1.09 0.01 

51.00 GC6 SC63 700 GRP 381.53 0.99 0.01 

46.00 SC63 SC62 700 GRP 381.53 0.99 0.01 

26.00 SC62 SC61 700 GRP 381.53 0.99 0.00 

37.00 SC61 SC60 700 GRP 381.53 0.99 0.00 

48.00 SC60 GC5 700 GRP 381.53 0.99 0.01 

79.00 GC5 SC59 700 GRP 354.27 0.92 0.01 

55.00 SC59 SC58 700 GRP 354.27 0.92 0.01 

312.00 SC58 SC57 700 GRP 354.27 0.92 0.03 

70.00 SC57 SC55 700 GRP 354.27 0.92 0.00 

97.00 SC55 SC49 700 GRP 354.27 0.92 0.00 

56.00 SC49 GC4 700 GRP 354.27 0.92 0.00 

63.00 GC4 SC44 600 GRP 319.68 1.13 0.00 

147.00 SC44 J81-1 600 GRP 319.68 1.13 0.01 

82.00 J81-1 J22 600 GRP 317.51 1.12 0.01 

44.00 J22 GC207 600 GRP 317.26 1.12 0.00 

220.00 GC207 GC3 600 GRP 296.57 1.05 0.00 

123.00 GC1 J85 278 PEHD 53.38 0.88 0.03 

209.00 SC7 GC2 278 PEHD 47.38 0.78 0.02 
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Oznaka 
cijevi 

Duljina 
Početni 

čvor 
Završni 

čvor 
Profil 
cijevi 

Materijal Protok Brzina 
Gubitak 

tlaka 

  m     mm   l/s m/s bara 

 GTO2 

170.00 SC6 SC7 278 PEHD 47.38 0.78 0.03 

157.00 SC5 SC6 278 PEHD 47.38 0.78 0.03 

46.00 SC4 SC5 278 PEHD 47.38 0.78 0.01 

271.00 J85 SC4 278 PEHD 47.38 0.78 0.05 

217.00 SC9 J15-1 278 PEHD 29.33 0.48 0.02 

32.00 GC2 SC9 278 PEHD 29.33 0.48 0.00 

450.00 J15-1 J15-2 278 PEHD 25.58 0.42 0.01 

352.00 J15-2 SC14 278 PEHD 21.14 0.35 0.00 

67.00 SC26 SC27 278 PEHD -27.05 0.45 0.00 

69.00 SC23 SC26 278 PEHD -27.05 0.45 0.00 

72.00 SC20 SC23 278 PEHD -27.05 0.45 0.00 

106.00 SC16 SC20 278 PEHD -27.05 0.45 0.00 

174.00 SC14 SC16 278 PEHD -27.05 0.45 0.01 

363.00 SC27 GC3 278 PEHD -29.45 0.49 0.01 
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Slika1.3. Uzdužni profil glavnog tlačnog cjevovoda GTO2 – prikaz kote terena i tlaka u čvorovima/potrošačima u trenutku navodnjavanja 
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Tablica 1.11. Glavni tlačni cjevovod GTO3 u trenutku navodnjavanja 

Oznaka 
cijevi 

Duljina 
Početni 

čvor 
Završni 

čvor 
Profil 
cijevi 

Materijal Protok Brzina 
Gubitak 

tlaka 

  m     mm   l/s m/s bara 

GTO3  

98 GC10 SC2855 900 GRP 602.42 0.95 0.01 

146 SC2855 GC54 900 GRP 599.74 0.94 0.00 

85 GC54 SC2851 900 GRP 591.67 0.93 0.00 

216 SC2851 J73 900 GRP 591.67 0.93 0.02 

71 J73 GC56 900 GRP 589.31 0.93 0.01 

38 J74-1 J62-3 900 GRP 570.44 0.90 0.00 

48 J62-3 J61-1 900 GRP 569.54 0.90 0.00 

17 J74-2 J62-2 900 GRP 561.81 0.88 0.00 

14 J75 TT7 900 GRP 560.08 0.88 0.00 

33 J62-2 J75 900 GRP 560.64 0.88 0.00 

286 GC56 J61-2 900 GRP 572.82 0.90 0.00 

174 J61-2 J74-1 900 GRP 571.36 0.90 0.00 

144 J61-1 J-327 900 GRP 567.33 0.89 0.01 

59 J-327 J74-2 900 GRP 564.00 0.89 0.00 

258 TT7 TT8 800 GRP 544.20 1.08 0.01 

75 J68 J70-2 800 GRP 530.67 1.06 0.01 

104 J70-2 GC39 800 GRP 527.51 1.05 0.01 

319 GC39 J78-2 800 GRP 519.05 1.03 0.01 

386 J78-2 J78-1 800 GRP 515.98 1.03 0.01 

254 TT8 J69-2 800 GRP 539.38 1.07 0.03 

236 J69-2 TT10 800 GRP 536.74 1.07 0.03 

252 TT10 TT9 800 GRP 536.74 1.07 0.00 

147 TT9 J68 800 GRP 531.80 1.06 0.02 

97 J78-1 GC144 700 GRP 453.43 1.18 0.02 

77 GC144 SC2829 700 GRP 413.51 1.07 0.01 

247 GC200 GC82 700 GRP 362.35 0.94 0.03 

37 GC82 GC86 700 GRP 344.08 0.89 0.00 

249 GC86 GC1 700 GRP 313.04 0.81 0.01 

42 O21 GC200 700 GRP 409.77 1.06 0.00 

112 SC2829 O21 700 GRP 411.73 1.07 0.03 

178 O45-1 GC1 600 GRP -259.66 0.92 0.00 

274 O43-3 O44-1 600 GRP -248.70 0.88 0.01 

38 O44-3 O45-1 600 GRP -258.53 0.91 0.00 

212 O45-2 O44-3 600 GRP -257.27 0.91 0.03 

34 O44-2 O45-2 600 GRP -255.67 0.90 0.00 

25 O44-1 O45-3 600 GRP -251.29 0.89 0.00 

268 O45-3 O44-2 600 GRP -253.48 0.90 0.03 

33 O45-4 O43-3 600 GRP -246.24 0.87 0.00 
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Oznaka 
cijevi 

Duljina 
Početni 

čvor 
Završni 

čvor 
Profil 
cijevi 

Materijal Protok Brzina 
Gubitak 

tlaka 

  m     mm   l/s m/s bara 

 GTO3 
 

258 O43-2 O45-4 600 GRP -244.59 0.87 0.03 

226 O43-1 O45-5 600 GRP -239.71 0.85 0.03 

33 O45-5 O43-2 600 GRP -241.76 0.86 0.00 

144 O45-6 O43-1 600 GRP -237.07 0.84 0.01 

195 O42-2 O46 600 GRP -228.35 0.81 0.01 

21 O46 O45-6 600 GRP -234.10 0.83 0.00 

110 GC158 O42-2 600 GRP -225.37 0.80 0.01 

59 O42-1 GC158 400 GRP -91.42 0.73 0.01 

26 GC84 O42-1 400 GRP -89.90 0.72 0.00 

235 O48-3 O48-2 400 GRP -90.32 0.72 0.01 

61 GC53 O48-3 400 GRP -87.83 0.70 0.01 

297 O54-1 GC53 400 GRP -73.26 0.58 0.01 

300 O54-2 O54-1 400 GRP -60.99 0.49 0.02 

209 O41-3 O41-4 400 GRP -94.88 0.76 0.03 

177 O41-4 GC84 400 GRP -96.57 0.77 0.03 

12 O48-2 O41-3 400 GRP -92.27 0.73 0.00 

141 O54-3 O54-2 278 PEHD -48.99 0.81 0.03 

307 O65 O54-3 278 PEHD -47.69 0.79 0.01 

81 GC90 O65 278 PEHD -44.72 0.74 0.01 

195 SC2784 GC90 278 PEHD -40.95 0.68 0.00 

246 O72 SC2784 278 PEHD -40.95 0.68 0.03 

24 GC88 O72 278 PEHD -36.74 0.61 0.00 

85 SC2767 GC88 278 PEHD -24.62 0.41 0.00 

202 GC92 SC2767 278 PEHD -24.62 0.41 0.00 

158 O70-6 GC92 247 PEHD -10.81 0.23 0.00 

112 O71 O70-6 247 PEHD -8.27 0.17 0.00 

94 SC2736 O71 247 PEHD -5.48 0.11 0.00 

105 GC94 SC2736 247 PEHD -5.48 0.11 0.00 
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Slika1.4. Uzdužni profil glavnog tlačnog cjevovoda GTO3 – prikaz kote terena i tlaka u čvorovima/potrošačima u trenutku navodnjavanja 

 



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d. 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju 
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA  DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA 

LUKE 

1/2 MAPA G1-5 

Tehnički dio/Hidraulički proračun 

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0202-0 Stranica 38 od 61 

 

Tablica 1.12. Glavni tlačni cjevovod GTO4 u trenutku navodnjavanja 

Oznaka 
cijevi 

Duljina 
Početni 

čvor 
Završni 

čvor 
Profil 
cijevi 

Materijal Protok Brzina 
Gubitak 

tlaka 

  m     mm   l/s m/s bara 

GTO4 

50 J13-4 GC147 600 GRP 266.42 0.94 0.00 

43 GC58 J13-4 600 GRP 267.12 0.94 0.00 

18 GC3 GC58 600 GRP 267.12 0.94 0.00 

272 GC16 J3-1 500 GRP 172.38 0.88 0.00 

426 GC147 GC16 500 GRP 191.13 0.97 0.00 
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Tablica 1.13. Cjevovodi na području Jasenska u trenutku navodnjavanja 

Oznaka 
cijevi 

Duljina Početni čvor 
Završni 

čvor 
Profil 
cijevi 

Materijal Protok Brzina 
Gubitak 

tlaka 

  m     mm   l/s m/s bara 

O-5 

71 J57-2 J53-2 123 PEHD -3.50 0.29 0.00 

475 J53-2 J57-1 123 PEHD -8.21 0.69 0.04 

49 J57-1 J53-1 123 PEHD -13.89 1.16 0.01 

O-12 

108 SC2855 J67-2 97 PEHD 2.68 0.36 0.02 

18 J67-2 J66-2 97 PEHD 2.05 0.28 0.00 

189 J66-2 J67-1 97 PEHD 1.50 0.20 0.01 

18 J67-1 J66-1 97 PEHD 0.63 0.09 0.00 

O-13 

157 J64-3 J64-2 97 PEHD 7.25 0.99 0.08 

84 GC54 J64-3 97 PEHD 8.07 1.10 0.04 

16 J64-2 J65-1 97 PEHD 5.44 0.74 0.01 

211 J65-1 J65-2 97 PEHD 3.39 0.46 0.05 

14 J65-2 J64-1 97 PEHD 1.73 0.24 0.00 

O-14 

46 J60-2 J63-2 110 PEHD 9.30 0.98 0.04 

238 J60-1 J60-2 110 PEHD 11.18 1.17 0.14 

86 J63-3 J60-1 110 PEHD 12.55 1.32 0.13 

45 J61-3 J63-3 110 PEHD 14.13 1.48 0.09 

295 GC56 J61-3 110 PEHD 16.49 1.73 0.10 

325 J63-1 J58 97 PEHD 3.07 0.42 0.01 

23 J59 J63-1 97 PEHD 4.71 0.64 0.01 

223 J63-2 J59 97 PEHD 6.59 0.90 0.11 

O-6 

263 TT86 GC136 198 PEHD 68.58 2.22 0.09 

261 SC1872 J54-3 159 PEHD 19.11 0.97 0.15 

155 GC136 GC137 159 PEHD 53.96 2.73 0.31 

65 J54-3 J56 159 PEHD 16.51 0.84 0.03 

303 J56 J54-2 159 PEHD 13.70 0.69 0.09 

101 GC137 J53-1 159 PEHD 33.00 1.67 0.06 

167 J53-1 SC1872 159 PEHD 19.11 0.97 0.04 

11 J54-2 J55-2 110 PEHD 9.61 1.01 0.01 

323 J55-2 J55-1 110 PEHD 7.17 0.75 0.17 

22 J55-1 J54-1 110 PEHD 4.34 0.46 0.00 

O-6.2 

232 GC137 J51-2 159 PEHD 20.96 1.06 0.15 

15 J51-2 J52-4 159 PEHD 19.50 0.99 0.01 

109 J52-4 J51-1 159 PEHD 17.21 0.87 0.05 

213 J51-1 J52-3 159 PEHD 15.42 0.78 0.08 

28 J52-3 J50-2 159 PEHD 12.26 0.62 0.01 

279 J50-2 J50-1 159 PEHD 10.28 0.52 0.05 

25 J50-1 J52-2 159 PEHD 7.43 0.38 0.00 

180 J52-2 J52-1 110 PEHD 4.55 0.48 0.04 

21 J52-1 J49 110 PEHD 2.66 0.28 0.00 
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Oznaka 
cijevi 

Duljina Početni čvor 
Završni 

čvor 
Profil 
cijevi 

Materijal Protok Brzina 
Gubitak 

tlaka 

  m     mm   l/s m/s bara 

O-6.1 

327 GC141 SC1913 278 PEHD 35.15 0.58 0.03 

218 J42-5 J45 123 PEHD -3.90 0.33 0.01 

286 J42-6 J42-5 123 PEHD -1.23 0.10 0.00 

192 J46 J42-6 123 PEHD 0.48 0.04 0.00 

279 J47 J46 123 PEHD 2.75 0.23 0.01 

242 J43-6 J47 123 PEHD 5.08 0.42 0.04 

357 GC136 J48-2 123 PEHD 14.62 1.22 0.19 

231 J45 GC141 123 PEHD -5.18 0.43 0.03 

207 J48-2 J48-1 123 PEHD 11.94 1.00 0.16 

236 J48-1 J43-7 123 PEHD 9.64 0.81 0.03 

260 J43-7 J43-6 123 PEHD 7.69 0.64 0.07 

O-7 

142 J43-1 J42-4 278 PEHD 58.91 0.97 0.04 

155 J42-1 GC141 278 PEHD 40.33 0.67 0.00 

32 J40 J43-4 278 PEHD 75.21 1.24 0.01 

20 J43-4 J39-8 278 PEHD 73.23 1.21 0.01 

153 J39-8 J43-3 278 PEHD 71.42 1.18 0.06 

25 J43-3 J39-7 278 PEHD 69.42 1.15 0.01 

231 J39-7 J43-2 278 PEHD 67.30 1.11 0.08 

25 J43-2 J39-6 278 PEHD 64.95 1.07 0.01 

238 J39-6 J39-5 278 PEHD 62.74 1.04 0.07 

85 J39-5 J43-1 278 PEHD 60.46 1.00 0.02 

56 J42-4 J39-4 278 PEHD 55.61 0.92 0.01 

338 J39-4 J39-3 278 PEHD 52.47 0.87 0.08 

26 J39-3 J42-3 278 PEHD 49.89 0.82 0.01 

263 J42-3 J39-2 278 PEHD 47.66 0.79 0.05 

27 J39-2 J42-2 278 PEHD 45.64 0.75 0.00 

197 J42-2 J39-1 278 PEHD 43.85 0.72 0.03 

15 J39-1 J42-1 278 PEHD 41.64 0.69 0.00 

O-8 

240 J31-5 J36-2 123 PEHD 8.72 0.73 0.06 

151 J31-8 J31-9 123 PEHD -8.96 0.75 0.07 

128 J38-4 GC6 123 PEHD -19.96 1.67 0.26 

15 J31-11 J38-4 123 PEHD -18.18 1.52 0.03 

185 J38-3 J31-11 123 PEHD -15.70 1.31 0.24 

27 J31-10 J38-3 123 PEHD -14.22 1.19 0.03 

162 J38-2 J31-10 123 PEHD -12.21 1.02 0.13 

27 J31-9 J38-2 123 PEHD -10.92 0.91 0.02 

15 J38-1 J31-8 123 PEHD -5.90 0.49 0.00 

196 J31-7 J38-1 123 PEHD -4.49 0.38 0.03 

34 J37-2 J31-7 123 PEHD -0.40 0.03 0.00 
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195 J37-1 J37-2 123 PEHD 0.80 0.07 0.00 

48 J31-6 J37-1 123 PEHD 2.09 0.17 0.00 

136 J36-2 J31-6 123 PEHD 7.07 0.59 0.04 

18 J36-1 J31-5 123 PEHD 11.66 0.97 0.01 

248 J35 J36-1 123 PEHD 13.21 1.10 0.11 

51 J31-4 J35 123 PEHD 15.24 1.27 0.06 

308 SC1913 J31-4 123 PEHD 16.78 1.41 0.02 

O-9 

248 J30-2 J31-3 159 PEHD -0.09 0.00 0.00 

29 J34-2 GC5 159 PEHD -27.26 1.38 0.03 

15 J30-10 J34-2 159 PEHD -25.67 1.30 0.01 

189 J30-9 J30-10 159 PEHD -23.55 1.19 0.15 

14 J34-1 J30-9 159 PEHD -21.63 1.09 0.01 

217 J30-8 J34-1 159 PEHD -20.31 1.03 0.13 

14 J33-3 J30-8 159 PEHD -18.54 0.94 0.01 

162 J30-7 J33-3 159 PEHD -17.24 0.87 0.07 

15 J33-2 J30-7 159 PEHD -15.77 0.80 0.01 

180 J30-6 J33-2 159 PEHD -14.71 0.74 0.06 

14 J33-1 J30-6 159 PEHD -13.10 0.66 0.00 

99 J32-3 J33-1 159 PEHD -12.23 0.62 0.02 

11 J30-5 J32-3 159 PEHD -11.19 0.57 0.00 

133 J32-2 J30-5 159 PEHD -8.60 0.44 0.02 

161 J30-4 J32-2 159 PEHD -7.47 0.38 0.02 

14 J32-1 J30-4 159 PEHD -5.57 0.28 0.00 

201 J30-3 J32-1 159 PEHD -4.25 0.21 0.01 

14 J31-3 J30-3 159 PEHD -1.75 0.09 0.00 

14 J31-2 J30-2 159 PEHD 1.66 0.08 0.00 

221 J30-1 J31-2 159 PEHD 3.13 0.16 0.00 

14 J31-1 J30-1 159 PEHD 4.71 0.24 0.00 

171 GC146 J31-1 159 PEHD 6.51 0.33 0.01 

O-10 

103 GC143 GC146 159 PEHD 18.37 0.76 0.03 

191 GC146 SC1993 176 PEHD 11.86 0.49 0.01 

33 J29-4 J25-2 176 PEHD -8.93 0.37 0.00 

86 J27-1 SC1984 176 PEHD -25.84 1.06 0.05 

64 SC1913 GC143 176 PEHD 18.37 0.76 0.02 

25 J29-9 GC4 176 PEHD -34.59 1.42 0.02 

17 J28 J29-9 176 PEHD -33.16 1.36 0.02 

148 J29-8 J28 176 PEHD -31.11 1.28 0.12 

36 J27-2 J29-8 176 PEHD -28.08 1.15 0.02 

151 SC1984 J27-2 176 PEHD -25.84 1.06 0.09 

18 J29-7 J27-1 176 PEHD -23.53 0.97 0.01 

131 SC1986 J29-7 176 PEHD -21.00 0.86 0.05 

121 J26-3 SC1986 176 PEHD -21.00 0.86 0.05 
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14 J29-6 J26-3 176 PEHD -19.86 0.82 0.00 

168 J26-2 J29-6 176 PEHD -17.06 0.70 0.04 

125 J26-1 J26-2 176 PEHD -15.39 0.63 0.03 

18 J29-5 J26-1 176 PEHD -13.64 0.56 0.00 

210 J25-2 J29-5 176 PEHD -11.42 0.47 0.03 

185 J29-4 J29-4 176 PEHD -7.06 0.29 0.01 

18 J25-1 J29-4 176 PEHD -4.93 0.20 0.00 

226 J29-3 J25-1 176 PEHD -2.60 0.11 0.00 

13 J24-2 J29-3 176 PEHD -0.67 0.03 0.00 

217 J29-2 J24-2 176 PEHD 1.85 0.08 0.00 

12 J24-1 J29-2 176 PEHD 4.52 0.19 0.00 

255 J29-1 J24-1 176 PEHD 7.06 0.29 0.01 

24 J23 J29-1 176 PEHD 9.62 0.40 0.00 

262 SC1993 J23 176 PEHD 11.86 0.49 0.04 

O-11 

82 J17-6 J21-3 159 PEHD -19.57 0.99 0.05 

131 J20-2 J20-3 159 PEHD -7.98 0.40 0.01 

38 J19-1 SC1860 159 PEHD 4.26 0.22 0.00 

162 J17-2 J19-1 159 PEHD 6.93 0.35 0.01 

149 J18-2 J17-2 159 PEHD 10.22 0.52 0.03 

153 J17-1 J18-2 159 PEHD 12.00 0.61 0.03 

156 SC1852 SC1854 159 PEHD 18.05 0.91 0.01 

27 SC1851 SC1852 159 PEHD 18.05 0.91 0.01 

87 GC2 SC1851 159 PEHD 18.05 0.91 0.02 

30 J21-3 GC207 159 PEHD -20.69 1.05 0.02 

25 J21-2 J17-6 159 PEHD -15.99 0.81 0.01 

199 J21-1 J21-2 159 PEHD -14.32 0.72 0.03 

111 J20-3 J17-5 159 PEHD -9.45 0.48 0.02 

80 J17-5 J21-1 159 PEHD -12.83 0.65 0.02 

128 J20-1 J20-2 159 PEHD -6.60 0.33 0.01 

193 J19-2 J17-4 159 PEHD -1.32 0.07 0.00 

13 J17-4 J20-1 159 PEHD -4.84 0.24 0.00 

105 SC1860 J17-3 159 PEHD 4.26 0.22 0.00 

89 J17-3 J19-2 159 PEHD 0.68 0.03 0.00 

135 SC1854 J18-1 159 PEHD 18.05 0.91 0.07 

10 J18-1 J17-1 159 PEHD 15.29 0.77 0.00 

O-16 

63 J71-1 J72-1 97 PEHD 3.20 0.43 0.01 

256 J72-2 J71-1 97 PEHD 5.05 0.69 0.11 

73 J71-2 J72-2 97 PEHD 6.97 0.95 0.07 

189 GC39 J71-2 97 PEHD 8.46 1.15 0.04 

O-15 

155 TT7 J-332 123 PEHD 15.88 1.33 0.21 

27 J76-2 J77-2 110 PEHD 4.25 0.45 0.00 

341 J77-1 J76-2 110 PEHD 7.08 0.74 0.18 
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56 J76-1 J77-1 110 PEHD 10.30 1.08 0.06 

277 J-332 J76-1 110 PEHD 14.13 1.48 0.53 

O-15.1 500 J-332 J76-3 110 PEHD 1.75 0.18 0.02 

O-30 
139 J14 TT11 97 PEHD -2.40 0.33 0.03 

128 SC27 TT11 97 PEHD 2.40 0.33 0.02 

Op-8 

168 GC6 SC1899 159 PEHD 17.18 0.87 0.08 

114 SC1899 SC1898 159 PEHD 17.18 0.87 0.05 

61 SC1898 SC1897 159 PEHD 17.18 0.87 0.03 

83 SC1897 SC1896 159 PEHD 17.18 0.87 0.04 

67 SC1896 SC1895 159 PEHD 17.18 0.87 0.03 

12 SC1895 J2-1 159 PEHD 17.18 0.87 0.01 

Op-10 

59 J7-2 J5-3 278 PEHD 15.56 0.26 0.00 

99 J5-2 J7-2 278 PEHD 16.75 0.28 0.00 

324 J5-1 J5-2 278 PEHD 18.48 0.31 0.00 

56 SC2078 J5-1 278 PEHD 23.92 0.40 0.00 

45 J4-4 SC2078 278 PEHD 33.93 0.56 0.00 

97 J11 J4-1 278 PEHD 41.43 0.68 0.00 

102 J16 J11 278 PEHD 42.92 0.71 0.01 

145 J15-3 J16 278 PEHD 44.07 0.73 0.03 

289 J4-1 J10-2 278 PEHD 61.65 1.02 0.09 

346 J10-2 J10-1 278 PEHD 59.42 0.98 0.10 

9 J10-1 J4-2 278 PEHD 57.19 0.94 0.00 

251 J4-2 J9 278 PEHD 47.71 0.79 0.05 

11 J9 J4-3 278 PEHD 45.33 0.75 0.00 

191 J4-3 J4-4 278 PEHD 37.75 0.62 0.02 

199 J5-3 J7-1 278 PEHD 6.17 0.10 0.00 

195 J7-1 J6 278 PEHD 5.01 0.08 0.00 

42 J6 J5-4 278 PEHD 3.77 0.06 0.00 

19 SC14 J15-3 278 PEHD 48.19 0.80 0.00 

Op-10.1 

304 J13-3 J3-3 400 GRP 62.05 0.49 0.02 

47 J3-2 J13-3 400 GRP 63.80 0.51 0.00 

293 GC147 J3-2 400 GRP 75.29 0.60 0.02 

311 J3-3 J12-1 400 GRP 39.58 0.31 0.01 

21 J12-1 J4-1 400 GRP 38.89 0.31 0.00 

Op-
10.1.1 

100 J12-2 J13-2 97 PEHD 2.19 0.30 0.01 

26 J13-1 J12-2 97 PEHD 4.84 0.66 0.01 

119 J3-3 J13-1 97 PEHD 6.80 0.92 0.02 

11 J13-2 J12-3 97 PEHD 1.00 0.14 0.00 

Op-10.2 
260 SC2078 J8-2 123 PEHD 10.01 0.84 0.11 

203 J8-2 J8-1 97 PEHD 3.64 0.49 0.01 

Op-9 386 GC16 J2-2 159 PEHD 18.75 0.95 0.20 

O-17 343 GC201 GC37 247 PEHD -45.62 0.95 0.02 
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409 GC37 GC41 247 PEHD -53.92 1.13 0.02 

213 GC41 J78-1 247 PEHD -59.09 1.24 0.02 

262 J84 J83 198 PEHD -41.23 1.34 0.03 

304 J83 J82 198 PEHD -42.26 1.37 0.16 

223 J82 GC201 198 PEHD -43.56 1.41 0.19 

138 O15-2 J84 198 PEHD -37.96 1.23 0.06 

212 O15-1 O15-2 198 PEHD -37.12 1.20 0.14 

O-17.1 
303 GC41 J79-1 110 PEHD 5.17 0.54 0.01 

287 J79-1 J79-2 97 PEHD 2.28 0.31 0.02 

O-17.2 

136 GC37 J81-2 97 PEHD 8.30 1.13 0.03 

17 J80-1 J81-1 97 PEHD 2.17 0.29 0.00 

124 J80-2 J80-1 97 PEHD 4.53 0.62 0.06 

20 J81-2 J80-2 97 PEHD 6.61 0.90 0.02 

O-17.3 208 GC201 J81-3 97 PEHD 2.06 0.28 0.00 

O-36 84 J41 TT86 97 PEHD -1.29 0.18 0.00 

O-35 81 J-327 J62-1 97 PEHD 3.33 0.45 0.02 

O-34 87 TT8 
J69-1+J69-

2 
110 

PEHD 
4.82 0.51 0.02 

O-33 87 J70-1+J70-2 TT9 110 PEHD -4.94 0.52 0.02 
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Tablica 1.14. Cjevovodi na području Opuzen ušće u trenutku navodnjavanja 

Oznaka 
cijevi 

Duljina 
Početni 

čvor 
Završni 

čvor 
Profil 
cijevi 

Materijal Protok Brzina 
Gubitak 

tlaka 

  m     mm   l/s m/s bara 

O-31.1 105 O63 O61-11 97 PEHD -2.59 0.35 0.02 

Op-10.3.1 

39 GC13 GC11 198 PEHD 17.76 0.58 0.01 

500 O61-7 O61-6 123 PEHD 5.75 0.48 0.02 

308 GC11 O61-7 123 PEHD 14.06 1.18 0.07 

O-10.3.1.1 377 GC11 O61-8 97 PEHD 3.70 0.50 0.02 

Op-10.3 

100 O60 GC13 278 PEHD 48.56 0.80 0.02 

207 GC13 O61-12 198 PEHD 30.80 1.00 0.04 

78 O61-12 O61-10 198 PEHD 29.81 0.97 0.03 

327 O61-10 O61-13 198 PEHD 24.44 0.79 0.01 

296 O61-13 O63 198 PEHD 16.71 0.54 0.04 

695 O63 O61-14 198 PEHD 14.21 0.46 0.01 

O-31 

317 O49-1 O61-9 159 PEHD 15.46 0.78 0.02 

207 O60 O49-1 159 PEHD 16.42 0.83 0.03 

194 O61-9 O61-11 123 PEHD 11.85 0.99 0.04 

134 TT13 O64-1 110 PEHD 2.31 0.24 0.02 

28 O64-2 TT13 110 PEHD 2.31 0.24 0.00 

208 O61-11 O64-2 110 PEHD 3.89 0.41 0.04 

O-24.1 
283 O48-1 O47 97 PEHD -2.56 0.35 0.00 

123 O49-2 O48-1 97 PEHD -1.08 0.15 0.00 

O-24 

282 O50-2 O51-1 110 PEHD 4.90 0.51 0.03 

55 O54-1 O51-2 110 PEHD 10.65 1.12 0.06 

30 O51-2 O50-2 110 PEHD 7.59 0.80 0.02 

18 O51-1 O50-1 110 PEHD 4.90 0.51 0.01 

311 O50-1 
O50-

1+O51-1 
110 

PEHD 
4.90 0.51 0.06 

O-25 

318 O54-2 O53-2 110 PEHD 10.19 1.07 0.04 

15 O53-2 O52-2 110 PEHD 7.41 0.78 0.01 

23 O53-1 O52-1 110 PEHD 2.63 0.28 0.00 

246 O52-2 O53-1 110 PEHD 5.28 0.55 0.08 

O-26 
221 O66-2 O66-1 97 PEHD 2.11 0.29 0.02 

194 GC90 O66-2 97 PEHD 3.77 0.51 0.06 

O-27 

270 GC88 O68-3 123 PEHD 12.12 1.01 0.10 

282 O68-2 O67-1 123 PEHD 5.54 0.46 0.05 

19 O67-1 O68-1 123 PEHD 3.41 0.29 0.00 

221 O68-3 O67-2 123 PEHD 9.96 0.83 0.13 

14 O67-2 O68-2 123 PEHD 7.98 0.67 0.00 

O-28 

191 O70-1 O69-1 123 PEHD 3.72 0.31 0.01 

199 GC92 O70-3 123 PEHD 13.81 1.15 0.02 

315 O69-2 O70-1 123 PEHD 6.32 0.53 0.08 
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137 O63-3 O70-2 123 PEHD 10.18 0.85 0.08 

23 O70-2 O69-2 123 PEHD 8.10 0.68 0.00 

96 O70-3 O63-3 123 PEHD 12.67 1.06 0.08 

O-29 

25 SC1316 O70-4 97 PEHD 3.35 0.46 0.02 

35 SC1315 SC1316 97 PEHD 3.35 0.46 0.01 

151 GC94 O70-5 97 PEHD 5.48 0.74 0.01 

125 O70-5 SC1315 97 PEHD 3.35 0.46 0.03 

O-17.9 

140 GC76 O2-2 110 PEHD 5.62 0.59 0.05 

19 O2-2 O3-2 110 PEHD 4.16 0.44 0.00 

157 O3-2 O3-1 97 PEHD 3.30 0.45 0.04 

24 O3-1 O2-1 97 PEHD 1.93 0.26 0.00 

O-17.8.1 

128 GC78 O4-2 97 PEHD 4.49 0.61 0.01 

36 O4-2 O5-2 97 PEHD 3.66 0.50 0.01 

124 O5-2 O5-1 97 PEHD 2.66 0.36 0.02 

25 O5-1 O4-1 97 PEHD 1.50 0.20 0.00 

O-17.8 

137 GC80 GC78 110 PEHD 9.45 0.99 0.01 

58 GC78 O7-2 97 PEHD 4.96 0.67 0.00 

19 O7-2 O6-2 97 PEHD 3.91 0.53 0.01 

101 O6-2 O7-1 97 PEHD 2.49 0.34 0.02 

15 O7-1 O6-1 97 PEHD 1.47 0.20 0.00 

O-17.7 

120 GC74 O8-2 97 PEHD 3.97 0.54 0.04 

12 O8-2 O9-2 97 PEHD 3.03 0.41 0.00 

111 O9-2 O9-1 97 PEHD 2.12 0.29 0.01 

9 O9-1 O8-1 97 PEHD 1.06 0.14 0.00 

O-17.6 

143 GC72 O11-2 97 PEHD 4.17 0.57 0.00 

15 O11-2 O10-2 97 PEHD 3.15 0.43 0.00 

111 O10-2 O11-1 97 PEHD 2.23 0.30 0.01 

11 O11-1 O10-1 97 PEHD 1.03 0.14 0.00 

O-17.5 

16 GC202 O14-1 97 PEHD 5.26 0.71 0.00 

134 O12-2 O12-1 97 PEHD 1.21 0.16 0.01 

218 O14-1 O12-2 97 PEHD 2.56 0.35 0.03 

O-17.4 

241 GC65 O13-3 97 PEHD -4.62 0.63 0.11 

34 O13-3 GC64 97 PEHD -5.71 0.78 0.01 

101 O13-2 GC65 97 PEHD -4.62 0.63 0.04 

181 O13-4 O13-2 97 PEHD -2.72 0.37 0.03 

25 O13-1 O13-4 97 PEHD -1.32 0.18 0.00 

O-17 

475 GC202 O14-2 198 PEHD -28.47 0.92 0.18 

145 O14-2 GC64 198 PEHD -29.88 0.97 0.00 

183 GC64 O15-1 198 PEHD -35.59 1.15 0.10 

285 GC80 GC74 159 PEHD -15.07 0.76 0.00 

228 GC74 GC72 159 PEHD -19.04 0.96 0.12 

217 GC72 GC202 159 PEHD -23.21 1.17 0.02 
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193 GC76 GC80 110 PEHD -5.62 0.59 0.00 

67 J-364 GC76 110 PEHD 0.00 0.00 0.00 

O-18.1 

136 GC200 O32 198 PEHD 43.33 1.40 0.00 

83 O30-1 O26-7 198 PEHD -26.39 0.86 0.03 

186 O26-7 O30-2 198 PEHD -28.35 0.92 0.07 

105 O30-2 O26-8 198 PEHD -30.71 1.00 0.05 

17 O31-1 O26-9 198 PEHD -35.26 1.14 0.01 

138 O26-8 O31-1 198 PEHD -33.18 1.08 0.07 

198 O26-9 O31-2 198 PEHD -37.13 1.20 0.12 

87 O26-10 O31-2 198 PEHD 39.24 1.27 0.06 

41 O32 O26-10 198 PEHD 41.09 1.33 0.03 

221 O26-4 O29-1 198 PEHD -16.59 0.54 0.03 

32 O29-1 O26-5 198 PEHD -18.81 0.61 0.01 

137 O26-5 O29-2 198 PEHD -20.93 0.68 0.03 

85 O29-2 O26-6 198 PEHD -22.46 0.73 0.02 

146 O26-6 O30-1 198 PEHD -24.40 0.79 0.04 

57 O28-1 O26-3 159 PEHD -11.23 0.57 0.01 

159 O26-3 O28-2 159 PEHD -13.11 0.66 0.01 

13 O28-2 O26-4 159 PEHD -15.26 0.77 0.00 

170 O26-2 O28-1 123 PEHD -9.08 0.76 0.02 

115 O26-2 O27-2 123 PEHD 6.98 0.58 0.03 

398 O27-2 O26-1 110 PEHD 4.97 0.52 0.01 

12 O27-1 O26-1 110 PEHD -2.51 0.26 0.00 

O-18 

233 O20-2 O17-2 198 PEHD 29.20 0.95 0.09 

233 O16 O17-1 198 PEHD 34.28 1.11 0.13 

35 O17-1 O20-2 198 PEHD 32.30 1.05 0.02 

31 O20-1 O16 198 PEHD 36.02 1.17 0.02 

239 SC1948 O18-1 198 PEHD 24.16 0.78 0.00 

27 O20-3 SC1948 198 PEHD 24.16 0.78 0.01 

12 O17-2 O20-3 198 PEHD 26.61 0.86 0.00 

445 GC144 O20-1 198 PEHD 39.92 1.30 0.32 

37 O19-1 O20-6 198 PEHD 10.02 0.33 0.00 

14 O18-2 O20-5 198 PEHD 16.41 0.53 0.00 

204 O20-5 O19-1 198 PEHD 11.70 0.38 0.02 

249 O20-4 O18-2 198 PEHD 18.77 0.61 0.04 

17 O18-1 O20-4 198 PEHD 22.12 0.72 0.00 

34 O19-3 O20-8 141 PEHD 1.18 0.08 0.00 

201 O19-2 O19-3 141 PEHD 2.35 0.15 0.00 

217 O20-6 O20-7 141 PEHD 6.68 0.43 0.03 

21 O20-7 O19-2 141 PEHD 4.97 0.32 0.00 

O-23 
28 GC53 O41-2 123 PEHD 14.57 1.22 0.02 

205 O41-2 O41-1 123 PEHD 12.07 1.01 0.07 
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129 O41-1 O56-2 123 PEHD 10.04 0.84 0.07 

129 O56-2 O58 123 PEHD 8.76 0.73 0.06 

39 O58 O56-1 123 PEHD 6.95 0.58 0.01 

187 O56-1 O55-2 110 PEHD 5.60 0.59 0.02 

193 O55-2 O57 97 PEHD 3.73 0.51 0.00 

23 O57 O55-1 97 PEHD 1.91 0.26 0.00 

O-22.1 

309 GC85 O37-2 110 PEHD 8.08 0.85 0.21 

206 O37-2 O37-1 110 PEHD 5.75 0.60 0.06 

276 O36-2 O36-1 110 PEHD 2.03 0.21 0.01 

163 O37-1 O36-2 110 PEHD 3.36 0.35 0.02 

O-22 

335 O40-1 O40-2 247 PEHD -28.76 0.60 0.04 

281 GC86 O40-2 247 PEHD 31.04 0.65 0.04 

247 O39-1 O40-1 247 PEHD -25.92 0.54 0.03 

257 O39-1 O39-1 247 PEHD -23.71 0.50 0.02 

271 O38-3 O39-1 247 PEHD -21.44 0.45 0.02 

244 O38-2 O38-3 247 PEHD -18.94 0.40 0.02 

209 O38-1 O38-2 247 PEHD -16.91 0.35 0.01 

40 GC85 O38-1 247 PEHD -14.75 0.31 0.00 

182 GC84 GC85 198 PEHD -6.67 0.22 0.00 

O-32 
649 O46 O46-2 123 PEHD 5.75 0.48 0.12 

401 O46-2 O46-1 123 PEHD 2.88 0.24 0.02 

Op-10 

142 O47 O60 400 GRP 128.84 1.03 0.04 

92 GC158 O47 400 PEHD 133.95 1.07 0.00 

166 O61-4 O59-5 278 PEHD 55.80 0.92 0.04 

280 O59-4 O59-3 278 PEHD 37.82 0.62 0.03 

134 J5-4 O59-1 278 PEHD -6.49 0.11 0.00 

98 O59-1 O61-1 278 PEHD -9.20 0.15 0.00 

146 O59-2 O61-1 278 PEHD 20.20 0.33 0.01 

287 O61-2 O59-2 278 PEHD 23.84 0.39 0.01 

63 O59-3 O61-2 278 PEHD 35.12 0.58 0.01 

117 O61-3 O59-4 278 PEHD 41.03 0.68 0.02 

256 O59-5 O61-3 278 PEHD 51.32 0.85 0.06 

266 O61-5 O61-4 278 PEHD 58.92 0.97 0.06 

258 O60 O61-5 278 PEHD 61.73 1.02 0.08 

O-19 
146 SC2829 O23 97 PEHD 1.78 0.24 0.01 

14 O23 O22 97 PEHD 0.60 0.08 0.00 

O-20 
274 GC200 O25 97 PEHD 4.09 0.56 0.00 

22 O25 O24 97 PEHD 1.90 0.26 0.00 

O-21 

201 GC82 O34-2 123 PEHD 18.27 1.53 0.02 

15 O34-2 O35-4 123 PEHD 16.38 1.37 0.02 

186 O35-4 O34-1 123 PEHD 14.37 1.20 0.19 

22 O34-1 O35-3 123 PEHD 12.14 1.02 0.02 
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17 O35-1 O33-1 110 PEHD 2.56 0.27 0.00 

14 O33-2 O35-1 110 PEHD 5.29 0.55 0.08 

184 O35-2 O33-2 110 PEHD 7.45 0.78 0.02 

21 O35-3 O35-2 110 PEHD 9.76 1.02 0.18 
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Tablica 1.15. Cjevovodi na području Luke u trenutku navodnjavanja 

Oznaka 
cijevi 

Duljina 
Početni 

čvor 
Završni 

čvor 
Profil 
cijevi 

Materijal Protok Brzina 
Gubitak 

tlaka 

  m     mm   l/s m/s bara 

O-37.2 557 J-339 LU52 159 PEHD 2.09 0.11 0.01 

O-
37.1.1 

178 LU51-2 LU51-1 97 
PEHD 

2.32 0.32 0.02 

O-37.1 

383 LU54 LU58-2 159 PEHD 2.01 0.10 0.00 

142 LU58-2 LU58-1 159 PEHD 0.92 0.05 0.00 

54 J-344 LU51-2 159 PEHD 8.89 0.45 0.01 

624 LU51-2 LU54 159 PEHD 3.61 0.18 0.02 

O-37.3 500 LU67-1 LU64+58-2 159 PEHD 5.17 0.26 0.02 

O-37 

405 J3-1 GC148 500 GRP 164.40 0.84 0.00 

57 GC148 LU36-1 350 PEHD 97.39 1.01 0.00 

128 LU36-1 LU38-1 350 PEHD 96.15 1.00 0.01 

31 LU38-1 LU37-1 350 PEHD 95.14 0.99 0.01 

120 LU37-1 LU39-1 350 PEHD 91.55 0.95 0.00 

94 LU39-1 LU40-1 350 PEHD 90.28 0.94 0.01 

57 LU40-1 LU41-1 350 PEHD 89.44 0.93 0.01 

56 LU41-1 LU42-1 350 PEHD 88.59 0.92 0.01 

28 LU42-1 LU37-2 350 PEHD 87.04 0.90 0.01 

26 LU37-2 LU43-1 350 PEHD 84.19 0.88 0.00 

45 LU43-1 LU44-1 350 PEHD 82.88 0.86 0.01 

88 LU44-1 LU45-1 350 PEHD 81.52 0.85 0.01 

28 LU45-1 LU46-1 350 PEHD 80.37 0.84 0.00 

27 LU46-1 LU37-3 350 PEHD 79.10 0.82 0.00 

50 LU37-3 LU47-1 350 PEHD 75.37 0.78 0.01 

67 LU47-1 LU48-1 350 PEHD 74.12 0.77 0.00 

87 LU49-1 LU50-1 350 PEHD 61.30 0.64 0.01 

63 LU50-1 J-339 350 PEHD 59.35 0.62 0.01 

36 LU48-1 J-344 350 PEHD 72.59 0.75 0.00 

21 J-344 LU49-1 350 PEHD 63.70 0.66 0.00 

35 LU51-1 LU52-1 278 PEHD 57.26 0.95 0.01 

98 LU54-1 LU55-1 278 PEHD 47.30 0.78 0.01 

52 LU55-1 LU56-1 278 PEHD 45.04 0.74 0.01 

130 LU56-1 LU57-1 278 PEHD 42.21 0.70 0.01 

104 LU57-1 LU59-1 278 PEHD 40.11 0.66 0.00 

34 LU59-1 LU58-1 278 PEHD 38.59 0.64 0.00 

57 LU58-1 LU60-1 278 PEHD 35.97 0.59 0.01 

104 LU60-1 LU61-1 278 PEHD 34.45 0.57 0.01 

215 LU61-1 LU62-1 278 PEHD 32.96 0.54 0.00 
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61 LU62-1 LU63-1 278 PEHD 27.36 0.45 0.00 

95 LU63-1 LU64-1 278 PEHD 24.51 0.40 0.00 

81 LU64-1 LU65-1 278 PEHD 24.51 0.40 0.00 

62 LU65-1 GC174 278 PEHD 22.95 0.38 0.00 

29 J-339 LU51-1 278 PEHD 57.26 0.95 0.01 

163 LU52-1 LU53-1 278 PEHD 53.62 0.89 0.00 

37 LU53-1 LU54-1 278 PEHD 50.06 0.83 0.00 

95 LU66-1 LU67-1 247 PEHD 18.83 0.39 0.00 

124 GC174 LU66-1 247 PEHD 20.71 0.43 0.00 

115 LU67-1 LU68-1 159 PEHD 12.54 0.63 0.01 

375 LU68-1 LU68-2 159 PEHD 7.20 0.36 0.00 

160 LU68-2 LU68-3 159 PEHD 3.60 0.18 0.00 

O-38.2 161 J-349 LU63-1 97 PEHD 0.72 0.10 0.00 

O-38.3 158 J-347 LU68-3 97 PEHD 1.97 0.27 0.01 

O-38.1 

166 LU1-3 LU1-2 110 PEHD 5.66 0.59 0.01 

71 LU3-1 LU1-3 110 PEHD 8.88 0.93 0.03 

27 GC176 LU3-1 110 PEHD 9.15 0.96 0.01 

42 LU1-1 LU1-4 97 PEHD 1.10 0.15 0.00 

287 LU1-2 LU1-1 97 PEHD 2.20 0.30 0.03 

O-38 

199 LU35-1 LU34-1 278 PEHD 64.12 1.06 0.00 

45 LU34-2 LU35-1 278 PEHD 65.12 1.08 0.01 

52 GC148 LU34-2 278 PEHD 67.01 1.11 0.00 

99 LU2-1 GC176 278 PEHD 9.60 0.16 0.00 

15 LU5-1 LU2-1 278 PEHD 10.17 0.17 0.00 

37 LU4-1 LU5-1 278 PEHD 10.42 0.17 0.00 

90 LU6-1 LU4-1 278 PEHD 12.18 0.20 0.00 

159 LU7-1 LU6-1 278 PEHD 14.22 0.24 0.00 

86 LU8-1 LU7-1 278 PEHD 17.42 0.29 0.00 

15 LU9-1 LU8-1 278 PEHD 18.51 0.31 0.00 

84 LU10-1 LU9-1 278 PEHD 19.69 0.33 0.00 

61 LU11-1 LU10-1 278 PEHD 21.13 0.35 0.00 

88 LU12-1 LU11-1 278 PEHD 23.29 0.38 0.00 

74 LU13-1 LU12-1 278 PEHD 26.40 0.44 0.00 

80 LU14-1 LU13-1 278 PEHD 27.60 0.46 0.01 

54 LU15-1 LU14-1 278 PEHD 30.02 0.50 0.00 

67 LU16-1 LU15-1 278 PEHD 32.56 0.54 0.01 

57 LU17-1 LU16-1 278 PEHD 34.62 0.57 0.01 

24 LU18-1 LU17-1 278 PEHD 35.77 0.59 0.00 

46 LU19-1 LU18-1 278 PEHD 37.36 0.62 0.00 

66 LU20-1 LU19-1 278 PEHD 38.53 0.64 0.01 

15 LU21-1 LU20-1 278 PEHD 39.82 0.66 0.00 
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38 LU22-1 LU21-1 278 PEHD 41.02 0.68 0.01 

26 LU23-1 LU22-1 278 PEHD 42.07 0.70 0.00 

121 LU24-1 LU23-1 278 PEHD 44.28 0.73 0.02 

55 LU25-1 LU24-1 278 PEHD 46.83 0.77 0.01 

38 LU26-1 LU25-1 278 PEHD 48.65 0.80 0.01 

72 LU27-1 LU26-1 278 PEHD 49.37 0.82 0.01 

32 LU28-1 LU27-1 278 PEHD 51.25 0.85 0.01 

41 LU29-1 LU28-1 278 PEHD 51.75 0.86 0.01 

102 LU30-1 LU29-1 278 PEHD 52.60 0.87 0.00 

62 LU30-2 LU30-1 278 PEHD 55.85 0.92 0.01 

52 LU31-1 LU30-2 278 PEHD 58.66 0.97 0.01 

412 LU32-1 LU31-1 278 PEHD 59.72 0.99 0.00 

66 LU33-1 LU32-1 278 PEHD 60.59 1.00 0.01 

31 LU34-1 LU33-1 278 PEHD 61.77 1.02 0.01 

172 J-347 GC174 278 PEHD -2.24 0.04 0.00 

23 GC176 J-349 278 PEHD 0.45 0.01 0.00 

142 J-349 J-347 278 PEHD -0.27 0.00 0.00 
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Tablica 1.14. Cjevovodi na području Vidrice u trenutku navodnjavanja 

Oznaka 
cijevi 

Duljina Početni čvor Završni čvor 
Profil 
cijevi 

Materijal Protok Brzina 
Gubitak 

tlaka 

  m     mm   l/s m/s bara 

O-2.2.2 

172 V63-1 V71-2 97 PEHD 5.62 0.76 0.12 

13 V71-1 V63-1 97 PEHD 6.57 0.89 0.00 

17 V62-2 V71-1 97 PEHD 7.49 1.02 0.01 

21 V63-3 V71-3 97 PEHD 1.50 0.20 0.00 

22 V71-2 V63-2 97 PEHD 4.54 0.62 0.01 

218 V63-2 V63-3 97 PEHD 3.36 0.46 0.03 

O-1.1.1 

36 V53-3 V54-1 97 PEHD 3.23 0.44 0.01 

335 V53-2 V53-3 97 PEHD 3.88 0.53 0.01 

52 V53-1 V53-2 97 PEHD 4.86 0.66 0.03 

O-1.1 

159 V52-5 V53-1 97 PEHD 5.36 0.73 0.04 

59 V52-4 V52-5 97 PEHD 6.22 0.85 0.05 

79 V54-2 V52-4 97 PEHD 7.25 0.99 0.08 

O-1.2.1 274 J-324 
V42-3+V43-

3 
97 

PEHD 
1.76 0.24 0.02 

O-1.2 

78 TT3 J-324 97 PEHD 5.63 0.77 0.04 

178 J-324 V42-2+v43-2 97 PEHD 3.87 0.53 0.05 

186 V42-2+v43-2 
V42-1+V43-

1 
97 

PEHD 
1.54 0.21 0.01 

O-1 

30 GC126 V52-2 159 PEHD 26.26 1.33 0.03 

54 V52-2 V54-3 159 PEHD 25.21 1.28 0.05 

76 V54-3 V52-3 159 PEHD 24.19 1.22 0.06 

27 V52-3 V54-2 159 PEHD 23.45 1.19 0.02 

299 V54-2 V41 110 PEHD 14.35 1.50 0.25 

128 V46 V45 110 PEHD 8.36 0.88 0.01 

114 V45 V40 110 PEHD 6.43 0.67 0.02 

90 V39 V4-1 110 PEHD 0.69 0.07 0.00 

60 V4-1 TT6 110 PEHD 0.69 0.07 0.00 

20 TT6 V38 110 PEHD 0.69 0.07 0.00 

12 V38 TT5 110 PEHD 0.47 0.05 0.00 

13 TT5 V37-2 110 PEHD 0.47 0.05 0.00 

69 V41 V47-2 110 PEHD 12.38 1.30 0.10 

272 V47-1 V46 110 PEHD 10.21 1.07 0.28 

165 V47-2 V47-1 110 PEHD 11.33 1.19 0.21 

92 V40 V44-2 110 PEHD 6.31 0.66 0.00 

130 V44-1 V39 110 PEHD 2.12 0.22 0.00 

290 V44-2 V44-1 110 PEHD 4.20 0.44 0.00 

211 GC125 TT1 110 PEHD 8.92 0.93 0.17 

97 TT3 V37-1 110 PEHD -6.60 0.69 0.04 

18 TT1 TT2 110 PEHD 8.92 0.93 0.01 
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119 TT2 V37-1 110 PEHD 8.92 0.93 0.10 

22 TT4 TT3 110 PEHD -0.97 0.10 0.00 

138 V37-2 TT4 110 PEHD -0.97 0.10 0.00 

O-3.1 

50 GCtt GC50 123 PEHD 11.59 0.97 0.04 

112 V19-1 GCtt 123 PEHD 11.59 0.97 0.08 

214 GC48 V19-1 123 PEHD 18.70 1.56 0.40 

129 V13-1 V14-2 110 PEHD 9.62 1.01 0.12 

169 V14-1 V13-1 110 PEHD 10.35 1.09 0.02 

167 GC50 V14-1 110 PEHD 11.59 1.22 0.05 

136 V14-3 V13-3 97 PEHD 2.34 0.32 0.02 

308 V13-2 V14-3 97 PEHD 5.29 0.72 0.18 

112 V14-2 V13-2 97 PEHD 7.57 1.03 0.13 

O-3.1.1 

242 V18-1 V19-1 97 PEHD -5.29 0.72 0.14 

292 V18-2+V19-2 V18-1 97 PEHD -2.80 0.38 0.05 

252 V18-3+V19-3 
V18-2+V19-

2 
97 

PEHD 
2.44 0.33 0.04 

160 V19-5 
V20-1+V19-

4 
97 

PEHD 
9.23 1.25 0.26 

213 V20-1+V19-4 
V18-3+V19-

3 
97 

PEHD 
5.47 0.74 0.13 

O-3.3.1 

87 GC114 V17-2 97 PEHD 8.22 1.12 0.11 

130 V17-2 V16-2 97 PEHD 6.83 0.93 0.12 

197 V16-2 V17-1 97 PEHD 4.77 0.65 0.09 

117 V17-1 V16-1 97 PEHD 2.28 0.31 0.01 

O-3.3.2 240 GC31 V12 97 PEHD 1.63 0.22 0.00 

O-3.3 

139 V8 V19-5 159 PEHD 32.13 1.63 0.08 

168 V20-2 GC114 159 PEHD 20.79 1.05 0.07 

122 V19-5 V20-2 159 PEHD 22.01 1.11 0.07 

61 V11-2 GC31 110 PEHD 7.09 0.74 0.03 

89 V15-1 V11-2 110 PEHD 8.49 0.89 0.06 

179 V11-3 V15-1 110 PEHD 9.43 0.99 0.16 

125 V15-2 V11-3 110 PEHD 10.97 1.15 0.16 

98 V7-1+V7-2 V15-2 110 PEHD 12.11 1.27 0.14 

17 V15-3 V7-1+V7-2 110 PEHD 12.11 1.27 0.03 

210 GC114 V15-3 110 PEHD 12.57 1.32 0.07 

9 V11-1 V7-3+V7-4 97 PEHD 4.73 0.64 0.00 

439 GC31 V11-1 97 PEHD 5.46 0.74 0.03 

O-3.2 

23 GC29 V24-3 97 PEHD 10.25 1.39 0.05 

111 V24-1 V22 97 PEHD 1.35 0.18 0.01 

153 V23-1 V24-1 97 PEHD 2.51 0.34 0.02 

111 V24-2 V23-1 97 PEHD 4.59 0.62 0.05 

122 V24-3 V23-2 97 PEHD 8.67 1.18 0.18 

172 V23-2 V24-2 97 PEHD 6.32 0.86 0.14 

O-3.4 142 GC150 V26-3 97 PEHD 10.50 1.43 0.01 
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23 V26-1 V25-1 97 PEHD 1.35 0.18 0.00 

188 V25-2 V26-1 97 PEHD 3.37 0.46 0.05 

27 V26-2 V25-2 97 PEHD 5.05 0.69 0.01 

208 V25-3 V26-2 97 PEHD 7.25 0.99 0.21 

20 V26-3 V25-3 97 PEHD 8.85 1.20 0.03 

O-3.5 

9 GC25 SC206 97 PEHD 6.39 0.87 0.01 

178 V27-2 V27-1 97 PEHD 1.68 0.23 0.01 

212 V27-3 V27-2 97 PEHD 3.64 0.49 0.06 

118 SC206 V27-4 97 PEHD 6.39 0.87 0.10 

139 V27-4 V27-3 97 PEHD 5.38 0.73 0.08 

O-3.6 

21 V28-2 V29-2 110 PEHD 7.01 0.73 0.01 

209 V29-3 V28-2 110 PEHD 9.27 0.97 0.18 

253 GC23 V28-3 110 PEHD 13.10 1.37 0.42 

26 V28-3 V29-3 110 PEHD 11.12 1.17 0.03 

32 V29-1 V28-1 97 PEHD 2.60 0.35 0.00 

217 V29-2 V29-1 97 PEHD 4.99 0.68 0.11 

O-3.7 

154 V30-2 V30-1 97 PEHD 1.50 0.20 0.01 

152 V30-3 V30-2 97 PEHD 2.95 0.40 0.03 

165 V30-4 V30-3 97 PEHD 4.73 0.64 0.08 

73 GC22 V30-4 97 PEHD 5.85 0.79 0.05 

O-3.8 

158 GC19 V36-3 97 PEHD 8.39 1.14 0.21 

19 V36-3 V35-3 97 PEHD 7.17 0.97 0.02 

139 V35-3 V36-2 97 PEHD 5.92 0.80 0.10 

16 V36-2 V35-2 97 PEHD 4.34 0.59 0.01 

156 V35-2 V36-1 97 PEHD 3.10 0.42 0.03 

8 V36-1 V35-1 97 PEHD 1.37 0.19 0.00 

O-3.9 128 V9 V33 97 PEHD 0.35 0.05 0.00 

O-3 

39 GC48 GC112 278 PEHD -98.32 1.62 0.03 

10 V21-1 GC48 278 PEHD -79.62 1.32 0.01 

158 V21-2 V21-1 278 PEHD -77.90 1.29 0.00 

617 GC29 V21-2 278 PEHD -76.56 1.26 0.04 

167 V8 GC29 278 PEHD -66.31 1.10 0.03 

144 SC1428 V8 198 PEHD -34.18 1.11 0.02 

86 GC150 SC1428 198 PEHD -34.18 1.11 0.01 

73 SC1422 GC150 198 PEHD -23.68 0.77 0.01 

91 GC25 SC1422 198 PEHD -23.68 0.77 0.01 

295 GC23 GC25 198 PEHD -17.29 0.56 0.01 

318 V30-5 GC23 198 PEHD -4.19 0.14 0.00 

149 GC22 V30-5 198 PEHD -3.63 0.12 0.00 

19 V31 GC22 198 PEHD 2.22 0.07 0.00 

156 V32-1 V31 198 PEHD 2.73 0.09 0.00 

250 GC19 V9 198 PEHD 10.15 0.33 0.00 
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182 V8 GC19 198 PEHD 18.54 0.60 0.01 

15 V34-1 V32-1 198 PEHD 3.78 0.12 0.00 

141 V32-2 V34-1 198 PEHD 5.17 0.17 0.00 

17 V34-2 V32-2 198 PEHD 6.33 0.21 0.00 

157 V32-3 V34-2 198 PEHD 7.38 0.24 0.00 

156 V9 V34-3 198 PEHD 9.80 0.32 0.01 

14 V34-3 V32-3 198 PEHD 8.64 0.28 0.00 

O-2.4 
126 V75-3 V75-2 97 PEHD 0.76 0.10 0.00 

18 V76-2 V75-3 97 PEHD 1.91 0.26 0.00 

O-2.5 

122 V76-1 V77-1 97 PEHD 0.21 0.03 0.00 

80 V77-3 GC120 97 PEHD -2.19 0.30 0.01 

121 V77-2 V77-3 97 PEHD -1.48 0.20 0.01 

118 V77-1 V77-2 97 PEHD -0.68 0.09 0.00 

O-2.3 

207 V76-1 SC1520 97 PEHD 1.09 0.15 0.01 

13 V78-4 V10 97 PEHD -4.13 0.56 0.00 

14 V79-4 V78-4 97 PEHD -3.53 0.48 0.00 

42 V79-3 V79-4 97 PEHD -3.03 0.41 0.01 

12 V78-3 V79-3 97 PEHD -2.33 0.32 0.00 

81 V79-2 V78-3 97 PEHD -1.70 0.23 0.01 

14 V78-2 V79-2 97 PEHD -0.98 0.13 0.00 

96 V79-1 V78-2 97 PEHD -0.24 0.03 0.00 

12 V78-1 V79-1 97 PEHD 0.34 0.05 0.00 

120 SC1520 V78-1 97 PEHD 1.09 0.15 0.00 

68 V75-1 V76-1 97 PEHD 1.96 0.27 0.01 

227 GC124 V75-1 97 PEHD 3.10 0.42 0.05 

O-2 

13 V74-4 V8 278 PEHD 31.74 0.52 0.00 

82 V74-3 V74-4 278 PEHD 32.20 0.53 0.01 

133 V74-2 V74-3 278 PEHD 32.79 0.54 0.01 

115 V74-1 V74-2 278 PEHD 33.38 0.55 0.01 

227 GC124 V74-1 278 PEHD 34.64 0.57 0.00 

59 V67-3 GC124 278 PEHD 37.73 0.62 0.01 

81 GC123 V67-1 278 PEHD 39.99 0.66 0.01 

161 V56-1 GC123 278 PEHD 64.78 1.07 0.05 

165 V56-1 V56-1 278 PEHD 76.31 1.26 0.07 

152 GC121 V56-1 278 PEHD 77.05 1.27 0.06 

149 V67-1 V67-2 278 PEHD 39.21 0.65 0.02 

101 V67-2 V67-3 278 PEHD 38.46 0.64 0.01 

191 V10 V77-4 159 PEHD -4.13 0.21 0.00 

25 V77-4 GC120 159 PEHD -4.62 0.23 0.00 

120 GC120 V76-2 159 PEHD -6.81 0.34 0.00 

308 V76-2 V8 159 PEHD -9.54 0.48 0.00 

O-2.1 341 V57-1 V57-2 110 PEHD 9.01 0.94 0.28 
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264 V58-2 V58-3 110 PEHD 5.40 0.57 0.08 

64 V58-3 GC35 110 PEHD 4.06 0.43 0.00 

133 V58-1 V58-2 110 PEHD 6.57 0.69 0.06 

28 V57-2 V58-1 110 PEHD 7.69 0.81 0.02 

92 V56-1 V57-1 110 PEHD 10.58 1.11 0.11 

O-2.2.1 

18 V69-2 V68-3 97 PEHD 0.84 0.11 0.00 

111 V68-2 V69-2 97 PEHD 1.58 0.21 0.01 

92 V69-1 V68-2 97 PEHD 2.41 0.33 0.01 

22 V68-1 V69-1 97 PEHD 3.31 0.45 0.01 

125 V62-1 V68-1 97 PEHD 4.16 0.57 0.04 

O-2.2.3 252 V66 V65-2 97 PEHD 0.97 0.13 0.00 

O-2.2 

167 V62-2 V62-1 123 PEHD -18.94 1.58 0.15 

224 GC123 V62-1 123 PEHD 24.79 2.07 0.70 

39 V70-3 V72-4 110 PEHD -8.18 0.86 0.03 

53 V72-4 V70-2 110 PEHD -8.67 0.91 0.04 

66 V70-2 V70-1 110 PEHD -9.21 0.97 0.06 

52 V70-1 V62-2 110 PEHD -9.73 1.02 0.05 

172 V72-2 V72-3 110 PEHD -6.19 0.65 0.07 

33 V73 V70-3 110 PEHD -7.51 0.79 0.02 

81 V72-3 V73 110 PEHD -6.77 0.71 0.04 

121 V72-1 V72-2 110 PEHD -5.51 0.58 0.04 

167 V66 V72-1 110 PEHD -4.80 0.50 0.04 

110 V64-1 V64-2 97 PEHD -0.37 0.05 0.00 

166 V64-2 V64-3 97 PEHD -1.12 0.15 0.01 

55 V64-3 V65-1 97 PEHD -2.37 0.32 0.01 

34 V65-1 V66 97 PEHD -3.30 0.45 0.01 

O-2.1.1 

35 V59-3 V60 97 PEHD 1.14 0.15 0.00 

99 V59-2 V59-3 97 PEHD 1.69 0.23 0.00 

39 V61 V59-2 97 PEHD 2.31 0.31 0.00 

169 V59-1 V61 97 PEHD 2.54 0.35 0.00 

263 GC35 V59-1 97 PEHD 4.06 0.55 0.02 

 

  



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d. 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju 
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA  DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA 

LUKE 

1/2 MAPA G1-5 

Tehnički dio/Hidraulički proračun 

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0202-0 Stranica 58 od 61 

 

Tablica 1.15. Cjevovodi na području Glog I u trenutku navodnjavanja 

Oznaka 
cijevi 

Duljina 
Početni 

čvor 
Završni 

čvor 
Profil 
cijevi 

Materijal Protok Brzina 
Gubitak 

tlaka 

  m     mm   l/s m/s bara 

V-2.2 

24 J-1 GI11-1 198 PEHD 26.46 0.86 0.00 

231 GI11-1 GI10-2 198 PEHD 24.26 0.79 0.00 

12 GI10-2 GI19-3 198 PEHD 21.47 0.70 0.00 

264 GI19-3 GI10-1 198 PEHD 20.89 0.68 0.00 

21 GI10-1 GI9-2 198 PEHD 18.02 0.58 0.00 

20 GI9-1 GI8-2 123 PEHD 13.52 1.13 0.01 

229 GI9-2 GI9-1 123 PEHD 16.27 1.36 0.01 

196 GI8-2 GI8-1 123 PEHD 10.27 0.86 0.01 

338 GI7-2 GI7-1 123 PEHD 6.17 0.52 0.00 

23 GI8-1 GI7-2 123 PEHD 7.73 0.65 0.00 

V-2.1 

461 GC170 GI16-2 198 PEHD 30.79 1.00 0.00 

243 GI16-2 GI16-1 198 PEHD 23.85 0.77 0.00 

14 GI16-1 GI15 198 PEHD 21.66 0.70 0.00 

223 GI15 GI14 198 PEHD 19.48 0.63 0.00 

21 GI14 GI12-4 198 PEHD 17.42 0.56 0.00 

217 GI12-4 GI13-2 198 PEHD 15.43 0.50 0.00 

12 GI13-2 GI12-3 198 PEHD 13.50 0.44 0.00 

255 GI12-3 GI13-1 198 PEHD 11.46 0.37 0.00 

367 GI12-2 GI12-1 198 PEHD 6.77 0.22 0.00 

21 GI13-1 GI12-2 198 PEHD 9.22 0.30 0.00 

V-3.1 

276 GC168 GI17-5 198 PEHD 34.13 1.11 0.01 

18 GI17-5 GI19-2 198 PEHD 32.19 1.04 0.01 

315 GI19-2 GI17-4 198 PEHD 29.54 0.96 0.00 

11 GI17-4 GI19-1 198 PEHD 26.24 0.85 0.00 

17 GI17-3 GI18-3 198 PEHD 20.60 0.67 0.00 

273 GI19-1 GI17-3 198 PEHD 23.37 0.76 0.00 

543 GI18-3 GI17-2 198 PEHD 18.20 0.59 0.00 

18 GI17-2 GI18-2 198 PEHD 13.14 0.43 0.00 

14 GI18-1 GI17-1 198 PEHD 3.98 0.13 0.00 

396 GI18-2 GI18-1 198 PEHD 8.01 0.26 0.00 

V-3.2 

487 GC203 GI23 198 PEHD 33.66 1.09 0.01 

14 GI23 GI24-4 198 PEHD 29.77 0.96 0.00 

481 GI24-4 GI22 198 PEHD 25.77 0.84 0.00 

15 GI22 GI24-3 198 PEHD 21.62 0.70 0.00 

18 GI21 GI24-2 198 PEHD 13.05 0.42 0.00 

500 GI24-3 GI21 198 PEHD 17.35 0.56 0.00 

17 GI24-1 GI20 198 PEHD 4.39 0.14 0.00 

444 GI24-2 GI24-1 198 PEHD 8.69 0.28 0.00 

V-3.3 9 GC69 GI43 198 PEHD 50.96 1.65 0.01 
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273 GI43 GI42-2 198 PEHD 48.16 1.56 0.01 

191 GI42-2 GI42-1 198 PEHD 45.78 1.48 0.01 

18 GI42-1 GC198 198 PEHD 43.07 1.40 0.01 

12 GI41-2 GC195 198 PEHD 30.46 0.99 0.00 

246 GC198 GI41-2 198 PEHD 32.30 1.05 0.01 

248 GC204 GC69 198 PEHD 69.06 2.24 0.02 

16 GI40-1 GI25-1 123 PEHD 4.79 0.40 0.00 

244 GI25-2 GI40-1 123 PEHD 7.91 0.66 0.00 

20 GI40-2 GI25-2 123 PEHD 12.30 1.03 0.01 

160 GI25-3 GI40-2 123 PEHD 14.60 1.22 0.01 

32 GI40-3 GI25-3 198 PEHD 18.47 0.60 0.00 

195 GI41-1 GI40-3 198 PEHD 19.76 0.64 0.00 

229 GC195 GI26 198 PEHD 24.99 0.81 0.00 

22 GI26 GI41-1 198 PEHD 22.81 0.74 0.00 

V-3.3.3 

28 GI28-1 GI27-2 123 PEHD 4.00 0.33 0.00 

131 GC195 GI28-1 123 PEHD 5.47 0.46 0.00 

20 GI28-2 GI27-1 123 PEHD 1.19 0.10 0.00 

136 GI27-2 GI28-2 123 PEHD 2.71 0.23 0.00 

V-3.3.2 

10 GI29-1 GI28-3 123 PEHD 1.66 0.14 0.00 

167 GI28-4 GI29-1 123 PEHD 5.27 0.44 0.00 

17 GI29-2 GI28-4 123 PEHD 6.74 0.56 0.00 

182 GC198 GI29-2 123 PEHD 10.77 0.90 0.01 

V-3.3.1 

32 GI31 GI30-1 123 PEHD 4.02 0.34 0.00 

49 GI32 GI31 123 PEHD 5.21 0.44 0.00 

58 GI33 GI32 123 PEHD 6.21 0.52 0.00 

45 GI34 GI33 123 PEHD 7.19 0.60 0.00 

55 GI35 GI34 123 PEHD 8.12 0.68 0.00 

24 GI30-2 GI35 123 PEHD 9.00 0.75 0.01 

28 GI36 GI30-2 123 PEHD 13.64 1.14 0.01 

24 GI37 GI36 123 PEHD 14.49 1.21 0.01 

77 GI38 GI37 123 PEHD 15.31 1.28 0.01 

77 GI39 GI38 123 PEHD 16.27 1.36 0.01 

59 GC69 GI39 123 PEHD 18.10 1.51 0.02 

V-3.4 

219 GI44-2 GI44-1 123 PEHD 1.97 0.16 0.00 

210 GI44-3 GI44-2 123 PEHD 3.88 0.32 0.00 

244 GI45-1 GI44-3 123 PEHD 5.45 0.46 0.00 

242 GI45-2 GI45-1 123 PEHD 8.69 0.73 0.00 

350 GI45-3 GI45-2 198 PEHD 12.39 0.40 0.00 

394 GI45-4 GI45-3 198 PEHD 16.60 0.54 0.00 

136 GC193 GI45-4 198 PEHD 17.89 0.58 0.00 

V-2 

152 GC199 GI11-2 400 GRP 66.82 0.53 0.00 

167 GI2-2 GI1-2 123 PEHD 4.51 0.38 0.00 

78 GI1-2 GI2-1 123 PEHD 3.15 0.26 0.00 
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544 GC184 GC186 198 PEHD 30.22 0.98 0.00 

73 GI6 GC184 400 GRP 36.70 0.29 0.00 

175 V1-2 GC199 500 GRP 66.82 0.34 0.00 

273 GC170 V1-2 500 GRP 66.82 0.34 0.00 

98 GC169 GC170 500 GRP 97.61 0.50 0.00 

1148 J-1 GI6 400 GRP 38.74 0.31 0.00 

235 GI11-2 J-1 400 GRP 65.20 0.52 0.00 

425 GC186 J-310 198 PEHD 19.63 0.64 0.00 

306 J-310 GI2-2 123 PEHD 19.63 1.64 0.02 

V-2.4 
318 GC186 GI3 123 PEHD 10.59 0.89 0.01 

16 GI3 GI4 123 PEHD 5.64 0.47 0.00 

V-2.3 376 GC184 GI5 123 PEHD 6.48 0.54 0.00 

V-3 

11 GT10 GC193 400 GRP 252.35 2.01 0.01 

296 GC203 GC168 500 GRP 131.74 0.67 0.00 

733 GC204 GC203 500 GRP 165.40 0.84 0.00 

276 GC193 GC204 500 GRP 234.46 1.19 0.00 

220 GC168 GC169 500 GRP 97.61 0.50 0.00 

V-2.5 471 GI2-2 GI1-1 123 PEHD 7.23 0.60 0.00 
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Tablica 1.16. Cjevovodi na području Glog II u trenutku navodnjavanja 

Oznaka 
cijevi 

Duljina 
Početni 

čvor 
Završni 

čvor 
Profil 
cijevi 

Materijal Protok Brzina 
Gubitak 

tlaka 

  m     mm   l/s m/s bara 

O-4a 

19 GII4-4 GII4-3 97 PEHD 3.24 0.44 0.00 

260 GII4-1 GII4-4 97 PEHD 6.49 0.88 0.01 

378 GC133 GII4-2 110 PEHD 15.23 1.60 0.02 

17 GII4-2 GII4-1 110 PEHD 10.95 1.15 0.01 

O-4b 

121 GII4-7 GII5-10 110 PEHD 3.20 0.34 0.00 

72 GII5-9 GII4-7 110 PEHD 9.60 1.01 0.01 

77 GII5-8 GII5-9 123 PEHD 10.72 0.90 0.01 

86 GII5-7 GII5-8 123 PEHD 12.04 1.01 0.01 

177 GII5-6 GII5-7 123 PEHD 13.76 1.15 0.01 

87 GII5-5 GII5-6 159 PEHD 15.31 0.77 0.00 

73 GII4-6 GII5-5 159 PEHD 21.34 1.08 0.01 

212 GII4-5 GII4-6 159 PEHD 28.32 1.43 0.01 

139 GII5-4 GII4-5 198 PEHD 36.62 1.19 0.01 

219 GII5-3 GII5-4 198 PEHD 40.57 1.31 0.01 

220 GII5-2 GII5-3 198 PEHD 45.16 1.46 0.01 

190 GII5-1 GII5-2 198 PEHD 49.18 1.59 0.01 

239 GC100 GII5-1 198 PEHD 53.46 1.73 0.01 
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1. TEHNIČKI OPIS  

Predmet ovog statičkog proračuna su armirano betonska zasunska okna. Okna će se izvesti 
polumontažno. Pokrovna ploča će se izvesti u montažnim segmentima širine ~1,0 m, dok će ostatak 
konstrukcije biti monolitan (zidovi i temeljna ploča). Također će se monolitizirati pokrovna ploča na 
mjestu ulaznog grla, tj. ulaznog poklopca, tako da će svi montažni segmenti biti unificirani po obliku i 
dimenzijama za pojedino okno. Da bi se izbjegli učinci puzanja i skupljanja na deformaciju 
montažnih greda, moraju iste odležati u pogonu prije ugradnje barem 30 dana.  
Manja okna dimenzija 2,0x2,0x2,3 m izvest će se kao kompletno monolitna okna. 
 

4.00×2.50×2.50 3.50×2.50×2.30 3.00×2.50×2.50 2.50×2.00×2.30 2.00×2.00×2.30

ZO 0-38 (Hn=110 cm) O-38' (Hn=0 cm) ZO 6 (Hn=0 cm) O-37.3  (Hn=0 cm) O-37.1.1  (Hn=0 cm)

ZV 65 (Hn=0 cm) O-38.3 (Hn=0 cm) O-38.1  (Hn=0 cm)

L12 (MI162) (Hn=90 cm) L-475 (MI 169) (Hn=100 cm) L-228 (MI 165)  (Hn=50 cm)

L34 (MI163) (Hn=30 cm) L-508 (MI 170) (Hn=0 cm) L-257 (MI 166)  (Hn=100 cm)

L85 (MI164) (Hn=30 cm) L-535 (MI 171) (Hn=50 cm) L-319 (MI 167)  (Hn=0 cm)

ZO 0-37.1 (Hn=0 cm) L-376 (MI168)  (Hn=50 cm)

ZO 0-37.2 (Hn=0 cm) L-694 (MI 173) (Hn=50 cm)

L-258 (ZV 66) (Hn=0 cm)

L-374 (ZV 67)  (Hn=0 cm)

L-467 (ZV 68)  (Hn=0 cm) UKUPNO:

1 1 7 5 10 24

TIP 1A - 4,0x2,5x2,5  (Hn=110 cm) TIP 2A - 2,5x2,0x2,3  (Hn=100 cm) 

TIP 1B - 3,5x2,5x2,5  (Hn=0 cm) TIP 2B - 2,5x2,0x2,3  (Hn=0 cm)  
Tablica tipiziranih okana 
 
Okna su tipizirana po tlocrtnim dimenzijama i visini nadsloja (Hn). Ukupni broj okana je 24. 
 
Potrebno je izvesti hidroizloaciju i čepastu foliju u razini pokrovne ploče da bi se zaštitile dilatacije 
montažnih segmenata od prodora vode.  
 
Da bi se izbjegao problem slijeganja u prahovito/glinovitom tlu stavljaju se ispod temeljne ploče 
slojevi: 
-mršavog betona C 16/20 - d=10 cm 
-tucanik 16-64 mm – d=30 cm 
-geotekstil 300 g/m2 

Iznimno ako se okno nalazi na stijeni, ima ispod temeljne ploče samo sloj mršavog betona C 16/20 - 
d=10 cm.  
 
Da bi osigurao prijenos opterećenja između susjednih segmenata pokrovne ploče i time izbjeglo 
eventualno pucanje hidroizolacije, potrebno je tokom izvođenja osigurati puno vertikalno nalijeganje 
segmenata na kontaktnoj plohi zuba segmenta. Pri proračunu montažnih pokrovnih ploča 
pretpostavljeno je da polovica opterećenja osovine vozila (Qk=90 kN) prelazi na susjednu montažnu 
gredicu. 
 
Prisutna su karakteristični konstruktivni elementi:  
-zidovi, pokrovna/temeljna ploča debljine d=25 cm  
-zidovi ulaznog grla d=20 cm.  
 
Budući da su armature elemenata minimalne za Tip 1a i 1b, usvajaju se iste vrijednosti i za Tip 2a i 
2b. To omogućuje činjenica da su Tipovi 2a i 2b neznatno manjih dimenzija (cca. 1,0 m) od Tipova 
1a i 1b, i da su iste i slične dimenzije nadsloja (max 1,1 m). Stoga će se za Tip 2a i 2b analizirati 
samo monolitna pokrovna ploča. 
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MONTAŽNO DEMONTAŽNA PLOCA

ZAŠTITINI SLOJ ASFALTA, d=5 cm

AB ZID OKNA C30/37

HIDROIZOLACIJA

ČEPASTA PVC FOLIJA

AB DNO OKNA C30/37

PODLOŽNI BETON C16/20

TUCANIK 16-64 mm

GEOTEKSTIL 300g/m2

25 A 25
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C30/37

C16/20

BET.NOSAČ
30×30×36 cm
C 25/30

6

4

5

1,16

-1,14

PEHD

DN 315

TIPSKI LŽ POKLOPAC O 60 cm

NOSIVOSTI 250 kN PENJALICE

6 kom / 30 cm

 
Presjek kroz tipsko zasunsko okno 
 
Kvaliteta materijala za sve elemente konstrukcije: 

 Beton: C30/37, razred izloženosti XA2, razred vodonepropusnosti VPD2; maksimalno zrno 
Dmax=16 mm: za pokrovnu ploču (montažni i monolitni dio)  
Dmax=32 mm : za zidove i temeljnu ploču 

 Armatura: B500B; fyd=43,48 kN/cm2 
Zaštitni sloj betona za sve elemente konstrukcije je 5,0 cm. 
 
Konstrukcija je proračunata i dimenzionirana prema slijedećim parametrima: 

 vlažna zapreminska težina tla .............................................................. γ=20 kN/m3 

 kohezija  ................................................................................... c=0 kN/m2 

 kut unutarnjeg trenja .............................................................................. =30° 
 
Koeficijent reakcije tla je dobiven na temelju geotehničkih proračuna: ktla= 2 000 kN/m3  
U tlu se očekuje konstanta razina vode 0,5 m ispod površine terena. 
Opterećenje od vozila je računato 20,0 kN/m2. Lokalno (ulazno grlo, montažni poklopci) je provjereno 
s vozilom na djelovanje po kotaču od 4,5 t, odnosno na osovinu težine 9 t (a=0,2 m). Ograničenje 
težine vozila je 16t. 

 
Ograničenje pukotina je wk= 0,2 mm 
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Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema važećem Tehničkom propisu za 
građevinske konstrukcije (NN 017/2017), te hrvatskim normama HRN EN 1991 i HRN EN 1992. 
 
Proračun stabilnosti i nosivosti konstrukcije izvršen je kompjuterskim programom za proračun 
konstrukcija TOWER (raster mreže konačnih elemenata je 0,5 m). 
 
Sva okna su dimenzionirana na granično stanje nosivosti (GSN) prema dole prikazanoj shemi 
kombinacija (u rezultatima proračuna: kompletna shema) 

 
 

fyk= 500,00 kN/cm2
fyk= 500,00 kN/cm2

fyk= 500,00 kN/cm2

fyd= 43,48 kN/cm2
fyd= 43,48 kN/cm2

fyd= 43,48 kN/cm2

fcd= 2,00 kN/cm2
fcd= 2,00 kN/cm2

fcd= 2,00 kN/cm2

  b= 100,00 cm  b= 100,00 cm  b= 100,00 cm 

  h= 30,00 cm   h= 25,00 cm   h= 20,00 cm 

d= 24,00 cm d= 19,00 cm d= 14,00 cm 

As1,min ≥ 0,0015*b*d ≥ 0,6*b*d/fyk As1,min ≥ 0,0015*b*d ≥ 0,6*b*d/fyk As1,min ≥ 0,0015*b*d ≥ 0,6*b*d/fyk

     As1,min≥ 3,60 ≥ 2,88 cm2
     As1,min≥ 2,85 ≥ 2,28 cm2

     As1,min≥ 2,10 ≥ 1,68 cm2

Maksimalna armatura Maksimalna armatura Maksimalna armatura

     As1,max= 34,22 cm2
     As1,max= 27,09 cm2

     As1,max= 19,96 cm2

Minimalna armatura 

As1,max ≤ 0,310*b*d*fcd/fyd   

Statička visina presjeka

Minimalna armatura 

As1,max ≤ 0,310*b*d*fcd/fyd   As1,max ≤ 0,310*b*d*fcd/fyd   

Svojstva materijala

Dimenzije elementa

Minimalna armatura 

Statička visina presjeka

Dimenzije elementa Dimenzije elementa

Statička visina presjeka

MIN. I MAX. UZDUŽNA ARMATURA

Svojstva materijala Svojstva materijala

 
Tablica minimalne i maksimalne armature za zidove i ploče AB konstrukcija 
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2. TIPSKO OKNO 1A 

2.1 Analiza opterećenja 

I. STALNO

Vlastita težina konstrukcije 

Opterećenje od tla

Zapreminska težina tla:  γ= 20 kN/m3 tlo nije uronjeno u vodu

γ'= 10 kN/m3 tlo je uronjeno u vodu

Kut unutarnjeg trenja:  = 30 ◦

Visina nadsloja: hnadsloja= 1,10 m

HORIZONTALNO

Bočni pritisak tla u mirovanju: p0 = K0 * γ *h ; Ko = 1-sin =0,50

Na razini gornje ploče (vlažno tlo) p0,g = 9,3 kN/m2

Na razini donje ploče p0,d-vlažno = 19,3 kN/m2

VERTIKALNO

Vertikalni pritisak nadsloja pt =  γnadsloja *hnadsloja  γnadsloja = 23,0 kN/m3

Na razini gornje ploče pt,g = 25,3 kN/m2

Hidrostatski tlak vode u tlu

Dubina vode od razine tla : hvode= 0,50 m 

Pritisak vode se računa: pw = gw*z ; pri čemu je z dubina objekta u odnosu na razinu vode 

HORIZONTALNO

Na razini gornje ploče pw,g = 8,5 kN/m2

Na razini donje ploče pw,d = 28,5 kN/m2

VERTIKALNO

Na razini donje ploče - UZGON pw,uzgon = 31,0 kN/m2

Proračunava se automatski u kompjutorskom programu iz podataka o dimenzijama elemenata i 

gustoće armiranog betona (g = 25,0 kN/m3) .

 
 
II. PROMJENJIVO OPTEREĆENJE  
 
Opterećenje od mehanizacije  
Vertikalno od vozila:  ....................................................... qmeh= 20,0 kN/m2 

Tlak mirovanja od prometa:  .................... phor-meh= qmeh *ko=20,0*0,5=10,0 kN/m2 
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2.2 Ulazni podaci u računalni program 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 
Tabela materijala 

No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 C 30/37 3.480e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.480e+7 0.20 

 
Setovi ploča 

No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.250 0.125 1 Tanka ploča Izotropna    

<2> 0.200 0.100 1 Tanka ploča Izotropna    

 
Setovi greda 
Set: 1   Presjek: Pravokutni 

 

Mat. P/Z A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1  2.000e-1 1.667e-1 1.667e-1 3.347e-3 1.067e-2 1.042e-3 

 
Setovi površinskih ležajeva 

Set K,R1 K,R2 K,R3 

1 2.000e+3 2.000e+3 2.000e+3 

  

V
_
2

H_2

V
_
1

H_1

 

 Dispozicija okv ira

 

 Izometrija  
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Ulazni podaci – Opterećenje   
Lista slučajeva opterećenja 

No Naziv 

1 Vl. težina (g) 

2 Mirni pritisak tla i vode u tlu 

3 Prometno1 

4 Tlak mirovanja od prometa 
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2.3 Izlazni podaci iz računalnog programa-proračun po GSN 

Shema kombinacija opterećenja - EUROCODE 
 
Slučajevi opterećenja 
I       Vl. težina (g) - <Stalno> 
II      Mirni pritisak tla i vode u tlu - <Stalno> 
III     Prometno1 - <Prometno - G> 
IV      Tlak mirovanja od prometa - <Prometno - G> 
 
 
Kombinacije 
01.   1.35×I+1.35×II+1.50×III+1.50×0.70×IV 
02.   1.35×I+1.35×II+1.50×0.70×III+1.50×IV 
03.   1.35×I+II+1.50×III+1.50×0.70×IV 
04.   1.35×I+II+1.50×0.70×III+1.50×IV 
05.   I+1.35×II+1.50×III+1.50×0.70×IV 
06.   I+1.35×II+1.50×0.70×III+1.50×IV 
07.   I+II+1.50×III+1.50×0.70×IV 
08.   I+II+1.50×0.70×III+1.50×IV 
09.   1.35×I+1.35×II+1.50×IV 
10.   1.35×I+1.35×II+1.50×III 
11.   I+1.35×II+1.50×III 
12.   I+1.35×II+1.50×IV 
13.   1.35×I+II+1.50×III 
14.   1.35×I+II+1.50×IV 
15.   I+II+1.50×IV 
16.   I+II+1.50×III 
17.   1.35×I+1.35×II 
18.   I+1.35×II 
19.   1.35×I+II 
20.   I+II 
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2.4 Proračun potrebne armature 

-Za zidove i temeljnu ploču nije potreban proračun na pukotine jer je: 

σs 28.81
kN

cm
2

=

Vlačna čvrstoća betona: fctm 0.3 fck
2( )

1

3
:= b 100.00 cm=

h 25.00 cm=
fctm 0.290

kN

cm
2

=

Moment za pojavu
prve pukotine:

Mcr fctm
b h

2


6
:=

Mcr 30.17 kN m=
 

Msd<Mcr 
 
-Poprečne sile su manje od graničnih:  
 

PRORAČUN PRESJEKA NA POPREČNE SILE

MATERIJALI

beton C30/37

fck 30 N/mm2 γc 1,5

fcd 20,00 N/mm2

τrd 0,34 N/mm2

rw,min 0,0011

armatura B 500

fy k 500 N/mm2 γs 1,15

fy d 434,78 N/mm2

KARAKTERISTIKE PRESJEKA

širina presjeka bw 100 cm

visina presjeka h 25 cm

statička visina d 18,5 cm

površina vlačne armature As1 3,85 cm2

PRORAČUN NA POPREČNE SILE

uzdužna sila u presjeku Nsd 0,00 kN

scp 0,00 N/mm2

koeficijent  k = 1.6-d k 1,42

koef. armiranja r1 0,0021 r1=As1/(bw*d)<=0.02

Nosivost na poprečnu silu Vrd1 114,21 kN/cm
VRd1=bwd(τRdk(1,2+401)+0,15cp)

Ne zahtjeva se proračun poprečne armature  
 
Vsd< Vrd1 
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2.4.1 Pokrovna ploča 
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-Unutarnje sile u sredini raspona montažne ploče 
My-vl. težina= 3,16 kNm 
My-nadsloj=12,8 kNm 
My-promet= 10,1 kNm 
Dugotrajno opt. (rijetka kombinacija) – konzervativni proračun:  
Msd= My-vl. težina+ My-nadsloj+ My-promet=3,16+12,8+10,1=26,1 kNm  
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2.4.2 Temelji 
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2.4.3 Zidovi 
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3. TIPSKO OKNO 1B 

3.1 Analiza opterećenja 

I. STALNO

Vlastita težina konstrukcije 

Opterećenje od tla

Zapreminska težina tla:  γ= 20 kN/m3 tlo nije uronjeno u vodu

γ'= 10 kN/m3 tlo je uronjeno u vodu

Kut unutarnjeg trenja:  = 30 ◦

Visina nadsloja: hnadsloja= 0,05 m

HORIZONTALNO

Bočni pritisak tla u mirovanju: p0 = K0 * γ *h ; Ko = 1-sin =0,50

Na razini gornje ploče (vlažno tlo) p0,g = 3,0 kN/m2

Na razini donje ploče p0,d-vlažno = 13,8 kN/m2

VERTIKALNO

Vertikalni pritisak nadsloja pt =  γnadsloja *hnadsloja  γnadsloja = 25,0 kN/m3

Na razini gornje ploče pt,g = 1,3 kN/m2

Hidrostatski tlak vode u tlu

Dubina vode od razine tla : hvode= 0,50 m 

Pritisak vode se računa: pw = gw*z ; pri čemu je z dubina objekta u odnosu na razinu vode 

HORIZONTALNO

Na razini gornje ploče pw,g = 0,0 kN/m2

Na razini donje ploče pw,d = 17,5 kN/m2

VERTIKALNO

Na razini donje ploče - UZGON pw,uzgon = 20,0 kN/m2

Proračunava se automatski u kompjutorskom programu iz podataka o dimenzijama elemenata i 

gustoće armiranog betona (g = 25,0 kN/m3) .

 
 
II. PROMJENJIVO OPTEREĆENJE  
 
Opterećenje od mehanizacije  
Vertikalno od vozila:  ....................................................... qmeh= 20,0 kN/m2 

Tlak mirovanja od prometa:  .................... phor-meh= qmeh *ko=20,0*0,5=10,0 kN/m2 
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3.2 Ulazni podaci u računalni program 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 
Tabela materijala 

No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 C 30/37 3.480e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.480e+7 0.20 

 
Setovi ploča 

No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.250 0.125 1 Tanka ploča Izotropna    

 
Setovi površinskih ležajeva 

Set K,R1 K,R2 K,R3  
1 2.000e+3 2.000e+3 2.000e+3 

 

H_1

V
_
2

V
_
1

H_2

 

 Dispozicija okv ira

 Opt. 4: Prometno2

 Izometrija  
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Ulazni podaci – Opterećenje   
Lista slučajeva opterećenja 

No Naziv  
1 Vl. težina (g) 

2 Mirni pritisak tla i vode u tlu 

3 Prometno1 

4 Prometno2 

5 Tlak mirovanja od prometa 
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Pokretno opterećenje 
Opterećenje 3: Prometno1 ΔL=0.5 m 

 

 Točkasto opterećenje 

No P[kN] X1[m] X2[m] X Y Z 

1 -45.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 

2 -45.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 

 
Pokretno opterećenje  
Opterećenje 4: Prometno2 ΔL=0.5 m 

 

 Točkasto opterećenje 

No P[kN] X1[m] X2[m] X Y Z 

1 -45.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 

2 -45.00 1.80 1.00 0.00 0.00 1.00 
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3.3 Izlazni podaci iz računalnog programa-proračun po GSN 

Shema kombinacija opterećenja - EUROCODE 
 
Slučajevi opterećenja 
I       Vl. težina (g) - <Stalno> 
II      Mirni pritisak tla i vode u tlu - <Stalno> 
III     Prometno1 - <Prometno - G> 
IV      Prometno2 - <Prometno - G> 
V       Tlak mirovanja od prometa - <Prometno - G> 
 
Kombinacije 
01.   1.35×I+1.35×II+1.50×III+1.50×0.70×V 
02.   1.35×I+1.35×II+1.50×0.70×IV+1.50×V 
03.   1.35×I+1.35×II+1.50×0.70×III+1.50×V 
04.   1.35×I+1.35×II+1.50×IV+1.50×0.70×V 
05.   I+1.35×II+1.50×0.70×IV+1.50×V 
06.   1.35×I+II+1.50×III+1.50×0.70×V 
07.   I+1.35×II+1.50×IV+1.50×0.70×V 
08.   I+1.35×II+1.50×0.70×III+1.50×V 
09.   I+1.35×II+1.50×III+1.50×0.70×V 
10.   1.35×I+II+1.50×0.70×IV+1.50×V 
11.   1.35×I+II+1.50×0.70×III+1.50×V 
12.   1.35×I+II+1.50×IV+1.50×0.70×V 
13.   1.35×I+1.35×II+1.50×0.70×IV+1.50×0.70×V 
14.   1.35×I+1.35×II+1.50×0.70×III+1.50×0.70×V 
15.   I+II+1.50×IV+1.50×0.70×V 
16.   I+II+1.50×0.70×III+1.50×V 
17.   I+II+1.50×0.70×IV+1.50×V 
18.   I+II+1.50×III+1.50×0.70×V 
19.   I+1.35×II+1.50×0.70×IV+1.50×0.70×V 
20.   I+1.35×II+1.50×0.70×III+1.50×0.70×V 
21.   1.35×I+II+1.50×0.70×III+1.50×0.70×V 
22.   1.35×I+II+1.50×0.70×IV+1.50×0.70×V 
23.   1.35×I+1.35×II+1.50×III 
24.   1.35×I+1.35×II+1.50×IV 
25.   1.35×I+1.35×II+1.50×V 
26.   I+II+1.50×0.70×IV+1.50×0.70×V 
27.   I+II+1.50×0.70×III+1.50×0.70×V 
28.   I+1.35×II+1.50×III 
29.   1.35×I+II+1.50×V 
30.   I+1.35×II+1.50×V 
31.   1.35×I+II+1.50×III 
32.   I+1.35×II+1.50×IV 
33.   1.35×I+II+1.50×IV 
34.   1.35×I+1.35×II+1.50×0.70×IV 
35.   1.35×I+1.35×II+1.50×0.70×V 
36.   1.35×I+1.35×II+1.50×0.70×III 
37.   I+II+1.50×III 
38.   I+II+1.50×V 
39.   I+II+1.50×IV 
40.   1.35×I+II+1.50×0.70×III 
41.   1.35×I+II+1.50×0.70×V 
42.   1.35×I+II+1.50×0.70×IV 
43.   I+1.35×II+1.50×0.70×IV 
44.   I+1.35×II+1.50×0.70×III 
45.   I+1.35×II+1.50×0.70×V 
46.   I+II+1.50×0.70×III 
47.   I+II+1.50×0.70×V 
48.   I+II+1.50×0.70×IV 
49.   1.35×I+1.35×II 
50.   I+1.35×II 
51.   1.35×I+II 
52.   I+II 
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3.4 Proračun potrebne armature 

-Za zidove i temeljnu ploču nije potreban proračun na pukotine jer je: 

σs 28.81
kN

cm
2

=

Vlačna čvrstoća betona: fctm 0.3 fck
2( )

1

3
:= b 100.00 cm=

h 25.00 cm=
fctm 0.290

kN

cm
2

=

Moment za pojavu
prve pukotine:

Mcr fctm
b h

2


6
:=

Mcr 30.17 kN m=
 

 
Msd<Mcr 
 
-Poprečne sile su manje od graničnih:  
 

PRORAČUN PRESJEKA NA POPREČNE SILE

MATERIJALI

beton C30/37

fck 30 N/mm2 γc 1,5

fcd 20,00 N/mm2

τrd 0,34 N/mm2

rw,min 0,0011

armatura B 500

fy k 500 N/mm2 γs 1,15

fy d 434,78 N/mm2

KARAKTERISTIKE PRESJEKA

širina presjeka bw 100 cm

visina presjeka h 25 cm

statička visina d 18,5 cm

površina vlačne armature As1 3,85 cm2

PRORAČUN NA POPREČNE SILE

uzdužna sila u presjeku Nsd 0,00 kN

scp 0,00 N/mm2

koeficijent  k = 1.6-d k 1,42

koef. armiranja r1 0,0021 r1=As1/(bw*d)<=0.02

Nosivost na poprečnu silu Vrd1 114,21 kN/cm
VRd1=bwd(τRdk(1,2+401)+0,15cp)

Ne zahtjeva se proračun poprečne armature  
Vsd< Vrd1 
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3.4.1 Pokrovna ploča 
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3.4.2 Temelji 
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3.4.3 Zidovi 
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4. NOSIVOST ZUBA POKROVNOG POKLOPCA 

Promatramo kritičan (najnepovoljniji) slučaj: 
- vl. težina=3,0 kN/m ; visina nadsloja (1,1 m) =12,7 kN/m ; promet = 10 kN/m 
 
vertikalno opt. ..................................... Fsd=1,35*3,0+1,35*12,7+1,5*10=36,2 kN 
horizontalno opt. .............................................. Fhd=0,2* Fsd=0,2*36,2=7,3 kN 

      Fsd= 36,20 kN GRADIVO:

   HSd= 7,30 kN Beton Čelik

C30/37 B500B

ac= 7,0 cm 

Dh= 5,5 cm fyd= 43,478 kN/cm
2

  hc= 12,5 cm fcd= 2,000 kN/cm
2

dc= 7,00 cm 

fck= 30,00 N/mm
2

z= 5,60 cm 

fyk= 500,00 N/mm
2

Vrijedi približni proračun ako je: hc>ac>0,4*hc

Uvjet zadovoljen

Moment savijanja na težište vlačne armature: M sd = Fsd*ac + Hsd*Dh

     M sd= 293,6 kNcm

Potrebna glavna armatura: As = M sd/(z*fyd) + Hsd*(Dh+z)/(fyd*z)

  AS= 1,54 cm
2

Kontrola nosivosti tlačnog štapa: Fc,sd = Fsd/cosa < fcd*c*b

  Fc ,sd= 76,5 kN  <           fcd*c*b= 280,00 kN —> zadovoljava

pri ćemu je:

  Fsd= 59,7 kN Fsd = M sd/z  +Hsd 

 c= 1,4 cm c = 0,2*dc 

b= 100,0 cm širina konzole

  a= 38,7 ◦ nagib tlačnog štapa

Uvjet nosivosti poprečne sile:

  Vsd= 36,2 kN <      Vrd=0,2*fck*Ac= 420,0 kN —> zadovoljava

Horizontalna armatura:

 Asw= 0,6 cm
2  Asw=VSd/(fyd*m)  
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Poprečni segment montažne ploče (Tip 2a) 
 
 

90

 

Ulazni podaci iz analize opterećenja:

Površinsko opterećenje:

gvl.pov 0.25m 25
kN

m
3

6.25
kN

m
2

=:=
vlastita težina ..................................

gnad.pov 25.3
kN

m
2

:=
 težina nadsloja ...............................

__________________________________________________________________________

gk.pov gvl.pov gnad.pov+ 31.55
kN

m
2

=:= stalno opterećenje

pk.pov 20
kN

m
2

:= uporabno opterećenje

Dužinsko opterećenje na m' b 1m:=

pk pk.pov b 20
kN

m
=:=

gk gk.pov b 31.55
kN

m
=:=

qsd 1.35 gk 1.5 pk+ 72.59
kN

m
=:= proračunsko opterećenje

Lrasp 1.1m:= raspon grede d 0.185m:= statička visina

CELIK  B500B BETON  C30/37

fyd

50
kN

cm
2

1.15
43.48

kN

cm
2

=:=
fcd

3
kN

cm
2









1.5
:=

___________________________________________________________________________

Potrebna armatura

Msd qsd

Lrasp
2

8
 10.98 kN m=:=

AS1.REQ

Msd

0.9 d fyd
1.52 cm

2
=:=

Vgk gk

Lrasp

2
 17.35 kN=:= Vpk pk

Lrasp

2
 11 kN=:= reakcija na ležajevima

Vsd qsd

Lrasp

2
 39.93 kN=:=

 
 
 

110 cm 
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5. TIPSKO OKNO 2A - MONOLITNA POKROVNA PLOČA 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 
Tabela materijala 

No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 C 30/37 3.480e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.480e+7 0.20 

 
Setovi ploča 

No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.250 0.125 1 Tanka ploča Izotropna    

<2> 0.200 0.100 1 Tanka ploča Izotropna    

 
Setovi linijskih ležajeva 

Set K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 Tlo [m]  
1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10   

 

 Izometrija   
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Ulazni podaci - Opterećenje 

 
Lista slučajeva opterećenja 

No Naziv 

1 Vl. tež. (g) 

2 Nadsloj tla 

3 Promet1 

4 Kombinacija: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII 
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Statički proračun 
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Dimenzioniranje (beton)  
Shema kombinacija opterećenja - EUROCODE 
 
Slučajevi opterećenja 
I       Vl. tež. (g) - <Stalno> 
II      Nadsloj tla - <Stalno> 
III     Promet1 - <Povremeno> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nije potreban proračun na pukotine jer je: 
σs 28.81

kN

cm
2

=

Vlačna čvrstoća betona: fctm 0.3 fck
2( )

1

3
:= b 100.00 cm=

h 25.00 cm=
fctm 0.290

kN

cm
2

=

Moment za pojavu
prve pukotine:

Mcr fctm
b h

2


6
:=

Mcr 30.17 kN m=
 

Msd<<Mcr 
 
-Poprečne sile su manje od graničnih:  
 

PRORAČUN PRESJEKA NA POPREČNE SILE

MATERIJALI

beton C30/37

fck 30 N/mm2 γc 1,5

fcd 20,00 N/mm2

τrd 0,34 N/mm2

rw,min 0,0011

armatura B 500

fy k 500 N/mm2 γs 1,15

fy d 434,78 N/mm2

KARAKTERISTIKE PRESJEKA

širina presjeka bw 100 cm

visina presjeka h 25 cm

statička visina d 18,5 cm

površina vlačne armature As1 3,85 cm2

PRORAČUN NA POPREČNE SILE

uzdužna sila u presjeku Nsd 0,00 kN

scp 0,00 N/mm2

koeficijent  k = 1.6-d k 1,42

koef. armiranja r1 0,0021 r1=As1/(bw*d)<=0.02

Nosivost na poprečnu silu Vrd1 114,21 kN/cm
VRd1=bwd(τRdk(1,2+401)+0,15cp)

Ne zahtjeva se proračun poprečne armature  
Vsd< Vrd1 

Kombinacije 
1.   1.35×I+1.35×II+1.50×III 
2.   I+1.35×II+1.50×III 
3.   1.35×I+II+1.50×III 
4.   I+II+1.50×III 
5.   1.35×I+1.35×II 
6.   I+1.35×II 
7.   1.35×I+II 
8.   I+II 
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6. TIPSKO OKNO 2B - MONOLITNA POKROVNA PLOČA 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 
Tabela materijala 

No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 C 30/37 3.480e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.480e+7 0.20 

 
Setovi ploča 

No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.250 0.125 1 Tanka ploča Izotropna    

 
Setovi linijskih ležajeva 

Set K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 Tlo [m] 

1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10   

 Anv : 4-11

 Izometrija
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Lista slučajeva opterećenja 

No Naziv 

1 Vl. tež. (g) 

2 Nadsloj tla 

3 Promet1 

 

 

 
 
Pokretno opterećenje 
Opterećenje 3: Promet1 ΔL=0.5 m 

 

 Točkasto opterećenje 

No P[kN] X1[m] X2[m] X Y Z 

1 -45.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 

2 -45.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
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Statički proračun 

 



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d. 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju  
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/2 KNJIGA G1-5 
Tehnički dio/Statički proračun 

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0203-0 Stranica 57 od 61 

 

 



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d. 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju  
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/2 KNJIGA G1-5 
Tehnički dio/Statički proračun 

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0203-0 Stranica 58 od 61 

 

Dimenzioniranje (beton)  
Shema kombinacija opterećenja - EUROCODE 
 
Slučajevi opterećenja 
I       Vl. tež. (g) - <Stalno> 
II      Nadsloj tla - <Stalno> 
III     Promet1 - <Povremeno> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nije potreban proračun na pukotine jer je: 
σs 28.81

kN

cm
2

=

Vlačna čvrstoća betona: fctm 0.3 fck
2( )

1

3
:= b 100.00 cm=

h 25.00 cm=
fctm 0.290

kN

cm
2

=

Moment za pojavu
prve pukotine:

Mcr fctm
b h

2


6
:=

Mcr 30.17 kN m=
 

Msd<<Mcr 
 
-Poprečne sile su manje od graničnih:  
 

PRORAČUN PRESJEKA NA POPREČNE SILE

MATERIJALI

beton C30/37

fck 30 N/mm2 γc 1,5

fcd 20,00 N/mm2

τrd 0,34 N/mm2

rw,min 0,0011

armatura B 500

fy k 500 N/mm2 γs 1,15

fy d 434,78 N/mm2

KARAKTERISTIKE PRESJEKA

širina presjeka bw 100 cm

visina presjeka h 25 cm

statička visina d 18,5 cm

površina vlačne armature As1 3,85 cm2

PRORAČUN NA POPREČNE SILE

uzdužna sila u presjeku Nsd 0,00 kN

scp 0,00 N/mm2

koeficijent  k = 1.6-d k 1,42

koef. armiranja r1 0,0021 r1=As1/(bw*d)<=0.02

Nosivost na poprečnu silu Vrd1 114,21 kN/cm
VRd1=bwd(τRdk(1,2+401)+0,15cp)

Ne zahtjeva se proračun poprečne armature  
Vsd< Vrd1 

Kombinacije 
1.   1.35×I+1.35×II+1.50×III 
2.   I+1.35×II+1.50×III 
3.   1.35×I+II+1.50×III 
4.   I+II+1.50×III 
5.   1.35×I+1.35×II 
6.   I+1.35×II 
7.   1.35×I+II 
8.   I+II 
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7. REKAPITULACIJA ARMATURE OKNA 

Kod montažnih ploča dolazi do suženja na mjestu oslonca ploče od 2,0 cm, potrebno je dobivene 
rezultate iz proračuna pomnožiti s omjerom pune statičke visine d1=18,5 cm i reducirane statičke 
visine d2=16,5 cm. Prema tome, korekcija poprečne armature je d1/d2=18,5/16,5=1,12.  
Potrebna najveća poprečna armatura 4,51*2*1,12= 10,10 cm2/m', a odabrana je m=4; Ф8/10 (20,11 
cm2), s time da je duljina prečke vilice 12,5 cm. 
 
Nije potreban proračun na progib jer je: 
leff/d=2,25m/0,185m=12,16 <14 => nije potreban proračun na progib - uvjet za slobodno oslonjene 
nosače - (ρ>1,5%). 
 
Potrebna armatura: 
- ulaznog grla je Ф8/10, a u uglovima 4Ф12 
- pokrovna ploča-monolitni dio: armiranje prema slici dole + utične vilice:Ф10/15  (po kraćoj strani 
oslonca ploče) 
 

MONOLITNI DIO MONTAŽNI DIO
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POKROVNA PLOČA - MONOLITNI DIO

 
Tip 1a  
- zidovi/temelji: obostrano Q 503 
- pokrovna ploča-montažni dio; donja zona: (6+2)Ф12 / gor. zona: (6+2)Ф10 / vilice: m=4; 
Ф8/10+ankeri zuba poklopca: Ф8/10 (prema slici dole) 
 
Tip 1b  
- zidovi/temelji: obostrano Q 503 
-pokrovna ploča-montažni dio; donja zona: Q 503 / gor. zona:  Q 335 
 
Tip 2a 
- zidovi/temelji: obostrano Q 503 
- pokrovna ploča: montažni dio; donja zona: Q 503 / gor. zona:  Q 335 
      monolitni dio; obostrano Q 385+ojačanje otvora 4Ф12 
Tip 2b 
- zidovi/temelji: obostrano Q 503 
- pokrovna ploča-montažni dio; donja zona: Q 503 / gor. zona:  Q 335 
      monolitni dio; obostrano Q 385+ojačanje otvora 4Ф12 
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Armatura zuba montažne ploče (Ф8/10) mora biti zavarena i izvedena kao na slici dole. 
 

O8/10

zavariti šipke na

zubu oslonca

O8/10, m=6
O8/10
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0204  PRORAČUN UPORIŠNIH BETONSKIH BLOKOVA 
 

1. Općenito 

Osiguranje mjesta na cjevovodima na kojima se pojavljuje sila tlaka s tendencijom kidanja spojeva 
i fazonskih komada, izvesti će se betonskim uporišnim blokovima.  
 

1.1. GRP cijevi 

Ulazni parametri: 
 
CJEVOVOD:  GRP cijevi,  

DN 600 mm, DN 700 mm, DN 800 mm, DN 900 mm 
PN 10 bara 

 
BETON:  C 20/25 
 
DOPUŠTENO  
NAPREZANJE TLA: σdop.tla = 100 kN/m2 
 
ISPITNI TLAK:  p = 10 bara 
 
UZDUŽNA SILA (preuzeto iz uputa za ugradnju cijevi): 
 

 
 
Formule korištene za proračun: 

Sila koja djeluje na luk    RP P a kN   

 

Potrebna površina betona   2

.

1,5

dop tla

R
A m




     
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Potrebni volumen betona   31,5
b

bet

R
V m




     

 
Svi betonski uporišni blokovi su konstruktivno armirani. 
 
 

1.2. PEHD cijevi 

 
Ulazni parametri: 
 
CJEVOVOD:  PEHD cijevi,  

DN 315 mm  
PN 10 bara 

 
BETON:  C 20/25 
 
DOPUŠTENO  
NAPREZANJE TLA: σdop.tla = 100 kN/m2 
 
ISPITNI TLAK:  p = 1,5 PN =15 bara 
 
Formule korištene za proračun: 
 

BETON ARMATURA 

 

 
 

2

4 100

ad p
N kN

  
  

 
 

 2sin
2

R N kN
 

   
 

 

2

.dop tla

R
A m


     

 

1,5rdR R   

rd
a

yd

R
A

f
  

 
 
Pri čemu je:  R = rezultanta sila  

N = uzdužna sila u smjeru osi uslijed unutarnjeg tlaka (kN) 
da = vanjski promjer cijevi (cm) 
p = ispitni tlak (bar) 
α = kut skretanja (°) 
A = površina nalijeganja (m2) 
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2. Popis lomova na cjevovodima – FAZA 5 

CJEVOVOD PRESJEK  
KUT 
[°] 

LOM 
STACIONAŽA 

[km] 
DN 

[mm] 

O-37 L-1 11,25 KONVEKSNO 0+004,62 500 

O-37 L-12 30 HORIZONTALNO 0+164,62 500 

O-37 O-38 90 HORIZONTALNO 0+181,90 500/400 

O-37 O-38 11,25 KONKAVNO 0+181,90 400 

O-37 L-13 11,25 HORIZONTALNO 0+186,60 400 

O-37 L-13 11,25 KONVEKSNO 0+186,60 400 

O-37 L-17 11,25 HORIZONTALNO 0+216,10 400 

O-37 L-32 11,25 HORIZONTALNO 0+420,34 400 

O-37 L-34 11,25 HORIZONTALNO 0+430,02 400 

O-37 L-74 11,25 HORIZONTALNO 1+018,21 400 

O-37 L-98 11,25 HORIZONTALNO 1+372,24 300 

O-37 L-115 11,25 HORIZONTALNO 1+611,97 300 

O-37 L-128 11,25 HORIZONTALNO 1+794,28 300 

O-37 L-130 11,25 HORIZONTALNO 1+813,62 300 

O-37 L-136 11,25 HORIZONTALNO 1+888,51 300 

O-37 L-154 11,25 HORIZONTALNO 2+153,12 300 

O-37 L-187 11,25 HORIZONTALNO 2+635,61 300 

O-37 O-38´ 90 HORIZONTALNO 2+648,90 300 

            

O-38 L-415 11,25 HORIZONTALNO 0+009,10 300 

O-38 L-424 30 HORIZONTALNO 0+124,78 300 

O-38 L-426 11,25 HORIZONTALNO 0+130,32 300 

O-38 L-427 30 HORIZONTALNO 0+135,95 300 

O-38 L-428 11,25 HORIZONTALNO 0+144,40 300 

O-38 L-432 11,25 HORIZONTALNO 0+200,98 300 

O-38 L-433 22,5 HORIZONTALNO 0+208,09 300 

O-38 L-434 22,5 HORIZONTALNO 0+216,06 300 

O-38 L-435 22,5 HORIZONTALNO 0+222,11 300 

O-38 L-448 11,25 HORIZONTALNO 0+407,05 300 

O-38 L-449 30 HORIZONTALNO 0+411,16 300 

O-38 L-450 22,5 HORIZONTALNO 0+418,91 300 

O-38 L-451 22,5 HORIZONTALNO 0+427,44 300 

O-38 L-452 22,5 HORIZONTALNO 0+441,07 300 

O-38 L-459 11,25 HORIZONTALNO 0+520,31 300 
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O-38 L-460 11,25 HORIZONTALNO 0+532,01 300 

O-38 L-461 22,5 HORIZONTALNO 0+547,59 300 

O-38 L-462 45 HORIZONTALNO 0+553,72 300 

O-38 L-464 60 HORIZONTALNO 0+585,01 300 

O-38 L-465 22,5 HORIZONTALNO 0+590,56 300 

O-38 L-469 11,25 HORIZONTALNO 0+637,62 300 

O-38 L-470 45 HORIZONTALNO 0+644,09 300 

O-38 L-471 90 HORIZONTALNO 0+650,36 300 

O-38 L-473 22,5 HORIZONTALNO 0+665,01 300 

O-38 L-474 30 HORIZONTALNO 0+672,69 300 

O-38 L-474 22,5 KONVEKSNO 0+672,69 300 

O-38 L-475 22,5 KONKAVNO 0+676,30 300 

O-38 L-476 11,25 HORIZONTALNO 0+692,30 300 

O-38 L-477 60 HORIZONTALNO 0+700,62 300 

O-38 L-479 11,25 HORIZONTALNO 0+727,90 300 

O-38 L-480 22,5 HORIZONTALNO 0+740,19 300 

O-38 L-495 11,25 HORIZONTALNO 0+930,82 300 

O-38 L-511 11,25 HORIZONTALNO 1+165,11 300 

O-38 L-514 11,25 HORIZONTALNO 1+203,41 300 

O-38 L-526 11,25 HORIZONTALNO 1+379,57 300 

O-38 L-528 11,25 HORIZONTALNO 1+402,07 300 

O-38 L-542 11,25 HORIZONTALNO 1+593,83 300 

O-38 L-555 11,25 HORIZONTALNO 1+771,63 300 

O-38 L-565 11,25 HORIZONTALNO 1+925,65 300 

O-38 L-592 11,25 HORIZONTALNO 2+322,89 300 
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3. Dimenzioniranje betonskih uporišnih blokova  

 

3.1. GRP cijevi 

ULAZNE VELIČINE:  

 
Profil cijevi    DN 350 mm, DN 500 mm 
Dopušteni napon tla   σtla dop =100 kN/m2 
Zapreminska težina betona  γbet = 25 kN/m3 

 
 

PR=P*a [kN] 

AKSIJALNA SILA P [Kn] uslijed 
unutarnjeg tlaka 

KUT LOMA 

α=11,25° α=22,5° α=30° α=45° α=60° α=90° 

DN za max. tlak=10 [bar] a=0,2 a=0,39 a=0,52 a=0,77 a=1,0 a=1,41 

400 

143 28,60 55,77 74,36 110,11 143,00 201,63 

Potrebna površina presjeka A[m2] 0,43 0,84 1,12 1,65 2,15 3,02 

Potreban volumen bloka V [m3] 1,79 3,49 4,65 6,88 8,94 12,60 

500 

221 44,2 86,19 114,92 170,17 221 311,61 

Potrebna površina presjeka A[m2] 0,66 1,29 1,72 2,55 3,32 4,67 

Potreban volumen bloka V [m3] 2,76 5,39 7,18 10,64 13,81 19,48 

 
 

3.1.1. Horizontalni lom, GRP, DN 350 mm 

PROMJER 

CIJEVI DN 

LOMNI 

KUT
PR A G

[mm] [°] [kN] [m2] a [cm] h [cm] b [cm] F [m2] V [m3] KOMADA V [m3] [kN]

400 11,25 28,60 0,43 70 70 70 0,49 0,49 6 2,96 12,35

6 2,96

KONSTRUKTIVNE DIMENZIJE UKUPNO

UKUPNO  
 
 

3.1.2. Horizontalni lom, GRP, DN 500 mm 

 

PROMJER 

CIJEVI DN 

LOMNI 

KUT
PR A G

[mm] [°] [kN] [m2] a [cm] h [cm] b [cm] F [m2] V [m3] KOMADA V [m3] [kN]

500 30 114,92 1,29 120 110 110 1,32 1,09 1 1,09 27,25

1 1,09

KONSTRUKTIVNE DIMENZIJE UKUPNO

UKUPNO  
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3.1.3. Konveksni lom, GRP, DN 500 mm 

PROMJER 

CIJEVI DN 

LOMNI 

KUT
PR V G

[mm] [°] [kN] [m3] a [cm] h [cm] b [cm] V [m3] KOMADA V [m3] [kN]

500 11,25 44,20 2,76 170 150 110 2,81 1 2,81 70,13

1 2,81

KONSTRUKTIVNE DIMENZIJE UKUPNO

UKUPNO:  
 
 

3.2. PEHD cijevi 

 

ULAZNE VELIČINE:  

 
Profil cijevi    DN 315 mm 
Dopušteni napon tla   σtla dop =100 kN/m2 
Zapreminska težina betona  γbet = 25 kN/m3 

 

PROMJER [mm] DN 315 

UZDUŽNA SILA [kN] 125,2 

LOMNI KUT [° 11,25o 22,5o 30o 45o 60o 90o 

REZULTATNTNA SILA R [kN] 24,54 48,85 64,81 95,82 125,20 177,06 

POTREBNA POVRŠINA PRESJEKA  A (m2) 0,25 0,49 0,65 0,96 1,25 1,77 

VOLUMEN BETONSKOG UPORIŠNOG BLOKA  Vb [m
3] 0,71 1,42 1,88 2,78 3,63 5,13 

 

3.2.1. Horizontalni lom, PEHD, DN 315 mm 

 

PROMJER 

CIJEVI DN 

LOMNI 

KUT
PR A G

[mm] [°] [kN] [m2] a [cm] h [cm] b [cm] F [m2] V [m3] KOMADA V [m3] [kN]

315 11,25 24,54 0,25 40 80 70 0,32 0,44 26 11,52 11,07

315 22,5 48,85 0,49 70 80 70 0,56 0,51 10 5,15 12,87

315 30 64,81 0,65 80 90 70 0,72 0,56 4 2,25 14,07

315 45 95,82 0,96 110 90 80 0,99 0,73 2 1,46 18,27

315 60 125,20 1,25 130 100 80 1,30 0,82 2 1,65 20,59

315 90 177,06 1,77 150 120 90 1,80 1,06 1 1,06 26,51

45 22,03

KONSTRUKTIVNE DIMENZIJE UKUPNO

UKUPNO  
 

3.2.2. Konveksni lom, PEHD, DN 315 mm 

PROMJER 

CIJEVI DN 

LOMNI 

KUT
PR V G

[mm] [°] [kN] [m3] a [cm] h [cm] b [cm] V [m3] KOMADA V [m3] [kN]

315 22,5 5,56 1,42 120 110 110 1,45 1 1,45 36,30

1 1,45

KONSTRUKTIVNE DIMENZIJE UKUPNO

UKUPNO:  
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3.2.3. Konkavni lom, PEHD, DN 315 mm 

PROMJER 

CIJEVI DN 

LOMNI 

KUT
PR A G

[mm] [°] [kN] [m2] a [cm] h [cm] b [cm] F [m2] V [m3] KOMADA V [m3] [kN]

315 22,5 5,56 0,49 70 70 70 0,49 0,49 1 0,49 12,35

1 0,49UKUPNO

KONSTRUKTIVNE DIMENZIJE UKUPNO

 
 
 
 Projektant:  

  
 Zvonko Varga, dipl.ing.građ. 
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0205 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

1. Općenito 

 
Program kontrole i osiguranja kakvoće izrađen je u skladu s Zakonom o prostornom uređenju (NN 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19). Svi sudionici u 
građenju, a to su investitor, projektant, revident, izvođač i nadzorni inženjer dužni su pridržavati 
se odredbi navedenog zakona. 

Investitor je dužan: 

 povjeriti projektiranje, građenje i stručni nadzor građenja osobama registriranim za obavljanje 
tih djelatnosti, 

 osigurati stručni nadzor gradnje, 

 po završetku građenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne 
dozvole, 

 pridržavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu. 

Izvođač radova je po zakonu dužan: 

 graditi u skladu s građevinskom dozvolom, 

 tako izvoditi radove da se ispune bitni zahtjevi za građevinu u smislu pouzdanosti, mehaničke 
otpornosti i stabilnosti, zaštite od požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi i zaštite okoliša, 
zaštite korisnika od povreda (sigurnost u korištenju), zaštite od buke, uštede energije i toplinske 
zaštite, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava, 

 ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je 
kvaliteta dokazana certifikatom sukladnosti ili dobavljačevom izjavom o sukladnosti što dokazuje 
da je kvaliteta određenog proizvoda u skladu s važećim propisima i normama, 

 osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugrađenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i 
zakonom. 

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete građenja izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi: 

 posjedovati rješenje o upisu u sudski registar, 

 donijeti rješenja o imenovanju odgovornih osoba, 

 posjedovati građevinsku dozvolu s glavnim projektom i izvedbene projekte sa svim izmjenama i 
dopunama, 

 voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 

 izraditi elaborat organizacije gradilišta s primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od 
požara, 

 izraditi elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje MAPA montaže, 

 posjedovati elaborat iskolčenja i izvršiti osiguranje iskolčenja građevine, 

 načiniti dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 

 sastaviti izvještaj o ispitivanju betona od strane ovlaštenog poduzeća prema programu 
ispitivanja, 

 sastaviti zapisnik o tlačnom ispitivanju cjevovoda i građevina prema preporukama proizvođača i 
važećim propisima, 

 sastaviti zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i građevina, 

 nabaviti odgovarajuće certifikate i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 

 sastaviti zapisnike o montaži opreme, 

 prikupiti jamstvene listove, 

 priložiti uputstva o pogonu i održavanju, 
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 priložiti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće certifikate i uvjerenja, 

 podnijeti izvješća o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.), 

 izraditi projekt izvedenog stanja građevine i katastra instalacija, 

 provesti sva ostala ispitivanja i radnje što nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja kvalitete 
radova te ugrađenog materijala i opreme. 

 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su predmet 
ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o 
pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u ovom Programu ili 
navedenim Normama. 
 
Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

 naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i 
vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, 
podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje, 

 prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvješće) 
odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama, 

 ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj 
građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 

 
Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku 
dokumentaciju (dnevnik, MAPA ili sl.). 
Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih 
ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 
Za materijale koji podliježu obvezatnom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema 
propisima. 
 
Izvješća, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštenog 
poduzeća uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. Izvješća te rezultati ispitivanja 
moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inženjeru. 

U provođenju stručnog nadzora nadzorna je služba dužna voditi računa: 

 da se građevina gradi u skladu s građevinskom dozvolom i Zakonom o prostornom uređenju i 
Zakonom o gradnji, 

 da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, 

 da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 

 
Izvođač se prije početka radova dužan detaljno upoznati s projektom i Investitoru, odnosno 
nadzornom inženjeru na vrijeme dostaviti sve eventualne primjedbe. Zakonska obveza svakog 
izvođača je potpuno poznavanje i primjena tehničkih uvjeta građenja za ovakvu građevinu. 
 
Tijekom građenja su izvođač i nadzorni inženjer dužni provoditi stalnu kontrolu nad ugrađenom 
opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom građenja opravdana potreba 
za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoditelj je za to dužan prethodno 
pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će prema potrebi upoznati Projektanta s 
predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost. 
 
Izvođač je dužan sva odstupanja od rješenja predviđenih projektom nastala tijekom izvođenja 
radova unijeti u projekt, a po završetku radova Investitoru predati projekt stvarno izvedenog 
stanja. Izvođač mora za vrijeme trajanja radova obavezno voditi građevinski dnevnik sa svim 
podacima koje takav dokument predviđa, a svi zahtjevi i priopćenja, kako od strane nadzornog 
inženjera, tako i strane izvođača, moraju biti upisani u dnevnik. 
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2. Opći uvjeti izvođenja 

 
Izvođač se prilikom izvođenja radova i građevina obuhvaćenih ovim projektom mora u potpunosti 
pridržavati ovih uvjeta izvođenja. 
1. Svi radovi na građevinama obuhvaćenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa 

Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji i ostalim važećim propisima. 

2. U svom se radu izvođač dužan pridržavati važećih propisa, mjera higijensko-tehničke zaštite i 
svih pravila struke i uzanci za određenu vrstu radova. 

3. Izvođač je na gradilištu obvezan imati svu zakonima i propisima predviđenu dokumentaciju, a 
obvezan je voditi i sve propisane dokumente i evidencije. 

4. Za propuste izvođača i za štete nastale njegovom krivnjom te za štete nastale “višom silom” 
investitor nije odgovoran. 

5. Jedinična cijena se odnosi na jediničnu mjeru određene stavke troškovnika i uključuje u sebi 
sve potrebne materijale, glavne i pomoćne radove, upotrebu svih pomoćnih sredstava, uređaja 
i alata te sve potrebne transporte materijala, alata, opreme, uređaja i radnika potrebnih za 
kompletnu izvedbu te stavke do pune pogonske sposobnosti. Jediničnom cijenom stavke su 
obuhvaćeni i svi pripremni radovi potrebni za njenu izvedbu. 

 Ponuditelj je obvezan, u sklopu izrade i davanja ponude za radove opisane u ovom projektu, 
upozoriti investitora na nedostatke u opisima i rješenjima u danim stavkama troškovnika. 
Neobuhvaćene radove, materijale, opremu ili nedostatna rješenja što će se tom prilikom 
ustanoviti, ponuditelj će u dogovoru s investitorom i projektantom obuhvatiti ponudbenim 
predračunom, opisom i cijenom. 

 U jediničnoj cijeni stavki su obuhvaćeni svi troškovi izvođenja koji ulaze u sastav jediničnih 
cijena kao i svi ostali troškovi nužni za izvođenje ugovorenih radova iz ovog projekta. 

6. Jediničnim cijenama svih ugovorenih radova se moraju obuhvatiti svi radovi i troškovi oko 
organizacije i formiranja, te rasformiranja gradilišta, čišćenja gradilišta od sveg preostalog 
materijala, privremenih građevina, alata, strojeva i opreme. Građevina obuhvaćena ugovorom 
o građenju i ovim projektom se mora investitoru predati potpuno uredna i očišćena. 

7. Izvođač je obvezan osigurati ugovorenu građevinu, odnosno radove protiv svih rizika 
uobičajenih kod izvođenja na lokaciji na kojoj će se izvesti projektirane građevine. 

 Oprema osiguranja se mora obuhvatiti jediničnim cijenama ugovorenih radova. Sve štete što 
nastanu na građevini i gradilišnom području za vrijeme izvođenja ugovorenih radova te njihovu 
sanaciju je obavezan snositi izvođač. 

 Za sve štete nastale za vrijeme izvođenja ugovorenih radova na obližnjim pokretnim i 
nepokretnim građevinama i imovini trećih osoba uslijed izvođenja radova ili nedovoljne zaštite 
izvođača prema tim građevinama od utjecaja gradilišta odgovornost snosi izvođač. Izvođač je 
obavezan i nadoknaditi sve te štete osim ako do njih nije došlo uslijed radnji na koje je 
izvođač bio obavezan izričitim nalogom investitora. 

8. Ovdje dani uvjeti izvođenja ne oslobađaju izvođača obveze da u ponuđenim ugovorenim 
jediničnim cijenama stavki ne obuhvati sve elemente troškova što osiguravaju kvalitetan i 
kontinuiran rad u ugovorenom roku izvođenja bez obzira na vremenske prilike. Gotove 
građevine se moraju kvalitetno i tehnički ispravno izvesti. 

 Ovi uvjeti daju pravo izvođaču na reklamacije ili nadoknadu troškova isključivo zbog 
neomogućenog kontinuiranog rada do čega je došlo krivnjom investitora, što je izvođač dužan 
dokazati. 

9. Izvođač preuzima obvezu potpunog dovršenja svih ugovorenih radova do isteka ugovorenog roka 
prema priloženom vremenskom planu građenja, bez obzira na vremenske uvjete na gradilištu. 

 Izvođač ima pravo na produljenje roka izvođenja samo u slučajevima navedenim u ovim 
uvjetima. 



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d. 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju  
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

 
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA 
LUKE 

1/2-MAPA G1-5 
Tehnički dio/Program kontrole i 

osiguranja kvalitete 
IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0205-0 Stranica 5 od 38 

 

 Izvede li izvođač kvalitetno radove prije isteka roka izvedbe, pripada mu ugovorena premija. 
Ukoliko pak svojom krivnjom ne izvede radove u ugovorenom roku, obvezan je investitoru 
platiti ugovorene penale. 

10. Investitor i izvođač ne mogu zahtijevati izmjenu ugovorenih jediničnih cijena osim pod 
uvjetima, na način i iz razloga navedenih u Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 
125/11, 78/15, 29/18), Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i 
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19). 

11. U slučaju zastoja ili prekida rada koji su nastali krivnjom investitora, a troškovi nisu 
ukalkulirani u jedinične cijene stavaka ili ih izvođač nije na drugi način obuhvatio, izvođaču 
radova će se priznati prava samo na stvarne troškove nastale uslijed prekida rada, proračunate 
prema elementima strukture cijena što moraju biti priloženi u ponudbenom predračunu. 
Analizu troškova izvođač mora dati investitoru na kontrolu. 

 Ukoliko je samo dio gradilišta krivnjom investitora bio u prekidu, nadoknada će se obračunati 
razmjerno stvarnom prekidu prema sredstvima i ljudima koji nisu mogli raditi. 

 Izvođaču se neće priznati troškovi zastoja ili prekida rada unatoč toga što su nastali krivnjom 
investitora ukoliko je izvođač mogao na drugim dijelovima radilišta intenzivirati obavljanje 
radova boljom organizacijom. 

12. Izvođač je na zahtjev investitora obavezan izvesti nepredviđene i naknadne radove uz 
prethodno dogovorene i utvrđene jedinične cijene. Jedinične cijene ovih radova se moraju 
odrediti na osnovu elemenata od kojih su sačinjene i jedinične cijene ugovorenih radova. Ovi 
elementi se moraju priložiti ugovoru o građenju (cijene materijala, radne snage s faktorom i 
korištenja mehanizacije). 

 Naknadnim i nepredviđenim radovima će se smatrati svi oni radovi što nisu obuhvaćeni 
osnovnim ugovorom o građenju, a koje je neophodno izvesti da bi se građevine potpuno 
kompletirale. 

 Nalog za izvođenje ovih radova daje nadzorni inženjer investitora upisom u građevinski dnevnik 
ili posebnim pismenim nalogom. S izvođenjem radova se može započeti tek nakon obostranog 
potpisivanja aneksa ugovoru o građenju. 

13. Obračun izvedenih radova će se vršiti putem privremenih mjesečnih situacija uz primjenu 
ugovorenih jediničnih cijena, ukoliko ugovorom nije drukčije određeno. Obračun količina 
izvedenih radova će se obaviti na način kako je predviđeno predračunom i uvjetima iz ovog 
projekta. 

14. Garantni rokovi za izvedene radove, odnosno izgrađene građevine će se utvrditi ugovorom o 
građenju, a prema važećim tehničkim propisima za građevinarstvo. 

15. Za vrijeme garantnog roka izvođač je obvezan kvalitetno otkloniti sve nedostatke građevinsko-
zanatskih radova i ugrađene opreme i uređaja po pismenoj obavijesti investitora. Otklanjanju 
nedostatka mora pristupiti najkasnije 15 dana po primitku obavijesti. Ne započne li izvođač 
radova u tom roku s otklanjanjem nedostataka, investitor može radove ustupiti drugom 
izvođaču, a na trošak glavnog izvođača, uz pismenu obavijest istome. 

16. Prije davanja ponude izvođač je obvezan od investitora zatražiti primjerak projekta da ga 
prouči i tražiti da ga se upozna s trasom cjevovoda i lokacijama ostalih građevina. Izvođač je 
obvezan proučiti mogućnost realnog izvođenja svih projektiranih građevina u cjelini i svih 
njihovih dijelova posebno prema danim projektnim rješenjima. Ukoliko to s raspoloživom 
tehnologijom izvođenja nije u mogućnosti, mora sporazumno s projektantom naći 
zadovoljavajuća rješenja. 

 Na osnovu tih podataka izvođač daje ponudu u kojoj mora obuhvatiti sve što je vezano uz 
specifičnosti lokacije budućeg gradilišta. Eventualni naknadni troškovi se po tim osnovama 
neće priznavati nakon ugovaranja radova. 

 Upoznavanje izvođača s lokacijama građevina te ostalim neophodnim podacima za formiranje 
budućeg gradilišta i slično će se utvrditi zapisnički. 
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17. Investitor si pridržava pravo pravovremeno korigirati kraće dijelove trase cjevovoda i neznatno 
mijenjati položaj ostalih građevina. U tim će se slučajevima obračun izvedenih radova vršiti po 
ponudbenim, odnosno ugovorenim jediničnim cijenama. 

 Izvrši li pak izvođač bilo kakve korekcije predanog mu projektnog rješenja i po njima izvede 
građevinsko-zanatske radove ili ugradi opremu i uređaje drugačijeg tipa no što je predviđeno 
projektom, ne zatraživši prethodno suglasnost investitora i projektanta, snosi punu 
odgovornost za eventualne probleme i nedostatke što će se javiti. 

 Izvođaču se neće priznavati i posebno doplaćivati ugradnja skupljeg i kvalitetnijeg materijala i 
opreme od one što je navedena u troškovniku i kao takva ušla u ugovor o građenju. 

18. Za normalno i nesmetano izvođenje ugovorenih radova na cjevovodima će se izvođaču osigurati 
radni pojas s obje strane od osi projektiranog cjevovoda. Granice gradilišta za ostale građevine 
će odrediti investitor u dogovoru s nadležnom gradskom službom, odnosno vlasnicima susjednih 
građevina. 

19. Iskopi se obračunavaju bez obzira na stvarnu kategoriju terena. Stoga je izvođač obvezan prije 
davanja ponude u dogovoru s investitorom obići lokacije građevina i na temelju procjene 
vlastitih stručnjaka dati jedinične cijene iskopa što se neće mijenjati na osnovu stvarne 
situacije nakon otkopavanja. 

20. Izvođač je obvezan kod izvođenja pojedinih dionica cjevovoda na prometnim površinama 
osigurati promet pješaka i vozila preko iskopanih kanala pomoću odgovarajućih montažnih 
građevina prema tehničkim uvjetima nadležne službe. 

 Također, izvođač je obvezan postaviti svu propisanu prometnu signalizaciju, a po potrebi 
provesti drugačije odvijanje prometa za vrijeme izvođenja radova na prometnicama. 

 Troškovi proizišli iz prethodnih mjera u svezi odvijanja normalnog prometa za vrijeme 
izvođenja radova na prometnicama se moraju uračunati u jedinične cijene stavaka osim ako 
troškovnikom nisu posebno obuhvaćeni. 

21. Izvođač radova nakon ugovaranja radova može zaključivati ugovore za dobavu gotove opreme i 
njenih dijelova od specijaliziranih proizvođača te za njihovu ugradnju. Prije naručivanja 
opreme obvezan je konzultirati se s nadzornim inženjerom. 

 Ukoliko mu je neophodno, izvođač može izraditi radioničke nacrte pojedinih dijelova građevine 
ili opreme o vlastitom trošku. 

22. Na zahtjev izvođača investitor je obvezan u dogovorenom roku, po izvršenoj ugradnji opreme i 
uređaja i nakon isteka ugovorenog roka za uhodavanje i probni pogon, oformiti primopredajnu 
komisiju koja će u njegovo ime preuzeti opremu i uređaje. U njoj moraju biti ovlaštene osobe 
investitora (nadzorni inženjer), izvođača radova, isporučioca opreme i projektanta. O 
zaključcima komisije će se sačiniti zapisnik. 

 Primi li komisija opremu i uređaje bez primjedbi, započinje teći garantni rok isporučioca 
opreme. U protivnom se moraju otkloniti nedostaci i nakon toga ponovno zatražiti 
primopredaja. 

 Troškovi probnog pogona (pogonska energija opreme i uređaja, mazivo, voda i slično te osoblje 
za upravljanje) moraju biti uključeni u jediničnu cijenu stavki što se odnose na to. Jediničnom 
cijenom tih stavki treba obuhvatiti obučavanje osoblja investitora za rukovanje opremom i 
uređajima, osim ako nije drugačije precizirano. 

 Izvođač radova, odnosno isporučitelj opreme i uređaja je obvezan dati pismena uputstva 
investitoru za rukovanje uređajem i za njegovo održavanje. Takva uputstva moraju biti 
postavljena na vidljivo mjesto na samoj građevini. 

23. Izvođač mora u ponuđenim, odnosno ugovorenim jediničnim cijenama stavki obuhvatiti sve 
troškove higijensko-tehničkih zaštitnih mjera što ih je obvezan sprovesti na gradilištu za zaštitu 
svojih radnika te zaštitu okoline i prolaznika. 

 Sve eventualne štete ili posljedice po ljude i pokretne i nepokretne građevine radi 
nepoduzimanja svih propisanih HTZ mjera za vrijeme izvođenja radova, od uvođenja izvođača 
u posao do konačne primopredaje gotovih građevina, snosit će izvođač. 
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24. Sve eventualne razlike u količinama stvarno izvedenih i ugovorenih radova će se obračunavati 
isključivo prema ugovorenim jediničnim cijenama. 

25. Izvođač može vršiti izmjene rješenja u predanom mu projektu samo u slučaju da nedvojbeno 
dokaže kako je predloženo rješenje ekonomičnije i kvalitetnije te kako osigurava bolje uvjete 
rada uređaja, a uz punu suglasnost projektanta i investitora. 

26. Ponuditelj u svojoj ponudi mora posebno dostaviti: 
 - popis sličnih građevina koje je do sada izradio, 

 -popis radnika po specijalnostima koji će biti zaposleni na gradilištima s vremenskim trajanjem     
te popis strojeva i opreme s njenim stanjem što će je koristiti za izvođenje ponuđenih radova, 

 - vremenski plan odvijanja izvođenja ponuđenih radova po građevinama i etapama izgradnje. 

27. U slučaju svih sporova što bi mogli proisteći prilikom izvođenja ugovorenih radova, a u svezi s 
primjenom ovih općih uvjeta izvođenja i svih ostalih izvedbenih projekata, rješenje će se 
nastojati pronaći sporazumno, radom predstavnika svih zainteresiranih strana i 
nezainteresiranih eksperata. 

 U slučaju da se sporazumno ne pronađe zadovoljavajuće rješenje spora, ugovorit će se 
nadležnost stvarno nadležnog suda. 

 

2.1. Opći opis radova 

 
Sve radove predviđene ovim projektom treba u svemu izvesti prema općim tehničkim uvjetima 
izvođenja i prema detaljnim opisima danim u stavkama troškovnika. 

Jediničnim cijenama je obuhvaćeno slijedeće: 

a)  Materijali: 
U jediničnu cijenu materijala je uračunata sama dobavna cijena materijala, svi transportni 
troškovi, uključujući utovare i istovare s prijevoznih sredstava s dozvoljenim rasturima, među 
uskladištenja i slične manipulacije s materijalima, doprema do mjesta ugradnje i sl. Materijali se 
prilikom uskladištenja moraju osigurati kako bi ostali potpuno kvalitetni do trenutka ugradnje u 
projektirane građevine. 

b)  Radovi: 
Pod radovima se podrazumijevaju svi radovi potrebni za dobavu, transportiranje, uskladištenje i 
ostale manipulacije s materijalima i opremom, ukoliko već nisu obuhvaćeni cijenom materijala. 
Zatim slijede radovi na pripremi (miješanje, močenje, rezanje, krojenje, oblikovanje i dr.) i 
transportima do mjesta ugradnje pa radovi oko ugradnje materijala i opreme. Nakon ovih radova 
slijedi njegovanje ugrađenih materijala prema zahtjevima proizvođača i standardima, zaštita 
ugrađene opreme i uređaja od oštećenja, uzimanje propisanih uzoraka za ispitivanje kvalitete i sl. 
Na koncu slijedi čišćenje gotovih dijelova i čitave građevine te gradilišta od ostataka materijala i 
opreme, demontiranje gradilišnih deponija i skladišta, uređenje okoline građevine i gradilišta te 
gradilišnih i pristupnih putova. 

c)  Faktori: 
Za svu radnu snagu tj. radove, u cijenu koštanja stavki se uključuje faktor strukture cijena što je 
određen zakonskim propisima, a sastavljen prema elementima izvođača koji će preuzeti radove. 
Osim onog što je propisano, u faktor cijene su uključeni i svi režijski radovi oko pripreme, uređenja 
i demontiranja gradilišta. Režijski sati za sve radove opisane predračunom se neće posebno 
priznavati. 

d)  Pomoćna sredstva: 
U pomoćna sredstva za izvršenje jedne stavke spada korištenje svih alata, opreme, uređaja i sl. 
koji se ne ugrađuju i montiraju na građevinu, već su neophodni za njegovu izvedbu, a zatim se 
koriste na narednim gradilištima i građevinama. Upotreba pomoćnih sredstava u građenju i 
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izvođenju je višekratna i određena propisima. Između ostalog, tu spadaju sve vrste skela za rad, 
izvedbu elemenata građevine te transport materijala i radnika, oplate i slično. 

Skela 
Skele se postavljaju svugdje gdje je to projektnim rješenjima neophodno da bi se određeni rad na 
izvedbi dijela građevine te ugradnji opreme i uređaja mogao nesmetano odvijati i obaviti. 
Pri obračunu korištenja skele se obuhvaća propisana amortizacija skele, radnici potrebni za izradu, 
postavu i skidanje skele te utrošak potrošnog materijala potrebnog za postavu skele i njeno 
učvršćenje. Uključena je izrada, odnosno korištenje nogara za rad na manjim visinama, 
premještanje nogara te postava i premještanje pristupnih ljestava. Obuhvaćena je i doprema skele 
s centralnog skladišta izvođača na gradilište te njeno čišćenje i otprema u centralno skladište nakon 
završetka radova. 
U skele spadaju sve razupore, podupore, osiguranja od urušavanja i obrušavanja te pomoćni 
mostovi za ručno i strojno prebacivanje materijala i radnika na veće visine. 
Izrada, postava, skidanje, tj. korištenje svih vrsta skela se neće posebno obračunavati, već su svi 
ovi troškovi obuhvaćeni jediničnom cijenom stavke za čiju je izvedbu neophodna bilo koja vrsta 
skele. 

Oplata 
Oplate se postavljaju prilikom izvođenja betonskih, armirano-betonskih i sličnih dijelova građevina 
prema detaljnim građevinskim nacrtima ili posebnim nacrtima oplata. U jediničnim cijenama 
stavaka obuhvaćeno je višekratno korištenje oplate, već prema tome koja vrsta oplate se 
primjenjuje, njena izrada, postava i skidanje, utrošak čavala, žice, skoba, sponki i ostalog 
potrebnog potrošnog materijala, transporti između skladišta i mjesta postave i natrag, izrada, 
postava i učvršćenje svih potrebnih podupirača i razupirača potrebnih da se oplata ne deformira 
pod teretom ugrađenog materijala. Zatim, vlaženje oplate prije ugradnje betona, mazanje 
zaštitnim sredstvima, čišćenje nakon skidanja, vađenje čavala, žice i drugo. 
Oplate se ne obračunavaju posebno, već su obuhvaćene jediničnom cijenom stavki za čiju su 
izvedbu neophodne, osim ako nije potrebna posebna oplata koja je obuhvaćena posebnom stavkom. 

e) Izmjere: 
U pogledu izmjera mjerodavne količine su dane dokaznicom mjera koja je sastavni dio troškovnika i 
u svemu su određene prema uputama iz prosječnih normi u građevinarstvu za određenu grupu 
radova, uključujući sve dodatke i odbitke količina radova i materijala za svaki rad. Izvođaču se 
neće priznavati količine prema stvarnim izmjerama nakon izvedbe pojedine stavke, već se u 
ponuđenoj odnosno ugovorenoj jediničnoj cijeni mora uračunati eventualna razlika između stvarno 
izvedenih i projektnih količina. Iznimno, izvođaču će se priznati stvarno izvedena količina radova 
neke stavke ako je tako naznačeno u opisu stavke. 

f) Kontrola kvalitete: 
Da bi se osigurali kvalitetno izvođenje radova potrebno je imati uvid u kontrolu sastavnih materijala 
i izvršenih radova 
Kontrola kvalitete sastoji se od: 

 Ispitivanje pogodnosti materijala – obzirom na namjenu utvrđuje se prethodnim ispitivanjem. 
Svojstva materijal moraju zadovoljiti zahtjeve definirane projektom. 

 Tekuće kontrole – obavlja Izvođač o svom trošku. Količina i vrste ispitivanja definirana je 
projektom. 

 Kontrolnog ispitivanja – obavlja se radi provjere kvalitete proizvoda i izvedenih radova sa 
svojstvima propisanim projektom, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji 
podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju  Državnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i 
ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija.  

 Provjere kvalitete uskladištenog materijala – kojom se utvrđuje kvaliteta uskladištenog 
materijal na deponijima, silosima, cisternama i sl. 
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2.2. Prethodni i pripremni radovi 

 

U prethodne i pripremne radove spada iskolčenje građevina i trasa cjevovoda prema projektu. 

Prije početka iskopa Investitor mora od svih mogućih vlasnika podzemnih instalacija na 
projektiranoj dionici zatražiti izlazak na teren i obilježavanje njihovih postojećih instalacija na 
terenu. S time moraju biti upoznati svi sudionici u građenju Nadzor, Izvođač i svi ostali. 

Izvoditelj preuzima iskolčenu trasu po obilasku svih iskolčenih dijelova građevine, po HRN U.E1.010. 

Ispravna iskolčenja predaju se izvođaču zapisnički i od tada ih on je obvezan održavati te po 
potrebi obnavljati o svom trošku. Prije čišćenja terena od raslinja, odnosno otpočinjanja iskopa, 
izvođač je dužan geodetski osigurati sve glavne točke iskolčenja, položajno i visinski te odrediti 
privremene repere radi kontrole izvedenih građevina. 

Slijede radovi što obuhvaćaju postavu propisane prometne signalizacije za sve radove što će se 
obavljati na prometnim i njima bliskim površinama, ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina 
i odlagališta materijala, strojeva i opreme. Zatim valja obaviti osiguranje susjednih površina, 
građevina, pješačkih prolaza i prilaza do stambenih i ostalih građevina tijekom izvođenja radova od 
opasnosti gradilišta i po okolinu opasnih građevinskih i ostalih radova. 

Nakon toga je sve pokretne građevine potrebno premjestiti izvan granica trase cjevovoda, odnosno 
izvan granica gradilišnih građevina. Izvođač radova će pokretne građevine premjestiti na mjesta 
prema uputama nadzornog inženjera gdje će ih se postaviti na način kako odrede vlasnici, tj. 
nadzorni inženjer.  

Izvođenje radova na gradilištu će započeti tek kad je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o 
zaštiti na radu u građevinarstvu u što, pored ostalog, spada i regulacija te signalizacija prometa 
prilikom izvođenja radova na trasi na prometnicama i prometnim površinama. Prije otpočinjanja 
bilo kakvih iskopa je potrebno očistiti obrađene površine ili površine obrasle raslinjem. Predviđeno 
je vađenje korijenja većih stabala kao i skidanje sloja humusa. 

Ukoliko trasa ide postojećom asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno zasijecanje asfalta po 
rubovima iskopa, te razbijanje asfaltnog sloja u svemu prema opisu u troškovniku. Obloga se skida u 
minimalnoj širini nužnoj za normalno izvođenje projektirane građevine i uspostavu dobre veze 
između nove i stare konstrukcije kolnika. 
Pripremni radovi izvođača na gradilištu obuhvaćaju dopremu, postavu i kasnije demontiranje 
gradilišnih građevina. 
 

2.3. Zemljani i slični radovi 

 

Svi zemljani i slični radovi za prometne površine opisani su u sljedećem tekstu. 

 

2.3.1.  Iskopi 

 

Iskope kanala i širokih građevinskih jama treba izvršiti točno prema nacrtima iskopa, odnosno 
prema karakterističnim poprečnim i uzdužnim presjecima. Stranice iskopa zasijecati pravilno 
vertikalno ili u projektiranom pokosu. Dno svih kanala i širokih građevinskih jama valja isplanirati s 
traženom točnošću. Minimalna širina rova određena je projektom, a u skladu sa zahtjevima 
proizvođača cijevi te potrebama nesmetanog i sigurnog obavljanja radova. 

Svi se iskopi u pravilu izvode strojevima. Pažljivi ručni iskop je predviđen u blizini postojećih 
podzemnih instalacija i građevina te za fine iskope za manje građevine što će se izvoditi u 
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jednostranoj oplati. Iskopani materijal se odbacuje na minimalnu udaljenost od projektiranog ruba 
iskopa prema opisu stavke, a minimalno 1,00 m od ruba iskopa. Predviđeno je razdvajanje 
zemljanog od kamenitog materijala odmah prilikom iskopa za njegovu kasniju upotrebu. 
Zahtijevaju li tako uvjeti gradilišta, tj. ako iskopani materijal nije moguće odlagati u blizini, treba 
ga direktno utovarivati na vozila i odvoziti na odlagalište. 

Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti pravilno podupiranje 
i razupiranje stranica iskopa da ne dođe do urušavanja. Dođe li pak do zarušavanja iskopa radi 
nedovoljnog ili lošeg podupiranja sve posljedice ili eventualne nesreće idu na teret Izvođača. 
Sanaciju je Izvođač dužan izvesti o svom trošku. 

Za iskope viših kategorija mješovitog ili potpuno kamenitog materijala treba primijeniti vibracijske 
alate za iskope i eksploziv. Za korištenje eksploziva za iskope izvođač mora izraditi odgovarajući 
elaborat i priložiti odgovarajuće dozvole te nakon ovjere nadzora iskope vršiti prema tom 
elaboratu. Stručnjaci koji će rukovati eksplozivom moraju uskladiti količine punjenja s čvrstoćom 
materijala što će se razbijati i s okolinom u kojoj se radi (blizina različitih građevina i slično). 
Minirana mjesta se moraju osigurati na propisani način korištenjem odgovarajućih pokrivala. 

Za obavljanje predviđenih radova izvođač po potrebi mora iscrpsti podzemnu ili oborinsku vodu iz 
kanala ili građevinske jame bez posebne nadoknade. Za tu vrstu radova izvođač mora imati na 
raspolaganju odgovarajuće pumpe, a po potrebi žmurje ili sličnu opremu. 

 

2.3.2. Zatrpavanja i nasipavanja 

 
Zatrpavanje i nasipavanje probranim zemljanim i kamenitim materijalom (najveći kameni komadi 
veličine do 10 cm) treba izvoditi u slojevima od 25-30 cm uz vlaženje i zbijanje strojno ili ručno, do 
tražene zbijenosti od Me > 40 MPa. Ispitivanje modula stišljivosti izvršiti kružnom pločom ili 
odgovarajućim postupkom na svakih 500 m. Kod svih zatrpavanja i nasipa van prometnih površina 
mora se izvesti potrebno nadvišenje okolnih površina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije 
nasipa ne nastane ulegnuće. Ako u iskopu nema dovoljno kvalitetnog materijala treba dovesti 
zamjenski kameni materijal iz pozajmišta. 

Pješčanu posteljicu za cjevovod treba izvesti od kvalitetnog prirodnog ili drobljenog pijeska do 8 
mm veličine, bez organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi se 
moraju obaviti vrlo pažljivo, u pravilu ručno, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje. 

Radovi na mjestu poprečnog i uzdužnog iskopa ceste izvode se na način da se prvo zasijeca asfalt 
piljenjem prije početka iskopa i ponovo prije asfaltiranja za po 20 ili 30 cm šire lijevo i desno od 
vanjskih rubova iskopa da bi se ostvarila što bolja veza između novog i postojećeg asfalta. Nakon 
asfaltiranja obnavljaju se cestovni rubnjaci i oštećena horizontalna prometna signalizacija. 
Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa te kamenog agregata treba konačno očistiti i 
potpuno dovesti u prvobitno stanje. 
 

2.4. Betonski i armiranobetonski radovi 

 
Ovi tehnički uvjeti i program kontrole i osiguranja kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnički uvjeti) 
sadrže tehničke uvjete izvođenja radova, tehnologiju izvođenja, način ocjenjivanja kvalitete. 
Tehnički uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilištu, 
a koji su neophodni za potpuno dovršenje predmetne građevine.    

Primjena ovih Tehničkih uvjeta je obavezna. Ovi tehnički uvjeti izrađeni su sukladno Zakonu o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Zakonu gradnji (NN 153/13, 20/17, 
39/19) i Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17). 
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Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i dr.) dužni su se pridržavati odredbi navedenog zakona 
i tehničkih propisa. 

 

2.4.1.1. Opći podaci i definicije 

2.4.1.1.1. Dužnosti investitora 

 
i. Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti 

ii. Prije gradnje ishoditi rješenje o uvjetima građenja, potvrdu glavnog projekta, odnosno 
građevinsku dozvolu 

iii. Osigurati stručni nadzor nad građenjem 

iv. Po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje 
uporabne dozvole 

v. Pridržavati se ostalih obveza po navedenom zakonu 

 

2.4.1.1.2. Dužnosti izvođača 

 
i. Graditi u skladu sa uvjetima građenja, potvrdom glavnog projekta, odnosno građevinskom 

dozvolom i izvedbenim projektom 

ii. Za vođenje radova postaviti osobe prema čl. 54. do 55. Zakona o gradnji. 

iii. Radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 
stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite  zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, 
zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te ostala 
funkcionalna i zaštitna svojstva. 

iv. Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom i osigurati dokaze 
uporabljivosti, sukladnosti, kvaliteti u skladu s Zakonom o gradnji, čl. 54. 

v. Sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine. 

vi. Svakodnevno voditi evidenciju o promjenama učinjenim s obzirom na projekt, kako bi 
poslužili za izradu projekta izvedenog stanja. 

 

2.4.1.1.3. Dokumentacija 

 
Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi:  

i. Potvrdu glavnog projekta i dokumentaciju koja je njoj prethodila 

ii. Glavni projekt 

iii. Izvedbeni projekt 

iv. Rješenja o imenovanju odgovornih osoba 

v. Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja, izrađen od 
ovlaštene osobe 

vi. Projekt betona 
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vii. Elaborat o organizaciji gradilišta, plan izvođenja radova s mjerama zaštite na radu i zaštite 
od požara 

viii. Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu s ucrtanim izmjenama i dopunama 

ix. Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenog materijala i opreme (isprave o sukladnosti, 
dokaze uporabljivosti, potvrde o ispitivanjima, tehnička dopuštenja, certifikati, atesti,) a 
naročito: 

a) Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona  
od strane ovlaštene institucije 

b) Dokaze sukladnosti čelika za armiranje i uporabljivosti armature, dokaze 
sukladnosti proizvoda od čelika i dodatnog materijala za zavarivanje, te zavarljivost 
proizvoda od čelika i armaturnih šipki upotrijebljenih za sidrenje u beton. 

c) Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po  nalogu ispitivanju 
nadzornog inženjera ili bez njegovog naloga,  a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete 
izvedenih radova i ugrađenih materijala 

 

2.4.1.1.4. Kontrolna ispitivanja 

 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se cijelo vrijeme 
građenja voditi evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, 
ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima. 

Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala mora sadržavati sljedeće dijelove: 

i. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, 
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i 
investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje, podatke 
o dostavnici materijala sa količinom. 

ii. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje 
odnosno ocjena kvalitete.  

iii. Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na 
navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 

 
Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i 
gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik) 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je dužan priložiti 
rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene količine, a dokumentacija mora 
sadržavati sljedovitost identifikacije proizvoda i isprava o sukladnosti toga proizvoda. 

Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno 
propisima 

Sva izvješća, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom 
inženjeru. 

Po završetku svih radova izvođač je obavezan izraditi elaborat izvedenog stanja građevine i 
izvedenog stanja podzemnih instalacija. 
 
 
 

2.4.1.1.5. Standardi 
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Svojstva, dokazivanje, potvrđivanje, označavanje, ispitivanje, posebnosti te kontrolni postupci za 
građevne proizvode primjenjivati će se i provoditi u skladu s Tehničkim propisom za građevinske 
konstrukcije (NN 17/17).  
 
Ukoliko neki proizvodi nisu obuhvaćeni ovim standardima, potvrđivanje sukladnosti provoditi će se 
prema tehničkim dopuštenjima za te proizvode. 
 

2.4.2. Betonski radovi 

 
a. Beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17) i 

ovih tehničkih uvjeta ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN EN 
13670:2010, i normama na koje ta norma upućuje. 

     U glavnom projektu je specificiran razred tlačne čvrstoće prema normi HRN EN 206:2016.  

b. Izvođač mora prema normi HRN EN 1367:2010 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u 
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo 
do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 
konstrukcije. 

c. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 
13670-:2010 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i 
vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje 
ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 

d. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće vezanog betona provodi se na uzorcima koji se 
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima 
projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske 
konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih 
iskazanih svojstava i istog proizvođača. 

d.1. Ako je količina ugrađenog betona  veća od 100 m3, za svakih sljedećih ugrađenih 100 m3 
uzima se po jedan dodatni uzorak betona. 

d.2. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih  
iskazanih svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice 
tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona  evidentiraju  se  uz  obvezno  navođenje  
oznake  pojedinačnog  elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske 
konstrukcije  na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. 

d.3.. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće vezanog betona ocjenjivanjem rezultata 
ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se 
odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206:2016 »Ispitivanje 
identičnosti tlačne čvrstoće«. 

e. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini element 
betonske   konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se 
određuje na temelju podataka iz točke d.2.   

f. Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu 
konstrukcije  u  koji je  ugrađen  beton  nedokazanog  razreda  tlačne   čvrstoće  provesti 
naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1  i ocjenu 
sukladnosti prema HRN EN 13791. 

2.4.2.1.   Specifikacije za projektirani beton 
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- beton treba proizvesti, transportirati, ispitivati, ugraditi i njegovati prema normi HRN EN 
206:2010. 

- razredi tlačnih čvrstoća su iskazani u Tehničkom opisu. 
- razred izloženosti: 

 
- Tablica 1:Rrazredi izloženosti betonskih elemenata 

 Razred izloženosti min. 
razred 
čvrstoće 

max. 
v/c 
omjer 

min. količina 
cementa 
(kg/m3) 

Temelji i 
podna ploča 

 

XC2 – površina betona izložena 
dugotrajnom dodiru s vodom 

C20/25 0,60 260 

     

Ostali 
elementi 

XC1 – beton unutar građevina s 
niskom vlažnosti zraka 

C25/30 0,60 280 

    

XC3 – beton unutar građevina s 
umjerenom ili visokom vlažnosti 
zraka, vanjski beton zaštićen od 
kiše 

C25/30 0,55 280 

     

 

- maksimalna normirana veličina zrna agregata Dmax iznosi 31,5 mm osim pojedinih jače 
armiranih dijelova konstrukcije za koje  će se maksimalno zrno odrediti u izvedbenom 
projektu. 

- maksimalni sadržaj klorida Cl 0,20. 
- razred konzistencije S4. 

 

Materijali za izradu betona moraju biti u skladu sa sljedećim propisima i normama: 
cement: 

Za proizvodnju betona može se upotrijebiti samo cement koji zadovoljava zahtjeve kvalitete 
propisane normom HRN EN 197-1:2012 prema kojoj se kontrolira i certificira cement. Kod 
utvrđivanja sastava betona pri izboru cementa treba uzeti u obzir: izvedbu radova, krajnju 
namjenu betona, dimenzije konstrukcije, uvijete izloženosti konstrukcije okoliša i uvjete 
njegovanja betona (toplinska obrada). Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu 
sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće norme, izdane po ovlaštenoj hrvatskoj instituciji. 

 

agregat: 

- HRN EN 12620:2013 Agregati za beton  

- HRN EN HRN EN 13055:2016 Lagani agregati  

 

voda: 

- HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona – Specifikacija za uzrokovanje, ispitivanje i 
potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u 
industriji betona kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002). 
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dodaci: 

- Dodaci betonu moraju zadovoljavati uvjete kvalitete prema HRN U.M1.035. Za upotrebu bilo kojeg 
dodatka betonu mora se pribaviti mišljenje projektanta konstrukcije. 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuje se odnosno provode 
prema normi HRN EN 206 Beton_1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. 

Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu 
betona i moraju biti specificirane prema normi HRN EN 206. 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstva svježeg betona provodi se prema 
normama niza HRN EN 12350-2:2019, a ispitivanje svojstva stvrdnutog betona prema normama niza 
HRN EN 12390-3:2019. 

2.4.2.2.  Kontrola proizvodnje 

 
Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti 
predmet kontrole proizvodnje. 

Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti s 
uvjetovanim svojstvima. 

To uključuje: 

- izbor materijala, 
- projektiranje betona, 
- proizvodnju betona, 
- preglede i ispitivanja, 
- uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme 
- kontrolu sukladnosti. 

Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. Taj 
postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 
22, 23 i 24 norme HRN EN 206:2016. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba 
dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvještajima. 

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima). 
Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže 
duže razdoblje. 

 

2.4.2.3. Isporuka svježeg betona 

 

Informacije korisnika betona proizvođaču 

Korisnik će usuglasiti s proizvođačem: 
- datum isporuke,  
- vrijeme i  
- količinu,  

i informirati proizvođača o: 
- posebnom transportu na gradilište, 
- posebnim postupcima ugradnje, 
- ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), veličine, 

visine ili bruto težine. 
 

Informacije proizvođača betona korisniku 
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Kada naručuje beton, korisnik će zahtijevati informacije o sastavu mješavine betona radi primjene 
pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. 

Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvođač prije isporuke betona, već prema tome 
kako odgovara korisniku.  

Kad je posrijedi tvornički proizvedeni beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti dane i 
referencama proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o 
klasama čvrstoće, klasama konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni podaci. 

Informacije za utvrđivanje vremena zaštite betona prema razvoju čvrstoće mogu biti iskazane 
nazivima iz tablice 2 ili krivuljom razvoja čvrstoće betona pri 20°C između 2 i 28 dana. 

Tablica 2: Razvoj čvrstoće betona pri 20°C 

Razvoj čvrstoće Omjeri čvrstoće -   σ2 / σ28 

Brz > 0,5 

Srednji > 0,3 < 0,5 

Polagan > 0,15 < 0,3 

Vrlo polagan < 0,15 

 

Omjer čvrstoće kao indikator razvoja čvrstoće jest omjer srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 
2 dana σ2 i srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 28 dana σ28 utvrđen početnim ispitivanjima ili 
zasnovan na poznatim svojstvima betona komparabilnog sastava.  

U ovim početnim ispitivanjima uzorke za utvrđivanje čvrstoće treba praviti, njegovati i ispitivati 
prema HRN EN 12350-1:2019, HRN EN 12390-1:2019, HRN EN 12390-2:2019 i HRN EN 12390-3:2019. 

Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom 
rukovanja betonom. 

 

Konzistencija pri isporuci 

Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim 
slučajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i 
primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane 
granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka uključen u projekt betona. 
Količina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u 
otpremni dokument u svim slučajevima.  

 

2.4.2.4. Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton 

 
Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim 
sredstvom isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće 
informacije: 

- ime tvornice betona, 
- serijski broj otpremnice, 
- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 
- broj vozila, 
- ime kupca, 
- ime i lokacija gradilišta, 
- detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj, 
- količina betona u m3, 
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- deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i HRN EN 206, 
- ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno, 
- vrijeme kad beton stiže na gradilište, 
- vrijeme početka istovara, 
- vrijeme završetka istovara. 

 

2.4.2.5. Otpremne informacije za gradilišni beton 

 
Odgovarajuća informacija tražena potpoglavljem 2.4.2.4. za otpremnicu betona mjerodavna je i za 
beton proizveden na velikom gradilištu ili kad uključuje više tipova betona. 

 

2.4.2.6. Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti 

 
Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.  

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim ispitivanjima 
prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se 
razlikovati od tih utvrđenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, 
zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima. 

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u 
normi HRN EN 206-1 i u odredbama ovog poglavlja projekta.  

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva 
betona i sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.  

Proizvođač može koristiti i druge rezultate ispitivanja isporučenog betona u prihvaćanju 
sukladnosti. 

Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima ocjene sukladnosti.  

Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi I 
sljedeće: 

a) početno ispitivanje kad je traženo 

b) kontrolu proizvodnje  

c) kontrolu sukladnosti  

Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i 
pregledavati ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. 

Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.  
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2.4.2.7. Betoniranje 

 

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz HRN EN 206:2016. 

Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom 
ovim tehničkim uvjetima. Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi 
izvršeni nadzor. 
 
 
 
 
 
 

2.4.2.7.1.  Kontrola prije betoniranja 

 

- Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim 
projektom, a ako ne postoji projekt a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je 
izraditi. 

- Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe 
dokumentirati. 

- Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što 
ugradnja betona počne. 

- Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, 
snijega ili vode. 

- Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka 
vode. 

- Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog 
tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 

- Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira 
trebaju imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne 
dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za 
takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere. 

- Ako postoji mogućnost da temperatura zraka za vrijeme ugradnje bude ispod 5 oC, potrebno je 
odgoditi betoniranje, za povoljnije vremenske uvjete. Isti uvjet vrijedi i za betoniranje u 
periodu s visokim temperaturama zraka, iznad 25 oC. 

- Ako se predviđaju temperature zraka manje od 5 oC i veće od 25 oC za vrijeme njegovanja 
betona, potrebno je predvidjeti mjere zaštite betona od destruktivnog djelovanja smrzavanja, 
odnosno isušivanja. 

- Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 5oC. 
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2.4.2.7.2. Ugradnja i zbijanje 

 

- Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom 
i osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija, te beton dobije traženu čvrstoću i 
trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene 
presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. 

- Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim 
vibratorima. Beton treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu.  

- Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba 
izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. 
Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog 
slijeganja betona ispod gornjih šipki armature. Najveća debljina sloja u vertikalnim elementima 
je 60 cm. 

- Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa zarobljeni 
zrak. Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba 
izbjeći. Kad se primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično 
ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. 
Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore. 

- Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i 
dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna 
spojnica se može stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i 
zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni 
kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu. 

- Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. 

- Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, 
kiše i snijega. 

- Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije 
dopušteno.  

 

2.4.2.7.3. Njegovanje i zaštita 

 
Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 

- da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 
- da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 
- da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 
- od smrzavanja, 
- od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: 
- držanje betona u oplati, 
- pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na 

spojevima i na krajevima, 
- pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 
- držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 
- primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim 

dopuštenjem). 
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Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati 
površinu stalno vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju 
potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlažnom, 
kišnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po 
završetku zbijanja i površinske obrade. Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja 
zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske obrade. 

Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju 
ovisno o omjeru: 

- čvrstoće i zrelosti betona, 
- oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima. 

Beton za uporabu u uvjetima izloženosti konstrukcije treba njegovati dok površinski sloj betona ne 
dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlačne čvrstoće. Iskustveno se taj uvjet, iskazan vremenski, 
može kontrolirati prema podacima danim u tablici 3. 

 
 

Tablica 3:Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona drugačije od X0 i XC1 

Površinska 
temperatura 
betona, °C 

Najmanje razdoblje njegovanja, dana1) 2) 

Razvoj čvrstoće betona4) fcm2 / fcm28 

brz, r> 0,50 srednji, r = 0,30 spor, r = 0,15 vrlo spor, 

r<0,15  

T>25  

25>T> 15 
15>T>10 
10>T>53) 

 

1,0 

1,0 

2,0  

3,0 

 

1,5 

 2,0  

 4,0  

              6,0 

 

 2,0 

 3,0 

             7,0 

 10,0 

 

3,0 

5,0 

       10,0 

15,0 

1) dodajući svako vrijeme vezanja iznad 5 sati  

2) linearna interpolacija između vrijednosti u redovima je moguća  

3) za temperature ispod 5°C trajanje treba produžiti za razdoblje jednako vremenu ispod 
5°C  

4) razvoj čvrstoće betona je omjer između srednje tlačne čvrstoće betona nakon 2 dana i 
srednje tlačne čvrstoće betona nakon 28 dana  

Ako se razvoj topline koristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i odgovarajuće 
čvrstoće treba prethodno utvrditi ili odobriti ovlaštena institucija. 

Pobliža određenja razvoja svojstava betona mogu se temeljiti na jednom od sljedećih postupaka: 

- računu zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najviše 10 mm u betonu ispod površine, 

- računu zrelosti iz mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka, 

- temperaturi grijanja, 

- drugim pogodnim postupcima. 

Račun zrelosti treba se zasnivati na odgovarajućoj funkciji zrelosti, dokazanoj za tip cementa ili 
kombinaciju cementa i uporabljenog mineralnog dodatka. 

Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će 
se naknadno obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, 
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osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju 
štetno na tu sljedeću operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni 
premazi se ne smiju koristiti ni na površinama s uvjetovanim posebnim izgledom površine. 

Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne dosegne čvrstoću 
dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm2).  

Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65°C. 

Mogući negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja uključuju: 

- značajno smanjenje čvrstoće, 

- značajno povećanje poroznosti, 

- odloženo formiranje etringita, 

- povećanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa. 

 

2.4.2.7.4. Aktivnosti poslije betoniranja 

 
Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti 
kontrolu površine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima. 
 
Površinu betona treba tijekom izvedbe zaštititi od oštećivanja i remećenja površinske teksture. 
 
Potrebe ispitivanja betona na građevini (svojstvo, učestalost i kriterije sukladnosti) treba prema 
uvjetima izvedbe i eksploatacije građevine utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole 
kvalitete izvedbe radova. 
 

2.4.3. Armatura i ugradnja armature 

 
b. Amatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu 

betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010, 
normama na koje 

c. Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih 
specifikacija koje se odnose na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama 
ovoga Priloga.  

d. Izvođač mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije početka ugradnje provjeriti je li 
armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom 
rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge 
promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

e. Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 

d.1. provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu 
li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, 

d.2. provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske 
konstrukcije te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera 
zapisom u građevinski dnevnik. 
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2.4.3.1. Materijali 

 
Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete HRN EN 10080:2012 i uvjete projekta 
konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. 

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete HRN EN 1992-1-1:2013, priznatih propisa 
navedenih u Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 017/2017) i uvjete projekta. 

Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, 
beton ili vezu između njih. Prije nastavka betoniranja, armatura na prekidu betoniranja, mora biti 
očišćena i od sloja nastalog prethodnim betoniranjem. 

Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja 
na vezu s galvaniziranom armaturom. 

Za sve čelike izvoditelj treba pribaviti ateste koji nisu stariji od 6 mjeseci. Nadzorni inženjer treba 
upisom u dnevnik potvrditi da li su isporučeni čelici odgovarajuće kakvoće i dozvoliti ugradnju u 
armiranobetonsku konstrukciju. Za čelike koji su dopremljeni na gradilište ili centralno savijalište 
bez odgovarajućih atesta ili certifikata ne smiju se ugrađivati dok se ne provede naknadno 
atestiranje. 

2.4.3.2. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 

 
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 

- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, 
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 
specifikacijama. 

Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature. 

 

2.4.4. Skele i oplate 

 
Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba pravovremeno izraditi, 
postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora odgovarati 
mjerama građevinskih nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem joj se mora 
osigurati stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugrađene mješavine. Unutarnje površine 
moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata se mora 
lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomoćnih alata i sredstava čime bi se tek 
izvedena konstrukcija izložila štetnim vibracijama. Ustanovi li se nakon skidanja oplate da izvedena 
konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu, izvođač ju je obavezan srušiti i ponovo 
izvesti prema projektu. 

Prije ugradnje svježe mješavine betona sav prostor unutar oplate treba očistiti od smeća (zaostale 
drvene građe, lišća itd.) i dobro oprati te je, ako je drvena, dobro namočiti, a ako je metalna, 
premazati uljem. 

Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se neće posebno obračunavati, već je obuhvaćena 
jediničnom cijenom betona, odnosno armiranog betona. 

Izvođač ne može započeti betoniranje dok nadzorni inženjer ne izvrši pregled postavljene oplate i 
pismeno je ne odobri. 
Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: 
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- otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe i uporabe, 

- dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i 
spriječe oštećivanje konstrukcije. 

- oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni 
svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem. 

- skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme. 

Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije. Moraju zadovoljavati 
odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala. 

 

2.4.4.1. Oplate 

 

Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. 

Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog 
morta. 

Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba 
odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i 
kontrolirano namijenjena. 

Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora 
osigurati takvu površinu betona. 

 

2.4.4.1.1. Oplatna ulja 

 
Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne 
djeluju štetno na okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na 
valjanost površine, njezinu boju ili na posebne površinske premaze. Oplatna ulja treba 
primjenjivati u skladu s uputama proizvođača ili isporučitelja. 

 

2.4.4.1.2. Oplatni ulošci i nosači 

 
Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i 
ugrađeni elementi kao npr. Ploče, ankeri i distanceri trebaju: 

- Biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 

- Ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 

- Ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom, 

- Ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 

- Ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 

Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne 
smije sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 

Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom kakvoće 
slične okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade specificiran. 
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2.4.4.1.3. Površinska obrada 

 
Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama.  

Za prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.  

Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i 
mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe. Za slučaj naknadne obrade betona treba 
razmotriti povećanje zaštitnih slojeva za armature. 

 

2.4.4.2. Skele 

 

Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle štetne 
pukotine u mladom betonu. To se može postići: 

- ograničenjem progibanja i/ili slijeganja, 

- kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje. 

 

 

 

 

 

2.4.4.3. Otpuštanje skela i uklanjanje oplate 

 

Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: 

- otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, 

- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, 

- da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog 
ponašanja betona. 

Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. 

Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. 
Stabilnost skela i oplate treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja. 

Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog 
opterećenja, sukcesivno opterećenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi. 

 

2.4.5. Nadzor 

 
Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s zahtjevima projektnih 
specifikacija i važećim propisima. 

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i 
materijala koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. 
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2.4.5.1. Područje nadzora izvedbe 

 

Područje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici 4. 

Tablica 4: Područje nadzora 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Kalupi, oplata i skele Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja 

Obična armatura Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja 

Ugrađeni elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim 
uvjetima 

Zidani elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim 
uvjetima 

Predgotovljeni elementi Prema izvedbenim specifikacijama 

Gradilišni prijevoz i 
ugradnja betona 

Prema ovim tehničkim uvjetima 

Završna obrada i 
njegovanje betona 

Prema ovim tehničkim uvjetima 

Geometrija Prema projektnim specifikacijama 

Nadzorna dokumentacija Kako se traži ovim uvjetima 

 

 

 

2.4.5.2. Nadzor materijala i proizvoda 

 
Koji će se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima, prikazanje sljedećom 
tablicom (5). 

Tablica 5: Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Materijali oplate Vizualni nadzor 

Armaturni čelik HRN EN 10080:2012 i zahtjevima projekta3'  

Svježi beton" proizveden u 
tvornici ili na gradilištu. 

Prema EN 206:2016,  I prema ovim tehničkim 
uvjetima. Pri preuzimanju betona treba postojati 
otpremnica. 

 Ostali materijali2' Prema projektnim specifikacijama i normama 

Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama 3) 

Nadzorni izvještaj Treba 
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1) Na gradilištu izrađeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni 
sa "svježim betonom, tvorničkim ili gradilišnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.  

2) Npr. element ugrađenog čelika, opeka i sl.  

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti treće osobe treba vizualno pregledati i provjeriti 
otpremnicu.  

U slučaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. 
Ostale proizvode treba provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.                           

 

2.4.5.3. Nadzor betoniranja 

 

2.4.5.3.1. Nadzor prije betoniranja 

 
Prije početka betoniranja nadzor treba uključivati: 

- geometriju oplate, 

- stabilnost oplate, skela i njihovih temelja, 

- nepropusnost oplate, 

- uklanjanje nečistoća (kao što su prašina, snijeg i/ili led ,ostaci oplate i žice) s dijela koji 
će se betonirati, 

- obradu lica konstrukcijskih spojnica, 

- uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom, 

- pripremu površine oplate, 

- otvore u oplati. 

 

 

 

 

2.4.5.3.2. Nadzor postupka betoniranja 

 
Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati  prema tablici  

Tablica  7: Planiranja, nadzora i dokumentiranja 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Planiranje nadzora 
Plan nadzora, procedure i instrukcije prema specifikacijama 

Aktivnosti kod nesukladnosti 

Nadzor Osnovni i povremeni detaljni nadzor 

Dokumentacija 
Svi dokumenti planiranja, Izvještaji o svim nadzorima 

Izvještaji o svim nesukladnostima i popravnim mjerama 

 

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete. 

Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobičajene dobre prakse 
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2.4.5.3.3. Nadzor poslije betoniranja 

 
Treba provjeriti položaj dilatacijske trake te pripremu, početak i nastavak zaštite betona.  

2.4.5.4. Nadzor armature 

 

2.4.5.4.1. Nadzor prije betoniranja 

 
Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovarajućim nadzornim razredom treba potvrditi da je: 

- armatura iskazana u nacrtima ugrađena i prema nacrtima postavljena u projektiranu 
poziciju, 

- zaštitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama, 

- armatura nezagađena uljem, mastima, bojom ili drugim štetnim materijalima, 

- armatura ispravno učvršćena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja, 

- razmak između sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona, 

- ugrađena armatura popraćena odgovarajućom potvrdom sukladnosti sa svojstvima 
uvjetovanim u HRN EN 10080:2012. 

 

Ako za armaturu dopremljenu u savijalište ili na građevinu nema odgovarajuće potvrde sukladnosti 
s uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovarajućeg broja 
uzoraka dopremljenih profila. 
 

2.4.5.4.2. Nadzor poslije betoniranja 

 
Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura 
u projektiranom položaju. 

 

2.4.5.5. Mjere u slučaju nesukladnosti 

 
Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu 
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 

Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 
- utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 

- mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 

- potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 

 

Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih 
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se 
odlukom nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 
Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim 
ispitivanjem uzoraka betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. 
 
Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 7034 i HRN U.M1.048 i utvrditi klasu tlačne čvrstoće kojoj 
ugrađeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i približan razred tlačne čvrstoće kojoj je odgovarao 
pri 28-dnevnoj starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog 
dijela, a druga za reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca betona. Ako su 
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neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se 
nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. 
 
Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija 
koja je utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. 
 
Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehničkim 
uvjetima. 
 
Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni 
inženjer. 
 

2.4.5.6. Konstrukcijske spojnice 

 
Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neoštećeni, točno postavljeni i ispravno izvedeni tako da 
osiguraju učinkovito ponašanje konstrukcije.  
 

2.4.5.7. Geometrijske tolerancije 

 
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi 
izbjegavanja štetnih utjecaja na: 

- mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 

- ponašanje tijekom uporabe građevine, 

- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. 

 

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na 
ponašanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti. 
Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama, EN 
1992 i traženoj razini sigurnosti. 
 
Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka 
međukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. 
Ako je određeno geometrijsko odstupanje pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), 
primjenjuje se stroži uvjet. 
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Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od zadanih 
vrijednosti više no što je prikazano u tablici 8. 
 

Tablica 8 – Geometrijske tolerancije 

N° Tip odstupanja Opis Dopušteno odstupanje 

a Dimenzije poprečnog 
presjeka 

 + 10 mm 

b Položaj obične armature u 
poprečnom presjeku 

Za sve h vrijednosti je:  

 

Δ(minus) - 10 mm 

a pozitivno za  

h< 150 mm + 10 mm 
h = 400 mm + 15 mm 

h > 2500 mm + 20 mm 
uz linearnu  
interpolaciju  

međuvrijednosti  

cmin = traženi najmanji zaštitni sloj betona 

cn   = nominalni zaštitni sloj = c + IΔ(minus)I         ( I  I – apsolutna vrijednost)                                               

c = stvarni zaštitni sloj 

Δ = dopušteno odstupanje od cn 

h = visina poprečnog presjeka 

    Uvjet: c + Δ(plus)  > cn  - I Δ(minus) I 

Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u 
temeljima može se povećati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne može. 

c Preklopni spoj l preklopna duljina -0,06 l 

d okomitost poprečnog presjeka 
a – duljina dimenzije 
poprečnog presjeka  

ne više od 0,04 a ili 
10 mm 

e  

ravnost   

Oplaćena ili zaglađena površina 
Ne oplaćene površine : 

 globalno 
 lokalno 

L = 2,0 m 
L = 0,2 m 
L  2,0 m 
L = 0,2 m  

9 mm 
4 mm 
15 mm 
6 mm 

f 
Zakošenost poprečnog 
presjeka 

ne veće od h/25 ili b/25 ali ne više od 30 mm 

g ravnost bridova  

za dužine  
> =  1 m 
> 1 m 

8mm 
8 mm / m ali ne 
više od 20 mm 

h otvori u ulošci Δ 1 ; Δ 2 ; Δ 3 ;  + - 25 mm 
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2.5. Izolaterski, bravarski i slični radovi 

 
Izolaterski radovi se izvode prema pravilima struke i građevinskim normativima. Za izradu 
izolacijskih slojeva se smije primijeniti samo certificirani materijal. Nadzornom inženjeru se 
moraju predati odgovarajući certifikati. 

Prilikom ugradnje bravarije te ostale opreme i uređaja se sve mora zaštititi od oštećenja i 
onečišćenja. Radom je obuhvaćeno dubljenje potrebnih rupa za ugradnju, eventualno potrebno 
proširivanje premalih ostavljenih otvora ili zidanje prevelikih otvora te popravak susjednih 
ožbukanih površina. 

 

2.6. Cjevovodna i slična oprema 

 

2.6.1. Cjevovod od GRP cijevi 

 

2.6.1.1. Izrada cijevi 

 

Predviđene su za provođenje tekućina gravitacijski i pod pritiskom (tlačni transportni cjevovodi), 
vode, različitih otpadnih voda i sl. Mogu se polagati u zemlju, pod vodu (rijeke, jezera, more), 
voditi nadzemno i sl. Izrađuju se od staklom ojačani duromeri, kvarcnog pijeska kao ispune i veziva 
(nezasićene poliesterske smole) u skladu s HRN EN 14364:2007. Poliester je materijal koji je 
otporan na mnoge kemikalije, a cijevi od istog imaju vrlo malenu hrapavost pa im je protočnost 
povećanau odnosu na cijevi od drugih materijala. Proizvode se u palicama duljine 6 m ili po 
dogovoru postupkom centrifugiranja. Cijevi se proizvode za tjemene nosivosti SN 2500, SN 5000 i SN 
10000 [N/m2] i za radni tlak PN 1 bar. 

Isporučitelj cijevi je dužan predočiti Certifikat sukladnosti proizvoda, te međunarodno priznate 
standarde ispitivanja primarne sirovine i ispitivanja proizvoda-cijevi i oblikovnih komada. 

 

2.6.1.2. Transport i uskladištenje cijevi 

 
Prilikom preuzimanja cijevi treba im kontrolirati dimenzije, oblik, boju po čitavom obimu, 
mehanička oštećenja, dimenzije i spojnicu namještenu na cijev i dr. Na određeni broj komada 
treba uzeti uzorke za detaljnija ispitivanja kvalitete. 

Prilikom prijevoza i ostalih transporta ovih cijevi do izražaja im dolazi mala težina. Na vozilu 
moraju ležati čitavom duljinom. Cijevi i spojni dijelovi se ne smiju bacati s visine i vući po tlu. Kod 
manipulacije je potrebno koristiti barem dva gipka remena. 

Kod skladištenja cijevi treba slagati prema uputama proizvođača cijevi, osobito treba paziti na 

maksimalnu visinu, a složene cijevi potrebno je osigurati od odvajanja i kotrljanja. 

Cijevi se mogu skladištiti i na otvorenom na daščanu podlogu, te ih podložiti drvenim klinovima da 
se osiguraju od odsklizavanja. Pri slaganju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu da se ne 
deformiraju. Visina slaganja može biti do 2,5 m, ali tako da najopterećenije cijevi zadrže kružni 
presjek. Spojnice, ako su isporučene zasebno, treba skladištiti u horizontalnom položaju da se 
sprijeći njihova deformacija. 
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Ako se cijevi moraju držati vani, potrebno ih je osigurati od klimatskih utjecaja: hladnoće - tako da ih 

se ne ostavlja na zemlji bez zaštite, dijelove osjetljive na toplinu i svjetlost kod dužeg skladištenja 

zaštititi od djelovanja sunca npr. bijelim premazima, pokrivanjem i sl.  

2.6.1.3. Ugradnja cijevi i oblikovnih komada 

 
GRP cijevi polažu se na pješčanu podlogu u iskopanom rovu. 

Za spajanje GRP cijevi postoje dvije osnovne vrste spojeva : 
- rastavljivi i 

- nerastavljivi spojevi. 

Rastavljivi spoje je spoj s tipskom spojnicom s integriranom gumenom brtvom. 

Cijev se uobičajeno isporučuje s tvornički namještenom spojnicom na jedan kraj cijevi. Spajanje se 
obavlja u rovu utiskivanjem slobodnog dijela druge cijevi u spojnicu. Prije utiskivanja slobodni kraj 
cijevi se očisti i podmaže mazivom biljnog porijekla (maziva na bazi nafte se ne preporučuju) i 
lančanim zatezačem cijev se uvlači u spojnicu namještenu na drugoj cijevi. 

Alternativni način spajanja je potiskivanje cijevi u spojnicu “bagerom”, ali pri tome žlica na kraju 
ruke bagera ne smije biti u direktnom dodiru s cijevi već treba koristiti “štitnik” za prijenos sile na 
cijeli obod cijevi. 

Nerastavljivi spojevi su zalijepljeni spojevi. Spajanje GRP cijevi lijepljenjem u nerastavljivi spoj 
primjenjuje se u posebnim slučajevima u samom iskopanom rovu kad spajanje tipskom spojnicom 
nije moguće. 

Na GRP cijevi mogu se spajati tipskim spojnicama ili lijepiti GRP oblikovni komadi, a spajanje 
lijevanoželjeznih fazona i armatura izvodi se spojem pomoću slobodne prirubnice i tuljka. Nakon 
polaganja cjevovoda na podlogu (posteljicu) izvodi se bočna i nadtjemenska ispuna i zatrpava 
preostali dio kanala. Zatrpavanje izvoditi u slojevima uz potrebno zbijanje.  

Za vrijeme izvođenja radova u rovu otvoreni kraj cijevi mora obavezno biti zaštićen posebnim 
čepom da u cjevovod ne uđe zemljani materijal ili bilo što drugo. U slučaju polaganja cijevi u rov 
ispunjen podzemnom vodom mora se svaka postavljena cijev dodatno opteretiti protiv uzgona. 

 

2.6.2. Cijevi od polietilena (PEHD) 

 

2.6.2.1. Izrada cijevi 

Predviđene su za provođenje tekućina gravitacijski i pod pritiskom (tlačni transportni cjevovodi), 
različitih otpadnih voda i sl. Mogu se polagati u zemlju, pod vodu (rijeke, jezera, more), voditi 
nadzemno i sl. Izrađuju se od polietilena (Hostalen GM 5010), a materijal mora odgovarati normi 
HRN EN 12201-2. Polietilen je materijal koji je otporan na mnoge kemikalije, a cijevi od istog imaju 
vrlo malenu hrapavost pa im je protočnost povećana u odnosu na cijevi od drugih materijala. 
Proizvode se u palicama duljine 6 ili 12 m ili po dogovoru. Cijevi se proizvode za radne pritiske od 
0.25, 0.32, 0.4, 0.6 i 1.0 Mpa. 

Projektna čvrstoća cijevi treba biti 8 Mpa, s faktorom sigurnosti od 1.25. Potencijalni isporučitelj 
cijevi mora posjedovati certifikat ISO 9001 i ISO 14001. U proizvodnji cijevi nije dozvoljeno 
korištenje recikliranog materijala. 

Isporučitelj cijevi je dužan predočiti program osiguranja kvalitete proizvoda, koji najmanje 
uključuje međunarodno priznate standarde ispitivanja primarne sirovine (gustoća, termička 
stabilnost, melt indeks MFR) ispitivanja proizvoda-cijevi (termička stabilnost, MFR, dimenzije, 
ovalizacija) i ispitivanje varova. 
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2.6.2.2. Transport i uskladištenje cijevi 

 
Prilikom preuzimanja cijevi treba im kontrolirati dimenzije, oblik, boju po čitavom obimu, 
mehanička oštećenja, dimenzije i oblik gumenih brtvi i dr. Na određeni broj komada treba uzeti 
uzorke za detaljnija ispitivanja kvalitete. 

Prilikom prijevoza i ostalih transporta ovih cijevi do izražaja im dolazi mala težina. Na vozilu 
moraju ležati čitavom duljinom. Cijevi i spojni dijelovi se ne smiju bacati s visine i vući po tlu. 

Cijevi se mogu skladištiti i na otvorenom, ali ih tad treba prekriti radi zaštite od sunčevih zraka. Pri 
slaganju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu da se ne deformiraju. Visina slaganja može 
biti do 2 m, ali tako da najopterećenije cijevi zadrže kružni presjek. Gumene brtvene prstene 
obavezno skladištiti u zatvorenom prostoru zaštićenom od svjetla. 

 

2.6.2.3. Ugradnja cijevi i oblikovnih komada 

 

Tlačne cijevi od polietilena polažu se na pješčanu ili betonsku posteljicu u iskopanom kanalu, u 
zaštitne cijevi polegnute na dno ili na specijalnim. 

Za spajanje polietilenskih cijevi postoje dvije osnovne vrste spojeva : 
- rastavljivi i 
- nerastavljivi spojevi. 

Rastavljivi spojevi jesu : 
- spoj s prirubničkim tuljkom od polietilena i slobodnom prirubnicom; 
- spoj sa zupčastom spojnicom i slobodnom prirubnicom; 
- spoj s ogrlicom od sivog lijeva; 
- spoj sa zupčastom spojnicom tip SL 900. 

Nerastavljivi spojevi su zavareni spojevi. 

Spajanje sa zupčastom spojnicom i slobodnom prirubnicom primjenjuje se za spajanje PE cijevi 
manjeg profila u vodovodnim mrežama. Kraj cijevi poravna se okomito na  os  finom pilom i nožem. 
Zatim se na cijev natakne slobodna prirubnica. Zatim se pomoću naprave navlači na kraj cijevi 
zupčasta spojnica. Kraj cijevi na koji se navlači spojnica ne smije se zagrijavati niti mazati bilo 
čime. Tako pripremljeni krajevi cijevi spajaju se prirubnicama, između kojih se umeće gumena 
brtva. Na kraju  se matice vijaka pritežu naizmjence do propisane sile. Na isti način spajaju se 
vodovodne armature sa PE cijevi. 

Spajanje cijevi pomoću prirubničkog tuljka od PE i slobodne prirubnice izvodi se na većim 
profilima. Na  kraj cijevi najprije nataknuti slobodnu prirubnicu. Kraj cijevi i prirubnički tuljak 
pričvrstiti u aparat za varenje. Krajevi koji će se zavariti zatim se posebno obrade,  zagriju i 
pritiskom međusobno zavare. Između dva ovako pripremljena kraja cijevi umeće se gumena brtva i 
prirubnice se pritežu pomoću vijaka s maticom. Na isti način mogu se spajati armature s 
prirubnicama na PE cijevi. 

Spajanje PE cijevi zavarivanjem u nerastavljivi spoj primjenjuje se za kanale pod utjecajem 
podzemne ili morske vode, za formiranje sekcija podmorskog cjevovoda koje se zatim potapljaju na 
predviđenu lokaciju. Međusobno spajanje ovakvih sekcija vrši se rastavljivim spojem pomoću 
slobodne prirubnice i PE prirubničkog tuljka. Priprema sekcija zavarivanjem obavlja se na posebnoj 
lokaciji na obali.  

Samo zavarivanje spojeva vrši se vrućim zrakom, slično plamenskom zavarivanju kovina ili pomoću 
posebnog aparata. Ovaj drugi način je mnogo precizniji i sigurniji.  Obično se na terenu koriste lakši 
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prijenosni aparati. Samo spajanje se sastoji od faza, poravnanja spojnih površina na istu visinu prije 
zagrijavanja, zagrijavanja spojnih  površina grijaćim elementom s teflonskom površinom, brzo 
odstranjivanje grijaćeg   elementa i spajanje zagrijanih površina pritiskivanjem (silom od 15 
N/mm2). Međusobno pritiskivanje spoja traje sve dok se zavareno mjesto normalno ne ohladi. 
Vrijeme zagrijavanja i hlađenja propisano je ovisno o profilu cijevi. Zagrijavanje  spojnih površina 
vrši se na oko 200°C, a zavarivanje se smije vršiti pri vanjskoj temperaturi 3°-30°C. Krajevi cijevi u 
duljini oko 2 m moraju se zaštititi od direktnog  sunčevog grijanja da se postigne jednolika 
temperatura po čitavom opsegu cijevi. 

Na polietilenske cijevi mogu se zavarivati PE fazonski komadi, a spajanje lijevanoželjeznih fazona i 
armatura izvodi se spojem pomoću slobodne prirubnice i tuljka. Nakon spajanja dionica cjevovoda 
polaže se u iskopani kanal. PE cijevi imaju relativno velik koeficijent dilatiranja pri temperaturnim 
promjenama, pa je kod duljih  dionica potrebno spojeni cjevovod vijugavo položiti u kanal, ako se 
nakon zatrpavanja očekuje sniženje temperature. Nakon polaganja cjevovoda na donji dio 
posteljice izvodi se srednji i gornji dio posteljice i zatrpava preostali dio kanala. Zatrpavanje 
izvoditi u slojevima uz potrebno zbijanje. Spojene cijevi koje se zatrpavaju u kanalu na kopnu 
moraju biti nezatrpanih spojeva sve dok se ne sprovede  uspješno tlačno ispitivanje 
vodonepropusnosti čitavog cjevovoda. 

Fleksibilnost PE cijevi omogućuje da se, u kanalima kopanim u teškim kamenitim terenima kada je 
teško iskopati projektirani kanal, cjevovod položi blago krivudav.  Minimalni dozvoljeni radijusi 
krivljena cjevovoda ovise o odabranom promjeru cijevi i debljini stjenke cijevi (predviđenom 
radnom pritisku za cjevovod) : 

- cjevovod za radni pritisak 6.0 bara,  R > 20*D, 

- cjevovod za radni pritisak 10.0 bara,  R > 20*D. 

Za vrijeme izvođenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora obavezno biti zaštićen posebnim 
čepom da u cjevovod ne uđe zemljani materijal ili bilo što drugo. U slučaju polaganja cijevi u kanal 
ispunjen podzemnom vodom mora se svaka postavljena cijev dodatno opteretiti protiv uzgona. 

Sve lomove trase gdje se ugrađuju lučni oblikovni komadi, završeci cjevovoda i odvojci treba 
posebno usidriti betonskim sidrenim blokovima radi preuzimanja uzdužnih sila. 

Za ispitivanje vodonepropusnosti tlačnog kanalizacijskog sustava što ga čine kanalizacijske PEHD 
cijevi i kontrolna okna koristi se HRN EN 805:2000 prilagođeni terenskim uvjetima.  

Duljina ispitne dionice ovisi o topografskim karakteristikama dionice, tj. duljina je određena 
visinskom razlikom najniže i najviše točke ispitivanog cjevovoda.  

 

2.6.3. Čelične cijevi 

 

2.6.3.1. Materijal 

 
Za izradu cjevovoda koriste se cijevi od čelika određenog sastava u skladu sa zahtjevima projekta i 
norme (HRN EN 10217-1:2003).  
Prije početka radova izvođač je dužan dokazati traženu kakvoću materijala i građevinskih proizvoda 
koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i OTU-a. 
Posteljica se izvodi od pijeska, separiranog prirodnog šljunka ili drobljenog kamena definirane 
granulacije. 
 

2.6.3.2. Transport i skladištenje cijevi 

 
Cijevi od čelika treba skladištiti, transportirati i ugrađivati prema uputama proizvođača. 
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2.6.3.3. Spajanje cijevi 

 
Cijevi se transportiraju s gradilišnog deponija do iskopanog rova i polažu u rov. Spajaju se 
zavarivanjem u cijevne sekcije koje se prikladnom opremom (gradilišna dizalica) spuštaju u rov na 
pripremljenu temeljnu podlogu. 
Potom se cijevne sekcije u rovu međusobno spajaju zavarivanjem u projektiranu cjelinu. Spojna 
mjesta se nakon zavarivanja zaštićuju od korozije oblaganjem. 
Kontrola se provodi sa stajališta:  

- kvalitete ugrađenog materijala  

- kvalitete ugradnje 

- projektom definiranih oblika i položaja cjevovoda koji se izvode od cijevnih elemenata 

- vodonepropusnosti i sanitarne ispravnosti 

- aktivne zaštite od korozije. 

 

2.6.3.4. Polaganje cijevi 

 
Nakon iskopa rova na dubinu prema uzdužnom profilu, dno rova se planira i višak rova izbacuje 
izvan rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi, isto je potrebno poravnati i zbiti na traženu 
nosivost (nosivost podloge varira ovisno o geomehaničkim svojstvima tla). Ako zatečeni materijal 
dna rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena, oštri rubovi) temeljnu podlogu treba 
izvesti od zamjenskog materijala (pijesak, šljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 15 cm. 
Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska niske nosivosti – Ms 
ispod 3 MN/m2), dno rova treba produbiti, sniziti razinu podzemne vode, ugraditi sloj zamjenskog 
kamenog materijala koji se od prirodnog tla odvaja geotekstilom, a na ovaj sloj se izvodi posteljica 
za cijev od zamjenskog materijala (pijesak, šljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm. 
Debljina sloja zamjenskog materijala u svrhu poboljšanja temeljnog tla ovisi o statičkom 
proračunu.  
Podlogu za cijevi, bočno zatrpavanje i zaštitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm, treba izvesti u 
skladu s HRN EN 805. 
Kontrola se provodi sa stajališta:  

- kvalitete ugrađenog materijala  

- kvalitete ugradnje i zbijenosti 

- projektom definirane trase i nivelete. 

 

2.6.3.5. Izvještaj o izvršenoj kontroli zavara  

 

Izvještaj se radi u četiri primjerka od kojeg se jedan dostavlja nadzornom organu, a drugi 
odgovornoj osobi za zavarivanje, i u njega se unose slijedeći podaci: 

- redni broj zavara 

- datum i prednost snimanja 

- broj zavarivača 

- debljina materijala 

- broj i oznaka radiograma 

- radiografski nalaz i ocjena 

- potpis ocjenjivača 
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2.6.3.6. Zaštita od korozije 

 
Tehničku kontrolu kakvoće zaštite od korozije osigurava izvođač radova i njome dokazuje da su 
radovi izvršeni u skladu s tehničkim uvjetima za izradu i isporuku i montažu čeličnih šavnih cijevi. 
Dokaznu kontrolu ispitivanja kakvoće zaštite provodi naručilac ili poduzeće za kontrolu kakvoće 
registrirano za djelatnost kontrole zaštite od korozije mora obuhvatiti ove promjene i kontrole: 

- pregled i provjera dokumentacije tehničkih ispitivanja 

- vještačenje i ocjene eventualno neprovedenih tehničkih ispitivanja 

- ocjenu vizualnih nedostataka u zaštiti te korozijskih procesa, koji utječu na kvalitetu 
zaštite. 

- ispitivanje kompaktnosti nanesene zaštite vršeno mjerenjem električnog proboja. 

- kompletni završni izvještaj prevedenih kontrola i mjerenja. 

 

2.6.4. Lijevano-željezni fazonski komadi i armature 

 
Fazonski komadi i armature su predviđene od lijeva visoke kvalitete. Izrađene su za spajanje 
prirubnicmama i naglavkom. Dijele se u klase prema debljini stjenke. Radni pritisci su standardno 
za 10, 16, 25 i 40 bara. 

 Lijevano željezni komadi moraju udovoljavati standardima: 

* fazonski komadi i lukovi- ISO 2531, 
* spojevi s naglavkom - DIN 28603, 
* izolacija (unutarnja i vanjska) - DIN EN 545 (ISO 8179). 

Fazonski komadi se proizvode za spajanje naglavkom ili prirubnicom. Transportiraju se u tvorničkim 
paketima, standardno, uskladištenje prema uvjetima proizvođača. 

Svi fazonski komadi i armature su antikorozivno su zaštićeni neutralnim bitumenskim premazima. 
Unutarnja izolacija je predviđena od cementog morta. 

Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitetu vanjske i unutarnje 
izolacije, dimenzije spojnih dijelova, točnost bušenja rupa na prirubnicama, mehanička oštećenja, 
kvalitetu brtvljenja armatura, da li imaju sve iskazane dijelove, traženi radni pritisak i dr. Na 
određeni broj istovrsnih komada uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete. 

 

2.6.4.1. Ugradnja lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura 

 
Spajanje fazonskih komada i armatura prirubnicama obavlja se tako da se dobro očiste prirubničke 
površine spoja. Zatim se postavlja brtva. Za spajanje se koriste standardni nehrđajući vijci s 
maticama, očišćeni i nauljeni. Pritezanje vijaka obavlja se nasuprotno naizmjenično, propisanim 
moment-ključem. Svaki prirubnički spoj u zemlji se mora zaštititi dvostrukim slojem antikorozivnog 
premaza (“Ibitol”) te dodatnim plastičnim ovojem. U oknima se spoj premazuje antikorozivnim 
premazom ili zaštitnom bojom. 
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2.6.5. Tlačno ispitivanje cjevovoda 

 
Cjevovode treba ispitati na pritisak prije puštanja u pogon. Tlačno ispitivanje cjevovoda se provodi 
prema normi HRN EN 805. Ispitivanje se izvodi na čitavom cjevovodu, zajedno sa svim lijevano-
željeznim fazonskim komadima i armaturama. Ako radi duljine i visinske razlike nije moguće 
ispitati čitav cjevovod odjednom, tlačno ispitivanje se vrši u dionicama. Max. duljina jedne ispitne 
dionice ne smije biti veća od 500 m, odnosno mora biti tako određena da kod većih visinskih razlika 
u najvišoj točki dionice ispitni pritisak bude barem jednak radnom pritisku. 

Ispitivanje jedne dionice cjevovoda na pritisak je vremenski ograničeno, a ispitni pritisak je veći od 
predviđenog radnog pritiska. Ispitivanje se dijeli na: 

- kratko ispitivanje (samo za cjevovode do DN 63 mm); 

- prethodno ispitivanje; 

- glavno ispitivanje; 

- skupno ispitivanje. 

 

Izvođač ispitivanja mora biti opremljen odgovarajućom suvremenom opremom. Za mjerenje 
pritiska u cjevovodu su potrebna najmanja dva precizna i provjerena manometra s podjelom 
očitanja od najmanje 1 N/cm2. Jedan manometar je radni, a drugi se montira radi kontrole prvog. 
Radni manometar se montira u najnižem presjeku ispitne dionice. Za postizanje pritiska u 
cjevovodu potrebna je odgovarajuća crpka koja mora imati mogućnost polaganog podizanja 
pritiska. Crpka za podizanje pritiska se montira na takvo mjesto gdje je sigurna od nezgoda. 
Manometri i priključak za tlačenje vode u cjevovodu moraju biti izvedeni na posebnim komadima 
koji se ugrađuju na ispitnu dionicu. Na višem kraju dionice mora biti ventil za ispuštanje zraka iz 
cjevovoda. 

U svim ispitivanjima se vodi zapisnik sa svim propisanim podacima s kojim se upoznaje investitor i 
proizvođač cijevi. Ispitivanju mora prisustvovati stručnjak izvođača cjevovoda koji mora 
intervenirati ako treba. Za vrijeme svih tlačnih ispitivanja zabranjen je bilo kakav boravak radnika 
u kanalu s cjevovodom. 

Prije početka ispitivanja, tj. prije početka punjenja dionice vodom cjevovod mora biti potpuno 
usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i odvojcima te na krajevima 
ispitne dionice. Čitav cjevovod mora biti djelomično zatrpan, a svi spojevi moraju biti potpuno 
slobodni. Privremena usidrenja cjevovoda moraju biti prilagođena ispitnom pritisku i ne smiju se 
skidati prije nego potpuno nestane pritiska u cijevi. U troškove tlačnog ispitivanja su uključeni 
izrada i skidanje svih privremenih usidrenja, svih pomoćnih sredstava i naprava potrebnih za 
ispitivanje te troškovi dobave i punjenja vodom (višekratnog, ako je to potrebno). 

Punjenje ispitne dionice cjevovoda vodom mora teći organizirano, uz određene tehničke uvjete u 
pogledu brzine punjenja vodom i ispuštanja zraka. Cjevovodi se moraju puniti vodom postepeno iz 
najniže točke dionice tako da je zraku u cijevima omogućen nesmetan izlazak kroz zračne ventile 
na najvišim točkama. Cjevovodi se smiju puniti isključivo pitkom vodom, bez ikakvih nečistoća i 
taloga. Radi li se o cijevima s cementnom glazurom, potpuno ispunjeni cjevovodi moraju tako 
ostati 24 sata uz neprekidno dodavanje vode da bi se pore cementne zaštite potpuno zasitile 
vodom.  

Preporučena brzina punjenja cjevovoda vodom ovisi o promjeru cjevovoda. Brzine za cjevovode 
koji se nalaze u ovom glavnom projektu su dane u tablici 9. 

Tablica 9 

 DN (mm) 80 100 150 300 400 700 

 Q (l/s) 0.2 0.3 0.7 3 6 19 
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Prilikom punjenja vodom sav zrak mora biti ispušten iz dionice. Zato moraju biti otvoreni svi 
odzračni ventili na dionici i ventil na višem kraju dionice. Odzračni ventili se moraju zatvoriti kad 
na njih počne izlaziti čista voda bez mjehurića zraka. 

Zatim se provodi prethodno ispitivanje. Promjene temperature vode i cijevi uzrokuju promjene 

pritiska u cjevovodu, što treba uzeti u obzir (orijentacijski, pri promjeni temperature za 10 C, 
pritisak se promijeni za oko 50-100 kPa). Eventualno zaostale manje količine zraka se upiju u vodu i 
prilikom glavnog ispitivanja cjevovod je potpuno odzračen. Ispitni pritisak za ovu vrstu cijevi je 1.5 
puta veći od predviđenog radnog pritiska. Trajanje prethodnog ispitivanja je 12 sati. Ispitivanje 
zadovoljava ako poslije 12 sati nije ustanovljeno nikakvo propuštanje vode i smanjenje pritiska. 
Pokaže li se tijekom ovog ispitivanja propuštanje cjevovoda na bilo kojem mjestu, ispitivanje se 
mora prekinuti, dionica će se isprazniti i nedostaci otkloniti. Nakon toga se provodi punjenje vodom 

i ponavlja prethodno ispitivanje. Kod PE cijevi pod radnim pritiskom i temperaturom od oko 20C se 
javlja povećanje zapremine cijevi od oko 1.5 – 2 %. Pod ispitnim pritiskom nastaje dodatno 
povećanje volumena za oko 0.5 %. Povećanje zapremine se događa u razdoblju od 12 sati. Radi 
eliminiranja utjecaja ovog povećanja zapremine cjevovoda i smanjenja ispitnog pritiska treba svaka 
2 sata dopuniti cjevovod vodom što će izazvati povećanje opalog pritiska. Pri kraju prethodnog 
ispitivanja opadanje pritiska može iznositi 100-200 kPa/sat, iako je dionica potpuno nepropusna, 
što treba uzeti u obzir. 

Nakon uspješno provedenog prethodnog ispitivanja se pristupa glavnom ispitivanju, bez 
smanjivanja pritiska ili pražnjenja dionice. Radi mogućeg daljnjeg razvlačenja cjevovoda 
preporučljivo je s glavnim ispitivanjem započeti 2 sata nakon posljednjeg podizanja pritiska kod 
prethodnog ispitivanja. Ispitni pritisak je 1.5 puta veći od predviđenog radnog pritiska. Trajanje 
ispitivanja je 30 min. za svakih započetih 100 m duljine dionice, ali najmanje 2 sata bez obzira na 
duljinu dionice. Ispitivanje zadovoljava ako gubitak pritiska nije veći od 100-200 kPa i ako nema 
propuštanja na dionici. 

Po uspješno provedenim glavnim ispitivanjima se pristupa skupnom ispitivanju čitavog cjevovoda. 
Ispitni pritisak je 1.5 puta veći od predviđenog radnog pritiska. Trajanje ispitivanja je 2 sata. 
Ispitivanje zadovoljava ako nema propuštanja ni na jednom spojnom mjestu dionica kao ni gubitka 
pritiska. 

U slučaju da glavno ili skupno ispitivanje ne zadovolji, nakon otklanjanja nedostataka se čitav 
ciklus ispitivanja ponavlja. 

 

2.6.6. Ispiranje vodovodnog cjevovoda  

 
Za djelotvorno ispiranje brzina vode u cjevovodu mora iznositi 2-3 m/s. Postupak ispiranja treba 
provesti s količinom vode koja je tri do pet puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire. 
Ispiranje traje tako dugo dok iz cjevovoda ne poteče potpuno čista voda. 
 

2.6.7. Način preuzimanja izvedenih radova vodovodnih cjevovoda 

2.6.7.1. Uporabljivost cjevovoda 

 
 
Uporabljivost novog cjevovoda uobičajeno se dokazuje slijedećim redoslijedom: 

- snimanje izvedenog stanja – geodetski snimak sa ucrtanim i kotiranim zasunskim 
komorama i hidrantima te odgovarajućim popisom pruge 

- tlačna proba prema normi HRN EN 805 
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- provjera propusnosti cjevovoda 

- ispiranje cjevovoda 

- tehnički pregled i uporabna dozvola. 

 

2.6.7.2. Način preuzimanja izvedenih radova 

 
Nadzorni inženjer kontrolira niveletu cjevovoda prema uzdužnom profilu iz projekta, traženu 
zbijenost posteljice i slojeva oko cjevovoda. 
Za izvedene radove potrebno je izraditi projekt izvedenog stanja, dokazati funkcionalnu i tehničku 
ispravnost izvedenih radova. 
Tijekom i nakon završetka radova nadzorni inženjer provodi izmjeru izvedenih radova i usklađenost 
s projektom. 
 

2.7. Ostali radovi 

 
U ovoj stavci se navode radovi što ne spadaju ni u jednu od već spomenutih stavki i to su npr: 
 

- - na svim zasunskim oknima ugrađuju se lijevano željezni poklopci Ø600 mm izrađeni 
po normi HR EN 124; Nosivost pojedinih poklopaca ovisna je o tipu površine na kojoj se 
ugrađuje i iznosi: 50 kN za okna ugrađena na pješačkim površinama i sl., 250 kN na oknima 
uz okućnice i prilaze kućama, te 400 kN na oknima koja su na prometnim površinama. 

 

- - svi radovi što se nisu mogli točno predvidjeti tijekom izrade projekta (premještaj i 
prelaganje podzemnih instalacija na koje se naišlo tijekom  izvođenja projektiranih 
radova, premještanje nadzemnih instalacija - npr. stupova niskonaponske mreže) i sl. 

 

Jedinična cijena stavki obuhvaća sve potrebne radove i materijale. 
 
 
 
 
 Projektant:  

  
 Zvonko Varga, dipl.ing.građ. 
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0206 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA – FAZA 5 

 
  REKAPITULACIJA PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE   

 

     
 FAZA 5 -GRAĐEVINSKI RADOVI 

    
 

     
1. ZEMLJANI RADOVI m

3
 15,900.00   715,500.00 kn 

 
     

2. KONTROLNA OKNA kom 24   1,800,000.00 kn 

 
     

3. OSIGURANJA CJEVOVODA NA LOMOVIMA m
3
 15   12,000.00 kn 

 
     

4. NABAVA, DOPREMA I UGRADNJA  
VODOVODNIH CIJEVI OD POLIETILENA 
VISOKE GUSTOĆE (PEHD) KLASE PE100, SDR 
17 ZA NP 10 bara 

    

4.1. PEHD DN 96,8/110 mm, SDR 17, NP 10 bara m
1
 669.00   52,182.00 kn 

4.2. PEHD DN 110,2/125 mm, SDR 17, NP 10 bara m
1
 264.00   26,136.00 kn 

4.3. PEHD DN 158,6/180 mm, SDR 17, NP 10 bara m
1
 2,905.00   604,240.00 kn 

4.4. PEHD DN 246,8/280 mm, SDR 17, NP 10 bara m
1
 219.00   108,405.00 kn 

4.5. PEHD DN 277,6/315 mm, SDR 17, NP 10 bara m
1
 4,204.00   2,627,500.00 kn 

4.6. PEHD DN 493,6/560 mm, SDR 17, NP 10 bara m
1
 231.00   486,486.00 kn 

 
     

5. PRIKLJUČCI-HIDRANTI kom 86   103,200.00 kn 
 

     
6. NABAVA, DOPREMA I UGRADNJA  GRP 

VODOVODNIH CIJEVI PN 10 bara, SN 10000 
        

6.1. GRP DN/id 350/350 m
1
 1109   520,121.00 kn 

6.2. GRP DN/id 500/500 m
1
 182   137,774.00 kn 

 
     

 
FAZA 5 - REKAPITULACIJA: 

  
7,193,544.00 kn 

 
PDV 25 % : 

  
1,798,386.00 kn 

 
UKUPNO : 

  
8,991,930.00 kn 
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 FAZA 5 - GEOTEHNIČKI RADOVI 

    
 

     
1. PRIJELAZ ISPOD RIJEKE NERETVE - HDD       1,100,000.00 kn 
 

     
2. OKNA ( ZASUNSKA OKNA, MULJNI ISPUSTI, 

ZRAČNI VENTILI) 
      530,000.00 kn 

 
     

3. PROJEKTANTSKI NADZOR       50,000.00 kn 

 

      

     

 

FAZA 5 - REKAPITULACIJA: 
  

1,680,000.00 kn 

 

PDV 25 % : 
  

420,000.00 kn 

 

UKUPNO : 
  

2,100,000.00 kn 

 



dpavlovic
Placed Image
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1. Mjere sprječavanja onečišćenja okoliša za vrijeme građenja 

 
Izvođač radova mora radove izvoditi na način da se ne onečišćuje zrak, tlo i podzemne vode.  
 
Buku koju stvaraju strojevi u fazi gradnje treba kontrolirati i ograničavati na jutarnji i popodnevni 
period dana. 
 
Za izvođenje radova (naročito iskopa) strojevi i oruđa koja za pogon koriste derivate nafte moraju 
biti tehnički ispravna bez mogućnosti nekontroliranog curenja nafte ili maziva. Nadolijevanje ulja i 
goriva, kao i manje popravke radne mehanizacije obavljati na za to predviđenoj vodonepropusnoj 
podlozi. Nadolijevanje ulja i goriva u radnu mehanizaciju na gradilištu izvoditi uz obaveznu 
primjenu zaštitnih sredstava (nepropusne posude, PVC, PF folije i dr.) u svrhu zaštite od mogućeg 
onečišćenja izlijevanjem naftnih derivata u okoliš. 
 
Skladištenje naftnih derivata na gradilištu mora biti u spremnicima osiguranim metalnim 
tankvanama. 
 
Tijekom izgradnje tlačne distribucijske mreže, radni pojas svesti na najmanju moguću mjeru radi 
očuvanja postojećih melioracijskih kanala i poljoprivrednog tla. 
 
Tijekom izgradnje što manje djelovati na okolni prostor te u najvećoj mjeri sačuvati preostala 
nekultivirana područja. 
 
Izvođač radova je dužan provoditi zaštitne mjere kojima će se sprječavati, odnosno smanjiti 
nastajanje prašine te onečišćenje atmosfere. Prilikom transporta praškastog materijala, prije 
početka vožnje poprskati materijal vodom i pokriti vozilo zaštitnom ceradom u cilju smanjenja 
onečišćenja atmosfere. Za izrazito suhog vremena potrebno je manipulativne površine i prometnice 
prskati vodom kako bi se smanjilo podizanje čestica prašine u atmosferu i njihovo širenje na okolne 
površine. 
 
Potrebno je osigurati stalni arheološki nadzor tijekom izgradnje na utvrđenim potencijalnim 
arheološkim lokalitetima : 

- Pregrada na Neretvi između Opuzena i Komina 
- T – 3: N 43°2'18.97" E 17°32'30.19" 
- T – 4: N 43°2'10.52" E 17°32'58.70" 

- Dobruške glavice: 
- T – 5: N 43°2'16.90" E 17°31'22.11" 
- T – 6: N 43°2'24.89" E 17°31'10.81" 

- Jesenska 
- T – 7: N 43°1'29.96" E 17°32'38.58" 
- C – 2: N 43°1'29.12" E 17°32'37.58" 

- Luke 
- C – 3: N 43°1'34.67" E 17°33'23.74" 

- Ključna Bara 
- C – 1 i T – 8: N 42°59'51.50" E 17°32'5.74" 

 
Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod 
površine tla, na kopnu, u vodi ili u moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi 
radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo. 
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2. Mjere zaštite okoliša tijekom korištenja zahvata 

 
Provoditi definirani program praćenja stanja okoliša. Ukoliko se u tijeku praćenja uoče promjene 
koje bi mogle negativno utjecati na područje ekološke mreže, potrebno je prilagoditi rad sustava 
na način da se negativni utjecaji eliminiraju ili smanje na prihvatljivu razinu. 
 

3. Način zbrinjavanja građevnog otpada 

 

Otpad koji nastaje na gradilištu razvrstavati i redovito predavati ovlaštenom sakupljaču otpada. Višak 
materijala iz iskopa koristiti za daljnju izgradnju, ukoliko sastavom odgovara i sukladno je projektu, a 
ako ne, zbrinuti sukladno propisima. 
 
Nakon izgradnje građevine i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je zbrinuti građevni otpad, 
kako bi se predmetna građevina uklopila u postojeći okoliš. Na taj se način smanjuje osjećaj 
devastacije okoliša te bi se zadovoljavaju ekološki aspekti. 
 
Prilikom zbrinjavanja građevnog otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedeće: 
 
- sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša, a one putove koji trajno 

ostaju u funkciji, sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to u ovisnosti 
o razredu i namjeni prometnice, 

- prethodno oformljene deponije i pozajmišta urediti i isplanirati, kako bi se u što većoj mjeri 
uklopili s prirodnim okolišem, a u što manjoj mjeri ugrozile bliže susjedne građevine,  

- sve građevine (privremenog karaktera), opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično, 
treba ukloniti, a predmetno zemljište adekvatno urediti, tj. dovesti u prvobitno stanje,  

- kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu prvobitnog 
stanja. 

 
4. Sanacija gradilišta 

 

Za potrebe organizacije gradilišta - deponiranje građevinskog materijala, manipulativne površine za 
prijevoz i za djelatnike - koristit će se prvenstveno prostor građevinske parcele. 
 
Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na površini parcele u tijeku izvođenja radova 
investitor će nakon dovršenja radova o vlastitom trošku odvesti na obližnje deponije. 
 
Sve oštećene prometne i druge površine i instalacije susjednih objekata investitor će po završetku 
radova o svom trošku dovesti u prvobitno stanje. Nakon izgradnje predmetne građevine i uklanjanja 
eventualnih nedostataka potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta kako bi se predmetna 
građevina što više uklopila u postojeći okoliš. 

 
Radovi na građevini se u potpunosti izvode na otvorenom terenu. Nakon završetka izgradnje 
objekta je potrebno izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu s projektom, lokacijskom 
dozvolom i svim posebnim uvjetima nadležnih ustanova. 
 
Okoliš gradilišta treba urediti prema slijedećem: 
 - ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe što su služile za uskladištenje materijala, 
alata i opreme kao i sve privremene objekte izgrađene za potrebe gradilišta (objekti za boravak 
i prehranu radnika, za garderobu itd.). 
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 - ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne objekte i instalacije kao i 
privremene elektroenergetske priključke te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u stanje 
ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja radova.  
 - sve površine što su se koristile kao privremene deponije materijala, alata, opreme i 
strojeva kao i površine što su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa 
potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama. 
 - svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilišta 
i reguliranja prometa je potrebno u potpunosti ukloniti nakon završetka radova te vratiti u 
funkciju prijašnji režim prometa. 
 - asfaltne prometne površine što su prekopane i oštećene prilikom izvođenja radova 
treba u skladu s projektom obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima uz pravilno strojno 
zasijecanje postojećeg asfalta na spojevima s novim asfaltom. 
 - nakon završenih radova i pojedinih faza radova gradilište treba potpuno očistiti od sveg 
otpadnog i građevinskog materijala (drvena građa, armatura, oplate itd.) te ostalih otpadaka. 
Također je potrebno ukloniti sve privremene skele, prepreke i zaštitne ograde i preostale 
građevinske alate, opremu i strojeve. 

- svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša se ne 
obračunavaju kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje izvođač treba 
uračunati u jedinične cijene radova. 

 

 

 

 Projektant:  

  
 Zvonko Varga, dipl.ing.građ. 
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Popis katastarskih čestica K.O. Opuzen 

 

502 503 507 508 510 511 513 514 529 530 

537 538 581 584 614 615 617 619 620 621 

625 626 629 630 641 642 657 660 664 665 

666 671 679 700 703 704 707 708 722 723 

724 725 744 745 1269/104 1269/107 1269/110 1269/111 1269/112 1269/218 

1269/219 1269/220 1269/239 1269/242 1269/252 1269/39 501/1 509/4 512/1 512/2 

515/1 515/10 515/2 515/3 515/4 515/5 522/2 531/1 531/2 531/3 

531/4 535/1 535/2 536/1 539/3 582/2 583/1 583/2 586/1 586/2 

587/1 587/2 5999/1 640/1 651/10 651/17 651/18 651/20 651/25 651/27 

651/28 651/29 651/36 651/7 651/8 651/9 652/15 652/16 652/17 652/18 

652/19 652/5 652/6 652/7 652/8 652/9 653/3 653/4 670/1 670/2 

727/1 727/2 
        

 

Popis katastarskih čestica K.O. Opuzen I 

 

3012 3014 3019 3025 3029 3039 3065 3094 3135 3138 

3181 3182 3003/1 3003/2 3004/2 3013/1 3013/2 3013/3 3034/1 3034/4 

3034/5 3034/6 3034/7 
       

 

Popis katastarskih čestica K.O. Komin 
 

1660 1662 1295/1 1659/1 4797/10 4797/6 
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Popis koordinata lomnih točaka građevine (k.o. Komin) 
 

Popis koordinata lomnih točaka građevine - CJEVOVOD 

HTRS96/TM 

Broj točke E N 
 

Broj točke E N 

1 585663.98 4766138.76 
 

23 586081.10 4766596.94 

2 585859.89 4766213.55 
 

24 586078.18 4766619.24 

3 586040.78 4766320.04 
 

25 586075.34 4766635.23 

4 586034.11 4766347.12 
 

26 586073.80 4766651.85 

5 586027.33 4766378.80 
 

27 586076.06 4766656.69 

6 586024.96 4766391.16 
 

28 586082.11 4766662.01 

7 586022.47 4766405.60 
 

29 586089.34 4766666.66 

8 586020.94 4766414.11 
 

29A 586094.46 4766669.34 

9 586019.15 4766422.93 
 

30 586102.12 4766671.39 

12 586024.11 4766432.86 
 

31 586116.59 4766671.47 

13 586030.31 4766436.71 
 

32 586137.03 4766670.01 

14 586057.18 4766444.80 
 

33 586158.18 4766669.17 

15 586085.63 4766453.37 
 

34 586172.27 4766669.13 

16 586092.01 4766456.42 
 

35 586181.34 4766669.11 

17 586097.25 4766462.42 
 

36 586190.39 4766669.54 

18 586098.95 4766468.23 
 

37 586216.31 4766706.03 

19 586097.36 4766481.78 
 

38 586217.03 4766710.73 

20 586094.51 4766503.60 
 

39 586221.29 4766711.28 

22 586084.82 4766568.44 
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Popis koordinata lomnih točaka građevine (k.o. Opuzen) 
 

Popis koordinata lomnih točaka građevine - CJEVOVOD 

HTRS96/TM 

Broj točke E N 
 

Broj točke E N 

75A 588001.96 4765086.13 
 

186 587914.47 4765472.60 

76 588008.15 4765088.39 
 

187 587956.53 4765489.48 

77 588050.13 4765105.63 
 

188 587979.20 4765500.30 

78 588090.21 4765122.14 
 

197A 587849.65 4765591.15 

79 588112.30 4765128.73 
 

198 587871.25 4765593.08 

80 588133.33 4765126.59 
 

199 587895.41 4765592.84 

81 588145.44 4765128.43 
 

200 587948.42 4765594.27 

82 588160.86 4765134.81 
 

200A 587960.12 4765592.77 

83 588192.54 4765151.26 
 

201 587982.79 4765591.23 

84 588228.94 4765170.27 
 

202 587988.32 4765598.79 

85 588266.64 4765190.41 
 

203 588005.74 4765635.18 

86 588312.63 4765215.68 
 

204 588011.10 4765640.53 

87 588347.42 4765234.37 
 

205 588018.72 4765640.73 

88 588378.54 4765252.68 
 

206 588025.02 4765637.39 

89 588402.28 4765268.44 
 

207 588073.13 4765600.84 

90 588437.29 4765293.16 
 

208 588077.49 4765597.65 

91 588472.71 4765316.71 
 

209 588094.55 4765586.24 

92 588493.62 4765332.49 
 

210 588119.77 4765566.64 

93 588510.92 4765345.61 
 

211 588191.77 4765550.28 

94 588533.68 4765373.11 
 

212 588216.42 4765547.08 

183A 587843.20 4765443.23 
 

213 588230.30 4765549.41 

183B 587848.46 4765445.15 
 

214 588268.50 4765568.82 

184 587850.51 4765445.89 
 

215 588302.94 4765592.11 

185 587880.10 4765457.53 
 

216 588304.98 4765593.95 

 



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d. 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju  
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/2 MAPA G1-5 
Tehnički dio/Ispis koordinatnih točaka 

iskolčenja 
IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0209-0 Stranica 4 od 15 

 

Popis koordinata lomnih točaka građevine (k.o. Opuzen I) 
 

Popis koordinata lomnih točaka građevine - CJEVOVOD 

HTRS96/TM 

Broj točke E N   Broj točke E N 

3A 586018.13 4766296.04 
 

48 586878.51 4765271.51 

1 585859.89 4766213.55 
 

49 586917.47 4765258.89 

2 585882.41 4766222.14 
 

50 586947.15 4765250.51 

3 586027.01 4766300.64 
 

51 586967.35 4765244.47 

4 586042.56 4766302.57 
 

52 587052.28 4765216.68 

5 586042.78 4766309.85 
 

53 587071.29 4765213.15 

6 586041.44 4766316.79 
 

54 587092.47 4765213.76 

7 586040.78 4766320.04 
 

55 587120.59 4765214.91 

8 586042.70 4766296.41 
 

56 587143.29 4765214.58 

9 586039.69 4766281.67 
 

57 587195.71 4765209.09 

10 586037.47 4766267.31 
 

58 587229.50 4765204.66 

12 586035.84 4766239.71 
 

59 587286.30 4765199.44 

13 586036.76 4766187.53 
 

60 587409.47 4765191.04 

14 586036.69 4766151.64 
 

61 587438.12 4765193.88 

15 586035.77 4766111.83 
 

62 587603.23 4765220.63 

16 586035.86 4766081.04 
 

63 587663.11 4765231.84 

17 586038.30 4766063.00 
 

64 587719.76 4765243.83 

18 586039.72 4766053.37 
 

65 587754.86 4765250.73 

19 586040.98 4766044.91 
 

66 587835.81 4765264.91 

20 586055.14 4766015.32 
 

67 587874.22 4765273.60 

21 586077.31 4765969.21 
 

68 587884.26 4765276.54 

22 586099.67 4765929.49 
 

69 587896.81 4765280.94 

23 586116.94 4765899.01 
 

70 587916.80 4765224.01 

24 586151.07 4765836.65 
 

71 587937.47 4765164.11 

25 586177.77 4765789.75 
 

72 587956.27 4765109.36 

26 586192.16 4765765.93 
 

73 587963.14 4765089.90 

28 586206.99 4765744.86 
 

74 587968.53 4765073.89 

29 586235.55 4765709.67 
 

95 586426.16 4765481.38 

30 586293.87 4765643.12 
 

96 586485.01 4765439.07 

31 586312.82 4765625.10 
 

97 586511.08 4765420.83 

32 586333.41 4765607.94 
 

98 586571.95 4765378.56 

33 586373.03 4765577.43 
 

99 586391.91 4765440.10 

35 586429.30 4765541.71 
 

100 586347.41 4765387.38 

36 586459.56 4765522.62 
 

101 586303.27 4765337.07 

37 586477.42 4765509.78 
 

102 586309.32 4765328.57 

38 586516.50 4765481.96 
 

103 586342.13 4765306.02 

39 586547.01 4765460.69 
 

104 586381.52 4765280.85 

40 586590.43 4765427.55 
 

105 586418.08 4765257.28 

41 586597.18 4765422.46 
 

106 586483.40 4765215.54 

42 586647.51 4765382.78 
 

107 586557.11 4765170.00 

43 586669.73 4765366.17 
 

108 586601.53 4765144.05 

44 586699.93 4765351.53 
 

109 586647.88 4765119.86 

45 586750.63 4765327.23 
 

110 586685.88 4765102.78 

46 586787.91 4765311.16 
 

111 586724.21 4765087.08 

47 586826.71 4765294.44 
 

112 586821.07 4765056.57 



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d. 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju  
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/2 MAPA G1-5 
Tehnički dio/Ispis koordinatnih točaka 

iskolčenja 
IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0209-0 Stranica 5 od 15 

 

 

Popis koordinata lomnih točaka građevine - CJEVOVOD 

HTRS96/TM 

Broj točke E N   Broj točke E N 

113 586851.05 4765048.26 

 

159 586761.73 4766227.74 

114 586897.15 4765034.52 
 

160 586774.04 4766219.69 

115 586914.33 4765029.52 
 

161 586780.75 4766215.01 

116 587015.93 4765005.16 
 

162 586811.05 4766186.40 

117 587037.43 4765000.75 
 

163 586821.52 4766176.73 

118 587104.76 4764991.22 
 

164 586871.49 4766134.14 

119 587177.44 4764982.06 
 

165 586890.40 4766118.52 

120 586626.93 4765477.95 
 

166 586907.93 4766105.45 

121 586646.09 4765510.18 
 

167 586926.57 4766090.79 

122 586674.51 4765560.65 
 

168 586979.15 4766068.54 

123 586709.14 4765620.34 
 

169 587041.36 4766043.06 

124 586732.00 4765660.36 
 

170 587090.20 4766021.20 

125 586769.43 4765730.10 
 

171 587152.45 4765971.13 

126 586821.73 4765822.45 
 

172 587210.18 4765924.59 

127 586909.19 4765778.59 
 

173 587285.58 4765879.37 

128 586190.39 4766669.54 
 

174 587337.92 4765848.11 

129 586192.85 4766669.92 
 

175 587410.55 4765805.45 

130 586207.22 4766675.95 
 

176 587423.74 4765798.13 

131 586211.95 4766679.86 
 

177 587502.63 4765764.28 

132 586214.17 4766692.08 
 

178 587562.25 4765743.28 

133 586216.31 4766706.03 
 

179 587655.65 4765721.84 

134 586222.54 4766711.44 
 

180 587742.78 4765700.68 

135 586261.90 4766701.89 
 

181 587887.22 4765292.75 

136 586268.39 4766700.92 
 

182 587869.34 4765342.48 

137 586274.49 4766698.78 
 

183 587833.83 4765439.81 

138 586276.55 4766692.85 
 

189 587828.41 4765454.67 

139 586271.80 4766690.32 
 

190 587797.60 4765542.43 

140 586263.67 4766685.88 
 

191 587792.90 4765551.82 

141 586258.39 4766680.31 
 

192 587779.17 4765563.80 

142 586253.82 4766661.23 
 

193 587772.13 4765573.75 

143 586253.37 4766652.92 
 

194 587774.87 4765589.33 

144 586278.36 4766641.96 
 

195 587785.82 4765589.94 

145 586288.44 4766634.94 
 

196 587819.81 4765589.71 

146 586309.76 4766606.71 
 

197 587837.35 4765590.05 

147 586325.69 4766583.70 
 

217 587979.76 4765046.04 

148 586355.54 4766541.15 
 

218 587993.68 4765012.76 

149 586385.44 4766496.61 
 

219 587861.68 4764955.42 

150 586396.65 4766481.99 
 

220 587791.92 4764927.97 

152 586463.69 4766418.19 
 

221 587759.54 4764919.00 

153 586493.17 4766390.14 
 

222 587748.42 4764916.55 

154 586516.30 4766368.03 
 

223 587659.48 4764904.72 

155 586568.60 4766318.40 
 

224 587584.65 4764909.43 

156 586600.52 4766297.71 
 

225 586221.29 4766711.28 

157 586650.36 4766275.26 
 

842 587974.65 4765060.16 

158 586671.05 4766265.89 
 

843 587985.44 4765032.16 



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d. 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju  
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/2 MAPA G1-5 
Tehnički dio/Ispis koordinatnih točaka 

iskolčenja 
IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0209-0 Stranica 6 od 15 

 

 

Popis koordinata lomnih točaka građevine - CJEVOVOD 

HTRS96/TM 

Broj točke E N      

844 587991.30 4765018.35 

    845 587985.60 4765008.99 

    846 587971.92 4765002.83 

    847 587958.17 4764996.84 

    848 587944.39 4764990.91 

    849 587930.56 4764985.09 

    850 587916.73 4764979.28 

    851 587902.91 4764973.45 

    852 587889.19 4764967.38 

    853 587875.47 4764961.30 

    854 587847.87 4764949.55 

    855 587834.15 4764943.48 

    856 587820.13 4764938.15 

    857 587806.05 4764932.98 

    858 587772.88 4764922.55 

    859 587733.77 4764913.31 

    860 587719.12 4764910.08 

    861 587704.32 4764907.65 

    862 587689.45 4764905.77 

    863 587674.48 4764904.80 

    864 587644.49 4764905.15 

    865 587629.52 4764906.00 

    866 587614.57 4764907.26 

    867 587599.61 4764908.41 

    154A 586533.65 4766351.22 

    183A 587843.20 4765443.23 

    183B 587848.46 4765445.15 

    197A 587849.65 4765591.15 

    23A 586123.58 4765886.86 

    37A 586503.53 4765491.19 

    41A 586622.79 4765403.22 

    59A 587365.43 4765193.25 

    59B 587393.64 4765192.12 

    74A 587984.76 4765079.85 

     
Popis koordinata identičnih točaka 
 

Popis koordinata identičnih točaka 

HTRS96/TM 

Broj točke E N   Broj točke E N 

IT1  585875.39 4766206.71 
 

   

IT2  587789.68 4764950.83 
    

IT3  587836.45 4765885.04 
    

IT4  586971.71 4766061.52 
    

IT5  586125.31 4765923.04 
    

 



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d. 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju  
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/2 MAPA G1-5 
Tehnički dio/Ispis koordinatnih točaka 

iskolčenja 
IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0209-0 Stranica 7 od 15 

 

Popis koordinata lomnih točaka građevine (k.o. Komin) 
 

Popis koordinata lomnih točaka zahvata 

HTRS96/TM 

Broj točke E N   Broj točke E N 

40 585657.25 4766130.18 
 

70 586072.65 4766657.84 

41 585650.45 4766148.99 
 

71 586078.72 4766665.81 

42 585857.59 4766223.80 
 

72 586087.27 4766670.89 

43 585859.36 4766215.91 
 

73 586101.22 4766676.21 

44 585861.47 4766206.51 
 

74 586116.73 4766676.47 

45 585861.95 4766204.12 
 

75 586137.43 4766675.00 

46 586037.68 4766314.99 
 

76 586158.41 4766673.17 

48 586030.39 4766346.17 
 

77 586172.28 4766673.09 

49 586022.44 4766377.76 
 

78 586180.90 4766673.12 

50 586020.26 4766390.32 
 

80 586192.03 4766675.00 

51 586017.55 4766404.70 
 

81 586191.35 4766672.73 

52 586016.03 4766413.17 
 

82 586190.01 4766668.29 

53 586013.97 4766423.32 
 

83 586160.45 4766668.36 

54 586016.53 4766430.37 
 

84 586094.71 4766668.54 

55 586020.59 4766436.60 
 

85 586076.87 4766656.27 

56 586029.50 4766441.68 
 

86 586077.16 4766635.40 

57 586055.88 4766449.20 
 

87 586080.16 4766619.56 

58 586083.79 4766457.79 
 

88 586099.90 4766468.55 

59 586088.86 4766460.42 
 

89 586099.43 4766456.00 

60 586092.76 4766464.88 
 

90 586088.57 4766453.42 

61 586093.90 4766468.77 
 

91 586030.72 4766436.00 

62 586093.04 4766481.38 
 

92 586019.85 4766425.58 

63 586090.39 4766502.96 
 

93 586041.53 4766321.26 

64 586085.11 4766536.68 
 

94 586040.58 4766319.71 

65 586080.40 4766567.87 
 

95 586038.58 4766316.46 

66 586077.22 4766596.53 
 

96 586211.21 4766705.78 

67 586074.68 4766619.59 
 

97 586212.66 4766715.21 

68 586073.44 4766634.01 
 

98 586221.32 4766716.32 

69 586071.79 4766651.90 
 

99 586221.25 4766706.28 

 



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d. 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju  
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/2 MAPA G1-5 
Tehnički dio/Ispis koordinatnih točaka 

iskolčenja 
IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0209-0 Stranica 8 od 15 

 

Popis koordinata lomnih točaka građevine (k.o. Opuzen) 
 

Popis koordinata lomnih točaka zahvata  

HTRS96/TM 

Broj točke E N   Broj točke E N 

330 587850.39 4765596.39 
 

378 588306.02 4765588.16 

331 587864.11 4765595.54 
 

379 588271.04 4765564.50 

332 587873.93 4765594.92 
 

380 588231.88 4765544.60 

333 587880.43 4765594.30 
 

381 588216.52 4765542.02 

334 587887.35 4765593.81 
 

382 588190.90 4765545.35 

335 587894.92 4765593.61 
 

383 588117.58 4765562.01 

336 587895.44 4765593.54 
 

384 588091.62 4765582.18 

337 587899.50 4765593.75 
 

385 588074.62 4765593.55 

338 587903.56 4765593.94 
 

386 588070.14 4765596.83 

339 587904.34 4765593.96 
 

387 588065.45 4765600.40 

340 587907.63 4765594.06 
 

388 588055.60 4765607.88 

341 587911.69 4765594.17 
 

389 588053.36 4765609.58 

342 587912.79 4765594.21 
 

390 588030.66 4765626.83 

343 587918.57 4765594.46 
 

391 588022.31 4765633.16 

344 587918.98 4765594.47 
 

392 588017.54 4765635.69 

345 587926.21 4765594.78 
 

393 588013.23 4765635.58 

346 587926.36 4765594.79 
 

394 588009.82 4765632.18 

347 587936.59 4765594.79 
 

395 588006.67 4765629.32 

348 587948.46 4765594.97 
 

396 587990.23 4765592.61 

349 587960.18 4765593.47 
 

397 587978.04 4765586.93 

350 587963.71 4765593.31 
 

398 587945.86 4765589.84 

351 587979.13 4765592.61 
 

399 587907.87 4765588.99 

352 587981.70 4765592.49 
 

400 587871.56 4765588.45 

353 587987.73 4765599.18 
 

401 587848.95 4765586.18 

354 588001.16 4765628.65 
 

410A 587841.75 4765448.02 

355 588008.20 4765645.45 
 

410B 587846.73 4765449.84 

356 588019.90 4765645.76 
 

411 587848.74 4765450.57 

357 588027.72 4765641.62 
 

412 587877.86 4765462.02 

358 588076.12 4765604.85 
 

414 587903.61 4765473.30 

360 588080.35 4765601.75 
 

415 587912.53 4765477.21 

361 588084.07 4765599.27 
 

416 587928.19 4765483.49 

362 588085.32 4765598.43 
 

417 587954.52 4765494.06 

363 588088.72 4765596.16 
 

418 587981.60 4765506.99 

364 588097.48 4765590.30 
 

419 587985.90 4765497.96 

365 588121.96 4765571.27 
 

420 587958.54 4765484.90 

366 588172.46 4765559.80 
 

421 587931.77 4765474.15 

367 588192.65 4765555.21 
 

422 587916.40 4765467.99 

368 588200.81 4765554.15 
 

423 587906.35 4765463.58 

371 588209.04 4765553.08 
 

424 587882.02 4765452.91 

372 588216.33 4765552.13 
 

426 587852.28 4765441.22 

373 588228.43 4765552.28 
 

426A 587844.66 4765438.44 

374 588265.95 4765573.13 
 

426B 587850.20 4765440.46 

375 588299.85 4765596.07 
 

438 588000.56 4765088.89 

376 588306.07 4765600.52 
 

439 588003.54 4765090.11 

377 588311.87 4765593.41 
 

440 588016.15 4765095.17 



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d. 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju  
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/2 MAPA G1-5 
Tehnički dio/Ispis koordinatnih točaka 

iskolčenja 
IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0209-0 Stranica 9 od 15 

 

 
Popis koordinata lomnih točaka zahvata  

HTRS96/TM 

Broj točke E N   Broj točke E N 

441 588021.34 4765097.26 
 

489 588397.29 4765271.13 

442 588031.49 4765101.39 
 

490 588401.59 4765274.00 

443 588041.17 4765105.34 
 

491 588406.09 4765277.02 

444 588046.65 4765107.58 
 

492 588432.83 4765294.98 

445 588057.97 4765112.20 
 

493 588440.07 4765299.98 

446 588068.78 4765116.61 
 

494 588459.70 4765313.71 

447 588072.72 4765118.21 
 

495 588469.77 4765320.76 

448 588079.48 4765120.55 
 

496 588485.78 4765332.84 

449 588090.58 4765124.80 
 

497 588497.52 4765341.72 

450 588101.69 4765129.06 
 

498 588507.44 4765349.24 

451 588103.57 4765129.77 
 

499 588534.11 4765381.48 

452 588114.34 4765133.60 
 

500 588540.80 4765373.88 

453 588125.10 4765132.45 
 

501 588516.04 4765343.95 

454 588133.20 4765131.63 
 

502 588509.33 4765338.29 

455 588144.09 4765133.29 
 

503 588507.91 4765337.10 

457 588158.74 4765139.34 
 

504 588490.98 4765324.89 

458 588165.37 4765142.78 
 

505 588471.75 4765310.78 

459 588184.05 4765152.49 
 

506 588463.15 4765303.69 

460 588189.16 4765155.14 
 

507 588451.57 4765295.82 

462 588192.73 4765157.00 
 

508 588436.90 4765288.49 

463 588197.66 4765159.58 
 

509 588433.46 4765286.31 

464 588200.71 4765159.98 
 

510 588431.50 4765285.09 

465 588204.75 4765161.87 
 

511 588431.21 4765284.89 

466 588208.45 4765165.21 
 

512 588427.64 4765282.43 

467 588214.42 4765168.32 
 

513 588423.41 4765279.38 

468 588226.61 4765174.69 
 

514 588421.27 4765277.84 

470 588241.94 4765182.88 
 

515 588419.31 4765276.47 

471 588250.73 4765187.58 
 

516 588415.01 4765273.42 

472 588254.17 4765189.42 
 

517 588412.23 4765271.47 

473 588261.27 4765193.21 
 

518 588410.21 4765270.13 

474 588264.25 4765194.80 
 

519 588405.70 4765267.11 

475 588268.89 4765197.36 
 

520 588401.37 4765264.23 

476 588283.59 4765205.45 
 

521 588396.72 4765261.13 

477 588300.68 4765214.86 
 

522 588391.65 4765257.99 

478 588305.09 4765217.28 
 

523 588390.27 4765257.10 

479 588307.42 4765218.56 
 

524 588388.18 4765255.74 

480 588312.88 4765221.49 
 

525 588385.22 4765253.87 

481 588344.97 4765238.73 
 

526 588382.57 4765252.47 

482 588348.27 4765240.67 
 

527 588379.65 4765250.92 

483 588375.75 4765256.83 
 

528 588330.96 4765221.29 

484 588378.54 4765258.68 
 

529 588320.24 4765213.85 

485 588381.03 4765260.33 
 

530 588318.15 4765212.40 

486 588383.94 4765262.26 
 

531 588315.19 4765210.35 

487 588387.45 4765264.59 
 

532 588314.31 4765209.24 

488 588392.76 4765268.12 
 

533 588313.06 4765212.03 



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d. 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju  
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/2 MAPA G1-5 
Tehnički dio/Ispis koordinatnih točaka 

iskolčenja 
IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0209-0 Stranica 10 od 15 

 

 
Popis koordinata lomnih točaka zahvata  

HTRS96/TM 

Broj točke E N   Broj točke E N 

534 588311.65 4765211.59 
 

   

535 588309.15 4765210.85 
    

536 588303.98 4765209.22 
    

537 588303.23 4765208.98 
    

538 588301.21 4765208.35 
    

539 588292.91 4765203.98 
    

540 588294.36 4765201.06 
    

541 588283.20 4765195.41 
    

542 588272.96 4765190.12 
    

543 588242.43 4765173.96 
    

544 588232.61 4765168.75 
    

545 588218.00 4765159.34 
    

546 588215.44 4765158.27 
    

547 588187.08 4765146.40 
    

548 588167.79 4765137.46 
    

549 588149.06 4765126.21 
    

550 588140.20 4765122.58 
    

551 588133.45 4765121.55 
    

552 588112.67 4765123.66 
    

553 588091.30 4765118.26 
    

554 588071.95 4765109.76 
    

555 588052.09 4765101.03 
    

556 588009.96 4765083.72 
    

556A 588004.25 4765081.64 
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GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju  
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 

 

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/2 MAPA G1-5 
Tehnički dio/Ispis koordinatnih točaka 

iskolčenja 
IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0209-0 Stranica 11 od 15 

 

Popis koordinata lomnih točaka građevine (k.o. Opuzen I) 
 

Popis koordinata lomnih točaka zahvata 

HTRS96/TM 

Broj točke E N   Broj točke E N 

226 585859.36 4766215.91 
 

271 586590.15 4765434.15 

227 585872.73 4766222.44 
 

272 586595.53 4765429.97 

228 586031.23 4766304.51 
 

273 586622.57 4765480.41 

229 586038.58 4766316.47 
 

274 586641.77 4765512.69 

230 586040.58 4766319.71 
 

275 586670.16 4765563.13 

231 586041.53 4766321.26 
 

276 586704.81 4765622.83 

232 586044.70 4766301.21 
 

277 586727.62 4765662.78 

233 586040.68 4766281.51 
 

278 586765.05 4765732.51 

234 586037.87 4766256.98 
 

279 586819.72 4765829.05 

235 586037.72 4766164.21 
 

280 586916.26 4765780.63 

236 586037.71 4766160.98 
 

281 586912.76 4765773.64 

237 586037.68 4766145.90 
 

282 586827.72 4765814.14 

238 586037.88 4766073.26 
 

283 586823.74 4765815.85 

239 586040.03 4766055.06 
 

284 586773.81 4765727.68 

240 586043.96 4766041.95 
 

285 586736.37 4765657.94 

241 586048.03 4766032.88 
 

286 586713.48 4765617.84 

242 586055.33 4766016.18 
 

287 586678.85 4765558.17 

243 586067.20 4765993.92 
 

288 586650.42 4765507.68 

244 586076.25 4765976.93 
 

289 586631.28 4765475.49 

245 586093.57 4765944.44 
 

290 586603.24 4765421.70 

246 586101.97 4765928.68 
 

291 586670.44 4765366.97 

247 586110.08 4765916.92 
 

292 586732.03 4765337.92 

248 586128.54 4765881.70 
 

293 586744.70 4765331.96 

249 586135.62 4765866.08 
 

294 586878.92 4765274.12 

250 586142.73 4765854.31 
 

295 586892.05 4765269.10 

251 586153.53 4765836.44 
 

296 586956.80 4765249.71 

252 586161.08 4765823.89 
 

297 586970.35 4765245.66 

253 586193.40 4765767.96 
 

298 587048.65 4765221.52 

254 586201.68 4765756.14 
 

299 587053.65 4765219.98 

255 586233.02 4765719.69 
 

300 587067.87 4765217.69 

256 586242.40 4765707.92 
 

301 587123.87 4765216.86 

257 586272.63 4765672.80 
 

302 587143.38 4765216.58 

258 586280.83 4765664.17 
 

303 587158.06 4765215.46 

259 586304.97 4765640.74 
 

304 587211.74 4765209.25 

260 586314.17 4765633.08 
 

305 587226.59 4765206.94 

261 586326.10 4765622.51 
 

306 587344.37 4765196.11 

262 586344.07 4765606.59 
 

307 587358.22 4765194.83 

263 586355.78 4765596.86 
 

308 587410.68 4765194.12 

264 586395.01 4765566.14 
 

309 587430.93 4765195.16 

265 586404.82 4765559.13 
 

310 587445.79 4765197.06 

266 586446.41 4765533.53 
 

311 587606.34 4765226.66 

267 586456.63 4765527.04 
 

312 587613.51 4765227.98 

268 586526.53 4765477.27 
 

313 587628.36 4765230.43 

269 586538.42 4765467.86 
 

314 587767.97 4765255.08 

270 586588.64 4765431.41 
 

315 587783.01 4765256.83 
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SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/2 MAPA G1-5 
Tehnički dio/Ispis koordinatnih točaka 

iskolčenja 
IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0209-0 Stranica 12 od 15 

 

 

Popis koordinata lomnih točaka zahvata 

HTRS96/TM 

Broj točke E N   Broj točke E N 

316 587874.66 4765274.39 
 

570 587671.75 4764909.01 

317 587882.39 4765279.38 
 

571 587694.32 4764911.11 

318 587886.00 4765287.61 
 

572 587705.64 4764912.15 

319 587885.14 4765297.26 
 

573 587727.79 4764915.83 

320 587822.48 4765456.47 
 

574 587746.84 4764917.90 

321 587792.99 4765540.48 
 

575 587761.46 4764921.20 

322 587788.87 4765548.70 
 

576 587799.20 4764931.76 

323 587775.64 4765560.25 
 

577 587801.21 4764932.04 

324 587768.63 4765570.22 
 

578 587847.65 4764951.79 

325 587774.06 4765594.88 
 

579 587986.63 4765016.57 

326 587792.98 4765594.90 
 

580 587979.26 4765033.90 

327 587792.57 4765592.06 
 

581 587969.64 4765057.76 

328 587835.16 4765592.38 
 

582 587973.03 4765058.81 

329 587835.52 4765595.02 
 

583 587967.92 4765071.91 

330 587850.39 4765596.39 
 

584 587898.16 4765261.80 

402 587837.65 4765585.06 
 

585 587893.50 4765274.48 

403 587819.84 4765584.71 
 

586 587885.56 4765271.69 

404 587785.93 4765584.94 
 

587 587836.41 4765261.94 

405 587778.38 4765584.55 
 

588 587755.79 4765246.15 

406 587777.31 4765575.09 
 

589 587720.78 4765238.94 

407 587782.91 4765567.17 
 

590 587664.09 4765226.94 

408 587796.93 4765554.94 
 

591 587604.09 4765215.70 

409 587802.22 4765544.39 
 

592 587438.73 4765188.91 

410 587836.82 4765446.22 
 

593 587409.55 4765186.37 

427 587840.24 4765436.83 
 

594 587337.28 4765191.60 

428 587874.06 4765344.12 
 

595 587285.88 4765194.91 

429 587890.29 4765295.24 
 

596 587228.98 4765201.90 

430 587901.18 4765283.59 
 

597 587195.37 4765205.90 

431 587921.52 4765225.65 
 

598 587145.87 4765210.91 

432 587942.20 4765165.74 
 

599 587120.80 4765210.77 

433 587967.87 4765091.53 
 

600 587092.72 4765208.76 

434 587971.63 4765080.36 
 

601 587070.90 4765208.13 

557 587975.10 4765070.98 
 

602 587051.00 4765211.84 

558 587988.50 4765037.72 
 

603 586966.22 4765240.89 

559 587997.70 4765014.70 
 

604 586946.21 4765246.88 

560 588001.79 4765006.48 
 

605 586916.12 4765254.07 

561 587867.33 4764951.32 
 

606 586876.65 4765266.86 

562 587799.95 4764921.68 
 

607 586825.30 4765291.31 

563 587763.46 4764911.00 
 

608 586801.16 4765301.66 

564 587746.76 4764907.69 
 

609 586749.03 4765323.59 

565 587664.41 4764898.65 
 

610 586697.66 4765347.07 

566 587579.62 4764904.60 
 

611 586658.75 4765369.01 

567 587580.23 4764913.34 
 

612 586645.31 4765380.05 

568 587623.00 4764910.17 
 

613 586587.37 4765423.59 

569 587645.29 4764908.31 
 

614 586544.54 4765457.54 
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SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/2 MAPA G1-5 
Tehnički dio/Ispis koordinatnih točaka 

iskolčenja 
IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0209-0 Stranica 13 od 15 

 

 

Popis koordinata lomnih točaka zahvata 

HTRS96/TM 

Broj točke E N   Broj točke E N 

615 586515.27 4765480.40 
 

660 586894.84 4765029.99 

616 586469.54 4765513.50 
 

661 586849.67 4765043.46 

617 586462.28 4765518.04 
 

662 586819.65 4765051.78 

618 586455.29 4765509.40 
 

663 586722.51 4765082.37 

619 586433.38 4765482.35 
 

664 586720.99 4765082.99 

620 586487.90 4765443.15 
 

665 586683.91 4765098.18 

621 586507.35 4765429.54 
 

666 586645.70 4765115.36 

622 586506.22 4765427.82 
 

667 586598.84 4765139.35 

623 586512.27 4765423.88 
 

668 586587.31 4765145.59 

624 586513.25 4765425.41 
 

669 586566.75 4765157.33 

625 586579.65 4765379.30 
 

670 586547.97 4765168.73 

626 586573.94 4765371.09 
 

671 586533.59 4765177.75 

627 586508.22 4765416.73 
 

672 586512.19 4765191.02 

628 586482.12 4765434.99 
 

673 586488.84 4765205.31 

629 586427.03 4765474.60 
 

674 586486.22 4765206.92 

630 586395.74 4765436.89 
 

675 586465.18 4765221.79 

631 586331.38 4765361.53 
 

676 586446.63 4765233.93 

632 586310.34 4765335.76 
 

677 586429.45 4765244.16 

633 586312.88 4765332.19 
 

678 586425.81 4765246.33 

634 586344.89 4765310.18 
 

679 586401.82 4765261.36 

635 586384.22 4765285.06 
 

680 586365.81 4765285.03 

636 586420.78 4765261.49 
 

681 586345.56 4765297.75 

637 586495.48 4765213.95 
 

682 586339.06 4765301.85 

638 586559.69 4765174.29 
 

683 586305.76 4765324.95 

639 586603.95 4765148.43 
 

684 586296.90 4765337.40 

640 586650.06 4765124.36 
 

685 586343.62 4765390.64 

641 586687.85 4765107.37 
 

686 586388.08 4765443.31 

642 586724.38 4765092.41 
 

687 586422.29 4765484.55 

643 586735.17 4765089.42 
 

688 586446.37 4765514.28 

644 586822.49 4765061.37 
 

689 586453.66 4765523.28 

645 586852.43 4765053.07 
 

690 586427.58 4765538.76 

646 586898.56 4765039.32 
 

691 586396.66 4765557.15 

647 586915.61 4765034.36 
 

692 586370.19 4765573.30 

648 586999.06 4765014.35 
 

693 586330.29 4765604.04 

649 587025.38 4765006.86 
 

694 586309.50 4765621.36 

650 587037.69 4765004.14 
 

695 586290.26 4765639.66 

651 587182.68 4764985.33 
 

696 586231.73 4765706.45 

652 587181.57 4764976.50 
 

697 586202.94 4765741.91 

653 587104.10 4764986.26 
 

698 586196.31 4765752.07 

654 587037.05 4764995.76 
 

699 586188.01 4765763.13 

655 587036.58 4764995.83 
 

700 586173.43 4765787.27 

656 587014.84 4765000.28 
 

701 586147.69 4765834.90 

657 586932.83 4765019.31 
 

702 586119.76 4765884.70 

658 586909.66 4765026.55 
 

703 586095.33 4765927.01 

659 586901.53 4765028.56 
 

704 586072.87 4765966.90 
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SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/2 MAPA G1-5 
Tehnički dio/Ispis koordinatnih točaka 

iskolčenja 
IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0209-0 Stranica 14 od 15 

 

 

Popis koordinata lomnih točaka zahvata 

HTRS96/TM 

Broj točke E N   Broj točke E N 

705 586050.57 4766013.28 
 

750 586518.66 4766370.53 

706 586037.95 4766043.89 
 

751 586571.15 4766321.72 

707 586033.33 4766062.22 
 

752 586602.17 4766300.71 

708 586032.23 4766080.89 
 

753 586651.79 4766278.65 

709 586032.22 4766111.81 
 

754 586763.82 4766231.27 

710 586032.02 4766151.66 
 

755 586776.71 4766223.92 

711 586032.43 4766187.56 
 

756 586783.93 4766218.89 

712 586032.51 4766239.78 
 

757 586814.24 4766189.75 

713 586033.48 4766267.79 
 

758 586824.49 4766180.06 

714 586035.34 4766277.15 
 

759 586874.46 4766137.73 

715 586037.91 4766291.04 
 

760 586928.92 4766094.83 

716 586023.73 4766291.46 
 

761 586980.83 4766072.51 

717 585861.47 4766206.51 
 

762 587042.97 4766046.88 

718 586192.03 4766675.00 
 

763 587092.64 4766025.25 

719 586204.61 4766680.28 
 

764 587155.45 4765974.86 

720 586207.35 4766682.55 
 

765 587212.91 4765928.48 

721 586211.21 4766705.78 
 

766 587287.92 4765883.28 

722 586221.25 4766706.28 
 

767 587340.20 4765852.01 

723 586219.10 4766691.26 
 

768 587425.94 4765802.63 

724 586216.54 4766677.17 
 

769 587504.45 4765768.94 

725 586209.84 4766671.63 
 

770 587563.64 4765748.09 

726 586199.71 4766667.38 
 

771 587656.80 4765726.70 

727 586190.01 4766668.29 
 

772 587748.79 4765704.06 

728 586221.28 4766710.26 
 

773 587747.12 4765697.41 

729 586221.30 4766713.54 
 

774 587744.96 4765698.06 

730 586221.32 4766716.32 
 

775 587669.58 4765716.57 

731 586222.82 4766716.51 
 

776 587659.32 4765719.13 

732 586262.87 4766706.80 
 

777 587618.95 4765727.95 

733 586269.59 4766705.79 
 

778 587576.15 4765737.30 

734 586278.42 4766702.70 
 

779 587564.32 4765740.08 

735 586282.68 4766690.45 
 

780 587549.14 4765744.44 

736 586266.75 4766681.87 
 

781 587527.31 4765752.32 

737 586262.94 4766677.84 
 

782 587498.47 4765762.72 

738 586260.43 4766667.38 
 

783 587487.07 4765766.65 

739 586258.79 4766660.51 
 

784 587472.91 4765771.51 

740 586258.55 4766656.11 
 

785 587419.48 4765794.09 

741 586280.82 4766646.35 
 

786 587408.83 4765799.68 

742 586291.95 4766638.59 
 

787 587347.82 4765839.34 

743 586313.82 4766609.64 
 

788 587336.90 4765846.38 

744 586329.79 4766586.55 
 

789 587275.43 4765883.08 

745 586359.67 4766543.98 
 

790 587263.75 4765890.06 

746 586389.58 4766499.41 
 

791 587215.51 4765918.86 

747 586401.61 4766482.29 
 

792 587202.80 4765926.80 

748 586466.05 4766420.67 
 

793 587158.58 4765963.44 

749 586495.56 4766392.65 
 

794 587153.11 4765967.98 
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SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN 
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE 

1/2 MAPA G1-5 
Tehnički dio/Ispis koordinatnih točaka 

iskolčenja 
IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5–0209-0 Stranica 15 od 15 

 

 

Popis koordinata lomnih točaka zahvata 

HTRS96/TM 

Broj točke E N   Broj točke E N 

795 587140.94 4765977.92 
 

822 586444.95 4766433.26 

796 587099.40 4766012.53 
 

823 586435.43 4766442.32 

797 587086.03 4766021.61 
 

824 586401.62 4766474.49 

798 587029.68 4766045.89 
 

825 586395.13 4766480.68 

799 587015.66 4766051.75 
 

826 586291.10 4766628.07 

800 586990.73 4766061.72 
 

827 586285.61 4766630.39 

801 586970.82 4766069.68 
 

828 586284.93 4766631.29 

802 586965.39 4766071.82 
 

829 586275.91 4766637.58 

803 586955.57 4766075.70 
 

830 586248.19 4766649.74 

804 586951.58 4766077.27 
 

831 586249.96 4766672.07 

805 586925.43 4766089.19 
 

832 586253.83 4766682.77 

806 586880.93 4766124.01 
 

833 586260.58 4766689.89 

807 586869.21 4766133.41 
 

834 586270.03 4766695.04 

808 586821.03 4766174.47 
 

835 586267.18 4766696.04 

809 586809.97 4766184.67 
 

836 586260.94 4766696.97 

810 586773.87 4766218.70 
 

837 586248.78 4766699.93 

811 586760.85 4766225.94 
 

838 586249.12 4766701.37 

812 586718.77 4766243.78 
 

839 586237.10 4766704.47 

813 586704.87 4766249.54 
 

840 586236.79 4766702.96 

814 586670.90 4766265.61 
 

841 586232.88 4766703.93 

815 586652.92 4766271.86 
 

410A 587841.75 4765448.02 

816 586611.40 4766291.17 
 

410B 587846.73 4765449.84 

817 586588.87 4766301.65 
 

426A 587844.66 4765438.44 

818 586579.50 4766306.01 
 

426B 587850.20 4765440.46 

819 586567.67 4766316.53 
 

434A 587983.92 4765082.22 

820 586513.48 4766367.95 
 

557A 587986.43 4765075.12 

821 586502.61 4766378.40 
    

 
 
 
 
 
 Projektant:  

  
 Zvonko Varga, dipl.ing.građ. 
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GRANICA NAVODNJAVANIH POVRŠINA OBUHVAĆENA PODSUSTAVOM OPUZEN
ODREĐENA PROSTORNIM PLANOM (Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske
županije, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 6/03,
3/05, 3/06, 7/10, 4/12, 9/13)

GLAVNI DOVODNI KANAL

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD 1, 2, 3 I 4

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA - PRIRODNI REŽIM

LEGENDA:

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD OBRAĐEN U PROJEKTU
SN DONJA NERETVA - OPUZEN UŠĆE (GLOG) od C1 do C2

PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

PREGLEDNA SITUACIJA - SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA
NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN OPUZEN -

PODRUČJE NAVODNJAVANJA
GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:25 000

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

KNJIGA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0901 - 0

IVA MENCINGER, mag. ing. aedif.
ANĐELA KARLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015.

5200-0108/14

0901

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI



Faza 3
 GTO 1 OD LOKACIJE SPOJA NA MREŽU GLOGA I, OD TOČKE C2 DO TOČKE D
 GTO 2 OD TOČKE D DO TOČKE E I OD TOČKE E DO TOČKE F
 GTO 3 OD TOČKE D DO TOČKE F
 SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA GLOG II
 SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA DIJELA PODRUČJA JESENSKA I MALI DIO

PODRUČJA OPUZEN-UŠĆE
 KOMPLETIRANJE OPREME CRPNE STANICE OPUZEN (PREOSTALA 4 AGREGATA)

Faza 4
 GTO 3 OD TOČKE F DO TOČKE H
 GTO 4 OD TOČKE E DO TOČKE G
 SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA MODRIČ
 SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA DIJELA PODRUČJA

OPUZEN-UŠĆE I DIO PODRUČJA JESENSKA

Faza 1
 ZAHVAT I DOVOD VODE IZ MALE NERETVE DO CS OPUZEN (OD TOČKE A DO CS OPUZEN)
 CRPNA STANICA OPUZEN (4 CRPNA AGREGATA)
 MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE
 TLAČNI CJEVOVOD CRPNE STANICE OPUZEN
 CJEVOVOD ZA PRAŽNJENJE MIKROAKUMULACIJE
 GTO 1 OD MIKROAKUMULACIJE DO TOČKE C1 (SPOJ NA DIO ZAJEDNIČKOG CJEVOVODA

IZ PROJEKTA SUSTAVA NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - OPUZEN UŠĆE (GLOG) OD
TOČKE C1 DO TOČKE C2 U DUŽINI CCA 278,00 m),

 PRIJELAZ MALE NERETVE

TOČKE FAZA

Faza 2
 SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA VIDRICE

Faza 5
 GTO 4 PRIJELAZ ISPOD NERETVE OD TOČKE G DO TOČKE I
 SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

LEGENDA:

GLAVNI DOVODNI KANAL I CJEVOVOD

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI 1, 2, 3 I 4

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA - PRIRODNI REŽIM

CJEVOVOD ZA PRAŽNJENJE MIKROAKUMULACIJE

TLAČNI CJEVOVOD CS OPUZEN

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD OBRAĐEN U PROJEKTU
SN DONJA NERETVA - OPUZEN UŠĆE (GLOG) OD C1 DO C2

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:10 000

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

KNJIGA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0902 - 0

IVA MENCINGER, mag. ing. aedif.
ANĐELA KARLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015.

5200-0108/14

0902

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

SITUACIJA SA FAZAMA IZGRADNJE PODSUSTAVA
OPUZEN - ETAPA II



SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREŽE

LEGENDA:

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

GRANICA FAZE 5

MJ. 1:2 500



GRANICA OSTALIH FAZA

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA - PRIRODNI REŽIM

PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:2 500

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

KNJIGA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0903 - 0

IVA MENCINGER, mag. ing. aedif.
ANĐELA KARLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015.

5200-0108/14

0903

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

HT INSTALACIJA (BAKAR)



SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREŽE

LEGENDA:

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

DISTRIBUCIJSKA MREŽA KOJA NIJE PREDMET OVE KNJIGE

GRANICA FAZE 5


GRANICA OSTALIH FAZA

HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:1000

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

KNJIGA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0904 - 0

IVA MENCINGER, mag. ing. aedif.
ANĐELA KARLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015.

5200-0108/14

0904

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD



LEGENDA: 

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREŽE

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:1000

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

KNJIGA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0905 - 0

IVA MENCINGER, mag. ing. aedif.
ANĐELA KARLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015.

5200-0108/14

0905

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI



LEGENDA:


SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

GRANICA FAZE 5

HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREŽE

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:1000

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

KNJIGA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0906 - 0

IVA MENCINGER, mag. ing. aedif.
ANĐELA KARLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015.

5200-0108/14

0906

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI



LEGENDA:


SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

GRANICA FAZE 5

HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREŽE

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:1000

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

KNJIGA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0907 - 0

IVA MENCINGER, mag. ing. aedif.
ANĐELA KARLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015.

5200-0108/14

0907

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI



LEGENDA:


SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

GRANICA FAZE 5

HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREŽE

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:1000

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

KNJIGA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0908 - 0

IVA MENCINGER, mag. ing. aedif.
ANĐELA KARLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015.

5200-0108/14

0908

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

HT INSTALACIJA (BAKAR)



LEGENDA:

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

GRANICA FAZE 5



HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREŽE

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:1000

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

KNJIGA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0909 - 0

IVA MENCINGER, mag. ing. aedif.
ANĐELA KARLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015.

5200-0108/14

0909

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI



LEGENDA: 
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREŽE

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:1000

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

KNJIGA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0910 - 0

IVA MENCINGER, mag. ing. aedif.
ANĐELA KARLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015.

5200-0108/14

0910

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI



LEGENDA:

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA



HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREŽE

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:1000

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

KNJIGA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD I SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0911 - 0

IVA MENCINGER, mag. ing. aedif.
ANĐELA KARLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015.

5200-0108/14

0911

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI



Broj projekta: 5200-0108/14

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju 

10 000 Zagreb, J. Rakuše 1

Prilog 0912 List 1

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA U ZAHVATU

K.O. OPUZEN I

SUSTAV NAVODNJAVANJA  DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I)

I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5 

MAPA G1-5

1/2



k.č. br. Z.k. Korisnik kultura Ukupna ZK

ul. (vlasnik) površina

m
2

3003/1 2845 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL JK-2  24 45

JAVNO VODNO DOBRO 

U OPĆOJ UPORABI

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. 

ZAGREB, OIB:28921383001)

3039 3429 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - PUT J-O-K  82 95

JAVNO VODNO DOBRO KANAL J-O-K  39 01

U OPĆOJ UPORABI KANAL J-O-K 2 20 31

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL J-O-K 1 17 88

ZAGREB, OIB:28921383001) KANAL J-O-K  34 00

4 94 15

3094 1869 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - GOSPODARSKI   12

JAVNO VODNO DOBRO OBJEKT G-O-K-L

U OPĆOJ UPORABI PUT G-O-K-L  1 14

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL G-O-K-L 1 96 55

ZAGREB, OIB:28921383001) KANAL G-O-K-L 2 70 50

4 68 31

3181 3458 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL S-O-K 1 10 47

JAVNO VODNO DOBRO KANAL S-O-K 1 07 52

U OPĆOJ UPORABI KANAL S-O-K  2 09

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL S-O-K  26 11

ZAGREB, OIB:28921383001) KANAL S-O-K  8 47

KANAL S-O-K  6 55

PUT S-O-K  41 70

3 02 91

3182 2846 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - C.S. ''LUKE'' S

JAVNO VODNO DOBRO PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA

U OPĆOJ UPORABI PUMPNA STANICA   19

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. IZGRAĐENO ZEMLJIŠTE  2 09

ZAGREB, OIB:28921383001) DVORIŠTE  67 38

GOSPODARSKI OBJEKT   25

PUMPNA STANICA   75

GOSPODARSKI OBJEKT  1 13

 71 79

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA - LIST 1

K.o. OPUZEN I

2/2
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Kat. općina: OPUZEN I, Mbr: 336807

Broj lista kat. plana: 3,6,7,21,22,23,25,

 26,27,44
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kopija katastarskog plana

granica zahvata

cjevovod

SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI
 ZA GRAĐEVINE I ZAHVATE U PROSTORU

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:2 000

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

MAPA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

 FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

 (OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI I SEKUNDARNA

DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0912 - List 1 - 0

STJEPAN KORDEK, dipl.ing.građ.

DARIO PAVLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015./

ožujak 2019.

5200-0108/14

0912 - List 1

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

Legenda: Veza listova:

SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI
 ZA GRAĐEVINE I ZAHVATE U PROSTORU

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA
- PODSUSTAV OPUZEN -

ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -

PRIJELAZ ISPOD NERETVE  (OD G DO I)
I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

Ovjerio:

Ivan Puškarić, dipl.ing.geod.



Broj projekta: 5200-0108/14

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju 

10 000 Zagreb, J. Rakuše 1

Prilog 0912 List 2

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA U ZAHVATU

K.O. OPUZEN I

SUSTAV NAVODNJAVANJA  DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I)

I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5 

MAPA G1-5

1/3



k.č. br. Z.k. Korisnik kultura Ukupna ZK

ul. (vlasnik) površina

m
2

3003/1 2845 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL JK-2  24 45

JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. 

ZAGREB, OIB:28921383001)

3003/2 2845 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL JK-2   84

JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. 

ZAGREB, OIB:28921383001)

3004/2 3416 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - J.K.O

JAVNO VODNO DOBRO KANAL  95 74

U OPĆOJ UPORABI PUT 29

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D.  96 03

ZAGREB, OIB:28921383001)

3012 2941 3106/4976 BEZER DRAGO POK. MATE PUT  12 88

PODRUJNICA 79 GOSPODARSKI OBJEKT   49

OIB: 09917373081 NERAZVRSTANO  32 20

775/4976 OPĆENARODNA IMOVINA ZEMLJIŠTE

(Kao organ upravljanja upisuje se:PODUZEĆE NERAZVRSTANO  4 19

 "NERETVA - POLJOPRIVREDA" S.P.O. OPUZEN) ZEMLJIŠTE

305/4976 DRUŠTVENO VLASNIŠTVO  49 76

(Kao nosioc prava korištenja upisuje se:

PIK "NERETVA" OPUZEN)

790/4976 OPĆINA KULA NORINSKA, 

RUJNIČKA 1, KULA NORINSKA

OIB: 79342262159 

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA - LIST 2

K.o. OPUZEN I

2/3



k.č. br. Z.k. Korisnik kultura Ukupna ZK

ul. (vlasnik) površina

m
2

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA - LIST 2

K.o. OPUZEN I

3013/1 3544 4315/50912 BEZER DRAGO POK. MATE, GOSPODARSKA ZGRADA   10

PODRUJNICA 79 PUT  6 22

OIB: 09917373081 GOSPODARSKA ZGRADA  1 42

46597/50912 OPĆENARODNA IMOVINA POSLOVNA ZGRADA  2 23

(kao organ upravljanja upisuje se:PODUZEĆE POSLOVNA ZGRADA  1 05

"NERETVA - POLJOPRIVREDA" S.P.O. OPUZEN) GOSPODARSKA ZGRADA  1 04

GOSPODARSKA ZGRADA   97

ORANICA 4 33 00

GOSPODARSKA ZGRADA  2 80

GOSPODARSKA ZGRADA  3 10

GOSPODARSKA ZGRADA  3 13

4 55 06

3013/2 3629 1/1 KRSTIČEVIĆ IVAN JOHN, ORANICA  29 26

OIB: 59830787994, BIBINJE, PUT FRENGERA 11

3039 3429 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - PUT J-O-K  82 95

JAVNO VODNO DOBRO KANAL J-O-K  39 01

U OPĆOJ UPORABI KANAL J-O-K 2 20 31

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL J-O-K 1 17 88

ZAGREB, OIB:28921383001) KANAL J-O-K  34 00

4 94 15

3065 1898 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - PUT KL-16  16 35

JAVNO VODNO DOBRO KANAL KL-16  31 69

U OPĆOJ UPORABI KANAL KL-16  47 33

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D.  95 37

ZAGREB, OIB:28921383001)

3094 1869 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - GOSPODARSKI   12

JAVNO VODNO DOBRO OBJEKT G-O-K-L

U OPĆOJ UPORABI PUT G-O-K-L  1 14

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL G-O-K-L 1 96 55

ZAGREB, OIB:28921383001) KANAL G-O-K-L 2 70 50

4 68 31

3/3



IT1

IT5

3068/1

3068/3

3068/2

3070/2

3070/1

3072/1

3072/3

3072/2

3005/37

3005/38

3075

3091

3092

3087

3089

3094

3058/1

3058/2

3058/6

3058/4

3058/5

3005/43005/53005/63005/73005/8

3086/1

3088/1

3088/4

3088/3
3088/2

3090/2

3076/1

3090/1

3005/63

3005/60

3005/59

3005/61
3005/62

3005/58

3066/1

3066/3

3066/2

3058/3

3060/4

3060/5

3060/3

3060/1

3060/2

3060/6

3005/183005/19

3005/203005/21

3016/9
3016/10

3016/11
3016/12

3005/22

3005/233005/24
3005/25

3005/26

3005/283005/293005/30
3005/31

3005/32
3005/33

3005/34

3005/35

3005/9

3005/273005/36

3005/13

3005/14

3005/153005/163005/17

3012

3059

3062

3063

3064

30653067

3061

3005/51
3005/44

3005/47

3003/1

3003/2

3005/50

3005/41

3005/40

3005/43

3005/49

3005/52

3005/48

3004/2

3005/42

3005/45
3005/46

30393005/1

3005/39

3077

3079

3081

3083

3085

306930713073

3076/3

3076/2

3078/1

3078/3

3078/2
3080/2

3080/1

3082/2

3082/1

3084/2

3074/1

3074/3

3074/2

3084/1

3086/2

3094

DN 300

DN 350

PEHD

DN 315

GRP
DN 500

GRPDN 350

GRP

DN 500

GRP

DN 500

DN 300

GRPDN 350

GRPDN 350

PE
HD

DN
 18

0

GRPDN 350

GRP
DN 350

PE
HD

DN
 18

0

GRP
DN 350

PEHD
DN 315

PEHD
DN 180

PEHD
DN 180

PEHD
DN 110

 DN 150

DN 300

GRPDN 350

GRPDN 350

DN 300

GRPDN 350

GRPDN 350

1

2

3

4
56

7

8

9

10

12

13

14

17

18

20

21

22

23

24

25

26
28

29

30
31

32

33

39

40 41

43
44

95

96
97

98

12
0

12
1

12
2

12
3

12
4

12
5

126
127

226

227

22
8

229230

232

233

234

235
236

237

238

239

240
241

242

243

244

245

246
247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257
258

259 260
261

262
263

264
265

266 267

268 269
270
271

272

27
3

27
4

27
5

27
6

27
7

278

279
280

281282

28
3

284

285

286

287

288

289

290

291 292 293
607

608

609
610

611

612

613

614
615

616
617

618

619 620
621

622 623
624

625

626
627

62862
9

687

688

68
9

690691692
693

694

695

696

697
698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713
714

715

716

717 15

16

19

23

35 36

38

42 45
46

47

23A

41A

3A

37
37A

Kat. općina: OPUZEN I, Mbr: 336807

Broj lista kat. plana: 3,6,7,21,22,23,25,
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cjevovod

SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI
 ZA GRAĐEVINE I ZAHVATE U PROSTORU

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:2 000

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

MAPA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

 FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

 (OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI I SEKUNDARNA

DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0912 - List 2 - 0

STJEPAN KORDEK, dipl.ing.građ.

DARIO PAVLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015./

ožujak 2019.

5200-0108/14

0912 - List 2

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

Legenda: Veza listova:

SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI
 ZA GRAĐEVINE I ZAHVATE U PROSTORU

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA
- PODSUSTAV OPUZEN -

ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -

PRIJELAZ ISPOD NERETVE  (OD G DO I)
I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

Ovjerio:

Ivan Puškarić, dipl.ing.geod.



Broj projekta: 5200-0108/14

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju 

10 000 Zagreb, J. Rakuše 1

Prilog 0912 List 3

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA U ZAHVATU

K.O. OPUZEN I

SUSTAV NAVODNJAVANJA  DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I)

I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5 

MAPA G1-5
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k.č. br. Z.k. Korisnik kultura Ukupna ZK

ul. (vlasnik) površina

m
2

3012 2941 3106/4976 BEZER DRAGO POK. MATE PUT  12 88

PODRUJNICA 79 OIB: 09917373081 GOSPODARSKI OBJEKT   49

775/4976 OPĆENARODNA IMOVINA NERAZVRSTANO  32 20

(Kao organ upravljanja upisuje se:PODUZEĆE ZEMLJIŠTE

 "NERETVA - POLJOPRIVREDA" S.P.O. OPUZEN) NERAZVRSTANO  4 19

305/4976 DRUŠTVENO VLASNIŠTVO ZEMLJIŠTE

(Kao nosioc prava korištenja upisuje se:  49 76

PIK "NERETVA" OPUZEN)

790/4976 OPĆINA KULA NORINSKA, 

RUJNIČKA 1, KULA NORINSKA OIB: 79342262159 

3013/1 3544 4315/50912 BEZER DRAGO POK. MATE, GOSPODARSKA ZGRADA   10

PODRUJNICA 79 PUT  6 22

OIB: 09917373081 GOSPODARSKA ZGRADA  1 42

46597/50912 OPĆENARODNA IMOVINA POSLOVNA ZGRADA  2 23

(kao organ upravljanja upisuje se:PODUZEĆE POSLOVNA ZGRADA  1 05

"NERETVA - POLJOPRIVREDA" S.P.O. OPUZEN) GOSPODARSKA ZGRADA  1 04

GOSPODARSKA ZGRADA   97

ORANICA 4 33 00

GOSPODARSKA ZGRADA  2 80

GOSPODARSKA ZGRADA  3 10

GOSPODARSKA ZGRADA  3 13

4 55 06

3013/2 3629 1/1 KRSTIČEVIĆ IVAN JOHN, ORANICA  29 26

OIB: 59830787994, BIBINJE, PUT FRENGERA 11

3013/3 3630 1/1 KRSTIČEVIĆ ŽELJKO, OIB: 34173392116, ORANICA  24 80

METKOVIĆ, PUT NARONE BR. 19 A

3014 2942 1/1 OPĆINA KULA NORINSKA, PUT  8 91

RUJNIČKA 1, KULA NORINSKA GOSPODARSKI OBJEKT   93

OIB: 79342262159 ORANICA 2 94 12

GOSPODARSKI OBJEKT   14

30410

3019 3420 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL J-K-7  52 99

JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI PUT J-K-7  8 95

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D.  61 94

ZAGREB, OIB:28921383001)

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA - LIST 3

K.o. OPUZEN I

2/4



k.č. br. Z.k. Korisnik kultura Ukupna ZK

ul. (vlasnik) površina

m
2

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA - LIST 3

K.o. OPUZEN I

3025 3423 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL J-K-8  63 28

JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. 

ZAGREB, OIB:28921383001)

3029 3424 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL JK-14  89 58

JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI GOSPODARSKI   54

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. OBJEKT JK-14

ZAGREB, OIB:28921383001)  90 12

3034/1 2943 1/1 OPĆINA KULA NORINSKA, PUT  5 39

RUJNIČKA 1, KULA NORINSKA OIB: 79342262159 

3034/4 2943 1/1 OPĆINA KULA NORINSKA, ORANICA  55 88

RUJNIČKA 1, KULA NORINSKA OIB: 79342262159 

3034/5 3639 1/1 KRSTIČEVIĆ JURE, OIB: 63163063805 ORANICA  11 05

ŠPORTSKA ULICA 3, KRVAVAC 20350 METKOVIĆ

3034/6 3638 1/1 KRSTIČEVIĆ JURE, OIB: 63163063805 ORANICA  15 19

ŠPORTSKA ULICA 3, KRVAVAC 20350 METKOVIĆ

3034/7 3637 1/1 DAMIĆ MIROSLAV , OIB: 06423842333 ORANICA  15 18

KLIŠKA 29, 21000 SPLIT

3039 3429 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - PUT J-O-K  82 95

JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI KANAL J-O-K  39 01

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL J-O-K 2 20 31

ZAGREB, OIB:28921383001) KANAL J-O-K 1 17 88

KANAL J-O-K  34 00

4 94 15

3065 1898 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - PUT KL-16  16 35

JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI KANAL KL-16  31 69

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL KL-16  47 33

ZAGREB, OIB:28921383001)  95 37

3/4



k.č. br. Z.k. Korisnik kultura Ukupna ZK

ul. (vlasnik) površina

m
2

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA - LIST 3

K.o. OPUZEN I

3135 3432 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL U-K-L 1 22 51

JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI PUT U-K-L  19 89

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL U-K-L  15 64

ZAGREB, OIB:28921383001) KANAL U-K-L  4 30

1 62 34

4/4
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Kat. općina: OPUZEN I, Mbr: 336807

Broj lista kat. plana: 3,6,7,21,22,23,25,
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cjevovod

SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI
 ZA GRAĐEVINE I ZAHVATE U PROSTORU

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:2 000

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

MAPA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

 FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

 (OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI I SEKUNDARNA

DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0912 - List 3 - 0

STJEPAN KORDEK, dipl.ing.građ.

DARIO PAVLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015./

ožujak 2019.

5200-0108/14

0912 - List 3

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

Legenda: Veza listova:

SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI
 ZA GRAĐEVINE I ZAHVATE U PROSTORU

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA
- PODSUSTAV OPUZEN -

ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -

PRIJELAZ ISPOD NERETVE  (OD G DO I)
I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

Ovjerio:

Ivan Puškarić, dipl.ing.geod.



Broj projekta: 5200-0108/14

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju 

10 000 Zagreb, J. Rakuše 1

Prilog 0912 List 4

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA U ZAHVATU

K.O. OPUZEN I

SUSTAV NAVODNJAVANJA  DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I)

I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5 

MAPA G1-5

1/2



k.č. br. Z.k. Korisnik kultura Ukupna ZK

ul. (vlasnik) površina

m
2

3039 3429 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - PUT J-O-K  82 95

JAVNO VODNO DOBRO KANAL J-O-K  39 01

U OPĆOJ UPORABI KANAL J-O-K 2 20 31

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL J-O-K 1 17 88

ZAGREB, OIB:28921383001) KANAL J-O-K  34 00

4 94 15

3135 3432 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL U-K-L 1 22 51

JAVNO VODNO DOBRO PUT U-K-L  19 89

U OPĆOJ UPORABI KANAL U-K-L  15 64

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL U-K-L  4 30

ZAGREB, OIB:28921383001) 1 62 34

3138 3433 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL SK-22  54 17

JAVNO VODNO DOBRO 

U OPĆOJ UPORABI

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. 

ZAGREB, OIB:28921383001)

3181 3458 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL S-O-K 1 10 47

JAVNO VODNO DOBRO KANAL S-O-K 1 07 52

U OPĆOJ UPORABI KANAL S-O-K  2 09

(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL S-O-K  26 11

ZAGREB, OIB:28921383001) KANAL S-O-K  8 47

KANAL S-O-K  6 55

PUT S-O-K  41 70

3 02 91

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA - LIST 4

K.o. OPUZEN I

2/2
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Kat. općina: OPUZEN I, Mbr: 336807

Broj lista kat. plana: 3,6,7,21,22,23,25,

 26,27,44
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1
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4

kopija katastarskog plana

granica zahvata

cjevovod

SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI
 ZA GRAĐEVINE I ZAHVATE U PROSTORU

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:2 000

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

MAPA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

 FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

 (OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI I SEKUNDARNA

DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0912 - List 4 - 0

STJEPAN KORDEK, dipl.ing.građ.

DARIO PAVLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015./

ožujak 2019.

5200-0108/14

0912 - List 4

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

Legenda: Veza listova:

SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI
 ZA GRAĐEVINE I ZAHVATE U PROSTORU

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA
- PODSUSTAV OPUZEN -

ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -

PRIJELAZ ISPOD NERETVE  (OD G DO I)
I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

Ovjerio:

Ivan Puškarić, dipl.ing.geod.



Broj projekta: 5200-0108/14

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju 

10 000 Zagreb, J. Rakuše 1

Prilog 0913

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA U ZAHVATU

K.O. KOMIN

SUSTAV NAVODNJAVANJA  DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I)

I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5 

MAPA G1-5

1/4



k.?.br. Z.k. Korisnik kultura Ukupna ZK

ul. (vlasnik) površina

m
2

1295/1 5157 104765/319945 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. HRVATSKA ŽELJEZNICA KOMIN

OIB:39901919995,ZAGREB,MIHANOVIĆEVA 12 PUT   62

213300/319945 REPUBLIKA HRVATSKA - ŽELJEZNI?KA PRUGA 55960

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI GOSPODARSKA ZGRADA, KOMIN,  1 93

(pod upravljanjem:HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O PUT STANICE 3

OIB:39901919995,ZAGREB,MIHANOVIĆEVA 12) GOSPODARSKA ZGRADA, KOMIN,   13

85/319945 PIJEVIĆ SRETO, DUBROVNIK, PUT STANICE 

KNEZA DOMAGOJA 7 KUĆA, KOMIN, PUT STANICE 5  1 53

85/319945 DUGANDŽIĆ KATICA, GOSPODARSKA ZGRADA, KOMIN,   23

OPUZEN, TRG OPUZENSKE BOJNE 8 PUT STANICE 

170/319945 PIJEVIĆ NADA, RUŠEVINA, KOMIN, PUT   54

KOMIN, PUT STANICE 1 SVETOG KRIŽA

225/319945 ZOVKO MIJO, KUĆA, KOMIN, PUT STANICE   67

JMBG2910950383007,KOMIN, PUT STANICE 2 KUĆA, KOMIN, PUT STANICE   69

355/319945 ROZIĆ STANIĆ SANDRA, GOSPODARSKA ZGRADA, KOMIN,   23

JMB3105969335252,SARAJEVO,BRČANSKA 3 PUT STANICE 

80/319945 KLINK LJILJA, 5 66 17

METKOVIĆ, S. RADIĆA 86

80/319945 KURAN MARINA, 

METKOVIĆ, JADRANSKA 19

 80/319945 JERKIĆ NEDA,

METKOVIĆ,JADRANSKA 19

120/319945 JURKOVIĆ NIKOLA 

POK. MARTINA, KOMIN, PUT STANICE 5

240/319945 GOVORKO MIRA, 

JMBG0811953388004,KOMIN,PUT STANICE 15

240/319945 MARKOVIĆ LJILJANKA, 

PLOČE, VUKOVARSKA 13

96/319945 JURKOVIĆ TOMISLAV, 

OIB: 93125030544, KOMIN, PUT STANICE 5

24/319945 JURKOVIĆ NIKOLA, 

OIB: 45367400788, KOMIN, PUT STANICE 5

 -nastavak na sljedećoj stranici -

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. KOMIN
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k.?.br. Z.k. Korisnik kultura Ukupna ZK

ul. (vlasnik) površina

m
2

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. KOMIN

 -nastavak s prethodne stranice -

1659/1 4839 10/120 ŠUNJIĆ DRINA POK. ANTE ISPUSNI KANAL I OBRAMBENI NASIP "LUKE"

10/120 JELČIĆ JOSIP POK. STANKA NASIP 1 34 43

10/120 JELČIĆ MARIJA, JOSIPOVA PUT  1 04

5/120 JELČIĆ IVANA, STIPANOVA NASIP   45

5/120 VUJEVIĆ JURE POK. ANTE 1 35 92

5/120 JELČIĆ SLAVKA Ž. STIPANA

5/120 DUGANDŽIĆ DANICA Ž. JURJA

5/120 VUJEVIĆ MILENA Ž. ANTUNA

5/120 JELAVIĆ ANA Ž. NIKOLE

5/120 JELČIĆ LUKA, ANDRIJIN

5/120 JELČIĆ IVAN, JOSIPOV

5/120 BATINOVIĆ IVAN POK. PETRA KOMIN

5/120 BATINOVIĆ TOMO POK. PETRA PLINA

5/120 BATINOVIĆ MATE POK. PETRA KOMIN

5/120  BATINOVIĆ MIJO POK. PETRA KOMIN

5/120  MATELJAK IVAN ANTIN KOMIN

5/120  MATELJAK STANKO ANTIN KOMIN

5/120 BATINOVIĆ MILA POK. PETRA PLINA ISTOČNA

10/120 REPUBLIKA HRVATSKA

1/120 VUJEVIĆ ANKICA, OIB: 70286787769, 

OBALA STJEPANA RADIĆA 185, KOMIN 20340 PLOČE

2/120 VUJEVIĆ ZVONIMIR, OIB: 94664616921,

OBALA STJEPANA RADIĆA 185, KOMIN 20340 PLOČE 

1/120 RAGUŽ NEDA, OIB: 91357335979,

 OBALA STJEPANA RADIĆA 185, KOMIN 20340 PLOČE

1/120 VUJEVIĆ BARTULOVIĆ KRISTINA, AVENIDA

 DE AMERICA N3 PORTAL 4 PRIMERO A 

29006 MALAGA, ŠPANJOLSKA

1660 1581 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA PUT  2 20

ORANICA  1 13

ORANICA  15 81

 19 14
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k.?.br. Z.k. Korisnik kultura Ukupna ZK

ul. (vlasnik) površina

m
2

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. KOMIN

1662 1598 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA J.K.O.

PUT  11 08

NASIP  14 47

NASIP  9 33

NASIP  32 99

1 06 15

4797/10 5260 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNA CESTA D-8

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI NASIP  38 25

(Pod upravljanjem: HRVATSKE VODE, ZAGREB NASIP 2 62 97

GRADA VUKOVARA 220) NASIP  2 23

PUT   53

CESTA 1 35 87

4 39 85

4797/6 5224 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA RIJEKA NERETVA

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI PUT 883

(Pod upravljanjem: HRVATSKE VODE, ZAGREB NASIP 1073

GRADA VUKOVARA 220) NASIP 1063

NASIP 5796

RIJEKA 64841

CESTA 1689

NASIP 7724

8 30 69

4/4
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Kat. općina: KOMIN, Mbr: 336823

Broj lista kat. plana: 52, 53, 54

S

N

W

E

kopija katastarskog plana

granica zahvata

cjevovod

SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI
 ZA GRAĐEVINE I ZAHVATE U PROSTORU

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ:

IZMJENA BR.

BROJ PROJEKTA:

POTPISOPIS DATUM

MJERILO:

DATUM:

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

SURADNICI:

1:2 000

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA):

DIO GRAĐEVINE:

INSTITUT IGH d.d.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU I EKOLOGIJU

MAPA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

 FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

 (OD G DO I) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220

10 000 ZAGREB

DON.830

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI I SEKUNDARNA

DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

SONJA BRZOVIĆ, dipl. ing. građ.

ZVONKO VARGA, dipl. ing. građ.

IGH - DON.830 - G1-5 - 0913 - List 1 - 0

STJEPAN KORDEK, dipl.ing.građ.

DARIO PAVLOVIĆ, mag. ing. aedif.

lipanj 2015./

ožujak 2019.

5200-0108/14

0913 - List 1

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

Legenda:

SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI
 ZA GRAĐEVINE I ZAHVATE U PROSTORU

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA
- PODSUSTAV OPUZEN -

ETAPA II - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -

PRIJELAZ ISPOD NERETVE  (OD G DO I)
I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

Ovjerio:

Ivan Puškarić, dipl.ing.geod.



Broj projekta: 5200-0108/14

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju 

10 000 Zagreb, J. Rakuše 1

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA U ZAHVATU

K.O. OPUZEN

Prilog 0914

SUSTAV NAVODNJAVANJA  DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN – ETAPA II – SN OPUZEN

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I)

I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA PODRUČJA LUKE

IGH – 5200 - 0108/14 - G1-5 

MAPA G1-5
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k.č.br. Z.k. Korisnik kultura

ul. (vlasnik) Ukupna ZK

površina

m
2

(čhv)

501/1 1765 ZK tijelo I ORANICA -

1/2 UJDUR MATE JOZE, KRVAVAC 

1/2 UJDUR MANDA UD. GABRE, KRVAVAC 

502 1833 1/1 VUČKOVIĆ VICKO POK. NIKOLE KRVAVAC ORANICA -

503 1833 1/1 VUČKOVIĆ VICKO POK. NIKOLE KRVAVAC ORANICA -

507 217 1/1 ČENDO IVAN POK. JAKOVA, DESNE ORANICA -

508 219 1/1 KRSTIČEVIĆ MATIJA POK.  STIPANA, DESNE ORANICA -

509/4 227 ZK tijelo V PUT   92

44/224 KRSTIČEVIĆ JURE POK. NIKOLE, DESNE

16/224 KRSTIČEVIĆ KATA POK. NIKOLE, DESNE

16/224 KRSTIČEVIĆ MANDA POK. NIKOLE, DESNE 

33/224 KRSTIČEVIĆ MLDB. NIKOLA- PETAR 

POK. IVANA, KRVAVAC  

11/224 KRSTIČEVIĆ MLDB. JELA 

POK. IVANA, KRVAVAC 

4/224 RAKIĆ ANTE, NIKOLIN 

4/224 RAKIĆ MLDB. JURE, NIKOLIN 

4/224 RAKIĆ PETAR, NIKOLIN 

4/224 RAKIĆ IVAN, NIKOLIN 

33/224 KRSTIČEVIĆ MIJO POK. PETRA 

11/224 KRSTIČEVIĆ MLDB. JELA POK. PETRA 

33/224 JERKOVIĆ MARA Ž. ANDRIJE 

11/224 KRSTIČEVIĆ MARA UD. JOSIPA 

510 250 2/6 GNJEČ JOSIP POK. MIJE, KRVAVAC ORANICA -

2/6 GNJEČ MATE POK. MIJE, KRVAVAC 

2/6 GNJEČ STANKO POK. MIJE, KRVAVAC

511 200 ZK tijelo V ORANICA -

1/1 ŠKEGRO JURE POK. MARKA, DESNE

512/1 249 1/1 KRSTIČEVIĆ IVAN POK. JAKOVA DESNE ORANICA -

512/2 249 1/1 KRSTIČEVIĆ IVAN POK. JAKOVA DESNE ORANICA -

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN
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k.č.br. Z.k. Korisnik kultura

ul. (vlasnik) Ukupna ZK

površina

m
2

(čhv)

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

513 229 ZK tijelo III ORANICA -

12/48 GNJEČ MATE POK. MATE, DESNE 

12/48 GNJEČ ILIJA POK. MATE, DESNE 

12/48 GNJEČ MIJO POK. ŠIMUNA, DESNE 

3/48 GNJEČ MATE POK. TOME, KRVAVAC 

3/48 GNJEČ LUKA POK. TOME KRVAVAC 

3/48 GNJEČ JOSIP POK. TOME, KRVAVAC 

1/48 JELČIĆ MATIJA Ž. MARTINA 

1/48 RAKIĆ TADA ŽENA STIPANA, KRVAVAC 

1/48 GNJEČ MLDB. MARA POK. MATE,  KRVAVAC

514 184 ZK tijelo IV ORANICA -

3/16 KRSTIČEVIĆ JURE POK. IVANA, BOROVCI 

3/16 KRSTIČEVIĆ MLDB. MIHO POK. IVANA,

 BOROVCI

1/16 KRSTIČEVIĆ MLDB. MARA POK. IVANA, 

 BOROVCI

1/16 KRSTIČEVIĆ MATIJA POK. IVANA, BOROVCI

1/16 KRSTIČEVIĆ MLDB. MANDA,

POK. IVANA, BOROVCI 

1/16 KRSTIČEVIĆ MLDB. LUCA 

POK. IVANA, BOROVCI 

9/64 KRSTIČEVIĆ MLDB. IVAN POK. NIKOLE 

3/64 KRSTIČEVIĆ MLDB. DANICA POK. NIKOLE 

9/128 KRSTIČEVIĆ IVAN POK. ANTE,  

KRVAVAC KRVAVAC

9/128 KRSTIČEVIĆ NIKOLA POK. ANTE,KRVAVAC

3/128 KRSTIČEVIĆ VERONIKA POK. ANTE,KRVAVAC

3/128 KRSTIČEVIĆ MANDA UD. ANTE, KRVAVAC

515/1 1765 1/2 UJDUR MATE JOZE, KRVAVAC JENDEK -

1/2 UJDUR MANDA UD. GABRE, KRVAVAC 

515/2 159 ZK tijelo V JENDEK

1/20 JELČIĆ ANTE POK. STIPANA, DESNE -

1/20 JELČIĆ MIJO POK. STIPANA, DESNE 

5/20 JELČIĆ IVAN POK. NIKOLE, KRVAVAC 

1/16 JELČIĆ TOMICA POK. MARTINA 

1/16 JELČIĆ MIJO POK. IVANA 

1/16 JELČIĆ STIPAN POK. IVANA 
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k.č.br. Z.k. Korisnik kultura

ul. (vlasnik) Ukupna ZK

površina

m
2

(čhv)

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

nastavak sa prethodne

1/16 JELČIĆ ODSUT. JURE POK. IVANA 

1/20 JELČIĆ BERNARDINA JURE 

1/100 JELČIĆ MLDB. MILENKO POK. IVANA

1/100 JELČIĆ MLDB. NEDILJKA POK. IVANA 

1/100 JELČIĆ MLDB. LJUBICA POK. IVANA 

1/100 JELČIĆ MLDB. MILICA POK. IVANA 

9/560 JELČIĆ MLDB. MILICA POK. IVANA 

9/560 JELČIĆ MARTA POK. JURE 

1/280 UJDUR MATIJA Ž. MATE 

1/280 KRSTIČEVIĆ MARA Ž. MIJE 

1/280 JELČIĆ STANA POK. JURE 

1/280 DODIG MILICA Ž. JOZE 

203/9600 JELČIĆ JURAJ POK. ANTUNA, 

KRVAVAC 

203/9600 JELČIĆ IVAN POK. ANTUNA, 

KRVAVAC 

203/9600 JELČIĆ STIPAN POK. ANTUNA, 

KRVAVAC 

29/3200 JELČIĆ IVKA POK. ANTUNA, KRVAVAC 

1/840 CRNČEVIĆ MATE POK. NIKOLE, KULA 

1/840 CRNČEVIĆ NIKOLA, MATIN, KULA 

1/840 CRNČEVIĆ SREĆKO, MATIN, KULA 

9/128 JELČIĆ VINKO POK. ANDRIJE, KRVAVAC 

9/128 JELČIĆ ZVONKO POK. ANDRIJE, KRVAVAC

3/128 NIKOLIĆ NEVENKA Ž. ZDESLAVA, KRVAVAC 

3/128 JELČIĆ MARIJA POK. ANDRIJE, KRVAVAC

515/3 212 ZK tijelo VII JENDEK -

40/64 JELČIĆ JOZO POK. MATE 

8/64 JELČIĆ JOZO POK. MATE 

8/64 JELČIĆ STIPAN POK MATE 

4/64 UJDUR MLDB. MATE, ANTIN 

4/64 UJDUR MLDB. MARA, ANTINA 

515/4 209 ZK tijelo VIII JENDEK -

1/1 JELČIĆ JURE POK. PETRA, DESNE 

515/5 1977 1/1 VUČKOVIĆ VICKO POK. NIKOLE KRVAVAC JENDEK -

515/10 1279 1/2 96/384 JELČIĆ LUKA POK. STANKA KOMIN ORANICA -
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k.č.br. Z.k. Korisnik kultura

ul. (vlasnik) Ukupna ZK

površina

m
2

(čhv)

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

96/384 JELČIĆ JOSIP POK. STANKA, KOMIN 

96/384 JELČIĆ JURE POK. STANKA, KOMIN 

48/384 JELČIĆ MLDB. ANTE, LUKE 

24/384 JELČIĆ MLDB. IVAN, JOZE 

12/384 JELČIĆ JOZO POK. STANKA 

4/384 JELČIĆ MLDB. IVAN, JOZE 

4/384 JELČIĆ MLDB. ANTE, JOZE 

1/384 DELIJA ZORKA, OIB: 08993721491 

88 000 MOSTAR, STJEPANA RADIĆA 1, BOSNA I 

HERCEGOVINA

1/384 ZONJIĆ RUŽICA 

1/384 DELIJA- LUKIĆ SENKA 

1/384 DELIJA-PRESEČKI ŽIVKA 

522/2 209 ZK tijelo IX ORANICA -

1/1 JELČIĆ JURE POK. PETRA, DESNE 

529 220 8/32 VUČKOVIĆ MIHO IVANOV, DESNE ORANICA -

8/32 VUČKOVIĆ MARKO IVANOV, DESNE 

4/32 VUČKOVIĆ BARA UD. IVANA, KRVAVAC 

3/32 VUČKOVIĆ MIJO POK. IVANA, KRVAVAC 

3/32 VUČKOVIĆ TADIJA POK. IVANA, KRVAVAC 

3/32 ŠILJEG MARA UD. STIPANA, KRVAVAC 

3/32 RAKIĆ RUŽA UD. ANTE, KRVAVAC 

530 222 ZK tijelo IV ORANICA -

1/3 VUČKOVIĆ JURE POK. GRGE 

1/3 VUČKOVIĆ JOZO POK. GRGE 

1/3 VUČKOVIĆ LUKA POK. GRGE 

531/1 1427 ZK tijelo IX ORANICA -

1/4 JELČIĆ TOMICA POK. MARTINA 

9/32 JELČIĆ VINKO POK. ANDRIJE, KRVAVAC 

9/32 JELČIĆ ZVONKO POK. ANDRIJE, KRVAVAC

3/32 NIKOLIĆ NEVENKA Ž. ZDESLAVA, KRVAVAC

3/32 JELČIĆ MARIJA POK. ANDRIJE, KRVAVAC

531/2 1425 ZK tijelo VIII ORANICA -
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ul. (vlasnik) Ukupna ZK
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m
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

1/4 JELČIĆ MIJO POK. IVANA 

1/4 JELČIĆ STIPAN POK. IVANA 

1/4 JELČIĆ ODSUT. JURE POK. IVANA 

7/96 JELČIĆ JURAJ POK. ANTUNA, KRVAVAC 

7/96 JELČIĆ IVAN POK. ANTUNA, KRVAVAC 

7/96 JELČIĆ MANDA, OIB: 04073740684 

NERETVANSKA ULICA 82, KRVAVAC II 20350 METKOVIĆ

3/96 JELČIĆ IVKA POK. ANTUNA, KRVAVAC 

531/3 1424 ZK tijelo VI ORANICA -

1/1 JELČIĆ ANTE POK. STIPANA, DESNE 

531/4 1426 ZK tijelo XI ORANICA -

3/8 JELČIĆ JOZO POK. IVANA 

3/8 JELČIĆ IVAN POK. IVANA 

1/8 MATELJAK MARTA UD. ANTE 

1/8 JELČIĆ MLDB. MILICA POK. NIKOLE 

535/1 184 ZK tijelo V ORANICA -

 3/16 KRSTIČEVIĆ JURE POK. IVANA, BOROVCI

 3/16 KRSTIČEVIĆ MLDB. MIHO

 POK. IVANA, BOROVCI 

 1/6 KRSTIČEVIĆ MLDB. MARA 

POK. IVANA, BOROVCI 

 1/6 KRSTIČEVIĆ MATIJA POK. IVANA, BOROVCI 

 1/6 KRSTIČEVIĆ MLDB. MANDA 

POK. IVANA, BOROVCI 

 1/16 KRSTIČEVIĆ MLDB. LUCA

 POK. IVANA, BOROVCI 

 9/64 KRSTIČEVIĆ MLDB. IVAN POK. NIKOLE 

 3/64 KRSTIČEVIĆ MLDB. DANICA POK. NIKOLE 

 9/128 KRSTIČEVIĆ IVAN POK. ANTE, 

KRVAVAC KRVAVAC 

 9/128 KRSTIČEVIĆ MARIJA, OIB: 72138786346, 

BANA JOSIPA JELAČIĆA 23, KRVAVAC 20341 

KULA NORINSKA

 3/128 KRSTIČEVIĆ VERONIKA POK. ANTE,

KRVAVAC  

 3/128 KRSTIČEVIĆ MANDA UD. ANTE, 

KRVAVAC  
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K.o. OPUZEN

535/2 184 ZK tijelo V ORANICA -

 3/16 KRSTIČEVIĆ JURE POK. IVANA, BOROVCI

 3/16 KRSTIČEVIĆ MLDB. MIHO

 POK. IVANA, BOROVCI 

 1/6 KRSTIČEVIĆ MLDB. MARA 

POK. IVANA, BOROVCI 

 1/6 KRSTIČEVIĆ MATIJA POK. IVANA, BOROVCI 

 1/6 KRSTIČEVIĆ MLDB. MANDA 

POK. IVANA, BOROVCI 

 1/16 KRSTIČEVIĆ MLDB. LUCA

 POK. IVANA, BOROVCI 

 9/64 KRSTIČEVIĆ MLDB. IVAN POK. NIKOLE 

 3/64 KRSTIČEVIĆ MLDB. DANICA POK. NIKOLE 

 9/128 KRSTIČEVIĆ IVAN POK. ANTE, 

KRVAVAC KRVAVAC 

 9/128 KRSTIČEVIĆ MARIJA, OIB: 72138786346, 

BANA JOSIPA JELAČIĆA 23, KRVAVAC 20341 

KULA NORINSKA

 3/128 KRSTIČEVIĆ VERONIKA POK. ANTE,

KRVAVAC  

 3/128 KRSTIČEVIĆ MANDA UD. ANTE, 

KRVAVAC  

536/1 626 1/1 BARBIR MARA POK. GRGE DESNE ORANICA -

537 1400 ZK tijelo II ORANICA -

20/84 JELČIĆ STIPAN POK. JURE 

20/84 JELČIĆ BERNARD POK. JURE 

20/48 JELČIĆ STANA POK. JURE 

6/84 KRSTIČEVIĆ MARA Ž. MIJE 

6/84 DODIG MILICA Ž. JOZE 

6/84 UJDUR MATIJA Ž. MATE

2/84 CRNČEVIĆ MATE POK. NIKOLE, KULA 

2/84 CRNČEVIĆ NIKOLA, MATIN, KULA 

2/84 CRNČEVIĆ SREĆKO, MATIN, KULA 

538 630 1/1 JELČIĆ ANTONIJA Ž. JURE KRVAVAC ORANICA -

539/3 407 ZK tijelo III ORANICA -

1/2 MAREVIĆ MARA POK. IVANA, DESNE 
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k.č.br. Z.k. Korisnik kultura

ul. (vlasnik) Ukupna ZK

površina

m
2

(čhv)

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

1/2 MAREVIĆ MATIJA POK. IVANA, DESNE

581 2429 1/1 MAREVIĆ KLEMO POK. NIKOLE, KRVAVAC ORANICA -

582/2 253 1/1 MAREVIĆ IVAN POK. MATE, KULA ORANICA -

583/1 201 11/24 VUČKOVIĆ ANTE POK. JURE, KRVAVAC ORANICA -

11/24 VUČKOVIĆ MIJO POK. JURE, KRVAVAC 

2/24 ŠENDO JOSIP POK. PETRA 

583/2 635 ZK tijelo II ORANICA -

8/12 VUČKOVIĆ MLDB. STIPAN

 POK. PETRA, DESNE 

1/12 VUČKOVIĆ MLDB. MATIJA

 POK. PETRA, DESNE 

1/12 VUČKOVIĆ MLDB. JELA

 POK. PETRA, DESNE 

1/12 VUČKOVIĆ MLDB. KATA

 POK. PETRA, DESNE 

1/12 VUČKOVIĆ MLDB. JURKA

 POK. PETRA, DESNE 

584 204 840/2520 JERKOVIĆ JAKOV POK. PETRA, DESNE ORANICA -

270/2520 JERKOVIĆ PETAR POK. STANKE,  DESNE

60/2520 JERKOVIĆ MATIJA POK. STANKE,  DESNE

60/2520 JERKOVIĆ JELA POK. STANKE,  DESNE

60/2520 JERKOVIĆ MARTA POK. STANKE,  DESNE

60/2520 JERKOVIĆ JURKA POK. STANKE,  DESNE

20/2520 KRSTIČEVIĆ MARA, PETROVA, KRVAVAC

20/2520 KRSTIČEVIĆ STANKO, PETROV, KRVAVAC

20/2520 KRSTIČEVIĆ ANTE, PETROV, KRVAVAC

72/2520 JURKOVIĆ ANTE POK. IVANA 

72/2520 JERKOVIĆ STANKO POK. IVANA 

72/2520 JURKOVIĆ JAKOV POK. IVANA 

27/2520 JURKOVIĆ MATIJA POK. IVANA 

27/2520 JERKOVIĆ MLDB. MANDA POK. IVANA 

420/2520 JERKOVIĆ MARA UD. STIPANA 

420/2520 JERKOVIĆ MANDA UD. PETRA 

586/1 2922 1/1 VUČKOV STIPAN POK. TOME VOĆNJAK  4 73

 KULA NORINSKA PUT BOBAJA 1, OIB: 44035949077

586/2 866 ZK tijelo VI ORANICA  5 81
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k.č.br. Z.k. Korisnik kultura

ul. (vlasnik) Ukupna ZK

površina

m
2

(čhv)

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

1/1 JERKOVIĆ JURE POK. STIPANA, DESNE 

587/1 2923 1/1 VUČKOVIĆ STIPAN POK. TOME, VOĆNJAK  7 51

KULA NORINSKA PUT BOBAJA 1, OIB: 44035949077  

587/2 1400 ZK tijelo I ORANICA -

20/84 JELČIĆ STIPAN POK. JURE 

20/84 JELČIĆ BERNARD POK. JURE 

20/84 JELČIĆ STANA POK. JURE 

6/84 KRSTIČEVIĆ MARA Ž. MIJE 

6/84 DODIG MILICA Ž. JOZE 

6/84 UJDUR MATIJA Ž. MATE 

2/84 CRNČEVIĆ MATE POK. NIKOLE, KULA 

2/84 CRNČEVIĆ NIKOLA, MATIN, KULA 

2/84 CRNČEVIĆ SREĆKO, MATIN, KULA 

614 251 24/32 VUČKOVIĆ STIPAN POK. IVANA DESNE ORANICA -

4/32 KRSTIČEVIĆ NIKICA POK. IVANA 

3/32 KRSTIČEVIĆ IVAN POK. NIKOLE 

1/32 KRSTIČEVIĆ DANICA POK. IVANA 

615 224 1/2 VUČKOVIĆ DRINA POK. ANTE, DESNE ORANICA -

1/2 VUČKOVIĆ IVA POK. ANTE, DESNE 

617 262  ZK tijelo II ORANICA -

48/80 JERKOVIĆ STANKO POK. IVANA, KRVAVAC

8/80 JERKOVIĆ MANDA Ž. MIJE 

8/80 NIKOLETIĆ RUŽA Ž. IVANA 

ROĐ. JERKOVIĆ, DOBRANJE 

4/80 POPOVIĆ MLDB. ROKO ŠIMUNOV, SLIVNO 

2/80 NIKOLIĆ JERKA MATINA 

2/80 NIKOLIĆ MLDB. MIJO MATIN 

1/80 NIKOLIĆ RARE MATIN 

1/80 NIKOLIĆ IVAN MATIN 

1/80 NIKOLIĆ NIKOLA, MATIN 

1/80 NIKOLIĆ MLDB. ZORKA, MATINA 

2/80 POPOVIĆ TADA UD VIDE, PODGRADINA 

2/80 POPOVIĆ NIKOLA POK. VIDA PODGRADINA 

619 630 ZK tijelo II ORANICA -
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k.č.br. Z.k. Korisnik kultura

ul. (vlasnik) Ukupna ZK

površina

m
2

(čhv)

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

1/1 JERKOVIĆ ANTE POK. IVANA 

620 262 ZK tijelo II ORANICA -

48/80 JERKOVIĆ STANKO POK. IVANA, KRVAVAC

8/80 JERKOVIĆ MANDA Ž. MIJE 

8/80 NIKOLETIĆ RUŽA Ž. IVANA 

ROĐ. JERKOVIĆ, DOBRANJE 

4/80  POPOVIĆ MLDB. ROKO ŠIMUNOV, SLIVNO

2/80 NIKOLIĆ JERKA MATINA 

2/80 NIKOLIĆ MLDB. MIJO MATIN 

1/80 NIKOLIĆ RARE MATIN 

1/80 NIKOLIĆ IVAN MATIN 

1/80 NIKOLIĆ NIKOLA, MATIN

1/80 NIKOLIĆ MLDB. ZORKA, MATINA 

2/80 POPOVIĆ TADA UD VIDE, PODGRADINA 

2/80 POPOVIĆ NIKOLA POK. VIDA PODGRADINA 

621 3062 1/1 UJDUR NIKOLA, KRVAVAC, KULA NORINSKA, ORANICA -

NERETVANSKA ULICA 1 OIB: 04310846599,

625 252 5/24 JERKOVIĆ JURE POK. TOME, KULA ORANICA -

19/72 JERKOVIĆ RADE POK. TOME, KULA

5/24 JERKOVIĆ MLDB. IVAN POK. TOME, KULA

1/54 JERKOVIĆ ANTE POK. JURE, KULA 

1/54 JERKOVIĆ MLDB. NIKOLA JURE, KULA

1/18 JERKOVIĆ MLDB. MILE I RADE JOZINI,

TE MUŠKA DJECA KOJA ĆE SE JOŠ RODITI OD

JOZE JERKOVIĆA POK. TOME

3/432 JERKOVIĆ SREĆKO POK. TOME, KULA 

3/432 JERKOVIĆ ANTE POK. TOME, KULA

1/432 JERKOVIĆ DRAGA POK. TOME, KULA

1/432 JERKOVIĆ MANDA POK. TOME, KULA

20/576 JERKOVIĆ MILE POK. JOSIPA, KULA

20/576 JERKOVIĆ RADE POK. JOSIPA, KULA

20/576 ORŠULIĆ MARA Ž. NIKE, DOLJANI

20/576 JERKOVIĆ JELA POK. JOSIPA, KULA

20/576 ŠPRLJE DANICA Ž. SREĆKA, MATIJEVIĆI 

5/576 UJDUR DANICA NIKOLINA, KRVAVAC

5/576 UJDUR STIPE NIKOLIN, KRVAVAC

5/576 UJDUR ANTE NIKOLIN, KRVAVAC
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m
2
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Nositelj 
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prava na 
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

15/5760 UJDUR MARIN POK. STJEPANA 

15/5760 UJDUR EMA POK. STJEPANA 

30/5760 UJDUR MILICA UD. NIKOLE KRVAVAC

626 209 ZK tijelo XI ORANICA -

1/1 JELČIĆ JURE POK. PETRA, DESNE 

629 985 36/96 VUČKOVIĆ JURE POK. IVANA, KRVAVAC ORANICA -

8/96 VUČKOVIĆ NIKOLA POK. GRGE, KRVAVAC

8/96 VUČKOVIĆ ANTE POK. GRGE, KRVAVAC

27/96 VUČKOVIĆ IVAN POK. LOVRE 

9/96 JERKOVIĆ TOMICA Ž. MARINA

4/96 VUČKOVIĆ MARTIN POK. NIKOLE

4/96 VUČKOVIĆ VICKO POK. NIKOLE

630 158 1/3 JELČIĆ MIJO POK. STIPANA, KRVAVAC ORANICA -

1/3 JELČIĆ BERNARDINA JURE

3/28 JELČIĆ STIPAN POK. JURE 

3/28 JELČIĆ BERNARD POK. JURE

1/42 UJDUR MATIJA Ž. MATE

1/42 KRSTIČEVIĆ MARA Ž. MIJE

1/42 JELČIĆ STANA POK. JURE

1/42 DODIG MILICA Ž. JOZE

1/126 CRNČEVIĆ MATE POK. NIKOLE, KULA

1/126 CRNČEVIĆ NIKOLA, MATIN KULA

1/126 CRNČEVIĆ SREĆKO, MATIN KULA 

640/1 225 1/1 MAREVIĆ ANDRIJA POK. JURE DESNE ORANICA -

641 1374  ZK tijelo I ORANICA -

1/4 JELČIĆ MIJO POK. STIPANA, KRVAVAC

1/4 JELČIĆ BERNARDIN JURIN

1/20 JELČIĆ ANTE POK. IVANA

1/20  JELČIĆ MILAN POK. IVANA

1/20 JELČIĆ NEDILJKA POK. IVANA

1/20 JELČIĆ LJUBICA POK. IVANA

1/20 JELČIĆ MILICA POK. IVANA

9/112 JELČIĆ STIPAN POK. JURE 

9/112 JELČIĆ BERNARD POK. JURE

1/56 UJDUR MATIJA Ž. MATE
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k.č.br. Z.k. Korisnik kultura

ul. (vlasnik) Ukupna ZK
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m
2

(čhv)

Nositelj 

drugih 

stvarnih 

prava na 

nekretnini

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

1/56 KRSTIČEVIĆ MARA Ž. MIJE

1/56 JELČIĆ STANA POK. JURE 

1/56 DODIG MILICA Ž. JOZE

1/168 CRNČEVIĆ MATE POK. NIKOLE KULA

1/168  CRNČEVIĆ NIKOLA, MATIN, KULA

1/168 CRNČEVIĆ SREĆKO, MATIN, KULA 

642 113  ZK tijelo V ORANICA -

1/1 POPIĆ IVAN, STIPANOV, OPUZEN 

651/7 1829 1/1 BATINOVIĆ STIPAN POK. IVANA, KRVAVAC ORANICA -

651/8 783 8/80 ŠUMAN IVKA POK. MARKA ORANICA -

18/80 UJDUR IVAN STIPANOV, KRVAVAC 

27/80 ŠUMAN MARA POK. ANTE, KOMIN 

27/80 VUKOVIĆ ANA Ž. MIJE, KOMIN

651/9 2094 1/1 BATINOVIĆ STIPAN POK. IVANA, KRVAVAC ORANICA -

651/10 896 6/84 VLAHOVIĆ MARA Ž. JOSIPA ORANICA -

13/84 ŠUMAN MLDB. STIPAN POK. MARKA

13/84 MAN MLDB. MARTIN POK. MARKA

13/84 ŠUMAN MLDB. JOSIP POK. MARKA

13/84 ŠUMAN MLDB. IVAN POK. MARKA

13/84 ŠUMAN MLDB. ANTE POK. MARKA

13/84 ŠUMAN PAVLE MARKOV, KOMIN

651/17 783 8/80 ŠUMAN IVKA POK. MARKA ORANICA -

18/80 UJDUR IVAN STIPANOV, KRVAVAC 

27/80 ŠUMAN MARA POK. ANTE, KOMIN 

27/80 VUKOVIĆ ANA Ž. MIJE, KOMIN 

651/18 783 8/80 ŠUMAN IVKA POK. MARKA ORANICA -

18/80 UJDUR IVAN STIPANOV, KRVAVAC 

27/80 ŠUMAN MARA POK. ANTE, KOMIN 

27/80 VUKOVIĆ ANA Ž. MIJE, KOMIN 

651/20 1900 1/1 ŠUMAN JAVORKO, IVANOV KOMIN ORANICA  17 92

651/25 3057 1/1 MAREVIĆ ANTE POK.NIKOLE, KUĆA I DVORIŠTE  5 99

KRVAVAC,STJEPANA RADIĆA 33, OIB: 24308347997
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651/27 896 6/84 VLAHOVIĆ MARA Ž. JOSIPA ORANICA -

13/84 ŠUMAN MLDB. STIPAN POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN MLDB. MARTIN POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN MLDB. JOSIP POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN MLDB. IVAN POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN MLDB. ANTE POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN PAVLE MARKOV, KOMIN 

651/28 2094 1/1 BATINOVIĆ STIPAN POK. IVANA,  ORANICA -

KRVAVAC

651/29 2094 1/1 BATINOVIĆ STIPAN POK. IVANA,  ORANICA -

KRVAVAC

651/36 3058 1/2 MEDAK JURJANA, OIB: 10744138192, ORANICA  5 76

 KOMIN, BANA J. JELAČIĆA 3

1/2 JERKOVIĆ MATILDA, OIB: 28048468733,

 METKOVIĆ, ZAGREBAČKA 41

652/5 1829 1/1 BATINOVIĆ STIPAN POK. IVANA, JENDEK -

KRVAVAC 

652/6 783 8/80 ŠUMAN IVKA POK. MARKA JENDEK -

18/80 UJDUR IVAN STIPANOV, KRVAVAC 

27/80 ŠUMAN MARA POK. ANTE, KOMIN 

27/80 VUKOVIĆ ANA Ž. MIJE, KOMIN 

652/7 2094 1/1 BATINOVIĆ STIPAN POK. IVANA, ORANICA -

KRVAVAC 

652/8 896 6/84 VLAHOVIĆ MARA Ž. JOSIPA ORANICA -

13/84 ŠUMAN MLDB. STIPAN POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN MLDB. MARTIN POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN MLDB. JOSIP POK. MARKA

13/84 ŠUMAN MLDB. IVAN POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN MLDB. ANTE POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN PAVLE MARKOV, KOMIN 

652/9 1899 7/24 JELČIĆ JURAJ POK. ANTUNA, KRVAVAC ORANICA   63

7/24 JELČIĆ IVAN POK. ANTUNA, KRVAVAC
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7/24 JELČIĆ MANDA, OIB: 04073740684, NERETVANSKA

 ULICA 82, KRVAVAC II 20350 METKOVIĆ

3/24 JELČIĆ IVKA POK. ANTUNA, KRVAVAC

652/15 2094 1/1 BATINOVIĆ STIPAN POK. IVANA,  ORANICA -

KRVAVAC

652/16 2094 1/1 BATINOVIĆ STIPAN POK. IVANA,  ORANICA -

KRVAVAC

652/17 896 6/84 VLAHOVIĆ MARA Ž. JOSIPA ORANICA -

13/84 ŠUMAN MLDB. STIPAN POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN MLDB. MARTIN POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN MLDB. JOSIP POK. MARKA

13/84 ŠUMAN MLDB. IVAN POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN MLDB. ANTE POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN PAVLE MARKOV, KOMIN 

652/18 896 6/84 VLAHOVIĆ MARA Ž. JOSIPA ORANICA -

13/84 ŠUMAN MLDB. STIPAN POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN MLDB. MARTIN POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN MLDB. JOSIP POK. MARKA

13/84 ŠUMAN MLDB. IVAN POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN MLDB. ANTE POK. MARKA 

13/84 ŠUMAN PAVLE MARKOV, KOMIN 

652/19 2173 1/1 ZMIJAREVIĆ IVAN JOSIPOV, PAŠNJAK  2 80

PLINA ZAPADNA 

653/3 1528 1/1 UJDUR STIPAN POK. IVANA, KRVAVAC ORANICA -

653/4 - NAPOMENA-

Podaci o katastarskin česticama 653/3 i 653/4

NE POSTOJE u zemljišnim knjigama

Navedeni podaci odnose se na katastarsku 

česticu 653

657 880 176/960 VUČKOVIĆ MLDB. JURE POK. ILIJE ORANICA -

176/960 VUČKOVIĆ MLDB. BOŽO POK. ILIJE 
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176/960 VUČKOVIĆ MLDB. IVAN POK. ILIJE 

176/960 VUČKOVIĆ PETAR POK. ILIJE 

40/960 BATINOVIĆ TOMO POK. STIPANA 

20/960 VUČKOVIĆ JURKA UD. ILIJE 

4/960 VUČKOVIĆ BOŽO POK. ILIJE 

4/960 VUČKOVIĆ IVAN POK. ILIJE 

4/960 VUČKOVIĆ JURE POK. ILIJE 

4/960 VUČKOVIĆ PERO POK. ILIJE 

135/960 VUČKOVIĆ STJEPAN, OIB: 68715934966, 

TRG KRALJA TOMISLAVA 10, 20340 PLOČE

45/960 VUČKOVIĆ MILICA POK. STIPANA, KOMIN

660 858 1/1 VUŠKOVIĆ MARA POK. VLADE, DESNE ORANICA -

664 184  ZK tijelo VII ORANICA -

3/16 KRSTIČEVIĆ JURE POK. IVANA, BOROVCI

3/16 KRSTIČEVIĆ MLDB. MIHO POK. IVANA,

 BOROVCI 

1/16 KRSTIČEVIĆ MLDB. MARA POK. IVANA,

 BOROVCI 

1/16 KRSTIČEVIĆ MATIJA POK. IVANA,  BOROVCI 

1/6 KRSTIČEVIĆ MLDB. MANDA POK. IVANA,

 BOROVCI 

1/16 KRSTIČEVIĆ MLDB. LUCA POK. IVANA,

 BOROVCI 

9/64 KRSTIČEVIĆ MLDB. IVAN POK. NIKOLE 

3/64 KRSTIČEVIĆ MLDB. DANICA POK. NIKOLE  

9/128 KRSTIČEVIĆ IVAN POK. ANTE, 

KRVAVAC KRVAVAC 

9/128  KRSTIČEVIĆ MARIJA, OIB: 72138786346,

 BANA JOSIPA JELAČIĆA 23, KRVAVAC 20341

 KULA NORINSKA

3/128 KRSTIČEVIĆ VERONIKA POK. ANTE, KRVAVAC

3/128 KRSTIČEVIĆ MANDA UD. ANTE, KRVAVAC

665 876 1/2 JOVICA MANDA Ž. IVANA ROĐ. MAREVIĆ,DESNE ORANICA -

1/2 UJDUR KATA Ž.MIJE ROĐ.MAREVIĆ,DESNE 

666 2 80/160 DUJMOVIĆ KATA ANTINA, OPUZEN ORANICA -

16/160 BOŠKOVIĆ RADE POK. TOME, OPUZEN 
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16/160 BOŠKOVIĆ DARINKA POK. TOME, OPUZEN

16/160 TOT ANTICA Ž. FRANE 

4/160 BOŠKOVIĆ DARINKA POK. TOME, OPUZEN

20/160 BOŠKOVIĆ DANICA Ž. LUDVIGA

 WOHLGEMITH 

4/160 FOSCH ANTICA Ž. FRANE 

1/160 BOŠKOVIĆ TOMO POK. RADE 

1/160 BOŠKOVIĆ TONKA POK. RADE 

1/160 BOŠKOVIĆ NEDA POK. RADE 

1/160 BOŠKOVIĆ ZVONIMIR POK. RADE 

670/1 1330 480/1920 UJDUR NIKOLA POK. JURE DESNE ORANICA -

160/1920 UJDUR IVAN POK. MATE, DESNE 

160/1920 UJDUR STIPAN POK. MATE, DESNE 

180/1920 UJDUR JURE POK. IVANA 

60/1920 BARBIR TUNA Ž. ANDRIJE 

60/1920 GNJEČ MATIJA UD. ŠIMUNA, KRVAVAC

60/1920 GNJEČ MARA Ž. IVANA, KRVAVAC 

60/1920 BARBIR JELA Ž. JAKOVA, KRVAVAC 

63/1920 UJDUR IVAN POK. JOZE, KRVAVAC 

63/1920 UJDUR KLEMO POK. JOZE, KRVAVAC 

18/1920 UJDUR IVKA POK. JOZE, KRVAVAC 

18/1920 POPOVIĆ JERKA Ž. RADE, OPUZEN 

18/1920 UJDUR MILICA POK. JOZE, KRVAVAC 

160/1920 JERKOVIĆ JURKA Ž. JERKE, 

KULA NORINSKA 

15/1920 BARBIR MATE POK. JAKOVA, KRVAVAC

15/1920 BARBIR ANTE, MATIN, KRVAVAC 

15/1920 BARBIR NIKOLA, MATIN, KRVAVAC 

15/1920 JERKOVIĆ MARA Ž. JURE, KRVAVAC 

15/300 UJDUR PERO, MIJIN 

670/2 1330 480/1920 UJDUR NIKOLA POK. JURE DESNE ORANICA -

160/1920 UJDUR IVAN POK. MATE, DESNE 

160/1920 UJDUR STIPAN POK. MATE, DESNE 

180/1920 UJDUR JURE POK. IVANA 

60/1920 BARBIR TUNA Ž. ANDRIJE 

60/1920 GNJEČ MATIJA UD. ŠIMUNA, KRVAVAC

60/1920 GNJEČ MARA Ž. IVANA, KRVAVAC 

60/1920 BARBIR JELA Ž. JAKOVA, KRVAVAC 
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63/1920 UJDUR IVAN POK. JOZE, KRVAVAC 

63/1920 UJDUR KLEMO POK. JOZE, KRVAVAC 

18/1920 UJDUR IVKA POK. JOZE, KRVAVAC 

18/1920 POPOVIĆ JERKA Ž. RADE, OPUZEN 

18/1920 UJDUR MILICA POK. JOZE, KRVAVAC 

160/1920 JERKOVIĆ JURKA Ž. JERKE, 

KULA NORINSKA 

15/1920 BARBIR MATE POK. JAKOVA, KRVAVAC

15/1920 BARBIR ANTE, MATIN, KRVAVAC 

15/1920 BARBIR NIKOLA, MATIN, KRVAVAC 

15/1920 JERKOVIĆ MARA Ž. JURE, KRVAVAC 

15/300 UJDUR PERO, MIJIN 

671 633 1/40 GNJEČ MLDB. ANICA POK. LUKE, DESNE ORANICA -

1/40 GNJEČ MLDB. MANDA POK. LUKE, DESNE

1/40 GNJEČ MLDB. MATIJA POK. LUKE, DESNE 

1/8 GNJEČ LUCIJA UD. POK. TOME, DESNE 

1/8 GNJEČ MLDB. ANICA POK. TOME, DESNE 

3/200 GNJEČ LUKA POK. STIPANA 

439/1600 GNJEČ IVAN POK. STIPANA 

3/200 GNJEČ MANDA POK. STIPANA 

99/1600 GNJEČ JELA POK. STIPANA 

39/1600 NIKOLIĆ JURKA ŽENA ANTE 

3/320 VUČKOVIĆ MANDA ŽENA ANTE 

7/60 GNJEČ MARTA UD. STIPANA, KRVAVAC 

3/64 GNJEČ ANTE POK. STIPANA, KRVAVAC 

3/64 GNJEČ MILJENKO POK. STIPANA, KRVAVAC

3/64 GNJEČ SREĆKO POK. STIPANA, KRVAVAC

1/80 PRUSAC STIPAN, KULA NORINSKA 

1/80 PRUSAC LUKA, MATIJEVIĆI 

679 1592 5/24 JURJEVIĆ MLDB. SOFIJA POK. PETRA, METKOVIĆ ORANICA -

5/24 JURJEVIĆ MLDB. ĆIRIL POK. PETRA, METKOVIĆ

5/24  JURJEVIĆ MLDB. VINKA POK. PETRA, METKOVIĆ 

3/8 JURJEVIĆ ĆIRIL POK. PETRA, METKOVIĆ 

5/24 JURJEVIĆ MLDB. SOFIJA POK. PETRA, METKOVIĆ

5/24 JURJEVIĆ MLDB. ĆIRIL POK. PETRA, METKOVIĆ

5/24 JURJEVIĆ MLDB. VINKA POK. PETRA, METKOVIĆ

3/8 JURJEVIĆ ĆIRIL POK. PETRA, METKOVIĆ

5/24 JURJEVIĆ MLDB. SOFIJA POK. PETRA, METKOVIĆ

5/24 JURJEVIĆ MLDB. ĆIRIL POK. PETRA, METKOVIĆ
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5/24 JURJEVIĆ MLDB. VINKA POK. PETRA, METKOVIĆ

3/8 JURJEVIĆ ĆIRIL POK. PETRA, METKOVIĆ

5/24 JURJEVIĆ MLDB. SOFIJA POK. PETRA, METKOVIĆ

5/24 JURJEVIĆ MLDB. ĆIRIL POK. PETRA, METKOVIĆ

5/24 JURJEVIĆ MLDB. VINKA POK. PETRA, METKOVIĆ

3/8 JURJEVIĆ ĆIRIL POK. PETRA, METKOVIĆ

5/24 JURJEVIĆ SOFIJA POK. PETRA

14/24  JURJEVIĆ ĆIRIL POK. PETRA

5/24 JURJEVIĆ VINKA POK. PETRA

700 271 5/24 DUJMOVIĆ STIPAN POK. STANKA ORANICA -

5/24 DUJMOVIĆ LUKA POK. STANKA 

2/24 NIKOLIĆ KATA Ž. PETAR 

12/24 DUJMOVIĆ ANĐA UD. ANTE OPUZEN 

703 271 5/24 DUJMOVIĆ STIPAN POK. STANKA ORANICA -

5/24 DUJMOVIĆ LUKA POK. STANKA 

2/24 NIKOLIĆ KATA Ž. PETAR 

12/24 DUJMOVIĆ ANĐA UD. ANTE OPUZEN 

704 271 5/24 DUJMOVIĆ STIPAN POK. STANKA ORANICA -

5/24 DUJMOVIĆ LUKA POK.STANKA

2/24 NIKOLIĆ KATA Ž. PETAR

12/24 DUJMOVIĆ ANĐA UD. ANTE OPUZEN

707 158 1/3 JELČIĆ MIJO POK. STIPANA, KRVAVAC ORANICA -

1/3 JELČIĆ BERNARDINA JURE 

3/28 JELČIĆ STIPAN POK. JURE 

3/28 JELČIĆ BERNARD POK. JURE 

1/42 UJDUR MATIJA Ž. MATE 

1/42 KRSTIČEVIĆ MARA Ž. MIJE 

1/42 JELČIĆ STANA POK. JURE 

1/42 DODIG MILICA Ž. JOZE 

1/126 CRNČEVIĆ MATE POK. NIKOLE, KULA 

1/126 CRNČEVIĆ NIKOLA, MATIN KULA 

1/126 CRNČEVIĆ SREĆKO, MATIN KULA 

708 158 1/3 JELČIĆ MIJO POK STIPANA,KRVAVAC ORANICA -

1/3 JELČIĆ BERNARDINA JURE 

3/28 JELČIĆ STIPAN POK. JURE 

3/28 JELČIĆ BERNARD POK. JURE 
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1/42 UJDUR MATIJA Ž. MATE 

1/42 KRSTIČEVIĆ MARA Ž. MIJE 

1/42 JELČIĆ STANA POK. JURE 

1/42 DODIG MILICA Ž. JOZE 

1/126 CRNČEVIĆ MATE POK. NIKOLE, KULA

1/126 CRNČEVIĆ NIKOLA, MATIN KULA 

1/126 CRNČEVIĆ SREĆKO, MATIN KULA 

722 1869 1/1 GNJEČ LUKA POK. TOME KRVAVAC ORANICA -

723 230 1/1 UJDUR ANTE IVANOV, DESNE ORANICA -

724 186 8/64 BATINOVIĆ JELA Ž. IVANA ĆELIĆA, DESNE ORANICA -

8/64 BATINOVIĆ KATA POK. ANDRIJE, DESNE 

8/64 ĆELIĆ JELA ŽENA IVANA ROĐ. BATINOVIĆ 

20/64 BATINOVIĆ MATIJA UD. TOME 

4/64 BATINOVIĆ MARTIN POK. TOME 

4/64 BATINOVIĆ LUCIJA POK. TOME 

4/64 ŠILJEG KATA Ž. JURE 

4/64 BATINOVIĆ MLDB. JOSIP POK. TOME 

1/64 VUČKOVIĆ MLDB. MARA, MIJINA 

1/64 VUČKOVIĆ MLDB. MIRKO, MIJIN 

1/64 VUČKOVIĆ MLDB. IVAN, MIJIN 

1/64 VUČKOVIĆ MLDB. MILA, MIJINA 

725 232 64/512 DRAGOBRATOVIĆ JURKA Ž. ANDRIJE ORANICA -

ROĐ. GNJEČ, SLIVNO 

64/512 VUČKOVIĆ CVITA Ž. IVANA 

ROĐ. GNJEČ, DESNE 

80/512 GNJEČ LUKA POK. JOSIPA, KRVAVAC 

80/512 GNJEČ IVAN POK. JOSIPA, KRVAVAC 

80/512 GNJEČ BOŽICA POK. JOSIPA, KRVAVAC 

80/512 GNJEČ MANDA POK. JOSIPA, KRVAVAC 

28/512 VUČKOVIĆ MARA Ž. MARTINA 

12/512 JERKOVIĆ BOŽICA Ž. PETRA 

12/512 VUČKOVIĆ VICKO POK. NIKOLE 

3/512 RAKIĆ IVAN POK. PETRA, KRVAVAC

3/512 RAKIĆ MARIJO KRVAVAC 2,

NERETVANSKA 15, OIB: 15777708592

3/512 RAKIĆ DAMIR KRVAVAC II, 
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NERETVANSKA ULICA 15, OIB: 29634512470

3/1024 ŠILJEG ANTONI, OIB: 07388356884, 

KRVAVAC II,NERETVANSKA ULICA 4

3/512 ŠILJEG TIHOMIR, OIB: 31831362558, 

KRVAVAC 1, KRALJA TOMISLAVA 6

727/1 3063 1/2 MATAGA MIJO, OIB: 35737857054, ORANICA -

ULICA NIKOLE PAVIĆA 5, 10000 ZAGREB

1/2 MATAGA SMILJAN, PODGRADINA 00, 

PODGRADINA 20355 OPUZEN

727/2 258 11/50 MATAGA STANKO POK. IVANA, SLIVNO ORANICA -

11/50 MATAGA STANKO POK. IVANA, SLIVNO 

3/25 MATAGA MARA POK. IVANA, SLIVNO 

99/1400 MATAGA ANTE POK. STIPANA, OPUZEN

99/1400 MATAGA BRANKO POK. STIPANA, OPUZEN

11/700 PARMAČ MARA Ž. PAVLA, OPUZEN 

11/700 MATAGA NEDILJKA POK. STIPANA, OPUZEN

11/70 MATAGA DANICA POK. STIPANA, OPUZEN

11/700 MATAGA IVANKA POK. STIPANA, OPUZEN

11/700 MATAGA NEDA POK. STIPANA, ZENICA 

33/400 MATAGA SMILJAN POK. ANTE, PODGRADINA

33/400 MATAGA LJUBO POK. ANTE, PODGRADINA 

11/600 MATAGA RATO NEDILJKOV, PODGRADINA 

11/600 MATAGA JURE NEDILJKOV, PODGRADINA

11/600 MATAGA MILE NEDILJKOV, PODGRADINA

744 829 1/1 BATINOVIĆ STIPAN POK. IVANA ORANICA -

745 251 24/32 VUČKOVIĆ STIPAN POK. IVANA DESNE ORANICA -

4/32 KRSTIČEVIĆ NIKICA POK. IVANA 

3/32 KRSTIČEVIĆ IVAN POK. NIKOLE 

1/32 KRSTIČEVIĆ DANICA POK. IVANA 

1269/39 2493 1/1 KRSTIČEVIĆ NIKOLA POK. JURE, BLATO -

 KRVAVAC

1269/104 212 ZK tijelo II BLATO -

1/1 JELČIĆ TOMICA Ž. STIPANA 
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1269/107 211  ZK tijelo II BLATO -

1/1 RAKIĆ STIPAN POK. IVANA, DESNE 

1269/110 204 840/2520 JERKOVIĆ JAKOV POK. PETRA, DESNE BLATO -

270/2520 JERKOVIĆ PETAR POK. STANKE,  DESNE

60/2520 JERKOVIĆ MATIJA POK. STANKE, DESNE

60/2520 JERKOVIĆ JELA POK. STANKE, DESNE

60/2520 JERKOVIĆ MARTA POK. STANKE, DESNE  

60/2520 JERKOVIĆ JURKA POK. STANKE, DESNE

20/2520 KRSTIČEVIĆ MARA, PETROVA, KRVAVAC

20/2520 KRSTIČEVIĆ STANKO, PETROV, KRVAVAC

20/2520 KRSTIČEVIĆ ANTE, PETROV, KRVAVAC

72/2520 JURKOVIĆ ANTE POK. IVANA 

72/2520 JERKOVIĆ STANKO POK. IVANA 

72/2520 JURKOVIĆ JAKOV POK. IVANA 

27/2520 JURKOVIĆ MATIJA POK. IVANA 

27/2520 JERKOVIĆ MLDB. MANDA POK. IVANA 

420/2520 JERKOVIĆ MARA UD. STIPANA 

420/2520 JERKOVIĆ MANDA UD. PETRA 

1269/111 217 1/1 ČENDO IVAN POK. JAKOVA, DESNE BLATO -

1269/112 190 7/20 BUSTRUC JURE POK.IVANA BLATO -

7/20 BUSRTUC JOSIP POK. IVANA 

2/20 BUSTRUC MATIJA, IVANOVA 

2/20 JERKOVIĆ MANDA Ž. GRGE 

2/20 UJDUR MLDB. IVAN, ANTIN 

1269/218 236 ZK tijelo I BLATO -

240/1920 BARBIR PERA POK. BOŽE, DESNE 

420/1920 BARBIR MIJO POK. IVANA 

140/1920 BARBIR TADA POK. IVANA 

180/1920 BARBIR BOŽO POK. JAKOVA 

40/1920 JOVICA JURKA Ž. MARINA 

40/1920 VUČKOVIĆ MARA Ž. FILIPA 

40/1920 BARBIR PETAR POK. JAKOVA 

40/1920 JOVICA MATIJA Ž. ANTE 

280/1920 BARBIR JELA UD. LUKE IZ KULE 

140/1920 BARBIR PETRA POK. LUKE IZ KULE 

140/1920 GNJEČ MANDA Ž. IVANA IZ KRVAVCA 

14/1920 BARBIR JURE POK. JOZE, ZAGREB 

14/1920 BARBIR NEDO POK. JOKE, KRVAVAC 
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4/1920 BARBIR NEDO POK. JOKE, KRVAVAC 

4/1920 MAREVIĆ IVKA Ž. BOŽE, MOMIĆI 

4/1920 BARBIR JURKA UD. JOZE, KRVAVAC 

100/1920 BARBIR IVAN POK. BOŽE 

30/1920 JOVICA MAŠA KĆI MANDE 

15/1920 NIKOLAC NEDA Ž. TONĆE 

6/1920 BARBIR NEDA POK. JOZE 

6/1920 BARBIR JURE POK. JOZE 

6/1920 MAREVIĆ IVKA POK. JOZE 

6/1920 KRALJEVIĆ VESELA POK. JOZE 

5/1920 JOVICA IVAN POK. MARINA 

6/1920 GNJEČ TONI POK. MATE KRVAVAC, 

STJEPANA RADIĆA 25 

1269/219 626 1/1 BARBIR MARA POK. GRGE DESNE BLATO -

1269/220 733 60/360 VUČKOVIĆ ANDRIJA POK. STIPANA, DESNE BLATO -

30/360 VUČKOVIĆ KATA POK MIJE, DESNE 

30/360 GNJEČ JURKA Ž. MATINA ROĐ. 

VUČKOVIĆ,DESNE 

21/360 VUČKOVIĆ MLDB. MIJO POK. JOZE, DESNE 

6/360 VUČKOVIĆ MLDB. MARA POK. JOZE, DESNE

10/360 VUČKOVIĆ JERKO POK. MARKA, DESNE 

10/360 GNJEČ ANA UD. MATE ROĐ.VUČKOVIĆ, DESNE  

3/360 VUČKOVIĆ MIJO POK. JOZE, DESNE 

1/9 VUČKOVIĆ JURE POK. MATE, KRVAVAC 

1/36 PRUSAC MATIJA ŽENA LUKE, PODGRADINA 

30/360 VUČKOVIĆ MIHO IVANOV, DESNE 

30/360 VUČKOVIĆ MARKO IVANOV, DESNE 

1/45 VUČKOVIĆ MLDB. LUKA POK. GRGE, KRVAVAC

1/45 VUČKOVIĆ MLDB. JOZO POK. GRGE, KRVAVAC

1/45 VUČKOVIĆ MLDB. JURE POK. GRGE, KRVAVAC

1/48 ŠILJEG MLDB. DUJE MARTINOV 

1/144 ŠILJEG MARTIN POK. PETRA 

6/360 VUČKOVIĆ JURE POK. GRGE, KRVAVAC 

4/144 VUČKOVIĆ BARA UD. IVANA, KRVAVAC 

3/144 VUČKOVIĆ MIJO POK. IVANA, KRVAVAC 

3/144 VUČKOVIĆ TADIJA POK. IVANA, KRVAVAC

3/144 ŠILJEG MARA UD. STIPANA, KRVAVAC 

3/144 RAKIĆ RUŽA UD. ANTE, KRVAVAC 
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1269/239

1269/242

1269/252 2306  ZK tijelo II ORANICA 4 13 17

1/1 REPUBLIKA HRVATSKA 

5999/1 2707 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA PUT  51 85

- NAPOMENA-

Podaci o katastarskin česticama 1269/239 i1269/242 NE POSTOJE u zemljišnim knjigama
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Kat. općina: OPUZEN, Mbr: 317179
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