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konstrucije nepokretnog kulturnog dobra,

- odnosno arhitektonsko dokumentiranje kulturnog
dobra i izrada idejnog rjesenja, te idejnog
glavnog i izvedbenog projekta za radove na
nepokretnom kulturnom dobru te sanaciju
materijala na nepokretnom kulturnom dobru.

- razvijanje interdisciplinarnih djelatnosti
potrebnih za razvoj i unapredenje
gradevinarstva

- izrada prototipova i serija mjernih uredaja u
gradevinarstvu

- konzultacije i osiguranje kvalitete tehnitke
opreme objekata

- izrada i uvodenje programa osiguranja kvalitete

- prijepis i Zavanje tehnicke acije

- usluge certificiranja

- izrada tehniZkih dopustenja

- izvodenje investicijskih radova u zemlji i
inozemstvu

- usluge istrazivanja te pruzanje i koriStenje
informacija i znanja u privredi i znanosti

- usluge kontrole kvalitete i kvantitete u izvozu
i uvozu robe

- zastupanje inozemnih tvrtki

gradevinsko podrufje projektiranja (za

gradevinske projekte konstrukcije

visokogradnje, projekte infenjerskih gradevina,
projekte vodovoda i kanalizacije z ~.

visokogradnje i projekte vanjsko§ vodovoda i

kanalizacije, projekte pro:

- projekte u vodogradnji,
ostale gradevinske projekte

- geofiziZka istraZivanja za potrebe

inZenjerskogeoloskih/ hidrogeoloskih i

geotehnickih istraZifanja, te kontrolda

ispitivanja i provjeka kvalitete na/
gradevinskim objektima -

ojekte temeljenja i
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I2VADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
1

e

ww

©

v

.
1

Kontrola tehnike dokumentacije u pogledu
stabilnosti, sigurnosti, funkcionalnosti,
fizikalnih svojstava i ekonomiénosti

Proviera i ocjena podobnosti organizacija koje
izvode aktivnosti od utjecaja na sigurnost,
kvalitetu i funkcionalnost gradevinskih
objekata

Vjestagenja iz oblasti gradevinarstva, tehnika,
tehnologija i procjene ekonomike gqradenja
Stvaranje i vodenje registra objekata i
infrastrukture, te pradenje gradevinskog
stanja, stanja eksploatacije i stanja
odriavanja.

struéni poslovi za3tite okoliZa

struéni poslovi prostornog uredenja u svezi sa
izradom dokumenata prostornog uredenja i
struénih podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola

NOSTRIFIKACIJA PROJEKATA ZA:

- arhitektonsko podruéje projektirania (za
arhitektornske projekte gradevina, projekte
unutarnjeg uredenja gradevina i projekte
krajobraznog uredenja);

- strojarsko podruje projektirania (za
projekte energetskih gradevina, projekte
skladistenja i prijenosa plinovitih i tekuéih
tvari).

programiranje i izvodenje geotehniZkih
istraZnih radova;

izrada geotehnidkih misljenja, studija,
elaborata i projekata

izrada gradevinskih projekata geotehnitkih
konstrukcijas

laboratorijska ispitivanja tla i stijena;
terenska ispitivanja tla i stijena u istraznim
bufotinama;

opazanja geotehni&kih konstrucija;
laboratorijska i terenska ispitivanja
geotekstila;

geolofko istraiivanje energetskih, metalnih i
nemetalnih sirovina;

hidrogeoloska istrazivanja (geoloska,
strukturnogeolodka i hidrogeol
istraZivanja, ispitivanje Fauligkih
parametara podzemnih voga; projektiranje
zahvata podzemnih voda ukljuéujuéi i radove za
potrebu vodoopskrbe, te za izradu podloga
za gradevinske objékte);

gradevinskih objetaka)?
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29
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29
29
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29
29
29

29
29

29
29
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- obavljanje struénih poslova prostornog uredenja

- obavljanje djelatnosti upravljanja projektem
gradnie

- poslovi izrade projektne dokumentacije za
vodnogospodarske gradevine i vodne sustave

- izrada elaborata stalnih geodetskih toZaka za
potrebe osnovnih geodetskih radova

- izrada elaborata izmjere, oznafivanja i
odrzavanja drzavne granice

= izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte

- izrada elaborata izrade digitalnih
ortofotokarata

- izrada elaborata izrade detaljnih topografskih

karata

izrada elaborata izrade preglednih topografskih

karata

- izrada elaborata katastarske izmjere

- izrada elaborata tehnitke reambulacije

- izrada elaborata prevodenja katastarskog plana
u digitalni oblik

- izrada elaborata prevodenja digitalnog
katastarskog plana u zadanu strukturu

- izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog
plana

- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista

- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina

- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata za potrebe pojedina&nog prevodenja
katastarskih Zestica katastra zemljista u
katastarske Zestice katastra nekretnina

= izrada elaborata katastra vodova i struéne
geodetske poslove za potrebe pruZanja
geodetskih usluga

- tehniZko vodenje katastra vodova

- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenja

- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

= izrada geodetskih elaborata
prije rekonstrukcije

- izrada geodetskoga proj

- iskolZenje gradevina
iskoldenja gradevin

- izrada geodetskog
gradevine

- geodetsko prac¢enjq gradevine u qradnj;"i iz,
elaborata geodetsk! racenja

- pratenje pomaka gradeving G njezinom odravaniu 2\
i izrada elaborata geodetskog pracenja ‘

- geodetski poslovi koji se obavljaju u-okvira *

ja gradevine

ta
izrada elaborata

ituacijskog nacrta izgra
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Broj projekta:

5200-0108/14

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

36
36
45

urbane komasacije
* - izrada projekta kemasacije poljoprivrednog

zemljista i geodetske poslove koji se obavljaju

u okviru komasacije poljoprivrednog zemljiita

. - izrada posebnih geodetskih podloga za zaSticena
i Sti¢ena podrugja
. - struéni nadzor nad radovima: izrada elaborata

katastra radova i struéni geodetski poslovi za
potrebe pruzanja geodetskih usluga, tehni&kog
vodenja katastra vodova, izrada posebnih
geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata
i akata prostornog uredenja, izrada posebnih
geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
izrada geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije, izrada geodetskog
projekta, iskoléenja gradevina i izrada
elaborata iskolZenja gradevine, geodetskog
pracenja gradevine u gradnji i izrada elaborata
geodetskog praéenja, pracenja pomaka gradevine
u njezinom odrZavanju i izrada elaborata
geodetskog pracenja, te izrade posebnih
geodetskih podloga za zaStic¢ena i 3tiéena

pedrudja
- - struéni poslovi zastite prirode
. - struéni poslovi zadtite od buke
» - racunovodstveni poslovi

NADZORNI ODBOR:

45

45
45

50

50
50

54
54
54
54

54
54

Vlado Covié, OIB: 37833857103
Sibenik, Ruze Vukman €
- &lan nadzornog odbora
- postac &lan nadzornog odbora 20.12.2012. godine

Dusica Kerha&, OIB: 68285905109
Zagreb, 3. Pile

- &lan nadzornog odbora

- postala 2lan nadzornog odbora 10.06.2013. godine

Prof.dr.sc. Jure Radi¢, OIB: 26241209982

zagreb, Kozjak 50

- predsjednik nadzornog odbora
- postao &lan i predsjednik nadzopGg odbora 07.05.2014.
godine

Veniamin Mezhibovskiy, OIB: 81896733078
Zagreb, TuSkanac 91
- zamjenik predsjednika nadzoinog odbora
- postao &lan i zamjenik predsjednika nadzornog odbor
07.05.2014. godine = B ——

.
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OSOBE
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57
60
60
60
60

60
60
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=)

60
&0

60

&0
60

OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Josip Majer, OIB: 95203736796
Zagreb, Horvatanska cesta 166
- prokurist
- zastupa drustvo zajedno s jod jednim Zlanom uprave od
06.06.2014. godine

Ivan Paladina, OIB: 94973921399
Samobor, Petra Svadiéa
- predsjednik uprave
- zastupa drustvo samostalno i pojedina&no, postac &lan i
predsjednik uprave dana 01.03.2015. godine

Zeljko Grzunov, OIB: 28016694090
zagreb, Kuzminecka 49
- ¢lan uprave
- zastupa drustvo zajedno s drugim &lanom uprave ili
zajedno s prokuristom, postao &lan uprave dana
01.03.2015. godine

Jelena Bleiziffer, OIB: 77216453799

Zagreb, Kvintitka 55

- &lan uprave
- zastupa druStvo zajedno s drugim Elanom uprave ili
zajedno s prokuristom, postala Glan uprave dana
01.03.2015. godine

Oliver Kumri¢, OIB: 48559536570

zagreb, Tina Ujeviéa 12

- &lan uprave
- zastupa drustvo zajedno s drugim &lanom uprave ili
zajedno s prokuristom, postao &lan uprave dana
01.03.2015. godine

TEMELJONI KAPITAL:

55

116.604.710,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:

1

Osnivalki akt:

36

odluka o pretvorbi od 22. srpnja 1994. godine

Statut Dru$tva-proiséeni tekst od 09.0 . godine

&lanak 11. stavak 1. - odredba o
drudtva, lanak 11. stavak 4. -
registra dionica.

ProZiséeni tekst Statuta Druitva od 30.06.2011. ?adxne
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NADZORNI ODBOR:

54

54
54

58

58
58

58

58
58

Sergej Gljadelkin, OIB: 53315489840
Zagreb, Bednjanska 10
- ¢lan nadzornog odbora

- postac ¢lan nadzornog odbora 07.05.2014. godine

Sergej Gljadelkin, OIB: 50886241583
zagreb, Deimanova
- &lan nadzornog odbora

- od 28.08.2014.

Igor Tkach, OIB: 26620139078

Bugarska, Sofia, Stolifna, Mladost 176-1-4-15
- &lan nadzornog odbora
- od 28.08.2014.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUEANJE:

54 Miroslav Simun, OIB: 75185562465
Zagreb, Ul. Vienceslava Richtera 4
45 - prokurist
45 - zastupa druitvo zajedno s jo3 jednim &lanom uprave
45 Davor Milakovié, OIB: 46798969262
Zagreb, Veselka Tenzere 9
45 - prokurist
45 - zastupa dru$tvo zajedno s jo# jednim &lanom uprave
45 Zarko Deskovié, OIB: 78923053725
Split, Ban Mladenova 2
45 - prokurist
s - zastupa drustve zajedno s jos jednim &lanom uprave
48 Eugenio Mo&inié, OIB: 61801507254
Rijeka, Zminjska 8
48 - prokurist
48 - zastupa druitvo zajedno s jo3 jednim &lanom uprave
48 Miroslav Pauzar, OIB: 07118482292
Osijek, Savska
48 - prokurist
48 - zastupa drustvo zajedno s jo jednim &lang
51 Suzana Audié Vuletié, OIB: 56629254230
Zagreb, Bukoviev trg 1
51 - prokurist
51 - zastupa drustvo zajedno s jg& jednim &lanom uprave
54 Igor DZaji¢, OIB: 87548907126
Zagreb, Barutanski jarak 35
51 - prokurist
51 - zastupa druitvo zajedno s jo3 Jednim Gprave
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNT

ODNOSI:

Osnivadki akt:

potvrden po javnob biljezniku dostavljen je u zbirku isprava
suda.

Statut:

1
3

-

©

2

o

29

Statut dionigkog drudtva donijet je na osnivadkoj skupitini
23, sijeCnja 1995. godine.
Statut DruStva od 23. sijeénja 1995. godine izmjenjen
Odlukom SkupStine Drustva od 27. rujna 1999. godine u &1.
24. st. 1. - odredbe o Nadzornom odboru i &l. 26 - odredbe o
Nadzornom odboru.
Statut Drustva - prodidceni tekst od 27. rujna 1999.g.
izmijenjen Odlukom glavne skupitine od 29. lipnja 2000.g. u
5. - prosiren predmet poslovanja navodenjem novih
djelacnosu Profiséeni tekst Statuta od 29. lipnja 2000.g.
potvrden po javnom biljeZniku i dostavljen u zbirku isprava.
Statut Drustva - proZiséeni tekst od 29.06.2000. godine
izmijenjen Odlukom glavne skupitine od 28.06.2002. godine u
&1.5. - prodiren predmet poslovanja navodenjem novim
djelatnosti. Pro¢isceni tekst Statuta od 28.06.2002. godine
potvrden po javnom biljeZniku i dostavijen u zbirku isprava.
Statut drustva - pro¢isceni tekst od 28.06.2002. godine
izmijenjen Odlukom glavne skupStine od 16.12.2003. godine
tako da je u cijelom tekstu rije# direktor zamijenjena
rijeéju uprava, u &l. 1. izbrisan dio teksta, u &l. 5. -
prodiren predmet poslovanja navodenjem novih djelatnosti,
izmijenjene odredbe ¢1. 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15.,
17., 18., 19., izbrisan &1. 20., promijenjeni redom svi
nastavni redni brojevi &lanaka, izmijenjen &l. 21. (sada
20.), &1. 24. (23.), €1. 27. (26.), €1. 30. (29.) st. 2.,
€1. 32, (31), &1. 35. (34.), &l. 36. (35.), &1. 41. (40.) =
koji se odnose na temeljni kapital i dionice druitva, te na
organe drustva - Upravu i Nadzorni odbor, izbrisan st. 3. u
&1, 42. (sada 41.), izmijenjen &l. 43. (sada 42.) - odredbe
© uporabi dobiti, izbrisan dio teksta u &l. 44. (sada 43.)
st. 2., izbrisani &l. 48. i 49., izmijenjene odredbe &l. 50.
(sada 46.) - odredbe o statutu, izmijenjen dio teksta u &l.
51. (sada 47.) i &l. 53. (sada 49.), izbrisan &l. 54.
ProZisceni tekst Statuta od 16.12.2003. godine potvrden po
javnom biljeZniku i dostavljen u zbirku isprava.
Odlukom Glavne Skup3tine drustva od 08.07. 2004 godine
Zlanak 23. Statuta dopunjen je stavkom 3. -
Nadzornom odboru. Pro¢isceni tekst Statuta
godine dostavijen sudu i uloZen u zbirki

09 07. 2004.

izmijenjen je £lanak 5. st. 2. Stat|
poslovanja.

javnog biljeznika i dostavljen s
Odlukom Glavne SkupStine druStva
izmijenjen je Statut druStva od 1
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INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:
protiséeni tekst, i to Preambula Statuta; naziv Statuta;
€lanak 1. st. 1. Statuta - o uvodnim odredbama; &lanak 2.
st. 1. = o tvrt &lanak 2. st. 2. - o skradenoj tvrtki i
&lanak 2. st. 4. - o tvrtki druStva na engleskom jeziku;
&lanak 5. st. 1. Statuta - o predmetu poslovanja.
ProZisceni tekst Statuta od 09.03.2009. godine potvrden od
javnog biljeznika i dostavljen u zbirku isprava.

39 Odlukom Glavne Skup3tine od 26.04.2012. godine Lzmljen]en je
Statut drudtva od 30.06.2011. godine, i to u &l.
odredbe o visini temeljnog kapitala; &l. §. - ndzedbe o
broju redovnih dionica; stavak 2. &lanka 9. bri3e se te
dosadasnji stavak 3. &lanka 9. postaje stavak 2.; iza
dosadasnjeg &lanka 8. dodaje se novi &lanak 8.a) - odredbe o
uvietnom povedanju temeljnog kapitala.

45 Statut drustva - potpuni tekst od 21.05.2012. godine,
izmijenjen je i dopunjen Odlukom glavne SkupStine drustva od
20.12.2012. godine i to u &lanku 5. stavak 1. - u pogledu
proSirenja predmeta poslovanja navodenjem nove djelatnosti,
zatim na na&in da se iza dosadainjeg &lanka 8.a) dodaje novi
&lanak 8.b) - odredbe o odobrenom temeljnom kapitalu, te u
&lanku 34. stavak 1. - u pogledu ovlaitenja za zastupanje
predsjednika uprave.

Potpuni tekst Statuta od 20.12.2012. godine dostavljen sudu
u zbirku isprava.

$3 Statut drudtva od 20.12.2012. godine izmijenjen je Odlukom
Nadzornog odbora od 29.04.2014. godine o uskladenju izmjena
i dopuna Statuta drustva i to preambula, &lanak 8. stavak 1.
- u pogledu iznosa temeljnog kapitala, &lanak 9. stavak 1. -
u pogledu broja dionica.

Potpuni tekst Statuta od 29.04.2014. godine dostavlien sudu
u zbirku isprava.

55 Statut druStva - potpuni tekst od 29.04.2014. godine
izmijenjen je i dopunjen Odlukom Glavne skupstine od
07.05.2014. godine i to preambula, &lanak 7. - u pogledu
objavljivanja, &lanak 8. - u pogledu temeljnog kapitala,
€lanak 9. - u pogledu broja i nominalne vrijednosti dionica,
&lanak 18. - u pogledu sazivanja i odrzavanja Glavne
skupstine, &lanak 19. - u pogledu sudjelovanja na Glavnoj
skup#tini, &lanak 21. - u pogledu glasovanja na Glavnoj
skupstini, &lanak 25. st. 1. - u pogledu izbora &lanova
nadzornog odbora, &lanak 26. - u pogledu mandata &lano
nadzornog odbora, &lanak 27. st. 1. - u pogledu
konstituiranja nadzornog odbora, &lanak 29.
dono3enja odluka nadzornog odbora i &lan . = u pogledu
nagrade za rad &lanovima nadzornog odbgfa. Potpuni tekst
Statuta od 07.05.2014. godine dostavljien sudu u zbirku
isprava.

Promjene temeljnog kapitala:
12 Odlukom skupStine od 16.12,2003. godi
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:
(sedamstosezdeset kuna) po dionici, odnosno, izdavanjem
redovnih dionica Drustva.
Uprava i Nadzorni odbor Drustva, u okvirima svojih
nadleZnosti, imaju ovlasti i snose odgovornost za provedbu
ove Odluke.
U drudtvu nema neupladenih uloga u temeljni kapital.

53 Odlukom uprave druitva od 15.04.2014. godine, ulaganjem
prava pretvaranjem dijela tribina dijela vierovnika
predste¢ajne nagodbe poveéan je temeljni kapital kroz
odobreni temeljni kapital, sa iznosa od 105.668.000,00 kuna
za iznos od 17.815.600,00 kuna na iznos od 123.483.600,00
kuna, izdavanjem novih 44.539 nematerijaliziranih redovnih
dionica koje glase na ime, svaka u nominalmoj vrijednosti od
400,00 kuna.

56 Odlukom Glavne skupitine od 07.05.2014. godine smanjen je
temeljni kapital drustva sa iznosa od 123.483.600,00 kuna za
iznos od €4.828.890,00 kuna na iznos od 58.654.710,00 kuna,
smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 400,00 kn za 210,00
kn na 130,00 kn radi pokri¢a gubitka ostvarenog u ranijim
razdobljima, te istodobno Odlukom skupstine od 07.05.2014.
godine pove¢an je temeljni kapital drustva uplatom u noveu
sa iznosa od $8.654.710,00 kuna za iznos od 57.950.000,00
kuna na iznos od 116.604.710,00 kuna, izdavanjem novih
305.000 nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na
ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 190,00 kn.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

22 Ovom drudtvu pripaja se dru8tvo POSLOVNI CENTAR ZAMET,
drudtvo s ogranifenom odgovornodéu za trgovinu i usluge sa
sjedistem u Rijeci, Slavka Tomasic¢a bb, upisano u sudski
registar Trgovadkog suda u Rijeci pod matignim brojem
subjekata upisa MBS 040058335, temeljem ugovora o pripajanju
od 12. prosinca 2007. godine i odluke Skupitine pripojenog
drus$tva od 12. prosinca 2007. godine. Odluke o pripajanju
nisu pobijane.

Ostale odluke:

42 TrgovaZki sud u Zagrebu rjeSenjem broj 28. P-1732/12 od
4.srpnja 2012.q. rijesio je:

I. Dopusta se zabiljezba spora u sudskom regi

d.d. Zagreb, J.Rakude 1, MBS 080000959, 79766124714,
koji se vodi pred ovim sudom pod brojep/P-1732/12 tuZitelja
STANOVI JADRAN d.o.o. Zagreb, Savska 141, protiv tuZenika
INSTITUT IGH d.d. Zagreb, J.Rakuse radi utvrdenja
nijtavosti odluke skupStine.

OSTALI PODACI:
22 Vjerovnicima drustva koja sudjeluju u pripajanju dati ¢e se
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PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:
kapital drudtva sa iznosa od 58.833.180,00 kn, za iznos od
4.598.820,00 kn na iznos od 63.432.000,00 kn i to poveéanjem
nominalnog iznosa svake od 158.580 dionica sa iznosa od
371,00 kn za iznos od 29,00 kn na iznos od 400,00 kn, iz
sredstava zadrZane dobiti drustva ostvarene poslije
01.01.2001. godine. Ukupni temeljni kapital drudtva nakon
poveéanja iznosi 63.432.000,00 kn i podijeljen je na 158.580
nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime,
svaka u nominalnoj vrijednosti od &etiristo kn, i uplaen je
u cijelosti.

38 Glavna SkupStina druStva dana 26.04.2012. godine donijela je
Odluku o poveéanju temeljnog kapitala drustva i to & iznosa
od 63.432.000,00 kuna za iznos od najvise 106.000,000,00
kuna na iznos od najvi3e 169.432.000,00 kuna uplatom u
novcu, izdavanjem najviZe 265.000 novih redovnih dionica na
ime, pojedinagno nominalne vrijednosti 400,00 kuna.

39 Temeljni kapital drustva poveéava se sa iznosa od
63.432.000,00 kuna za iznos od 42.236.000,00 kuna na iznos
od 105.668.000,00 kuna, izdavanjem 105.590 novih redovnih
dionica na ime, pojedina¢ne nominalne vrijednosti 400,00
kuna.

Glavna Skupitina druStva dana 25.05.2012. godine donijela je

Odluku o uvjetnom povedanju temeljnog kapitala drustva radi

ostvarenja prava vjerovnika Dru¥tva na zamjenu obveznica za

redovne dionice Dru¥tva, kojom se temeljni kapital Drustva
povecava za iznos koji odgovara ukupnoj nominalnoj
vrijednosti redovnih dionica u koje su zamjenjive obveznice
zamijenjene po provedbi zamjene, najvide do iznosa koji
odgovara polovini od ukupne visine temeljenog kapitala

Drustva.

Za potrebe uvjetnog povecanja temeljnog kapitala, Drustvo ée

izdati odgovarajuéi broj redovnih dionica na ime u

nematerijaliziranom obliku, svaka nominalne vrijednosti od

400,00 (Eetristo} kuna, po cijeni 760,00 kn

(sedamsto3ezdeset kuna) po dionici.

Pravo upisa dionica imaju imatelji zamjenjivih i u cijelosti

upladenih obveznica. Prava ostlaih dioniZara na upis dionica

po ovoj osnovi iskljucuju se u cijelosti.

Na temelju ove odluke o uvjetnom povecanju temeljnog

kapitala Drutva Glavna skupStina Drustva odobrava

imateljima zamjenjivih i u cijelosti uplaéenih ob T—

stjecanje dionica s pravom glasa cilinog drug bez obveze

objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi-Predmetnim
stjecanjem dionica s pravom glasa za stjefatelje nastla

obveza objavljivanja ponude za preuzimghje, sve u skladu s

odredbama &lanka 14. stavka 1. to&ke A. Zakona o preuzimanju

dionikih drustava.
Temeljni kapital DruStva povetava sf zamjenom zamjenjivih

obveznica za odgovarajuéi broj redoknih dionica pa ime u

nematerijaliziranom obliku, svaka nodipalne vrijedno

400,00 (Zetristo] kuna, po cijeni 760,00 2
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OSTALI PODACI:

osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od 3est mjeseci od
objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je
upisano ono drustvo &iji su vjerovnici, a na mogu traZiti da
im se

22 podmire trazbine. To pravo imaju vierovnici drustva
preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem
drustva ugroZeno ispunjenje njihovih traZbina. Pravo da
zahtijevaju davanje osiguranja nemaju vierovnici koji u
slugaju stecaja imaju

22 prvenstveno pravo namirenja iz steajne mase.

ZABILJEZBE:
Redni broj zabiljezbe: 1
41 - Dana 01.06.2012. godine podnesena je Zalba na rjeSenje
broj Tt-12/8912-2 od 23.05.2012. godine.

Redni broj zabiljezbe: 2

43 - RjeSenjem Visokog trgovaékog suda Republike Hrvatske broj
74. P2-4583/12-5 Od 19.07.2012. chine. odbijena je Zalba
kao i potvrdeno rjesenje suda u

Zagrebu broj T:<12/8912 -2 od 23.05. 2012 godine.

Redni broj zabiljezbe: 4

52 - Trgovatki sud u Zagrebu rjeSenjem broj Stpn-305/2013 od
05.12,2013. godine dopuita sklapanje predstedajne nagodbe
izmedu INSTITUT IGH, dionifko drustvo za istraZivanje i
razvoj u graditeljstvu, Zagreb, Janka Rakude 1, MBS:
080000959, OIB: 19766124714 i vierovnika &ije su traZbine
utvrdene u postupku predstefajne nagodbe.

FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano  God. Za razdoblje vrsta izvjestaja
eu 28.06.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD izvjestaj

eu 28.06.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD izvje3taj
(konsolidirani)

Upise u glavnu knjigu proveli su:

Datum _ Naziv suda
19.05.1995 Trgovalki sugA zagrebu

0002 Tt-98/3143-2 09.07.1998 Trgova&ki u Zagrebu
0003 Tt-99/5426-2 27.10.19%9 Trgovall u Zagrebu
0004 Tt-00/3806-2 25.07.2000 Trgova u Zagrebu
0005 Tt-00/6542~2 03.01.2001 Trgow: u Zagrebu =
0006 Tt-01/2576~2 17.05.2001 Trgova&ki u Zagrebu 7
0007 Tt-01/4419-2 27.07.2001 Trgovadky -u--Zagre

0008 Tt-02/2021-2 10.04.2002 TrgovaZki sud u Zagrebu
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INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
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Upise u glavnu

RBU Tt

0009 TE-02/5413-2
0010 Tt-02/9574-2
0011 T£-03/10303-2
0012 Tt-04/167-2
0013 Tt-04/2155-2
0014 Tt-04/4584-2
0015 Tt-04/7566-2
0016 Tt-05/243%-4
0017 Tt-05/7091-2
0018 Tt-06/14198-2
0019 Tt-07/1123-3
0020 Tt-07/6114-2
0021 Tt-07/8958-2
0022 Tt-07/15321-3
0023 Tt-08/2639-3
0024 Tt-08/8026-2
0025 Tt-08/98 2
0026 Tt-08/15817-3
0027 Tt-08/15817-6
0028 Tt-09/1700-2
0029 Tt-09/3014-2
0030 Tt-09/4226-2
0031 Tt-10/691-2
0032 Tt-10/7330-2
0033 Tt-10/10624-2
0034 Tt-11/4338-2
0035 Tt-11/8271-2
0036 Tt-11/10155-2
0037 Tt-11/23489-2
0038 Tt-12/7372-2
0039 Te-12/8912-2
0040
0041
0042 Tt-12/11366-2
0043 Tt-12/89 8
0044 Tt-12/15303-2
0045 Tt-13/226
0046 Tt-13/2267-3
0047 Tt-13/3480-2
0048 Tt-13 831-2
0049 Tt-13/14936-2
0050 Tt-13/15 =g
0051 Tt-13/29119-2
0052 Tt-14/10785-2

Datum
26.07.2002
06.02.2003
05.12.2003
10.02.2004
19.03.2004
.2004
.2004
2005
.2005
09.01.2007
19.02.2007
13.06.2007
02.08.2007
1.12.2007
20.03.2008
.2008
.2008
23.12.2008
16.01.2009
09

.2009
.2008
L2010
.2010
.2010
.2011
.2011
.2011
.2011
.2012
.2012
.2012
<2012
.2012
03.09.2012
02.10.2012
.2013
2.2013
.2013
L2013
.2013
.2013
.2013
.2014

knjigu proveli

Naziv suda
Trgovacki
Trgovagki
Trgovadki
Trgovacki
Trgova&ki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovadki
Trgovatki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovaski
TrgovaZki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovadki
Trgovacki
Trgovagki
Trgovagki
Trgovat
&

Trgovagki

Trgovacki s

Trgovacki
Trgovacki
Trgovacki

Trgovacki s

Trgova:
Trgovacki
Trgovacki
Trgovacki
Trgovadki
Trgovacki

Trgovacki
Trgovagki

sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud

sud
sud
sud
sud
sud
sud

EEgEEECECEEEER

fEECEECEEECEEEECEEE

€

cege e

su:

Zagrebu
zagrebu
zagrebu
zagrebu
zagrebu
zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
zagrebu
zagrebu
zagrebu
zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
2agrebu
2agrebu
Zagrebu
zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu

zagrebu

sud u zagrebu
sud u Zagrebu
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Upise u glavnu

RBU Tt Datum
0053 Tt-14711008-2  02.05.2014
0054 Tt-14/11840-2 .05.2014
0055 /13890-2 .06.2014
0056 Tt-14/13850-3  09.06.2014
0057 Tt-14/16781-2  10.07.2014

0058 Tt-14/20987-2 22.10.2014
0059 Tt-14/23891-2 23.10.2014
0060 Tt-15/4738-2 02.03.2015
0061 Tt-15/13450-2 21.05.2015

eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu

/ 30.06.2009
23.09.2009
30.06.2010
21.09.2010
30.06.2011
1.09.2011
20.06.2012
27.06,2013
28.06.2014

W Y
~

U Zagrebu, 28. svibnja 2015.

knjigu pro

veli su:

Naziv suda

Trgovacki
Trgovatki
Trgovacki
Trgovatki
TrgovaZki
Trgovacki
Trgovagki
Trgovacki
Trgovagki
elektroni
elektroni
elektroni
elektroni
elektroni
elektroni
elektroni
elektroni
elektroni

Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu
sud u Zagrebu
sud u Zagrebu
sud u Zagrebu
ki upis
&ki upis
Zki upis
ki upis
Zki upis
ki upis
&ki upis
&ki upis
&ki upis

sud
sud
sud
sud
sud
sud

sEREEEEE

Ovlastena osoba

booa,
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Izradio:

Dio gradevine:

Naziv knjige:

Vrsta projekta (razina i struka):

Zajednicka oznaka projekta:

Broj projekta:

INSTITUT IGH d.d
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -
PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -
PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I) | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

K.O. Opuzen, K.O. Opuzen I, K.O. Komin

1/2 - KNJIGA G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD |
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
DON.830
5200-0108/14

0104 LOKACIJSKA DOZVOLA

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2015.
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SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -
PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -
PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO ) | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

K.O. Opuzen, K.O. Opuzen |, K.O. Komin
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA-PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA
PODRUCJA LUKE
TEHNICKI OPIS

1 Uvod

Ovim Glavnim gradevinskim projektom daje se prikaz tehnickog rjesenja Sustava navodnjavanja
Donja Neretva - podsustava Opuzen, faze 5, etape IlI, koji je uskladen sa faznos¢u izgradnje
definiranom u Idejnom projektu - izmjene i dopune i ishodenom Lokacijskom dozvolom:

- Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/12-01/21, URBROJ: 531-05-13-30, od 23.10.2013.
izdanom u Zagrebu,

- L. izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/14-01/000108, URBROJ:
531-6-1-1-2-15-0008, od 02.06.2015. izdanom u Zagrebu

- II. Izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole, Klasa: UP/I-350-05/19-01/000002; Urbroj: 531-
06-1-2-19-0005, koju je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja u Zagrebu
05.02.2019. godine.

Faza 5, etape Il podsustava Opuzen ukljucuje glavni distribucijski cjevovod (GTO4) - prijelaz ispod
Neretve od tocke G do tocke | i sekundarnu distribucijsku mrezu podrucja Luke.

2 Podloge

Za izradu glavnog projekta podsustava Opuzen faza 5 koristene su sljedece podloge:
geodetske podloge (orto-foto snimka i topografske karte)
Idejni projekt navodnjavanja u Donjoj Neretvi - podsustav Opuzen -izmjene i dopune
Studija o utjecaju na okolis
posebne geodetske podloge.

Detaljni podaci o podlogama dani su u Fazi 1.

3 Opis postojeceg sustava

Postoje¢im sustavom za navodnjavanje je predvideno dovodenje kvalitetne vode zahvacene iz
rijeke Neretve uzvodno od Metkovica do profila Male Neretve u Opuzenu radi odrzavanja
slatkovodnog bazena povrsine oko 2500 ha i razvodenja vode po parcelama putem tlacnih cjevovoda
na oko 3600 ha. Koncepcija upustanja cjelokupne zahvacéene kolic¢ine vode u korito Male Neretve u
praksi se pokazala pogonski skupim i neucinkovitim rjesenjem koje zadovoljava potrebe samo dijela
poljoprivrednih povrsina. Od ukupno zahvacenih 7 m3/s vode do Male Neretve dode manja koli¢ina
koja se usput i zaslani. Naime, dopremljena voda je dostupna svima i moze se zahvacati posve
nekontrolirano, a prepustena je i isparavanju, utjecaju slanih podzemnih voda, te osjetljivom i
nesigurnom rukovanju morskim ustavama.

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2 - MAPA G1-5
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Elementi postojeceg sustava za navodnjavanje su:

- Glavna crpna stanica kapaciteta 7,50 m3/s

- Hidrotehnicki tunel duzine 500 m

- Glavni dovodni kanal duzine 10 km, trenutnog kapaciteta oko 5,0 m3/s

- Tlacni cjevovod duzine 30 km

- Tlacna crpna stanica kapaciteta 550 l/s

- Tlacna crpna stanica kapaciteta 200 l/s

Zahvat vode za navodnjavanje se vrsi na teritoriju Bosne i Hercegovine, na rijeci Neretvi
neposredno uz granicu gdje klin zaslanjene vode prodire znatno dublje ispod povrsine.

Sustav za navodnjavanje aktivira se polovicom lipnja, a rad traje do kraja rujna, dakle oko 110
dana. Prije pocetka rada sustava, kvaliteta zatecene vode u podrucju mora biti zadovoljavajuca,
jer u protivnom treba i viSe od 40 dana crpljenja do postizanja potrebne kvalitete, odnosno
potiskivanja slane vode prema moru.

U sustavu sadasnjeg nacina navodnjavanja nalaze se uglavnom povrsine nekadasnjeg drzavnog
sektora. U ranijim rjesenjima za dovod vode do udaljenih parcela bili su predvideni polustacionarni
sustavi hidrantskih mreza s tlakom do 8 bara i mobilnom opremom za velike povrsine (Boom i
Tiphon).

Slabosti postojeceg sustava za navodnjavanje su:

- Upustanje vode u veliko podrucje

- Koristenje vode bez kontrole i uvida u raspodjelu zahvacenih koli¢ina unutar sustava

- Vrlo mala iskoristivost i moguc¢nost dovoda potrebnih koli¢ina do unutrasnjih parcela

- Veliki gubici vode

- Stalna opasnost od zaslanjivanja

- Oko 40 ha povrsina otpada na glavni dovodni kanal, pozajmista materijala za nasipe i putnu
mrezu

- Potreba cCestih rekonstrukcija kanala

- Skupo odrzavanje crpne stanice za zahvat vode

- Promjene vlasnistva prac¢ene izmjenama oblika i povrsine parcela, te plodoreda

- Lose stanje cijevne mreze

- Neodgovarajuca oprema za umjetno kisenje.

4 Opis zahvata (koncepcija tehni¢kog rjesenja)

Koncepcijskim rjeSenjem Sustav navodnjavanja Donja Neretva, podsustav Opuzen predviden je u
dvije etape obzirom na neovisnost predvidenih gradevina.

U etapi | predvidena je gradevina pregrade na rijeci Neretvi koja je u funkciji poboljsanja kvalitete
vode, tj. stvaranja prirodne barijere zaslanjivanju vode na promatranom podrucju.

Drugom etapom (etapa Il) obuhvacen je sam sustav navodnjavanja podsustava Opuzen koji je
podijeljen u 5 faza.

Koncepcija tehnickog rjesenja etape Il definirana je s CS Opuzen kao centralnim objektom,
zahvatom iz Male Neretve (postojedi zahvat, propust i ustava) i dovodnim kanalom i cjevovodom,
mikroakumulacijom Ladi$te (korisne zapremine V=100.000 m?) u koju se crpe sve vode za potrebe
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navodnjavanja i distribucijskom mrezom u kojoj se podrzava tlak i napajanje vodom iz
mikroakumulacije Ladiste.

CS Opuzen i mikroakumulacija Ladiste opisane su u Fazi 1.
Navodnjavanjem u podsustavu Opuzen obuhvacena su podrucja Vidrice, Opuzen-usce, Modric, Glog,
Jesenska i Luke, ukupne poljoprivredne bruto povrsine od 2.394,00 ha (1.887,00 ha-neto povrsina).

Predvidenim tehnic¢kim rjesenjem osiguravaju se potrebne koli¢ine vode i distribucijska (tlacna)
mreza za sve povrsine, s tim da su za privatne povrsine pretpostavljene poljoprivredne kulture, kao
i na bivsim drustvenim povrsinama. Distribucijska (tlacna) mreZa za privatne povrsine nije trasirana
detaljno kao za bivse drustvene povrsine, nego je samo zadovoljen uvjet dovodenja potrebnih
koli¢ina vode do tih povrsina, bez detaljnog razvoda po parcelama, Sto ¢e biti predmet buduceg
razvoja sustava. Dakle, u sklopu cijevne mreze privatnih povrsina nisu, za razliku od cijevne mreze
bivsih drustvenih povrsina, ukljuceni krajnji prikljucci za navodnjavanje pojedinih parcela.

Dimenzioniranje distribucijske mreze provedeno je hidraulickim proracunom (numericki model), u
kojem su koristeni ulazni podaci definirani hidromodulom za predvidene kulture, a u poglavlju 0202
Hidraulicki proracun je detaljno opisano.

Potrebne kolicine vode za sve povrsine (drustvene i privatne), osiguravaju se mikroakumulacijom u
kojoj ¢e se prikupiti potrebne kolic¢ine vode.

Mikroakumulacija je dimenzionirana za prihvat vode u periodu jeftinije elektricne energije, radom
svih 8 crpnih agregata u trajanju 10 sati u kojem periodu se precrpi cca 100.000 m3 vode (korisna
zapremina mikroakumulacije).

Ostatak do potrebnih maksimalnih dnevnih kolicina osigurava se dnevnim radom max. dvije crpke.
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5 Elementi sustava navodnjavanja

Elementi projektiranog sustava navodnjavanja koji su definirali tehnicko rjesenje i potrebe za
vodom kao Sto je struktura poljoprivredne proizvodnje na predmetnom podrucju, potrebe za
navodnjavanjem, hidromodul, ukupne kolicine vode po pojedinim lokacijama, te osnovni elementi
doziranja vode za navodnjavanje detaljno su opisani u Fazi 1.

6 Faza 5 - SN Opuzen

Centralna gradevina podsustava Opuzen je crpna stanica CS Opuzen (zajednicka crpna stanica
tlacnog natapnog sustava za podrucje Vidrice, Opuzen-usce, Modri¢, Glog, Jesenska i Luke).
Dovodni sustav CS Opuzen predviden je sa zahvatom vode iz Male Neretve (postojeca gradevina) i
dovodnim gravitacijskim kanalom i cjevovodom do zahvatnog bazena CS Opuzen ukupne duZzine
L=1.196 m.

Iz crpne stanice voda se tlaci u predvidenu mikroakumulaciju Ladiste korisne zapremine

V=100.000 m’.

Iz mikroakumulacije glavnim distribucijskim cjevovodom GTO1 zapocinje distribucijska (tlacna)
mreza.

Fazom 5 predvideni su glavni distribucijski cjevovod (GTO4) - prijelaz ispod Neretve od tocke G do
toCke | i sekundarna distribucijska mreza podrucja Luke.

6.1 CS Opuzen

Tehnicko rjesenje CS Opuzen prikazano je u Fazi 1.
6.2 Dovodni kanal i cjevovod, tlacni cjevovod CS i cjevovod za praznjenje MA

Tehnicko rjesenje dovodnog kanala i cjevovoda do CS Opuzen, tlacnog cjevovoda crpne stanice,
cjevovoda za praznjenje mikroakumulacije i glavnog distribucijskog cjevovoda GTO1 koji
opskrbljuju podrucje Faze 3 prikazano je u Fazi 1, tehnicko rjesenje glavnih distribucijskih
cjevovoda GTO2 i GTO3 koji opskrbljuju podruéje Faze 4 prikazano u Fazi 3, dok je tehnicko
rjesenje glavnog distribucijskog cjevovoda GTO4 koji opskrbljuje podruc¢je Faze 5 prikazano u Fazi
4,

6.3 Mikroakumulacija Ladiste

Opis tehnickog rjesenja mikroakumulacije Ladiste prikazan je u Fazi 1.
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6.4 Trasiranje i opis distribucijske mreze

Distribucijska mreza sastoji se od glavnog distribucijskog cjevovoda, prijelaza ispod Male Neretve,
prijelaza ispod Neretve te cjevovoda sekundarnih distribucijskih mreza. Cjevovodi prate postojecu
putnu i kanalsku mrezu, radi Sto manjeg zauzimanja obradivog zemljista.

Hidrantski prikljucci predvideni su za izvedbu u predgotovljenim betonskim nadzemnim komorama.

Faza 5 nastavlja se u tocki G (zasunsko okno faze 4: Z0-5) na dio glavnog distribucijskog cjevovoda
GTO4 predviden Fazom 4.

Na pocetku svake dionice predvideno je zasunsko okno u kojem se pojedine dionice ili dijelovi
sustava mogu ,izolirati“ za potrebe odrzavanja ili popravaka. Duz dionica postavljena su okna
sekcijskih zasuna, muljnih i zracnih ispusta te hidranti za navodnjavanje.

U tablici 1. dani su podaci o cjevovodima predvidenim fazom 5 koja je predmet ovog projekta (tip i
oznaka cjevovoda, cijevni materijal, nazivni promjer i duzina):

Tablica 1
FAZA TIP OZNAKA | MATERIJAL DN L(m)
5| glavni distribucijski cj. GTO 4 PEHD | 493,6/560 | 233
sekundarna 0-37 GRP 500/500 182
distribucijska mreza GRP 350/350 | 1109
PEHD | 277,6/315 | 1358
PEHD | 246,8/280 | 219
PEHD | 158,6/180 | 650
0-37.1 PEHD | 158,6/180 | 1203
0-37.1.1 PEHD 96,8/110 | 178
0-37.2 PEHD | 158,6/180 | 557
0-37.3 PEHD | 158,6/180 | 495
0-38 PEHD | 277,6/315 | 2508
0-38A PEHD | 277,6/315| 338
0-38.1 PEHD | 110,2/125 | 264
PEHD 96,8/110 | 333
0-38.3 PEHD 96,8/110 | 158

Za izvedbu glavnih distribucijskih cjevovoda i sekundarne distribucijske mreze odabrane su
vodovodne cijevi od poliestera (GRP), DN 500 mm i DN 350 mm, NP 10 bara, klase nosivosti SN10000
te vodovodne cijevi od polietilena (PEHD), DN/Di 315/277,6 mm, do DN/Di 110/96,8 mm, NP 10
bara.

Odabrane cijevi su otporne na agresivnost vode i tla u koje se ugraduju, velike su staticke Cvrstoce,
a omogucuju vodonepropusnu izvedbu.

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2 - MAPA G1-5
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE Tehnicki dio/Tehnicki opis
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-5- 0201 - 0 Stranica 6 od 34



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Polazu se u rov na pjescanu posteljicu (sitni sljunak) min. debljine 10 cm te se oblazu i pokrivaju
pijeskom (sitni Sljunak) 30 cm iznad tjemena, a ugradeni pijesak se nabija. Ostali dio rova zatrpava
se materijalom od iskopa ili zamjenskim materijalom (u zoni prometnica) i strojno nabija.

Spajanje GRP cijevi medusobno predvideno je tipskom spojnicom sa integriranom gumenom brtvom
kako bi se spojevi izveli vodonepropusno (izuzetno i za specijalne slu¢ajeve dozvoljava se spajanje
sljepljivanjem na licu mjesta uz koristenje odgovarajucih materijala).

Spajanje PEHD cijevi medusobno predvideno je elektro spojnicama kako bi se spojevi izveli
vodonepropusno (izuzetno i za specijalne slucajeve dozvoljava se spajanje suceonim zavarivanjem).

6.4.1 Glavni distribucijski cjevovod

Glavni distribucijski cjevovod sluzi za transport vode iz mikroakumulacije do sekundarne
distribucijske mreze.

Na lomnim tockama cjevovoda predvida se izrada sidrenih blokova.

Glavni distribucijski cjevovod -GTO4 od lokacije spoja na Fazu 4 (zasunsko okno ZO5 - tocka G)
predviden je od PEHD cijevi DN/Di 560/493,6 mm duljine cca 231,0 m sto je ujedno i prijelaz ispod
rijeke Neretve. GTO4 zavrsava u zasunskom oknu ZO6 koje je zavrsno okno prijelaza ispod Neretve.

6.4.2 Prijelaz Neretve

Prijelaz Neretve glavnim distribucijskim cjevovodom predviden je horizontalnim busenjem sa
navodenjem (HDD metoda).

Prijelaz cjevovoda ispod Neretve zapocinje i zavrsava zasunskim oknom (ZO5 - zasunsko okno Faze
41 Z06) tlocrtnih dimenzija 4,0x3,0 m, tj. 3,0x2,5 m, ukupne duzine L=233 m.

U zasunskim oknima je omoguceno izoliranje prijelaza zatvara¢ima s rucnim kolom, te praznjenje
prijelaza od vode i taloga odgovaraju¢im pumpama.

6.4.3 Sekundarna mreza podrucja Luke

Sekundarna mreza grana se iz glavnog distribucijskog cjevovoda GTO4.

Na pocetku svake dionice predvideno je zasunsko okno u kojem se pojedine dionice ili dijelovi
sustava mogu zatvoriti za potrebe odrzavanja ili popravaka. Duz dionica postavljena su okna
muljnih i zracnih ispusta te hidranti za navodnjavanje.

Sekundarna mreza predvidena je od GRP cijevi promjera DN/Di 500/500 mm i DN/Di 350/350 mm
te PEHD cijevi promjera od DN/Di 315/277,6 mm do DN/Di 110/96,8 mm.
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6.4.4 Objekti na cjevovodu

6.4.4.1 Zasunska okna

Na mjestima prikljucaka cjevovoda na postojece i planirane cjevovode predvidena je izvedba
zasunskih okana (9 komada).
Unutarnje svijetle dimenzije zasunskih okana su:

1,5 * 1,5 mivisine 1,8 m (ZO 0-37.1.1, ZO 0-38.1)
1,5*2,0 mi visine 1,8 m (2O 0-37.3, Z0O 0-38.3)

2,0* 3,0 mivisine 1,8 m (ZO 0-38)
2,0*2,5mivisine 2,0 m (ZO 6, Z0 0-37.1, ZO 0-37.2)
2,5* 3,5 mivisine 2,0 m (ZO 0O-38)

Previdena su u izvedbi od armiranog-betona klase C30/37. Montazna ploca ce se izvesti u
montaznim segmentima Sirine ~1,0 m, dok ce ostatak konstrukcije biti monolitan (zidovi i temeljna
ploca).

Debljina monolitne i montazne ploce, zidova i temeljne ploca izvodi se u debljini od 25 cm.
Takoder ¢e se monolitizirati pokrovna plo¢a na mjestu ulaznog otvora tj. ulaznog poklopca.

Na pokrovnoj ploci okna nalazi se otvor za ulaz u okno veli¢ine 0,6*0,6 m. Za silazak u okno
predvidene su penjalice ugradene u zid okna na medusobnom razmaku 0,3 m. Na ulaznom otvoru
ugraden je lijevano-zeljezni poklopac velicine 600*600 mm s pripadnim okvirom nosivosti 250 kN.
Svako okno ima jedno muljno (sabirno) udubljenje svijetlih tlocrtnih dimenzija 0,6 x 0,6 m i svijetle
dubine 0,5 m. Udubljenja su dio temeljne konstrukcije okna i imaju debljinu stjenke 30 cm. Svrha
udubljenja je skupljanje eventualne procjedne vode u oknu.

Takoder potrebno je izvesti hidroizolaciju zasti¢enu cepastom folijom u razini pokrovne ploce da bi
se sprijecio ulazak vode kroz dilatacije montaznih segmenata u okno.

Unutar okna ugradeni su lijevano-zeljezni oblikovni komadi i vodovodne armature za nazivni tlak NP
10 bara koji omogucuju prikljucak odvojaka.

Na priloZenim nacrtima zasunskih okana prikazani su monterski planovi okana s detaljnim opisom
pojedinih elemenata.
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6.4.4.20kna muljnog ispusta

Na najnizim tockama vertikalnog loma (konkavni lom) cjevovoda predvidena je izvedba okana
muljnih ispusta (11 komad)
Unutarnje svijetle dimenzije okna muljnog ispusta su:

1,5* 1,5 mivisine 1,8 m (MI165, MI166, MI167, MI168, MI173)
1,5* 2,0 mivisine 1,8 m (MI169, MI170, MI171)
2,0*2,5mivisine 2,0 m (MI162, MI163, MI164)

Previdena su u izvedbi od armiranog-betona klase C30/37. Montazna ploca ce se izvesti u
montaznim segmentima Sirine ~1,0 m, dok ce ostatak konstrukcije biti monolitan (zidovi i temeljna
ploca).

Debljina monolitne i montazne ploce, zidova i temeljne ploca izvodi se u debljini od 25 cm.
Takoder ¢e se monolizirati pokrovna plo¢a na mjestu ulaznog otvora tj. ulaznog poklopca.

Na pokrovnoj ploci okna nalazi se otvor za ulaz u okno veli¢ine 0,6*0,6 m. Za silazak u okno
predvidene su penjalice ugradene u zid okna na medusobnom razmaku 0,3 m. Na ulaznom otvoru
ugraden je lijevano-zeljezni poklopac velicine 600*600 mm s pripadnim okvirom nosivosti 250 kN.
Svako okno ima jedno muljno (sabirno) udubljenje svijetlih tlocrtnih dimenzija 0,6 x 0,6 m i svijetle
dubine 0,5 m. Udubljenja su dio temeljne konstrukcije okna i imaju debljinu stjenke 30 cm. Svrha
udubljenja je skupljanje eventualne procjedne vode u oknu.

Takoder potrebno je izvesti hidroizolaciju zasti¢enu ¢epastom folijom u razini pokrovne ploce da bi
se sprijecio ulazak vode kroz dilatacije montaznih segmenata u okno.

Unutar okna ugradeni su lijevano-zeljezni oblikovni komadi i vodovodne armature za nazivni tlak NP
10 bara koji omogucuju ispustanje vode iz cjevovoda.

6.4.4.3 Okno zracnog ventila

Na najvisim tockama vertikalnog loma nivelete (konveksni lomovi) cjevovoda predvidena je izvedba
okana za ugradbu automatskog usisno-odzracnog ventila (4 komada)

Unutarnje svijetle dimenzije okna usisno-odzracnog ventila su:

1,5* 1,5 mivisine 1,8 m (ZV66, ZV67, IV68)
2,0*2,5mivisine2,0m (ZV65)

Okna usisno-odzracnog ventila previdena su u izvedbi od armiranog-betona klase C30/37. Montazna
ploca ¢e se izvesti u montaznim segmentima Sirine ~1,0 m, dok ce ostatak konstrukcije biti
monolitan (zidovi i temeljna ploca).

Debljina monolitne i montazne ploce, zidova i temeljne ploce izvode se u debljini od 25 cm.
Takoder ¢e se monolitizirati pokrovna plo¢a na mjestu ulaznog otvora, tj. ulaznog poklopca.
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Na pokrovnoj plo¢i okna nalazi se otvor za ulaz u okno velic¢ine 0,6*0,6 m. Za silazak u okno
predvidene su penjalice ugradene u zid okna na medusobnom razmaku 0,3 m. Na ulaznom otvoru
ugraden je lijevano-zeljezni poklopac velicine 600*600 mm s pripadnim okvirom nosivosti 250 kN.
Svako okno ima jedno muljno (sabirno) udubljenje svijetlih tlocrtnih dimenzija 0,6 x 0,6 m i svijetle
dubine 0,5 m. Udubljenja su dio temeljne konstrukcije okna i imaju debljinu stjenke 30 cm. Svrha
udubljenja je skupljanje eventualne procjedne vode u oknu.

Takoder potrebno je izvesti hidroizolaciju zasticenu cepastom folijom u razini pokrovne ploce da bi
se sprijecio ulazak vode kroz dilatacije montaznih segmenata u okno.

Unutar okana ugradeni su lijevano-zeljezni oblikovni komadi i vodovodne armature (automatski
usisno-odzracni ventil s dvije kugle) za nazivni tlak NP 10 bara.

Na priloZenim nacrtima zasunskih okana prikazani su monterski planovi okana s detaljnim opisom
pojedinih elemenata.

6.4.4.4 Hidranti

Na cjevovodima su predvideni tipski nadzemni hidranti DN 50 mm (86 komada). Unutar betonske
cijevi @ 120 cm predvidena je montaza vodomjera, manometra i spojnog komada s prirubnicom DN
50 na kojeg se prikljucuje krajnji korisnik sa zeljenim sustavom navodnjavanja na parceli.

Hidranti su na pribliznoj medusobnoj udaljenosti 80 -150 m. Detalji izvedbe hidranata vidljivi su na
prilozenom nacrtu (montaznom planu) - 2102.

U tablici 2. prikazan je popis i stacionaza svih objekata (zasunska okna / hidranti) na cjevovodnoj
mrezi:

Tablica 2. Objekti i stacionaze na cjevovodnoj mrezi

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI GTO4 - PRIJELAZ
ISPOD MALE NERETVE (OD G DO I) | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE
CJEVOVOD | sTAC. CVOR OKNO
0-37

0+000.00 70-6 706
0+068.62 L-5 ZV 65
0+164.62 L-12 MI162
0+181.90 0-38 70 0-38
0+243.61 L-19 H
0+371.48 L-29 H
0+402.27 L-31 H
0+438.42 L-34 MI163
0+522.18 L-40 H
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0+616.62 L-46 H
0+673.79 L-50 H
0+727.84 L-54 H
0+755.67 L-56 H
0+781.45 L-58 H
0+826.77 L-61 H
0+915.25 L-67 H
0+941.41 L-69 H
0+968.20 L-71 H
1+018.21 L-74 H
1+084.85 L-79 H
1+120.95 0-37.1 Z0 0-37-1
1+142.73 L-83 H
1+174.73 L-85 MI164
1+228.06 L-89 H
1+291.12 0-37.2 Z0 0-37-2
1+323.19 L-95 H
1+355.19 L-97 H
1+512.95 L-108 H
1+555.30 L-111 H
1+652.92 L-118 H
1+704.94 L-122 H
1+834.81 L-132 H
1+938.57 L-139 H
1+972.47 L-141 H
2+029.66 L-145 H
2+137.12 L-153 H
2+349.08 L-167 H
2+410.00 L-171 H
2+503.67 L-178 H
2+585.83 L-183 H
2+648.90 0-38' Z0 O-38
2+772.60 L-195 H
2+868.01 0-37.3 Z0 0-37-3
2+998.76 L-210 H
3+240.47 L-228 MI165
3+391.08 L-239 H
3+518.09 L-249 H
0-37.1
0+055.65 0-37.1.1 70 0-37-1-1
0+071.65 L-253 H
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0+125.29 L-257 MI166
0+141.29 L-258 ZV66
0+669.55 L-295 H
1+031.27 L-319 MI167
1+061.69 L-322 H
1+202.94 L-332 H
0-37.1.1
0+178.40 L-344 H
0-37.2
0+448.60 L-374 V67
0+474.72 L-376 MI168
0+556.56 L-381 H
0-37.3
0+016.00 L-382 H
0+495.25 L-414 H
0-38
0+047.47 L-418 H
0+092.49 L-421 H
0+291.93 L-440 H
0+323.35 L-442 H
0+389.66 L-447 H
0+615.07 L-467 ZV68
0+676.30 L-475 MI169
0+803.55 L-485 H
0+855.52 L-489 H
0+927.34 L-494 H
1+020.32 L-501 H
1+061.01 L-504 H
1+093.02 L-506 H
1+117.11 L-508 MI170
1+165.11 L-511 H
1+203.41 L-514 H
1+258.19 L-518 H
1+379.57 L-526 H
1+402.07 L-528 H
1+443.73 L-531 H
1+458.00 L-532 H
1+507.68 L-535 MI171
1+523.68 L-536 H
1+570.06 L-540 H
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1+593.83 L-542 H
1+650.98 L-546 H
1+718.18 L-551 H
1+771.63 L-555 H
1+851.48 L-560 H
1+925.65 L-565 H
2+013.57 L-571 H
2+074.52 L-575 H
2+158.77 L-581 H
2+173.85 L-582 H
2+259.70 L-588 H
2+418.72 L-598 H
2+508.38 L-604 H
0-38A
0+172.11 0-38.3 Z0 0O-38-3
0+280.94 L-608 H
0+291.43 L-607 H
0+337.52 0-38.1 Z0 0O-38-1
0-38.1
0+027.95 L-636 H
0+097.58 L-640 H
0+264.31 L-653 H
0+552.93 L-675 H
0+597.25 L-679 H
0-38.3
0+071.11 L-694 MI173
0+157.55 L-700 H

- ZASUNSKO OKNO

- HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE
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7 Podaci za obracun doprinosa - Faza 5

1

- trase cjevovoda m 9.782,45

8 Faznost gradnje

Sustav za navodnjavanje Donja Neretva - Podsustav Opuzen je slozena gradevina u smislu ¢lanka 3.
stavak 1. tocka 1. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) koja se sastoji od

dvije pojedine gradevine, odnosno etape gradenja:
— etapa | - Pregrada na rijeci Neretvi

— etapa Il - Sustav navodnjavanja Opuzen

Sustav navodnjavanja je gradevina koja se gradi po njezinim dijelovima, odnosno fazama gradenja
u smislu ¢lanka 3. stavak 1. tocka 2. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,
39/19). Faze gradenja sustava navodnjavanja odredene su lokacijskom dozvolom i za njih se izdaju
posebne gradevinske dozvole te u konacnici i posebne uporabne dozvole sukladno Zakonu o

gradenju (NN 153/13, 20/17, 39/19).

Projektom Sustav za navodnjavanje Donja Neretva - Podsustav Opuzen predvideno je slijedece:

etapa | - Pregrada na rijeci Neretvi
etapa Il - Sustav navodnjavanja Opuzen
faza 1 dovodni kanal i cjevovod od postojeceg zahvata vode sa ustavom

faza 2

(tocka A) iz Male Neretve do crpne stanice Opuzen, CS Opuzen
(ugraduju se 4 crpna agregata i pripadajuca oprema),
mikroakumulacija Ladiste, tla¢ni cjevovod crpne stanice i
cjevovod za praznjenje mikroakumulacije te glavni distribucijski
cjevovod (GTO 1) od mikroakumulacije do tocke C1 (spoj na dio
zajednickog cjevovoda iz projekta Sustava za navodnjavanje
Donja Neretva - Opuzen usce (Glog) od tocke C1 do tocke C2 u
duzini od cca 278,0 m) i prijelaz Male Neretve

Sekundarna distribucijska mreza podrucja Vidrice
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faza 3 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 1) od lokacije spoja na mrezu

Gloga | (tocka C2) do tocke D

Glavni distribucijski cjevovod (GTO 2) od tocke Ddo Ei F

Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) od tocke D do tocke F
Sekundarna distribucijska mreza podrucja Glog Il, dijela podrucja
Jesenska i Opuzen-uscée

Kompletiranje opreme CS Opuzen (preostala 4 crpna agregata i
pripadajuca oprema)

faza 4 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO3) od tocke F do tocke H
Glavni distribucijski cjevovod (GTO4) od tocke E do tocke G
Sekundarna distribucijska mreza podrucja Modri¢, dijela podrucja
Opuzen-usce i Jesenska

faza 5 - Glavni distribucijski cjevovod (GTO4) - prijelaz ispod Neretve od
tocke G do tocke |
Sekundarna distribucijska mreza podrucja Luke

Prva i druga etapa nisu u medusobnoj zavisnosti. Nije nuzno definirati redoslijed izvedbe pojedine
etape.

Unutar etape Il, faza 1 se izvodi prva.

Ostale faze, odnosno dijelovi gradevine ne moraju se izvoditi slijedom kako su navedene i
oznacene, vec sukladno Zeljama i mogucnostima Investitora (npr. faze 3 i 4 moraju se izvesti prije
faze 5, dok se neke od faza mogu izvoditi istovremeno kao faza 2 i 5). Uvjet za izvodenje faze 3 je
izgraden Sustav za navodnjavanje Donja Neretva - Opuzen usc¢e (Glog) koji je predmet posebnog
projekta i lokacijske dozvole.

Shema slijeda izvedbe etape |l

ETAPAII
I
FAZA 1

FAZA 2 SN OPUZEN UCCE (GLOG)
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9 Urbanisticko - tehnicki uvjeti izgradnje

Podsustav Opuzen nalazi se u dolini rijeke Neretve, u blizini usc¢a rijeke u more i grada Opuzena.
Smjesten je u lijevom zaobalju Neretve, uz rijeku Malu Neretvu.

Granica podrucja prikazana je na nacrtima - prilog br. 0901 i 0902, a obuhvaca bruto povrsinu od
cca 2.394,00 ha (1.887,00 ha neto povrsina).

Ukupne povrsine koje c¢e se navodnjavati iznose 2.769,00 ha (2.198,62 ha neto povrsina).

Naime, nakon izgradnje CS Opuzen i pripadajucéih objekata, u ovaj podsustav ukljucit ce se i 375 ha
prethodno izvedenog dijela distribucijske mreze Glog I.

Radovi na izgradnji gradevine se izvode na podrucju katastarskih opc¢ina Komin, Opuzen, Opuzen |,
Opuzen I, Slivno i Vlaka-Tustevac.

9.1 Obuhvat zahvata u prostoru

Kao podloga za izradu predmetnog glavnog projekta koristene su topografske karte podrucja u MJ.
1:5000, katastarske karte podrucja u mjerilu MJ. 2880 i MJ. 1:1000, DOF snimka te je izvrsen
pregled terena i geodetska izmjera za utvrdivanje trasa cjevovoda.

Prikaz predmetnog cjevovoda dat je na odgovarajué¢im ortofoto i katastarskim podlogama, a
cjevovod je trasiran preko katastarskih Cestica Ciji popis je dat kao zaseban prilog (0208 - Popis
katastarskih Cestica).

9.2 Namjena gradevine

Gradevina je predvidena za navodnjavanje poljoprivrednih povrsina u dolini rijeke Neretve u blizini
usca rijeke u more i grada Opuzena.

9.3 Velic¢ina gradevine

Faza 5 obuhvaca:

- glavni distribucijski cjevovod GTO4 duzine (FAZA 5) L=233,00 m
- sekundarnu distribucijsku mrezu podrucja Luke duzine L=9.551,94 m

i gradevine na cjevovodima (zasunska okna i sl.) ukupne duzine L=9.782,45 m.
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9.4 Smjestaj gradevina unutar zahvata u prostoru

Sastavni dijelovi gradevine Sustav navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen - FAZA 5
predviden je u obuhvatu:

- -Prostorni plan Dubrovacko - neretvanske Zupanije, Sluzbeni glasnik Dubrovacko-neretvanske
Zupanije,broj 6/03., 3/05.-uskl., 3/06, 7/10., 4/12.-isp., 9/13. , 2/15.-uskl. i 7/16)

- Prostorni plan uredenja Grada Opuzena, Neretvanski glasnik br. 2/04 i br. 3/08, i sluzbeni
glasnik Grada Opuzena br. 02/14. i 02/18.

- Prostorni plan uredenja Grada Ploca, Sluzbeni glasnik Grada Ploca, broj 07/07., 02/08. -
isp., 04/11. - isp., 07/12., 07/15. - isp., 01/12. 1 03/17.

- Prostorni plan uredenja Opcine Slivno, Neretvanski glasnik br. 1/02, 5/08, i Opcinski glasnik
br. 6/13, 2/1614/16

- Prostorni plan uredenja Opcine Kula Norinska, Neretvanski glasnik br. 7/07 i sluzbeni glasnik
Dubrovacko.neretvanske zupanije, br. 03/16

9.5 Mjesto i nacin prikljuc¢enja na komunalnu infrastrukturu

Gradevine Sustava navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen - FAZA 5 predvidene su kao dio
komunalne infrastrukture te su povezane na prometnu infrastrukturu podrucja.

Dijelovima gradevine koji zahtijevaju redovno odrzavanje (prijelaz Neretve) mogué je pristup s
postojece cestovne mreze

10 Nacin sprjecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis

Predmetne gradevine podsustava Opuzen (transportni cjevovodi), ne mogu nepovoljno utjecati na
okolis, ukoliko je izvodenjem radova osigurana njihova nepropusnost i funkcionalna ispravnost.
Nepropusnost izgradenih cjevovoda potvrduje se ispitivanjem vodonepropusnosti (,,tlacna proba“).
U zoni kolizije cjevovoda s internim prometnicama (interne prometnice poljoprivrednog podrucja
podsustava Opuzen) zatrpavanje rova ce se obaviti zamjenskim materijalom i materijalom iz
iskopa, a povrsinski vratiti u prvobitno stanje. U poglavlju kontrole i osiguranja kvalitete izvodenja
radova definirani su uvjeti kvalitete izvedbe.

Otpad nastao gradenjem deponirat ce se sukladno odredbama vazecih propisa. U fazi izgradnje, kao
i u redovnoj eksploataciji, postrojenja ne proizvode opasan otpad.
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11 Zastita od pozara

U projektiranju i izgradnji koristit ¢e se primjereni materijali i oprema.

Kontrolna okna izvest ¢e se uglavnom od negorivih materijala (beton, celik). Primijenit ce se mjere
koje ce sprijeciti kako nastanak, tako i eventualno Sirenje pozara.

Glavna distribucijska mreza predvidena je od cijevi koje su izradene od moguce gorivog materijala
(poliester/GRP), no cijevima se transportira voda i ukopane su u tlo.

Dio cjevovoda je predviden od PEHD cijevi koje su zapaljive, ali nakon polaganja u rov i
zatrpavanja nisu vise izlozene djelovanju eventualnog pozara na povrsini terena.

12 Drugi elementi vazni za zahvat u prostoru

Gradevina (cjevovodi i zasunska okna) planirani su ispod razine postojeceg terena, te nece
predstavljati prepreku za odvijanje prometa i drugih djelatnosti na povrsini uredenog terena.
Vidljivi dijelovi gradevine su poklopci na ulazima u kontrolna okna, a predvideni su u razini terena.
Ostatak povrsine biti ce ozelenjen, tj. doveden u prvobitno stanje.

13 Pojedinosti o izvedbi cjevovoda

Prije pocetka radova na izgradnji cjevovoda vazno je definirati to¢an polozaj ostalih komunalnih
instalacija, kako bi se mogle izvrsiti eventualno potrebne korekcije trase (koristiti probne sliceve,
zatraziti nadzor komunalnih poduzeca, te koristiti uredaj za otkrivanje podzemnih instalacija).
Posebna pozornost potrebna je prilikom regulacije prometa i zastite gradilista.

Kod izrade, preuzimanja i montaze cijevi treba se pridrzavati vazecih normi i pravila struke za
poliesterske (GRP) i polietilenske (PEHD) cijevi te fazone i armature od L.Z. nodularnog lijeva.
Izvoditelj radova duzan je pridrzavati se vazecih tehnickih propisa za izgradnju ove vrste objekata.
Upozorava se Izvoditelj radova da se kod izvedbe cjevovoda pridrzava svih mjera sigurnosti na radu
te posebnih uvjeta tijela i osoba odredenih prema posebnim propisima koji su sastavni dio
lokacijske dozvole te elaborata koji su sastavni dio glavnog projekta.

Dijelove cjevovoda treba skladistiti tako da ne dolaze u dodir sa Stetnim tvarima. Dijelovi
cjevovoda se ne smiju zaprljati zemljom, muljem, prljavom vodom ili slicnim. Ako se prljanje nije
moglo sprijeciti, dijelove prije ugradnje treba odistiti.

Kod slaganja cijevi treba se u svezi s maksimalnom visinom drzati uputa proizvodaca cijevi.

Slozene cijevi treba osigurati od odvajanja i kotrljanja.

Ako se dijelovi cjevovoda moraju drzati vani na hladnodi, treba osigurati da ih se ne ostavlja na
podu bez zastite. Dijelove cjevovoda od materijala osjetljivog na temperaturu i svjetlost treba kod
duzeg skladistenja zastititi od djelovanja sunca.
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13.1 Transport cijevi

Transport cijevi od tvornice do gradilista, ukljucujué¢i manipulaciju oko utovara i istovara treba
obaviti tako da ne nastanu nikakva ostecenja cijevi. Utovar se obavlja vilicarima i dizalicama s
posebnom paznjom glede ostecivanja. U prijevoznim se sredstvima cijevi slazu i osiguravaju
drvenom gradom prema detaljnom uputstvu proizvodaca cijevi, koje posebno tretira razne
promjere cijevi, odnosno razna prometna sredstva.

Odlaganje cijevi na gradilisSne deponije, gdje Cekaju raznosenje duz trase treba obaviti prema
uputstvima proizvodaca glede oblika i dimenzija pojedinih stokova cijevi.

Eventualna ostecenja treba zapisnicki konstatirati te utvrditi mogucnost sanacije ostecenja.

Cijevi koje se raznose duz trase treba odlagati tako da nalijezu na ravno tlo i da budu osigurane od
pomicanja.

13.2 Iskop rova

Iskop rova predvida se u duzini moguceg dnevnog polaganja cjevovoda, a iskopani se materijal
deponira uz rov. Koli¢ine razupiranja rova odredit ¢e nadzorni inZenjer prema stvarnim prilikama
na terenu.

Iskop rova, u pogledu dubina, treba izvesti prema uzduznom profilu.

Minimalna dubina do tjemena cijevi mora biti 1 m i u svakom slucaju treba procijeniti nadsloj
prema prilikama na terenu.

Dno rova mora biti planirano, da bi cijevi nalijegale cijelom duzinom na podlogu. Radni prostor
mora biti dostatan za strucnu ugradnju dijelova cjevovoda. Prije postavljanja cijevi treba provjeriti
tocnost dubine i Sirine te sastava dna rova.

Sirina rova mora biti dovoljna za spajanje cjevovoda u iskopu, te njegovo funkcioniranje. Sirina
rova je definirana $=DN+0,8 m.

Pazeci na to da cijevi reagiraju na toplinu tla te da mogu biti u¢vrscene na krajevima, prije treba
poduzeti slijedece:

- zatrpavanje ( barem prvih 50 cm iznad cijevi ) se mora provesti po cijelom cjevovodu u
istim uvjetima vanjske temperature.

- preporuca se raditi u manje toplim dijelovima dana.

Zatrpavanje cjevovoda koji prolaze poljoprivrednim zemljiStem izvesti na jednak nacin, sa
iznimkom posljednjeg sloja. Posljednjih 50 cm zatrpati sa osobito vrijedno obradivom (P1) ili
vrijedno obradivom (P2) zemljom, tj. zemljom jednake kvalitete pripadnog poljoprivrednog
zemljista.
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13.3 Oznacavanje cjevovoda

Preporuca se oznacavanje posebnim trakama s elektrovodljivom Zicom (vrijedi za GRP i PE), iznad
cjevovoda, da bi se olaksalo lociranje u slucaju eventualnih popravaka i potrebe odrzavanja, te
plasticnom trakom za oznacavanje cjevovoda priblizno 0,5 m iznad tjemena cijevi (nodularni lijev i
PEHD).

13.4 Promjena pravca trase

Promjena u trasi GRP cjevovoda postizu se ugradnjom oblikovnih komada odgovarajuceg kuta
horizontalnog ili vertikalnog loma cjevovoda.

Promjena u trasi PE cjevovoda postize se savijanjem cijevi.

Preporucljivo je koristiti minimalne radijuse savijanja kako bi se smanjila mogucnost deformacije
cjevovoda.

Tablica 3
RADIJUS SAVIJANJA ZA TEMP.
MATERIJAL RADNI TLAK
0°C 10 °C 20 °C
PE PN 10 50 x De 35 x De 20 x De

PE cijevi mogu se savijati u hladnom stanju ukoliko nije u pitanju vedi profil i veéi kut skretanja.
Mogu se ugradivati i oblikovni komadi od tvrdog polietilena koje isporucuje proizvodac cijevi.
Horizontalne i vertikalne otklone trase do 30° svladavaju se obi¢nim savijanjem cijevi u hladnom
stanju, a na tim mjestima nije potrebno izvoditi betonska usidrenja cjevovoda.

Sve armature i oblikovni komadi moraju se podloziti betonskim stupic¢ima ili opekom, tako da
svojom tezinom i silama koje se javljaju pri radu (kad je cjevovod u pogonu) ne opterecuju cijevi.

13.5 Spajanje cijevi

MozZe se napraviti podjela na odvojive i fiksne spojeve.

13.5.1 Odvojivi spojevi - spojevi s prirubnicom

Armature i fazonski komadi od lijevanog zZeljeza (nodularnog lijeva) spajaju se s PE cijevima
pomocu posebnih fazonskih komada, tj. sa prirubnickom spojnicom za PE/PVC (sistem 2000).
Ogranci za hidrante moraju biti podlozeni betonskim plo¢ama.

13.5.2 Sustavi zavarenih PE cjevovoda

Na predmetnom cjevovodu predvida se zavarivanje pomocu elektrootpornih spojnica.

lako je ovaj postupak zavarivanja prakticki automatski, ipak se mora paziti na pripreme i rad
opreme za zavarivanje. Za dobar uspjeh zavarivanja potrebno je da povrsine elektrospojnice i
cijevi (koje se zavaruju) budu suhe i Ciste. Dijelovi cijevi koji ulaze u elektrospojnicu moraju se,
prije ulaska ostrugati da bi se skinuo povrsinski sloj.

Zavarivanje moraju obavljati za te radove atestirani zavarivaci.
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13.6 Detalj prolaza kroz zid komore

Za prolaz kroz zidove zasunske komore, ostavljaju se otvori odgovarajucée Sirine (kutije) prilikom
betoniranja, u koje se ugraduju ulosci s brtvenim prstenom za prolaz GRP, PE cijevi.
Cijeli prolaz zazidava se pomocu ekspandiraju¢eg cementnog morta.

13.7 Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda

Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost provodi se u skladu sa HRN EN 805 (vidi Program kontrole i
osiguranja kvalitete.

13.8 Pranje cjevovoda

Pranje cjevovoda moguce je izvesti kroz ispuste u komorama, a dispozicija vode od pranja moguca
je u otvorene natapne kanale, ako ne sadrzi Stetne tvari (naftne derivate i sl.) U slu¢aju da vode od
pranja sadrze lake tekucine moraju se tretirati putem odgovarajuéeg ,,separatora“ prije ispustanja
u postojece kanale.

Prije pustanja u rad vodoopskrbnog natapnog cjevovoda, Izvoditelj je duzan sastaviti zapisnik o
izvrsenom cisc¢enju cjevovoda supotpisan od strane nadzornog inZenjera i investitora.
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14 Postupak izvodaca prije, za vrijeme i po izvedbi distribucijskih cjevovoda (prema
posebnim uvjetima)

Po uspostavljanju trase distribucijskog cjevovoda potrebno je utvrditi sva sjecista cjevovoda (i
objekata) sa svim instalacijama odnosno prometnicama i kanalima, a u suradnji s predstavnicima
Investitora i vlasnika pojedinih instalacija.

Uvidom na licu mjesta utvrditi da li je potrebno izvrsiti izmjestanje instalacija (plin, vodovod,
telefon, el. instalacija i dr.).

Utvrditi situacijski i visinski polozaj podzemnih instalacija, otkopati ih ruc¢no kako bi se utvrdio
njihov stvarni smjestaj kao i mogucnost izvedbe projektnog rjesenja. lznalazenje eventualnog
novog rjesenja (izmjestanje, novi objekt i sl.), a zbog nemogucnosti izvedbe, treba povijeriti
projektantu, predstavniku investitora, izvodacu i predstavniku vlasnika instalacije.

POSEBNI UVJETI

14.1 Ministarstvo unutarnjih poslova - Uprava za upravne i inspekcijske poslove

- BROJ: 511-01-208-69034/6-14 koji je izdao Sektor za inspekcijske poslove u Zagrebu, 2. rujna
2014. godine

14.2 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

- KLASA: 325-01/14-01/09, URBROJ: 530-04-4-7-3-14-2 koji je izdala Lucka kapetanija Ploce u
Plocama, 1. kolovoza 2014. godine

14.3 Ministarstvo poljoprivrede

- KLASA: 350-05/14-01/341, URBROJ: 525-07/0375-14-2 koji je izdalo Ministarstvo poljoprivrede u
Zagrebu, 30. srpnja 2014. godine

14.4 Ministarstvo kulture

- KLASA: 612-08/14-23/4267, URBROJ: 532-04-02-17/8-14-02 koji je izdala Uprava za zastitu
kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, 31. srpnja 2014. godine

14.5 Ministarstvo zdravlja

- KLASA: 361-03/14-01/213, URBROJ: 534-09-1-1-2/2-14-0002 koji je izdalo Ministarstvo zdravlja u
Zagrebu, 7. kolovoza 2014. godine

14.6 Hrvatske vode - Vodopravni uvjeti

- KLASA: UP/1-325-01/14-07/4202, URBROJ: 374-24-3-14-2 koji su izdale Hrvatske vode u Splitu, 24.
srpnja 2014. godine
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14.7 Hrvatske Sume d.o.o0.
- URBROJ: DIR-07/GS-12-1522/05 koji su izdale Hrvatske Sume u Zagrebu, 27. kolovoza 2014. godine
14.8 Savjetodavna sluzba

- KLASA: 321-02/14-01/38, URBROJ: 367-09-14-2MD koji je izdala Javna ustanova za savjetodavnu
djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapredenju gospodarenja Sumama i
sumskim zemljistem Sumoposjednika u Zagrebu, 26. rujna 2014. godine

14.9 Hrvatske autoceste d.o.o.

- BROJ: 4211-700-2190/14/ALM koji je izdao Odjel za gradevinske projekte, pripremu za EU
fondove i nabavu u Zagrebu, 30. srpnja 2014. godine

14.10 Hrvatske ceste

- KLASA: 340-09/2014-8/208, URBROJ: 345-552/263-14-2 koje su izdale Hrvatske ceste d.o.o.
Zagreb, Poslovna jedinica Split, Tehnicka ispostava Dubrovnik, 07. kolovoza 2014. godine

14.11 Zupanijska uprava za ceste

- KLASA: 340-01/14-06/27, URBROJ: 2117/1-12-04-14/1-1 koji je izdala Zupanijska uprava za ceste
na podrucju Dubrovacko - neretvanske zupanije u Dubrovniku, 15. rujna 2014. godine

14.12 HAKOM

- KLASA: 361-03/14-01/3922, URBROJ: 376-10/KT-14-2 (HP) koji je izdala Hrvatska regulatorna
agencija za mrezne djelatnosti u Zagrebu, 25. srpnja 2014. Godine
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14.12.1 Hrvatski Telekom d.d.

- OZNAKA: T45-2241000/14; JOP 23500782 koji je izdao Hrvatski Telekom, Odjel za energetiku i
mreznu infrastrukturu u Zagrebu, 4. rujna 2014. Godine

Gradevine predvidene u izgradnji faze 5 - glavni distribucijski cjevovod i sekundarna distribucijska
mreza podrucja Luke, glavnog projekta Sustav navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen -
etapa Il, u koliziji su s podzemnom elektronickom komunikacijskom infrastrukturom i povezanom
opremom, kao sto je prikazano na situacijskim nacrtima 0903 i 0908 grafickog dijela ovog projekta.
U clanku 7., Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora
radova ili gradevine (NN 075/2013) dane su preporucene vrijednosti odmaka gradevina od
podzemne elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme.

Do kolizije dolazi na sekundarnom distribucijskom cjevovodu 0O-37, DN 180. Ukupna duljina
paralelnog vodenja je cca. L = 253 m. Na ve¢em dijelu te dionice udaljenost je veca od Pravilnikom
preporucenih vrijednosti, dok je na nekim presjecima manja, ali zadovoljava kriterij minimalne
udaljenosti. Na tim presjecima provesti ce se zastitne mjere postavljanja kabela u zastitne cijevi.
Na trasi sekundarnog distribucijskog cjevovoda 0-37, DN 180 takoder jedno krizanje.

Detalji paralelnog vodenja i krizanja cjevovoda s TK/elektroinstalacijama dani su u grafickom
dijelu ovog glavnog projekta na nacrtu 2101.
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o U prostors obubwata radova postoji podzemna elektronifka komunikaciska infrastrukiura (dalie
EKI) i povezans oprema kako je 1o prikazano na silcaciskom prikaze kojeg smo u elekiranskom

chliku dostavili ng e-mail anita brajkodcEvodahr,

o Prema Zakonu o elektronickim komunikaciiama (ZEK-) - (NN br, 73008 § 20711} u zoni EKI
drege povezans oprema ne smiju 52 imvoditi radayi niti gracit nove gradevine koje bi mogls odatil
ili ornetati rad te infrastrukture i oppreme. Zona B i povezane opreme odredena je Praviinikom o
natinu i uvjetima edredivanja zone elekironike komunikaciiske infrastrukture | povezane coreme,
zadtitng zana | radijskog koridona 1e obvaze investiors radava il gradevine (MM b, 42/0% 1 39711).
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Hrvatski
afln = m = ZIVIETI ZAJEDNO
T Telekom

orum 4.9 2014,

L)
STRAMA 2
© Preduviet izdavanju suglasnosti od strane Hrvatskog Telekoma na projekt zadtite ifili premjestanja
pestojede EKI i povezane opreme je potpisivanje ugovora izmedu investitora i HT-a 0 meduscbnim
pravima i obvezama vezano za zadtitu ifili premjedtanje i izaradnju zamjenske EKI i povezane
oprame.
o lzveditelj radova ili investitor obavazan je minimalno petnaest {15) dana prije podetka izvodenja
gradevinskih radova zatraZiti oznaavanje EKl od strane Hrvatskog Telekoma d.d.
o Prilikom izvedenja planiranih radova postoji meguénost odteéenja EKI i povezane opreme, pa
napominjemo da sve trofkove nastale oétecenjem postojede TK infrastrukture snosi investitor.
¢ Tijgkom izgradnje pofrebno je osigurati Hrvatskom Telekomu nadzor izvedenja radova.
o Zasve ostale informacije moZete se obvatiti na adresu Hrvatski Telekom d.d., Odjel za energetiku i
mreznu infrastrukturu, Viadimira Nazora 32, 20000 Dubrovnik.
S poétovanjem,
Dostaviti:
¢ Hrvatske Vode, Ulica grada Yukovara 220, 10000 Zagreb
o Odjel za energetiku i mreznu infrastruktury, Viadimira Nazera 32, 20000 Dubrovnik (za arhivu),
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14.12.2 Vipnet.d.o.o.

- Vipnet.d.o.0. u zoni zahvata nema polozenu svoju infrastrukturu

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju
Janka Rakuge 1, 10 000 Zagreb
tel: 00 385 (0)1 612 5355
e-mail:iva.mencinger@igh.hr

Zagreb, 27.08.2014

PREDMET: Izjava o postojaniu infrastrukture
Postovani,

primili smo Vag dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje za
navodnjavanje Donja Neretva, podsustav Opuzen.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo polozenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,

138 L3
' e
174k i
VALENTINA LJILJIAK v |

ViPret d.0.0.
vﬁgwl~\0000209'°b

VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, HR - 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.hr
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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14.12.3 Metronet telekomunikacije d.d.

- Metronet telekomunikacije d.d. u zoni zahvata nema svoju infrastrukturu

25
Metronet’
Motronet telekomunimacie ad
INSTITUT IGH d.d. Py Vo oo
Zavod za hidrotehniku i ekologiju T-3851 F}?i]m
Janka Rakuge 1 e

10 000 Zagreb

Zagreb, 30.08.2014.

Vas broj:

PREDMET:- Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, podsustav Opuzen.

Postovani,

Obavjestavamo Vas da Metronet telekomunikacije d.d. nema EK infrastrukturu u zoni zahvata.

S postovanjem,

Gor: Vic

Voditelj odjela za dokumentaciju mreze

B
) C_)Metmnet
7" A Telekomunlkaclje d.d.
/3 U'le3 crada VAikovara 289d
et/ o

L HR-10000 Zagreb
OIB 23205005802
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14.12.4 Optima telekom d.d.

- Optima telekom d.d. u zoni zahvata posjeduje svoju telekomunikacijsku infrastrukturu koja je
polozena u javnoj DTK Hrvatskih telekomunikacija d.d.

I 4 - — — = S—
B ( jptimatelekom |

Pocdrutnica Spit - D MOkt Drysee 23jedoke 8, 21000 St o Tel
Ol 300435025 o Nt conter OEDD 0063 o mam optima iy ¢ IfOFOPtMA-Tekelm v

Institut IGH d.d.

Zaved 2a hidrotehniku i ekologiju
Iva Mencinger. mag. ing. aedif,
Janka Rakude |

10 000 Zagreb

Broj: 1-492/1-2014.
Split, 10. rujna 2014, godine

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata
Pogtovani,

07T - Optima Telekom d.d. u zoni zahvata projektne dokumentacije Sustav za navodnjavanje
Donja Neretva, podsustav Opuzen®. posjeduje svoju telekomunikacijsku infrastrukturu Koja je poloZena u
javnoj DTK Hrvatskih telekomunikacija d.d. i za koji Optima Telekom d.d. pla¢a najam slobodnog
prostora u DTK Hrvatskim telekomunikacijama d.d.

PoloZaj postojeée elektronicke komunalne infrastrukture Optima Telekoma dostavljen Vam je u dwg-u
elektroniékim putem na mail adresu iva,mencinger@igh.hr.

S postovanjem,
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14.13 HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

- BROJ: 300300201/1047/GC/IS koji je izdalo Prijenosno podrucje Split u Splitu, 31. srpnja 2014.
godine

Prema Posebnim uvjetima tocka 1. potrebno je izraditi glavne projekte krizanja VN nadzemnih
dalekovoda i planiranih cjevovoda Sustava navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen.
Obzirom da su planirani cjevovodi predvideni od plasticnih materijala (poliester/GRP i
polietilen/PEHD) smatramo da se ti uvjeti ne odnose na takve cjevovode.

Tlacni cjevovod DN1200 duzine L=280 m koji povezuje CS Opuzen sa mikroakumulacijom Ladiste,
ispusni cjevovod DN400 duzine L=326 m koji sluzi za praznjenje mikroakumulacije Ladiste i opskrbni
cjevovod DN1000 izmedu akumulacije Ladiste i ZO1 duzine 334 m predvideni su od celika.

Ova tri cjevovoda nalaze se u podrucju izmedu CS Opuzen i mikroakumulacije Ladiste i na znatno
vecoj su udaljenosti od predmetnih dalekovoda od kriticnih 20 m te takoder smatramo da se ti
uvjeti ne odnose na ove cjevovode.

14.14 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

- BROJ: 3871-12-06/2014 koji je izdala Sluzba za razvoj i investicije u Splitu, 24. srpnja 2014.
godine
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14.15 HZ INFRASTRUKTURA d.o.0.

- KRK broj:152/12 koji je izdala HZI u Zagrebu, 29. kolovoza 2014. godine

Split, 10.09.2014.g.

ZAPISNIK S OCEVIDA KRIZANJA CIJEVOVODA SA PRUGOM - Sustav
navodnjavanja Donja Neretva - Podsustav Opuzen

GRADEVIHSKI SEKTOR

Danainjim ofevidom na stacionaZzi km 181+395 Zeljeznicke pruge M304 izmedu
7eljeznickih kolodvora Opuzen - Ploce, utvrdili smo da planirani radovi busenja
cjevovoda ispod pruge prolaze na minimalno 5,00 m dubine od gornje kote tracnice
dok je ulazni rov planiran na minimalno 30,00 m od osi pruge s desne strane pruge.
Za planiranu izgradnju cjevovoda, osim uvjeta previdenih Pravilnikom o opcim
uvjetima za gradenje u zastitnom pruZnom pojasu, nemamo posebnih uvjeta.

ELEKTROTEHNICKI SEKTOR

U kilometru pruge 181+395 Zeljeznicke pruge M304 izmedu kolodvora Opuzen i
Rogotin gdje se planiraju radovi buienja cjevovoda ispod pruge minimalno 5 metara
dubine od gornje kote traénice, s ulaznim rovom koji e biti minimalno udaljen 30
metara od osi pruge sa desne strane osim opcih uvjeta za gradenje u pruznom
pojasu, nemamo posebnih uvjeta.

U navedenoj kilometrazi kabelski rov 55 i TK kabela nalazi se sa lijeve strane pruge
na dubini oko 0.8 metara, tako zbog gore navedenog isti nece biti ugroZeni prilikom
izvodenja ovih radova.

Prisutni:

1. Zoran Ostojic, Voditelj dionice za S5 i TK, HZ infrastruktura - HS Split.

2. Milenko Bogkovic, HZ infrastruktura - NS Split.

3. dipl.ing. za kontaktnu mreZu Ante Sendo, HZ infrastruktura - NS Split

4. mag.ing.aodif. Stipe Zec , HZ infrastruktura - NS Split, Gradevinski sektor
5. mag.ing.aecdif. Iva Mencinger, INSTITUT IGH d.d.

6. dipl.ing.grad. Zvonko Varga, INSTITUT IGH d.d.

7. mag.ing.aedif. Dario Pavlovic, INSTITUT IGH d.d.

8. mag.ing.acdif. Magdalena Dorkin, INSTITUT IGH d.d.

9. dipl.ing.grad. Javorka Medic, Hrvatske vode
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14.16 Ministarstvo unutarnjih poslova - Uprava za granicu

- BROJ: 511-01-61-69127/2-14.ZJ) koji je izdala Uprava za granicu u Zagrebu, 31. srpnja 2014.
godine

14.17 Plinacro d.o.o.

- KLASA: PL-14/3024/14/DM, URBROJ: K/MB-14-2 koji je izdao Sektor korporativnog upravljanja u
Zagrebu, 21. srpnja 2014. godine

14.18 Ministarstvo poljoprivrede - Uprava vodnoga gospodarstva

- KLASA: 325-01/14-01/291, URBROJ: 525-12/0991-14-2 koji je izdalo Ministarstvo poljoprivrede u
Zagrebu, 23. srpnja 2014. Godine

14.19 Ministarstvo zastite okolisa i prirode - Uprava za zastitu prirode

- KLASA: 612-07/14-63/314, URBROJ: 517-07-2-2-14-2 koji je izdala Uprava za zastitu prirode u
Zagrebu, 02. rujna 2014. godine

14.20 Ministarstvo zastite okolisa i prirode - Uprava za procjenu utjecaja na okolis i odrzivo
gospodarenje otpadom

- KLASA: 351-01/14-02/916, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 koji je izdalo Ministarstvo zastite okolisa i
prirode u Zagrebu, 07. studenog 2014. godine

14.21 RjeSenje o prihvatljivosti zahvata za okolis

- KLASA: UP/I-351-03/10-02/46, URBROJ: 531-14-1-1-02-11-30 koji je izdalo Ministarstvo zastite
okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva u Zagrebu, 05. srpnja 2011. godine, koje je postalo
izvrsno 01. rujna 2011. godine
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15 Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

15.1 Projektirani vijek uporabe gradevine

Projektirani vijek uporabe gradevine odreden je zakonskom odredbom o amortizaciji, koja za
projektiranu vrstu gradevine vodoopskrbe (navodnjavanja) iznosi min. 2,5% godisnje, sto bi znacilo
da cjevovodi s pripadaju¢im objektima (predmetni cjevovodi, fazonski komadi i armature) trebaju
biti gradeni za uporabu min. 40 godina.

Prema ¢l.7, Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), projektirani vijek betonske
konstrukcije iznosi minimalno 50 godina.

Ocekivani vijek hidromehanicke opreme:

e zasuni: 20 godina,
e mjeraci protoke: 10 godina,
¢ hidranti: 20 godina.

Vijek uporabe u fazi projektiranja osigurava se prilagodbom datim prostornim i klimatskim uvjetima
uz uvazavanje karakteristika terena, odabir projektnih rjesenja, odabir materijala i tehnologije
izvedbe u skladu s normama i opc¢im tehnickim uvjetima propisanim za ovu vrstu objekata.

15.2 Uvjeti za njeno odrzavanje

Nakon izgradnje, tehnickog pregleda i primopredaje gradevine, odrZavanje vodoopskrbnih
cjevovoda i popratnih gradevina na trasi (zasunska okna) spada pod nadleznost pripadajuceg
poduzeda koje upravlja sustavom za navodnjavanje.

SVAKO POJEDINO PODUZECE IZDAJE SVOJ INTERNI PRAVILNIK O RADU | ODRZAVANJU SUSTAVA ZA
NAVODNAJVANJE.

Pravilnikom se popisuju cjevovodi i objekti i izraduje plan redovnog odrzavanja opreme i
postrojenja te se odreduje nacin rada i kontrola za svaki pojedini objekt (vizualni pregled,
cis¢enje, kontrola rada armatura i potrosnih dijelova, servisiranje, ispitivanje vodonepropusnosti,
nacin i ucestalost dezinfekcije i dezinsekcije, uzimanje uzoraka vode, zamjena ostecenih
poklopaca, hidrantskih kapa i hidranata, popravak i zamjena vodovodnih armatura, tlacna proba...).

Svi radovi na upravljanju, kontroli i odrzavanju objekata moraju se odvijati u skladu sa Zakonom o
zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18).
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

16 Zakljuéno

Ovim glavnim projektom za ishodenje Gradevinske dozvole prikazane su prostorna, funkcionalna,
oblikovna i tehnicko - tehnoloska obiljezja planiranog predmetnog zahvata u prostoru gradevine
Sustava za navodnjavanje Donja Neretva - podsustav Opuzen, FAZA 5.

Ostali elementi projektiranih gradevina podsustava Opuzen - FAZA 5 vidljivi su na prilozenim
nacrtima te su dodatno opisani u prilozenim poglavljima.

Projektant:

HRVATSKA KON.ORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Zvonko
cliph in
Ovigitei Zenjer drad

Zvonko Varga, dipl.ing.grad.
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Izradio:

Dio gradevine:

Naziv mape:

Vrsta projekta (razina i struka):

Zajednicka oznaka projekta:

Broj projekta:

INSTITUT IGH d.d
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -
PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -
PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO 1) | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

K.O. Opuzen, K.O. Opuzen I, K.O. Komin

1/2 - MAPA G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD |
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
DON.830
5200-0108/14

0202 HIDRAULICKI PRORACUN

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2015. /ozujak 2019.
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0202 HIDRAULICKI PRORACUN

Sustav navodnjavanja Donja Neretva, Podsustav Opuzen sastoji se od CS Opuzen, zahvata
iz Male Neretve, mini akumulacije Ladiste u koju se crpe vode za potrebe navodnjavanja i
tlanom distribucijskom mrezom u koju se gravitacijski dovode vode iz mini akumulacije
Ladiste.

Navodnjavanjem u podsustavu Opuzen obuhvadena su podrucja Vidrice, Glog I, Glog Il,
Jasenska, Opuzen-usce i Luke, ukupne poljoprivredne povrsine od 2.198,62ha i ovim rjesenjem
osigurava se dovod potrebne kolicine vode do poljopriverdnih povrsina.

Za pokrivanje potreba za vodom svih povrsina predvidena je izgradnja mikroakumulacije
Ladiste projektiranog volumena cca 90.000 m3.

Cjevovodi za navodnjavanje izvode se kao podzemna tlacna cijevna mreza, u koju se
gravitacijski dovode vode iz mini akumulacije Ladiste i transportiraju do poljoprivrednih parcela
na podrucju obuhvata projekta.

Primijenjena koncepcija zatvorenog cijevnog sustava odabrana je na temelju niza prednosti
koje taj sustav ima u odnosu na druge:
- omogucava lakse pracenje potrosnje vode te sprjecavanje eventualne krade vode;
- omogucava i smanjenje gubitaka vode na procjedivanje i isparavanje;
- ima sposobnost prilagodavanja svakoj konfiguraciji terena
- osigurava se vrlo mali gubitak obradivog tla za razliku od otvorenih kanala koji
zauzimaju i vise od 5% ukupnih poljoprivrednih povrsina-ovisno o konfiguraciji terena;
- smanjuje se potrebna radna snaga neophodna za vodenje i odrzavanje sustava;
- omogucava se veca kontrola potrosnje vode ¢ime se smanjuje opasnost od nelegalnog
koristenja vode, a s obzirom na cinjenici da na projektnom podrucju nema dovoljno
raspolozivih koli¢ina vode sve gubitke je potrebno svesti na minimum.

Koncepcija distribucije vode je napravljena na nacin da su trase cjevovoda za
navodnjavanje postavljane lokalnim prometnicama ili poljskim putovima tamo gdje cjevovodi
idu po poljoprivrednim povrSinama. lzbor trase dobiven je detaljnim obilascima terena i
provedenim geodetskim snimanjima, a polozena je na nacin da omoguci pokrivenost svih
poljoprivrednih povrsina projekta za pretpostavljene uredaje za navodnjavanje.
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1.1. DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA ZA NAVODNJAVANJE

Prema dogovoru s Investitorom usvojeno je da svi korisnici sustava navodnjavaju u istom
trenutku te je provedena simulacija stacionarnog stanja kako bi se odredila dostatnost kolicine
voda u pojedinim tockama potrosnje.

Dimenzioniranje sustava za navodnjavanje provedeno je pomocu racunalnog programa
Bentley WaterCAD.

Opis racunalnog programa i modela

WaterCad je napredni racunalni program za numericko modeliranje kvalitete i te¢enja vode
u sustavima pod tlakom. Moze se koristiti za mnogobrojne aplikacije u analizama distribucije
vode kroz kompleksne sustave, primjerice:

o Opskrba pitkom vodom
Dobava i obrada sirove vode
Navodnjavanje
Zastita od pozara
Rashladni sustavi i sl. industrijska primjena

Medutim, podoban je i za opcenito koristenje pri proracunu sustava tecenja fluida sa
sljede¢im karakteristikama:

e Jednoliko ili postepeno-promjenjivo turbulentno teCenje

e Nestlacivi, Newtonovski, jednofazni fluidi

e Potpun, zatvoren sustav cjevovoda pod tlakom

WaterCad-ovi numeric¢ki proracuni temelje se na istrazivanju koje je provela U.S.
Environmental Protection Agency (EPA), uslijed Cega su generirani rezultati konzistentni sa
rezultatima racunalnog programa EPANET.

Za rjesavanje matematickog modela strujanja vode u cijevima WaterCad koristi algoritam
gradijenata. Kako se jednadZbe kontinuiteta i energetske jednadZbe rjesavaju iterativno u
svakom koraku, ova metoda teoretski garantira jednaku razinu preciznosti i toCnosti kakva se
ocekuje i u ostalim dobro poznatim algoritmima ovoga tipa.

Dva glavna tipa proracuna su:

e simulacija stacionarnog stanja (Steady State) - odreduje operativno funkcioniranje
sustava u odredenoj tocCki unutar zadanog vremenskog perioda ili stacionarnom stanju
(protok i hidraulicki gradijenti su konstantni u vremenu).

e simulacija produzenog perioda (EPS) - odreduje funkcioniranje sustava koje varira
unutar duzeg vremenskog perioda

Mogucnosti modela

Potpuno i tocno hidraulicko modeliranje je preduvjet efektivnog modeliranja tecenja vode u
sustavima pod tlakom. WaterCAD sadrzi pregled stanja numericke analize koje ukljucuje
sljedece mogucnosti:

e omogucuje jednostavan i precizan unos podataka o vodoopskrbnim objektima,
cjevovodima, topologiji i ostalim mjerodavnim karakteristikama, najéesce iz priloZenih
tablicnih podataka i/ili CAD/GIS nacrta.

e U mogucnosti je analizirati vodoopskrbni sustav bilo koje velic¢ine i kapaciteta,
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e proracunava gubitke trenja koriste¢i Hazen-Williams, Darcy-Weisbach ili Chezy-Manning

formule,

ukljucuje i manje gubitke na fitinzima, spojevima i sli¢no,

modelira pumpe konstantne ili varijabilne brzine,

proracunava potrebnu energiju i troskove pumpe,

modelira razlicite tipove ventila ukljucujuci ventile za iskljucivanje, provjeru, tlacnu

regulaciju, mjerace protoke i kontrolne ventile,

dozvoljava definiranje vodosprema bilo kojeg oblika (razlicitih promjera i visina),

e uzima u obzir razli¢ite zahtjeve na cvoristima, svaki posebno sa svim uzorcima i
varijacijama,

e modelira tlacno-ovisni protok iz ispusta (glava prskalica),

e moze bazirati operativni sistem i na jednostavnoj razini vode vodospreme ili vremenske
kontrole ili na kompleksnoj regulaciji.

Izrada modela

Opcenito, pri izradi numerickog modela vodoopskrbnog sustava, moze se reci da se isti
sastoji od sljedecih bitnih funkcionalnih komponenti:

e (Cjevovodi - transportiraju vodu iz poCetne do krajnje tocke,

o Cvorovi - pojedine tocke u sustavu na kojima se zadaje ili o¢itava odredeni hidraulicki
parametar,

e Spremnici - rubni ¢vorovi sa poznatim hidraulickim gradijentom koji definiraju pocetne
uvjete za odredeni proracun (npr. vodospreme, prekidne komore i sl.),

e Pumpe - ¢vorna tocka Cija je uloga da dodaje energiju unutar sustava i podiZze vodni
tlak,

e Ventili -Cvorne tocke koje zaustavljaju ili kontroliraju protok vode kroz cijev, ili pak
kontroliraju tlak unutar cjevovoda.

Prije samog rada na numerickom modelu unutar WaterCad-a potrebno je odrediti i zadati
karakteristike i pozicije svih mjerodavnih gradevina.

Cjevovodi
Cjevovodi su zadani na osnovu geokodiranog CAD/GIS nacrta, a odredeni su X-Y-Z koordinatama

pocetne i zavrsne tocke, realnom duljinom cjevovoda, profilom i odgovarajuc¢im hidraulickim
karakteristikama (koeficijentom hrapavosti). Na svakoj trasi cjevovoda odredene su odredene
dvije tocke - najniza i najvisa tocka terena - kako bi se provjerili maksimalni i minimalni tlakovi
u sustavu.

Potrosnja
Proracunate kolicine potrebne vode za svaku poljoprivrednu povrsinu raspodijeljene su
ravhomjerno duz cjevovoda postavljenih po poljoprivrednim povrsinama.

Na osnovu svih gore navedenih podataka izraden je racunalni model Citavog sustava, sa
svim rubnim uvjetima, pocetnim podacima o koli¢ini vode unutar sustava, kao i ulaznim
podacima o potrosnji vode.
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Ulazni podaci

Protoci prema kojima je izvrSeno dimenzioniranje distribucijske mreze, definirani su
hidromodulom za predvidene kulture koji vrijedi za kriticni mjesec (srpanj) kada c¢e sustav za
distribuciju vode biti najoptereceniji. Odabrani hidromodul usvojen je na koordinacijskim
sastancima.

Prema Studiji Agronomskog fakulteta SveuciliSta u Zagrebu na podrucju sustava za
navodnjavanje Opuzen je zbog dominantne vocarske proizvodnje, a time i navodnjavanja kap na
kap, usvojeno je 20 satno dnevno vrijeme navodnjavanja za prosjecno susnu godinu. Na
istom podrucju je za povrtlarsku proizvodnju usvojeno navodnjavanje rasprskivacima.

Hidromodul navodnjavanja je odreden sukladno pojedinoj lokaciji i vrsti poljoprivredne
proizvodnje (vocarstvo,povrcéarstvo) za prosjecno susnu godinu. Potreban minmalni radni tlak u
distribucijskoj mrezi ovisi o odabranom nacinu navodnjavanja. Za sustav navodnjavanja kap po
kap potrebno je osigurati radni tlak od 1.0 - 1.5 bara, te 2.0 - 4.0 bara za mikrorasprskivace.
Dnevno vrijeme rada sustava za navodnjavanje odredeno je ovisno o vrsti sustava za
navodnjavanje. MnoZenjem hidromodula i povrSine za navodnjavanje dobivamo potrebnu
koli¢inu vode za navodnjavanje po pojedinoj parceli.

Usvojeni hidromoduli po podruc¢jima navodnjavanja podsustava Opuzen prikazani su u
Tablici 1.1.

Tablica 1.1. Usvojeni hidromoduli za podsustav Opuzen

Povrsina Hidromodul
Lokacija

ha I/s/ha
Vidrice 319.26 0.72
Luke 225.01 0.73
Jasenska 727.03 0.81
Opuzen-usée 530.87 0.81
Glog | 311.62 0.81
Glog Il 84.83 0.81
Ukupno 2.198,62

Temeljni podatak za dimenzioniranje distribucijske mreze je odredena kota donje vode
mini akumulacije Ladiste koja iznosi 55.0 m n.m. Koli¢ina vode na svakom izljevnom mjestu
odredena je na nacin da je ukupna potrebna kolic¢ina vode po podrucju podijeljena s brojem
pretpostavljenih korisnika.

Promjeri i kapaciteti cjevovoda odredeni su prema ukupnoj koli¢ini vode koja je
potrebna za odredeno podrucje, odnosno odredenu dionicu cjevovoda, ali i prema tehni¢kim
zahtjevima pretpostavljenih uredaja za navodnjavanje, kap na kap i rasprskivaci, odnosno gore
spomenutim potrebnim minimalnim tlakovima. Hidraulickim proracunom su dobivene kolicine
vode kojima se navodnjavaju pojedine poljoprivredne cjeline i definirane su kao potrosnja vode
na pojedinoj poljoprivrednoj cjelini.

Ukoliko se odabere nacin navodnjavanja kap na kap raspolozivi visi tlak od potrebnog na
parceli smanjit ce se ugradnjom odgovarajucih regulatora tlaka. U slucajevima kad je odabran
nacina navodnjavanja rasprskivacima gdje je potreban visi tlak od raspolozivog, potreban radni
tlak ostavrit ¢e se ugradnjom uredaja za povecanje tlaka.
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Takoder kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje spomenutih nacina navodnjavanja
potrebno je na priklju¢nim mjestima na parceli prije razvoda cijevi po parceli ugraditi filterske
uredaje. Detaljan sklop potrebnih fazona i armatura bit ¢e prikazan u gradevinskom dijelu
projektne dokumentacije

U ovom poglavlju dati ce se prikaz hidraulickog proracuna distribucijske mreze za dio
sustava za koji se osigurava voda iz mini akumulacije Ladiste.

Proracunati tlakovi se krec¢u od 3.1 do 5.5 bara, u ovisnosti o konfiguraciji terena i definiranom
profilu.

Prilikom modeliranja cjevovoda usvojen je unutarnji profil cijevi. Glavni dovodni cjevovodi i
cjevovodi sekundarne mreze za ovaj podsustav proracunati su s vrijednostima unutarnjeg profila
od 97 mm do 1000 mm.

U tlacnim cijevnim sustavima takoder je potrebno predvidjeti i odzracne ventile koji sluze za
ispustanje zraka nakupljenog u cijevima, a obiCno se ugraduju na najvise tocke nivelete
cjevovoda. Sto se tice tehnickog rjesenja najpouzdaniji su automatski odzracni ventili koji se
rade za razli¢ite nazivne profile cjevovoda. Odzracivaci se postavljaju samostalno ili u reviziona
okna ili u hidrantska okna ukoliko je hidrant odgovarajuceg tipa.

U nastavku se daje tablicni prikaz rezultata hidraulickog proracuna za distribucijsku
mrezu podsustava Opuzen.
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Tablica 1.2. Potrosaci/cvorovi za podrucje Glog | u trenutku navodnjavanja

Sl Oznaka Kota Potreba HidraHliEki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
GI1-1 -1.92 7.23 39.30 4.00
Gl1-2 -3.55 1.36 39.66 4.20
GI2-1 -4.84 3.15 39.60 4.40
Gl2-2 -2.19 7.89 39.69 4.10
GI3 -2.15 4.95 41.78 4.30
Gl4 -2.21 5.64 41.74 4.30
GI5 -2.87 6.48 42.86 4.50
Glé -0.84 2.04 43.84 4.40
Gl7-1 -3.13 6.17 36.57 3.90
Gl7-2 -1.93 1.56 37.36 3.90
GI8-1 -1.85 2.54 37.44 3.90
GI8-2 -1.15 3.25 38.63 3.90
GIl9-1 -1.13 2.75 38.83 3.90
GI9-2 -0.95 1.75 42.53 4.30
GI10-1 -0.93 2.87 42.57 4.30
Gl10-2 -0.76 2.79 43.11 4.30
GI11-1 -0.59 2.20 43.77 4.30
Gl11-2 -1.41 1.62 43.85 4.40
cLog| |GNn2-1 -3.41 6.77 41.76 4.40
Gl12-2 -3.35 2.45 41.81 4.40
Gl12-3 -3.31 2.04 41.92 4.40
Gl12-4 -3.27 1.99 42.08 4.40
Gl13-1 -3.35 2.24 41.82 4.40
Gl13-2 -3.31 1.93 41.93 4.40
Gl14 -3.27 2.06 42.10 4.40
GI15 -3.23 2.18 42.34 4.50
Gl16-1 -3.23 2.19 42.36 4.50
Gl16-2 -3.19 6.94 42.75 4.50
Gl17-1 -4.27 3.98 39.10 4.30
Gl17-2 -3.31 5.06 39.27 4.20
Gl17-3 -2.09 2.77 40.22 4.10
Gl17-4 -2.52 3.30 40.99 4.30
GI17-5 -3.03 1.94 42.39 4.50
Gl18-1 -4.24 4.03 39.11 4.20
Gl18-2 -3.35 5.13 39.25 4.20
Gl18-3 -2.07 2.40 40.20 4.10
GI19-1 -2.50 2.87 40.95 4.30
Gl19-2 -3.00 2.65 42.30 4.40
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ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Podrucje | Oznaka Kota Potreba | Hidraulicki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
Gl19-3 -0.76 0.58 43.08 4.30
GI20 -4.04 4.39 43.68 4.70
GI21 -3.30 4.30 43.88 4.60
GI22 -3.28 4.15 43.88 4.60
GI23 -3.27 3.89 43.88 4.60
Gl24-1 -4.01 4.30 43.68 4.70
Gl24-2 -3.30 4.36 43.88 4.60
Gl24-3 -3.28 4.27 43.88 4.60
Gl24-4 -3.27 4.00 43.88 4.60
GI25-1 -1.77 4.79 37.92 3.90
GI25-2 -1.78 4.39 38.23 3.90
GI25-3 -1.79 3.87 39.09 4.00
GI26 -1.80 2.18 39.22 4.00
GI27-1 -3.25 1.19 39.11 4.20
GI27-2 -2.38 1.29 39.18 4.10
GI28-1 -2.28 1.47 39.21 4.10
GI28-2 -3.14 1.52 39.11 4.10
GI28-3 -1.57 1.66 39.18 4.00
GI28-4 -1.55 1.47 39.49 4.00
GLOG I | GI29-1 1.57 3.61 39.18 4.00
GI29-2 -1.55 4.03 39.51 4.00
GI30-1 1.28 4.02 39.82 4.00
GI30-2 1.57 4.64 40.54 4.10
GI31 -1.31 1.19 39.85 4.00
GI32 -1.37 1.00 39.94 4.00
GI33 1.43 0.98 40.07 4.10
GI34 1.48 0.93 40.21 4.10
GI35 -1.54 0.88 40.43 4.10
GI36 -1.60 0.85 40.83 4.20
GI37 -1.63 0.82 41.12 4.20
GI38 1.52 0.96 42.10 4.30
GI39 -1.41 1.83 43.20 4.40
Gl40-1 -1.77 3.12 37.92 3.90
Gl40-2 -1.78 2.30 38.29 3.90
Gl40-3 1.79 1.29 39.09 4.00
Gl41-1 1.80 3.05 39.21 4.00
Gl41-2 -1.85 1.84 39.51 4.10
Gl42-1 -1.54 2.71 40.85 4.20
Gl42-2 1.42 2.38 41.29 4.20
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
.. Oznaka Kota Potreba | Hidraulicki
Podrucje st s Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
Gl43 -1.33 2.80 44,18 4.50
Gl44-1 -1.48 1.97 43.48 4.40
Gl44-2 -1.98 1.91 43.49 4.50
. -1.78 1.57 43.51 4.40
GLOG | Gl44-3
Gl45-1 -1.00 3.24 43.97 4.40
Gl45-2 -1.35 3.70 44.00 4.40
Gl45-3 -1.43 4.21 44.29 4.50
Gl45-4 -0.86 1.29 44.85 4.50

Tablica 1.3. Potrosaci/¢évorovi za podrucje Glog Il u trenutku navodnjavanja

Podrucje | Oznaka Kota Potreba = Hidraulicki Tlak
potrosaca terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
Gll4-1 -1.50 4.46 37.17 3.80
Gll4-2 -1.50 4.28 37.32 3.80
Gll4-3 -1.67 3.24 34.83 3.60
Gll4-4 -1.66 3.25 34.88 3.60
Gll4-5 -1.33 8.30 38.29 3.90
Gll4-6 -0.88 6.98 37.09 3.70
Gll4-7 -1.02 6.40 34.79 3.50
GlI5-1 -1.19 4.28 44.89 4.50
GLOG Il | GlI5-10 -0.84 3.20 34.75 3.50
GlI5-2 -1.30 4.02 42.82 4.30
GlI5-3 -1.06 4.59 40.79 4.10
GlI5-4 -0.66 3.95 39.15 3.90
GlI5-5 -0.97 6.03 36.59 3.70
GlI5-6 -0.93 1.55 36.27 3.60
GlI5-7 -0.78 1.72 35.73 3.60
GlI5-8 -0.76 1.32 35.46 3.50
GlI5-9 -1.31 1.12 35.17 3.60
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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.4. Potrosaci/cvorovi za podrucje Jasenska u trenutku navodnjavanja

o Oznalkg Kota | Potreba HidraHliEki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
J-364 -0.39 0.00 31.66 3.10
J-Akum 21.57 0.00 54.95 3.30
J2-1 -0.44 17.18 38.68 3.80
J2-2 1.39 18.75 37.07 3.50
J3-1 1.50 7.98 38.66 3.60
J3-2 0.52 11.49 39.58 3.80
J3-3 0.70 15.67 39.38 3.80
J4-1 0.45 18.67 39.30 3.80
J4-2 -0.25 9.48 37.37 3.70
J4-3 -0.14 7.58 36.87 3.60
J4-4 0.80 3.82 36.64 3.50
J5-1 0.32 5.44 36.56 3.60
J5-2 -0.45 1.73 36.53 3.60
J5-3 -0.66 9.39 36.51 3.60
J5-4 0.75 10.26 36.49 3.50
J6 -0.54 1.24 36.49 3.60
J7-1 -0.25 1.16 36.50 3.60
J7-2 -0.75 1.19 36.52 3.70
JASENSKA | J8-1 -0.61 3.64 35.34 3.50
J8-2 0.35 6.37 35.44 3.40
J9 -0.14 2.38 36.89 3.60
J10-1 -0.25 2.23 37.40 3.70
J10-2 -0.39 2.23 38.40 3.80
J11 0.10 1.49 39.35 3.80
J12-1 -0.25 0.69 39.30 3.90
J12-2 0.39 2.65 39.06 3.80
J12-3 0.18 1.00 39.01 3.80
J13-1 0.75 1.96 39.19 3.80
J13-2 0.21 1.19 39.01 3.80
J13-3 0.43 1.75 39.57 3.80
J13-4 0.18 0.70 39.89 3.90
J14 -0.03 2.40 39.44 3.90
J15-1 -0.35 3.75 39.91 3.90
J15-2 -0.75 4.44 39.76 4.00
J15-3 -0.75 4.12 39.70 4.00
J16 -0.43 1.15 39.43 3.90
J17-1 -1.13 3.29 39.03 3.90
J17-2 -1.23 3.29 38.42 3.90
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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Podrucje | Oznaka Kota | Potreba | Hidraulicki | Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. Us m bara
J17-3 -1.48 3.58 38.30 3.90
J17-4 -0.90 3.52 38.31 3.80
J17-5 -1.08 3.38 38.73 3.90
J17-6 -0.95 3.58 39.30 3.90
J18-1 -1.13 2.76 39.07 3.90
J18-2 -1.35 1.78 38.68 3.90
J19-1 -1.12 2.67 38.35 3.90
J19-2 -1.15 2.00 38.30 3.90
J20-1 -0.88 1.76 38.31 3.80
J20-2 -0.75 1.38 38.41 3.80
J20-3 -0.64 1.47 38.56 3.80
J21-1 -0.95 1.49 38.94 3.90
J21-2 -0.92 1.67 39.23 3.90
J21-3 -0.47 1.12 39.78 3.90
J22 -0.10 0.25 40.01 3.90
123 -1.45 2.24 34.76 3.50
J24-1 1.36 2.54 34.60 3.50
J24-2 1.43 2.52 34.59 3.50
J25-1 1.27 2.33 34.61 3.50
JASENSKA | J25-2 -1.28 2.49 34.75 3.50
126-1 -1.65 1.75 35.05 3.60
J26-2 -1.47 1.67 35.33 3.60
126-3 1.39 1.14 35.83 3.60
J27-1 -1.41 2.31 36.91 3.80
J27-2 -1.29 2.24 38.29 3.90
128 -1.10 2.05 39.78 4.00
J29-1 1.63 2.56 34.75 3.60
129-2 1.46  2.67 34.60 3.50
J29-3 -1.25 1.93 34.59 3.50
J29-4 -1.59 1.87 34.72 3.60
J29-4 1.27 2.13 34.62 3.50
129-5 1.60 | 2.22 35.02 3.60
J29-6 -1.46 2.80 35.78 3.60
J29-7 -1.38 2.53 36.82 3.70
129-8 -1.40  3.03 38.54 3.90
129-9 -0.85 1.43 39.94 4.00
J30-1 -1.35 1.58 35.10 3.60
J30-10 -1.77 2.12 40.26 4.10
J30-2 -1.45 1.75 35.05 3.60
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Podrucje | Oznaka Kota | Potreba | Hidraulicki | Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. Us m bara
J30-3 1.05 2.50 35.06 3.50
J30-4 1.38 1.90 35.14 3.60
J30-5 1.37 2.59 35.47 3.60
30-6 -1.39 1.61 35.77 3.60
J30-7 1.22 1.47 36.44 3.70
J30-8 1.35 1.77 37.27 3.80
J30-9 1.10 1.92 38.71 3.90
J31-1 -1.20 1.80 35.11 3.60
J31-10 -0.67 2.01 35.22 3.50
J31-11 -0.27 2.48 38.01 3.80
J31-2 -1.40 1.47 35.06 3.60
U31-3 1,10 1.66 35.06 3.50
J31-4 -0.76 1.54 35.58 3.60
J31-5 -0.54 2.94 33.74 3.40
J31-6 -0.75 4.98 32.72 3.30
J31-7 -1.28 4.09 32.69 3.30
J31-8 -1.15 3.06 32.98 3.30
J31-9 -0.60 1.96 33.68 3.40
J32-1 -1.33 1.32 35.13 3.60
JASENSKA | J32-2 -1.48 1.13 35.29 3.60
J32-3 -1.15 1.04 35.49 3.60
331 -1.40 | 0.87 35.73 3.60
332 -1.25 1.06 36.38 3.70
J33-3 -1.40 1.30 37.20 3.80
J34-1 -0.98 1.32 38.62 3.90
J34-2 -1.68 1.59 40.41 4.10
135 -0.67 2.03 34.93 3.50
J36-1 -0.83 1.55 33.86 3.40
36-2 -0.70 | 1.65 33.13 3.30
J37-1 -0.82 1.29 32.70 3.30
J37-2 -1.03 1.20 32.69 3.30
J38-1 -1.17 1.41 32.96 3.30
38-2 -0.47  1.29 33.87 3.40
J38-3 -0.54 1.48 35.53 3.50
138-4 -0.20 1.78 38.28 3.80
139-1 0.28 2.21 36.17 3.50
J39-2 -0.35 2.02 36.54 3.60
J39-3 0.06 2.58 37.10 3.60
39-4 -0.33 | 3.14 37.87 3.70
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Podrucje | Oznaka Kota | Potreba | Hidraulicki | Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. Us m bara
J39-5 -0.32 2.28 38.67 3.80
J39-6 -0.71 2.21 39.43 3.90
J39-7 -0.30 2.12 40.36 4.00
J39-8 0.15 1.81 41.08 4.00
J40 -0.30 2.12 41.31 4.10
Ja1 -1.48 1.29 41.79 4.20
J42-1 0.30 1.31 36.15 3.50
142-2 -0.30 1.79 36.49 3.60
J42-3 -0.23 2.23 37.04 3.70
J42-4 -0.60 3.30 38.01 3.80
142-5 -0.31 2.67 35.70 3.50
142-6 -0.94 1.71 35.68 3.60
J43-1 -0.30 1.55 38.42 3.80
J43-2 -0.22 2.35 39.51 3.90
J43-3 -0.27 2.00 40.46 4.00
J43-4 0.14 1.98 41.17 4.00
J43-5 -0.49 1.80 41.51 4.10
143-6 -0.84 2.61 36.24 3.60
143-7 -1.16 1.95 36.91 3.70
JASENSKA | J44-1 -0.60 6.02 41.98 4.20
J44-2 -0.11 5.10 42.76 4.20
J45 -0.66 1.28 35.77 3.60
J46 -0.87 2.27 35.68 3.60
147 -1.08 2.33 35.84 3.60
J48-1 -1.12 2.30 37.24 3.80
148-2 -1.36 2.68 38.90 3.90
J49 -0.62 2.66 33.79 3.40
J50-1 -1.10 2.85 34.26 3.50
J50-2 -1.12 1.98 34.75 3.50
J51-1 -1.30 1.79 35.61 3.60
J51-2 -1.38 1.46 36.20 3.70
J52-1 -0.65 1.89 33.81 3.40
J52-2 -1.08 2.88 34.23 3.50
J52-3 -1.11 3.16 34.82 3.50
J52-4 -1.35 2.29 36.11 3.70
J53-1 -0.94 0.00 37.14 3.70
J53-2 -0.85 4.71 36.67 3.70
J54-1 -1.50 4.34 32.19 3.30
J54-2 -1.62 4.09 34.10 3.50
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Podrucje | Oznaka Kota | Potreba | Hidraulicki | Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. Us m bara
J54-3 -1.61 2.60 35.28 3.60
J55-1 -1.73 2.83 32.24 3.30
J55-2 -1.61 2.44 33.99 3.50
J56 -1.58 2.81 35.00 3.60
J57-1 -0.76 5.68 37.06 3.70
J57-2 -0.77 3.50 36.64 3.70
J58 -1.53 3.07 37.89 3.90
J59 -0.81 1.88 38.02 3.80
J60-1 -1.15 1.37 40.92 4.10
J60-2 -1.01 1.88 39.51 4.00
J61-1 -0.15 2.21 43.97 4.30
J61-2 0.25 1.46 44.05 4.30
161-3 -1.24 2.36 43.13 4.30
J62-1 -0.60 3.33 43.67 4.30
J62-2 -0.16 1.17 43.81 4.30
162-3 -0.02 0.90 44.00 4.30
J63-1 -0.93 1.64 37.95 3.80
J63-2 -0.90 2.71 39.10 3.90
J63-3 -1.05 1.58 42.25 4.20
JASENSKA | jp4-1 -1.26 1.73 42.41 4.30
J64-2 -1.32 1.81 43.06 4.30
164-3 -1.45 0.82 43.92 4.40
J65-1 -1.33 2.05 42.96 4.30
165-2 -1.21 1.66 42.42 4.30
J66-1 -1.20 | 0.63 44.08 4.40
166-2 -0.87  0.55 44.20 4.40
J67-1 -1.39 0.87 44.09 4.50
167-2 -0.96  0.63 44.22 4.40
168 -0.18 1.13 42.94 4.20
O, | 050 482 4351 430
J69-2 -0.05 2.64 43.41 4.30
7, | 060 494 4289 430
J70-2 -0.30 3.16 42.85 4.20
J71-1 -2.94 1.85 40.62 4.30
J71-2 -2.93 1.49 42.42 4.40
J72-1 -2.80 3.20 40.47 4.20
J72-2 -2.92 1.92 41.71 4.40
J73 -0.13 2.36 44.15 4.30
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Podrucje | Oznaka Kota | Potreba | Hidraulicki | Tlak

potrosaca | terena vode gradijent

m n.m. Us m bara

J74-1 -0.16 0.92 44.03 4.30

174-2 -0.10 2.19 43.82 4.30

J75 -0.23 0.56 43.79 4.30

J76-1 -1.44 3.83 36.30 3.70

J76-2 -1.56 2.83 33.79 3.50

J76-3 -0.70 1.75 41.45 4.10

J77-1 -1.45 3.22 35.67 3.60

177-2 -1.56 4.25 33.75 3.50

J78-1 -0.35 3.46 42.67 4.20

J78-2 -0.22 3.07 42.73 4.20

JASENSKA J79-1 -1.27 2.89 42.33 4.30

J79-2 -0.80 2.28 42.14 4.20

J80-1 -0.83 2.36 41.14 4.10

180-2 -1.19 2.08 41.71 4.20

J81-1 -0.79 2.17 41.12 4.10

81-1 0.05 2.17 40.09 3.90

181-2 -1.27 1.69 41.88 4.20

J81-3 -0.58 2.06 42.00 4.20

J82 -0.41 1.30 40.09 4.00

183 0.15 1.03 38.43 3.80

184 0.65 3.27 38.16 3.70

J85 -0.25 6.00 41.48 4.10
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.5. Potrosaci/¢vorovi za podrucje Luke u trenutku navodnjavanja

Podrucje | Oznaka Kota Potreba | Hidraulicki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
LU1-1 -0.77 1.10 35.69 3.60
LU1-2 -1.17 3.46 36.03 3.60
LU1-3 -1.07 3.22 36.16 3.60
LU1-4 -0.58 1.10 35.68 3.60
LU2-1 -0.82 0.57 36.54 3.70
LU3-1 -0.79 0.27 36.43 3.60
LU4-1 -1.28 1.76 36.55 3.70
LU5-1 -1.19 0.25 36.55 3.70
LU6-1 -1.36 2.04 36.56 3.70
LU7-1 -1.22 3.20 36.58 3.70
LU8-1 1.30 1.09 36.60 3.70
LU9-1 1.42 1.18 36.61 3.70
LU10-1 -1.20 1.44 36.64 3.70
LU11-1 1.26 2.16 36.67 3.70
LU12-1 -0.98 3.1 36.71 3.70
LU13-1 1.22 1.20 36.76 3.70
LU14-1 1.26 2.42 36.81 3.70
LU15-1 1.17 2.54 36.86 3.70
LUKE LU16-1 -1.13 2.06 36.92 3.70
LU17-1 1.21 1.15 36.98 3.70
LU18-1 -1.32 1.59 37.01 3.80
LU19-1 -1.26 1.17 37.04 3.80
LU20-1 1.21 1.29 37.12 3.80
LU21-1 -1.15 1.20 37.14 3.80
LU22-1 -0.99 1.05 37.20 3.70
LU23-1 -0.97 2.21 37.22 3.70
LU24-1 -0.96 2.55 37.43 3.80
LU25-1 -0.85 1.82 37.53 3.80
LU26-1 -1.02 0.72 37.60 3.80
LU27-1 -0.98 1.88 37.75 3.80
LU28-1 -0.92 0.50 37.82 3.80
LU29-1 0.83 0.85 37.91 3.60
LU30-1 -0.85 3.25 37.92 3.80
LU30-2 -0.83 2.81 38.06 3.80
LU31-1 -1.01 1.06 38.20 3.80
LU32-1 -0.65 0.87 38.25 3.80
LU33-1 -0.80 1.18 38.34 3.80
LU34-1 -0.89 2.35 38.44 3.90
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Sl Oznzikzi Kota Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
LU34-2 -0.57 1.89 38.60 3.80
LU35-1 -0.58 1.00 38.49 3.80
LU36-1 -0.28 1.24 38.65 3.80
LU37-1 0.12 3.59 38.46 3.80
LU37-2 0.10 2.85 38.06 3.70
LU37-3 -0.60 3.73 37.73 3.80
LU38-1 -0.35 1.01 38.53 3.80
LU39-1 0.26 1.27 38.42 3.70
LU40-1 0.23 0.84 38.33 3.70
LU41-1 0.18 0.85 38.22 3.70
LU42-1 0.20 1.55 38.11 3.70
LU43-1 0.15 1.31 38.04 3.70
LU44-1 0.08 1.36 37.96 3.70
LU45-1 -0.32 1.15 37.81 3.70
LU46-1 -0.55 1.27 37.77 3.80
LU47-1 -0.73 1.25 37.66 3.80
LU48-1 -0.55 1.53 37.61 3.70
LU49-1 -0.45 2.40 37.54 3.70
LU50-1 -0.31 1.95 37.49 3.70
LUKE LU51-1 -0.65 0.00 37.35 3.70
LU51-1 -0.50 2.32 37.28 3.70
LUS1-2 -0.44 2.96 37.50 3.70
LU52 -1.12 2.09 37.38 3.80
LU52-1 -0.55 3.64 37.26 3.70
LU53-1 -0.78 3.56 37.23 3.70
LU54 -0.80 1.60 37.34 3.70
LU54-1 -0.83 2.76 37.22 3.70
LU55-1 -0.84 2.26 37.11 3.70
LU56-1 -0.72 2.83 37.06 3.70
LU57-1 -0.62 2.10 36.92 3.70
LU58-1 -0.57 2.62 36.84 3.70
LU58-1 -0.55 0.92 37.30 3.70
LU58-2 -0.60 1.09 37.31 3.70
LU59-1 -0.58 1.52 36.88 3.70
LU60-1 -0.61 1.52 36.78 3.70
LU61-1 -0.55 1.49 36.72 3.70
LU62-1 -0.42 5.60 36.67 3.60
LU63-1 0.32 2.85 36.63 3.60
LU63-1 -1.10 0.72 36.51 3.70
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Sl Oznzikzi Kota Potreba HidraHliéki Tlak

potrosaca terena vode gradijent

m n.m. /s m bara

L8 031 547 36.22 3.60

LU64-1 -0.10 0.00 36.60 3.60

LU65-1 0.41 1.56 36.56 3.50

LU66-1 -0.68 1.88 36.49 3.60

LUKE | Lu67-1 -0.19 1.12 36.46 3.60

LU68-1 1.29 5.34 36.37 3.40

LU68-2 1.13 3.60 36.35 3.50

LU68-3 1.13 3.60 36.34 3.50

LU68-3 0.12 1.97 36.39 3.60

Tablica 1.6. Potrosaci/c¢vorovi za podrucje Opuzen usée u trenutku navodnjavanja

Podrucje Oznaka Kota | Potreba | Hidraulicki = Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
02-1 -1.62 1.93 30.72 3.20
02-2 -0.95  1.46 31.16 3.10
03-1 -1.56 1.37 30.74 3.20
03-2 -1.25 0.86 31.13 3.20
04-1 1.99 1.50 31.15 3.20
04-2 -1.02 0.83 31.48 3.20
05-1 -1.83 1.16 31.17 3.20
05-2 -0.95 1.00 31.37 3.20
06-1 -1.15 1.47 31.39 3.20
06-2 -0.73 1.42 31.56 3.20
07-1 -1.05 1.02 31.39 3.20
OPUZEN | 07-2 -0.72 1.05 31.61 3.20
USCE | oa1 171 1.06 31.19 3.20
08-2 -0.86 0.94 31.34 3.20
09-1 -1.47 1.06 31.19 3.20
09-2 -0.98 0.91 31.32 3.20
010-1 -2.00 1.03 32.85 3.40
010-2 -1.23 0.92 32.98 3.40
011-1 -1.95 1.20 32.85 3.40
011-2 -1.15 1.02 33.00 3.30
012-1 -1.96 1.21 32.79 3.40
012-2 -1.68 1.35 32.85 3.40
013-1 -1.52 1.32 33.01 3.40
013-2 122 1.90 33.35 3.40
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
o Oznalkal Kota | Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
013-3 -0.56 1.09 34.94 3.50
013-4 -1.65 1.40 33.02 3.40
014-1 -0.62 2.70 33.18 3.30
014-2 0.25 1.41 35.04 3.40
015-1 0.23 1.53 36.09 3.50
015-2 0.70 0.84 37.52 3.60
016 -1.18 1.74 39.07 3.90
017-1 -1.28 1.98 37.78 3.80
017-2 -1.37 2.59 36.67 3.70
018-1 -0.89 2.04 36.54 3.70
018-2 -1.48 2.36 36.05 3.70
019-1 -1.01 1.68 35.87 3.60
019-2 -0.44 2.62 35.54 3.50
019-3 -1.04 1.17 35.50 3.60
020-1 -1.25 3.90 39.25 4.00
020-2 -1.32 3.10 37.61 3.80
020-3 -1.39 2.45 36.63 3.70
020-4 -0.90 3.35 36.50 3.70
020-5 -1.50 4.71 36.03 3.70
03%5“ 0206 0.80 | 3.34 35.86 | 3.60
020-7 -0.40 1.71 35.56 3.50
020-8 -0.98 1.18 35.50 3.60
021 -0.43 1.96 42.17 4.20
022 -0.55 0.60 42.33 4.20
023 -0.59 1.18 42.33 4.20
024 -0.95 1.90 42.12 4.20
025 -1.10 2.19 42.13 4.20
026-1 -1.68 2.46 35.40 3.60
026-10 -0.56 1.85 41.79 4.20
026-2 -2.36 2.10 35.86 3.70
026-3 -2.51 1.88 36.14 3.80
026-4 -2.03 1.33 36.33 3.80
026-5 -1.62 2.12 36.70 3.80
026-6 -1.67 1.94 37.22 3.80
026-7 -1.10 1.96 37.92 3.80
026-8 -1.09 2.47 39.10 3.90
026-9 -0.58 1.87 39.91 4.00
027-1 -1.54 2.51 35.39 3.60
027-2 -1.80 2.01 35.55 3.70
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
o Oznalkal Kota | Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
028-1 -2.25 2.15 36.08 3.80
028-2 1.95 2.15 36.29 3.70
029-1 -1.64 2.22 36.65 3.80
029-2 -1.70 1.53 37.00 3.80
030-1 -1.28 1.99 37.64 3.80
030-2 1.17 2.36 38.63 3.90
031-1 -0.61 2.08 39.81 4.00
031-2 -0.65 2.1 41.17 4.10
032 -0.33 2.24 42.11 4.20
033-1 -0.38 2.56 36.56 3.60
033-2 1.33 2.16 37.39 3.80
034-1 1.15 2.23 39.60 4.00
034-2 1.44 1.89 41.70 4.20
035-1 -0.38 2.73 36.57 3.60
035-2 1.35 2.31 37.56 3.80
035-3 1.15 2.38 39.43 4.00
035-4 -1.38 2.01 41.49 4.20
036-1 -2.47 2.03 36.97 3.90
036-2 -2.08 1.33 37.04 3.80
OE%EN 037-1 473 2.39 37.26 3.80
037-2 -2.10 2.33 37.88 3.90
038-1 -1.65 2.16 39.99 4.10
038-2 -1.85 2.03 40.10 4.10
038-3 -1.15 2.50 40.25 4.10
039-1 -0.48 2.27 40.46 4.00
039-1 -0.87 2.21 40.70 4.10
040-1 -0.84 2.84 40.97 4.10
040-2 -0.53 2.28 41.42 4.10
041-1 -2.20 2.03 38.27 4.00
041-2 -1.25 2.50 39.02 3.90
041-3 -0.69 2.61 39.39 3.90
041-4 -0.74 1.69 39.68 4.00
042-1 -0.84 1.52 39.97 4.00
042-2 -1.02 2.98 40.17 4.00
043-1 -0.49 2.64 40.41 4.00
043-2 -0.28 2.83 40.68 4.00
043-3 -0.33 2.46 40.99 4.00
044-1 -0.18 2.59 41.08 4.00
044-2 -0.15 2.19 41.42 4.10
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
o Oznalkal Kota | Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
044-3 -0.24 1.26 41.71 4.10
045-1 -0.30 1.13 41.72 4.10
045-2 -0.20 1.60 41.43 4.10
045-3 -0.25 2.19 41.11 4.10
045-4 -0.50 1.65 40.98 4.10
045-5 -0.35 2.05 40.66 4.00
045-6 -0.75 2.97 40.28 4.00
046 -0.74 0.00 40.26 4.00
046-1 -0.04 2.88 38.79 3.80
046-2 -0.04 2.87 39.02 3.80
047 -0.82 2.55 40.03 4.00
048-1 -0.75 1.48 39.99 4.00
048-2 -0.65 1.95 39.38 3.90
048-3 -0.78 2.49 39.28 3.90
049-1 -0.32 0.96 39.37 3.90
049-2 -1.40 1.08 39.97 4.10
050-1 -0.67 0.00 37.85 3.80
OO0 4 | 060 49 3728  3.70
OPUZEN | 050-2 -0.91 2.69 38.25 3.80
USCE 051-1 -0.62 0.00 37.90 3.80
051-2 -0.93 3.06 38.45 3.90
052-1 -0.23 2.63 37.56 3.70
052-2 -0.65 2.13 38.39 3.80
053-1 -0.20 2.65 37.57 3.70
053-2 -0.60 2.78 38.45 3.80
054-1 -0.53 1.62 39.09 3.90
054-2 -0.68 1.81 38.91 3.90
054-3 -0.54 1.30 38.64 3.80
055-1 -1.32 1.91 36.58 3.70
055-2 -1.95 1.87 36.65 3.80
056-1 -1.95 1.35 36.87 3.80
056-2 -1.95 1.28 37.56 3.90
057 -1.75 1.82 36.60 3.80
058 -1.85 1.81 36.98 3.80
059-1 0.30 2.71 36.50 3.50
059-2 0.19 3.64 36.57 3.60
059-3 0.16 2.70 36.79 3.60
059-4 0.05 3.21 37.13 3.60
059-5 0.54 4.48 37.87 3.70
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
o Oznalkal Kota | Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca | terena vode gradijent
m n.m. /s m bara
060 -0.35 2.13 39.65 3.90
061-1 0.26 11.00 36.51 3.60
061-10 -0.64 5.37 38.79 3.90
061-11 -0.75 5.37 38.75 3.90
061-12 -0.70 0.99 39.06 3.90
061-13 -0.25 7.73 38.70 3.80
061-14 2.50 14.21 38.14 3.50
061-2 0.11 11.28 36.72 3.60
061-3 0.26 10.29 37.30 3.60
061-4 -0.48 3.12 38.29 3.80
061-5 -0.58 2.81 38.86 3.90
061-6 0.23 5.75 38.50 3.80
061-7 -0.34 8.31 38.72 3.80
061-8 -0.18 3.70 39.18 3.90
061-9 -0.60 3.61 39.16 3.90
063 -1.62 2.50 38.28 3.90
063 -0.50 2.59 38.59 3.80
063-3 -1.12 2.49 37.10 3.70
OPUZEN | 064-1 -0.60 2.31 38.13 3.80
USCE | 0e4-2 0.44 | 1.58 38.37 3.80
065 -0.78 2.97 38.49 3.80
066-1 -1.25 2.1 37.58 3.80
066-2 -1.21 1.66 37.82 3.80
067-1 -2.15 2.13 35.24 3.70
067-2 -1.28 1.98 35.84 3.60
068-1 -2.25 3.41 35.23 3.70
068-2 -1.30 2.44 35.80 3.60
068-3 -1.19 2.16 37.13 3.80
069-1 -1.83 3.72 35.39 3.60
069-2 -1.10 1.78 36.25 3.70
070-1 -1.69 2.60 35.45 3.60
070-2 -0.95 2.08 36.29 3.70
070-3 -0.64 1.14 37.96 3.80
070-4 -1.50 3.35 37.37 3.80
070-5 -0.17 2.13 37.97 3.70
070-6 -0.10 2.54 38.12 3.70
071 0.20 2.79 38.11 3.70
072 -0.16 4.21 38.14 3.80
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.7. Potrosaci/cvorovi za podrucje Vidrice u trenutku navodnjavanja

Podrucje Oznaka Kota Potreba | Hidraulicki Tlak
potrosaca terena vode gradijent

m n.m. /s m bara

V7-1+V7-2 -0.61 0.00 43.23 4.30
V8 -1.19 3.65 46.15 4.60
V9 -1.13 0.00 46.07 4.60
V10 -1.30 0.00 46.07 4.60
V11-1 -0.63 0.73 37.27 3.70
V11-2 -0.65 1.40 37.88 3.80
V11-3 -0.92 1.54 40.15 4.00
V12 -0.61 1.63 37.54 3.70
V13-1 -0.85 0.73 41.21 4.10
V13-2 -1.02 2.28 38.65 3.90
V13-3 -0.26 2.34 36.65 3.60
V14-1 -0.28 1.24 41.46 4.10
V14-2 -1.10 2.05 40.00 4.00
V14-3 -0.70 2.95 36.83 3.70
V15-1 -0.80 0.94 38.54 3.90
V15-2 -0.80 1.14 41.81 4.20
V15-3 -0.58 0.46 43.49 4.30
V16-1 -0.75 2.28 40.71 4.10
V16-2 -0.97 2.06 41.79 4.20
VIBRICE 11174 0.95 | 2.49 40.85 4.10
V17-2 -1.00 1.39 43.00 4.30
V18-1 -1.05 2.49 41.76 4.20
YIBEVIS 445 5.4 41.22 4.20
YIEIVIS 49 303 4158 420
V19-1 0.45 1.82 43.18 4.20
V19-5 -0.34 0.89 45.57 4.50
YOIV 087 376 42.90 4.30
V20-2 -0.34 1.22 44.86 4.40
V21-1 0.25 1.72 47.17 4.60
V21-2 0.45 1.34 47.12 4.60
V22 -1.27 1.35 42.30 4.30
V23-1 -1.40 2.08 42.58 4.30
V23-2 -0.83 2.35 44.48 4.40
V24-1 -1.59 1.16 42.35 4.30
V24-2 -1.32 1.73 43.09 4.40
V24-3 -0.54 1.58 46.28 4.60
V25-1 -1.27 1.35 42.90 4.30
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
o Oznalkal Kota Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca terena vode gradijent

m n.m. /s m bara

V25-2 1.78 1.68 43.40 4.40
V25-3 -1.67 1.60 45.68 4.60
V26-1 1.21 2.02 42.92 4.30
V26-2 1.67 2.20 43.54 4.40
V26-3 1.80 1.65 45.99 4.70
V27-1 -1.26 1.68 43.34 4.40
V27-2 1.71 1.96 43.47 4.40
V27-3 -1.44 1.74 44.09 4.50
V27-4 1.66 1.01 44.93 4.60
V28-1 -1.49 2.60 38.20 3.90
V28-2 1.38 2.26 39.50 4.00
V28-3 -1.26 1.98 41.65 4.20
V29-1 1.32 2.39 38.25 3.90
V29-2 1.54 2.02 39.41 4.00
V29-3 -1.46 1.85 41.33 4.20
V30-1 -0.98 1.50 44.19 4.40
V30-2 2.04 1.45 44.28 4.50
V30-3 -1.76 1.78 44.59 4.50
V30-4 -1.77 1.12 45.38 4.60
VIDRICE V30-5 -0.98 0.56 45.89 4.60
V31 -0.93 0.51 45.89 4.60
V32-1 -1.70 1.05 45.90 4.70
V32-2 -1.56 1.16 45.93 4.70
V32-3 -1.50 1.26 45.98 4.70
V33 -1.45 0.35 46.07 4.70
V34-1 1.65 1.39 45.90 4.70
V34-2 -1.61 1.05 45.93 4.70
V34-3 -1.42 1.16 45.99 4.60
V35-1 -1.44 1.37 42.30 4.30
V35-2 1.61 1.24 42.64 4.30
V35-3 1.63 1.25 43.72 4.40
V36-1 -1.44 1.73 42.30 4.30
V36-2 -1.65 1.58 42.71 4.30
V36-3 -1.62 1.22 43.90 4.50
V37-1 -0.84 2.32 44.81 4.50
V37-2 -0.70 1.44 44.33 4.40
V38 -0.55 0.22 44.33 4.40
V39 0.55 1.43 44.34 4.30
V40 -0.75 0.12 44.37 4.40
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
o Oznalkal Kota Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca terena vode gradijent

m n.m. /s m bara

V41 -0.90 1.97 50.69 5.10
YIVE 060 154 4325 4.30
YIS 60 2.33 4336 430
YEIVES 060 176 4370 430
V44-1 -0.11 2.08 44.35 4.40
V44-2 -0.63 2.1 44.36 4.40
V45 0.19 1.93 44.54 4.30
V46 -0.85 1.85 44.68 4.50
V47-1 -1.16 1.12 47.54 4.80
V47-2 -1.02 1.05 49.64 5.00
V48 -0.87 0.72 47.91 4.80
V49-1 -0.95 1.28 49.17 4.90
V49-2 -1.11 1.86 49.82 5.00
V50-1 -0.80 2.07 50.58 5.00
V50-2 -1.10 2.07 51.42 5.10
V51-1 -1.08 1.64 52.43 5.20
V51-2 -1.20 1.47 53.15 5.30
V51-3 -0.71 1.15 53.88 5.40
VIDRICE | yi59.4 -1.11 2.06 54.29 5.40
V52-2 -1.80 1.05 54.66 5.50
V52-3 1.45 0.74 53.49 5.40
V52-4 1.54 1.03 52.50 5.30
V52-5 -1.80 0.86 52.04 5.30
V53-1 -1.60 0.50 51.68 5.20
V53-2 -1.67 0.98 51.42 5.20
V53-3 1.58 0.65 51.34 5.20
V54-1 -1.68 3.23 51.25 5.20
V54-2 -2.35 1.85 53.28 5.50
V54-3 -1.51 1.02 54.15 5.50
V55-1 -1.44 0.78 54.85 5.50
V55-2 -0.86 1.55 54.05 5.40
V55-3 -0.98 1.35 53.48 5.30
V55-4 -0.95 1.38 52.82 5.30
V55-5 -1.20 1.37 51.71 5.20
V55-6 -1.05 1.88 51.02 5.10
V55-7 -1.33 2.22 50.30 5.10
V55-8 -1.07 2.80 49.45 5.00
V56-1 -0.90 0.95 47.45 4.70
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
o Oznaka Kota Potreba HidraHliéki Tlak
potrosaca terena vode gradijent

m n.m. /s m bara

V56-1 -0.72 0.74 48.13 4.80
V57-1 -1.37 1.57 46.35 4.70
V57-2 -1.56 1.32 43.52 4.40
V58-1 -1.62 1.12 43.35 4.40
V58-2 -1.59 1.17 42.72 4.30
V58-3 -0.90 1.34 41.87 4.20
V59-1 -0.56 1.52 41.65 4.10
V59-2 -1.15 0.62 41.59 4.20
V59-3 -1.25 0.55 41.58 4.20
V60 -1.20 1.14 41.56 4.20
V61 -0.96 0.23 41.61 4.20
V62-1 -1.54 1.69 39.86 4.10
V62-2 1.48 1.72 38.31 3.90
V63-1 1.70 0.95 38.22 3.90
V63-2 -1.57 1.18 36.90 3.80
V63-3 -1.36 1.86 36.56 3.70
V64-1 1.20 0.37 34.19 3.50
V64-2 1.20 0.75 34.19 3.50
V64-3 -1.37 1.25 34.25 3.50
VIDRICE V65-1 1.52 0.93 34.32 3.50
V65-2 -1.80 0.97 34.38 3.50
V66 1.58 0.53 34.40 3.50
V67-1 -1.20 0.78 46.86 4.70
V67-2 -0.95 0.75 46.68 4.70
V67-3 -0.90 0.73 46.56 4.70
V68-1 1.70 0.85 39.40 4.00
V68-2 -1.49 0.83 39.22 4.00
V68-3 -0.95 0.84 39.15 3.90
V69-1 -1.60 0.90 39.35 4.00
V69-2 0.75 0.74 39.15 3.90
V70-1 1.22 0.52 37.79 3.80
V70-2 -1.15 0.54 37.23 3.80
V70-3 -1.17 0.67 36.54 3.70
V71-1 -1.58 0.92 38.26 3.90
V71-2 1.50 1.08 36.97 3.80
V71-3 -1.35 1.50 36.55 3.70
V72-1 -1.32 0.71 34.84 3.50
V72-2 -1.76 0.68 35.24 3.60
V72-3 1.43 0.58 35.96 3.70
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

o Oznzikal Kota Potreba HidraHliéki Tlak

potrosaca terena vode gradijent

m n.m. /s m bara

V72-4 -1.11 0.49 36.81 3.70

V73 -1.03 0.74 36.36 3.70

V74-1 -0.95 1.26 46.46 4.60

V74-2 -0.85 0.59 46.35 4.60

V74-3 -0.86 0.59 46.24 4.60

V74-4 -1.44 0.46 46.16 4.70

V75-1 1.05 1.14 45.99 4.60

V75-2 -1.49 0.76 46.08 4.70

V75-3 1.48 1.15 46.11 4.70

V76-1 1.10 0.66 45.92 4.60

V76-2 1.11 0.82 46.12 4.60

VIDRICE V77-1 -1.32 0.89 45.92 4.60

V77-2 1.39 0.80 45.94 4.60

V77-3 1.48 0.71 46.01 4.70

V77-4 -1.30 0.49 46.10 4.60

V78-1 -1.78 0.75 45.81 4.70

V78-2 1.65 0.74 45.82 4.70

V78-3 1.56 0.63 45.88 4.60

V78-4 -1.40 0.60 46.03 4.60

V79-1 1.80 0.58 45.81 4.70

V79-2 -1.68 0.72 45.82 4.70

V79-3 1.46 0.70 45.89 4.60

V79-4 -1.58 0.50 45.98 4.70
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON. 830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju

10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.8. Ukupne potrebe za vodom na podruéju podsustava Opuzen

Lokaciia Potreba za Broj
) vodom hidranata
/s kom
Vidrice 229,87 174
Luke 164,26 86
Jasenska 588,89 213
Opuzen-usce 430,00 179
Glog | 252,41 85
Glog Il 68,71 17
Ukupno 1734,15 754
700
588.89
600
& 500
= 430.00
£
S 400
o
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Slika1.1. Graficki prikaz raspodjele potreba za vodom na podruc¢ju podsustava Opuzen
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON. 830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.9. Glavni tlacni cjevovod GTO1 u trenutku navodnjavanja

OCZ].?:\I;.a Duljina = Pocetni ¢vor Z?:\\//frni Elrg\;: Materijal Protok Brzina Gtullzikt:k

m mm /s m/s bara
322 MI Ladiste J-Akum 1000 Steel 1734.15 2.22 0.00
211 J-Akum GC126 1000 GRP 1734.15 2.22 0.00
58 GC126 V55-1 1000 GRP 1714.19 2.18 0.01
155 V55-1 V52-1 1000 GRP 1713.41 2.18 0.06
68 V52-1 V55-2 1000 GRP 1711.35 2.18 0.02
46 V55-2 V51-3 1000 GRP 1709.80 2.18 0.02
110 V51-3 V55-3 1000 GRP 1708.65 2.18 0.04
92 V55-3 V51-2 1000 GRP 1707.30 2.17 0.03
92 V51-2 V55-4 1000 GRP 1705.83 2.17 0.03
111 V55-4 V51-1 1000 GRP 1704.45 2.17 0.04
201 V51-1 V55-5 1000 GRP 1702.81 2.17 0.07
78 V55-5 V50-2 1000 GRP 1701.44 2.17 0.03
114 V50-2 V55-6 1000 GRP 1699.37 2.16 0.04
125 V55-6 V50-1 1000 GRP 1697.49 2.16 0.04
78 V50-1 V55-7 1000 GRP 1695.42 2.16 0.03
135 V55-7 V49-2 1000 GRP 1693.20 2.16 0.05
105 V49-2 V55-8 1000 GRP 1691.34 2.15 0.04
80 V55-8 V49-1 1000 GRP 1688.54 2.15 0.03
115 V49-1 GC121 1000 GRP 1687.26 2.15 0.04
GTot 154 GC121 V48 900 GRP 1610.20 2.53 0.08
158 V48 GC125 900 GRP 1609.48 2.53 0.03
30 GC125 GC112 900 GRP 1600.57 2.52 0.02
488 GC112 GC18 900 GRP 1502.25 2.36 0.12
183 GlI1-1 GlI1-2 900 GRP 1502.25 2.36 0.01
112 Gll1-2 GT10 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
55 GC18 GT1 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
14 GT1 GT2 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
9 GT2 GT3 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
9 GT3 GT4 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
23 GT4 GT5 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
147 GT5 GTé6 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
209 GTé GT7 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
84 GT7 GT8 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
78 GT8 GllI1-1 900 GRP 1502.25 2.36 0.00
79 GC149 GC133 900 GRP 1249.90 1.96 0.03
97 GT10 GC149 900 GRP 1249.90 1.96 0.00
182 GC133 GC100 900 GRP 1234.67 1.94 0.06
407 GC100 GC163 900 GRP 1181.21 1.86 0.04
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Oczi?:\ljia Duljina = Pocetni ¢vor Z?\//frm ZZC;U: Materijal Protok Brzina G;Jll;ikt;k

m mm /s m/s bara

38 GC163 GC166 900 GRP 1181.21 1.86 0.01

GTO 58 GC166 SC2864 900 GRP 1181.21 1.86 0.01

336 SC2864 SC2857 900 GRP 1181.21 1.86 0.01

59 SC2857 GC10 900 GRP 1181.21 1.86 0.01
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON. 830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
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Slika1.2. Uzduzni profil glavnog tla¢nog cjevovoda GTO1 - prikaz kote terena i tlaka u ¢vorovima/potrosacima u trenutku navodnjavanja
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.10. Glavni tlacni cjevovod GTO2 u trenutku navodnjavanja

OCZ].?:\I;].a Duljina P%iitrm Zaé\;frni E]r]c;f\lt Materijal Protok Brzina G:'lgikt:k
m mm /s m/s bara
165.00 | GC10 SC115 700 GRP 578.79 1.50 0.01
207.00 | SC115 SC109 700 GRP 578.79 1.50 0.00
519.00 = SC109 SC99 700 GRP 578.79 1.50 0.00
549.00 | SC99 SC93 700 GRP 578.79 1.50 0.03
161.00 | SC93 SC89 700 GRP 578.79 1.50 0.01
205.00 | SC89 GC9 700 GRP 578.79 1.50 0.02
65.00 GC9 SC84 700 GRP 578.79 1.50 0.01
143.00 | SC84 SC82 700 GRP 578.79 1.50 0.02
317.00 | SC82 SC79 700 GRP 578.79 1.50 0.03
102.00 | SC79 SC75 700 GRP 578.79 1.50 0.00
149.00 | SC75 SC70 700 GRP 578.79 1.50 0.01
447.00 | SC70 J44-2 700 GRP 578.79 1.50 0.02
294.00 | J44-2 J44-1 700 GRP 573.69 1.49 0.08
62.00  J44-1 TT86 700 GRP 567.67 1.48 0.02
154.00  TT86 J43-5 700 GRP 497.80 1.29 0.03
101.00 = J43-5 J40 700 GRP 496.00 1.29 0.02
30.00 J40 SC66 700 GRP 418.67 1.09 0.00
97.00  SCé66 SC65 700 GRP 418.67 1.09 0.01
GTO2 69.00 | SC65 SC64 700 GRP 418.67 1.09 0.01
56.00  SC64 GCé6 700 GRP 418.67 1.09 0.01
51.00 GCé6 SC63 700 GRP 381.53 0.99 0.01
46.00 | SC63 SC62 700 GRP 381.53 0.99 0.01
26.00 | SC62 SC61 700 GRP 381.53 0.99 0.00
37.00  SCé61 SC60 700 GRP 381.53 0.99 0.00
48.00 | SC60 GC5 700 GRP 381.53 0.99 0.01
79.00 GC5 SC59 700 GRP 354.27 0.92 0.01
55.00 | SC59 SC58 700 GRP 354.27 0.92 0.01
312.00 | SC58 SC57 700 GRP 354.27 0.92 0.03
70.00  SC57 SC55 700 GRP 354.27 0.92 0.00
97.00 | SC55 SC49 700 GRP 354.27 0.92 0.00
56.00  SC49 GC4 700 GRP 354.27 0.92 0.00
63.00 GC4 SC44 600 GRP 319.68 1.13 0.00
147.00 | SC44 J81-1 600 GRP 319.68 1.13 0.01
82.00 J81-1 J22 600 GRP 317.51 1.12 0.01
44.00 J22 GC207 600 GRP 317.26 1.12 0.00
220.00 | GC207 GC3 600 GRP 296.57 1.05 0.00
123.00 GC1 J85 278 PEHD 53.38 0.88 0.03
209.00 SC7 GC2 278 PEHD 47.38 0.78 0.02
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA I - SN OPUZEN 1/2 MAPA G1-5
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Oczi?:\ljia Duljina P%iitrm Z?\//frm cP]r]er: Materijal Protok Brzina G;Jlt;iktaak

m mm /s m/s bara

170.00 SCé6 SC7 278 PEHD 47.38 0.78 0.03

157.00 SC5 SC6 278 PEHD 47.38 0.78 0.03

46.00 SC4 SC5 278 PEHD 47.38 0.78 0.01

271.00 J85 SC4 278 PEHD 47.38 0.78 0.05

217.00 SC9 J15-1 278 PEHD 29.33 0.48 0.02

32.00 GC2 SC9 278 PEHD 29.33 0.48 0.00

450.00 | J15-1 J15-2 278 PEHD 25.58 0.42 0.01

GTo2 352.00 J15-2 SC14 278 PEHD 21.14 0.35 0.00

67.00  SC26 SC27 278 PEHD -27.05 0.45 0.00

69.00 | SC23 SC26 278 PEHD -27.05 0.45 0.00

72.00 SC20 SC23 278 PEHD -27.05 0.45 0.00

106.00 = SC16 SC20 278 PEHD -27.05 0.45 0.00

174.00 | SC14 SC16 278 PEHD -27.05 0.45 0.01

363.00 | SC27 GC3 278 PEHD -29.45 0.49 0.01
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2 MAPA G1-5
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKIL_JlB\lli)éARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA Tehnicki dio/Hidraulicki proracun
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON. 830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

10 000 Zagreb,

J. Rakuse 1
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Slika1.3. Uzduzni profil glavnog tlacnog cjevovoda GTO2 - prikaz kote terena i tlaka u ¢vorovima/potrosacima u trenutku navodnjavanja

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA

LUKE
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1/2 MAPA G1-5
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.11. Glavni tlacni cjevovod GTO3 u trenutku navodnjavanja

O;paka Duljina Povcv:etm' Z:ierni P_r.ofi! Materijal Protok Brzina Culbiiia;
cijevi cvor cvor cijevi tlaka
m mm /s m/s bara
98 GC10 SC2855 900 GRP 602.42 0.95 0.01
146 SC2855 GC54 900 GRP 599.74 0.94 0.00
85 GC54 SC2851 900 GRP 591.67 0.93 0.00
216 SC2851 J73 900 GRP 591.67 0.93 0.02
71 J73 GC56 900 GRP 589.31 0.93 0.01
38 J74-1 J62-3 900 GRP 570.44 0.90 0.00
48 J62-3 J61-1 900 GRP 569.54 0.90 0.00
17 J74-2 J62-2 900 GRP 561.81 0.88 0.00
14 J75 TT7 900 GRP 560.08 0.88 0.00
33 J62-2 J75 900 GRP 560.64 0.88 0.00
286 GC56 J61-2 900 GRP 572.82 0.90 0.00
174 J61-2 J74-1 900 GRP 571.36 0.90 0.00
144 J61-1 J-327 900 GRP 567.33 0.89 0.01
59 J-327 J74-2 900 GRP 564.00 0.89 0.00
258 TT7 TT8 800 GRP 544.20 1.08 0.01
75 J68 J70-2 800 GRP 530.67 1.06 0.01
104 J70-2 GC39 800 GRP 527.51 1.05 0.01
319 GC39 J78-2 800 GRP 519.05 1.03 0.01
386 J78-2 J78-1 800 GRP 515.98 1.03 0.01
G103 254 TT8 J69-2 800 GRP 539.38 1.07 0.03
236 J69-2 TT10 800 GRP 536.74 1.07 0.03
252 TT10 TT9 800 GRP 536.74 1.07 0.00
147 TT9 J68 800 GRP 531.80 1.06 0.02
97 J78-1 GC144 700 GRP 453.43 1.18 0.02
77 GC144 | SC2829 700 GRP 413.51 1.07 0.01
247 GC200 G(82 700 GRP 362.35 0.94 0.03
37 G(82 GC86 700 GRP 344.08 0.89 0.00
249 GC86 GC1 700 GRP 313.04 0.81 0.01
42 021 GC200 700 GRP 409.77 1.06 0.00
112 SC2829 021 700 GRP 411.73 1.07 0.03
178 045-1 GC1 600 GRP -259.66 0.92 0.00
274 043-3 044-1 600 GRP -248.70 0.88 0.01
38 044-3 045-1 600 GRP -258.53 0.91 0.00
212 045-2 044-3 600 GRP -257.27 0.91 0.03
34 044-2 045-2 600 GRP -255.67 0.90 0.00
25 044-1 045-3 600 GRP -251.29 0.89 0.00
268 045-3 044-2 600 GRP -253.48 0.90 0.03
33 045-4 043-3 600 GRP -246.24 0.87 0.00
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA I - SN OPUZEN 1/2 MAPA G1-5
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Oz_paka Duljina Povéetm' Zzivr§ni P_r.ofi! Materijal Protok Brzina Gulbiiiaig
cijevi cvor cvor cijevi tlaka
m mm /s m/s bara
258 043-2 045-4 600 GRP -244.59 0.87 0.03
226 043-1 045-5 600 GRP -239.71 0.85 0.03
33 045-5 043-2 600 GRP -241.76 0.86 0.00
144 045-6 043-1 600 GRP -237.07 0.84 0.01
195 042-2 046 600 GRP -228.35 0.81 0.01
21 046 045-6 600 GRP -234.10 0.83 0.00
110 GC158 042-2 600 GRP -225.37 0.80 0.01
59 042-1 GC158 400 GRP -91.42 0.73 0.01
26 GC84 042-1 400 GRP -89.90 0.72 0.00
235 048-3 048-2 400 GRP -90.32 0.72 0.01
61 GC53 048-3 400 GRP -87.83 0.70 0.01
297 054-1 GC53 400 GRP -73.26 0.58 0.01
300 054-2 054-1 400 GRP -60.99 0.49 0.02
GTO3 209 041-3 041-4 400 GRP -94.88 0.76 0.03
177 041-4 GC84 400 GRP -96.57 0.77 0.03
12 048-2 041-3 400 GRP -92.27 0.73 0.00
141 054-3 054-2 278 PEHD -48.99 0.81 0.03
307 065 054-3 278 PEHD -47.69 0.79 0.01
81 GC90 065 278 PEHD -44.72 0.74 0.01
195 SC2784 GC90 278 PEHD -40.95 0.68 0.00
246 072 SC2784 278 PEHD -40.95 0.68 0.03
24 GC88 072 278 PEHD -36.74 0.61 0.00
85 SC2767 GC88 278 PEHD -24.62 0.41 0.00
202 G(C92 SC2767 278 PEHD -24.62 0.41 0.00
158 070-6 G(C92 247 PEHD -10.81 0.23 0.00
112 071 070-6 247 PEHD -8.27 0.17 0.00
94 SC2736 071 247 PEHD -5.48 0.11 0.00
105 GC94 SC2736 247 PEHD -5.48 0.11 0.00
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA I - SN OPUZEN 1/2 MAPA G1-5

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA cvps e s v Y
LUKE Tehnicki dio/Hidraulicki proracun
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON. 830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
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Slika1.4. Uzduzni profil glavnog tla¢nog cjevovoda GTO3 - prikaz kote terena i tlaka u ¢vorovima/potrosacima u trenutku navodnjavanja

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2 MAPA G1-5

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA

LUKE Tehnicki dio/Hidraulicki proracun
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.12. Glavni tlacni cjevovod GTO4 u trenutku navodnjavanja

Oz.r.wk.a Duljina Povcetm Zavvrsm P_r.oﬁ! Materijal Protok Brzina Gubitak
cijevi cvor cvor cijevi tlaka
m mm /s m/s bara
50 J13-4 GC147 600 GRP 266.42 0.94 0.00
43 GC58 J13-4 600 GRP 267.12 0.94 0.00
GTO4 18 GC3 GC58 600 GRP 267.12 0.94 0.00
272 GC16 J3-1 500 GRP 172.38 0.88 0.00
426 GC147 GC16 500 GRP 191.13 0.97 0.00
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2 MAPA G1-5
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA I, . .
LUKE Tehnicki dio/Hidraulicki proracun
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.13. Cjevovodi na podrucju Jasenska u trenutku navodnjavanja

OCZ].?:\I;].a Duljina | Pocetni cvor Zaé\\/lfrni ng\;: Materijal | Protok Brzina Gtullzikt:k
m mm /s m/s bara
71 J57-2 J53-2 123 PEHD -3.50 0.29 0.00
0-5 475 J53-2 J57-1 123 PEHD -8.21 0.69 0.04
49 J57-1 J53-1 123 PEHD -13.89 1.16 0.01
108 SC2855 J67-2 97 PEHD 2.68 0.36 0.02
0-12 18 J67-2 J66-2 97 PEHD 2.05 0.28 0.00
189 J66-2 J67-1 97 PEHD 1.50 0.20 0.01
18 J67-1 J66-1 97 PEHD 0.63 0.09 0.00
157 J64-3 J64-2 97 PEHD 7.25 0.99 0.08
84 GC54 J64-3 97 PEHD 8.07 1.10 0.04
0-13 16 J64-2 J65-1 97 PEHD 5.44 0.74 0.01
211 J65-1 J65-2 97 PEHD 3.39 0.46 0.05
14 J65-2 J64-1 97 PEHD 1.73 0.24 0.00
46 J60-2 J63-2 110 PEHD 9.30 0.98 0.04
238 J60-1 J60-2 110 PEHD 11.18 1.17 0.14
86 J63-3 J60-1 110 PEHD 12.55 1.32 0.13
0-14 45 J61-3 J63-3 110 PEHD 14.13 1.48 0.09
295 GC56 J61-3 110 PEHD 16.49 1.73 0.10
325 J63-1 J58 97 PEHD 3.07 0.42 0.01
23 J59 J63-1 97 PEHD 4.71 0.64 0.01
223 J63-2 J59 97 PEHD 6.59 0.90 0.11
263 TT86 GC136 198 PEHD 68.58 2.22 0.09
261 SC1872 J54-3 159 PEHD 19.11 0.97 0.15
155 GC136 GC137 159 PEHD 53.96 2.73 0.31
65 J54-3 J56 159 PEHD 16.51 0.84 0.03
303 J56 J54-2 159 PEHD 13.70 0.69 0.09
06 101 GC137 J53-1 159 PEHD 33.00 1.67 0.06
167 J53-1 SC1872 159 PEHD 19.11 0.97 0.04
11 J54-2 J55-2 110 PEHD 9.61 1.01 0.01
323 J55-2 J55-1 110 PEHD 7.17 0.75 0.17
22 J55-1 J54-1 110 PEHD 4.34 0.46 0.00
232 GC137 J51-2 159 PEHD 20.96 1.06 0.15
15 J51-2 J52-4 159 PEHD 19.50 0.99 0.01
109 J52-4 J51-1 159 PEHD 17.21 0.87 0.05
213 J51-1 J52-3 159 PEHD 15.42 0.78 0.08
0-6.2 28 J52-3 J50-2 159 PEHD 12.26 0.62 0.01
279 J50-2 J50-1 159 PEHD 10.28 0.52 0.05
25 J50-1 J52-2 159 PEHD 7.43 0.38 0.00
180 J52-2 J52-1 110 PEHD 4.55 0.48 0.04
21 J52-1 J49 110 PEHD 2.66 0.28 0.00
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN OPUZEN 1/2 MAPA G1-5
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Oczi?:\lf].a Duljina | Pocetni cvor Zzé\\/lfrni ZT;U: Materijal | Protok Brzina G;Jll;ikt;k
m mm /s m/s bara
327 GC141 SC1913 278 PEHD 35.15 0.58 0.03
218 J42-5 J45 123 PEHD -3.90 0.33 0.01
286 J42-6 J42-5 123 PEHD -1.23 0.10 0.00
192 J46 J42-6 123 PEHD 0.48 0.04 0.00
279 147 J46 123 PEHD 2.75 0.23 0.01
0-6.1 242 J43-6 147 123 PEHD 5.08 0.42 0.04
357 GC136 J48-2 123 PEHD 14.62 1.22 0.19
231 145 GC141 123 PEHD -5.18 0.43 0.03
207 J48-2 J48-1 123 PEHD 11.94 1.00 0.16
236 J48-1 143-7 123 PEHD 9.64 0.81 0.03
260 J43-7 J43-6 123 PEHD 7.69 0.64 0.07
142 J43-1 J42-4 278 PEHD 58.91 0.97 0.04
155 J42-1 GC141 278 PEHD 40.33 0.67 0.00
32 J40 J43-4 278 PEHD 75.21 1.24 0.01
20 J43-4 J39-8 278 PEHD 73.23 1.21 0.01
153 J39-8 J43-3 278 PEHD 71.42 1.18 0.06
25 J43-3 J39-7 278 PEHD 69.42 1.15 0.01
231 J39-7 J43-2 278 PEHD 67.30 1.11 0.08
25 J43-2 J39-6 278 PEHD 64.95 1.07 0.01
0-7 238 J39-6 J39-5 278 PEHD 62.74 1.04 0.07
85 J39-5 J43-1 278 PEHD 60.46 1.00 0.02
56 J42-4 J39-4 278 PEHD 55.61 0.92 0.01
338 J39-4 J39-3 278 PEHD 52.47 0.87 0.08
26 J39-3 J42-3 278 PEHD 49.89 0.82 0.01
263 J42-3 J39-2 278 PEHD 47.66 0.79 0.05
27 J39-2 J42-2 278 PEHD 45.64 0.75 0.00
197 J42-2 J39-1 278 PEHD 43.85 0.72 0.03
15 J39-1 J42-1 278 PEHD 41.64 0.69 0.00
240 J31-5 J36-2 123 PEHD 8.72 0.73 0.06
151 J31-8 J31-9 123 PEHD -8.96 0.75 0.07
128 J38-4 GCé 123 PEHD -19.96 1.67 0.26
15 J31-11 J38-4 123 PEHD -18.18 | 1.52 0.03
185 J38-3 J31-11 123 PEHD -15.70 | 1.31 0.24
0-8 27 J31-10 J38-3 123 PEHD -14.22 1.19 0.03
162 J38-2 J31-10 123 PEHD -12.21 1.02 0.13
27 J31-9 J38-2 123 PEHD -10.92 | 0.91 0.02
15 J38-1 J31-8 123 PEHD -5.90 0.49 0.00
196 J31-7 J38-1 123 PEHD -4.49 0.38 0.03
34 J37-2 J31-7 123 PEHD -0.40 0.03 0.00
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA 11 - SN OPUZEN 1/2 MAPA G1-5

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA cvps e s v Y
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

195 J37-1 J37-2 123 PEHD 0.80 0.07 0.00

48 J31-6 J37-1 123 PEHD 2.09 0.17 0.00

136 J36-2 J31-6 123 PEHD 7.07 0.59 0.04

18 J36-1 J31-5 123 PEHD 11.66 0.97 0.01

248 J35 J36-1 123 PEHD 13.21 1.10 0.11

51 J31-4 J35 123 PEHD 15.24 1.27 0.06

308 SC1913 J31-4 123 PEHD 16.78 1.41 0.02

248 J30-2 J31-3 159 PEHD -0.09 0.00 0.00

29 J34-2 GC5 159 PEHD -27.26 1.38 0.03

15 J30-10 J34-2 159 PEHD -25.67 1.30 0.01

189 J30-9 J30-10 159 PEHD -23.55 1.19 0.15

14 J34-1 J30-9 159 PEHD -21.63 1.09 0.01

217 J30-8 J34-1 159 PEHD -20.31 1.03 0.13

14 J33-3 J30-8 159 PEHD -18.54 0.94 0.01

162 J30-7 J33-3 159 PEHD -17.24 0.87 0.07

15 J33-2 J30-7 159 PEHD -15.77 0.80 0.01

180 J30-6 J33-2 159 PEHD -14.71 0.74 0.06

14 J33-1 J30-6 159 PEHD -13.10 0.66 0.00

09 99 J32-3 J33-1 159 PEHD -12.23 0.62 0.02

11 J30-5 J32-3 159 PEHD -11.19 0.57 0.00

133 J32-2 J30-5 159 PEHD -8.60 0.44 0.02

161 J30-4 J32-2 159 PEHD -7.47 0.38 0.02

14 J32-1 J30-4 159 PEHD -5.57 0.28 0.00

201 J30-3 J32-1 159 PEHD -4.25 0.21 0.01

14 J31-3 J30-3 159 PEHD -1.75 0.09 0.00

14 J31-2 J30-2 159 PEHD 1.66 0.08 0.00

221 J30-1 J31-2 159 PEHD 3.13 0.16 0.00

14 J31-1 J30-1 159 PEHD 4.71 0.24 0.00

171 GC146 J31-1 159 PEHD 6.51 0.33 0.01

103 GC143 GC146 159 PEHD 18.37 0.76 0.03

191 GC146 SC1993 176 PEHD 11.86 0.49 0.01

33 J29-4 J25-2 176 PEHD -8.93 0.37 0.00

86 J27-1 SC1984 176 PEHD -25.84 1.06 0.05

64 SC1913 GC143 176 PEHD 18.37 0.76 0.02

25 J29-9 GC4 176 PEHD -34.59 1.42 0.02

0-10 17 J28 J29-9 176 PEHD -33.16 1.36 0.02

148 J29-8 J28 176 PEHD -31.11 1.28 0.12

36 J27-2 J29-8 176 PEHD -28.08 1.15 0.02

151 SC1984 J27-2 176 PEHD -25.84 1.06 0.09

18 J29-7 J27-1 176 PEHD -23.53 0.97 0.01

131 SC1986 J29-7 176 PEHD -21.00 0.86 0.05

121 J26-3 SC1986 176 PEHD -21.00 0.86 0.05
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
14 J29-6 J26-3 176 PEHD -19.86 | 0.82 0.00
168 J26-2 J29-6 176 PEHD 117.06 | 0.70 0.04
125 J26-1 126-2 176 PEHD 15.39 | 0.63 0.03
18 J29-5 1261 176 PEHD -13.64 | 0.56 0.00
210 J25-2 29-5 176 PEHD 11.42 0.47 0.03
185 J29-4 J29-4 176 PEHD -7.06 0.29 0.01
18 J25-1 J29-4 176 PEHD -4.93 0.20 0.00
226 J29-3 251 176 PEHD -2.60 0.11 0.00
13 J24-2 J29-3 176 PEHD -0.67 0.03 0.00
217 J29-2 124-2 176 PEHD 1.85 0.08 0.00
12 J24-1 129-2 176 PEHD 4.52 0.19 0.00
255 J29-1 124-1 176 PEHD 7.06 0.29 0.01
24 123 J29-1 176 PEHD 9.62 0.40 0.00
262 $SC1993 J23 176 PEHD 11.86 0.49 0.04
82 176 J21-3 159 PEHD -19.57 | 0.9 0.05
131 J20-2 J20-3 159 PEHD -7.98 0.40 0.01
38 J19-1 SC1860 159 PEHD 4.26 0.22 0.00
162 n7-2 J19-1 159 PEHD 6.93 0.35 0.01
149 J18-2 172 159 PEHD 10.22 0.52 0.03
153 J17-1 J18-2 159 PEHD 12.00 0.61 0.03
156 SC1852 SC1854 159 PEHD 18.05 0.91 0.01
27 SC1851 SC1852 159 PEHD 18.05 0.91 0.01
87 GC2 SC1851 159 PEHD 18.05 0.91 0.02
30 J21-3 GC207 159 PEHD 2069 1.05 0.02
0-11 25 J21-2 17-6 159 PEHD -15.99 | 0.81 0.01
199 J21-1 1212 159 PEHD 11432 0.72 0.03
111 J20-3 175 159 PEHD -9.45 0.48 0.02
80 75 J21-1 159 PEHD -12.83 | 0.65 0.02
128 J20-1 J20-2 159 PEHD -6.60 0.33 0.01
193 J19-2 I17-4 159 PEHD -1.32 0.07 0.00
13 17-4 J20-1 159 PEHD -4.84 0.24 0.00
105 SC1860 J17-3 159 PEHD 4.26 0.22 0.00
89 7-3 J19-2 159 PEHD 0.68 0.03 0.00
135 SC1854 J18-1 159 PEHD 18.05 0.91 0.07
10 J18-1 171 159 PEHD 15.29 0.77 0.00
63 J71-1 172-1 97 PEHD 3.20 0.43 0.01
016 256 J72-2 J71-1 97 PEHD 5.05 0.69 0.11
73 J71-2 1722 97 PEHD 6.97 0.95 0.07
189 GC39 J71-2 97 PEHD 8.46 1.15 0.04
155 TT7 J-332 123 PEHD 15.88 1.33 0.21
0-15 27 J76-2 J77-2 110 PEHD 4.25 0.45 0.00
341 J77-1 176-2 110 PEHD 7.08 0.74 0.18
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

56 J76-1 J77-1 110 PEHD 10.30 1.08 0.06

277 J-332 J76-1 110 PEHD 14.13 1.48 0.53

0-15.1 500 J-332 J76-3 110 PEHD 1.75 0.18 0.02

139 J14 TT11 97 PEHD -2.40 0.33 0.03

0-30 128 SC27 TT11 97 PEHD 2.40 0.33 0.02

168 GC6 SC1899 159 PEHD 17.18 0.87 0.08

114 SC1899 5C1898 159 PEHD 17.18 0.87 0.05

61 SC1898 SC1897 159 PEHD 17.18 0.87 0.03

Op-8 83 SC1897 SC1896 159 PEHD 17.18 0.87 0.04

67 SC1896 SC1895 159 PEHD 17.18 0.87 0.03

12 SC1895 J2-1 159 PEHD 17.18 0.87 0.01

59 J7-2 J5-3 278 PEHD 15.56 0.26 0.00

99 J5-2 J7-2 278 PEHD 16.75 0.28 0.00

324 J5-1 J5-2 278 PEHD 18.48 0.31 0.00

56 $C2078 J5-1 278 PEHD 23.92 0.40 0.00

45 J4-4 5C2078 278 PEHD 33.93 0.56 0.00

97 J11 J4-1 278 PEHD 41.43 0.68 0.00

102 J16 J11 278 PEHD 42.92 0.71 0.01

145 J15-3 J16 278 PEHD 44.07 0.73 0.03

0p-10 289 J4-1 J10-2 278 PEHD 61.65 1.02 0.09

346 J10-2 J10-1 278 PEHD 59.42 0.98 0.10

9 J10-1 J4-2 278 PEHD 57.19 0.94 0.00

251 J4-2 J9 278 PEHD 47.71 0.79 0.05

11 J9 J4-3 278 PEHD 45.33 0.75 0.00

191 J4-3 J4-4 278 PEHD 37.75 0.62 0.02

199 J5-3 J7-1 278 PEHD 6.17 0.10 0.00

195 J7-1 J6 278 PEHD 5.01 0.08 0.00

42 J6 J5-4 278 PEHD 3.77 0.06 0.00

19 SC14 J15-3 278 PEHD 48.19 0.80 0.00

304 J13-3 J3-3 400 GRP 62.05 0.49 0.02

47 J3-2 J13-3 400 GRP 63.80 0.51 0.00

Op-10.1 293 GC147 J3-2 400 GRP 75.29 0.60 0.02

311 J3-3 J12-1 400 GRP 39.58 0.31 0.01

21 J12-1 J4-1 400 GRP 38.89 0.31 0.00

100 J12-2 J13-2 97 PEHD 2.19 0.30 0.01

Op- 26 J13-1 J12-2 97 PEHD 4.84 0.66 0.01

10.1.1 119 J3-3 J13-1 97 PEHD 6.80 0.92 0.02

11 J13-2 J12-3 97 PEHD 1.00 0.14 0.00

0p-10.2 260 $C2078 J8-2 123 PEHD 10.01 0.84 0.11

203 J8-2 J8-1 97 PEHD 3.64 0.49 0.01

Op-9 386 GC16 J2-2 159 PEHD 18.75 0.95 0.20

0-17 343 GC201 GC37 247 PEHD -45.62 0.95 0.02
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

409 GC37 GC41 247 PEHD | 53.92 | 1.3 | 0.02

213 GC41 1781 247 PEHD | -59.09 | 1.24 | 0.02

262 184 183 198 PEHD | -41.23 | 1.34 | 0.03

304 183 182 198 PEHD | -42.26 = 1.37 | 0.16

223 182 GC201 198 PEHD | 4356 | 1.41 | 0.19

138 015-2 184 198 PEHD | -37.96  1.23 | 0.06

212 015-1 015-2 198 PEHD | -37.12 | 1.20 | 0.14

orq 303 GC41 179-1 110 PEFD 517 | 054 | 0.01

287 79-1 179-2 97 PEHD 228 | 031 | 0.02

136 GC37 181-2 97 PEFD 830 143 0.03

17 J80-1 181-1 97 PEHD 217 | 029 | 0.00

0-17.2 124 J80-2 J80-1 97 PEHD 4.53 0.62 0.06

20 181-2 180-2 97 PEHD 6.61 | 090 | 0.02

0-17.3 | 208 GC201 181-3 97 PEHD 206 | 028 | 0.00

0-36 84 141 TT86 97 PEHD | 129 | 018 | 0.00

0-35 81 1327 162-1 97 PEHD 333 045 | 0.02

0-34 87 T8 IO 1o SEHD 482 | 0.51 0.02

0-33 87  J70-1+4702 | TT9 110 PEHD | 494 | 052 | 0.02
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAP/} Il - SN OEUZEN 1/2 MAPA G1-5
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKIl_JLIJ\lli)EARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA Tehnicki dio/Hidraulicki proraun

IGH - 5200 - 0108/14 - G1-5-0202-0 Stranica 44 od 61



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.14. Cjevovodi na podrucju Opuzen usée u trenutku navodnjavanja

Oz.r_mak.a Duljina Povcv:etm' Zzierni P_r.ofi! Materijal = Protok | Brzina bz
cijevi cvor cvor cijevi tlaka
m mm /s m/s bara
0-31.1 105 063 061-11 97 PEHD -2.59 0.35 0.02
39 GC13 GC11 198 PEHD 17.76 0.58 0.01
Op-10.3.1 500 061-7 061-6 123 PEHD 5.75 0.48 0.02
308 GC11 061-7 123 PEHD 14.06 1.18 0.07
0-10.3.1.1 377 GC11 061-8 97 PEHD 3.70 0.50 0.02
100 060 GC13 278 PEHD 48.56 0.80 0.02
207 GC13 061-12 198 PEHD 30.80 1.00 0.04
0p-10.3 78 061-12 061-10 198 PEHD 29.81 0.97 0.03
327 061-10 061-13 198 PEHD 24.44 0.79 0.01
296 061-13 063 198 PEHD 16.71 0.54 0.04
695 063 061-14 198 PEHD 14.21 0.46 0.01
317 049-1 061-9 159 PEHD 15.46 0.78 0.02
207 060 049-1 159 PEHD 16.42 0.83 0.03
0-31 194 061-9 061-11 123 PEHD 11.85 0.99 0.04
134 TT13 064-1 110 PEHD 2.31 0.24 0.02
28 064-2 TT13 110 PEHD 2.31 0.24 0.00
208 061-11 064-2 110 PEHD 3.89 0.41 0.04
283 048-1 047 97 PEHD -2.56 0.35 0.00
0-24.1 123 049-2 048-1 97 PEHD -1.08 0.15 0.00
282 050-2 051-1 110 PEHD 4.90 0.51 0.03
55 054-1 051-2 110 PEHD 10.65 1.12 0.06
0-24 30 051-2 050-2 110 PEHD 7.59 0.80 0.02
18 051-1 050-1 110 PEHD 4.90 0.51 0.01
311 o0so4 B0 0 490 051 0.06
318 054-2 053-2 110 PEHD 10.19 1.07 0.04
0-25 15 053-2 052-2 110 PEHD 7.41 0.78 0.01
23 053-1 052-1 110 PEHD 2.63 0.28 0.00
246 052-2 053-1 110 PEHD 5.28 0.55 0.08
0-26 221 066-2 066-1 97 PEHD 2.11 0.29 0.02
194 GC90 066-2 97 PEHD 3.77 0.51 0.06
270 GC88 068-3 123 PEHD 12.12 1.01 0.10
282 068-2 067-1 123 PEHD 5.54 0.46 0.05
0-27 19 067-1 068-1 123 PEHD 3.41 0.29 0.00
221 068-3 067-2 123 PEHD 9.96 0.83 0.13
14 067-2 068-2 123 PEHD 7.98 0.67 0.00
191 070-1 069-1 123 PEHD 3.72 0.31 0.01
0-28 199 G(C92 070-3 123 PEHD 13.81 1.15 0.02
315 069-2 070-1 123 PEHD 6.32 0.53 0.08
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
137 | 063-3 070-2 123 PEHD | 10.18 | 0.85 0.08
23 070-2 069-2 123 PEHD 8.10 0.68 0.00
96 070-3 063-3 123 PEHD = 12.67  1.06 0.08
25 | SC1316 = 070-4 97 PEHD 3.35 0.46 0.02
0.2 35 | SC1315  SC1316 97 PEHD 3.35 0.46 0.01
151 GC94 070-5 97 PEHD 5.48 0.74 0.01
125 070-5 = SC1315 97 PEHD 3.35 0.46 0.03
140 GC76 02-2 110 PEHD 5.62 0.59 0.05
0179 19 02-2 03-2 110 PEHD 4.16 0.44 0.00
157 03-2 03-1 97 PEHD 3.30 0.45 0.04
24 03-1 02-1 97 PEHD 1.93 0.26 0.00
128 GC78 04-2 97 PEHD 4.49 0.61 0.01
017 81 36 04-2 05-2 97 PEHD 3.66 0.50 0.01
124 05-2 05-1 97 PEHD 2.66 0.36 0.02
25 05-1 04-1 97 PEHD 1.50 0.20 0.00
137 GC80 GC78 110 PEHD 9.45 0.99 0.01
58 GC78 07-2 97 PEHD 4.96 0.67 0.00
0-17.8 19 07-2 06-2 97 PEHD 3.91 0.53 0.01
101 06-2 07-1 97 PEHD 2.49 0.34 0.02
15 07-1 06-1 97 PEHD 1.47 0.20 0.00
120 GC74 08-2 97 PEHD 3.97 0.54 0.04
0177 12 08-2 09-2 97 PEHD 3.03 0.41 0.00
111 09-2 09-1 97 PEHD 2.12 0.29 0.01
9 09-1 08-1 97 PEHD 1.06 0.14 0.00
143 GC72 011-2 97 PEHD 4.17 0.57 0.00
0176 15 011-2 010-2 97 PEHD 3.15 0.43 0.00
111 010-2 011-1 97 PEHD 2.23 0.30 0.01
11 011-1 010-1 97 PEHD 1.03 0.14 0.00
16 GC202 014-1 97 PEHD 5.26 0.71 0.00
0-17.5 134 | 012-2 012-1 97 PEHD 1.21 0.16 0.01
218 014-1 012-2 97 PEHD 2.56 0.35 0.03
241 GC65 013-3 97 PEHD 4.62 | 0.63 0.11
34 013-3 GCo64 97 PEHD -5.71 0.78 0.01
0-17.4 101 013-2 GC65 97 PEHD 4.62 | 0.63 0.04
181 013-4 013-2 97 PEHD 2.72 | 0.37 0.03
25 013-1 013-4 97 PEHD 132 0.18 0.00
475 | GC202 014-2 198 PEHD | -28.47  0.92 0.18
145 014-2 GCo64 198 PEHD = -29.88  0.97 0.00
017 183 GCo64 015-1 198 PEHD = -35.59  1.15 0.10
285 GC80 GC74 159 PEHD = -15.07  0.76 0.00
228 GC74 GC72 159 PEHD | -19.04  0.96 0.12
217 GC72 GC202 159 PEHD = -23.21  1.17 0.02
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
193 GC76 GC80 110 PEHD -5.62 0.59 0.00
67 J-364 GC76 110 PEHD 0.00 0.00 0.00
136 GC200 032 198 PEHD 43.33 1.40 0.00
83 030-1 026-7 198 PEHD -26.39 0.86 0.03
186 026-7 030-2 198 PEHD -28.35 0.92 0.07
105 030-2 026-8 198 PEHD -30.71 1.00 0.05
17 031-1 026-9 198 PEHD -35.26 1.14 0.01
138 026-8 031-1 198 PEHD -33.18 1.08 0.07
198 026-9 031-2 198 PEHD -37.13 1.20 0.12
87 026-10 031-2 198 PEHD 39.24 1.27 0.06
41 032 026-10 198 PEHD 41.09 1.33 0.03
221 026-4 029-1 198 PEHD -16.59 0.54 0.03
0-18.1 32 029-1 026-5 198 PEHD -18.81 0.61 0.01
137 026-5 029-2 198 PEHD -20.93 0.68 0.03
85 029-2 026-6 198 PEHD -22.46 0.73 0.02
146 026-6 030-1 198 PEHD -24.40 0.79 0.04
57 028-1 026-3 159 PEHD -11.23 0.57 0.01
159 026-3 028-2 159 PEHD -13.11 0.66 0.01
13 028-2 026-4 159 PEHD -15.26 0.77 0.00
170 026-2 028-1 123 PEHD -9.08 0.76 0.02
115 026-2 027-2 123 PEHD 6.98 0.58 0.03
398 027-2 026-1 110 PEHD 4.97 0.52 0.01
12 027-1 026-1 110 PEHD -2.51 0.26 0.00
233 020-2 017-2 198 PEHD 29.20 0.95 0.09
233 016 017-1 198 PEHD 34.28 1.11 0.13
35 017-1 020-2 198 PEHD 32.30 1.05 0.02
31 020-1 016 198 PEHD 36.02 1.17 0.02
239 SC1948 018-1 198 PEHD 24.16 0.78 0.00
27 020-3 SC1948 198 PEHD 24.16 0.78 0.01
12 017-2 020-3 198 PEHD 26.61 0.86 0.00
445 GC144 020-1 198 PEHD 39.92 1.30 0.32
0-18 37 019-1 020-6 198 PEHD 10.02 0.33 0.00
14 018-2 020-5 198 PEHD 16.41 0.53 0.00
204 020-5 019-1 198 PEHD 11.70 0.38 0.02
249 020-4 018-2 198 PEHD 18.77 0.61 0.04
17 018-1 020-4 198 PEHD 22.12 0.72 0.00
34 019-3 020-8 141 PEHD 1.18 0.08 0.00
201 019-2 019-3 141 PEHD 2.35 0.15 0.00
217 020-6 020-7 141 PEHD 6.68 0.43 0.03
21 020-7 019-2 141 PEHD 4,97 0.32 0.00
0-23 28 GC53 041-2 123 PEHD 14.57 1.22 0.02
205 041-2 041-1 123 PEHD 12.07 1.01 0.07
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
129 | 041-1 056-2 123 PEHD = 10.04 | 0.84 0.07
129 | 056-2 058 123 PEHD 8.76 0.73 0.06
39 058 056-1 123 PEHD 6.95 0.58 0.01
187  056-1 055-2 110 PEHD 5.60 0.59 0.02
193 | 055-2 057 97 PEHD 3.73 0.51 0.00
23 057 055-1 97 PEHD 1.91 0.26 0.00
309 GC85 037-2 110 PEHD 8.08 0.85 0.21
0221 206 = 037-2 037-1 110 PEHD 5.75 0.60 0.06
276 | 036-2 036-1 110 PEHD 2.03 0.21 0.01
163  037-1 036-2 110 PEHD 3.36 0.35 0.02
335 | 040-1 040-2 247 PEHD = -28.76  0.60 0.04
281 GC86 040-2 247 PEHD = 31.04  0.65 0.04
247  039-1 040-1 247 PEHD = -25.92  0.54 0.03
257 | 039-1 039-1 247 PEHD = -23.71  0.50 0.02
0-22 271 038-3 039-1 247 PEHD = -21.44  0.45 0.02
244 | 0382 038-3 247 PEHD = -18.94  0.40 0.02
209 | 0381 038-2 247 PEHD  -16.91  0.35 0.01
40 GC85 038-1 247 PEHD = -14.75  0.31 0.00
182 GC84 GC85 198 PEHD = -6.67  0.22 0.00
0.32 649 046 046-2 123 PEHD 5.75 0.48 0.12
401 046-2 046-1 123 PEHD 2.88 0.24 0.02
142 047 060 400 GRP | 128.84 | 1.03 0.04
92 GC158 047 400 PEHD = 133.95  1.07 0.00
166 = 061-4 059-5 278 PEHD = 55.80  0.92 0.04
280 = 059-4 059-3 278 PEHD = 37.82  0.62 0.03
134 J5-4 059-1 278 PEHD = -6.49 | 0.11 0.00
98 059-1 061-1 278 PEHD = -9.20  0.15 0.00
Op-10 146 0592 061-1 278 PEHD = 20.20  0.33 0.01
287 | 061-2 059-2 278 PEHD = 23.84  0.39 0.01
63 059-3 061-2 278 PEHD = 35.12  0.58 0.01
117 061-3 059-4 278 PEHD = 41.03  0.68 0.02
256 | 059-5 061-3 278 PEHD = 51.32  0.85 0.06
266 | 061-5 061-4 278 PEHD = 58.92  0.97 0.06
258 060 061-5 278 PEHD = 61.73  1.02 0.08
146  SC2829 023 97 PEHD 1.78 0.24 0.01
0-19 14 023 022 97 PEHD 0.60 0.08 0.00
0.20 274 | GC200 025 97 PEHD 4.09 0.56 0.00
22 025 024 97 PEHD 1.90 0.26 0.00
201 GC82 034-2 123 PEHD = 18.27  1.53 0.02
o1 15 034-2 035-4 123 PEHD = 16.38 | 1.37 0.02
186 = 035-4 034-1 123 PEHD = 14.37  1.20 0.19
22 034-1 035-3 123 PEHD = 12.14  1.02 0.02
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2 MAPA G1-5

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA cvps e s v Y
LUKE Tehnicki dio/Hidraulicki proracun

IGH - 5200 - 0108/14 - G1-5-0202-0 Stranica 48 od 61



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
17 035-1 033-1 110 PEHD 2.56 0.27 0.00
14 033-2 035-1 110 PEHD 5.29 0.55 0.08
184 | 035-2 033-2 110 PEHD 7.45 0.78 0.02
21 035-3 035-2 110 PEHD 9.76 1.02 0.18
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN OPUZEN 1/2 MAPA G1-5
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.15. Cjevovodi na podrucju Luke u trenutku navodnjavanja

OCZ].?:\I;].a Duljina P%iitrm Zaé\;frni E]r]c;f\lt Materijal =~ Protok Brzina Gtullzikt:k
m mm /s m/s bara
0-37.2 557 J-339 LU52 159 PEHD 2.09 0.11 0.01
37(')1"1 178 LU51-2 LU51-1 97 PEHD 2.32 0.32 0.02
383 LU54 LU58-2 159 PEHD 2.01 0.10 0.00
142 LU58-2 LU58-1 159 PEHD 0.92 0.05 0.00
0-37.1 54 J-344 LU51-2 159 PEHD 8.89 0.45 0.01
624 LU51-2 LU54 159 PEHD 3.61 0.18 0.02
0-37.3 500 LU67-1 | LU64+58-2 159 PEHD 5.17 0.26 0.02
405 J3-1 GC148 500 GRP 164.40 0.84 0.00
57 GC148 LU36-1 350 PEHD 97.39 1.01 0.00
128 LU36-1 LU38-1 350 PEHD 96.15 1.00 0.01
31 LU38-1 LU37-1 350 PEHD 95.14 0.99 0.01
120 LU37-1 LU39-1 350 PEHD 91.55 0.95 0.00
94 LU39-1 LU40-1 350 PEHD 90.28 0.94 0.01
57 LU40-1 LU41-1 350 PEHD 89.44 0.93 0.01
56 LU41-1 LU42-1 350 PEHD 88.59 0.92 0.01
28 LU42-1 LU37-2 350 PEHD 87.04 0.90 0.01
26 LU37-2 LU43-1 350 PEHD 84.19 0.88 0.00
45 LU43-1 LU44-1 350 PEHD 82.88 0.86 0.01
88 LU44-1 LU45-1 350 PEHD 81.52 0.85 0.01
28 LU45-1 LU46-1 350 PEHD 80.37 0.84 0.00
27 LU46-1 LU37-3 350 PEHD 79.10 0.82 0.00
0-37 50 LU37-3 LU47-1 350 PEHD 75.37 0.78 0.01
67 LU47-1 LU48-1 350 PEHD 74.12 0.77 0.00
87 LU49-1 LU50-1 350 PEHD 61.30 0.64 0.01
63 LU50-1 J-339 350 PEHD 59.35 0.62 0.01
36 LU48-1 J-344 350 PEHD 72.59 0.75 0.00
21 J-344 LU49-1 350 PEHD 63.70 0.66 0.00
35 LU51-1 LU52-1 278 PEHD 57.26 0.95 0.01
98 LU54-1 LU55-1 278 PEHD 47.30 0.78 0.01
52 LU55-1 LU56-1 278 PEHD 45.04 0.74 0.01
130 LU56-1 LU57-1 278 PEHD 42.21 0.70 0.01
104 LU57-1 LU59-1 278 PEHD 40.11 0.66 0.00
34 LU59-1 LU58-1 278 PEHD 38.59 0.64 0.00
57 LU58-1 LU60-1 278 PEHD 35.97 0.59 0.01
104 LU60-1 LU61-1 278 PEHD 34.45 0.57 0.01
215 LU61-1 LU62-1 278 PEHD 32.96 0.54 0.00
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
61 LU62-1 LU63-1 278 PEHD 27.36 0.45 0.00
95 LU63-1 LU64-1 278 PEHD 24.51 0.40 0.00
81 LU64-1 LU65-1 278 PEHD 24.51 0.40 0.00
62 LU65-1 GC174 278 PEHD 22.95 0.38 0.00
29 J-339 LU51-1 278 PEHD 57.26 0.95 0.01
163 LU52-1 LU53-1 278 PEHD 53.62 0.89 0.00
37 LU53-1 LU54-1 278 PEHD 50.06 0.83 0.00
95 LU66-1 LU67-1 247 PEHD 18.83 0.39 0.00
124 GC174 LU66-1 247 PEHD 20.71 0.43 0.00
115 LU67-1 LU68-1 159 PEHD 12.54 0.63 0.01
375 LU68-1 LU68-2 159 PEHD 7.20 0.36 0.00
160 LU68-2 LU68-3 159 PEHD 3.60 0.18 0.00
0-38.2 161 J-349 LU63-1 97 PEHD 0.72 0.10 0.00
0-38.3 158 J-347 LU68-3 97 PEHD 1.97 0.27 0.01
166 LU1-3 LU1-2 110 PEHD 5.66 0.59 0.01
71 LU3-1 LU1-3 110 PEHD 8.88 0.93 0.03
0-38.1 27 GC176 LU3-1 110 PEHD 9.15 0.96 0.01
42 LU1-1 LU1-4 97 PEHD 1.10 0.15 0.00
287 LU1-2 LU1-1 97 PEHD 2.20 0.30 0.03
199 LU35-1 LU34-1 278 PEHD 64.12 1.06 0.00
45 LU34-2 LU35-1 278 PEHD 65.12 1.08 0.01
52 GC148 LU34-2 278 PEHD 67.01 1.11 0.00
99 LU2-1 GC176 278 PEHD 9.60 0.16 0.00
15 LU5-1 LU2-1 278 PEHD 10.17 0.17 0.00
37 LU4-1 LU5-1 278 PEHD 10.42 0.17 0.00
90 LU6-1 LU4-1 278 PEHD 12.18 0.20 0.00
159 LU7-1 LU6-1 278 PEHD 14.22 0.24 0.00
86 LU8-1 LU7-1 278 PEHD 17.42 0.29 0.00
15 LU9-1 LU8-1 278 PEHD 18.51 0.31 0.00
84 LU10-1 LU9-1 278 PEHD 19.69 0.33 0.00
0-38 61 LU11-1 LU10-1 278 PEHD 21.13 0.35 0.00
88 LU12-1 LU11-1 278 PEHD 23.29 0.38 0.00
74 LU13-1 LU12-1 278 PEHD 26.40 0.44 0.00
80 LU14-1 LU13-1 278 PEHD 27.60 0.46 0.01
54 LU15-1 LU14-1 278 PEHD 30.02 0.50 0.00
67 LU16-1 LU15-1 278 PEHD 32.56 0.54 0.01
57 LU17-1 LU16-1 278 PEHD 34.62 0.57 0.01
24 LU18-1 LU17-1 278 PEHD 35.77 0.59 0.00
46 LU19-1 LU18-1 278 PEHD 37.36 0.62 0.00
66 LU20-1 LU19-1 278 PEHD 38.53 0.64 0.01
15 LU21-1 LU20-1 278 PEHD 39.82 0.66 0.00
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

38 LU22-1 | LU21-1 278 PEHD = 41.02 0.68 0.01

26 LU23-1  LU22-1 278 PEHD = 42.07 = 0.70 0.00

121 LU24-1  LU23-1 278 PEHD = 44.28  0.73 0.02

55 LU25-1 = LU24-1 278 PEHD = 46.83 0.77 0.01

38 LU26-1 = LU25-1 278 PEHD = 48.65 0.80 0.01

72 LU27-1  LU26-1 278 PEHD = 49.37  0.82 0.01

32 LU28-1  LU27-1 278 PEHD = 51.25 0.85 0.01

41 LU29-1 = LU28-1 278 PEHD = 51.75 0.86 0.01

102 LU30-1  LU29-1 278 PEHD | 52.60 = 0.87 0.00

62 LU30-2 =~ LU30-1 278 PEHD = 55.85 0.92 0.01

52 LU31-1  LU30-2 278 PEHD = 58.66 = 0.97 0.01

412 LU32-1 | LU31-1 278 PEHD = 59.72 0.99 0.00

66 LU33-1 | LU32-1 278 PEHD | 60.59 1.00 0.01

31 LU34-1  LU33-1 278 PEHD = 61.77 1.02 0.01

172 J-347 GC174 278 PEHD -2.24 0.04 0.00

23 GC176 J-349 278 PEHD 0.45 0.01 0.00

142 J-349 J-347 278 PEHD -0.27 0.00 0.00
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.14. Cjevovodi na podrucju Vidrice u trenutku navodnjavanja

OCZ].?:\I;.a Duljina = Pocetni évor | Zavrsni ¢vor Elrg\;: Materijal | Protok Brzina G,t'lgikt:k
m mm l/s m/s bara
172 V63-1 V71-2 97 PEHD 5.62 0.76 0.12
13 V71-1 V63-1 97 PEHD 6.57 0.89 0.00
17 V62-2 V71-1 97 PEHD 7.49 1.02 0.01
0-2.2.2 21 V63-3 V71-3 97 PEHD 1.50 0.20 0.00
22 V71-2 V63-2 97 PEHD 4.54 0.62 0.01
218 V63-2 V63-3 97 PEHD 3.36 0.46 0.03
36 V53-3 V54-1 97 PEHD 3.23 0.44 0.01
0-1.1.1 335 V53-2 V53-3 97 PEHD 3.88 0.53 0.01
52 V53-1 V53-2 97 PEHD 4.86 0.66 0.03
159 V52-5 V53-1 97 PEHD 5.36 0.73 0.04
0-1.1 59 V52-4 V52-5 97 PEHD 6.22 0.85 0.05
79 V54-2 V52-4 97 PEHD 7.25 0.99 0.08
0-1.24 274 1-324 V42'33+V43' 97 ep | 176 024 0.02
78 TT3 J-324 97 PEHD 5.63 0.77 0.04
0-1.2 178 J-324 V42-2+v43-2 97 PEHD 3.87 0.53 0.05
186 vaz2evaz2 VTV g oepp | 154 0.21 0.01
30 GC126 V52-2 159 PEHD 26.26 1.33 0.03
54 V52-2 V54-3 159 PEHD 25.21 1.28 0.05
76 V54-3 V52-3 159 PEHD 24.19 1.22 0.06
27 V52-3 V54-2 159 PEHD 23.45 1.19 0.02
299 V54-2 V41 110 PEHD 14.35 1.50 0.25
128 V46 V45 110 PEHD 8.36 0.88 0.01
114 V45 V40 110 PEHD 6.43 0.67 0.02
90 V39 V4-1 110 PEHD 0.69 0.07 0.00
60 V4-1 TT6 110 PEHD 0.69 0.07 0.00
20 TT6 V38 110 PEHD 0.69 0.07 0.00
0-1 12 V38 TT5 110 PEHD 0.47 0.05 0.00
13 TT5 V37-2 110 PEHD 0.47 0.05 0.00
69 V41 V47-2 110 PEHD 12.38 1.30 0.10
272 V47-1 V46 110 PEHD 10.21 1.07 0.28
165 V47-2 V47-1 110 PEHD 11.33 1.19 0.21
92 V40 V44-2 110 PEHD 6.31 0.66 0.00
130 V44-1 V39 110 PEHD 2.12 0.22 0.00
290 V44-2 V44-1 110 PEHD 4.20 0.44 0.00
211 GC125 TT1 110 PEHD 8.92 0.93 0.17
97 T3 V37-1 110 PEHD -6.60 0.69 0.04
18 TT1 TT2 110 PEHD 8.92 0.93 0.01
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

119 T2 V37-1 110 PEHD | 8.92 | 0.93 | 0.10

22 TT4 TT3 110 PEHD -0.97 0.10 0.00

138 V37-2 T4 110 PEHD | -0.97 | 0.10 | 0.00

50 GCtt GC50 123 PEHD | 11.59 | 0.97 | 0.04

112 V19-1 GCtt 123 PEHD | 1159 | 0.97 | 0.08

214 GC48 V19-1 123 PEHD | 1870 156 | 0.40

129 V13-1 V14-2 110 PEHD | 9.62 | 1.01 0.12

034 169 V14-1 V13-1 110 PEHD | 10.35 | 1.09 | 0.02

167 GC50 V14-1 110 PEHD | 1159 = 122 | 0.05

136 V14-3 V13-3 97 PEHD | 2.34 | 032 | 0.02

308 Vi3-2 V14-3 97 PEHD | 529 | 072 | 0.18

112 V14-2 Vi3-2 97 PEHD | 7.57 | 1.03 | 0.13

242 V18-1 V19-1 97 PEHD | 529 | 0.72 | 0.1

292 V18-2+V19-2 V181 97 PEHD | -2.80 | 0.38 | 0.05

osiq 252 V183193 VIBZVIS g oepp | 244 033 0.04

160 V19-5 VRIS g ep | 923 125 0.26

213 v20-1avig4 V183V g7 ep | 547 074 0.13

87 GC114 Vi7-2 97 PEHD | 8.22 | 1.12 | 041

130 Vi7-2 V16-2 97 PEHD | 6.83 | 0.93 | 0.12

0331 197 V16-2 V17-1 97 PEHD 4.77 0.65 0.09

117 V17-1 V16-1 97 PEHD | 2.28 | 0.31 0.01

0332 240 GC31 V12 97 PEHD | 1.63 | 022 | 0.00

139 V8 V19-5 159 PEHD | 3213 | 1.63 | 0.08

168 v20-2 GC114 159 PEHD | 2079 | 1.05 | 0.07

122 V19-5 v20-2 159 PEHD | 22.01 | 1.11 0.07

61 Vi1-2 GC31 110 PEHD | 7.09 | 0.74 | 0.03

89 V15-1 V112 110 PEHD | 8.49 | 0.89 | 0.06

179 Vi1-3 V15-1 110 PEHD | 9.43 | 0.99  0.16

0-3.3 125 V15-2 V11-3 110 PEHD 10.97 1.15 0.16

98 V7-14V7-2 V15-2 110 PEHD | 1211 | 127 | 0.14

17 V15-3 V7-1+V7-2 110 PEHD 12.11 1.27 0.03

210 GC114 V15-3 110 PEHD | 1257 | 132 | 0.07

9 V11-1 V7-34V7-4 | 97 PEHD | 473 | 0.64 | 0.00

439 GC31 V11-1 97 PEHD | 5.46 074 | 0.03

23 GC29 V24-3 97 PEHD | 10.25 | 1.39 | 0.05

111 V24-1 V22 97 PEHD | 1.35 | 0.18 | 0.01

153 V23-1 V24-1 97 PEHD | 2.51 034 | 0.02

0-3.2 111 V24-2 V23-1 97 PEHD 4.59 0.62 0.05

122 V24-3 v23-2 97 PEHD | 8.67 | 1.18 | 0.18

172 V23-2 V24-2 97 PEHD | 6.32 | 0.86 | 0.14

03.4 142 GC150 V26-3 97 PEHD | 10.50 | 1.43 | 0.01
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

23 V26-1 V25-1 97 PEHD 1.35 0.18 0.00

188 V25-2 V26-1 97 PEHD 3.37 0.46 0.05

27 V26-2 V25-2 97 PEHD 5.05 0.69 0.01

208 V25-3 V26-2 97 PEHD 7.25 0.99 0.21

20 V26-3 V25-3 97 PEHD 8.85 1.20 0.03

9 GC25 $C206 97 PEHD 6.39 0.87 0.01

178 V27-2 V27-1 97 PEHD 1.68 0.23 0.01

0-3.5 212 V27-3 V27-2 97 PEHD 3.64 0.49 0.06

118 SC206 V27-4 97 PEHD 6.39 0.87 0.10

139 V27-4 V27-3 97 PEHD 5.38 0.73 0.08

21 V28-2 V29-2 110 PEHD 7.01 0.73 0.01

209 V29-3 V28-2 110 PEHD 9.27 0.97 0.18

253 GC23 V28-3 110 PEHD 13.10 1.37 0.42

0-3.6 26 V28-3 V29-3 110 PEHD 11.12 1.17 0.03

32 V29-1 V28-1 97 PEHD 2.60 0.35 0.00

217 V29-2 V29-1 97 PEHD 4.99 0.68 0.11

154 V30-2 V30-1 97 PEHD 1.50 0.20 0.01

152 V30-3 V30-2 97 PEHD 2.95 0.40 0.03

0-3.7 165 V30-4 V30-3 97 PEHD 4.73 0.64 0.08

73 GC22 V30-4 97 PEHD 5.85 0.79 0.05

158 GC19 V36-3 97 PEHD 8.39 1.14 0.21

19 V36-3 V35-3 97 PEHD 7.17 0.97 0.02

139 V35-3 V36-2 97 PEHD 5.92 0.80 0.10

0-3.8 16 V36-2 V35-2 97 PEHD 4.34 0.59 0.01

156 V35-2 V36-1 97 PEHD 3.10 0.42 0.03

8 V36-1 V35-1 97 PEHD 1.37 0.19 0.00

0-3.9 128 V9 V33 97 PEHD 0.35 0.05 0.00

39 GC48 GC112 278 PEHD | -98.32  1.62 0.03

10 V21-1 GC48 278 PEHD = -79.62  1.32 0.01

158 V21-2 V21-1 278 PEHD | -77.90 = 1.29 0.00

617 GC29 V21-2 278 PEHD = -76.56 = 1.26 0.04

167 V8 GC29 278 PEHD | -66.31 1.10 0.03

144 SC1428 V8 198 PEHD = -34.18 1.1 0.02

86 GC150 SC1428 198 PEHD = -34.18 1.1 0.01

0-3 73 SC1422 GC150 198 PEHD = -23.68  0.77 0.01

91 GC25 SC1422 198 PEHD = -23.68 = 0.77 0.01

295 GC23 GC25 198 PEHD | -17.29 = 0.56 0.01

318 V30-5 GC23 198 PEHD -4.19 0.14 0.00

149 GC22 V30-5 198 PEHD -3.63 0.12 0.00

19 V31 GC22 198 PEHD 2.22 0.07 0.00

156 V32-1 V31 198 PEHD 2.73 0.09 0.00

250 GC19 V9 198 PEHD 10.15 0.33 0.00
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

182 V8 GC19 198 PEHD 18.54 0.60 0.01

15 V34-1 V32-1 198 PEHD 3.78 0.12 0.00

141 V32-2 V34-1 198 PEHD 5.17 0.17 0.00

17 V34-2 V32-2 198 PEHD 6.33 0.21 0.00

157 V32-3 V34-2 198 PEHD 7.38 0.24 0.00

156 V9 V34-3 198 PEHD 9.80 0.32 0.01

14 V34-3 V32-3 198 PEHD 8.64 0.28 0.00

094 126 V75-3 V75-2 97 PEHD 0.76 0.10 0.00

18 V76-2 V75-3 97 PEHD 1.91 0.26 0.00

122 V76-1 V77-1 97 PEHD 0.21 0.03 0.00

80 V77-3 GC120 97 PEHD -2.19 0.30 0.01

0-2.5 121 V77-2 V77-3 97 PEHD -1.48 0.20 0.01

118 V77-1 V77-2 97 PEHD -0.68 0.09 0.00

207 V76-1 SC1520 97 PEHD 1.09 0.15 0.01

13 V78-4 V10 97 PEHD -4.13 0.56 0.00

14 V79-4 V78-4 97 PEHD -3.53 0.48 0.00

42 V79-3 V79-4 97 PEHD -3.03 0.41 0.01

12 V78-3 V79-3 97 PEHD -2.33 0.32 0.00

023 81 V79-2 V78-3 97 PEHD -1.70 0.23 0.01

14 V78-2 V79-2 97 PEHD -0.98 0.13 0.00

96 V79-1 V78-2 97 PEHD -0.24 0.03 0.00

12 V78-1 V79-1 97 PEHD 0.34 0.05 0.00

120 $C1520 V78-1 97 PEHD 1.09 0.15 0.00

68 V75-1 V76-1 97 PEHD 1.96 0.27 0.01

227 GC124 V75-1 97 PEHD 3.10 0.42 0.05

13 V74-4 V8 278 PEHD = 31.74 0.52 0.00

82 V74-3 V74-4 278 PEHD = 32.20 0.53 0.01

133 V74-2 V74-3 278 PEHD | 32.79 0.54 0.01

115 V74-1 V74-2 278 PEHD | 33.38 0.55 0.01

227 GC124 V74-1 278 PEHD | 34.64 0.57 0.00

59 V67-3 GC124 278 PEHD = 37.73 0.62 0.01

81 GC123 V67-1 278 PEHD | 39.99 0.66 0.01

161 V56-1 GC123 278 PEHD = 64.78 1.07 0.05

02 165 V56-1 V56-1 278 PEHD = 76.31 1.26 0.07

152 GC121 V56-1 278 PEHD | 77.05 1.27 0.06

149 V67-1 V67-2 278 PEHD = 39.21 0.65 0.02

101 V67-2 V67-3 278 PEHD = 38.46 0.64 0.01

191 V10 V77-4 159 PEHD -4.13 0.21 0.00

25 V77-4 GC120 159 PEHD -4.62 0.23 0.00

120 GC120 V76-2 159 PEHD -6.81 0.34 0.00

308 V76-2 V8 159 PEHD -9.54 0.48 0.00

0-2.1 341 V57-1 V57-2 110 PEHD 9.01 0.94 0.28
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
264 V58-2 V58-3 110 PEHD 5.40 0.57 0.08
64 V58-3 GC35 110 PEHD 4.06 0.43 0.00
133 V58-1 V58-2 110 PEHD 6.57 0.69 0.06
28 V57-2 V58-1 110 PEHD 7.69 0.81 0.02
92 V56-1 V57-1 110 PEHD | 10.58 1.11 0.11
18 V69-2 V68-3 97 PEHD 0.84 0.11 0.00
111 V68-2 V69-2 97 PEHD 1.58 0.21 0.01
0-2.2.1 92 V69-1 V68-2 97 PEHD 2.41 0.33 0.01
22 V68-1 V69-1 97 PEHD 3.31 0.45 0.01
125 V62-1 V68-1 97 PEHD 4.16 0.57 0.04
0-2.2.3 252 V66 V65-2 97 PEHD 0.97 0.13 0.00
167 V62-2 V62-1 123 PEHD | -18.94  1.58 0.15
224 GC123 V62-1 123 PEHD | 24.79 2.07 0.70
39 V70-3 V72-4 110 PEHD -8.18 0.86 0.03
53 V72-4 V70-2 110 PEHD -8.67 0.91 0.04
66 V70-2 V70-1 110 PEHD -9.21 0.97 0.06
52 V70-1 V62-2 110 PEHD -9.73 1.02 0.05
172 V72-2 V72-3 110 PEHD -6.19 0.65 0.07
0-2.2 33 V73 V70-3 110 PEHD -7.51 0.79 0.02
81 V72-3 V73 110 PEHD -6.77 0.71 0.04
121 V72-1 V72-2 110 PEHD -5.51 0.58 0.04
167 V66 V72-1 110 PEHD -4.80 0.50 0.04
110 V64-1 V64-2 97 PEHD -0.37 0.05 0.00
166 V64-2 V64-3 97 PEHD 1.12 0.15 0.01
55 V64-3 V65-1 97 PEHD -2.37 0.32 0.01
34 V65-1 V66 97 PEHD -3.30 0.45 0.01
35 V59-3 V60 97 PEHD 1.14 0.15 0.00
99 V59-2 V59-3 97 PEHD 1.69 0.23 0.00
0-2.1.1 39 V61 V59-2 97 PEHD 2.31 0.31 0.00
169 V59-1 V61 97 PEHD 2.54 0.35 0.00
263 GC35 V59-1 97 PEHD 4.06 0.55 0.02
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.15. Cjevovodi na podrucju Glog | u trenutku navodnjavanja

OCZ].?:\I;.a Duljina P%iitrni Zaé\cfrni E]rlf\l: Materijal Protok Brzina G:'lgikt:k
m mm /s m/s bara
24 J-1 Gl11-1 198 PEHD 26.46 0.86 0.00
231 GI11-1 Gl10-2 198 PEHD 24.26 0.79 0.00
12 GIl10-2 GI19-3 198 PEHD 21.47 0.70 0.00
264 GI19-3 GI10-1 198 PEHD 20.89 0.68 0.00
21 GI10-1 GI9-2 198 PEHD 18.02 0.58 0.00
V2.2 20 GIl9-1 GI8-2 123 PEHD 13.52 1.13 0.01
229 GI9-2 GI9-1 123 PEHD 16.27 1.36 0.01
196 Gl8-2 GI8-1 123 PEHD 10.27 0.86 0.01
338 Gl7-2 Gl7-1 123 PEHD 6.17 0.52 0.00
23 GI8-1 Gl7-2 123 PEHD 7.73 0.65 0.00
461 GC170 Gl16-2 198 PEHD 30.79 1.00 0.00
243 Gl16-2 Gl16-1 198 PEHD 23.85 0.77 0.00
14 Gl16-1 Gl15 198 PEHD 21.66 0.70 0.00
223 Gl15 Gl14 198 PEHD 19.48 0.63 0.00
21 Gl14 Gl12-4 198 PEHD 17.42 0.56 0.00
vz 217 Gl12-4 Gl13-2 198 PEHD 15.43 0.50 0.00
12 Gl13-2 Gl12-3 198 PEHD 13.50 0.44 0.00
255 Gl12-3 Gl13-1 198 PEHD 11.46 0.37 0.00
367 Gl12-2 Gl12-1 198 PEHD 6.77 0.22 0.00
21 Gl13-1 Gl12-2 198 PEHD 9.22 0.30 0.00
276 GC168 Gl17-5 198 PEHD 34.13 1.11 0.01
18 Gl17-5 Gl19-2 198 PEHD 32.19 1.04 0.01
315 Gl19-2 Gl17-4 198 PEHD 29.54 0.96 0.00
11 Gl17-4 GI19-1 198 PEHD 26.24 0.85 0.00
17 GI17-3 Gl18-3 198 PEHD 20.60 0.67 0.00
V-3 273 GI19-1 Gl17-3 198 PEHD 23.37 0.76 0.00
543 Gl18-3 Gl17-2 198 PEHD 18.20 0.59 0.00
18 Gl17-2 Gl18-2 198 PEHD 13.14 0.43 0.00
14 GI18-1 GI17-1 198 PEHD 3.98 0.13 0.00
396 Gl18-2 Gl18-1 198 PEHD 8.01 0.26 0.00
487 GC203 GI23 198 PEHD 33.66 1.09 0.01
14 GI23 Gl24-4 198 PEHD 29.77 0.96 0.00
481 Gl24-4 GI22 198 PEHD 25.77 0.84 0.00
15 Gl22 Gl24-3 198 PEHD 21.62 0.70 0.00
V3.2 18 Gl21 Gl24-2 198 PEHD 13.05 0.42 0.00
500 Gl24-3 GI21 198 PEHD 17.35 0.56 0.00
17 Gl24-1 GI20 198 PEHD 4.39 0.14 0.00
444 Gl24-2 Gl24-1 198 PEHD 8.69 0.28 0.00
V-3.3 9 GCé69 Gl43 198 PEHD 50.96 1.65 0.01
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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON. 830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
273 Gl43 Gl42-2 198 PEHD 48.16 1.56 0.01
191 Gl42-2 = Gl42-1 198 PEHD 45.78 1.48 0.01
18 Gl42-1 = GC198 198 PEHD 43.07 1.40 0.01
12 Gl41-2 = GC195 198 PEHD 30.46 0.99 0.00
246 GC198 = Gl41-2 198 PEHD 32.30 1.05 0.01
248 GC204 = GC69 198 PEHD 69.06 2.24 0.02
16 Gl40-1 = GI25-1 123 PEHD 4.79 0.40 0.00
244 GI25-2 = Gl40-1 123 PEHD 7.91 0.66 0.00
20 Gl40-2 = GI25-2 123 PEHD 12.30 1.03 0.01
160 GI25-3 | Gl40-2 123 PEHD 14.60 1.22 0.01
32 Gl40-3 = GI25-3 198 PEHD 18.47 0.60 0.00
195 Gl41-1 | Gl40-3 198 PEHD 19.76 0.64 0.00
229 GC195 Gl26 198 PEHD 24.99 0.81 0.00
22 Gl26 Gl41-1 198 PEHD 22.81 0.74 0.00
28 GI28-1 = GI27-2 123 PEHD 4.00 0.33 0.00
131 GC195 = Gl28-1 123 PEHD 5.47 0.46 0.00
v:3.3.3 20 GI28-2  GI27-1 123 PEHD 1.19 0.10 0.00
136 GI27-2  GI28-2 123 PEHD 2.71 0.23 0.00
10 GI29-1 | GI28-3 123 PEHD 1.66 0.14 0.00
167 GI28-4 = GI29-1 123 PEHD 5.27 0.44 0.00
V:3.3.2 17 GI29-2 = GI28-4 123 PEHD 6.74 0.56 0.00
182 GC198 = GI29-2 123 PEHD 10.77 0.90 0.01
32 GI31 GI30-1 123 PEHD 4.02 0.34 0.00
49 GI32 GI31 123 PEHD 5.21 0.44 0.00
58 GI33 GI32 123 PEHD 6.21 0.52 0.00
45 Gl34 GI33 123 PEHD 7.19 0.60 0.00
55 GI35 Gl34 123 PEHD 8.12 0.68 0.00
V-3.3.1 24 GI30-2 GI35 123 PEHD 9.00 0.75 0.01
28 Gl36 GI30-2 123 PEHD 13.64 1.14 0.01
24 GI37 GI36 123 PEHD 14.49 1.21 0.01
77 GI38 GI37 123 PEHD 15.31 1.28 0.01
77 GI39 GI38 123 PEHD 16.27 1.36 0.01
59 GC69 GI39 123 PEHD 18.10 1.51 0.02
219 Gl44-2 = Gl44-1 123 PEHD 1.97 0.16 0.00
210 Gl44-3 | Gl44-2 123 PEHD 3.88 0.32 0.00
244 Gl45-1 = Gl44-3 123 PEHD 5.45 0.46 0.00
V-3.4 242 Gl45-2 | Gl45-1 123 PEHD 8.69 0.73 0.00
350 Gl45-3 = Gl45-2 198 PEHD 12.39 0.40 0.00
394 Gl45-4 = Gl45-3 198 PEHD 16.60 0.54 0.00
136 GC193 | Gl45-4 198 PEHD 17.89 0.58 0.00
152 GC199 = Gl11-2 400 GRP 66.82 0.53 0.00
V-2 167 Gl2-2 Gl1-2 123 PEHD 4.51 0.38 0.00
78 Gl1-2 Gl2-1 123 PEHD 3.15 0.26 0.00
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544 GC184 GC186 198 PEHD 30.22 0.98 0.00

73 Glé6 GC184 400 GRP 36.70 0.29 0.00

175 V1-2 GC199 500 GRP 66.82 0.34 0.00

273 GC170 V1-2 500 GRP 66.82 0.34 0.00

98 GC169 GC170 500 GRP 97.61 0.50 0.00

1148 J-1 Glé6 400 GRP 38.74 0.31 0.00

235 Gl11-2 J-1 400 GRP 65.20 0.52 0.00

425 GC186 J-310 198 PEHD 19.63 0.64 0.00

306 J-310 GI2-2 123 PEHD 19.63 1.64 0.02

318 GC186 GI3 123 PEHD 10.59 0.89 0.01

V24 16 GI3 Gl4 123 PEHD 5.64 0.47 0.00

V-2.3 376 GC184 GI5 123 PEHD 6.48 0.54 0.00

11 GT10 GC193 400 GRP 252.35 2.01 0.01

296 GC203 GC168 500 GRP 131.74 0.67 0.00

V-3 733 GC204 GC203 500 GRP 165.40 0.84 0.00

276 GC193 GC204 500 GRP 234.46 1.19 0.00

220 GC168 GC169 500 GRP 97.61 0.50 0.00

V-2.5 471 GI2-2 Gl1-1 123 PEHD 7.23 0.60 0.00
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON. 830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Tablica 1.16. Cjevovodi na podrucju Glog Il u trenutku navodnjavanja

Oczi?ea\I,(ia Duljina P%iitrm Zaé\‘jf.rni cP]r](;tl: Materijal | Protok Brzina Gat;};c:k
m mm /s m/s bara
19 Gll4-4 Gll4-3 97 PEHD 3.24 0.44 0.00
0-42 260 Gll4-1 Gll4-4 97 PEHD 6.49 0.88 0.01
378 GC133 Gll4-2 110 PEHD 15.23 1.60 0.02
17 Gll4-2 Gll4-1 110 PEHD 10.95 1.15 0.01
121 Gll4-7 GlI5-10 110 PEHD 3.20 0.34 0.00
72 GlI5-9 Gll4-7 110 PEHD 9.60 1.01 0.01
77 GlI5-8 GlI5-9 123 PEHD 10.72 0.90 0.01
86 GlI5-7 GlI5-8 123 PEHD 12.04 1.01 0.01
177 GlI5-6 GlI5-7 123 PEHD 13.76 1.15 0.01
87 GlI5-5 GlI5-6 159 PEHD 15.31 0.77 0.00
0-4b 73 Gll4-6 GlI5-5 159 PEHD 21.34 1.08 0.01
212 Gll4-5 Gll4-6 159 PEHD 28.32 1.43 0.01
139 GlI5-4 Gll4-5 198 PEHD 36.62 1.19 0.01
219 GlI5-3 GlI5-4 198 PEHD 40.57 1.31 0.01
220 GllI5-2 GlI5-3 198 PEHD 45.16 1.46 0.01
190 GlI5-1 GlI5-2 198 PEHD 49.18 1.59 0.01
239 GC100 GlI5-1 198 PEHD 53.46 1.73 0.01
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INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

TEHNICKI OPIS

Predmet ovog statickog proracuna su armirano betonska zasunska okna. Okna ce se izvesti
polumontazno. Pokrovna ploca ce se izvesti u montaznim segmentima Sirine ~1,0 m, dok ce ostatak
konstrukcije biti monolitan (zidovi i temeljna ploca). Takoder ce se monolitizirati pokrovna ploca na
mjestu ulaznog grla, tj. ulaznog poklopca, tako da ¢e svi montazni segmenti biti unificirani po obliku i
dimenzijama za pojedino okno. Da bi se izbjegli ucinci puzanja i skupljanja na deformaciju
montaznih greda, moraju iste odlezati u pogonu prije ugradnje barem 30 dana.

Manja okna dimenzija 2,0x2,0x2,3 m izvest Ce se kao kompletno monolitna okna.

1.

2.00%2.00%2.30
0-37.1.1 (Hn=0 cm)
0-38.1 (Hn=0cm)

2.50%2.00%2.30
0-37.3 (Hn=0cm)
0-38.3 (Hn=0 cm)

3.00%x2.50%2.50
Z0 6 (Hn=0 cm)
ZV 65 (Hn=0 cm)

3.50x2.50x2.30
0-38' (Hn=0 cm)

4.00%2.50%2.50
Z0O 0-38 (Hn=110 cm)

L12 (MI162) (Hn=90 cm)

L-475 (Ml 169) (Hn=100 cm)

L-228 (Ml 165) (Hn=50 cm)

L34 (MI163) (Hn=30 cm)

L-508 (M1 170) (Hn=0 cm)

L-257 (MI 166) (Hn=100 cm)

L85 (MI164) (Hn=30 cm)

L-535 (MI 171) (Hn=50 cm)

L-319 (Ml 167) (Hn=0 cm)

Z0 0-37.1 (Hn=0 cm)
Z0 0-37.2 (Hn=0 cm)

L-376 (MI168) (Hn=50 cm)
L-694 (MI 173) (Hn=50 cm)
L-258 (ZV 66) (Hn=0 cm)
L-374 (ZV 67) (Hn=0 cm)
L-467 (ZV 68) (Hn=0 cm)

1 1 7 5 10

TIP 1A - 4,0x2,5x2,5 (Hn=110 cm) TIP 2A - 2,5x2,0x2,3 (Hn=100 cm)
TIP 1B - 3,5x2,5x2,5 (Hn=0 cm) TIP 2B - 2,5x2,0x2,3 (Hn=0 cm)

Tablica tipiziranih okana

UKUPNO:
24 |

Okna su tipizirana po tlocrtnim dimenzijama i visini nadsloja (Hn). Ukupni broj okana je 24.

Potrebno je izvesti hidroizloaciju i ¢epastu foliju u razini pokrovne ploce da bi se zastitile dilatacije
montaznih segmenata od prodora vode.

Da bi se izbjegao problem slijeganja u prahovito/glinovitom tlu stavljaju se ispod temeljne ploce
slojevi:

-mrsavog betona C 16/20 - d=10 cm

-tucanik 16-64 mm - d=30 cm

-geotekstil 300 g/m?

Iznimno ako se okno nalazi na stijeni, ima ispod temeljne ploc¢e samo sloj mrsavog betona C 16/20 -
d=10 cm.

Da bi osigurao prijenos opterecenja izmedu susjednih segmenata pokrovne ploce i time izbjeglo
eventualno pucanje hidroizolacije, potrebno je tokom izvodenja osigurati puno vertikalno nalijeganje
segmenata na kontaktnoj plohi zuba segmenta. Pri proracunu montaznih pokrovnih ploca
pretpostavljeno je da polovica optere¢enja osovine vozila (Qk=90 kN) prelazi na susjednu montaznu
gredicu.

Prisutna su karakteristicni konstruktivni elementi:
-zidovi, pokrovna/temeljna ploca debljine d=25 cm
-zidovi ulaznog grla d=20 cm.

Buduci da su armature elemenata minimalne za Tip 1a i 1b, usvajaju se iste vrijednosti i za Tip 2a i
2b. To omogucuje c¢injenica da su Tipovi 2a i 2b neznatno manjih dimenzija (cca. 1,0 m) od Tipova
1a i 1b, i da su iste i slicne dimenzije nadsloja (max 1,1 m). Stoga cCe se za Tip 2a i 2b analizirati
samo monolitna pokrovna ploca.
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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

— TIPSKI LZ POKLOPAC O 60 cm

NOSIVOSTI 250 KN PENJALICE
—— 6 kom /30 cm B
— ZASTITINI SLOJ ASFALTA, d=5 cm 116
| MONTAZNO DEMONTAZNAPLOCA >
% T e e 2
P A XD
1l 22K Qe
+ AB ZID OKNA C30/37
60 HIDROIZOLACIJA
—— CEPASTA PVC FOLIA
olo ®
™M
N ﬁm’ ®
inlra
¢ B[RS
PEHD B
DN 315 BET.NOSAC
@ 30x30x36 cm
C25/30
>
Te] -
~N 30737 "ﬁ
= Ci6/20
=)
[ag]
*

I— AB DNO OKNA C30/37
— PODLOZNI BETON C16/20
I— TUCANIK 16-64 mm

L GEOTEKSTIL 300g/m2

,25 A (23,

Presjek kroz tipsko zasunsko okno

Kvaliteta materijala za sve elemente konstrukcije:

— Beton: C30/37, razred izlozenosti XA2, razred vodonepropusnosti VPD2; maksimalno zrno
Dinax=16 mm: za pokrovnu plocu (montazni i monolitni dio)

Dinax=32 mm : za zidove i temeljnu plocu

— Armatura: B500B; f,4=43,48 kN/cm’

Zastitni sloj betona za sve elemente konstrukcije je 5,0 cm.

Konstrukcija je proracunata i dimenzionirana prema slijede¢im parametrima:

— vlazna zapreminska teZiNa tla........ovveieireiiiiiii i i e e y=20 kN/m’?
U KONEZIJA eeneei e c=0 kN/m?
- U 0 [0 = L ) [l U =L ) - F PP ¢=30°

Koeficijent reakcije tla je dobiven na temelju geotehnickih proracuna: ky,= 2 000 kN/m?

U tlu se ocekuje konstanta razina vode 0,5 m ispod povrsine terena.

Opterecenje od vozila je racunato 20,0 kN/m?. Lokalno (ulazno grlo, montazni poklopci) je provjereno
s vozilom na djelovanje po kotacu od 4,5 t, odnosno na osovinu tezine 9 t (a=0,2 m). Ogranicenje
tezine vozila je 16t.

OPTERECENJE VOZILOM ( 16,00 t vozilo, osovina 9,00 t)

— 1
. Q1 & :
: 2 2
L 1,80
4 A

Ogranicenje pukotina je wk= 0,2 mm
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema vazecem Tehnickom propisu za
gradevinske konstrukcije (NN 017/2017), te hrvatskim normama HRN EN 1991 i HRN EN 1992,

Proracun stabilnosti i nosivosti konstrukcije izvrSen je kompjuterskim programom za proracun
konstrukcija TOWER (raster mreze konacnih elemenata je 0,5 m).

Sva okna su dimenzionirana na granicno stanje nosivosti (GSN) prema dole prikazanoj shemi
kombinacija (u rezultatima proracuna: kompletna shema)

Svojstva materijala
fy= 500,00 kN/cm?
fyg= 43,48 kN/cm?
fog= 2,00 kN/cm?
Dimenzije elementa
b= 100,00 cm
h= 25,00 cm

Staticka visina presjeka
d= 19,00 cm

Minimalna armatura

As1,min > 0,0015*b*d > 0,6*b*d/fyk

Ast,min2 2,85 =2

Maksimalna armatura
As1,max < 0,310*b*d*fcd/fyd

Svojstva materijala
fye= 500,00 kN/cm?
fyg= 43,48 kN/cm?
fg= 2,00 kN/cm?
Dimenzije elementa
b= 100,00 cm
h=" 20,00 cm

Staticka visina presjeka
d= 14,00 cm

Minimalna armatura

As1,min > 0,0015*b*d > 0,6*b*d/fyk
As1,min2 2,10 = 1,68 sz

Maksimalna armatura
As1,max < 0,310*b*d*fcd/fyd

Agmax= 27,09 cm? At max= 19,96 cm?
Tablica minimalne i maksimalne armature za zidove i ploce AB konstrukcija
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

2. TIPSKO OKNO 1A

2.1 Analiza opterecenja

I. STALNO
Vlastita tezina konstrukcije

Proracunava se automatski u kompjutorskom programu iz podataka o dimenzijama elemenata i

gustoce armiranog betona (g = 25,0 kN/m?) .

Optereéenje od tla
Zapreminska tezina tla: Y= 20 kN/m®  tlo nije uronjeno u vodu
Y= 10kN/m*® tlo je uronjeno u vodu

Kut unutarnjeg trenja: o= 30¢
Visina nadsloja: Pnadsioja= 1,10 m

HORIZONTALNO
Bocni pritisak tla u mirovanju: py = Ky * Y *h ; Ko = 1-sing =0,50
Na razini gornje ploce (vlazno tlo) Porg = 9,3 kN/m’
Na razini donje ploce Posd-viano = 1953 kN/m?
VERTIKALNO
Vertikalni pritisak nadsloja p; = Ynadsloja *hnadsloja Ynadsboja = 23,0 kN/m?
Na razini gornje ploce Pog = 253 KkN/m?

Hidrostatski tlak vode u tlu
Dubina vode od razine tla : hyode= 0,50 m
Pritisak vode se racuna: p,, = 7.,z ; pri ¢emu je z dubina objekta u odnosu na razinu vode

HORIZONTALNO

Na razini gornje ploce Puwsg = 85 KkN/m?
Na razini donje ploce Pw,d = 28,5 kN/m?
VERTIKALNO

Na razini donje ploce - UZGON Pwouzgon = 31,0 kN/m’

Il. PROMJENJIVO OPTERECENJE

Opterecenje od mehanizacije
Vertikalno 0d VOZIla: .ovvveniiiiiiiiiiii ittt iiieteiieeeenneeeennaeens Qmen= 20,0 kN/m?
Tlak mirovanja od prometa: .................... Phor-meh= Omen “k0=20,0%0,5=10,0 kKN/m?
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
2.2 Ulazni podaci u racunalni program

Ulazni podaci - Konstrukcija

Tabela materijal
No Naziv materijala E[KN/m2] 1] YIKN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 |C30/37 3.480e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.480e+7| 0.20
No d[m] e[m] Materijal Tip prorauna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.250 0.125 1 Tanka plo¢a Izotropna
<2> 0.200 0.100 1 Tanka plo¢a 1zotropna
Set: 1 Presjek: Pravokutni
. Mat. P/Z Al A2 A3 11 12 13
2 1 2.000e-1  1.667e-1 1.667e-1 3.347e-3 1.067e-2 1.042e-3
o :
! 3
80
A E—
[em]

Setovi povrSinskih leZzajeva

Set K,R1 K,R2 K,R3
1 2.000e+3 2.000e+3 2.000e+3
H2 <
s N
H 1
Dispozicija okvira Izometrija
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
5 5
4 4 0
3 3 0
:\’ = 1lbs %|ns
<i> % ’It‘] <1 +1%
E H
2 2
1 1 )
Nivo: Pokrov na ploéa [2.25] Nivo: Temelji [0.00]
5 3 E 0 9 o 5 o i 4 9 2
1i1 110
<2> <2>
4 4
= |- -
3 3
Jtes Jtus
<1> <1>
2 an 2
1 & / POl 4 bo
— B ~ -
Okvir: H_1 Okvir H 2
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CESSS
Okeir: V 1 -

W2

b M)
Okwir: V 2 -
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Broj projekta: 5200-0108/14

INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Ulazni : odaci — Opterecenje
Lista slu¢ajeva opterecenja
No Naziv

1 |Vl teZina(g)

2 | Mirni pritisak tla i vode u tlu
3 |Prometnol

4 | Tlak mirovanja od prometa

Opt. 1: VI. tezina (g)

Opt. 2: Mirni pritisak tla i vode u tlu

q==25_30

q==25_30

p=-2.00

p=-2.00

q
p=-20.25
p=-20.25

p=-10.13

Nivo: Pokrov na plo¢a [2.25] Nivo: Pokrovna plo¢a [2.25]
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INSTITUT IGH d.d.
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Opt. 2: Mirni pritisak tla i v ode u tlu

Nivo: Temelji [0.00]

Opt. 2: Mirni pritisak tla i vode u tlu

Okvir: H 1

Opt. 2: Mirni pritisak tla i v ode u tlu

Okvir: H_2

Opt. 2: Mirni pritisak tla i vode u tlu

Okvir: V_1
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Opt. 3: Prometno1 Opt. 3: Prometno1

F=40.00

Okvir: Okvir:
Opt. 4: Tlak mirovanja od prometa Opt. 4: Tlak mirovanja od prometa

Okvir: H_1 Okvir: V. 2
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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

2.3

Shema kombinacija optereéenja - EUROCODE

Slucajevi opterec¢enja

I VI. tezina (g) - <Stalno>

Il Mirni pritisak tla i vode u tlu - <Stalno>
Il Prometnol - <Prometno - G>

IV Tlak mirovanja od prometa - <Prometno - G>
Kombinacije

01. 1.35x[+1.35x11+1.50xI11+1.50x0.70xIV
02. 1.35x[+1.35x11+1.50%0.70%I11+1.50%IV
03. 1.35x[+l1+1.50xI111+1.50%x0.70x1V

04. 1.35%|+[1+1.50%0.70x111+1.50%|V

05. [1+1.35%[1+1.50xI111+1.50x0.70%IV

06. [1+1.35%[1+1.50%0.70x111+1.50%|V

07. 1+11+1.50%I11+1.50%0.70x1V

08. [1+11+1.50%0.70xI111+1.50%IV

09. 1.35x[+1.35x11+1.50%IV

10. 1.35x1+1.35%11+1.50xIII

11, 1+1.35%[1+1.50xIll

12, 141.35%[1+1.50x1V

13.  1.35x1+[1+1.50xIll

14. 1.35x1+[1+1.50x1V

15. [+l1+1.50%IV

16. [+l1+1.50xl|

17. 1.35x1+1.35xl|

18. [+1.35xll

19. 1.35xI+ll

20. 1+l

Izlazni podaci iz racunalnog programa-proracun po GSN

Mjerodav no opterec¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H

Mjerodavno opterecenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H

Nivo: Pokrov na ploca [2.25]
Armatura u gredama: max Aa2/Aal=4.66 cm2

Nivo: Pokrovna plo¢a [2.25]
Armatura u gredama: max Aa,v=4.51 cm2
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

s s ~5Jpo0 =L
L5 % By =S I L Eresn =S Blm ; o
4 L 4
; T =T ;
3 7/\ 3 o
[ 4.6 - ',f"‘ V.00 \‘\
,? (” g; i
' N I~ 1| ns
\ L
g, N
[0 .
Y, i
2 2 = rem e
13 0
1 7j\ 1 Wz =1 ag
X &l NG
o b 0 —SgP2 o |
Nivo: Pokrov na ploga [2.25] Nivo: Pokrovna ploéa [2.25]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1=-2.73 cm2/m Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2=-5.92 cm2/m
Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm
5 5
= N a R o E =y a N : o
B Pii = j_—a»a
[ 3
K < i o ( | s 0
3 <) 3
I “| Sl : "I M w w Pl
i i | 0.5 .v’f e TR L2 -
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L ? & | =) |
Ly 2
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2 ¢ 2 )
T T b
=Tl R0 0
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Nivo: Pokrov na ploga [2.25]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1= 2.34 cm2/m

Nivo: Pokrovna ploéa [2.25]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2= 2.68 cm2/m
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Broj projekta: 5200-0108/14

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju

10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Okvir: H_1

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2= 1.46 cm2/m
Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Okvir: H_1

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1= 1.77 cm2/m

Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Okvir: H_1

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1= -2.65 cm2/m

Okvir: H_1

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2=-1.95 cm2/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm
TTTTTTTT =0, 00 A =TT LLHHH AN _7:'«- 4 e
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i Lol p7 LT ey I i T - 94 T T T
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|0l b [T+ Al T M T L
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Nivo: Temelji [0.00] Nivo: Temelji [0.00]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1= -2.07 cm2/m Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2= -3.84 cm2/m
Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm
3.51 3.22
i & T T T8 B e A
HAREES N - L )
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S AR "~ a [T+ 2441 | LI -7 0.8 TTTTITTTTT L o
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Nivo: Temelji [0.00] Nivo: Temelji [0.00]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1=2.64 cm2/m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2= 3.55 cm2/m
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2.4 Proracun potrebne armature

Za zidove i temeljnu plocu nije potreban proracun na pukotine jer je:

1
2 5
Vla¢na ¢vrstoca betona: feim = O.3-(fck ) b = 100.00-cm
h = 25.00-cm
o = 0.290.k—N2
cm
. 2
Moment za pojavu Mer = for ‘b-h
prve pukotine: cr— e g Mer = 30.17-kN-m

Msd<Mcr

-Poprecne sile su manje od grani¢nih:

PRORACUN PRESJEKA NA POPRECNE SILE

MATERIJALI
beton C30/37

fek 30 N/mm? ve 1,5

foq 20,00 N/mm?

T 0,34 N/mm?

Ow,min 0,0011

armatura B 500

fyx 500 N/mm? s 1,15

fyd 434,78 N/Imm?
KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Sirina presjeka by 100 cm
\visina presjeka h 25 cm
stati¢ka visina d 18,5 cm
powrSina acne armature Ast 3,85 cm?
PRORACUN NA POPRECNE SILE

|
uzduzna sila u presjeku Nsg 0,00 kN
L
Tep 0,00 N/mm?
koeficijent k = 1.6-d Tk 1,42
bl
koef. armiranja 0,0021 p1=As1/(bw*d)<=0.02
Nosivost na popre¢nu silu Vid1 114,21 kN Vi1 =bu-0-(trg K (1,2+40-p1)+0,15-6p..)
Ne zahtjeva se prorac¢un popre¢ne armature
Vsd< Vrd1
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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

2.4.1  Pokrovna ploca

Opt. 1: V. tezina (g)

Opt. 2: Mirni pritisak tla i vode u tlu

12.79 12.79

Nivo: Pokrov na ploga [2.25]
Utjecaji u gredi: max M3= 3.16 / min M3= 0.00 kNm

Nivo: Pokrovna ploéa [2.25]
Utjecaji u gredi: max M3= 12.79 / min M3= 0.00 kNm

Opt. 3: Prometno1

Anv: 5-24

10.10 149.10

652 T3

=65.35. =85.35

Nivo: Pokrov na ploga [2.25]
Utjecaji u gredi: max M3= 10.10 / min M3=0.00 kNm

Nivo: Pokrovna ploéa [2.25]
Utjecaji u gredi: max T2= 65.35 / min T2= -65.35 kN
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Opt. 1: VI. tezina (g)

Opt. 1: VI. tezina (g)
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Nivo: Pokrov na ploca [2.25] Nivo: Pokrovna plo¢a [2.25]
Utjecaji u plo€i: max Mx= 1.41/ min Mx= -1.05 kNm/m Utjecaji u plo€i: max My=2.02/ min My = -1.70 kNm/m
Opt. 2: Mirni pritisak tla i v ode u tlu Opt. 2: Mirni pritisak tla i vode u tlu
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Nivo: Pokrov na ploca [2.25] Nivo: Pokrovna plo¢a [2.25]
Utjecaji u plo€i: max Mx= 0.78 / min Mx= -4.57 kNm/m Utjecaji u plo€i: max My= 5.03/ min My = -14.57 kNm/m
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Opt. 3: Prometno1 Opt. 3: Prometno1
s a5 s 5734
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Nivo: Pokrov na ploga [2.25] Nivo: Pokrovna ploéa [2.25]
Utjecaji u plo€i: max Mx=4.96 / min Mx= -4.67 kNm/m Utjecaji u ploéi: max My= 6.37 / min My = -8.34 kNm/m
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Broj projekta: 5200-0108/14

INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Anv: 5-24 Anv: 5-24
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Nivo: Pokrov na ploga [2.25]

Nivo: Pokrovna ploéa [2.25]
Utjecaji u plo€i: max Tzy = 251.85 / min Tz,y= 0.00 kN/m

Utjecaji u plo€i: max Tzy=0.00 / min Tz,y=-139.12 kN/m

Anv: 5-24 Anv: 5-24
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Nivo: Pokrov na ploga [2.25]
Utjecaji u plo€i: max Tz x= 0.00/ min Tz x=-117.78 kN/m

Nivo: Pokrovna ploéa [2.25]
Utjecaji u ploéi: max Tz x= 304.24 / min Tz, x= 0.00 kN/m
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
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ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

-Unutarnje sile u sredini raspona montazne ploce

My-vl. tezina= 3,16 kNm

My-nadsloj=12,8 kNm

My-promet= 10,1 kNm

Dugotrajno opt. (rijetka kombinacija) - konzervativni proracun:

Msd= My-vl. tezina+ My-nadsloj+ My-promet=3,16+12,8+10,1=26,1 kNm

PROCF OF CRACK WIDTH acc.DIN 1043-1 (2008)

reinforcing steel BSst 300 sSB

concrete c 30/37 t»= 28d
tensile strength acc. Tab.9 or 10 fcteff= 2.90 N/mm2
E-Modul Conc. v E = 1.00 (aggregates)

kEc(t) = 1.00 Eco— 28275 N/mm2

MODULUS OF CEEEF

air moisture LU= 100 % cement 32.5R;42.5
load age td= 28 days t=infinite
mod.of creep o(td,t)= 1.29

REQUIREMENTS CF DURABILITY:

attack on reinforec. : XCI1

attack on concrete : XAZ/WO
concrete rair-entraining agenta
min. concrete class : C 30/37
stirrup tdsbhbi = 8.0 mm
long. reinforcement : dsl =12.0 mm
Beproaching measure : Ac = 1.0 cm
stirrup ! cmin,B= 1.0 cm
concrete coverage : cnom,B= 2.0 cm
longitudinal bars : cmin,L= 1.2 cm
concrete coverage : cnom, L= 2.8 cm *({*:with cmin,B)
laying distance :cv >= 2.0 cm
class of demand : D userdefined
all. crack width  wk =0.20 mm

CRCS5 SECTICN

rectangle bw = 80.0 cm h = 25.0 cm
reinforcem. dtop= 6.5 cm dbot= 6.5 cm

PFROCF CRACE WIDTH

load demand (permanent load Bt = 0.4)

frequent LC Nx = 0.0 kN My = 26.1 kim
state I Sigbz = 3.13 N/mm2
selected: Asbot= 8.05 cm2 Astop= 0.00 cm2
Elongat. w. © =1.29 £ 1= -0.49 ofooc & 2 = 1.37 ofoo
compr.zone height X = 66.0 mm
tension bottom: wuser defined all.wk = 0.20 mm ds = 12.0 mm
£ 2=z = (0.88 ofco o == 176.92 N/mm2
action zone A= bEbot= 80.0 cm heff= 6.3 cm
Zeceff = 3500.0 cm2 o] eff= 1.8 %
As = 0.531 ofoo  (first crack)
grmax = 184.2 mm
wk = 0.098 mm < all. wk

minimum reinforcement, bending re:

inner restraint, permanent lecad Bt = 0.4
crack internal force: user defined normal force Ner = 0.00 kN
fecteff= 3.00 N/mm2 (min. value acc. 11.2.2.(5) )
part.cross ke k  Rct Fecr ds all.wk L=
zection [cmZ] [k] [mm] [mm] [cmZ]

bending restraint bottom
web bottom 0.40 0.80 1000 96 12 0.20 3.92

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN OPUZEN 1/2 KNJIGA G1-5
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE Tehnicki dio/Staticki proracun
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-5-0203-0 Stranica 22 od 61



Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

2.4.2 Temelji

Opt. 1: VL. tezina (g) Opt. 2: Mirni pritisak tla i vode u tlu
B
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Nivo: Temelji [0.00] Nivo: Temelji [0.00]
Utjecaji u plo¢i: max My= 4.39/ min My = -8.556 kNm/m Utjecaji u plo€i: max My= 8.54/ min My = -2.77 kNm/m
Opt. 3: Prometno1
op
e
Al
i Iz
e i Ste o RRECy
I L T T2 Bl Aaail
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Nivo: Temelji [0.00]
Utjecaji u plo¢i: max My=4.73/ min My = -9.70 kNm/m
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INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

ZOP: DON.830
Anv: 5-24 Anv: 5-24
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Nivo: Temelji [0.00] Nivo: Temelji [0.00]
Utjecaji u ploéi: max Tzy=982.51/ min Tz,y= 0.00 kN/m Utjecaji u ploéi: max Tz,y=0.00 / min Tz,y= -136.83 kN/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

2.4.3  Zidovi

Opt. 1: VL. tezina (g) Opt. 2: Mirni pritisak tla i vode u tlu
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Okvir: H_1 Okvir: H_1
Utjecaji u ploti: max My= 0.34/ min My= -6.19 kNm/m Utjecaji u plo€i: max My= 8.10/ min My = -8.68 kNm/m
Opt. 3: Prometno1

Opt. 4: Tlak mirovanja od prometa
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Okvir: H_1 Okvir: H_1
Utjecaji u ploti: max My= 0.47 / min My= -6.75 kNm/m Utjecaji u plo€i: max My= 292/ min My=-1.88 kNm/m
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INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju

10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Anv: 5-24 Anv: 5-24
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Okvir: H_1 Okvir: H_1

Utjecaji u plo€i: max Tz,y=0.00/ min Tz y=-111.54 kN/m

Utjecaji u ploéi: max Tzy=211.18 / min Tz,y = 0.00 kN/m
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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

3. TIPSKO OKNO 1B

3.1 Analiza opterecenja

I. STALNO

Vlastita tezina konstrukcije

Proracunava se automatski u kompjutorskom programu iz podataka o dimenzijama elemenata i

gustoce armiranog betona (g = 25,0 kN/m?) .

Opterecenje od tla

Zapreminska tezina tla: Y= 20 kN/m®  tlo nije uronjeno u vodu
Y= 10 kN/m®  tlo je uronjeno u vodu
Kut unutarnjeg trenja: o= 30¢
Visina nadsloja: Pnadsioja= 0,05 m

HORIZONTALNO
Bocni pritisak tla u mirovanju: pg = Ko * Y *h ; Ko = 1-sing =0,50
Na razini gornje ploce (vlazno tlo) Posg = 3,0 kN/m?
Na razini donje ploce Po>d-viasno = 13,8 kN/m?
VERTIKALNO
Vertikalni pritisak nadsloja p; = Ynadsbja *hnadsloja Ynadsloja = 25,0 kN/m?
Na razini gornje ploce Pug = 1,3 kN/m?

Hidrostatski tlak vode u tlu
Dubina vode od razine tla : hyode= 0,50 m
Pritisak vode se racuna: p,, = 1,,*z ; pri ¢emu je z dubina objekta u odnosu na razinu vode

HORIZONTALNO

Na razini gornje ploce Puwsg = 0,0 kN/m?
Na razini donje ploce Pw>d = 17,5 kN/m?
VERTIKALNO

Na razini donje ploce - UZGON Pwsuzgon = 20,0 kN/m?

Il. PROMJENJIVO OPTERECENJE

Opterecenje od mehanizacije
Vertikalno 0d VOZIla: .oovveeiiiiuiiiiiiie ittt iiieieiieeeeneeeennaeens Qmen= 20,0 kN/m?
Tlak mirovanja od prometa: .................... Phor-meh= Omen “k0=20,0%0,5=10,0 kKN/m?
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830
3.2 Ulazni podaci u racunalni program
Ulazni podaci - Konstrukcija
No Naziv materijala E[kN/m2] 1] y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] ym
1 [C30/37 3.480e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.480e+7| 0.20
No d[m] e[m] Materijal Tip proraéuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.250 0.125 1 Tanka plo¢a Izotropna
Setovi povrsinskih leZajeva
Set K,R1 [ K,R2 | K,R3 |
[1 ] 2.000e+3] 2.000e+3| 2.000e+3 |

Opt. 4: Prometno2

H 2

0

lzometrija

Dispozicija okvira
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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

| | M:lﬂII‘3=0 |

i
o

=0

T2=T3!
| |

ML=M2=
|

i
o
|

Nivo: Pokrov na ploéa [2.25] Nivo: Temelji [0.00]

Okvir: H_1 Okvir: H 2
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Okvir: V1 Okvir: V. 2
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Ulazni podaci — Optereéenje

No Naziv

1 |Vl teZina(g)
2 [Mirni pritisak tla i vode u tlu
3 |Prometnol
4 [Prometno2

5 | Tlak mirovanja od prometa
Opt.

2: Mirni pritisak tla i vode u tlu

Opt. 2: Mirni pritisak tla i vode u tlu

~—1.30

=130

Nivo: Pokrov na ploéa [2.25] Nivo: Temelji [0.00]

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN OPUZEN 1/2 KNJIGA G1-5
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE Tehnicki dio/Staticki proracun
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-5-0203-0

Stranica 31 od 61



Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830
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Opt. 2: Mirni pritisak tla i v ode u tlu

Opt. 2: Mirni pritisak tla i vode u tlu

Okvir: H_1

Okvir: H 2

Opt. 2: Mirni pritisak tla i v ode u tlu

Opt. 2: Mirni pritisak tla i vode u tlu

Okvir: V1

Okvir: V. 2
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Opt. 3: Prometno1 Opt. 4: Prometno2

Nivo: Pokrov na ploéa [2.25] Nivo: Pokrovna ploéa [2.25]

Opt. 5: Tlak mirovanja od prometa Opt. 5: Tlak mirovanja od prometa

Okvir: H_2 Okvir: V. 2
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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Opterecenje 3: Prometnol AL=0.5m
| To&kasto optereéenje
No P[KN] X1[m] X2[m] X Y z
1 -45.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
2 -45.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

™~

Pokretno optereéenie|

Opterecenje 4: Prometno2 AL=0.5m
| Toékasto optereéenje
No P[kN] X1[m] X2[m] X Y Z
1 -45.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
2 -45.00 1.80 1.00 0.00 0.00 1.00
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

3.3

Shema kombinacija optere¢enja - EUROCODE

Slucajevi optereéenja

I

Il
I
v
Vv

VI. tezina (g) - <Stalno>

Mirni pritisak tla i vode u tlu - <Stalno>
Prometnol - <Prometno - G>

Prometno2 - <Prometno - G>

Tlak mirovanja od prometa - <Prometno - G>

Kombinacije

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

1.35%1+1.35x11+1.50x%]11+1.50x0.70xV
1.35%1+1.35%11+1.50%0.70x1V+1.50xV
1.35%1+1.35x11+1.50%x0.70x[l1+1.50xV
1.35%1+1.35%11+1.50%1V+1.50%0.70xV
1+1.35%11+1.50%0.70xIV+1.50xV
1.35x1+[1+1.50xI11+1.50%0.70xV
1+1.35%11+1.50%IV+1.50%0.70xV
[+1.35x11+1.50x0.70%[l1+1.50xV
1+1.35x11+1.50%[11+1.50%0.70xV
1.35%1+[1+1.50%0.70%x|V+1.50xV
1.35x[+[1+1.50%0.70x111+1.50xV
1.35%1+[1+1.50%IV+1.50%0.70xV
1.35%[+1.35%[1+1.50%0.70%1V+1.50%0.70xV
1.35x%1+1.35x%11+1.50%0.70x111+1.50x0.70xV
I+[1+1.50%IV+1.50%0.70xV
I+11+1.50%0.70x[l1+1.50xV
[+11+1.50%0.70x1V+1.50xV
I+11+1.50%[11+1.50%0.70xV
1+1.35x11+1.50x0.70%IV+1.50%0.70xV
1+1.35%11+1.50%0.70x%[[1+1.50%0.70xV
1.35x1+[1+1.50%0.70x111+1.50%x0.70xV
1.35%[+1+1.50%0.70%x|V+1.50%x0.70xV
1.35%1+1.35x%11+1.50xl1|
1.35%[+1.35%[1+1.50%IV
1.35%1+1.35%]1+1.50xV
I+11+1.50%0.70%IV+1.50%0.70xV
[+11+1.50%0.70x111+1.50x0.70xV
1+1.35x11+1.50xll|

1.35x%1+[1+1.50xV

1+1.35x11+1.50xV

1.35x1+[1+1.50xll|

1+1.35%[1+1.50%IV

1.35x1+[1+1.50%IV
1.35%[+1.35%11+1.50%0.70x IV
1.35x1+1.35%]1+1.50%0.70xV
1.35%[+1.35%(1+1.50x0.70xll|
[+11+1.50x%11

I+[1+1.50xV

[+[1+1.50%IV

1.35%[+1+1.50%0.70xI1l
1.35x%1+11+1.50x0.70xV
1.35%[+[1+1.50%0.70%IV
[+1.35x11+1.50x0.70%IV
1+1.35%11+1.50%0.70xll|
1+1.35%11+1.50%0.70xV
I+11+1.50%0.70x1l

I+11+1.50%0.70xV

[+11+1.50%0.70x1V

1.35%[+1.35xll

1+1.35xII

1.35x%[+ll

I+I1

Izlazni podaci iz racunalnog programa-proracun po GSN
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

=T2=T3=0
|

M1=p2
|

|
=+

Nivo: Pokrov na ploga [2.25]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1= 5.63 cm2/m

Nivo: Pokrovna ploéa [2.25]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2= 4.69 cm2/m

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Nivo: Pokrov na ploga [2.25]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1= -4.79 cm2/m

Nivo: Pokrovna ploéa [2.25]

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2= -4.57 cm2/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju

10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Okvir: H_2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1= 3.54 cm2/m

Okvir: H_2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2= 2.35 cm2/m

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Okvir: H_2
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1= -3.38 cm2/m

Okvir: H_2
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2=-2.19 cm2/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju

10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Nivo: Temelji [0.00]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1= 1.89 cm2/m

Nivo: Temelji [0.00]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2= 2.37 cm2/m

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Nivo: Temelji [0.00]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1=-1.74 cm2/m

Nivo: Temelji [0.00]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2=-2.73 cm2/m
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
3.4 Proracun potrebne armature

-Za zidove i temeljnu plocu nije potreban proracun na pukotine jer je:

1
2 5
Vla¢na ¢vrstoca betona: feim = O.3-(fck ) b = 100.00-cm
h = 25.00-cm
o = 0.290.k—N2
cm
Moment za pojavu Mer = for ‘b-hz
prve pukotine: cr— e g Mer = 30.17-kN-m

Msd<Mcr
-Poprecne sile su manje od grani¢nih:

PRORACUN PRESJEKA NA POPRECNE SILE

MATERIJALI
beton C30/37

fo 30 N/mm?  yc 1,5

foq 20,00 N/mm?

Trd 0,34 N/mm?

Ow,min 0,0011

armatura B 500

fyx 500 N/mm? s 1,15

fyd 434,78 N/Imm?
KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Sirina presjeka by 100 cm
\visina presjeka h 25 cm
stati¢ka visina d 18,5 cm
powsina acne armature Ast 3,85 cm?
PRORACUN NA POPRECNE SILE
uzduzna sila u presjeku A Nsqg 0,00 kN

O | 0,00 N/mm?
koeficijent k = 1.6-d Tk 1,42
koef. armiranja A 0 0,0021 P1=As1/(bw*d)<=0.02
Nosivost na poprecnu silu Vid1 114,21 kN Vi =bu-d-(tr -k (1,2+40:p1)+0,15-015p..)
Ne zahtjeva se prorac¢un popre¢ne armature
Vsd< Vrd1
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

3.4.1  Pokrovna ploca

Opt. 1: V. tezina (g)

Opt. 2: Mirni pritisak tla i vode u tlu

M1=T3=0 M1=T3=0
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e —— e e s s e s e s B e e e s e s s s s B et
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IR s S| T =1 T T T oy o
Ml=M2=M3=0
£0 //47-0 3 50
| | I
2 o e T
0 L — 11 0
=1. 49
1 1
=T4
S s SO )k
. o 4
o ¥ o ) Lo oy
P =1 7 G = = T

Nivo: Pokrov na ploga [2.25]

Utjecaji u plo€i: max My= 0.95/ min My=-2.21 kNm/m

Nivo: Pokrovna ploéa [2.25]

Utjecaji u ploéi: max My= 0.17 / min My = -2.22 kNm/m

Opt. 3: Prometno1

Opt. 3: Prometno1
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Nivo: Pokrov na ploga [2.25]

Utjecaji u plo€i: max My= 0.00/ min My=-13.48 kNm/m

Nivo: Pokrovna ploéa [2.25]

Utjecaji u plo€i: max My= 14.34 / min My = 0.00 kNm/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
rod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Anv: 6-57

Anv: 6-57
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Nivo: Pokrov na ploga [2.25]

Utjecaji u plo€i: max Tzy = 434.29 / min Tz,y = 0.00 kN/m

Nivo: Pokrovna ploéa [2.25]

Utjecaji u ploéi: max Tzy=0.00 / min Tz,y= -358.22 kN/m
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INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

3.4.2 Temelji

Opt. 1: V. tezina (g) Opt. 2: Mirni pritisak tla i vode u tlu
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Nivo: Temelji [0.00]
Utjecaji u plo€i: max My= 3.67 / min My= -6.67 kNm/m

Nivo: Temelji [0.00]
Utjecaji u ploéi: max My=3.12/ min My= 0.12 kNm/m

Opt. 3: Prometno1

Opt. 3: Prometno1

Nivo: Temelji [0.00]
Utjecaji u plo€i: max My= 0.00/ min My=-7.28 kNm/m
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Nivo: Temelji [0.00]
Utjecaji u ploéi: max My= 3.93/ min My= 0.00 kNm/m

1/2 KNJIGA G1-5
Tehnicki dio/Staticki proracun
Stranica 42 od 61
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Opt. 4: Prometno2

Opt. 4: Prometno2
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Nivo: Temelji [0.00]
Utjecaji u plo€i: max My= 3.56 / min My= 0.00 kNm/m

Nivo: Temelji [0.00]
Utjecaji u ploéi: max My= 0.00/ min My = -6.98 kNm/m

Anv: 6-57 Anv: 6-57
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Nivo: Temelji [0.00] Nivo: Temelji [0.00]
Utjecaji u plo€i: max Tzy = 114.03 / min Tz,y = 0.00 kN/m Utjecaji u ploéi: max Tzy=0.00 / min Tz,y= -55.84 kN/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

3.4.3 Zidovi

Opt. 1: V. tezina (g)

10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Opt. 2: Mirni pritisak tla i vode u tlu
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Okvir: H_2 Okvir: H_2
Utjecaji u plo€i: max My=5.12/ min My=-0.26 kNm/m Utjecaji u ploéi: max My= 2.50/ min My = -4.24 kNm/m
Opt. 3: Prometno1 Opt. 3: Prometno1
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Okvir: H_2 Okvir: H_2
Utjecaji u plo€i: max My= 0.00/ min My= -0.38 kNm/m Utjecaji u ploéi: max My= 5.37 / min My= 0.00 kNm/m
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Broj projekta: 5200-0108/14

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Opt. 4: Prometno2

Opt. 4: Prometno2
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Okvir: H_2 Okvir: H_2

Utjecaji u plo€i: max My= 5.06 / min My= 0.00 kNm/m

Utjecaji u ploéi: max My= 0.00/ min My = -0.39 kNm/m

Opt. 5: Tlak mirovanja od prometa

Okvir: H_2

Utjecaji u plo€i: max My= 1.81/ min My=-2.60 kNm/m
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Anv: 6-57 Anv: 6-57

Okvir: H_2 Okvir: H_2

Utjecaji u plo€i: max Tzy=0.00/ min Tz,y=-27.41 kN/m Utjecaji u ploéi: max Tz)y=94.95/ min Tz,y= 0.00 kN/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

4. NOSIVOST ZUBA POKROVNOG POKLOPCA

Promatramo kritican (najnepovoljniji) slucaj:
- vl. tezina=3,0 kN/m ; visina nadsloja (1,1 m) =12,7 kN/m ; promet = 10 kN/m

vertikalno opt. ..oovviiiiiiiiiiiii Fsd=1,35*3,0+1,35*12,7+1,5*10=36,2 kN
horizontalno Opt. ...vvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiree s Fhd=0,2* Fsd=0,2*36,2=7,3 kN
Feq= 36,20 kN GRADIVO:
Hsq= 7,30 kN Beton Celik
€30/37 B500B
ac= 7,0 cm
Ah= 5,5 cm fya= 43,478 kN/cm’
he= 12,5 cm fe= 2,000  kN/cm?
de= 700 cm
fa= 30,00 N/mm? z= 560 cm
f,k= 500,00 N/mm’
S N 57T
1 RS s

Uvjet zadovoljen

Msg= 293,6 kNcm

Potrebna glavna armatura:

As= 1,54 cm?

Fe,sa= 76,5 kN
pri ¢emu je:

Fsq= 59,7 kN
c= 1,4 cm
b= 100,0 cm
o= 38,7

Uvjet nosivosti poprecne sile:
Vsd= 36,2 kN <

Horizontalna armatura:

Asw= 0,6 cm?
pri cemu je:
u= 1,4

Kontrola nosivosti tlacnog stapa:
fea®c*b= 280,00

Vrijedi priblizni proracun ako je: hc>ac>0,4*hc

Moment savijanja na teZiste viacne armature:

Fsd = Msd/z +Hsd
c =0,2"dc
Sirina konzole

nagib tlacnog Stapa

Vrd=0,2*fck*Ac=

Asw=Vsd/(fyd*p)

Msd = Fsd*ac + Hsd*Ah

As = Msd/ (z*fyd) + Hsd*(Ah+z)/(fyd*z)

Fc,sd = Fsd/cosa < fed*c*b

kN —> zadovoljava

420,0 kN —> zadovoljava

monolitna (1,4)/montazna izvedba (1,0)
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Poprecni segment montazne ploce (Tip 2a)

110 cm

b b
7 7

8 %

Ulazni podaci iz analize opterecenja:

Povrsinsko opterecenje:

kN kN
viastita teZina ..o veees v, vl.pov = O.25m-25—3 = 6-25'_2
m m
kN
tezina nadsloja  ....ccoooeieinnene Ynad.pov = 25'3_2
m
kN o
%.pov = Hl.pov * Inad.pov = 315 stalno optereéenje
m

Pk.pov =
m

Duzinsko optere¢enje na m'

kN
= -b =3155—
9% = 9k.pov m

kN
Ogq = 1.35~gk + 1.5-pk =7259—
m

kN
20-—2 uporabno opterecenje

b:=1m
kN

= ‘b =20—
Pk = Pk.pov m

proracunsko opterecéenje

Lrasp :=1.1m raspon grede d:= 0.185m statiCka visina
CELIK B500B BETON C30/37
50 <N [3 kN j
, =
kN 2
g M 4348 o Lem
1.15 Cm2 cd- —1-5
'-rasp2 Potrebna armatura
Mgq = dgg- =10.98-kN-m
° A _ Ml 1.52.cm?
S1.REQ =~ fon4¢ ¢
Q" 09dfy
L L

Vg = gk.g ~ 1735kN

L rasp

=39.93-kN

Vsd = qu

Vpy = pk~rT ~ 11kN

asp . o
reakcija na lezajevima
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Broj projekta: 5200-0108/14

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

TIPSKO OKNO 2A - MONOLITNA POKROVNA PLOCA

Ulazni podaci - Konstrukcija
No Naziv materijala E[kN/m2] 1] Y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] ym
1 |C30/37 3.480e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.480e+7| 0.20
No d[m] e[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.250 0.125 1 Tanka plo¢a Izotropna
<2> 0.200 0.100 1 Tanka plo¢a Izotropna
eto ezaje
Set K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 Tlo [m]
1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10
<>
s o 0 ) /
LLos
1
70
Nivo: Pokrov [2.05] lzometrija
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2 KNJIGA G1-5
Tehnicki dio/Staticki proracun
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Ulazni podaci - Optereéenje

No Naziv
1 |Vltez (g) 3 |Prometl
2 [Nadsloj tla 4 | Kombinacija: 1.35xI+1.35xI1+1.5xIll
Opt. 2: Nadslgj tla Opt. 3: Promet1
23,00 —=25.00
Nivo: Pokrov [2.05] Nivo: Pokrov [2.05]
Opt. 3: Promet1 40,00
Okvir: - -
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SNVOPUZEN 1/2 KNJIGA G1-5
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INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

Staticki proracun
Opt. 1: V. tez. (g) Opt. 2: Nadslgj tla

Nivo: Pokrov [2.05] Nivo: Pokrov [2.05]
Utjecaji u plo€i: max My= 0.88/ min My=-1.05 kNm/m Utjecaji u plo€i: max My= 2.64 / min My= -3.32 kNm/m
Opt. 3: Promet1 Opt. 4: 1.35x1+1.35x11+1.5xI11

-5.03 -4.99 79.73 0.26

Nivo: Pokrov [2.05] Nivo: Pokrov [2.05]
Utjecaji u ploéi: max My= 5.52/ min My= -5.37 kNm/m Utjecaji u ploéi: max Tzy = 80.26 / min Tz,y= -70.55 kN/m
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Dimenzioniranje (beton)
Shema kombinacija optereéenja - EUROCODE

Sludajevi opterec¢enja

I VI. tez. (g) - <Stalno>

Il Nadsloj tla - <Stalno>

Il Prometl - <Povremeno>

Kombinacije

1. 1.35%]|+1.35x%|1+1.50x]l|
2. 1+1.35x[1+1.50xIl|
3. 1.35x|+[1+1.50xIll
4. |+l1+1.50xlll
5. 1.35x]|+1.35xll
6. 1+1.35x]l
7. 1.35x|+l|
8. I+l

- Nije potreban proracun na pukotine jer je:
1

3
Vlaéna ¢vrstoéa betona: foim = O.3-(fck2) b = 100.00-cm
h = 25.00-cm
T 0.290~"—'\'2
cm
Moment za pojavu Me, = fop _b-h2
prve pukotine: cr— emTrg Mer = 30.17-kN-m
Msd<<Mcr

-Poprecne sile su manje od grani¢nih:

PRORACUN PRESJEKA NA POPRECNE SILE

MATERIJALI
beton C30/37
fox 30 N/mm? ve 1,5
foq 20,00 N/mm?
Trd 0,34 N/mm?
Lw,min 0,0011
armatura B 500
fyx 500 N/'mm? s 1,15
fa 434,78 N/mm?
KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Sirina presjeka by 100 cm
visina presjeka h 25 cm
statiCka visina d 18,5 cm
powSina iane armature Ag1 3,85 cm?
PRORACUN NA POPRECNE SILE
uzduzna sila u presjeku A Nsg 0,00 kN
Oep | 0,00 N/mm?
koeficijent k = 1.6-d Tk 1,42
koef. armiranja g 0,0021 01=As1/(bw*d)<=0.02
Nosivost na popre¢nu silu Vid1 114,21 kN

Ne zahtjeva se prorac¢un popreéne armature

Vrd1=bw-d '(TRd'k'(1:2+4O'P1)+0|15'Ucpoc)

Vsd< Vrd1
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju

10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Nivo: Pokrov [2.05]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1= 1.06 cm2/m

Nivo: Pokrov [2.05]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2= 1.54 cm2/m

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

-0.,40

Nivo: Pokrov [2.05]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1= -1.58 cm2/m

Nivo: Pokrov [2.05]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2=-1.61 cm2/m
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Broj projekta: 5200-0108/14

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

6.

TIPSKO OKNO 2B - MONOLITNA POKROVNA PLOCA

Ulazni podaci - Konstrukcija

Tabela materijala
No Naziv materijala E[KN/m2] Y[KN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 C 30/37 3.480e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.480e+7| 0.20
No d[m] e[m] Materijal Tip prorauna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.250 0.125 1 Tanka plo¢a Izotropna
Setovi linijskih leZajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 Tlo [m]
1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10
Anv: 4-11
—
L05

Izometrija

\

<1>

Nivo: Pokrov [2.05]
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Lista sluajeva opterecenj

No Naziv
1 |Vl.tez (9)

2 [Nadsloj tla

3 | Prometl

Opt. 2: Nadsloj tla Opt. 3: Promet1

P=—40.00

p=—40

Nivo: Pokrov [2.05] Nivo: Pokrov [2.05]

Pokretno optereéenje

Opterecenje 3: Prometl AL=0.5m
| Togkasto optereéenje
l No PIkN] X1[m] X2[m] X Y z

1 -45.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

2 -45.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
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INSTITUT IGH d.d.

Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Staticki proracun
Opt. 2: Nadslgj tla

Opt. 1: VI teZ. (g)

Nivo: Pokrov [2.05] Nivo: Pokrov [2.05]
Utjecaji u plo€i: max My= 0.84/ min My= -0.74 kNm/m Utjecaji u plo€i: max My= 0.17/ min My= -0.15 kNm/m
Opt. 3: Promet1

Opt. 3: Promet1

4.7

~2. 15

—14&\

Nivo: Pokrov [2.05] Nivo: Pokrov [2.05]
Utjecaji u plo€i: max My= 16.15 / min My = 0.00 kNm/m Utjecaji u ploéi: max My= 0.00/ min My=-14.38 kNm/m

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN 1/2 KNJIGA G1-5
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Anv: 4-11 ]
.

70
15
45
95

0
Nivo: PokrovH2:65% T t t i
Utjecaji u plogi: max Tzy=0.00 / min Tz.y= -200.44 kN/ni'| o] «|
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Dimenzioniranje (beton)
Shema kombinacija optereéenja - EUROCODE

Sludajevi opterec¢enja

I VI. tez. (g) - <Stalno>

Il Nadsloj tla - <Stalno>

Il Prometl - <Povremeno>

Kombinacije

1. 1.35%]|+1.35x|1+1.50x]l|
2. 1+1.35x[1+1.50xIl|
3. 1.35x|+[1+1.50xIll
4. |+l1+1.50xlll
5. 1.35x]|+1.35xll
6. 1+1.35x]l
7. 1.35x|+l|
8. I+l

- Nije potreban proracun na pukotine jer je:
1

Vlagna ¢vrstoca betona: foyn = 0_3.(fck2) b — 100.00-cm
h = 25.00-cm
fotm = o_zgo.k_N2
cm
i 2
Moment za pojavu Moo o f b-h
prve pukotine: cr = Ietm ey

Msd<<Mcr
-Poprecne sile su manje od grani¢nih:

PRORACUN PRESJEKA NA POPRECNE SILE

MATERIJALI
beton C30/37
fox 30 N/mm? ve 1,5
foq 20,00 N/mm?
T 0,34 N/mm?
Pw,min 0,0011
armatura B 500
fyx 500 N/'mm? s 1,15
fa 434,78 N/mm?
KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Sirina presjeka by 100 cm
visina presjeka h 25 cm
statiCka visina d 18,5 cm
powSina iaCne armature Ag1 3,85 cm?
PRORACUN NA POPRECNE SILE
uzduzna sila u presjeku A Nsg 0,00 kN
Oep | 0,00 N/mm?
koeficijent k = 1.6-d Tk 1,42
koef. armiranja A 0 0,0021 p1=As1/(bw*d)<=0.02
Nosivost na popre¢nu silu Vid1 114,21 kN

VRdlszd -(’I.'Rd-k~(1,2+40-p1)+0,15~0(;p0()

Ne zahtjeva se prorac¢un poprec¢ne armature

Vsd< Vrd1
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku i ekologiju

10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Nivo: Pokrov [2.05]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1= 3.69 cm2/m

Nivo: Pokrov [2.05]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2= 3.32 cm2/m

Mjerodav no optereé¢enje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Mjerodavno optereéenje : Kompletna shema
EUROCODE, C 30, S500H, a=6.50 cm

Nivo: Pokrov [2.05]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1= -2.64 cm2/m

Nivo: Pokrov [2.05]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2=-3.18 cm2/m
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7. REKAPITULACIJA ARMATURE OKNA

Kod montaznih ploc¢a dolazi do suzenja na mjestu oslonca ploce od 2,0 cm, potrebno je dobivene
rezultate iz proracuna pomnoziti s omjerom pune staticke visine d1=18,5 cm i reducirane staticke
visine d2=16,5 cm. Prema tome, korekcija poprecne armature je d1/d2=18,5/16,5=1,12.

Potrebna najveca popre¢na armatura 4,51*2*1,12= 10,10 cm?/m’, a odabrana je m=4; ®8/10 (20,11
cm?), s time da je duljina precke vilice 12,5 cm.

Nije potreban proracun na progib jer je:
leff/d=2,25m/0,185m=12,16 <14 => nije potreban proracun na progib - uvjet za slobodno oslonjene
nosace - (p>1,5%).

Potrebna armatura:

- ulaznog grla je ®8/10, a u uglovima 4912

- pokrovna ploca-monolitni dio: armiranje prema slici dole + uticne vilice:®10/15 (po kradoj strani
oslonca ploce)

POKROVNA PLOCA - MONOLITNI DIO

2
Lo
a2
s 2 .
MONOLITNI DIO — =) g S MONTAZNI DIO
010/15 Q335 S| 3 F
— [ H“
4012 ofs g
3 =ses 2
o °23 o‘
010/15 ¥ 53 o
5 R
s
208/6 cm
eles
08/15 3le S
S 3
5 R
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Tip 1a

- zidovi/temelji: obostrano Q 503
- pokrovna ploc¢a-montazni dio; donja zona: (6+2)®12 / gor. zona: (6+2)®10 / vilice: m=4;
®8/10+ankeri zuba poklopca: ®8/10 (prema slici dole)

Tip 1b
- zidovi/temelji: obostrano Q 503
-pokrovna ploc¢a-montazni dio; donja zona: Q 503 / gor. zona: Q 335

Tip 2a

- zidovi/temelji: obostrano Q 503

- pokrovna ploca: montazni dio; donja zona: Q 503 / gor. zona: Q 335
monolitni dio; obostrano Q 385+ojacanje otvora 4d12

Tip 2b

- zidovi/temelji: obostrano Q 503

- pokrovna plo¢a-montazni dio; donja zona: Q 503 / gor. zona: Q 335
monolitni dio; obostrano Q 385+ojacanje otvora 412
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Armatura zuba montazne ploce (®8/10) mora biti zavarena i izvedena kao na slici dole.

POKROVNA PLOCA - MONTAZNI DIO

POPRECNI SEGMENT
" 90 |,

UZDUZNI SEGMENT
- sve zone oslonca ploca
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0204 PRORACUN UPORISNIH BETONSKIH BLOKOVA

1. Opcenito

Osiguranje mjesta na cjevovodima na kojima se pojavljuje sila tlaka s tendencijom kidanja spojeva
i fazonskih komada, izvesti ¢e se betonskim uporisnim blokovima.

1.1.  GRP cijevi

Ulazni parametri:

CJEVOVOD: GRP cijevi,
DN 600 mm, DN 700 mm, DN 800 mm, DN 900 mm
PN 10 bara

BETON: C 20/25

DOPUSTENO

NAPREZANJE TLA:  Ggop.tia = 100 kKN/m?
ISPITNI TLAK: p = 10 bara

UZDUZNA SILA (preuzeto iz uputa za ugradnju cijevi):

aksijalna sila P [kN]
Unutarnji promjer uslijed unutranjeg tlaka
maksimalni unutraniji tlak u [bar]
1,0 16 25

150 2,2 35 55
200 3.8 61 95
250 5.8 93 145
300 8,2 131 205
350 11,1 178 278
400 14,3 229 358
500 22,1 354 553
600 29,8 477 745
700 40,5 648 1013
800 52,8 845 1320
900 67,0 1072
1000 82,6 1322
1200 118,6 1898
1400 162,6 2602
1600 2106 3370
1800 266,3
2000 3286
2400 473.2

Formule koristene za proracun:

Sila koja djeluje na luk P, =P-a[kN]

Potrebna povrsina betona A= R-L5 [sz

o-dop.tla
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. R-1,5
Potrebni volumen betona V, =— [m3]
7 et

Svi betonski uporisni blokovi su konstruktivno armirani.

1.2. PEHD cijevi

Ulazni parametri:

CJEVOVOD: PEHD cijevi,
DN 315 mm
PN 10 bara
BETON: C 20/25
DOPUSTENO

NAPREZANJE TLA:  Ggop.tia = 100 kN/m?
ISPITNI TLAK: p = 1,5 PN =15 bara

Formule koristene za proracun:

BETON ARMATURA
d?.z R, =15-R
N =w. P [kN] ‘ .
4 100 A ==
. a fyd
R=N -ZSIn(Ej[kN]
A-——[n']
Gdop.tla
Pri ¢emu je: R=  rezultantasila
N = uzduzna sila u smjeru osi uslijed unutarnjeg tlaka (kN)
d. = vanjski promjer cijevi (cm)

ispitni tlak (bar)
kut skretanja ()
povr$ina nalijeganja (m?)

> Qo
I
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2. Popis lomova na cjevovodima - FAZA 5

CJEVOVOD PRESJEK KUT LOM STACIONAZA ON
[°] [km] [mm]
0-37 L-1 11,25 KONVEKSNO 0+004,62 500
0-37 L-12 30 HORIZONTALNO 0+164,62 500
0-37 0-38 90 HORIZONTALNO 0+181,90 500/400
0-37 0-38 11,25 KONKAVNO 0+181,90 400
0-37 L-13 11,25 HORIZONTALNO 0+186,60 400
0-37 L-13 11,25 KONVEKSNO 0+186,60 400
0-37 L-17 11,25 HORIZONTALNO 0+216,10 400
0-37 L-32 11,25 HORIZONTALNO 0+420,34 400
0-37 L-34 11,25 HORIZONTALNO 0+430,02 400
0-37 L-74 11,25 HORIZONTALNO 1+018,21 400
0-37 L-98 11,25 HORIZONTALNO 1+4372,24 300
0-37 L-115 11,25 HORIZONTALNO 1+611,97 300
0-37 L-128 11,25 HORIZONTALNO 1+794,28 300
0-37 L-130 11,25 HORIZONTALNO 1+813,62 300
0-37 L-136 11,25 HORIZONTALNO 1+888,51 300
0-37 L-154 11,25 HORIZONTALNO 2+153,12 300
0-37 L-187 11,25 HORIZONTALNO 2+635,61 300
0-37 0-38 90 HORIZONTALNO 2+648,90 300
0-38 L-415 11,25 HORIZONTALNO 0+009,10 300
0-38 L-424 30 HORIZONTALNO 0+124,78 300
0-38 L-426 11,25 HORIZONTALNO 0+130,32 300
0-38 L-427 30 HORIZONTALNO 0+135,95 300
0-38 L-428 11,25 HORIZONTALNO 0+144,40 300
0-38 L-432 11,25 HORIZONTALNO 0+200,98 300
0-38 L-433 22,5 HORIZONTALNO 0+208,09 300
0-38 L-434 22,5 HORIZONTALNO 0+216,06 300
0-38 L-435 22,5 HORIZONTALNO 0+222,11 300
0-38 L-448 11,25 HORIZONTALNO 0+407,05 300
0-38 L-449 30 HORIZONTALNO 0+411,16 300
0-38 L-450 22,5 HORIZONTALNO 0+418,91 300
0-38 L-451 22,5 HORIZONTALNO 0+427,44 300
0-38 L-452 22,5 HORIZONTALNO 0+441,07 300
0-38 L-459 11,25 HORIZONTALNO 0+520,31 300
1/2 MAPA G1-5
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0-38 L-460 11,25 HORIZONTALNO 0+532,01 300
0-38 L-461 22,5 HORIZONTALNO 0+547,59 300
0-38 L-462 45 HORIZONTALNO 0+553,72 300
0-38 L-464 60 HORIZONTALNO 0+585,01 300
0-38 L-465 22,5 HORIZONTALNO 0+590,56 300
0-38 L-469 11,25 HORIZONTALNO 0+637,62 300
0-38 L-470 45 HORIZONTALNO 0+644,09 300
0-38 L-471 90 HORIZONTALNO 0+650,36 300
0-38 L-473 22,5 HORIZONTALNO 0+665,01 300
0-38 L-474 30 HORIZONTALNO 0+672,69 300
0-38 L-474 22,5 KONVEKSNO 0+672,69 300
0-38 L-475 22,5 KONKAVNO 0+676,30 300
0-38 L-476 11,25 HORIZONTALNO 0+692,30 300
0-38 L-477 60 HORIZONTALNO 0+700,62 300
0-38 L-479 11,25 HORIZONTALNO 0+727,90 300
0-38 L-480 22,5 HORIZONTALNO 0+740,19 300
0-38 L-495 11,25 HORIZONTALNO 0+930,82 300
0-38 L-511 11,25 HORIZONTALNO 1+165,11 300
0-38 L-514 11,25 HORIZONTALNO 1+203,41 300
0-38 L-526 11,25 HORIZONTALNO 1+379,57 300
0-38 L-528 11,25 HORIZONTALNO 1+402,07 300
0-38 L-542 11,25 HORIZONTALNO 1+593,83 300
0-38 L-555 11,25 HORIZONTALNO 1+771,63 300
0-38 L-565 11,25 HORIZONTALNO 1+925,65 300
0-38 L-592 11,25 HORIZONTALNO 2+322,89 300
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3. Dimenzioniranje betonskih uporisnih blokova

3.1. GRP cijevi

ULAZNE VELICINE:

Profil cijevi DN 350 mm, DN 500 mm
Dopusteni napon tla Otla dop =100 KN/ m?
Zapreminska teZina betona Yoet = 25 kN/m?

Pr=P*a [kN]
AKSIJALNA SILA P [Kn] uslijed KUT LOMA
unutarnjeg tlaka a=11,25" | a=22,5° | a=30" | a=45° | a=60" | @=90°
DN za max. tlak=10 [bar] a=0,2 a=0,39 a=0,52 a=0,77 a=1,0 a=1,41
143 28,60 55,77 74,36 110,11 143,00 201,63
400 Potrebna povrsina presjeka A[m?] 0,43 0,84 1,12 1,65 2,15 3,02
Potreban volumen bloka V [m3] 1,79 3,49 4,65 6,88 8,94 12,60
221 44,2 86,19 114,92 170,17 221 311,61
500 Potrebna povrsina presjeka A[m?] 0,66 1,29 1,72 2,55 3,32 4,67
Potreban volumen bloka V [m?] 2,76 5,39 7,18 10,64 13,81 19,48
3.1.1. Horizontalni lom, GRP, DN 350 mm
PROMJER| LOMNI
Pr A KONSTRUKTIVNE DIMENZIJE UKUPNO G

CIJEVIDN| KUT

[mm] [] [kN] [m* |afem] [ h[em] | b[cm] | F[m?] | V[m®] |[KOMADA| V [m?® | [kN]
400 11,25 | 28,60 | 0,43 70 70 70 0,49 | 0,49 6 2,96 | 12,35
UKUPNO 6 2,96

3.1.2. Horizontalni lom, GRP, DN 500 mm

PROMJER| LOMNI

Pr A KONSTRUKTIVNE DIMENZIJE UKUPNO G
CIJEVIDN| KUT

[mm] [] [KN] [m* |afem] [ h[em] | b[cm] | F[m?] | V[m®] |[KOMADA| V [m?® | [kN]

500 30 | 114,92 ] 1,29 120 110 110 1,32 | 1,09 1 1,09 | 27,25

UKUPNO 1 1,09

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN OPUZEN o 1/2 MAPA G1-5
Tehnicki dio/Proracun betonskih

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE pog
uporisnih blokova
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-5-0204-0 Stranica 6 od 8



Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

3.1.3. Konveksni lom, GRP, DN 500 mm

PROMJER | LOMNI Pr \' KONSTRUKTIVNE DIMENZIJE UKUPNO G
CIJEVI DN| KUT
[mm] [°] [kN] [m® | af[em] | h[cm] | b[cm] | V [m®] [KOMADA| V [m?] | [kN]
500 11,25 44,20 2,76 170 150 110 2,81 1 2,81 70,13
UKUPNO: 1 2,81

3.2. PEHD cijevi

ULAZNE VELICINE:

Profil cijevi DN 315 mm
Dopusteni napon tla Otta dop =100 kKN/m?
Zapreminska tezina betona Yoet = 25 kN/m?
PROMJER [mm] DN 315
UZDUZNA SILA [kN] 125,2
LOMNI KUT [° 11,25° | 22,5° 30° 45° 60° 90°
REZULTATNTNA SILA R [kN] 24,54 | 48,85 64,81 95,82 | 125,20 177,06
POTREBNA POVRSINA PRESJEKA A (m?) 0,25 0,49 0,65 0,96 1,25 1,77
VOLUMEN BETONSKOG UPORISNOG BLOKA V, [m’] 0,71 1,42 1,88 2,78 3,63 5,13

3.2.1. Horizontalni lom, PEHD, DN 315 mm

PROMJER | LOMNI Pr A KONSTRUKTIVNE DIMENZIJE UKUPNO G

CIJEVIDN | KUT

[mm] []] [KN] [m?] |[afem] [ h[em] | b[em] | F[m? | V[m’] [KOMADA| Vv [m®] | [kN]
315 11,25 | 24,54 | 0,25 40 80 70 0,32 | 0,44 26 11,52 | 11,07
315 22,5 | 48,85 | 0,49 70 80 70 0,56 | 0,51 10 515 | 12,87
315 30 64,81 | 0,65 80 90 70 0,72 | 0,56 4 2,25 | 14,07
315 45 95,82 | 0,96 110 90 80 0,99 | 0,73 2 1,46 | 18,27
315 60 | 125,20 | 1,25 130 100 80 1,30 | 0,82 2 1,65 | 20,59
315 90 | 177,06 | 1,77 150 120 90 1,80 | 1,06 1 1,06 | 26,51

UKUPNO 45 | 22,03

3.2.2. Konveksni lom, PEHD, DN 315 mm

PROMJER | LOMNI Pr Vv KONSTRUKTIVNE DIMENZIJE UKUPNO G
CIEVIDN | KUT
[mm] [] [kN] [m® |afem] | h[em] | b[em] | V [m?®] [KOMADA| vV [m?® | [kN]
315 22,5 5,56 1,42 120 110 110 1,45 1 1,45 | 36,30
UKUPNO: 1 1,45
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3.2.3. Konkavni lom, PEHD, DN 315 mm

PROMJER | LOMNI Px A KONSTRUKTIVNE DIMENZIJE UKUPNO G
CIJEVIDN | KUT
[mm] [] [kN] [m? |alecm] | h[em] | b[cm] | F[m? | V[m® |KOMADA| V [m® | [kN]
315 22,5 5,56 0,49 70 70 70 0,49 0,49 1 0,49 | 12,35
UKUPNO 1 0,49
Projektant:

HRVATSKA Kow:

Zvonko
cliph in

INZENJERA GRADEVINARSTVA

Zvonko Varga, dipl.ing.grad.
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0205 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1. Opcenito

Program kontrole i osiguranja kakvoce izraden je u skladu s Zakonom o prostornom uredenju (NN
153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19). Svi sudionici u
gradenju, a to su investitor, projektant, revident, izvodac i nadzorni inzenjer duzni su pridrzavati
se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:

O povijeriti projektiranje, gradenje i strucni nadzor gradenja osobama registriranim za obavljanje
tih djelatnosti,

O osigurati strucni nadzor gradnje,

O po zavrsetku gradenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehnickog pregleda i izdavanje uporabne
dozvole,

0 pridrzavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu.

Izvodac radova je po zakonu duzan:

0 graditi u skladu s gradevinskom dozvolom,

0 tako izvoditi radove da se ispune bitni zahtjevi za gradevinu u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti i stabilnosti, zastite od poZara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi i zastite okolisa,
zastite korisnika od povreda (sigurnost u koristenju), zastite od buke, ustede energije i toplinske
zastite, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava,

0 ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a Cija je
kvaliteta dokazana certifikatom sukladnosti ili dobavljacevom izjavom o sukladnosti sto dokazuje
da je kvaliteta odredenog proizvoda u skladu s vazec¢im propisima i normama,

0 osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugradenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i
zakonom.

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete gradenja izvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati
odgovarajucu dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi:

0 posjedovati rjesenje o upisu u sudski registar,

o donijeti rjeSenja o imenovanju odgovornih osoba,

0 posjedovati gradevinsku dozvolu s glavnim projektom i izvedbene projekte sa svim izmjenama i
dopunama,

0 voditi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,
0 izraditi elaborat organizacije gradilista s primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od
pozara,
o izraditi elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje MAPA montaze,
0 posjedovati elaborat iskolcenja i izvrsiti osiguranje iskol¢enja gradevine,
0 naciniti dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,
O sastaviti izvjestaj o ispitivanju betona od strane ovlastenog poduzeda prema programu
ispitivanja,
0 sastaviti zapisnik o tlacnom ispitivanju cjevovoda i gradevina prema preporukama proizvodaca i
vazecim propisima,
0 sastaviti zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i gradevina,
0 nabaviti odgovarajuce certifikate i uvjerenja za svu ugradenu opremu,
0 sastaviti zapisnike o montazi opreme,
o prikupiti jamstvene listove,
o priloziti uputstva o pogonu i odrzavanju,
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priloziti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce certifikate i uvjerenja,
podnijeti izvjes¢a o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),
izraditi projekt izvedenog stanja gradevine i katastra instalacija,

provesti sva ostala ispitivanja i radnje sto nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja kvalitete
radova te ugradenog materijala i opreme.

00000

O izvrsenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su predmet
ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te saciniti izvjes¢a o
pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom Programu ili
navedenim Normama.

Izvjes¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

0 naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i
vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrsenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru,
podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje,

o prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvjesce)
odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama,

0 ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvjesce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku
dokumentaciju (dnevnik, MAPA ili sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloziti rezultate tekudih
ispitivanja koji se odnose na isporucene kolicine.

Za materijale koji podlijezu obvezatnom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema
propisima.

Izvjes¢a, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlastenog
poduzeda uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje. Izvjesca te rezultati ispitivanja
moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inzenjeru.

U provodenju strucnog nadzora nadzorna je sluzba duzna voditi racuna:

0 da se gradevina gradi u skladu s gradevinskom dozvolom i Zakonom o prostornom uredenju i
Zakonom o gradnji,

0 da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta,
0 da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

Izvoda¢ se prije poCetka radova duzan detaljno upoznati s projektom i Investitoru, odnosno
nadzornom inzenjeru na vrijeme dostaviti sve eventualne primjedbe. Zakonska obveza svakog
izvodaca je potpuno poznavanje i primjena tehnickih uvjeta gradenja za ovakvu gradevinu.

Tijekom gradenja su izvodac i nadzorni inZenjer duzni provoditi stalnu kontrolu nad ugradenom
opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom gradenja opravdana potreba
za odredenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoditelj je za to duzan prethodno
pribaviti suglasnost nadzornog inZenjera. Ovaj ce prema potrebi upoznati Projektanta s
predloZzenim izmjenama i traziti njegovu suglasnost.

Izvodac¢ je duzan sva odstupanja od rjesenja predvidenih projektom nastala tijekom izvodenja
radova unijeti u projekt, a po zavrSetku radova Investitoru predati projekt stvarno izvedenog
stanja. lzvoda¢ mora za vrijeme trajanja radova obavezno voditi gradevinski dnevnik sa svim
podacima koje takav dokument predvida, a svi zahtjevi i priopcenja, kako od strane nadzornog
inzenjera, tako i strane izvodaca, moraju biti upisani u dnevnik.
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2. Op¢i uvjeti izvodenja

Izvodac se prilikom izvodenja radova i gradevina obuhvacenih ovim projektom mora u potpunosti

pridrzavati ovih uvjeta izvodenja.

1. Svi radovi na gradevinama obuhvadenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa
Zakonom o prostornom uredenju i Zakonom o gradnji i ostalim vaze¢im propisima.

2. U svom se radu izvodac duzan pridrzavati vazecih propisa, mjera higijensko-tehnicke zastite i
svih pravila struke i uzanci za odredenu vrstu radova.

3. lzvodac je na gradilistu obvezan imati svu zakonima i propisima predvidenu dokumentaciju, a
obvezan je voditi i sve propisane dokumente i evidencije.

4. Za propuste izvodaca i za Stete nastale njegovom krivnjom te za Stete nastale “visom silom”
investitor nije odgovoran.

5. Jedinicna cijena se odnosi na jedinicnu mjeru odredene stavke troskovnika i ukljucuje u sebi
sve potrebne materijale, glavne i pomocne radove, upotrebu svih pomocnih sredstava, uredaja
i alata te sve potrebne transporte materijala, alata, opreme, uredaja i radnika potrebnih za
kompletnu izvedbu te stavke do pune pogonske sposobnosti. Jedini¢nom cijenom stavke su
obuhvaceni i svi pripremni radovi potrebni za njenu izvedbu.

Ponuditelj je obvezan, u sklopu izrade i davanja ponude za radove opisane u ovom projektu,
upozoriti investitora na nedostatke u opisima i rjeSenjima u danim stavkama troskovnika.
Neobuhvaéene radove, materijale, opremu ili nedostatna rjesenja sto ce se tom prilikom
ustanoviti, ponuditelj ¢e u dogovoru s investitorom i projektantom obuhvatiti ponudbenim
predracunom, opisom i cijenom.

U jedini¢noj cijeni stavki su obuhvaceni svi troskovi izvodenja koji ulaze u sastav jedinicnih
cijena kao i svi ostali troskovi nuzni za izvodenje ugovorenih radova iz ovog projekta.

6. Jedinicnim cijenama svih ugovorenih radova se moraju obuhvatiti svi radovi i troskovi oko
organizacije i formiranja, te rasformiranja gradilista, ¢iS¢enja gradilista od sveg preostalog
materijala, privremenih gradevina, alata, strojeva i opreme. Gradevina obuhvacena ugovorom
o gradenju i ovim projektom se mora investitoru predati potpuno uredna i ocis¢ena.

7. lzvodal je obvezan osigurati ugovorenu gradevinu, odnosno radove protiv svih rizika
uobicajenih kod izvodenja na lokaciji na kojoj ce se izvesti projektirane gradevine.

Oprema osiguranja se mora obuhvatiti jedinicnim cijenama ugovorenih radova. Sve Stete Sto
nastanu na gradevini i gradiliSnom podrucju za vrijeme izvodenja ugovorenih radova te njihovu
sanaciju je obavezan snositi izvodac.

Za sve Stete nastale za vrijeme izvodenja ugovorenih radova na obliznjim pokretnim i
nepokretnim gradevinama i imovini trec¢ih osoba uslijed izvodenja radova ili nedovoljne zastite
izvodaca prema tim gradevinama od utjecaja gradiliSta odgovornost snosi izvodac. Izvodac je
obavezan i nadoknaditi sve te Stete osim ako do njih nije doslo uslijed radnji na koje je
izvodac bio obavezan izricitim nalogom investitora.

8. Ovdje dani uvjeti izvodenja ne oslobadaju izvodaca obveze da u ponudenim ugovorenim
jedinicnim cijenama stavki ne obuhvati sve elemente troskova Sto osiguravaju kvalitetan i
kontinuiran rad u ugovorenom roku izvodenja bez obzira na vremenske prilike. Gotove
gradevine se moraju kvalitetno i tehnicki ispravno izvesti.

Ovi uvjeti daju pravo izvodacu na reklamacije ili nadoknadu troskova iskljucivo zbog
neomogucenog kontinuiranog rada do Cega je doslo krivnjom investitora, Sto je izvoda¢ duzan
dokazati.

9. lzvodac preuzima obvezu potpunog dovrsenja svih ugovorenih radova do isteka ugovorenog roka
prema prilozenom vremenskom planu gradenja, bez obzira na vremenske uvjete na gradilistu.

Izvoda¢ ima pravo na produljenje roka izvodenja samo u slucajevima navedenim u ovim

uvjetima.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Izvede li izvodac kvalitetno radove prije isteka roka izvedbe, pripada mu ugovorena premija.
Ukoliko pak svojom krivnjom ne izvede radove u ugovorenom roku, obvezan je investitoru
platiti ugovorene penale.

Investitor i izvodac¢ ne mogu zahtijevati izmjenu ugovorenih jedini¢nih cijena osim pod
uvjetima, na nacin i iz razloga navedenih u Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08,
125/11, 78/15, 29/18), Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19).

U slucaju zastoja ili prekida rada koji su nastali krivnjom investitora, a troskovi nisu
ukalkulirani u jedinicne cijene stavaka ili ih izvodac nije na drugi nacin obuhvatio, izvodacu
radova ce se priznati prava samo na stvarne troskove nastale uslijed prekida rada, proracunate
prema elementima strukture cijena Sto moraju biti prilozeni u ponudbenom predracunu.
Analizu troskova izvodac mora dati investitoru na kontrolu.

Ukoliko je samo dio gradilista krivnjom investitora bio u prekidu, nadoknada c¢e se obracunati
razmjerno stvarnom prekidu prema sredstvima i [judima koji nisu mogli raditi.

Izvodacu se nece priznati troskovi zastoja ili prekida rada unatoc toga Sto su nastali krivnjom
investitora ukoliko je izvoda¢ mogao na drugim dijelovima radilista intenzivirati obavljanje
radova boljom organizacijom.

IzvodaC je na zahtjev investitora obavezan izvesti nepredvidene i naknadne radove uz
prethodno dogovorene i utvrdene jedinicne cijene. Jedinicne cijene ovih radova se moraju
odrediti na osnovu elemenata od kojih su sacinjene i jedinicne cijene ugovorenih radova. Ovi
elementi se moraju priloziti ugovoru o gradenju (cijene materijala, radne snage s faktorom i
koristenja mehanizacije).

Naknadnim i nepredvidenim radovima c¢e se smatrati svi oni radovi Sto nisu obuhvaceni
osnovhim ugovorom o gradenju, a koje je neophodno izvesti da bi se gradevine potpuno
kompletirale.

Nalog za izvodenje ovih radova daje nadzorni inZzenjer investitora upisom u gradevinski dnevnik
ili posebnim pismenim nalogom. S izvodenjem radova se mozZe zapoceti tek nakon obostranog
potpisivanja aneksa ugovoru o gradenju.

Obracun izvedenih radova ce se vrsiti putem privremenih mjesecnih situacija uz primjenu
ugovorenih jedini¢nih cijena, ukoliko ugovorom nije drukcije odredeno. Obracun kolicina
izvedenih radova ¢e se obaviti na nacin kako je predvideno predracunom i uvjetima iz ovog
projekta.

Garantni rokovi za izvedene radove, odnosno izgradene gradevine ce se utvrditi ugovorom o
gradenju, a prema vazeéim tehnickim propisima za gradevinarstvo.

Za vrijeme garantnog roka izvodac je obvezan kvalitetno otkloniti sve nedostatke gradevinsko-
zanatskih radova i ugradene opreme i uredaja po pismenoj obavijesti investitora. Otklanjanju
nedostatka mora pristupiti najkasnije 15 dana po primitku obavijesti. Ne zapocne li izvodac
radova u tom roku s otklanjanjem nedostataka, investitor moze radove ustupiti drugom
izvodacu, a na trosak glavnog izvodaca, uz pismenu obavijest istome.

Prije davanja ponude izvodacC je obvezan od investitora zatraziti primjerak projekta da ga
prouci i traziti da ga se upozna s trasom cjevovoda i lokacijama ostalih gradevina. Izvodac je
obvezan prouciti mogucnost realnog izvodenja svih projektiranih gradevina u cjelini i svih
njihovih dijelova posebno prema danim projektnim rjesenjima. Ukoliko to s raspolozivom
tehnologijom izvodenja nije u mogucnosti, mora sporazumno s projektantom naci
zadovoljavajuca rjesenja.

Na osnovu tih podataka izvoda¢ daje ponudu u kojoj mora obuhvatiti sve sto je vezano uz
specificnosti lokacije buduceg gradiliSta. Eventualni naknadni troskovi se po tim osnovama
nece priznavati nakon ugovaranja radova.

Upoznavanje izvodaca s lokacijama gradevina te ostalim neophodnim podacima za formiranje
buduceg gradilista i slicno ce se utvrditi zapisnicki.
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17. Investitor si pridrzava pravo pravovremeno korigirati krace dijelove trase cjevovoda i neznatno

18.

19.

20.

21.

22.

23.

mijenjati polozaj ostalih gradevina. U tim ce se slucajevima obracun izvedenih radova vrsiti po
ponudbenim, odnosno ugovorenim jedini¢nim cijenama.

Izvrsi li pak izvodac bilo kakve korekcije predanog mu projektnog rjesenja i po njima izvede
gradevinsko-zanatske radove ili ugradi opremu i uredaje drugacijeg tipa no sto je predvideno
projektom, ne zatrazivsi prethodno suglasnost investitora i projektanta, snosi punu
odgovornost za eventualne probleme i nedostatke sto ce se javiti.

Izvodacu se nece priznavati i posebno dopladivati ugradnja skupljeg i kvalitetnijeg materijala i
opreme od one sto je navedena u troskovniku i kao takva usla u ugovor o gradenju.

Za normalno i nesmetano izvodenje ugovorenih radova na cjevovodima ce se izvodacu osigurati
radni pojas s obje strane od osi projektiranog cjevovoda. Granice gradilista za ostale gradevine
¢e odrediti investitor u dogovoru s nadleznom gradskom sluzbom, odnosno vlasnicima susjednih
gradevina.

Iskopi se obracunavaju bez obzira na stvarnu kategoriju terena. Stoga je izvodac obvezan prije
davanja ponude u dogovoru s investitorom obici lokacije gradevina i na temelju procjene
vlastitih strucnjaka dati jedinicne cijene iskopa Sto se nede mijenjati na osnovu stvarne
situacije nakon otkopavanja.

Izvodac je obvezan kod izvodenja pojedinih dionica cjevovoda na prometnim povrsinama
osigurati promet pjesaka i vozila preko iskopanih kanala pomocu odgovarajué¢ih montaznih
gradevina prema tehnickim uvjetima nadlezne sluzbe.

Takoder, izvodaC je obvezan postaviti svu propisanu prometnu signalizaciju, a po potrebi
provesti drugacije odvijanje prometa za vrijeme izvodenja radova na prometnicama.

Troskovi proizisli iz prethodnih mjera u svezi odvijanja normalnog prometa za vrijeme
izvodenja radova na prometnicama se moraju uracunati u jedinicne cijene stavaka osim ako
troskovnikom nisu posebno obuhvaceni.

Izvodac radova nakon ugovaranja radova moze zakljucivati ugovore za dobavu gotove opreme i
njenih dijelova od specijaliziranih proizvodaca te za njihovu ugradnju. Prije narucivanja
opreme obvezan je konzultirati se s nadzornim inzenjerom.

Ukoliko mu je neophodno, izvodac¢ moze izraditi radionicke nacrte pojedinih dijelova gradevine
ili opreme o vlastitom trosku.

Na zahtjev izvodaca investitor je obvezan u dogovorenom roku, po izvrsenoj ugradnji opreme i
uredaja i nakon isteka ugovorenog roka za uhodavanje i probni pogon, oformiti primopredajnu
komisiju koja ¢e u njegovo ime preuzeti opremu i uredaje. U njoj moraju biti ovlastene osobe
investitora (nadzorni inZenjer), izvodaca radova, isporucioca opreme i projektanta. O
zakljuccima komisije ce se saciniti zapisnik.

Primi li komisija opremu i uredaje bez primjedbi, zapocinje teci garantni rok isporucioca
opreme. U protivnom se moraju otkloniti nedostaci i nakon toga ponovno zatraziti
primopredaja.

Troskovi probnog pogona (pogonska energija opreme i uredaja, mazivo, voda i slicno te osoblje
za upravljanje) moraju biti ukljuceni u jedinicnu cijenu stavki sto se odnose na to. Jedinicnom
cijenom tih stavki treba obuhvatiti obucavanje osoblja investitora za rukovanje opremom i
uredajima, osim ako nije drugacije precizirano.

Izvodac¢ radova, odnosno isporucitelj opreme i uredaja je obvezan dati pismena uputstva
investitoru za rukovanje uredajem i za njegovo odrzavanje. Takva uputstva moraju biti
postavljena na vidljivo mjesto na samoj gradevini.

Izvodac¢ mora u ponudenim, odnosno ugovorenim jedinicnim cijenama stavki obuhvatiti sve
troskove higijensko-tehnickih zastitnih mjera sto ih je obvezan sprovesti na gradilistu za zastitu
svojih radnika te zastitu okoline i prolaznika.

Sve eventualne Stete ili posljedice po ljude i pokretne i nepokretne gradevine radi
nepoduzimanja svih propisanih HTZ mjera za vrijeme izvodenja radova, od uvodenja izvodaca
u posao do konacne primopredaje gotovih gradevina, snosit ¢e izvodac.
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24. Sve eventualne razlike u koli¢inama stvarno izvedenih i ugovorenih radova ¢e se obracunavati
iskljucivo prema ugovorenim jedini¢nim cijenama.

25. lzvoda¢ moze vrsiti izmjene rjesenja u predanom mu projektu samo u sluc¢aju da nedvojbeno
dokaze kako je predlozeno rjesenje ekonomicnije i kvalitetnije te kako osigurava bolje uvjete
rada uredaja, a uz punu suglasnost projektanta i investitora.

26. Ponuditelj u svojoj ponudi mora posebno dostaviti:

- popis slicnih gradevina koje je do sada izradio,

-popis radnika po specijalnostima koji ce biti zaposleni na gradiliStima s vremenskim trajanjem
te popis strojeva i opreme s njenim stanjem sto ce je koristiti za izvodenje ponudenih radova,
-vremenski plan odvijanja izvodenja ponudenih radova po gradevinama i etapama izgradnje.

27. U slucaju svih sporova sto bi mogli proisteci prilikom izvodenja ugovorenih radova, a u svezi s
primjenom ovih opcih uvjeta izvodenja i svih ostalih izvedbenih projekata, rjesenje ce se
nastojati pronac¢i sporazumno, radom predstavnika svih zainteresiranih strana i
nezainteresiranih eksperata.

U slucaju da se sporazumno ne pronade zadovoljavajuce rjesenje spora, ugovorit ce se
nadleznost stvarno nadleznog suda.

2.1. Opdci opis radova

Sve radove predvidene ovim projektom treba u svemu izvesti prema opc¢im tehnickim uvjetima
izvodenja i prema detaljnim opisima danim u stavkama troskovnika.

Jedini¢nim cijenama je obuhvadeno slijedece:

a) Materijali:

U jedinicnu cijenu materijala je uracunata sama dobavna cijena materijala, svi transportni
troskovi, ukljucujuéi utovare i istovare s prijevoznih sredstava s dozvoljenim rasturima, medu
uskladistenja i slicne manipulacije s materijalima, doprema do mjesta ugradnje i sl. Materijali se
prilikom uskladiStenja moraju osigurati kako bi ostali potpuno kvalitetni do trenutka ugradnje u
projektirane gradevine.

b) Radovi:

Pod radovima se podrazumijevaju svi radovi potrebni za dobavu, transportiranje, uskladistenje i
ostale manipulacije s materijalima i opremom, ukoliko vec¢ nisu obuhvaceni cijenom materijala.
Zatim slijede radovi na pripremi (mijesSanje, mocenje, rezanje, krojenje, oblikovanje i dr.) i
transportima do mjesta ugradnje pa radovi oko ugradnje materijala i opreme. Nakon ovih radova
slijedi njegovanje ugradenih materijala prema zahtjevima proizvodaca i standardima, zastita
ugradene opreme i uredaja od ostecenja, uzimanje propisanih uzoraka za ispitivanje kvalitete i sl.
Na koncu slijedi ¢is¢enje gotovih dijelova i Citave gradevine te gradiliSta od ostataka materijala i
opreme, demontiranje gradiliSnih deponija i skladista, uredenje okoline gradevine i gradilista te
gradilisnih i pristupnih putova.

c) Faktori:
Za svu radnu snagu tj. radove, u cijenu kostanja stavki se ukljucuje faktor strukture cijena sto je
odreden zakonskim propisima, a sastavljen prema elementima izvodaca koji ¢e preuzeti radove.
Osim onog Sto je propisano, u faktor cijene su ukljuceni i svi rezijski radovi oko pripreme, uredenja
i demontiranja gradiliSta. Rezijski sati za sve radove opisane predracunom se nece posebno
priznavati.

d) Pomocna sredstva:

U pomocna sredstva za izvrSenje jedne stavke spada koristenje svih alata, opreme, uredaja i sl.
koji se ne ugraduju i montiraju na gradevinu, vec su neophodni za njegovu izvedbu, a zatim se
koriste na narednim gradilistima i gradevinama. Upotreba pomocnih sredstava u gradenju i
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izvodenju je visekratna i odredena propisima. Izmedu ostalog, tu spadaju sve vrste skela za rad,
izvedbu elemenata gradevine te transport materijala i radnika, oplate i slicno.

Skela

Skele se postavljaju svugdje gdje je to projektnim rjesenjima neophodno da bi se odredeni rad na
izvedbi dijela gradevine te ugradnji opreme i uredaja mogao nesmetano odvijati i obaviti.

Pri obracunu koristenja skele se obuhvaca propisana amortizacija skele, radnici potrebni za izradu,
postavu i skidanje skele te utroSak potrosnog materijala potrebnog za postavu skele i njeno
ucvrs¢enje. UkljuCena je izrada, odnosno koristenje nogara za rad na manjim visinama,
premjestanje nogara te postava i premjestanje pristupnih ljestava. Obuhvacena je i doprema skele
s centralnog skladista izvodaca na gradiliste te njeno Ciscenje i otprema u centralno skladiste nakon
zavrsetka radova.

U skele spadaju sve razupore, podupore, osiguranja od urusavanja i obrusavanja te pomocni
mostovi za rucno i strojno prebacivanje materijala i radnika na vece visine.

Izrada, postava, skidanje, tj. koristenje svih vrsta skela se nece posebno obracunavati, vec su svi
ovi troskovi obuhvaceni jedinicnom cijenom stavke za Ciju je izvedbu neophodna bilo koja vrsta
skele.

Oplata
Oplate se postavljaju prilikom izvodenja betonskih, armirano-betonskih i slicnih dijelova gradevina

prema detaljnim gradevinskim nacrtima ili posebnim nacrtima oplata. U jedinicnim cijenama
stavaka obuhvaceno je visekratno koristenje oplate, ve¢ prema tome koja vrsta oplate se
primjenjuje, njena izrada, postava i skidanje, utrosak cavala, Zice, skoba, sponki i ostalog
potrebnog potrosnog materijala, transporti izmedu skladista i mjesta postave i natrag, izrada,
postava i ucvrséenje svih potrebnih podupiraca i razupiraca potrebnih da se oplata ne deformira
pod teretom ugradenog materijala. Zatim, vlazenje oplate prije ugradnje betona, mazanje
zastitnim sredstvima, cis¢enje nakon skidanja, vadenje cavala, zice i drugo.

Oplate se ne obracunavaju posebno, ve¢ su obuhvacene jedinicnom cijenom stavki za Ciju su
izvedbu neophodne, osim ako nije potrebna posebna oplata koja je obuhvacena posebnom stavkom.

e) Izmjere:

U pogledu izmjera mjerodavne koli¢ine su dane dokaznicom mjera koja je sastavni dio troskovnika i
u svemu su odredene prema uputama iz prosjecnih normi u gradevinarstvu za odredenu grupu
radova, ukljucujuci sve dodatke i odbitke koli¢ina radova i materijala za svaki rad. lzvodacu se
nece priznavati koli¢ine prema stvarnim izmjerama nakon izvedbe pojedine stavke, ve¢ se u
ponudenoj odnosno ugovorenoj jedinicnoj cijeni mora uracunati eventualna razlika izmedu stvarno
izvedenih i projektnih kolicina. Iznimno, izvodacu ce se priznati stvarno izvedena kolicina radova
neke stavke ako je tako naznaceno u opisu stavke.

f) Kontrola kvalitete:

Da bi se osigurali kvalitetno izvodenje radova potrebno je imati uvid u kontrolu sastavnih materijala

i izvrsenih radova

Kontrola kvalitete sastoji se od:

e |spitivanje pogodnosti materijala - obzirom na namjenu utvrduje se prethodnim ispitivanjem.
Svojstva materijal moraju zadovoljiti zahtjeve definirane projektom.

e Tekuce kontrole - obavlja IzvodaCc o svom trosku. Koli¢ina i vrste ispitivanja definirana je
projektom.

¢ Kontrolnog ispitivanja - obavlja se radi provjere kvalitete proizvoda i izvedenih radova sa
svojstvima propisanim projektom, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji
podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i
ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja iskljuéivo ovlastena organizacija.

e Provjere kvalitete uskladistenog materijala - kojom se utvrduje kvaliteta uskladistenog
materijal na deponijima, silosima, cisternama i sl.
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2.2. Prethodnii pripremni radovi

U prethodne i pripremne radove spada iskolcenje gradevina i trasa cjevovoda prema projektu.

Prije pocetka iskopa Investitor mora od svih mogudih vlasnika podzemnih instalacija na
projektiranoj dionici zatraziti izlazak na teren i obiljezavanje njihovih postojecih instalacija na
terenu. S time moraju biti upoznati svi sudionici u gradenju Nadzor, Izvodac i svi ostali.

Izvoditelj preuzima iskolCenu trasu po obilasku svih iskol¢enih dijelova gradevine, po HRN U.E1.010.

Ispravna iskol¢enja predaju se izvodaCu zapisnicki i od tada ih on je obvezan odrzavati te po
potrebi obnavljati o svom trosku. Prije cCis¢enja terena od raslinja, odnosno otpocinjanja iskopa,
izvodac je duzan geodetski osigurati sve glavne tocke iskolc¢enja, polozajno i visinski te odrediti
privremene repere radi kontrole izvedenih gradevina.

Slijede radovi sto obuhvacaju postavu propisane prometne signalizacije za sve radove sto ce se
obavljati na prometnim i njima bliskim povrsinama, ogradivanje gradilista, manipulativnih povrsina
i odlagaliSta materijala, strojeva i opreme. Zatim valja obaviti osiguranje susjednih povrsina,
gradevina, pjesackih prolaza i prilaza do stambenih i ostalih gradevina tijekom izvodenja radova od
opasnosti gradiliSta i po okolinu opasnih gradevinskih i ostalih radova.

Nakon toga je sve pokretne gradevine potrebno premjestiti izvan granica trase cjevovoda, odnosno
izvan granica gradilisnih gradevina. Izvodac radova ce pokretne gradevine premjestiti na mjesta
prema uputama nadzornog inZenjera gdje ¢e ih se postaviti na nacin kako odrede vlasnici, tj.
nadzorni inzenjer.

Izvodenje radova na gradilistu ¢e zapoceti tek kad je ono uredeno prema odredbama Pravilnika o
zastiti na radu u gradevinarstvu u sto, pored ostalog, spada i regulacija te signalizacija prometa
prilikom izvodenja radova na trasi na prometnicama i prometnim povrsinama. Prije otpocinjanja
bilo kakvih iskopa je potrebno ocistiti obradene povrsine ili povrsine obrasle raslinjem. Predvideno
je vadenje korijenja vecih stabala kao i skidanje sloja humusa.

Ukoliko trasa ide postojec¢om asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno zasijecanje asfalta po
rubovima iskopa, te razbijanje asfaltnog sloja u svemu prema opisu u troskovniku. Obloga se skida u
minimalnoj Sirini nuznoj za normalno izvodenje projektirane gradevine i uspostavu dobre veze
izmedu nove i stare konstrukcije kolnika.

Pripremni radovi izvodaca na gradilistu obuhvacaju dopremu, postavu i kasnije demontiranje
gradilisnih gradevina.

2.3. Zemljani i sli¢ni radovi

Svi zemljani i sli¢ni radovi za prometne povrsine opisani su u sljede¢em tekstu.

2.3.1. Iskopi

Iskope kanala i Sirokih gradevinskih jama treba izvrsiti tocno prema nacrtima iskopa, odnosno
prema karakteristicnim poprecnim i uzduznim presjecima. Stranice iskopa zasijecati pravilno
vertikalno ili u projektiranom pokosu. Dno svih kanala i Sirokih gradevinskih jama valja isplanirati s
trazenom tocnos¢u. Minimalna Sirina rova odredena je projektom, a u skladu sa zahtjevima
proizvodaca cijevi te potrebama nesmetanog i sigurnog obavljanja radova.

Svi se iskopi u pravilu izvode strojevima. Pazljivi rucni iskop je predviden u blizini postojecih
podzemnih instalacija i gradevina te za fine iskope za manje gradevine Sto ce se izvoditi u
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jednostranoj oplati. Iskopani materijal se odbacuje na minimalnu udaljenost od projektiranog ruba
iskopa prema opisu stavke, a minimalno 1,00 m od ruba iskopa. Predvideno je razdvajanje
zemljanog od kamenitog materijala odmah prilikom iskopa za njegovu kasniju upotrebu.
Zahtijevaju li tako uvjeti gradilista, tj. ako iskopani materijal nije moguce odlagati u blizini, treba
ga direktno utovarivati na vozila i odvoziti na odlagaliste.

Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti pravilno podupiranje
i razupiranje stranica iskopa da ne dode do urusavanja. Dode li pak do zarusavanja iskopa radi
nedovoljnog ili loseg podupiranja sve posljedice ili eventualne nesrece idu na teret Izvodaca.
Sanaciju je lzvodac duzan izvesti o svom trosku.

Za iskope visih kategorija mjesovitog ili potpuno kamenitog materijala treba primijeniti vibracijske
alate za iskope i eksploziv. Za koristenje eksploziva za iskope izvoda¢ mora izraditi odgovarajuci
elaborat i priloziti odgovarajuce dozvole te nakon ovjere nadzora iskope vrsiti prema tom
elaboratu. Strucnjaci koji ce rukovati eksplozivom moraju uskladiti koli¢ine punjenja s Cvrsto¢om
materijala sto ¢e se razbijati i s okolinom u kojoj se radi (blizina razlicitih gradevina i sli¢no).
Minirana mjesta se moraju osigurati na propisani nacin koristenjem odgovarajucih pokrivala.

Za obavljanje predvidenih radova izvodacC po potrebi mora iscrpsti podzemnu ili oborinsku vodu iz
kanala ili gradevinske jame bez posebne nadoknade. Za tu vrstu radova izvodaC¢ mora imati na
raspolaganju odgovarajuce pumpe, a po potrebi Zzmurje ili sli¢nu opremu.

2.3.2. Zatrpavanja i nasipavanja

Zatrpavanje i nasipavanje probranim zemljanim i kamenitim materijalom (najveci kameni komadi
velicine do 10 cm) treba izvoditi u slojevima od 25-30 cm uz vlazenje i zbijanje strojno ili rucno, do
trazene zbijenosti od Me > 40 MPa. Ispitivanje modula stisljivosti izvrsiti kruznom plocom ili
odgovarajuc¢im postupkom na svakih 500 m. Kod svih zatrpavanja i nasipa van prometnih povrsina
mora se izvesti potrebno nadvisenje okolnih povrsina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije
nasipa ne nastane ulegnuée. Ako u iskopu nema dovoljno kvalitetnog materijala treba dovesti
zamjenski kameni materijal iz pozajmista.

Pjescanu posteljicu za cjevovod treba izvesti od kvalitetnog prirodnog ili drobljenog pijeska do 8
mm veli¢ine, bez organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi se
moraju obaviti vrlo pazljivo, u pravilu ru¢no, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje.

Radovi na mjestu poprecnog i uzduznog iskopa ceste izvode se na nacin da se prvo zasijeca asfalt
piljenjem prije poCetka iskopa i ponovo prije asfaltiranja za po 20 ili 30 cm Sire lijevo i desno od
vanjskih rubova iskopa da bi se ostvarila sto bolja veza izmedu novog i postojeceg asfalta. Nakon
asfaltiranja obnavljaju se cestovni rubnjaci i ostecena horizontalna prometna signalizacija.

Sva privremena odlagalista materijala iz iskopa te kamenog agregata treba konacno ocistiti i
potpuno dovesti u prvobitno stanje.

2.4, Betonski i armiranobetonski radovi

Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole i osiguranja kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti)
sadrze tehnicke uvjete izvodenja radova, tehnologiju izvodenja, nacin ocjenjivanja kvalitete.
Tehnicki uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilistu,
a koji su neophodni za potpuno dovrsenje predmetne gradevine.

Primjena ovih Tehnickih uvjeta je obavezna. Ovi tehnicki uvjeti izradeni su sukladno Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Zakonu gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19) i Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17).
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Svi sudionici u gradenju (investitor, izvodac i dr.) duzni su se pridrzavati odredbi navedenog zakona
i tehnickih propisa.

2.4.1.1. Op¢i podaci i definicije

2.4.1.1.1. Duznosti investitora

i.  Projektiranje, gradenje i nadzor povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih djelatnosti

ii.  Prije gradnje ishoditi rjesenje o uvjetima gradenja, potvrdu glavnog projekta, odnosno
gradevinsku dozvolu

iii.  Osigurati strucni nadzor nad gradenjem

iv.  Po zavrsetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehnickog pregleda i ishodenje
uporabne dozvole

v.  Pridrzavati se ostalih obveza po navedenom zakonu

2.4.1.1.2. Duznosti izvodaca

i.  Graditi u skladu sa uvjetima gradenja, potvrdom glavnog projekta, odnosno gradevinskom
dozvolom i izvedbenim projektom

ii.  Zavodenje radova postaviti osobe prema cl. 54. do 55. Zakona o gradnji.

iii.  Radove izvoditi na nacin da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti za slucaj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda,
zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i ustede energije, zastite od korozije, te ostala
funkcionalna i zastitna svojstva.

iv.  Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom i osigurati dokaze
uporabljivosti, sukladnosti, kvaliteti u skladu s Zakonom o gradnji, cl. 54.

v.  Sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima odrZavanja gradevine.

vi.  Svakodnevno voditi evidenciju o promjenama ucinjenim s obzirom na projekt, kako bi
posluzili za izradu projekta izvedenog stanja.

2.4.1.1.3. Dokumentacija

Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, lzvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati
odgovarajucu dokumentaciju za gradenje i pridrzavati se nje kako slijedi:

i.  Potvrdu glavnog projekta i dokumentaciju koja je njoj prethodila
ii.  Glavni projekt
iii.  lzvedbeni projekt
iv.  Rjesenja o imenovanju odgovornih osoba

v.  Zapisnik o iskol¢enju objekta i nacin osiguranja stalnih tocaka iskol¢enja, izraden od
ovlastene osobe

vi.  Projekt betona
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vii.  Elaborat o organizaciji gradilista, plan izvodenja radova s mjerama zastite na radu i zastite
od pozara

viii.  Uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu s ucrtanim izmjenama i dopunama

ix.  Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenog materijala i opreme (isprave o sukladnosti,
dokaze uporabljivosti, potvrde o ispitivanjima, tehnicka dopustenja, certifikati, atesti,) a
narocito:

a) Program ispitivanja kvalitete ugradenog betona i Izvjestaje o ispitivanju betona
od strane ovlastene institucije

b) Dokaze sukladnosti Celika za armiranje i uporabljivosti armature, dokaze
sukladnosti proizvoda od celika i dodatnog materijala za zavarivanje, te zavarljivost
proizvoda od Celika i armaturnih Sipki upotrijebljenih za sidrenje u beton.

c) lzvjestaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju
nadzornog inZenjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete
izvedenih radova i ugradenih materijala

2.4.1.1.4. Kontrolna ispitivanja

0 izvrsenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se cijelo vrijeme
gradenja voditi evidencija te saciniti izvjes¢e o pogodnosti ugradenih materijala sukladno projektu,
ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima.

Izvjes¢e o pogodnosti ugradenih materijala mora sadrzavati sljedece dijelove:

i.  Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzoraka, namjenu materijala,
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvrsenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i
investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje, podatke
o dostavnici materijala sa koli¢inom.

ii.  Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje
odnosno ocjena kvalitete.

iii.  Ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjesce.

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i
gradiliSnu dokumentaciju (gradevinski dnevnik)

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvodac¢ je duzan priloziti
rezultate tekucih ispitivanja koja se odnose na isporucene kolicine, a dokumentacija mora
sadrzavati sljedovitost identifikacije proizvoda i isprava o sukladnosti toga proizvoda.

Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno
propisima

Sva izvjesca, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom
inzenjeru.

Po zavrsetku svih radova izvodaC je obavezan izraditi elaborat izvedenog stanja gradevine i
izvedenog stanja podzemnih instalacija.

2.4.1.1.5. Standardi
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Svojstva, dokazivanje, potvrdivanje, oznacavanje, ispitivanje, posebnosti te kontrolni postupci za
gradevne proizvode primjenjivati ¢e se i provoditi u skladu s Tehnickim propisom za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17).

Ukoliko neki proizvodi nisu obuhvacdeni ovim standardima, potvrdivanje sukladnosti provoditi ¢e se
prema tehnickim dopustenjima za te proizvode.

2.4.2. Betonski radovi

a. Beton proizveden prema odredbama Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17) i
ovih tehnickih uvjeta ugraduje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN EN
13670:2010, i normama na koje ta norma upucuje.

U glavnom projektu je specificiran razred tlacne ¢vrsto¢e prema normi HRN EN 206:2016.

b. Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 1367:2010 prije pocCetka ugradnje provjeriti je li beton u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona doslo
do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije.

c. Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN
13670-:2010 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i
vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje
ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.

d. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoe vezanog betona provodi se na uzorcima koji se
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima
projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske
konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih
iskazanih svojstava i istog proizvodaca.

d.1. Ako je koli¢ina ugradenog betona vecéa od 100 m’, za svakih sljedecih ugradenih 100 m’
uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

d.2. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih
iskazanih svojstava i istog proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice
tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navodenje
oznake pojedinacnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske
konstrukcije na kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja uzoraka.

d.3.. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne Cvrstoce vezanog betona ocjenjivanjem rezultata
ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristicne tlaCne Cvrstoce betona provodi se
odgovarajucom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206:2016 »Ispitivanje
identicnosti tlacne Cvrstoce«.

e. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne cvrstoc¢e ocCvrsnulog betona ugradenog u pojedini element
betonske konstrukcije u slucaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se
odreduje na temelju podataka iz tocke d.2.

f. Za slucéaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne cvrstoce betona treba na dijelu
konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlacne cvrstoce provesti
naknadno ispitivanje tlacne Cvrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu
sukladnosti prema HRN EN 13791.

2.4.2.1. Specifikacije za projektirani beton
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- beton treba proizvesti, transportirati, ispitivati, ugraditi i njegovati prema normi HRN EN
206:2010.

- razredi tlacnih ¢vrstoca su iskazani u Tehnickom opisu.

- razred izlozenosti:

- Tablica 1:Rrazredi izloZenosti betonskih elemenata
Razred izlozenosti min. max. | min. koli¢ina
razred v/c cementa
&vrstoce | omjer | (kg/m?)

Temelji i .. S
podna ploca XC2 - povrsina betona izlozena

dugotrajnom dodiru s vodom €20/25 | 0,60 260
X§1 - betcv)n uqutar gradevina s €25/30 | 0,60 280
niskom vlaznosti zraka

Ostali

elementi XC3 - beton unutar gradevina s
umjerenom ili visokom vlaznosti €25/30 | 0,55 280

zraka, vanjski beton zasticen od
kise

- maksimalna normirana veli¢ina zrna agregata Dmax iznosi 31,5 mm osim pojedinih jace
armiranih dijelova konstrukcije za koje ¢e se maksimalno zrno odrediti u izvedbenom
projektu.

- maksimalni sadrzaj klorida Cl 0,20.

- razred konzistencije S4.

Materijali za izradu betona moraju biti u skladu sa sljedeé¢im propisima i nhormama:
cement:

Za proizvodnju betona moze se upotrijebiti samo cement koji zadovoljava zahtjeve kvalitete
propisane normom HRN EN 197-1:2012 prema kojoj se kontrolira i certificira cement. Kod
utvrdivanja sastava betona pri izboru cementa treba uzeti u obzir: izvedbu radova, krajnju
namjenu betona, dimenzije konstrukcije, uvijete izloZenosti konstrukcije okolisa i uvjete
njegovanja betona (toplinska obrada). Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu
sukladnosti s uvjetima odgovarajuce vazece norme, izdane po ovlastenoj hrvatskoj instituciji.

agregat:
- HRN EN 12620:2013 Agregati za beton
- HRN EN HRN EN 13055:2016 Lagani agregati

voda:

- HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona - Specifikacija za uzrokovanje, ispitivanje i
potvrdivanje prikladnosti vode, ukljucuju¢i vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u
industriji betona kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002).
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dodaci:

- Dodaci betonu moraju zadovoljavati uvjete kvalitete prema HRN U.M1.035. Za upotrebu bilo kojeg
dodatka betonu mora se pribaviti misljenje projektanta konstrukcije.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti betona odreduje se odnosno provode
prema normi HRN EN 206 Beton_1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost.

Tehnicka svojstva betona moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu
betona i moraju biti specificirane prema normi HRN EN 206.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstva svjezeg betona provodi se prema
normama niza HRN EN 12350-2:2019, a ispitivanje svojstva stvrdnutog betona prema normama niza
HRN EN 12390-3:2019.

2.4.2.2. Kontrola proizvodnje

Proizvodac je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti
predmet kontrole proizvodnje.

Kontrola proizvodnje obuhvaca sve mjere nuzne za odrZavanje svojstava betona u sukladnosti s
uvjetovanim svojstvima.

To ukljucuje:

- izbor materijala,

- projektiranje betona,

- proizvodnju betona,

- preglede i ispitivanja,

- uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svjezeg i oCvrslog betona i opreme

- kontrolu sukladnosti.
Sustav kontrole proizvodnje treba sadrzZavati odgovarajuce dokumentirani postupak i upute. Taj
postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajuci u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama
22, 23 i 24 norme HRN EN 206:2016. Namjeravanu ucestalost ispitivanja i nadzora treba
dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvjestajima.

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadrzani u izvjestajima).
Izvjestaje o kontroli proizvodnje treba Cuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traze
duze razdoblje.

2.4.2.3. Isporuka svjezeg betona

Informacije korisnika betona proizvodacu

Korisnik ¢e usuglasiti s proizvodacem:
- datum isporuke,
- vrijemei
- kolic¢inu,
i informirati proizvodaca o:
- posebnom transportu na gradiliste,
- posebnim postupcima ugradnje,
- ograni¢enjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuca ili neagitirajuca oprema), veliCine,
visine ili bruto tezine.

Informacije proizvodaca betona korisniku
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Kada narucuje beton, korisnik ¢e zahtijevati informacije o sastavu mjesavine betona radi primjene
pravilne ugradnje i zastite svjezeg betona i utvrdivanja razvoja cvrstoce betona.

Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvodac prije isporuke betona, veé prema tome
kako odgovara korisniku.

Kad je posrijedi tvornicki proizvedeni beton, informacije, kad se zatraze, mogu takoder biti dane i
referencama proizvodaceva kataloga sastava mjesavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o
klasama cvrstoce, klasama konzistencije, tezina mjesavine i drugi mjerodavni podaci.

Informacije za utvrdivanje vremena zastite betona prema razvoju cCvrsto¢e mogu biti iskazane
nazivima iz tablice 2 ili krivuljom razvoja cvrstoce betona pri 20°C izmedu 2 i 28 dana.

Tablica 2: Razvoj Evrstoce betona pri 20°C

Razvoj ¢vrstoce Omjeri ¢vrstoce - 0,/ 0y
Brz >0,5
Srednji >0,3<0,5
Polagan >0,15<0,3
Vrlo polagan <0,15

Omjer ¢vrstoce kao indikator razvoja cvrstoce jest omjer srednje vrijednosti tlacne Cvrsto¢e nakon
2 dana o; i srednje vrijednosti tlacne ¢vrstoce nakon 28 dana o5 utvrden pocetnim ispitivanjima ili
zasnovan na poznatim svojstvima betona komparabilnog sastava.

U ovim pocetnim ispitivanjima uzorke za utvrdivanje Cvrstoce treba praviti, njegovati i ispitivati
prema HRN EN 12350-1:2019, HRN EN 12390-1:2019, HRN EN 12390-2:2019 i HRN EN 12390-3:2019.

ProizvodaC treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se moze pojaviti tijekom
rukovanja betonom.

Konzistencija pri isporuci

Opcenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim
slucajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornoscu proizvodaca i
primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajuc¢i da uvjetovane
granicne vrijednosti nisu prekoracene i da je dodatak kemijskog dodatka ukljuc¢en u projekt betona.
Kolicina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u
otpremni dokument u svim slucajevima.

2.4.2.4. Otpremnica za gotov (tvornicki proizveden) beton

Pri isporuci betona proizvoda¢ mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim
sredstvom isporucenu koli¢inu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedece
informacije:

- ime tvornice betona,

- serijski broj otpremnice,

- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode,
- broj vozila,

- ime kupca,

- ime i lokacija gradilista,

- detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,

- koli¢ina betona u m3,
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- deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i HRN EN 206,
- ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno,

- vrijeme kad beton stiZze na gradiliste,

- vrijeme pocetka istovara,

- vrijeme zavrsetka istovara.

2.4.2.5. Otpremne informacije za gradiliSni beton

Odgovarajuca informacija trazena potpoglavljem 2.4.2.4. za otpremnicu betona mjerodavna je i za
beton proizveden na velikom gradilistu ili kad ukljucuje vise tipova betona.

2.4.2.6. Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti

Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajucim ispitivanjima
prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se
razlikovati od tih utvrdenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji,
zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima.

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u
normi HRN EN 206-1 i u odredbama ovog poglavlja projekta.

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva
betona i sastav betona znacajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.

ProizvodaC moze koristiti i druge rezultate ispitivanja isporucenog betona u prihvadanju
sukladnosti.

Sukladnost ili nesukladnost prosuduje se prema kriterijima ocjene sukladnosti.

Proizvodac je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi |
sljedece:

a) pocetno ispitivanje kad je trazeno
b) kontrolu proizvodnje
c) kontrolu sukladnosti

ProizvodaCevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i
pregledavati ovlasteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlasteno certifikacijsko tijelo.

Proizvodac je odgovoran za odrzavanje sustava kontrole proizvodnje.
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2.4.2.7. Betoniranje

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz HRN EN 206:2016.

Nadzor i kontrolu kakvoce treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom
ovim tehni¢kim uvjetima. Medu ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi
izvrseni nadzor.

2.4.2.7.1. Kontrola prije betoniranja

- Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predvidene ovim
projektom, a ako ne postoji projekt a prema slozenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je
izraditi.

- Treba po potrebi izvesti pocCetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe
dokumentirati.

- Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no Sto
ugradnja betona pocne.

- Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i navlazene. Oplatu treba odistiti od prljavstine, leda,
snijega ili vode.

- Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjezi beton treba zastititi od mijesanja s tlom i gubitka
vode.

- Konstrukcijske elemente treba podloZznim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog
tla ili za odgovarajucu vrijednost povecati donji zastitni sloj betona.

-  Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira
trebaju imati temperaturu koja nece uzrokovati smrzavanje betona prije no Sto dostigne
dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za
takve slucajeve nisu predvidene posebne mjere.

- Ako postoji mogucnost da temperatura zraka za vrijeme ugradnje bude ispod 5 °C, potrebno je
odgoditi betoniranje, za povoljnije vremenske uvjete. Isti uvjet vrijedi i za betoniranje u
periodu s visokim temperaturama zraka, iznad 25 °C.

- Ako se predvidaju temperature zraka manje od 5 °C i vece od 25 °C za vrijeme njegovanja
betona, potrebno je predvidjeti mjere zastite betona od destruktivnog djelovanja smrzavanja,
odnosno isusivanja.

- Povrsinska temperatura betona spojnice prije betoniranja iduceg sloja treba biti iznad 5°C.
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2.4.2.7.2. Ugradnjai zbijanje

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i ulozeni elementi dobro obuhvate betonom
i osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija, te beton dobije trazenu c¢vrstocu i
trajnost. Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene
presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim
vibratorima. Beton treba uloziti sto blize kona¢nom polozaju u konstrukcijskom elementu.

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veca od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba
izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrsina donjeg sloja revibrira.
Kod debljih slojeva je revibriranje povrsinskog sloja preporucljivo i radi izbjegavanja plasti¢nog
slijeganja betona ispod gornjih Sipki armature. Najveca debljina sloja u vertikalnim elementima
je 60 cm.

Vibriranje povrsinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobada zarobljeni
zrak. Prekomjerno povrsinsko vibriranje koje slabi kvalitetu povrsinskog sloja betona treba
izbjedi. Kad se primjenjuje samo povrsinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obicno
ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugadije.
Korisno je dodatno vibriranje povrsina uz podupore.

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i
dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterecenje oplate i skela. Hladna
spojnica se moze stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugradenog sloja veze prije ugradnje i
zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni
kod posebnih zahtjeva za povrsinsku obradu.

Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode,
kiSe i snijega.

Naknadno dodavanje vode, cementa, povrsSinskih otvrdivaca ili slicnih materijala nije
dopusteno.

2.4.2.7.3. Njegovanje i zastita

Beton u ranom razdoblju treba zastititi:

Pog

da se skupljanje svede na najmanju mjeru,

da se postigne potrebna povrsinska Cvrstoca,

da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
od smrzavanja,

od stetnih vibracija, udara ili drugih ostecivanja.

odni su sljededi postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:
drzanje betona u oplati,
pokrivanje povrsine betona paronepropusnim folijama, posebno ucvrs¢enim i osiguranim na
spojevima i na krajevima,
pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od susenja,
drzanjem povrsine betona vidljivo vlaznom prikladnim vlazenjem,
primjenom zastitnog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili tehnickim
dopustenjem).
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Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrsinskog sloja betona ili drzati
povrsinu stalno vlaznom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju
potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlaznom,
kiSnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje povrsine betona treba bez odgode zapoceti odmah po
zavrsetku zbijanja i povrsinske obrade. Ako slobodnu povrsinu betona treba zastititi od pucanja
zbog plasti¢nog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije povrsinske obrade.

Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u povrsinskom sloju
ovisno o0 omjeru:

- Cvrstoce i zrelosti betona,
- oslobodene topline i ukupne topline oslobodene u adijabatskim uvjetima.

Beton za uporabu u uvjetima izlozenosti konstrukcije treba njegovati dok povrsinski sloj betona ne
dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlacne cCvrstoce. Iskustveno se taj uvjet, iskazan vremenski,
moze kontrolirati prema podacima danim u tablici 3.

Tablica 3:Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloZenosti betona drugacije od X0 i XC1

Najmanje razdoblje njegovanja, dana" ?
Povrsinska . ] 4
temperatura Razvoj cvrstoce betona™ fcm; / femas
betona, °C
brz, r> 0,50 srednji, r = 0,30 spor, r = 0,15 vrlo spor,
r<0,15
T>25 1,0 1,5 2,0 3,0
25>T> 15 1,0 2,0 3,0 5,0
15>T>10
105T>5) 2,0 4,0 7,0 10,0
3,0 6,0 10,0 15,0

1) dodajuci svako vrijeme vezanja iznad 5 sati

2) linearna interpolacija izmedu vrijednosti u redovima je moguca

3) za temperature ispod 5°C trajanje treba produziti za razdoblje jednako vremenu ispod
5°C

4) razvoij Evrstoce betona je omjer izmedu srednje tlacne ¢vrsto¢e betona nakon 2 dana i

Ako se razvoj topline koristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i odgovarajuce
¢vrstoce treba prethodno utvrditi ili odobriti ovlastena institucija.

Pobliza odredenja razvoja svojstava betona mogu se temeljiti na jednom od sljedecih postupaka:

- racunu zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najvise 10 mm u betonu ispod povrsine,
- racunu zrelosti iz mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka,

- temperaturi grijanja,

- drugim pogodnim postupcima.

Racun zrelosti treba se zasnivati na odgovarajucoj funkciji zrelosti, dokazanoj za tip cementa ili
kombinaciju cementa i uporabljenog mineralnog dodatka.

Primjena zastitnih premaza nije dopustena na konstrukcijskim spojnicama, na povrSinama koje c¢e
se naknadno obradivati ili na povrSinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima,
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osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedece operacije ili ako dokazano ne djeluju
stetno na tu sljededu operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije naglaseno dopusteno, zastitni
premazi se ne smiju koristiti ni na povrsinama s uvjetovanim posebnim izgledom povrsine.

Povrsinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok povrsina betona ne dosegne cCvrstocu
dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obi¢no iznad 5 N/mm?).

Najvisa temperatura betona ne smije prijeci 65°C.
Moguci negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja ukljucuju:

- znacajno smanjenje cvrstoce,

- znacajno povecanje poroznosti,

- odlozeno formiranje etringita,

- povecanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.

2.4.2.7.4. Aktivnosti poslije betoniranja

Nakon skidanja oplate nadzorni inZenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti
kontrolu povrsine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.

Povrsinu betona treba tijekom izvedbe zastititi od ostecivanja i remecenja povrsinske teksture.

Potrebe ispitivanja betona na gradevini (svojstvo, ucestalost i kriterije sukladnosti) treba prema
uvjetima izvedbe i eksploatacije gradevine utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole
kvalitete izvedbe radova.

2.4.3. Armatura i ugradnja armature

b. Amatura izradena od celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu
betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010,
normama na koje

C. Rukovanje, skladistenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih
specifikacija koje se odnose na Celik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama
ovoga Priloga.

d. Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije pocetka ugradnje provjeriti je li
armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom
rukovanja i skladistenja armature doslo do njezinog ostecivanja, deformacije ili druge
promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

e. Nadzorni inzenjer neposredno prije poCetka betoniranja mora:

d.1. provijeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu
li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

d.2. provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske
konstrukcije te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera
zapisom u gradevinski dnevnik.
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2.4.3.1. Materijali

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete HRN EN 10080:2012 i uvjete projekta
konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv.

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete HRN EN 1992-1-1:2013, priznatih propisa
navedenih u Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 017/2017) i uvjete projekta.

Povrsina armature mora biti ocis¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu stetno djelovati na celik,
beton ili vezu izmedu njih. Prije nastavka betoniranja, armatura na prekidu betoniranja, mora biti
ocisc¢ena i od sloja nastalog prethodnim betoniranjem.

Galvanizirana armatura moze se koristiti samo u betonu s cementom koji nema stetnog djelovanja
na vezu s galvaniziranom armaturom.

Za sve Celike izvoditelj treba pribaviti ateste koji nisu stariji od 6 mjeseci. Nadzorni inZenjer treba
upisom u dnevnik potvrditi da li su isporuceni Celici odgovarajuée kakvoce i dozvoliti ugradnju u
armiranobetonsku konstrukciju. Za Celike koji su dopremljeni na gradiliste ili centralno savijaliste
bez odgovarajucih atesta ili certifikata ne smiju se ugradivati dok se ne provede naknadno
atestiranje.

2.4.3.2. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladistenje

Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,
- savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama,
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajuéih posebnih mjera osiguranja,
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama.
Promjer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature.

2.4.4. Skele i oplate

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba pravovremeno izraditi,
postaviti i ucvrstiti odgovarajucu drvenu, metalnu ili slicnu oplatu. Oplata mora odgovarati
mjerama gradevinskih nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem joj se mora
osigurati stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugradene mjesavine. Unutarnje povrsSine
moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata se mora
lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomocnih alata i sredstava ¢ime bi se tek
izvedena konstrukcija izlozila stetnim vibracijama. Ustanovi li se nakon skidanja oplate da izvedena
konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu, izvodac ju je obavezan srusiti i ponovo
izvesti prema projektu.

Prije ugradnje svjeze mjesavine betona sav prostor unutar oplate treba ocistiti od smeca (zaostale
drvene grade, lisca itd.) i dobro oprati te je, ako je drvena, dobro namociti, a ako je metalna,
premazati uljem.

Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se nece posebno obracunavati, ve¢ je obuhvacena
jedinicnom cijenom betona, odnosno armiranog betona.

Izvodac¢ ne moze zapoceti betoniranje dok nadzorni inZenjer ne izvrsi pregled postavljene oplate i
pismeno je ne odobri.
Skele i oplate, ukljucujuci njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su:
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- otporne na svako djelovanje kojem su izlozene tijekom izvedbe i uporabe,

- dovoljno cvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i
sprijeCe ostecivanje konstrukcije.

- oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugrozeni ni osteceni
svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem.

- skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme.

MoZe se upotrijebiti svaki materijal koji ¢e ispuniti uvjete konstrukcije. Moraju zadovoljavati
odgovarajuce norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala.

2.4.4.1. Oplate

Oplata treba osigurati betonu traZeni oblik dok ne ocvrsne.

Oplata i spojnice izmedu elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da sprijece gubitak finog
morta.

Oplatu koja apsorbira znacajniju koli¢inu vode iz betona ili omogucava evaporaciju treba
odgovarajuce vlaziti da se sprijeCi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i
kontrolirano namijenjena.

Unutarnja povrsina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora
osigurati takvu povrsinu betona.

2.4.4.1.1. Oplatna ulja

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na nacin da ne Stete betonu, armaturi ili oplati i da ne
djeluju stetno na okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju stetno utjecati na
valjanost povrsine, njezinu boju ili na posebne povrSinske premaze. Oplatna ulja treba
primjenjivati u skladu s uputama proizvodaca ili isporucitelja.

2.4.4.1.2. Oplatni ulosci i nosaci

Privremeni drzadi oplate, Sipke, cijevi i sli¢ni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i
ugradeni elementi kao npr. Ploce, ankeri i distanceri trebaju:

- Biti ¢vrsto fiksirani tako da oCuvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,

- Ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

- Ne reagirati stetno s betonom, armaturom ili prednapetim celikom,

- Ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,

- Ne stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu cvrstocu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja. Ne
smije sadrzavati tvari koje mogu stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu.

Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i zavrsno obraditi materijalom kakvoce
slicne okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nacin obrade specificiran.
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2.4.4.1.3. Povrsinska obrada

Posebnu povrsinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama.
Za prihvadanje zadane kvalitete povrsinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.

Vrsta i kvaliteta povrsinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i
mineralnim dodacima), izvedbi i zastiti tijekom izvedbe. Za slucaj naknadne obrade betona treba
razmotriti povecanje zastitnih slojeva za armature.

2.4.4.2. Skele

Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle sStetne
pukotine u mladom betonu. To se moze postici:

- ogranicenjem progibanja i/ili slijeganja,
- kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje.

2.4.4.3. Otpustanje skela i uklanjanje oplate

Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu ¢vrstocu:

- otpornu na ostecenje povrsine skidanjem oplate,
- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,

- da izbjegne deformacije vece od specificiranih tolerancija elasticnog ili neelasti¢nog
ponasanja betona.

Uklanjanje oplate treba izvoditi na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne osteti.

Opterecenja skela treba otpustati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete.
Stabilnost skela i oplate treba odrzavati pri oslobadanju i uklanjanju optereéenja.

Postupak podupiranja ili otpustanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja pocetnog
opterecenja, sukcesivno opterecenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi.

2.4.5. Nadzor

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavrsavaju u skladu s zahtjevima projektnih
specifikacija i vazeé¢im propisima.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i
materijala koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.
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2.4.5.1. Podrucje nadzora izvedbe

Podrucje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici 4.

Tablica 4: Podrucje nadzora

PREDMET VRSTA NADZORA
Kalupi, oplata i skele Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja
Obicna armatura Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja
Ugradeni elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehnickim
uvijetima
Zidani elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehnickim
uvietima

Predgotovljeni elementi Prema izvedbenim specifikacijama

Gradilisni Prijevoz  ilprema ovim tehnickim uvjetima
ugradnja betona

Zavrsna ~ obrada 1| Prema ovim tehnickim uvjetima
njegovanje betona

Geometrija Prema projektnim specifikacijama

Nadzorna dokumentacija Kako se trazi ovim uvjetima

2.4.5.2. Nadzor materijala i proizvoda

Koji ce se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima, prikazanje sljede¢om
tablicom (5).

Tablica 5: Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda

PREDMET VRSTA NADZORA
Materijali oplate Vizualni nadzor
Armaturni Celik HRN EN 10080:2012 i zahtjevima projekta™
Prema EN 206:2016, | prema ovim tehnickim

Svjezi beton” proizveden Ul yjetima. Pri preuzimanju betona treba postojati
tvornici ili na gradilistu.

otpremnica.
Ostali materijali” Prema projektnim specifikacijama i normama
Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama
Nadzorni izvjestaj Treba
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1) Na gradiliStu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni
sa "svjezim betonom, tvornickim ili gradiliSnim”, osim ako nisu proizvedeni prema normi.

2) Npr. element ugradenog Celika, opeka i sl.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti trece osobe treba vizualno pregledati i provjeriti
otpremnicu.

U slucaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama.
Ostale proizvode treba provijeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.

2.4.5.3. Nadzor betoniranja

2.4.5.3.1. Nadzor prije betoniranja

Prije poCetka betoniranja nadzor treba ukljucivati:

geometriju oplate,

stabilnost oplate, skela i njihovih temelja,

nepropusnost oplate,

uklanjanje necistoca (kao Sto su prasina, snijeg i/ili led ,ostaci oplate i Zice) s dijela koji
e se betonirati,

obradu lica konstrukcijskih spojnica,

uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom,

pripremu povrsine oplate,

otvore u oplati.

2.4.5.3.2. Nadzor postupka betoniranja

Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati prema tablici

Tablica 7: Planiranja, nadzora i dokumentiranja

PREDMET VRSTA NADZORA

o Plan nadzora, procedure i instrukcije prema specifikacijama
Planiranje nadzora ) ) )
Aktivnosti kod nesukladnosti

Nadzor Osnovni i povremeni detaljni nadzor

.. Svi dokumenti planiranja, Izvjestaji o svim nadzorima
Dokumentacija

Izvjestaji o svim nesukladnostima i popravnim mjerama

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete.

Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobicajene dobre prakse
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2.4.5.3.3. Nadzor poslije betoniranja

Treba provjeriti polozaj dilatacijske trake te pripremu, pocetak i nastavak zastite betona.

2.4.5.4. Nadzor armature

2.4.5.4.1. Nadzor prije betoniranja

Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovaraju¢im nadzornim razredom treba potvrditi da je:
- armatura iskazana u nacrtima ugradena i prema nacrtima postavljena u projektiranu
poziciju,
- zastitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama,
- armatura nezagadena uljem, mastima, bojom ili drugim Stetnim materijalima,
- armatura ispravno ucvrséena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja,
- razmak izmedu sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona,

- ugradena armatura popracena odgovarajucom potvrdom sukladnosti sa svojstvima
uvjetovanim u HRN EN 10080:2012.

Ako za armaturu dopremljenu u savijaliste ili na gradevinu nema odgovarajuce potvrde sukladnosti
s uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovarajuceg broja
uzoraka dopremljenih profila.

2.4.5.4.2. Nadzor poslije betoniranja

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura
u projektiranom polozaju.

2.4.5.5. Mjere u slucaju nesukladnosti

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuce radnje koje ¢e osigurati uvjetovanu
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:
- utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,

- mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima,
- potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Velicina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vazec¢im normama. Ispitivanja se
odlukom nadzornog inzenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.

Nesukladnost tlacne cvrstoce (postignute i uvjetovane klase) betona rjesava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.

Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 7034 i HRN U.M1.048 i utvrditi klasu tlacne cvrstoce kojoj
ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i priblizan razred tlac¢ne Cvrstoce kojoj je odgovarao
pri 28-dnevnoj starosti. Prva sluzi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog
dijela, a druga za reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca betona. Ako su
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neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se
nesukladnost moze popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZzenjer i ovlastena institucija
koja je utvrdila velic¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak.

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehnickim
uvjetima.

Dokumentaciju postupka i materijala koji ce se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni
inzenjer.

2.4.5.6. Konstrukcijske spojnice

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neosteceni, tocno postavljeni i ispravno izvedeni tako da
osiguraju ucinkovito ponasanje konstrukcije.

2.4.5.7. Geometrijske tolerancije

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najveéih dopustenih odstupanja radi
izbjegavanja stetnih utjecaja na:

- mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,
- ponasanje tijekom uporabe gradevine,
- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na
ponasanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama, EN
1992 i trazenoj razini sigurnosti.

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka
medukontrola tih dijelova mora postivati uvjete konacne kontrole izvedene konstrukcije.

Ako je odredeno geometrijsko odstupanje pokriveno razlicitim zahtjevima (preduvjetovano),
primjenjuje se strozi uvjet.
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Dimenzije poprecnog presjeka, zastitni sloj betona i polozaj armature ne smiju odstupati od zadanih
vrijednosti vise no sto je prikazano u tablici 8.

Tablica 8 - Geometrijske tolerancije

N° Tip odstupanja Opis Dopusteno odstupanje
a Dimenzije poprecnog +10 mm
presjeka
b Polozaj obi¢ne armature u Za sve h vrijednosti je:
poprecnom presjeku
PoloZaj obi¢ne armature u A(minus) -10 mm
poprecnom presjeku a pozitivno za
h< 150 mm +10 mm
h =400 mm +15 mm
h > 2500 mm +20 mm
uz linearnu
interpolaciju
! ; meduvrijednosti
I \(pluS)
C... jA(mmus)
" Cmin

Cmin = traZeni najmanji zastitni sloj betona

C,» = nominalni zastitni sloj = ¢ + IA(minus)I (I I- apsolutna vrijednost)

¢ = stvarni zastitni sloj

A = dopusteno odstupanje od ¢,

h = visina poprecnog presjeka

Uvjet: c + A(plus) > c, - | A(minus) |

Dopusteno pozitivno odstupanje zastitnog sloja temelja i elemenata u
temeljima moze se povecati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne moze.

C Preklopni spoj | preklopna duljina -0,06 1
. . . a - duljina dimenzije| ne vise od 0,04 a ili
d okomitost poprecnog presjeka Y .
poprecnog presjeka 10 mm
ravnost
, - .. L=2,0m 9 mm
Oplacena ili zagladena povrsina L=02 4
e Ne oplac¢ene povrsine : e m mm
> globalno . L 20m 15 mm
L=0,2m 6 mm
> lokalno ’
Zakosenost oprecno , - . o
f . pop 8| ne vece od h/25 ili b/25 ali ne vise od 30 mm
presjeka
za duzine 8mm
g ravnost bridova >=1m 8 mm / m ali ne
>1m vise od 20 mm
h otvori u ulosci Ay;Ay A5 +-25mm
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2.5. lzolaterski, bravarski i slicni radovi

Izolaterski radovi se izvode prema pravilima struke i gradevinskim normativima. Za izradu
izolacijskih slojeva se smije primijeniti samo certificirani materijal. Nadzornom inzenjeru se
moraju predati odgovarajudi certifikati.

Prilikom ugradnje bravarije te ostale opreme i uredaja se sve mora zastititi od osteéenja i
onecis¢enja. Radom je obuhvaceno dubljenje potrebnih rupa za ugradnju, eventualno potrebno
prosirivanje premalih ostavljenih otvora ili zidanje prevelikih otvora te popravak susjednih
ozbukanih povrsina.

2.6. Cjevovodna i sli€na oprema

2.6.1. Cjevovod od GRP cijevi

2.6.1.1. lzrada cijevi

Predvidene su za provodenje tekucina gravitacijski i pod pritiskom (tlacni transportni cjevovodi),
vode, razli¢itih otpadnih voda i sl. Mogu se polagati u zemlju, pod vodu (rijeke, jezera, more),
voditi nadzemno i sl. Izraduju se od staklom ojacani duromeri, kvarcnog pijeska kao ispune i veziva
(nezasi¢ene poliesterske smole) u skladu s HRN EN 14364:2007. Poliester je materijal koji je
otporan na mnoge kemikalije, a cijevi od istog imaju vrlo malenu hrapavost pa im je protocnost
povecanau odnosu na cijevi od drugih materijala. Proizvode se u palicama duljine 6 m ili po
dogovoru postupkom centrifugiranja. Cijevi se proizvode za tjemene nosivosti SN 2500, SN 5000 i SN
10000 [N/m?] i za radni tlak PN 1 bar.

Isporucitelj cijevi je duzan predociti Certifikat sukladnosti proizvoda, te medunarodno priznate
standarde ispitivanja primarne sirovine i ispitivanja proizvoda-cijevi i oblikovnih komada.

2.6.1.2. Transport i uskladistenje cijevi

Prilikom preuzimanja cijevi treba im kontrolirati dimenzije, oblik, boju po citavom obimu,
mehanicka ostecenja, dimenzije i spojnicu namjestenu na cijev i dr. Na odredeni broj komada
treba uzeti uzorke za detaljnija ispitivanja kvalitete.

Prilikom prijevoza i ostalih transporta ovih cijevi do izrazaja im dolazi mala tezina. Na vozilu
moraju lezati ¢itavom duljinom. Cijevi i spojni dijelovi se ne smiju bacati s visine i vuéi po tlu. Kod
manipulacije je potrebno koristiti barem dva gipka remena.

Kod skladistenja cijevi treba slagati prema uputama proizvodaca cijevi, osobito treba paziti na
maksimalnu visinu, a slozene cijevi potrebno je osigurati od odvajanja i kotrljanja.

Cijevi se mogu skladistiti i na otvorenom na dasc¢anu podlogu, te ih podloziti drvenim klinovima da
se osiguraju od odsklizavanja. Pri slaganju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu da se ne
deformiraju. Visina slaganja moze biti do 2,5 m, ali tako da najopterecenije cijevi zadrze kruzni
presjek. Spojnice, ako su isporucene zasebno, treba skladistiti u horizontalnom polozaju da se
sprijeci njihova deformacija.
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Ako se cijevi moraju drzati vani, potrebno ih je osigurati od klimatskih utjecaja: hladnoce - tako da ih
se ne ostavlja na zemlji bez zastite, dijelove osjetljive na toplinu i svjetlost kod duzeg skladistenja
zastititi od djelovanja sunca npr. bijelim premazima, pokrivanjem i sl.

2.6.1.3. Ugradnja cijevi i oblikovnih komada

GRP cijevi polazu se na pjescanu podlogu u iskopanom rovu.

Za spajanje GRP cijevi postoje dvije osnovne vrste spojeva :
- rastavljivi i
- nerastavljivi spojevi.

Rastavljivi spoje je spoj s tipskom spojnicom s integriranom gumenom brtvom.

Cijev se uobicajeno isporucuje s tvornicki namjestenom spojnicom na jedan kraj cijevi. Spajanje se
obavlja u rovu utiskivanjem slobodnog dijela druge cijevi u spojnicu. Prije utiskivanja slobodni kraj
cijevi se ocisti i podmaze mazivom biljnog porijekla (maziva na bazi nafte se ne preporucuju) i
lancanim zatezacem cijev se uvlaci u spojnicu namjestenu na drugoj cijevi.

Alternativni nacin spajanja je potiskivanje cijevi u spojnicu “bagerom”, ali pri tome Zzlica na kraju
ruke bagera ne smije biti u direktnom dodiru s cijevi vec treba koristiti “stitnik” za prijenos sile na
cijeli obod cijevi.

Nerastavljivi spojevi su zalijepljeni spojevi. Spajanje GRP cijevi lijepljenjem u nerastavljivi spoj
primjenjuje se u posebnim slucajevima u samom iskopanom rovu kad spajanje tipskom spojnicom
nije moguce.

Na GRP cijevi mogu se spajati tipskim spojnicama ili lijepiti GRP oblikovni komadi, a spajanje
lijevanozeljeznih fazona i armatura izvodi se spojem pomocu slobodne prirubnice i tuljka. Nakon
polaganja cjevovoda na podlogu (posteljicu) izvodi se bocna i nadtjemenska ispuna i zatrpava
preostali dio kanala. Zatrpavanje izvoditi u slojevima uz potrebno zbijanje.

Za vrijeme izvodenja radova u rovu otvoreni kraj cijevi mora obavezno biti zasti¢en posebnim
c¢epom da u cjevovod ne ude zemljani materijal ili bilo sto drugo. U slucaju polaganja cijevi u rov
ispunjen podzemnom vodom mora se svaka postavljena cijev dodatno opteretiti protiv uzgona.

2.6.2. Cijevi od polietilena (PEHD)

2.6.2.1. lzrada cijevi

Predvidene su za provodenje tekucina gravitacijski i pod pritiskom (tlacni transportni cjevovodi),
razlic¢itih otpadnih voda i sl. Mogu se polagati u zemlju, pod vodu (rijeke, jezera, more), voditi
nadzemno i sl. Izraduju se od polietilena (Hostalen GM 5010), a materijal mora odgovarati normi
HRN EN 12201-2. Polietilen je materijal koji je otporan na mnoge kemikalije, a cijevi od istog imaju
vrlo malenu hrapavost pa im je protocnost povecana u odnosu na cijevi od drugih materijala.
Proizvode se u palicama duljine 6 ili 12 m ili po dogovoru. Cijevi se proizvode za radne pritiske od
0.25, 0.32, 0.4, 0.6 i 1.0 Mpa.

Projektna c¢vrstoca cijevi treba biti 8 Mpa, s faktorom sigurnosti od 1.25. Potencijalni isporucitelj
cijevi mora posjedovati certifikat ISO 9001 i ISO 14001. U proizvodnji cijevi nije dozvoljeno
koristenje recikliranog materijala.

Isporucitelj cijevi je duzan predociti program osiguranja kvalitete proizvoda, koji najmanje
ukljucuje medunarodno priznate standarde ispitivanja primarne sirovine (gustoca, termicka
stabilnost, melt indeks MFR) ispitivanja proizvoda-cijevi (termicka stabilnost, MFR, dimenzije,
ovalizacija) i ispitivanje varova.
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2.6.2.2. Transport i uskladistenje cijevi

Prilikom preuzimanja cijevi treba im kontrolirati dimenzije, oblik, boju po citavom obimu,
mehanicka ostecenja, dimenzije i oblik gumenih brtvi i dr. Na odredeni broj komada treba uzeti
uzorke za detaljnija ispitivanja kvalitete.

Prilikom prijevoza i ostalih transporta ovih cijevi do izrazaja im dolazi mala tezina. Na vozilu
moraju lezati ¢itavom duljinom. Cijevi i spojni dijelovi se ne smiju bacati s visine i vuéi po tlu.

Cijevi se mogu skladistiti i na otvorenom, ali ih tad treba prekriti radi zastite od suncevih zraka. Pri
slaganju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu da se ne deformiraju. Visina slaganja moze
biti do 2 m, ali tako da najopterecenije cijevi zadrze kruzni presjek. Gumene brtvene prstene
obavezno skladistiti u zatvorenom prostoru zasti¢cenom od svjetla.

2.6.2.3. Ugradnja cijevi i oblikovnih komada

Tlacne cijevi od polietilena polazu se na pjescanu ili betonsku posteljicu u iskopanom kanalu, u
zastitne cijevi polegnute na dno ili na specijalnim.

Za spajanje polietilenskih cijevi postoje dvije osnovne vrste spojeva :
- rastavljivi i
- nerastavljivi spojevi.

Rastavljivi spojevi jesu :

- spoj s prirubnickim tuljkom od polietilena i slobodnom prirubnicom;
- spoj sa zupcCastom spojnicom i slobodnom prirubnicom;

- spoj s ogrlicom od sivog lijeva;

- spoj sa zupcCastom spojnicom tip SL 900.

Nerastavljivi spojevi su zavareni spojevi.

Spajanje sa zupcastom spojnicom i slobodnom prirubnicom primjenjuje se za spajanje PE cijevi
manjeg profila u vodovodnim mrezama. Kraj cijevi poravna se okomito na os finom pilom i nozem.
Zatim se na cijev natakne slobodna prirubnica. Zatim se pomocu naprave navlac¢i na kraj cijevi
zupcasta spojnica. Kraj cijevi na koji se navlaci spojnica ne smije se zagrijavati niti mazati bilo
¢ime. Tako pripremljeni krajevi cijevi spajaju se prirubnicama, izmedu kojih se umece gumena
brtva. Na kraju se matice vijaka pritezu naizmjence do propisane sile. Na isti nacin spajaju se
vodovodne armature sa PE cijevi.

Spajanje cijevi pomocu prirubnickog tuljka od PE i slobodne prirubnice izvodi se na vec¢im
profilima. Na kraj cijevi najprije nataknuti slobodnu prirubnicu. Kraj cijevi i prirubnicki tuljak
pricvrstiti u aparat za varenje. Krajevi koji ¢e se zavariti zatim se posebno obrade, zagriju i
pritiskom medusobno zavare. Izmedu dva ovako pripremljena kraja cijevi umecde se gumena brtva i
prirubnice se pritezu pomocu vijaka s maticom. Na isti nadin mogu se spajati armature s
prirubnicama na PE cijevi.

Spajanje PE cijevi zavarivanjem u nerastavljivi spoj primjenjuje se za kanale pod utjecajem
podzemne ili morske vode, za formiranje sekcija podmorskog cjevovoda koje se zatim potapljaju na
predvidenu lokaciju. Medusobno spajanje ovakvih sekcija vrsi se rastavljivim spojem pomocu
slobodne prirubnice i PE prirubnickog tuljka. Priprema sekcija zavarivanjem obavlja se na posebnoj
lokaciji na obali.

Samo zavarivanje spojeva vrsi se vru¢im zrakom, slicno plamenskom zavarivanju kovina ili pomocu
posebnog aparata. Ovaj drugi nacin je mnogo precizniji i sigurniji. Obicno se na terenu koriste laksi
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prijenosni aparati. Samo spajanje se sastoji od faza, poravnanja spojnih povrsina na istu visinu prije
zagrijavanja, zagrijavanja spojnih povrsina grija¢im elementom s teflonskom povrsinom, brzo
odstranjivanje grijaeg  elementa i spajanje zagrijanih povrSina pritiskivanjem (silom od 15
N/mm?). Medusobno pritiskivanje spoja traje sve dok se zavareno mjesto normalno ne ohladi.
Vrijeme zagrijavanja i hladenja propisano je ovisno o profilu cijevi. Zagrijavanje spojnih povrsina
vrsi se na oko 200°C, a zavarivanje se smije vrsiti pri vanjskoj temperaturi 3°-30°C. Krajevi cijevi u
duljini oko 2 m moraju se zastititi od direktnog suncevog grijanja da se postigne jednolika
temperatura po Citavom opsegu cijevi.

Na polietilenske cijevi mogu se zavarivati PE fazonski komadi, a spajanje lijevanozeljeznih fazona i
armatura izvodi se spojem pomocu slobodne prirubnice i tuljka. Nakon spajanja dionica cjevovoda
polaze se u iskopani kanal. PE cijevi imaju relativno velik koeficijent dilatiranja pri temperaturnim
promjenama, pa je kod duljih dionica potrebno spojeni cjevovod vijugavo poloziti u kanal, ako se
nakon zatrpavanja ocekuje snizenje temperature. Nakon polaganja cjevovoda na donji dio
posteljice izvodi se srednji i gornji dio posteljice i zatrpava preostali dio kanala. Zatrpavanje
izvoditi u slojevima uz potrebno zbijanje. Spojene cijevi koje se zatrpavaju u kanalu na kopnu
moraju biti nezatrpanih spojeva sve dok se ne sprovede uspjesno tlacno ispitivanje
vodonepropusnosti Citavog cjevovoda.

Fleksibilnost PE cijevi omogucuje da se, u kanalima kopanim u teskim kamenitim terenima kada je
tesko iskopati projektirani kanal, cjevovod polozi blago krivudav. Minimalni dozvoljeni radijusi
krivljena cjevovoda ovise o odabranom promjeru cijevi i debljini stjenke cijevi (predvidenom
radnom pritisku za cjevovod) :

- cjevovod za radni pritisak 6.0 bara, R > 20*D,

- cjevovod za radni pritisak 10.0 bara, R > 20*D.

Za vrijeme izvodenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora obavezno biti zasticen posebnim
¢epom da u cjevovod ne ude zemljani materijal ili bilo sto drugo. U slucaju polaganja cijevi u kanal
ispunjen podzemnom vodom mora se svaka postavljena cijev dodatno opteretiti protiv uzgona.

Sve lomove trase gdje se ugraduju lucni oblikovni komadi, zavrSeci cjevovoda i odvojci treba
posebno usidriti betonskim sidrenim blokovima radi preuzimanja uzduznih sila.

Za ispitivanje vodonepropusnosti tlacnog kanalizacijskog sustava Sto ga c¢ine kanalizacijske PEHD
cijevi i kontrolna okna koristi se HRN EN 805:2000 prilagodeni terenskim uvjetima.

Duljina ispitne dionice ovisi o topografskim karakteristikama dionice, tj. duljina je odredena
visinskom razlikom najnize i najvise tocke ispitivanog cjevovoda.

2.6.3. Celi¢ne cijevi

2.6.3.1. Materijal

Za izradu cjevovoda koriste se cijevi od Celika odredenog sastava u skladu sa zahtjevima projekta i
norme (HRN EN 10217-1:2003).

Prije pocetka radova izvodac je duzan dokazati trazenu kakvocu materijala i gradevinskih proizvoda
koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i OTU-a.

Posteljica se izvodi od pijeska, separiranog prirodnog Sljunka ili drobljenog kamena definirane
granulacije.

2.6.3.2. Transport i skladistenje cijevi

Cijevi od cCelika treba skladistiti, transportirati i ugradivati prema uputama proizvodaca.
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2.6.3.3. Spajanje cijevi

Cijevi se transportiraju s gradiliSnog deponija do iskopanog rova i polazu u rov. Spajaju se
zavarivanjem u cijevne sekcije koje se prikladnom opremom (gradilisna dizalica) spustaju u rov na
pripremljenu temeljnu podlogu.
Potom se cijevne sekcije u rovu medusobno spajaju zavarivanjem u projektiranu cjelinu. Spojna
mjesta se nakon zavarivanja zasti¢uju od korozije oblaganjem.
Kontrola se provodi sa stajalista:

- kvalitete ugradenog materijala

- kvalitete ugradnje

- projektom definiranih oblika i poloZaja cjevovoda koji se izvode od cijevnih elemenata

- vodonepropusnosti i sanitarne ispravnosti

- aktivne zastite od korozije.

2.6.3.4. Polaganje cijevi

Nakon iskopa rova na dubinu prema uzduznom profilu, dno rova se planira i visak rova izbacuje
izvan rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi, isto je potrebno poravnati i zbiti na traZzenu
nosivost (nosivost podloge varira ovisno o geomehanic¢kim svojstvima tla). Ako zateceni materijal
dna rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena, ostri rubovi) temeljnu podlogu treba
izvesti od zamjenskog materijala (pijesak, Sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 15 cm.
Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska niske nosivosti - Ms
ispod 3 MN/m?), dno rova treba produbiti, sniziti razinu podzemne vode, ugraditi sloj zamjenskog
kamenog materijala koji se od prirodnog tla odvaja geotekstilom, a na ovaj sloj se izvodi posteljica
za cijev od zamjenskog materijala (pijesak, sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm.
Debljina sloja zamjenskog materijala u svrhu poboljsanja temeljnog tla ovisi o statickom
proracunu.
Podlogu za cijevi, bo¢no zatrpavanje i zastitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm, treba izvesti u
skladu s HRN EN 805.
Kontrola se provodi sa stajalista:

- kvalitete ugradenog materijala

- kvalitete ugradnje i zbijenosti

- projektom definirane trase i nivelete.

2.6.3.5. lzvjestaj o izvrSenoj kontroli zavara

Izvjestaj se radi u cetiri primjerka od kojeg se jedan dostavlja nadzornom organu, a drugi
odgovornoj osobi za zavarivanje, i u njega se unose slijedeci podaci:

- redni broj zavara

- datum i prednost snimanja
- broj zavarivaca

- debljina materijala

- broj i oznaka radiograma

- radiografski nalaz i ocjena
- potpis ocjenjivaca
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2.6.3.6. Zastita od korozije

Tehnicku kontrolu kakvocle zastite od korozije osigurava izvodacC radova i njome dokazuje da su
radovi izvrseni u skladu s tehni¢kim uvjetima za izradu i isporuku i montazu celi¢nih Savnih cijevi.
Dokaznu kontrolu ispitivanja kakvoée zastite provodi narucilac ili poduzeée za kontrolu kakvoce
registrirano za djelatnost kontrole zastite od korozije mora obuhvatiti ove promjene i kontrole:

- pregled i provjera dokumentacije tehnickih ispitivanja

- vjestaCenje i ocjene eventualno neprovedenih tehnickih ispitivanja

- ocjenu vizualnih nedostataka u zastiti te korozijskih procesa, koji utjecu na kvalitetu

zastite.
- ispitivanje kompaktnosti nanesene zastite vrseno mjerenjem elektri¢nog proboja.
- kompletni zavrsni izvjestaj prevedenih kontrola i mjerenja.

2.6.4. Lijevano-zeljezni fazonski komadi i armature

Fazonski komadi i armature su predvidene od lijeva visoke kvalitete. Izradene su za spajanje
prirubnicmama i naglavkom. Dijele se u klase prema debljini stjenke. Radni pritisci su standardno
za 10, 16, 25 40 bara.

Lijevano zeljezni komadi moraju udovoljavati standardima:

*  fazonski komadi i lukovi- ISO 2531,
spojevi s naglavkom - DIN 28603,
* izolacija (unutarnja i vanjska) - DIN EN 545 (ISO 8179).

Fazonski komadi se proizvode za spajanje naglavkom ili prirubnicom. Transportiraju se u tvorni¢kim
paketima, standardno, uskladistenje prema uvjetima proizvodaca.

*

Svi fazonski komadi i armature su antikorozivno su zasticeni neutralnim bitumenskim premazima.
Unutarnja izolacija je predvidena od cementog morta.

Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitetu vanjske i unutarnje
izolacije, dimenzije spojnih dijelova, tocnost busenja rupa na prirubnicama, mehanicka osteéenja,
kvalitetu brtvljenja armatura, da li imaju sve iskazane dijelove, trazeni radni pritisak i dr. Na
odredeni broj istovrsnih komada uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete.

2.6.4.1. Ugradnja lijevano-zeljeznih fazonskih komada i armatura

Spajanje fazonskih komada i armatura prirubnicama obavlja se tako da se dobro ociste prirubnicke
povrsine spoja. Zatim se postavlja brtva. Za spajanje se koriste standardni nehrdajudi vijci s
maticama, ocisceni i nauljeni. Pritezanje vijaka obavlja se nasuprotno naizmjeni¢no, propisanim
moment-klju¢em. Svaki prirubnicki spoj u zemlji se mora zastititi dvostrukim slojem antikorozivnog
premaza (“lbitol”) te dodatnim plasticnim ovojem. U oknima se spoj premazuje antikorozivnim
premazom ili zastitnom bojom.
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2.6.5. Tlacno ispitivanje cjevovoda

Cjevovode treba ispitati na pritisak prije pustanja u pogon. Tlacno ispitivanje cjevovoda se provodi
prema normi HRN EN 805. Ispitivanje se izvodi na citavom cjevovodu, zajedno sa svim lijevano-
zeljeznim fazonskim komadima i armaturama. Ako radi duljine i visinske razlike nije moguce
ispitati Citav cjevovod odjednom, tlacno ispitivanje se vrsi u dionicama. Max. duljina jedne ispitne
dionice ne smije biti veca od 500 m, odnosno mora biti tako odredena da kod vecih visinskih razlika
u najvisoj tocki dionice ispitni pritisak bude barem jednak radnom pritisku.

Ispitivanje jedne dionice cjevovoda na pritisak je vremenski ograni¢eno, a ispitni pritisak je veci od
predvidenog radnog pritiska. Ispitivanje se dijeli na:

- kratko ispitivanje (samo za cjevovode do DN 63 mm);
- prethodno ispitivanje;

- glavno ispitivanje;

- skupno ispitivanje.

Izvodac ispitivanja mora biti opremljen odgovaraju¢om suvremenom opremom. Za mjerenje
pritiska u cjevovodu su potrebna najmanja dva precizna i provjerena manometra s podjelom
o¢itanja od najmanje 1 N/cm?. Jedan manometar je radni, a drugi se montira radi kontrole prvog.
Radni manometar se montira u najnizem presjeku ispitne dionice. Za postizanje pritiska u
cjevovodu potrebna je odgovarajuca crpka koja mora imati mogucénost polaganog podizanja
pritiska. Crpka za podizanje pritiska se montira na takvo mjesto gdje je sigurna od nezgoda.
Manometri i prikljucak za tla¢enje vode u cjevovodu moraju biti izvedeni na posebnim komadima
koji se ugraduju na ispitnu dionicu. Na visem kraju dionice mora biti ventil za ispustanje zraka iz
cjevovoda.

U svim ispitivanjima se vodi zapisnik sa svim propisanim podacima s kojim se upoznaje investitor i
proizvodaC cijevi. Ispitivanju mora prisustvovati stru¢njak izvodaca cjevovoda koji mora
intervenirati ako treba. Za vrijeme svih tlacnih ispitivanja zabranjen je bilo kakav boravak radnika
u kanalu s cjevovodom.

Prije pocetka ispitivanja, tj. prije pocetka punjenja dionice vodom cjevovod mora biti potpuno
usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i odvojcima te na krajevima
ispitne dionice. Citav cjevovod mora biti djelomi¢no zatrpan, a svi spojevi moraju biti potpuno
slobodni. Privremena usidrenja cjevovoda moraju biti prilagodena ispitnom pritisku i ne smiju se
skidati prije nego potpuno nestane pritiska u cijevi. U troskove tlacnog ispitivanja su ukljuceni
izrada i skidanje svih privremenih usidrenja, svih pomocnih sredstava i naprava potrebnih za
ispitivanje te troskovi dobave i punjenja vodom (visekratnog, ako je to potrebno).

Punjenje ispitne dionice cjevovoda vodom mora teci organizirano, uz odredene tehnicke uvjete u
pogledu brzine punjenja vodom i ispustanja zraka. Cjevovodi se moraju puniti vodom postepeno iz
najnize tocke dionice tako da je zraku u cijevima omogucen nesmetan izlazak kroz zracne ventile
na najvisim tockama. Cjevovodi se smiju puniti iskljucivo pitkom vodom, bez ikakvih necistoca i
taloga. Radi li se o cijevima s cementnom glazurom, potpuno ispunjeni cjevovodi moraju tako
ostati 24 sata uz neprekidno dodavanje vode da bi se pore cementne zastite potpuno zasitile
vodom.

Preporucena brzina punjenja cjevovoda vodom ovisi o promjeru cjevovoda. Brzine za cjevovode
koji se nalaze u ovom glavnom projektu su dane u tablici 9.

Tablica 9
DN (mm) 80 | 100 [ 150 | 300 | 400 | 700
Q (I/s) 0.2 | 03| 0.7 3 6 19
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Prilikom punjenja vodom sav zrak mora biti ispusten iz dionice. Zato moraju biti otvoreni svi
odzracni ventili na dionici i ventil na visem kraju dionice. Odzracni ventili se moraju zatvoriti kad
na njih pocne izlaziti Cista voda bez mjehuriéa zraka.

Zatim se provodi prethodno ispitivanje. Promjene temperature vode i cijevi uzrokuju promjene
pritiska u cjevovodu, Sto treba uzeti u obzir (orijentacijski, pri promjeni temperature za 10° C,
pritisak se promijeni za oko 50-100 kPa). Eventualno zaostale manje koliCine zraka se upiju u vodu i
prilikom glavnog ispitivanja cjevovod je potpuno odzraen. Ispitni pritisak za ovu vrstu cijevi je 1.5
puta veéi od predvidenog radnog pritiska. Trajanje prethodnog ispitivanja je 12 sati. Ispitivanje
zadovoljava ako poslije 12 sati nije ustanovljeno nikakvo propustanje vode i smanjenje pritiska.
Pokaze li se tijekom ovog ispitivanja propustanje cjevovoda na bilo kojem mjestu, ispitivanje se
mora prekinuti, dionica ¢e se isprazniti i nedostaci otkloniti. Nakon toga se provodi punjenje vodom
i ponavlja prethodno ispitivanje. Kod PE cijevi pod radnim pritiskom i temperaturom od oko 20°C se
javlja povecanje zapremine cijevi od oko 1.5 - 2 %. Pod ispitnim pritiskom nastaje dodatno
povecanje volumena za oko 0.5 %. Povecanje zapremine se dogada u razdoblju od 12 sati. Radi
eliminiranja utjecaja ovog povecanja zapremine cjevovoda i smanjenja ispitnog pritiska treba svaka
2 sata dopuniti cjevovod vodom Sto ce izazvati povecanje opalog pritiska. Pri kraju prethodnog
ispitivanja opadanje pritiska moze iznositi 100-200 kPa/sat, iako je dionica potpuno nepropusna,
Sto treba uzeti u obzir.

Nakon uspjesno provedenog prethodnog ispitivanja se pristupa glavnom ispitivanju, bez
smanjivanja pritiska ili praznjenja dionice. Radi moguceg daljnjeg razvlacenja cjevovoda
preporucljivo je s glavnim ispitivanjem zapoceti 2 sata nakon posljednjeg podizanja pritiska kod
prethodnog ispitivanja. Ispitni pritisak je 1.5 puta veéi od predvidenog radnog pritiska. Trajanje
ispitivanja je 30 min. za svakih zapocetih 100 m duljine dionice, ali najmanje 2 sata bez obzira na
duljinu dionice. Ispitivanje zadovoljava ako gubitak pritiska nije vec¢i od 100-200 kPa i ako nema
propustanja na dionici.

Po uspjesno provedenim glavnim ispitivanjima se pristupa skupnom ispitivanju c¢itavog cjevovoda.
Ispitni pritisak je 1.5 puta veci od predvidenog radnog pritiska. Trajanje ispitivanja je 2 sata.
Ispitivanje zadovoljava ako nema propustanja ni na jednom spojnom mjestu dionica kao ni gubitka
pritiska.

U slucaju da glavno ili skupno ispitivanje ne zadovolji, nakon otklanjanja nedostataka se citav
ciklus ispitivanja ponavlja.

2.6.6. Ispiranje vodovodnog cjevovoda

Za djelotvorno ispiranje brzina vode u cjevovodu mora iznositi 2-3 m/s. Postupak ispiranja treba
provesti s kolicinom vode koja je tri do pet puta veca od volumena cjevovoda koji se ispire.
Ispiranje traje tako dugo dok iz cjevovoda ne potece potpuno Cista voda.

2.6.7. Nacin preuzimanja izvedenih radova vodovodnih cjevovoda

2.6.7.1. Uporabljivost cjevovoda

Uporabljivost novog cjevovoda uobicajeno se dokazuje slijede¢im redoslijedom:
- snimanje izvedenog stanja - geodetski snimak sa ucrtanim i kotiranim zasunskim
komorama i hidrantima te odgovarajué¢im popisom pruge

- tlacna proba prema normi HRN EN 805
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- provjera propusnosti cjevovoda
- ispiranje cjevovoda
- tehnicki pregled i uporabna dozvola.

2.6.7.2. Nacdin preuzimanja izvedenih radova

Nadzorni inzenjer kontrolira niveletu cjevovoda prema uzduznom profilu iz projekta, trazenu
zbijenost posteljice i slojeva oko cjevovoda.
Za izvedene radove potrebno je izraditi projekt izvedenog stanja, dokazati funkcionalnu i tehnicku

ispravnost izvedenih radova.
Tijekom i nakon zavrsetka radova nadzorni inZenjer provodi izmjeru izvedenih radova i uskladenost

s projektom.

2.7. Ostali radovi

U ovoj stavci se navode radovi sto ne spadaju ni u jednu od ve¢ spomenutih stavki i to su npr:

- - na svim zasunskim oknima ugraduju se lijevano zeljezni poklopci @600 mm izradeni
po normi HR EN 124; Nosivost pojedinih poklopaca ovisna je o tipu povrsine na kojoj se
ugraduje i iznosi: 50 kN za okna ugradena na pjesackim povrsinama i sl., 250 kN na oknima
uz okucnice i prilaze kucama, te 400 kN na oknima koja su na prometnim povrsinama.

- - svi radovi sto se nisu mogli to¢no predvidjeti tijekom izrade projekta (premjestaj i
prelaganje podzemnih instalacija na koje se naislo tijekom izvodenja projektiranih
radova, premjestanje nadzemnih instalacija - npr. stupova niskonaponske mreze) i sl.

Jedini¢na cijena stavki obuhvaca sve potrebne radove i materijale.

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENIERA GRADEVINARSTVA
Zvonko "

cliph in
Ovig

Zvonko Varga, dipl.ing.grad.
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INSTITUT IGH d.d.
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10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

0206 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA - FAZA 5

REKAPITULACIJA PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

FAZA 5 -GRADEVINSKI RADOVI

1 ZEMLJANI RADOVI m 15,900.00 715,500.00 kn
2. KONTROLNA OKNA kom 24 1,800,000.00 kn
3. OSIGURANJA CIJEVOVODA NA LOMOVIMA m? 15 12,000.00 kn
4. NABAVA, DOPREMA | UGRADNJA
VODOVODNIH CIJEVI OD POLIETILENA
VISOKE GUSTOCE (PEHD) KLASE PE100, SDR
17 ZA NP 10 bara
4.1. PEHD DN 96,8/110 mm, SDR 17, NP 10 bara m* 669.00 52,182.00 kn
42.  PEHD DN 110,2/125 mm, SDR 17, NP 10 bara m' 264.00 26,136.00 kn
43.  PEHD DN 158,6/180 mm, SDR 17, NP 10 bara m! 2,905.00 604,240.00 kn
44.  PEHD DN 246,8/280 mm, SDR 17, NP 10 bara m' 219.00 108,405.00 kn
45.  PEHD DN 277,6/315 mm, SDR 17, NP 10 bara m! 4,204.00 2,627,500.00 kn
46.  PEHD DN 493,6/560 mm, SDR 17, NP 10 bara m' 231.00 486,486.00 kn
5. PRIKLJUCCI-HIDRANTI kom 86 103,200.00 kn
6. NABAVA, DOPREMA | UGRADNJA GRP
VODOVODNIH CIJEVI PN 10 bara, SN 10000
6.1.  GRP DN/id 350/350 m! 1109 520,121.00 kn
6.2.  GRP DN/id 500/500 m! 182 137,774.00 kn

FAZA 5 - REKAPITULACIJA:

PDV 25 % :
UKUPNO :

7,193,544.00 kn

1,798,386.00 kn
8,991,930.00 kn
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FAZA 5 - GEOTEHNICKI RADOVI

1. PRIJELAZ ISPOD RIJEKE NERETVE - HDD 1,100,000.00 kn

2. OKNA ( ZASUNSKA OKNA, MULJINI ISPUSTI,

ZRACNI VENTILI) 530,000.00 kn

3. PROJEKTANTSKI NADZOR 50,000.00 kn
FAZA 5 - REKAPITULACIJA: 1,680,000.00 kn

PDV 25 % : 420,000.00 kn

UKUPNO : 2,100,000.00 kn
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ZOP; DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
1. GRADEVINSKI RADOVI - UKUPNO : 7,193,544.00 kn
2. GEOTEHNICKI RADOVI- UKUPNO : 1,680,000.00 kn
A) UKUPNO : 8,873,544.00 kn
B) PDV 25 % : 2,218,386.00 kn
C) SVEUKUPNO sa PDV-om (A+B) : 11,091,930.00 kn
Glavni projektant:
Ve a
’/ LT A —
Senja Brzovic, dipl.ing.grad.
o
Projektant:
;H'ET 3k F="';'lﬂ *]E‘.JEMIEPJJ!I.H"I RSTVA
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1. Mjere sprjecavanja onecis¢enja okolisa za vrijeme gradenja
Izvodac radova mora radove izvoditi na nacin da se ne oneciscuje zrak, tlo i podzemne vode.

Buku koju stvaraju strojevi u fazi gradnje treba kontrolirati i ogranicavati na jutarnji i popodnevni
period dana.

Za izvodenje radova (narocito iskopa) strojevi i oruda koja za pogon koriste derivate nafte moraju
biti tehnicki ispravna bez mogucnosti nekontroliranog curenja nafte ili maziva. Nadolijevanje ulja i
goriva, kao i manje popravke radne mehanizacije obavljati na za to predvidenoj vodonepropusnoj
podlozi. Nadolijevanje ulja i goriva u radnu mehanizaciju na gradiliStu izvoditi uz obaveznu
primjenu zastitnih sredstava (nepropusne posude, PVC, PF folije i dr.) u svrhu zastite od moguceg
oneciscenja izlijevanjem naftnih derivata u okolis.

Skladistenje naftnih derivata na gradiliStu mora biti u spremnicima osiguranim metalnim
tankvanama.

Tijekom izgradnje tlacne distribucijske mreze, radni pojas svesti na najmanju mogucu mjeru radi
ocuvanja postojecih melioracijskih kanala i poljoprivrednog tla.

Tijekom izgradnje Sto manje djelovati na okolni prostor te u najvec¢oj mjeri saCuvati preostala
nekultivirana podrucja.

Izvoda¢ radova je duzan provoditi zastitne mjere kojima ce se sprjecavati, odnosno smanjiti
nastajanje prasine te onecis¢enje atmosfere. Prilikom transporta praskastog materijala, prije
pocetka voznje poprskati materijal vodom i pokriti vozilo zastitnom ceradom u cilju smanjenja
onecis¢enja atmosfere. Za izrazito suhog vremena potrebno je manipulativne povrsine i prometnice
prskati vodom kako bi se smanjilo podizanje Cestica prasine u atmosferu i njihovo Sirenje na okolne
povrsine.

Potrebno je osigurati stalni arheoloski nadzor tijekom izgradnje na utvrdenim potencijalnim
arheoloskim lokalitetima :
- Pregrada na Neretvi izmedu Opuzena i Komina

- T-3:N43°2'18.97"E 17°32'30.19"

- T-4:N43°2'10.52"E 17°32'58.70"
Dobruske glavice:

- T-5:N43°216.90"E 17°3122.11"

- T-6:N43°224.89"E 17°31'10.81"
Jesenska

- T-7:N43°129.96"E 17°32'38.58"

- C-2:N43°129.12"E 17°32'37.58"
- Luke

- C-3:N43°134.67"E 17°33'23.74"
Kljucna Bara

- C-1iT-8:N42°5951.50"E 17°32'5.74"

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod
povrsine tla, na kopnu, u vodi ili u moru naide na arheolosko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi
radove duzna je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.
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2. Mjere zastite okolisa tijekom koristenja zahvata

Provoditi definirani program pracenja stanja okolisa. Ukoliko se u tijeku pra¢enja uoCe promjene
koje bi mogle negativno utjecati na podru¢je ekoloske mreze, potrebno je prilagoditi rad sustava
na nacin da se negativni utjecaji eliminiraju ili smanje na prihvatljivu razinu.

3. Nadin zbrinjavanja gradevnog otpada

Otpad koji nastaje na gradilistu razvrstavati i redovito predavati ovlastenom sakupljacu otpada. Visak
materijala iz iskopa koristiti za daljnju izgradnju, ukoliko sastavom odgovara i sukladno je projektu, a
ako ne, zbrinuti sukladno propisima.

Nakon izgradnje gradevine i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je zbrinuti gradevni otpad,
kako bi se predmetna gradevina uklopila u postojeci okoliS. Na taj se nacdin smanjuje osjecaj
devastacije okolisa te bi se zadovoljavaju ekoloski aspekti.

Prilikom zbrinjavanja gradevnog otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedece:

- sve putne prilaze gradilistu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliSa, a one putove koji trajno
ostaju u funkciji, sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to u ovisnosti
o razredu i namjeni prometnice,

- prethodno oformljene deponije i pozajmista urediti i isplanirati, kako bi se u sto ve¢oj mjeri
uklopili s prirodnim okoliSem, a u Sto manjoj mjeri ugrozile blize susjedne gradevine,

- sve gradevine (privremenog karaktera), opremu gradiliSta, neutroseni materijal, otpad i slicno,
treba ukloniti, a predmetno zemljiste adekvatno urediti, tj. dovesti u prvobitno stanje,

- kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu prvobitnog
stanja.

4. Sanacija gradilista

Za potrebe organizacije gradiliSta - deponiranje gradevinskog materijala, manipulativne povrsine za
prijevoz i za djelatnike - koristit ¢e se prvenstveno prostor gradevinske parcele.

Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na povrsini parcele u tijeku izvodenja radova
investitor ¢e nakon dovrsenja radova o vlastitom trosku odvesti na obliznje deponije.

Sve ostecene prometne i druge povrsine i instalacije susjednih objekata investitor ¢e po zavrsetku
radova o svom trosku dovesti u prvobitno stanje. Nakon izgradnje predmetne gradevine i uklanjanja
eventualnih nedostataka potrebno je izvrsiti sanaciju okolisa gradiliSta kako bi se predmetna
gradevina sto vise uklopila u postojeci okolis.

Radovi na gradevini se u potpunosti izvode na otvorenom terenu. Nakon zavrsetka izgradnje
objekta je potrebno izvrsiti sanaciju okolisa gradiliSta u skladu s projektom, lokacijskom
dozvolom i svim posebnim uvjetima nadleznih ustanova.

Okolis gradilista treba urediti prema slijedecem:

- ukloniti sve privremeno izgradene nastambe sto su sluzile za uskladistenje materijala,
alata i opreme kao i sve privremene objekte izgradene za potrebe gradilista (objekti za boravak
i prehranu radnika, za garderobu itd.).
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- ukloniti sve privremene prikljucke gradilista na komunalne objekte i instalacije kao i
privremene elektroenergetske prikljucke te mjesta radova urediti, ocistiti i dovesti u stanje
ispravnosti kakvo je bilo prije pocetka izvodenja radova.

- sve povrsine sto su se koristile kao privremene deponije materijala, alata, opreme i
strojeva kao i povrsine sto su ostecene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa
potrebno je u potpunosti ocistiti i sanirati sva ostecenja nastala na tim povrsinama.

- svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilista
i reguliranja prometa je potrebno u potpunosti ukloniti nakon zavrSetka radova te vratiti u
funkciju prijasnji rezim prometa.

- asfaltne prometne povrsine sto su prekopane i ostecene prilikom izvodenja radova
treba u skladu s projektom obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima uz pravilno strojno
zasijecanje postojeceg asfalta na spojevima s novim asfaltom.

- nakon zavrsenih radova i pojedinih faza radova gradiliste treba potpuno odistiti od sveg
otpadnog i gradevinskog materijala (drvena grada, armatura, oplate itd.) te ostalih otpadaka.
Takoder je potrebno ukloniti sve privremene skele, prepreke i zastitne ograde i preostale
gradevinske alate, opremu i strojeve.

- svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okolisa se ne
obracunavaju kao posebne stavke troskovnika, ve¢ se smatraju troskovima koje izvodac treba
uracunati u jedini¢ne cijene radova.

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENIERA GRADEVINARSTVA
Zvonko " :
cliph in

Zvonko Varga, dipl.ing.grad.
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Popis katastarskih Cestica K.O. Opuzen

502 503 507 508 510 511 513 514 529 530
537 538 581 584 614 615 617 619 620 621
625 626 629 630 641 642 657 660 664 665
666 671 679 700 703 704 707 708 722 723
724 725 744 745 1269/104 | 1269/107 | 1269/110 | 1269/111 | 1269/112 | 1269/218
1269/219 | 1269/220 | 1269/239 | 1269/242 | 1269/252 | 1269/39 501/1 509/4 512/1 512/2
515/1 515/10 515/2 515/3 515/4 515/5 522/2 531/1 531/2 531/3
531/4 535/1 535/2 536/1 539/3 582/2 583/1 583/2 586/1 586/2
587/1 587/2 5999/1 640/1 651/10 651/17 651/18 651/20 651/25 651/27
651/28 651/29 651/36 651/7 651/8 651/9 652/15 652/16 652/17 652/18
652/19 652/5 652/6 652/7 652/8 652/9 653/3 653/4 670/1 670/2
72711 72712
Popis katastarskih Cestica K.O. Opuzen |
3012 3014 3019 3025 3029 3039 3065 3094 3135 3138
3181 3182 3003/1 3003/2 3004/2 3013/1 3013/2 3013/3 3034/1 3034/4
3034/5 3034/6 3034/7
Popis katastarskih Cestica K.O. Komin
| 1660 | 1662 | 120511 | 1659/1 | 4797/10 | 4797/6
Projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENIERA GRADEVINARSTVA
Zvonko l -
cliph in

Ovig

Zvonko Varga, dipl.ing.grad.
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Izradio:

Dio gradevine:

Naziv mape:

Vrsta projekta (razina i struka):

Zajednicka oznaka projekta:

Broj projekta:

INSTITUT IGH d.d
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -
PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -
PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I) | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

K.O. Opuzen, K.O. Opuzen I, K.O. Komin

1/2 - MAPA G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD |
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
DON.830
5200-0108/14

0209 ISPIS KOORDINATNIH TOCAKA ISKOLCENJA

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2015. / ozujak 2019.



INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

Popis koordinata lomnih tocaka gradevine (k.o. Komin)

Popis koordinata lomnih to¢aka gradevine - CJEVOVOD

HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj toCke E N

1 585663.98 4766138.76 23 586081.10 4766596.94
2 585859.89 4766213.55 24 586078.18 4766619.24
3 586040.78 4766320.04 25 586075.34 4766635.23
4 586034.11 4766347.12 26 586073.80 4766651.85
5 586027.33 4766378.80 27 586076.06 4766656.69
6 586024.96 4766391.16 28 586082.11 4766662.01
7 586022.47 4766405.60 29 586089.34 4766666.66
8 586020.94 4766414.11 29A 586094.46 4766669.34
9 586019.15 4766422.93 30 586102.12 4766671.39
12 586024.11 4766432.86 31 586116.59 4766671.47
13 586030.31 4766436.71 32 586137.03 4766670.01
14 586057.18 4766444.80 33 586158.18 4766669.17
15 586085.63 4766453.37 34 586172.27 4766669.13
16 586092.01 4766456.42 35 586181.34 4766669.11
17 586097.25 4766462.42 36 586190.39 4766669.54
18 586098.95 4766468.23 37 586216.31 4766706.03
19 586097.36 4766481.78 38 586217.03 4766710.73
20 586094.51 4766503.60 39 586221.29 4766711.28
22 586084.82 4766568.44

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN OPUZEN
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE
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Tehnicki dio/Ispis koordinatnih toc¢aka
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

Zavod

INSTITUT IGH d.d.
za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Popis koordinata lomnih tocaka gradevine (k.o. Opuzen)

Popis koordinata lomnih to€aka gradevine - CJEVOVOD

HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj toCke E N
75A 588001.96 4765086.13 186 587914.47 4765472.60
76 588008.15 4765088.39 187 587956.53 4765489.48
77 588050.13 4765105.63 188 587979.20 4765500.30
78 588090.21 4765122.14 197A 587849.65 4765591.15
79 588112.30 4765128.73 198 587871.25 4765593.08
80 588133.33 4765126.59 199 587895.41 4765592.84
81 588145.44 4765128.43 200 587948.42 4765594.27
82 588160.86 4765134.81 200A 587960.12 4765592.77
83 588192.54 4765151.26 201 587982.79 4765591.23
84 588228.94 4765170.27 202 587988.32 4765598.79
85 588266.64 4765190.41 203 588005.74 4765635.18
86 588312.63 4765215.68 204 588011.10 4765640.53
87 588347.42 4765234.37 205 588018.72 4765640.73
88 588378.54 4765252.68 206 588025.02 4765637.39
89 588402.28 4765268.44 207 588073.13 4765600.84
90 588437.29 4765293.16 208 588077.49 4765597.65
91 588472.71 4765316.71 209 588094.55 4765586.24
92 588493.62 4765332.49 210 588119.77 4765566.64
93 588510.92 4765345.61 211 588191.77 4765550.28
94 588533.68 4765373.11 212 588216.42 4765547.08
183A 587843.20 4765443.23 213 588230.30 4765549.41
183B 587848.46 4765445.15 214 588268.50 4765568.82
184 587850.51 4765445.89 215 588302.94 4765592.11
185 587880.10 4765457.53 216 588304.98 4765593.95

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN OPUZEN
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

IGH - 5200 - 0108/14 - G1-5-0209-0
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Tehnicki dio/Ispis koordinatnih toc¢aka
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Popis koordinata lomnih tocaka gradevine (k.o. Opuzen )

Popis koordinata lomnih to€aka gradevine - CJEVOVOD

HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj toCke E N

3A 586018.13 4766296.04 48 586878.51 4765271.51

1 585859.89 4766213.55 49 586917.47 4765258.89

2 585882.41 4766222.14 50 586947.15 4765250.51

3 586027.01 4766300.64 51 586967.35 4765244.47
4 586042.56 4766302.57 52 587052.28 4765216.68

5 586042.78 4766309.85 53 587071.29 4765213.15

6 586041.44 4766316.79 54 587092.47 4765213.76

7 586040.78 4766320.04 55 587120.59 4765214.91

8 586042.70 4766296.41 56 587143.29 4765214.58

9 586039.69 4766281.67 57 587195.71 4765209.09
10 586037.47 4766267.31 58 587229.50 4765204.66
12 586035.84 4766239.71 59 587286.30 4765199.44
13 586036.76 4766187.53 60 587409.47 4765191.04
14 586036.69 4766151.64 61 587438.12 4765193.88
15 586035.77 4766111.83 62 587603.23 4765220.63
16 586035.86 4766081.04 63 587663.11 4765231.84
17 586038.30 4766063.00 64 587719.76 4765243.83
18 586039.72 4766053.37 65 587754.86 4765250.73
19 586040.98 4766044.91 66 587835.81 4765264.91
20 586055.14 4766015.32 67 587874.22 4765273.60
21 586077.31 4765969.21 68 587884.26 4765276.54
22 586099.67 4765929.49 69 587896.81 4765280.94
23 586116.94 4765899.01 70 587916.80 4765224.01
24 586151.07 4765836.65 71 587937.47 4765164.11
25 586177.77 4765789.75 72 587956.27 4765109.36
26 586192.16 4765765.93 73 587963.14 4765089.90
28 586206.99 4765744.86 74 587968.53 4765073.89
29 586235.55 4765709.67 95 586426.16 4765481.38
30 586293.87 4765643.12 96 586485.01 4765439.07
31 586312.82 4765625.10 97 586511.08 4765420.83
32 586333.41 4765607.94 98 586571.95 4765378.56
33 586373.03 4765577.43 99 586391.91 4765440.10
35 586429.30 4765541.71 100 586347.41 4765387.38
36 586459.56 4765522.62 101 586303.27 4765337.07
37 586477.42 4765509.78 102 586309.32 4765328.57
38 586516.50 4765481.96 103 586342.13 4765306.02
39 586547.01 4765460.69 104 586381.52 4765280.85
40 586590.43 4765427.55 105 586418.08 4765257.28
41 586597.18 4765422.46 106 586483.40 4765215.54
42 586647.51 4765382.78 107 586557.11 4765170.00
43 586669.73 4765366.17 108 586601.53 4765144.05
44 586699.93 4765351.53 109 586647.88 4765119.86
45 586750.63 4765327.23 110 586685.88 4765102.78
46 586787.91 4765311.16 111 586724.21 4765087.08
47 586826.71 4765294.44 112 586821.07 4765056.57

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN OPUZEN
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Popis koordinata lomnih to¢aka gradevine - CJEVOVOD
HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj tocke E N
113 586851.05 4765048.26 159 586761.73 4766227.74
114 586897.15 4765034.52 160 586774.04 4766219.69
115 586914.33 4765029.52 161 586780.75 4766215.01
116 587015.93 4765005.16 162 586811.05 4766186.40
117 587037.43 4765000.75 163 586821.52 4766176.73
118 587104.76 4764991.22 164 586871.49 4766134.14
119 587177.44 4764982.06 165 586890.40 4766118.52
120 586626.93 4765477.95 166 586907.93 4766105.45
121 586646.09 4765510.18 167 586926.57 4766090.79
122 586674.51 4765560.65 168 586979.15 4766068.54
123 586709.14 4765620.34 169 587041.36 4766043.06
124 586732.00 4765660.36 170 587090.20 4766021.20
125 586769.43 4765730.10 171 587152.45 4765971.13
126 586821.73 4765822.45 172 587210.18 4765924.59
127 586909.19 4765778.59 173 587285.58 4765879.37
128 586190.39 4766669.54 174 587337.92 4765848.11
129 586192.85 4766669.92 175 587410.55 4765805.45
130 586207.22 4766675.95 176 587423.74 4765798.13
131 586211.95 4766679.86 177 587502.63 4765764.28
132 586214.17 4766692.08 178 587562.25 4765743.28
133 586216.31 4766706.03 179 587655.65 4765721.84
134 586222.54 4766711.44 180 587742.78 4765700.68
135 586261.90 4766701.89 181 587887.22 4765292.75
136 586268.39 4766700.92 182 587869.34 4765342.48
137 586274.49 4766698.78 183 587833.83 4765439.81
138 586276.55 4766692.85 189 587828.41 4765454.67
139 586271.80 4766690.32 190 587797.60 4765542.43
140 586263.67 4766685.88 191 587792.90 4765551.82
141 586258.39 4766680.31 192 587779.17 4765563.80
142 586253.82 4766661.23 193 587772.13 4765573.75
143 586253.37 4766652.92 194 587774.87 4765589.33
144 586278.36 4766641.96 195 587785.82 4765589.94
145 586288.44 4766634.94 196 587819.81 4765589.71
146 586309.76 4766606.71 197 587837.35 4765590.05
147 586325.69 4766583.70 217 587979.76 4765046.04
148 586355.54 4766541.15 218 587993.68 4765012.76
149 586385.44 4766496.61 219 587861.68 4764955.42
150 586396.65 4766481.99 220 587791.92 4764927.97
152 586463.69 4766418.19 221 587759.54 4764919.00
153 586493.17 4766390.14 222 587748.42 4764916.55
154 586516.30 4766368.03 223 587659.48 4764904.72
155 586568.60 4766318.40 224 587584.65 4764909.43
156 586600.52 4766297.71 225 586221.29 4766711.28
157 586650.36 4766275.26 842 587974.65 4765060.16
158 586671.05 4766265.89 843 587985.44 4765032.16

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN OPUZEN
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

IGH - 5200 - 0108/14 - G1-5-0209-0

1/2 MAPA G1-5

Tehnicki dio/Ispis koordinatnih toc¢aka

iskol¢enja
Stranica 5 od 15




Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Popis koordinata lomnih to¢aka gradevine - CJEVOVOD
HTRS96/TM
Broj tocke E N |
844 587991.30 4765018.35
845 587985.60 4765008.99
846 587971.92 4765002.83
847 587958.17 4764996.84
848 587944.39 4764990.91
849 587930.56 4764985.09
850 587916.73 4764979.28
851 587902.91 4764973.45
852 587889.19 4764967.38
853 587875.47 4764961.30
854 587847.87 4764949.55
855 587834.15 4764943.48
856 587820.13 4764938.15
857 587806.05 4764932.98
858 587772.88 4764922.55
859 587733.77 4764913.31
860 587719.12 4764910.08
861 587704.32 4764907.65
862 587689.45 4764905.77
863 587674.48 4764904.80
864 587644.49 4764905.15
865 587629.52 4764906.00
866 587614.57 4764907.26
867 587599.61 4764908.41
154A 586533.65 4766351.22
183A 587843.20 4765443.23
183B 587848.46 4765445.15
197A 587849.65 4765591.15
23A 586123.58 4765886.86
37A 586503.53 4765491.19
41A 586622.79 4765403.22
59A 587365.43 4765193.25
59B 587393.64 4765192.12
T4A 587984.76 4765079.85

Popis koordinata identicnih tocaka

Popis koordinata identi¢nih toc¢aka

HTRS96/TM
Broj tocke E N | Broj to¢ke E N
IT1 585875.39 4766206.71
IT2 587789.68 4764950.83
IT3 587836.45 4765885.04
IT4 586971.71 4766061.52
IT5 586125.31 4765923.04

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN OPUZEN
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Popis koordinata lomnih tocaka gradevine (k.o. Komin)

Popis koordinata lomnih to€aka zahvata

HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj toCke E N
40 585657.25 4766130.18 70 586072.65 4766657.84
41 585650.45 4766148.99 71 586078.72 4766665.81
42 585857.59 4766223.80 72 586087.27 4766670.89
43 585859.36 4766215.91 73 586101.22 4766676.21
44 585861.47 4766206.51 74 586116.73 4766676.47
45 585861.95 4766204.12 75 586137.43 4766675.00
46 586037.68 4766314.99 76 586158.41 4766673.17
48 586030.39 4766346.17 77 586172.28 4766673.09
49 586022.44 4766377.76 78 586180.90 4766673.12
50 586020.26 4766390.32 80 586192.03 4766675.00
51 586017.55 4766404.70 81 586191.35 4766672.73
52 586016.03 4766413.17 82 586190.01 4766668.29
53 586013.97 4766423.32 83 586160.45 4766668.36
54 586016.53 4766430.37 84 586094.71 4766668.54
55 586020.59 4766436.60 85 586076.87 4766656.27
56 586029.50 4766441.68 86 586077.16 4766635.40
57 586055.88 4766449.20 87 586080.16 4766619.56
58 586083.79 4766457.79 88 586099.90 4766468.55
59 586088.86 4766460.42 89 586099.43 4766456.00
60 586092.76 4766464.88 90 586088.57 4766453.42
61 586093.90 4766468.77 91 586030.72 4766436.00
62 586093.04 4766481.38 92 586019.85 4766425.58
63 586090.39 4766502.96 93 586041.53 4766321.26
64 586085.11 4766536.68 94 586040.58 4766319.71
65 586080.40 4766567.87 95 586038.58 4766316.46
66 586077.22 4766596.53 96 586211.21 4766705.78
67 586074.68 4766619.59 97 586212.66 4766715.21
68 586073.44 4766634.01 98 586221.32 4766716.32
69 586071.79 4766651.90 99 586221.25 4766706.28
1/2 MAPA G1-5
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

Zavod

INSTITUT IGH d.d.
za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Popis koordinata lomnih tocaka gradevine (k.o. Opuzen)

Popis koordinata lomnih to€aka zahvata

HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj tocke E N
330 587850.39 4765596.39 378 588306.02 4765588.16
331 587864.11 4765595.54 379 588271.04 4765564.50
332 587873.93 4765594.92 380 588231.88 4765544.60
333 587880.43 4765594.30 381 588216.52 4765542.02
334 587887.35 4765593.81 382 588190.90 4765545.35
335 587894.92 4765593.61 383 588117.58 4765562.01
336 587895.44 4765593.54 384 588091.62 4765582.18
337 587899.50 4765593.75 385 588074.62 4765593.55
338 587903.56 4765593.94 386 588070.14 4765596.83
339 587904.34 4765593.96 387 588065.45 4765600.40
340 587907.63 4765594.06 388 588055.60 4765607.88
341 587911.69 4765594.17 389 588053.36 4765609.58
342 587912.79 4765594.21 390 588030.66 4765626.83
343 587918.57 4765594.46 391 588022.31 4765633.16
344 587918.98 4765594.47 392 588017.54 4765635.69
345 587926.21 4765594.78 393 588013.23 4765635.58
346 587926.36 4765594.79 394 588009.82 4765632.18
347 587936.59 4765594.79 395 588006.67 4765629.32
348 587948.46 4765594.97 396 587990.23 4765592.61
349 587960.18 4765593.47 397 587978.04 4765586.93
350 587963.71 4765593.31 398 587945.86 4765589.84
351 587979.13 4765592.61 399 587907.87 4765588.99
352 587981.70 4765592.49 400 587871.56 4765588.45
353 587987.73 4765599.18 401 587848.95 4765586.18
354 588001.16 4765628.65 410A 587841.75 4765448.02
355 588008.20 4765645.45 4108 587846.73 4765449.84
356 588019.90 4765645.76 411 587848.74 4765450.57
357 588027.72 4765641.62 412 587877.86 4765462.02
358 588076.12 4765604.85 414 587903.61 4765473.30
360 588080.35 4765601.75 415 587912.53 4765477.21
361 588084.07 4765599.27 416 587928.19 4765483.49
362 588085.32 4765598.43 417 587954.52 4765494.06
363 588088.72 4765596.16 418 587981.60 4765506.99
364 588097.48 4765590.30 419 587985.90 4765497.96
365 588121.96 4765571.27 420 587958.54 4765484.90
366 588172.46 4765559.80 421 587931.77 4765474.15
367 588192.65 4765555.21 422 587916.40 4765467.99
368 588200.81 4765554.15 423 587906.35 4765463.58
371 588209.04 4765553.08 424 587882.02 4765452.91
372 588216.33 4765552.13 426 587852.28 4765441.22
373 588228.43 4765552.28 426A 587844.66 4765438.44
374 588265.95 4765573.13 4268 587850.20 4765440.46
375 588299.85 4765596.07 438 588000.56 4765088.89
376 588306.07 4765600.52 439 588003.54 4765090.11
377 588311.87 4765593.41 440 588016.15 4765095.17
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Broj projekta: 5200-0108/14

INSTITUT IGH d.d.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Popis koordinata lomnih to€aka zahvata
HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj tocke E N
441 588021.34 4765097.26 489 588397.29 4765271.13
442 588031.49 4765101.39 490 588401.59 4765274.00
443 588041.17 4765105.34 491 588406.09 4765277.02
444 588046.65 4765107.58 492 588432.83 4765294.98
445 588057.97 4765112.20 493 588440.07 4765299.98
446 588068.78 4765116.61 494 588459.70 4765313.71
447 588072.72 4765118.21 495 588469.77 4765320.76
448 588079.48 4765120.55 496 588485.78 4765332.84
449 588090.58 4765124.80 497 588497.52 4765341.72
450 588101.69 4765129.06 498 588507.44 4765349.24
451 588103.57 4765129.77 499 588534.11 4765381.48
452 588114.34 4765133.60 500 588540.80 4765373.88
453 588125.10 4765132.45 501 588516.04 4765343.95
454 588133.20 4765131.63 502 588509.33 4765338.29
455 588144.09 4765133.29 503 588507.91 4765337.10
457 588158.74 4765139.34 504 588490.98 4765324.89
458 588165.37 4765142.78 505 588471.75 4765310.78
459 588184.05 4765152.49 506 588463.15 4765303.69
460 588189.16 4765155.14 507 588451.57 4765295.82
462 588192.73 4765157.00 508 588436.90 4765288.49
463 588197.66 4765159.58 509 588433.46 4765286.31
464 588200.71 4765159.98 510 588431.50 4765285.09
465 588204.75 4765161.87 511 588431.21 4765284.89
466 588208.45 4765165.21 512 588427.64 4765282.43
467 588214.42 4765168.32 513 588423.41 4765279.38
468 588226.61 4765174.69 514 588421.27 4765277.84
470 588241.94 4765182.88 515 588419.31 4765276.47
471 588250.73 4765187.58 516 588415.01 4765273.42
472 588254.17 4765189.42 517 588412.23 4765271.47
473 588261.27 4765193.21 518 588410.21 4765270.13
474 588264.25 4765194.80 519 588405.70 4765267.11
475 588268.89 4765197.36 520 588401.37 4765264.23
476 588283.59 4765205.45 521 588396.72 4765261.13
477 588300.68 4765214.86 522 588391.65 4765257.99
478 588305.09 4765217.28 523 588390.27 4765257.10
479 588307.42 4765218.56 524 588388.18 4765255.74
480 588312.88 4765221.49 525 588385.22 4765253.87
481 588344.97 4765238.73 526 588382.57 4765252.47
482 588348.27 4765240.67 527 588379.65 4765250.92
483 588375.75 4765256.83 528 588330.96 4765221.29
484 588378.54 4765258.68 529 588320.24 4765213.85
485 588381.03 4765260.33 530 588318.15 4765212.40
486 588383.94 4765262.26 531 588315.19 4765210.35
487 588387.45 4765264.59 532 588314.31 4765209.24
488 588392.76 4765268.12 533 588313.06 4765212.03
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Popis koordinata lomnih to€aka zahvata
HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj toCke E N
534 588311.65 4765211.59
535 588309.15 4765210.85
536 588303.98 4765209.22
537 588303.23 4765208.98
538 588301.21 4765208.35
539 588292.91 4765203.98
540 588294.36 4765201.06
541 588283.20 4765195.41
542 588272.96 4765190.12
543 588242.43 4765173.96
544 588232.61 4765168.75
545 588218.00 4765159.34
546 588215.44 4765158.27
547 588187.08 4765146.40
548 588167.79 4765137.46
549 588149.06 4765126.21
550 588140.20 4765122.58
551 588133.45 4765121.55
552 588112.67 4765123.66
553 588091.30 4765118.26
554 588071.95 4765109.76
555 588052.09 4765101.03
556 588009.96 4765083.72
556A 588004.25 4765081.64
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

ZOP: DON.830

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Popis koordinata lomnih tocaka gradevine (k.o. Opuzen |)

Popis koordinata lomnih to¢aka zahvata

HTRS96/TM
Broj toCke E N Broj toCke E N
226 585859.36 4766215.91 271 586590.15 4765434.15
227 585872.73 4766222.44 272 586595.53 4765429.97
228 586031.23 4766304.51 273 586622.57 4765480.41
229 586038.58 4766316.47 274 586641.77 4765512.69
230 586040.58 4766319.71 275 586670.16 4765563.13
231 586041.53 4766321.26 276 586704.81 4765622.83
232 586044.70 4766301.21 277 586727.62 4765662.78
233 586040.68 4766281.51 278 586765.05 4765732.51
234 586037.87 4766256.98 279 586819.72 4765829.05
235 586037.72 4766164.21 280 586916.26 4765780.63
236 586037.71 4766160.98 281 586912.76 4765773.64
237 586037.68 4766145.90 282 586827.72 4765814.14
238 586037.88 4766073.26 283 586823.74 4765815.85
239 586040.03 4766055.06 284 586773.81 4765727.68
240 586043.96 4766041.95 285 586736.37 4765657.94
241 586048.03 4766032.88 286 586713.48 4765617.84
242 586055.33 4766016.18 287 586678.85 4765558.17
243 586067.20 4765993.92 288 586650.42 4765507.68
244 586076.25 4765976.93 289 586631.28 4765475.49
245 586093.57 4765944.44 290 586603.24 4765421.70
246 586101.97 4765928.68 291 586670.44 4765366.97
247 586110.08 4765916.92 292 586732.03 4765337.92
248 586128.54 4765881.70 293 586744.70 4765331.96
249 586135.62 4765866.08 294 586878.92 4765274.12
250 586142.73 4765854.31 295 586892.05 4765269.10
251 586153.53 4765836.44 296 586956.80 4765249.71
252 586161.08 4765823.89 297 586970.35 4765245.66
253 586193.40 4765767.96 298 587048.65 4765221.52
254 586201.68 4765756.14 299 587053.65 4765219.98
255 586233.02 4765719.69 300 587067.87 4765217.69
256 586242.40 4765707.92 301 587123.87 4765216.86
257 586272.63 4765672.80 302 587143.38 4765216.58
258 586280.83 4765664.17 303 587158.06 4765215.46
259 586304.97 4765640.74 304 587211.74 4765209.25
260 586314.17 4765633.08 305 587226.59 4765206.94
261 586326.10 4765622.51 306 587344.37 4765196.11
262 586344.07 4765606.59 307 587358.22 4765194.83
263 586355.78 4765596.86 308 587410.68 4765194.12
264 586395.01 4765566.14 309 587430.93 4765195.16
265 586404.82 4765559.13 310 587445.79 4765197.06
266 586446.41 4765533.53 311 587606.34 4765226.66
267 586456.63 4765527.04 312 587613.51 4765227.98
268 586526.53 4765477.27 313 587628.36 4765230.43
269 586538.42 4765467.86 314 587767.97 4765255.08
270 586588.64 4765431.41 315 587783.01 4765256.83
1/2 MAPA G1-5

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN OPUZEN
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

IGH - 5200 - 0108/14 - G1-5-0209-0

Tehnicki dio/Ispis koordinatnih toc¢aka

iskol¢enja

Stranica 11 od 15




Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Popis koordinata lomnih to¢aka zahvata
HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj tocke E N
316 587874.66 4765274.39 570 587671.75 4764909.01
317 587882.39 4765279.38 571 587694.32 4764911.11
318 587886.00 4765287.61 572 587705.64 4764912.15
319 587885.14 4765297.26 573 587727.79 4764915.83
320 587822.48 4765456.47 574 587746.84 4764917.90
321 587792.99 4765540.48 575 587761.46 4764921.20
322 587788.87 4765548.70 576 587799.20 4764931.76
323 587775.64 4765560.25 577 587801.21 4764932.04
324 587768.63 4765570.22 578 587847.65 4764951.79
325 587774.06 4765594.88 579 587986.63 4765016.57
326 587792.98 4765594.90 580 587979.26 4765033.90
327 587792.57 4765592.06 581 587969.64 4765057.76
328 587835.16 4765592.38 582 587973.03 4765058.81
329 587835.52 4765595.02 583 587967.92 4765071.91
330 587850.39 4765596.39 584 587898.16 4765261.80
402 587837.65 4765585.06 585 587893.50 4765274.48
403 587819.84 4765584.71 586 587885.56 4765271.69
404 587785.93 4765584.94 587 587836.41 4765261.94
405 587778.38 4765584.55 588 587755.79 4765246.15
406 587777.31 4765575.09 589 587720.78 4765238.94
407 587782.91 4765567.17 590 587664.09 4765226.94
408 587796.93 4765554.94 591 587604.09 4765215.70
409 587802.22 4765544.39 592 587438.73 4765188.91
410 587836.82 4765446.22 593 587409.55 4765186.37
427 587840.24 4765436.83 594 587337.28 4765191.60
428 587874.06 4765344.12 595 587285.88 4765194.91
429 587890.29 4765295.24 596 587228.98 4765201.90
430 587901.18 4765283.59 597 587195.37 4765205.90
431 587921.52 4765225.65 598 587145.87 4765210.91
432 587942.20 4765165.74 599 587120.80 4765210.77
433 587967.87 4765091.53 600 587092.72 4765208.76
434 587971.63 4765080.36 601 587070.90 4765208.13
557 587975.10 4765070.98 602 587051.00 4765211.84
558 587988.50 4765037.72 603 586966.22 4765240.89
559 587997.70 4765014.70 604 586946.21 4765246.88
560 588001.79 4765006.48 605 586916.12 4765254.07
561 587867.33 4764951.32 606 586876.65 4765266.86
562 587799.95 4764921.68 607 586825.30 4765291.31
563 587763.46 4764911.00 608 586801.16 4765301.66
564 587746.76 4764907.69 609 586749.03 4765323.59
565 587664.41 4764898.65 610 586697.66 4765347.07
566 587579.62 4764904.60 611 586658.75 4765369.01
567 587580.23 4764913.34 612 586645.31 4765380.05
568 587623.00 4764910.17 613 586587.37 4765423.59
569 587645.29 4764908.31 614 586544.54 4765457.54
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Popis koordinata lomnih to¢aka zahvata
HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj tocke E N
615 586515.27 4765480.40 660 586894.84 4765029.99
616 586469.54 4765513.50 661 586849.67 4765043.46
617 586462.28 4765518.04 662 586819.65 4765051.78
618 586455.29 4765509.40 663 586722.51 4765082.37
619 586433.38 4765482.35 664 586720.99 4765082.99
620 586487.90 4765443.15 665 586683.91 4765098.18
621 586507.35 4765429.54 666 586645.70 4765115.36
622 586506.22 4765427.82 667 586598.84 4765139.35
623 586512.27 4765423.88 668 586587.31 4765145.59
624 586513.25 4765425.41 669 586566.75 4765157.33
625 586579.65 4765379.30 670 586547.97 4765168.73
626 586573.94 4765371.09 671 586533.59 4765177.75
627 586508.22 4765416.73 672 586512.19 4765191.02
628 586482.12 4765434.99 673 586488.84 4765205.31
629 586427.03 4765474.60 674 586486.22 4765206.92
630 586395.74 4765436.89 675 586465.18 4765221.79
631 586331.38 4765361.53 676 586446.63 4765233.93
632 586310.34 4765335.76 677 586429.45 4765244.16
633 586312.88 4765332.19 678 586425.81 4765246.33
634 586344.89 4765310.18 679 586401.82 4765261.36
635 586384.22 4765285.06 680 586365.81 4765285.03
636 586420.78 4765261.49 681 586345.56 4765297.75
637 586495.48 4765213.95 682 586339.06 4765301.85
638 586559.69 4765174.29 683 586305.76 4765324.95
639 586603.95 4765148.43 684 586296.90 4765337.40
640 586650.06 4765124.36 685 586343.62 4765390.64
641 586687.85 4765107.37 686 586388.08 4765443.31
642 586724.38 4765092.41 687 586422.29 4765484.55
643 586735.17 4765089.42 688 586446.37 4765514.28
644 586822.49 4765061.37 689 586453.66 4765523.28
645 586852.43 4765053.07 690 586427.58 4765538.76
646 586898.56 4765039.32 691 586396.66 4765557.15
647 586915.61 4765034.36 692 586370.19 4765573.30
648 586999.06 4765014.35 693 586330.29 4765604.04
649 587025.38 4765006.86 694 586309.50 4765621.36
650 587037.69 4765004.14 695 586290.26 4765639.66
651 587182.68 4764985.33 696 586231.73 4765706.45
652 587181.57 4764976.50 697 586202.94 4765741.91
653 587104.10 4764986.26 698 586196.31 4765752.07
654 587037.05 4764995.76 699 586188.01 4765763.13
655 587036.58 4764995.83 700 586173.43 4765787.27
656 587014.84 4765000.28 701 586147.69 4765834.90
657 586932.83 4765019.31 702 586119.76 4765884.70
658 586909.66 4765026.55 703 586095.33 4765927.01
659 586901.53 4765028.56 704 586072.87 4765966.90
1/2 MAPA G1-5

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA II - SN OPUZEN
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

IGH - 5200 - 0108/14 - G1-5-0209-0

Tehnicki dio/Ispis koordinatnih toc¢aka

iskol¢enja

Stranica 13 od 15




Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Popis koordinata lomnih to¢aka zahvata
HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj tocke E N
705 586050.57 4766013.28 750 586518.66 4766370.53
706 586037.95 4766043.89 751 586571.15 4766321.72
707 586033.33 4766062.22 752 586602.17 4766300.71
708 586032.23 4766080.89 753 586651.79 4766278.65
709 586032.22 4766111.81 754 586763.82 4766231.27
710 586032.02 4766151.66 755 586776.71 4766223.92
711 586032.43 4766187.56 756 586783.93 4766218.89
712 586032.51 4766239.78 757 586814.24 4766189.75
713 586033.48 4766267.79 758 586824.49 4766180.06
714 586035.34 4766277.15 759 586874.46 4766137.73
715 586037.91 4766291.04 760 586928.92 4766094.83
716 586023.73 4766291.46 761 586980.83 4766072.51
717 585861.47 4766206.51 762 587042.97 4766046.88
718 586192.03 4766675.00 763 587092.64 4766025.25
719 586204.61 4766680.28 764 587155.45 4765974.86
720 586207.35 4766682.55 765 587212.91 4765928.48
721 586211.21 4766705.78 766 587287.92 4765883.28
722 586221.25 4766706.28 767 587340.20 4765852.01
723 586219.10 4766691.26 768 587425.94 4765802.63
724 586216.54 4766677.17 769 587504.45 4765768.94
725 586209.84 4766671.63 770 587563.64 4765748.09
726 586199.71 4766667.38 771 587656.80 4765726.70
727 586190.01 4766668.29 772 587748.79 4765704.06
728 586221.28 4766710.26 773 587747.12 4765697.41
729 586221.30 4766713.54 774 587744.96 4765698.06
730 586221.32 4766716.32 775 587669.58 4765716.57
731 586222.82 4766716.51 776 587659.32 4765719.13
732 586262.87 4766706.80 777 587618.95 4765727.95
733 586269.59 4766705.79 778 587576.15 4765737.30
734 586278.42 4766702.70 779 587564.32 4765740.08
735 586282.68 4766690.45 780 587549.14 4765744.44
736 586266.75 4766681.87 781 587527.31 4765752.32
737 586262.94 4766677.84 782 587498.47 4765762.72
738 586260.43 4766667.38 783 587487.07 4765766.65
739 586258.79 4766660.51 784 587472.91 4765771.51
740 586258.55 4766656.11 785 587419.48 4765794.09
741 586280.82 4766646.35 786 587408.83 4765799.68
742 586291.95 4766638.59 787 587347.82 4765839.34
743 586313.82 4766609.64 788 587336.90 4765846.38
744 586329.79 4766586.55 789 587275.43 4765883.08
745 586359.67 4766543.98 790 587263.75 4765890.06
746 586389.58 4766499.41 791 587215.51 4765918.86
747 586401.61 4766482.29 792 587202.80 4765926.80
748 586466.05 4766420.67 793 587158.58 4765963.44
749 586495.56 4766392.65 794 587153.11 4765967.98
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Broj projekta: 5200-0108/14
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

INSTITUT IGH d.d.
Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1
Popis koordinata lomnih to¢aka zahvata
HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj tocke E N
795 587140.94 4765977.92 822 586444.95 4766433.26
796 587099.40 4766012.53 823 586435.43 4766442.32
797 587086.03 4766021.61 824 586401.62 4766474.49
798 587029.68 4766045.89 825 586395.13 4766480.68
799 587015.66 4766051.75 826 586291.10 4766628.07
800 586990.73 4766061.72 827 586285.61 4766630.39
801 586970.82 4766069.68 828 586284.93 4766631.29
802 586965.39 4766071.82 829 586275.91 4766637.58
803 586955.57 4766075.70 830 586248.19 4766649.74
804 586951.58 4766077.27 831 586249.96 4766672.07
805 586925.43 4766089.19 832 586253.83 4766682.77
806 586880.93 4766124.01 833 586260.58 4766689.89
807 586869.21 4766133.41 834 586270.03 4766695.04
808 586821.03 4766174.47 835 586267.18 4766696.04
809 586809.97 4766184.67 836 586260.94 4766696.97
810 586773.87 4766218.70 837 586248.78 4766699.93
811 586760.85 4766225.94 838 586249.12 4766701.37
812 586718.77 4766243.78 839 586237.10 4766704.47
813 586704.87 4766249.54 840 586236.79 4766702.96
814 586670.90 4766265.61 841 586232.88 4766703.93
815 586652.92 4766271.86 410A 587841.75 4765448.02
816 586611.40 4766291.17 410B 587846.73 4765449.84
817 586588.87 4766301.65 426A 587844.66 4765438.44
818 586579.50 4766306.01 426B 587850.20 4765440.46
819 586567.67 4766316.53 434A 587983.92 4765082.22
820 586513.48 4766367.95 557A 587986.43 4765075.12
821 586502.61 4766378.40
Projektant:
Zvonko Varga, dipl.ing.grad.
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Izradio:

Dio gradevine:

Mapa:

Vrsta projekta (razina i struka):

Zajednicka oznaka projekta:

Broj projekta:

INSTITUT IGH d.d
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -
PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -
PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I) | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

K.O. Opuzen, K.O. Opuzen I, K.O. Komin

1/2 - MAPA G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD |
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
DON.830
5200-0108/14

0210 PODACI POTREBNI ZA IZRACUN KOMUNALNOG

| VODNOG DOPRINOSA

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2015. / ozujak 2019.



Broj projekta: 5200-0108/14

INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju
ZOP: DON.830

10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

PODACI O GRADEVINI:

NAZIV: SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
GRAD/OPCINA: OPUZEN

ZUPANIJA: DUBROVACKO NERETVANSKA ZUPANIJE
KATASTARSKA OPCINA : k.o. OPUZEN, k.o. OPUZEN I, k.0. KOMIN

KATASTARSKA CESTICA Popis katastarskih Cestica prikazan je u prilogu ovog projekta:
0208 - Popis katastarskih Cestica

ISKAZ MJERA:
PRODUKTOVODI: duljina L=9.782,45m

Glavni projektant:

Ty,
N ALA
Sonja Brzovi¢, dipl.ing.grad.
RVATSKA KOY.ORA INEEA ERR GRAGLY,-Afas

- . .® —

Sonja Brzovié =

dipl, ing. grad. g’

Owvlateni inkenjer gradevinarstva P

G 357

Projektant:

HRVATS KA KOMOAA e MIERA RASIVINARE TV

Zvanko Vg | ==

dipl, illy..l._ré_d'_ ol L&

ﬂ\'.'p'-lt.::"_,ﬁhnﬁr- '.’3«;';.'111:?

: |

Ivonko Varga, dipl.ing.grad.
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAY OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN TehniEki dio/ Podarramar G1-3
GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE P

izra¢un komunalnog i vodnog doprinosa
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Izradio:

Dio gradevine:

Naziv mape:

Vrsta projekta (razina i struka):

Zajednicka oznaka projekta:

Broj projekta:

INSTITUT IGH d.d
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA -
PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -
PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO ) | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

K.O. Opuzen, K.O. Opuzen I, K.O. Komin

1/2 - MAPA G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD
| SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA
LUKE

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
DON.830
5200-0108/14

Il GRAFICKI DIO

Mjesto i datum: Zagreb, lipanj 2015. / ozujak 2019.



OPUZEN - éﬁ%/E SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA

PODSUSTAV OPUZEN
: Gilh Ak ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

~70 "\ .
0°14 77 Q : /PREGRADA ‘ LEGENDA:

- 7 GRANICA NAVODNJAVANIH POVRSINA OBUHVACENA PODSUSTAVOM OPUZEN
JESENSKA A< . .
S ) ODREDENA PROSTORNIM PLANOM (Prostorni plan Dubrovacko-neretvanske
é) iy Q E G U zupanije, Sluzbeni glasnik Dubrovacko-neretvanske zupanije, br. 6/03,

; - E 1 A 3/05, 3/06, 7/10, 4/12, 9/13
N %%, 7 // X )
: XS 7, '
- NS / \ .

GLAVNI DOVODNI KANAL

T
N

GTO 3 of /D’N

9
J
e
o

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD 1, 2, 3 1 4

-17.7
-17.6.
-17.5

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD OBRADEN U PROJEKTU
0_77 LR R R ] Ny
, - GTO 2 3 SN DONJA NERETVA - OPUZEN USCE (GLOG) od C1 do C2

.17 ~7 —,55 O_ ’
GLOG

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

(<
I\
0-6

o SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA - PRIRODNI REZIM
CREPINA

Ak

~ N~ IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS

0%
CT0 4 2 A ZAHVAT VODE

o
w)

INVESTITOR:
HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220 I

L2 10 000 ZAGREB I

DOVODNI KANAL b=3m, m=2

7 PRIJELAZNA GRADEVINA NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI 24V00 ZA HOROTESNKU | ROLOGL

NAZIV PROJEKTA:

C1 ¢

O DOVODNI CJEVOVOD 31600mm VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
N GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

N : DIO GRADEVINE:
O3 B C Q LS OPUZEN SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
-\ AN \C A ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
AL /0' ="\ FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
/é/ MIKROAKUMULACIJA (OD G DO 1) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

; LADISTE KNJIGA:
33 - 'L'L 1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA

ok » DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

1
o
®
‘_)
‘_)
)
V)

. SADRZAJ: PREGLEDNA SITUACIJA - SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA
g : NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN - ETAPA Il - SN OPUZEN -

PODRUCJE NAVODNJAVANJA

-3.3
N

0-3

3 - 5 GLAVNI PROJEKTANT: ] MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:25 000

b ‘ PROJEKTANT: 7V VARGA, dipl. ing. grad. DATUM:
Z X %&?SKAKOML\ ENJE 0§A6£V1NARSWA

lipanj 2015.

] SURADNICI: Vg Qo ik \ ; BROJ PROJEKTA:
VIDRICE// G811 5200-0108/14

IVA MENCINGER, mag. ing. aedif.

O ANDELA KARLOVIC, mag. ing. aedif. DOKUMENT:

S 0901

OZNAKA DOKUMENTA:

IGH - DON.830 - G1-5 - 0901 - O
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FAZA TIP OZNAKA [MATERIJAL DN L(m)
1 tla¢ni cjevovod CS TC Celik 1200 280
¢j. za praznjenje MA IC Celik 500 326
glavni distribucijski GTO1 Zelik 1000 334
cjevovod GRP 976/1026| 1975
GRP 878/924| 1374
Ispust Mala GRP 4007400 27
Neretva
Prijelaz PEHD|  881,4/1000| 80
Mala
2 sekundarna 0-1 PEHD 158,6/180[ 178
distribucijska mreza PEHD 110,2/125| 2358
0-1.1 PEHD 96,8/110| 297
0-1.1.1 PEHD 96,8/110| 423
0-1.2 PEHD 96,8/110| 442
0-1.2.1 PEHD 96,8/110| 274
0-2 PEHD 277,6/315| 1438
PEHD 158 6/180| 44| FAZA TIP OZNAKA |MATERIJAL DN L (m)
0-2.1 PEHD 11027125 922| 4]  glavni distribucijski GTO3 GRP 584/616| 1995
0-2.2 PEHD 123,4/140| 391 PEHD 277,6/315) 1281
PEHD 110,2/125 785 PEHD 246,8/280) 469
PEHD 96,8/110| 365 GTO4 GRP 584/616| 111
0-2.2.1 PEHD 96,8/110| 369 GRP 502/530| 669
0-2.3 PEHD 96,8/110| 906 PEHD 158,6/180| 730
0-2.4 PEHD 96,8/110| 144 PEHD 110,2/125| 262
0-2.5 PEHD 96,8/110| 442 0-17.1 PEHD 110,2/125| 296
0-3 PEHD 277,6/315| 991 PEHD 96,8/110 294
PEHD 207,8/225| 2263 0-17.2 PEHD 96,8/110| 297
0-3.1 PEHD 123,4/140 376 0-17.3 PEHD 96,8/110) 208
PEHD 110,2/125| 469 0-17.4 PEHD 96,8/110| 582
PEHD 96,8/110| 553 0-17.5 PEHD 96,8/110| 368
0-3.1.1 PEHD 96,8/110| 1159 0-17.6 PEHD 9,8/110 280
0-3.2 PEHD 96,8/110] 692 0-17.7 PEHD 96,8/110| 252
0-3.3 PEHD 158,6/180| 429 0-17.8 PEHD 110,2/125| 58
PEHD 110,2/125| 779 PEHD 96,8/110 272
PEHD 96,8/110] 448 0-17.8.1 PEHD 96,8/110| 313
0-3.3.1 PEHD 96,8/110| 531 0-17.9 PEHD 110,2/125 160
0-3.3.2 PEHD 96,8/110| 240 PEHD 96,8/110| 180
0-3.4 PEHD 96,8/110| 608 0-18 PEHD 207,8/225| 1772
0.3.5 PEHD 96,8/110| 656 PEHD 1417160 462
0-3.6 PEHD 110,2/125| 496 0-18.1 PEHD 207,8/225| 1614
PEHD 96.8/110] 262 PEHD 158,6/180| 224
0-3.7 PEHD 96,8/110| 544 PEHD 123,4/140| 288
0-3.8 PEHD 96,8/110| 496 PEHD 110,2/125) 410
0-3.9 PEHD 96.8/110] 128 0-22 PEHD 246,8/280| 1884
3| glavni distribucijski GTO1 GRP 878/924| 1264 PEHD 207,8/225| 150
cjevovod GTO2 GRP 682/718| 4769 0-22.1 PEHD 110,2/125 954
GRP ssa/e16l 556 0-23 PEHD 123,4/140| 528
PEHD 277,6/315| 2879 PEHD 110,2/125| 176
GTO3 GRP 878/924| 1429 PEHD 96,8/110 229
GRP 780/820| 1892 0-24 PEHD 110,2/125| 696
GRP es2/718| 683 0-25 PEHD 110,2/125| 602
sekundarna 0-4a PEHD 110,2/125| 395 0-26 PEHD 96,8/110] 415
distribucijska mreza PEHD 96,8/110| 279 0-27 PEHD 123,4/140| 806
0-4b PEHD 207,8/225| 1007 0-28 PEHD 123,4/140) 961
PEHD 158 6/180| 372 0-29 PEHD 96,8/110| 336
I 12347140 340 0-32 PEHD 123,4/140| 1050
PEHD 110.2/125 193 0-24.1 PEHD 96,8/110| 406
0-5 PEHD 12347140 595 0-31 PEHD 158,6/180| 437
0-6 PEHD 207,8/225| 250 PEHD 123,4/140| 207
PEHD 158,6/180| 1059 PEHD 110,2/125| 553
PEHD 110.2/125] 362 0-31.1 PEHD 96,8/110| 105
0-6.1 PEHD 123,4/140| 2499 Op-9 PEHD 158,6/180) 386
I 277.6/315 336 Op-10 GRP 401/427| 232
0-6.2 PEHD 158,6/180 910 PEHD 277,6/315| 4554
PEHD 110.2/125] 192 Op-10.1 GRP 401/427| 976
0.7 PEHD 277.6/315| 2028 0p-10.1.1 PEHD 96,8/110| 256
0-8 PEHD 123.4/140| 2184 0p-10.2 PEHD 123,4/140| 203
0-9 PEHD 158,6/180| 2150 PEHD 96,8/110 260
0-10 PEHD 158.6/180| 2971 0Op-10.3 PEHD 207,8/225| 1603
0-11 PEHD 158,6/180| 2103 PEHD 277,6/315| 100
0-12 PEHD 96 8/110] 333 0p-10.3.1 PEHD 207,8/225| 39
0-13 PEHD 96,8/110| 482 PEHD]  123,4/140) 807
0-14 PEHD 110.2/125| 705 0Op-10.3.1.1 PEHD 96,8/110| 377
PEHD 96,8/1 10 576 Sglavm' diStI’ibUCijSki Cj. GTO 4 PEHD 560/493,6 233
0-15 PEHD 123,4/140| 144 sekundarna 0-37 GRP 502/530| 182
PEHD 110,2/125| 712 distribucijska mreza GRP 352/376| 1109
0-15.1 PEHD 110,2/125| 500 PEHD 277,6/315| 1358
0-16 PEHD 96,8/110| 581 PEHD 246,8/280 219
0-19 PEHD 96,8/110| 160 PEHD 158,6/180| 650
0-20 PEHD 96,8/110| 296 0-37.1 PEHD 158,6/180| 1203
0-21 PEHD 123,4/140 421 0-37.1.1 PEHD 96,8/110| 178
PEHD 110,2/125| 504 0-37.2 PEHD 158,6/180| 557
0-30 PEHD 96,8/110| 267 0-37.3 PEHD 158,6/180| 495
0-33 PEHD 110,2/125| 87 0-38 PEHD 277,6/315| 2508
0-34 PEHD 110,2/125| 87 0-38A PEHD 277,6/315| 338
0-35 PEHD 96,8/110| 81 0-38.1 PEHD 110,2/125| 264
0-36 PEHD 96,8/110| 84 PEHD 96,8/110| 333
Op-8 PEHD 158,6/180| 505 0-38.3 PEHD 96,8/110| 158

(¥

0-17.5

DN1107L

=368

-
~

0“\15 I

0-3,3

DN1107('<
LTS

=296

DN125/L

=294

0-17.1

DN110/L

oy
{s
370

0-3 3
=779

DN7125/1

DN125/L=779
11—

=581

DN110/]

[5/L=35
S N779/LQ
/// ST
DN315/1=2879
-21
DN140/1 =47

- o
X 18
o 0/&2977
N
S
N
S
N78 .
/0//& /
oﬁ/
/\\2
/ 7
o
\
)
o4
\w)
Z
/5
O = O
| i 04/ ~
/ \\o 375/Q
2
AN
%,
G Y
ONLO o)
4/‘90 ? K é\ e}
7 ’
92 Q 0/V7
07
\219
N
QI;
X Ay
O S A%
4’72 \75
N Dy,
78
L/ /&0
W A
’ % \*\\AQ’
\\50
%
770/
S
> 2} )
e&/( 57, o
// 7% G
O /
D
74
)
o

-~
l....\ [ %
0/L=203 i... s
i... \\\\\\\
N P
.... \\\\\
~ .
//\ ~N ... Ty
N S
.‘.. \\\\\
i.. N
.~~$ GD \\\\
N Do [ 7
\4754 ....
0. g N
/V7<90/ 7 \\\ O,O
(& 7
05 O’Vq 3 0.
4% Us
‘?75/<Q2 Vs T P ‘ i
<A
£ VY & LN K
N O
S ol e,
> S «&
> SIS 5T PREGRADA
L Q
2 (@)
7 v @ 7. =
D/V O‘\? (\\
770/ 0 A
£§2 O,
% |\
D, Q
///\/375/4\2 Q '3\ i..
<8 NG
555 N0 4
0/\/ 4 D\/zo
780/ g 7 O/Las Ny
(§27 O2 69
|
e
o
3
o™
ey B
oS
~ o) 3]
on 7 b3 - )
7, % Q\ \V a
0 s\S
/V780/<\2
750 /‘/00/ et
%47 |/
9 Pg
1S
DN7<,OO~8 /
/[ <
L 184 Op-
DN180/L=505
~ I
DN375/ \7 E
=20 S ;fo’
E 1
& 21 O i GTO 2
W=
2 W & = S DN700/L=4769
% 0—3 N725/ <75 X \('D E
= DN . Ol s
LN 40/L§2 N
> // 499 g
o 0‘6 2
o, 5
N S
]
—.
0. 2
=z
DN725/L=36
O-
3 DN140/L=595
N780
2,
05
0.
ONy /4
25/L§705
G
N17 AN
/ 7 P
76
o -7
GT0 ¢ K DNIIO/L\;??
- DN X %23
0/L<763 S ////
DNI] ~72 ’
///L°~i33
GTo ZAHVAT VODE
D 7 W=7
DOVODNI KANAL b=3m, m=2
=
B
2
PRIJELAZNA GRADEVINA
{1 A R ) i B B N
=) | DOVODNI CJEVOVOD @1600mm
.
Al
T&:
)
&)!
O3
e
)
4%
000/ B
B,

GALERIJA ISPOD DC8

# ’45\“( MIKROAKUMULACIJA
22 A wZf ¢
\§“ 1 RN LADISTE
F \ ==t DR\
aZa 1 \\Z\%J- P
= [
Bl Vi
S8 J

of
-f
/
i

o TOCKE FAZA

Faza 1

e ZAHVAT | DOVOD VODE IZ MALE NERETVE DO CS OPUZEN (OD TOCKE A DO CS OPUZEN)
e  CRPNA STANICA OPUZEN (4 CRPNA AGREGATA)

e MIKROAKUMULACIJA LADISTE

e TLACNI CJEVOVOD CRPNE STANICE OPUZEN

e  CJEVOVOD ZA PRAZNJENJE MIKROAKUMULACIJE

e  GTO 1 OD MIKROAKUMULACIJE DO TOCKE C1 (SPOJ NA DIO ZAJEDNICKOG CJEVOVODA
IZ PROJEKTA SUSTAVA NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - OPUZEN USCE (GLOG) OD

TOCKE C1 DO TOCKE C2 U DUZINI CCA 278,00 m),
e  PRIJELAZ MALE NERETVE

" Faza2

e  SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA VIDRICE

I/ Faza 3

e GTO 1 OD LOKACIJE SPOJA NA MREZU GLOGA I, OD TOCKE C2 DO TOCKE D

e GTO 2 OD TOCKE D DO TOCKE E | OD TOCKE E DO TOCKE F

e GTO 3 OD TOCKE D DO TOCKE F

e  SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA GLOG II

e  SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA DIJELA PODRUCJA JESENSKA | MALI DIO

PODRUCJA OPUZEN-USCE
e KOMPLETIRANJE OPREME CRPNE STANICE OPUZEN (PREOSTALA 4 AGREGATA)

///’\Faza 4

e GTO 3 OD TOCKE F DO TOCKE H

e GTO 4 OD TOCKE E DO TOCKE G

e  SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA MODRIC

e  SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA DIJELA PODRUCJA
OPUZEN-USCE |1 DIO PODRUCJA JESENSKA

v/ Faza 5

e  GTO 4 PRIJELAZ ISPOD NERETVE OD TOCKE G DO TOCKE |
e  SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

LEGENDA:

GLAVNI DOVODNI KANAL | CJEVOVOD
TLACNI CJEVOVOD CS OPUZEN

CJEVOVOD ZA PRAZNJENJE MIKROAKUMULACIJE

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI 1, 2, 3 1 4

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD OBRADEN U PROJEKTU
SN DONJA NERETVA - OPUZEN USCE (GLOG) OD C1 DO C2

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA - PRIRODNI REZIM

IZMJENA BR. OPIS

DATUM POTPIS

INVESTITOR:
HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10 000 ZAGREB

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU | EKOLOGIJU

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA):

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830
DIO GRADEVINE:
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN

ETAPA 1l - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

- PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO 1) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

KNJIGA:

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

OPUZEN - ETAPA II

SORAY SITUACIJA SA FAZAMA IZGRADNJE PODSUSTAVA

GLAVNI PROJEKTANT: ,
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad.

MJERILO:

1:10 000

PROJEKTANT: 7V VARGA, dipl. ing. d.
N s B oBr

el

DATUM:

lipanj 2015.

SURADNICI:

IVA MENCINGER, mag. ing. aedif. ||

BROJ PROJEKTA:

5200-0108/14

ANDELA KARLOVIC, mag. ing. aedif.

DOKUMENT:

0902

OZNAKA DOKUMENTA:

IGH - DON.830 - G1-5 - 0902 - 0
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SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA

PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

LEGENDA:
S

GRANICA FAZE 5
GRANICA OSTALIH FAZA

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA - PRIRODNI REZIM

HT INSTALACIJA (BAKAR)

MJ. 1:2 500

INVESTITOR:
HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10 000 ZAGREB

NAZIV PROJEKTA:

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU | EKOLOGIJU

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA'5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO 1) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

Y% 42 - 61-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA

DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREZE

PROJEKTANT:  ZVQ VARGA, dipl. ing. grad.
’ﬁ%mw NBEUERR cASEviNaRs VA
Zyonko ey .

SURADNICI: TR JesTyeT Qraveyimarstva - BROJ PROJEKTA:
5200-0108/14
IVA MENCINGER, mag. ing. aedif.
ANDELA KARLOVIC, mag. ing. aedif. DOKUMENT:
0903

OZNAKA DOKUMENTA:
IGH - DON.830 - G1-5-0903 - 0




LEGENDA:

GRANICA FAZE 5
GRANICA OSTALIH FAZA

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

DISTRIBUCIJSKA MREZA KOJA NIJE PREDMET OVE KNJIGE

HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

0+09249
L-421

-
=
w
—\
o | O
— %)
I Co
N
S
G (J—_0+04747
L-418
IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS
INVESTITOR:
HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220 I
10 000 ZAGREB I
INSTITUT IGH d.d.

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
DON.830

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA):

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

DIO GRADEVINE:
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA 1l - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO 1) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA

KNJIGA:
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

SADRZAJ:
SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREZE
MJERILO:
1:1000

DATUM:

o
+
o
o
*®
o
N
GLAVNI PROJEKTANT: ,
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad.

PROJEKTANT:  ZVONK , dipl. i
(ol lipanj 2015.

BROJ PROJEKTA:

5200-0108/14

SURADNICI:

IVA MENCINGER, mag. ing. aedif. |
DOKUMENT:

ANDELA KARLOVIC, mag. ing. aedif.

0904

OZNAKA DOKUMENTA:
IGH - DON.830 - G1-5-0904 - 0




LEGENDA:
&

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

<<
-
A
< f\\ IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS

o E ®

Vl. % (O INVESTITOR:

> © % & .y x HRVATSKE VODE
0 W, S Ay ‘; - Ulica grada Vukovara 220 I
o i X S © 10 000 ZAGREB
N — 3 © 0 © - < ) I
lt(\)l (%‘ i To) 0 1 ~ ‘;— X NAZI :

) wr X LY > o o i TRV INSTITUT IGH d.d
C_,D_ e ’Ci) \3 9 ] et NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI vopzhoTTUT GHdd
:? ICL) % N (] '\ G)_\_ o VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
S 1 . g 3 I o GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830
O = 3 7 ; Q ng 0,3 d_: ~ DIO GRADEVINE:
pé + + o / SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
o 3 = e ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
A FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
D N 3 50 (OD G DO I) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE
L=1 109 KNWIGA 172 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE
SADRZAJ:
SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREZE
GLAVNI PROJEKTANT: , MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:1000
PROJEKTANT:  ZVONKO VARGA DATUM:

RVATSKA KOMGHA
lipanj 2015.

BROJ PROJEKTA:

N\ G 811 5200-0108/14

SURADNICI:

IVA MENCINGER, mag. ing. aedif. | |

ANDELA KARLOVIC, mag. ing. aedif. DOKUMENT:

0905

OZNAKA DOKUMENTA:

IGH - DON.830 - G1-5 - 0905 - 0




LEGENDA:
GRANICA FAZE 5

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

O HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

IZMJENA BR. DATUM POTPIS

INVESTITOR:
HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10 000 ZAGREB I

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI 1AV 24 HOROTEANAL | LG

DIO GRADEVINE:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA'5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO 1) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

Y% 1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA

DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREZE
GLAVNI PROJEKTANT: , MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad.

PROJEKTANT: ZVO VARGA, dipl. ing. d.
R o

i. 3 4 7 /’:
SURADNICI: JHESTIeT QIATeyinarsiva, «& BROJ PROJEKTA:
G 811 5200-0108/14
IVA MENCINGER, mag. ing. aedif.

ANDELA KARLOVIC, mag. ing. aedif. DOKUMENT:

0906

OZNAKA DOKUMENTA:

IGH - DON.830 - G1-5 - 0906 - 0




LEGENDA:

GRANICA FAZE 5

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

- __..__-_‘.‘.‘Jm_‘dn#w‘ IRyt gy, .' '
. ’ o ! ] O HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

L

INVESTITOR:
HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10 000 ZAGREB

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI 240D 24 HOROTEHNAL | oLOGI

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNIEKA OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

DIO GRADEVINE:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA 11 - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO 1) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

WY1 /2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA

DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

SADRZAJ:
SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREZE

GLAVNI PROJEKTANT: i MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:1000

VARGA, dipl. ing. grad.
KA KONORAINZENIERR GRADEVINARSTVA
' i\ , lipanj 2015.

el11 i e ”’/f”
vttt renjer yrateTsTy, 2 " | BROJ PROJEKTA:
NG 811 5200-0108/14
IVA MENCINGER, mag. ing. aedif. ;
ANDELA KARLOVIC, mag. ing. aedif. DOKUMENT:
0907

OZNAKA DOKUMENTA:
IGH - DON.830 - G1-5- 0907 - 0




LEGENDA:

GRANICA FAZE 5
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

HT INSTALACIJA (BAKAR)

INVESTITOR:
HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10 000 ZAGREB

NAZIV PROJEKTA:
NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI 240D 24 HOROTEHNAL | oLOGI
VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

DIO GRADEVINE:

Pl
P

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO I) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE
KWIGA 1 /2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

SADRZAJ:
SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREZE

GLAVNI PROJEKTANT:

, MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:1000

PROJEKTANT:  ZVO| VARGA, dipl. ing. d.
ANk Kw,l,' EUERR GRAS RS TVA
Zvonko Wy -

:
_

!'y;'t"""" WD
\HITR
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_
.

«9
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B
*
.
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!
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-

v
¥
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ot

lipanj 2015.

SURADNICI:

TGTE IR Qrareyinarsiva, £ BROJ PROJEKTA:
5200-0108/14
IVA MENCINGER, mag. ing. aedif.

ANDELA KARLOVIC, mag. ing. aedif.

DOKUMENT:
0908
OZNAKA DOKUMENTA:

IGH - DON.830 - G1-5 - 0908 - 0




LEGENDA:

GRANICA FAZE 5

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

ey,
S 0-3
+ S
o)
S
S R
/l\ c%) ),
é O
a N
. (@)
&s +
co e
© '\\,> 1
1c'&g + A IZMJENA BR. oPIS DATUM POTPIS
(@) + -
N
~ S S + ': - INVESTITOR:
Eg (,\“)’ = 8 g e + HRVATSKE VODE
N e w = i N Ulica grada Vukovara 220 I
o ~ —_ o
[ N - 8 w» 10 000 ZAGREB I
2 /o - : >
(@) 1 =N -
= con = i NAZIV PROJEKTA:
Q 8 = NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI VOD R e 4 oo
1
=2 cll_n- v A VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
7. > GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830
DIO GRADEVINE:
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE
(OD G DO 1) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

KNWIGA 172 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

SADRZAJ:
SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREZE
GLAVNI PROJEKTANT: , MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:1000
DATUM:

lipanj 2015.

PROJEKTANT:  ZVONKO VARGA iBl. lr%% grad.
RVATSKA KOV ORATNZENJE GRADEVINARSTVA
Zvonko Vv P >

BROJ PROJEKTA:

SURADNICI: Syt e fer AT A_Aiie>
: | \ 6 811 5200-0108/14
IVA MENCINGER, mag. ing. aedif. |/
ANDELA KARLOVIC, mag. ing. aedif. DOKUMENT:
0909

OZNAKA DOKUMENTA:
IGH - DON.830 - G1-5-0909 - 0
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LEGENDA: %
SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS
INVESTITOR:
HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220 I
10 000 ZAGREB I

NAZIV PROJEKTA:

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU | EKOLOGIJU

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

DIO GRADEVINE:
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA 1l - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO 1) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

W% 4 /2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA

DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

SADRZAJ:
SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREZE

GLAVNI PROJEKTANT: , MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:1000
PROJEKTANT:  ZVONKO VARGA iBl. ir;{%. grad. DATUM:
RVATSKA KON QRAINZENJEAR GRADEVINARSTVA
(o = lipanj 2015.

BROJ PROJEKTA:

5200-0108/14

ANDELA KARLOVIC, mag. ing. aedif. DOKUMENT:

0910

OZNAKA DOKUMENTA:

IGH - DON.830 - G1-5 - 0910 - 0
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LEGENDA:

SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA

HIDRANT ZA NAVODNJAVANJE

NAZIV PROJEKTA:

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS
INVESTITOR:
HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220 I
10 000 ZAGREB

NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA):

INSTITUT IGH d.d.

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU | EKOLOGIJU

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

DIO GRADEVINE:

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

DON.830

KNJIGA:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA 1l - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO 1) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

SADRZAJ:

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

GLAVNI PROJEKTANT:

SITUACIJA TRASA DISTRIBUCIJSKE MREZE

SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad.
PROJEKTANT: 7V KO VARGA, di

MJERILO:

1:1000

_ El' ir;{%. grad.
RVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Zvonko Vg \ L=

DATUM:

lipanj 2015.

ANDELA KARLOVIC, mag. ing. aedif.

BROJ PROJEKTA:

5200-0108/14

DOKUMENT:

OZNAKA DOKUMENTA:

0911

IGH - DON.830 - G1-5-0911 -0




Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Prilog 0912 List 1

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA U ZAHVATU
K.O. OPUZEN |

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN — ETAPA Il - SN OPUZEN

GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO 1)

| SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE MAPA G1-5
IGH - 5200 - 0108/14 - G1-5 1/2



POPIS VLASNIKA NEKRETNINA - LIST 1

K.0. OPUZEN |
k.¢. br. Zk. Korisnik kultura Ukupna ZK Nositelj
ul. (vlasnik) povrsina drugih
m’ stvarnih
prava na
nekretnini
3003/1 2845 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL JK-2 24 45
JAVNO VODNO DOBRO
U OPCOJ UPORABI
(pod upravijanjem: HRVATSKE VODE D.D.
ZAGREB, 01B:28921383001)
3039 3429 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - PUT J-O-K 82 95
JAVNO VODNO DOBRO KANAL J-0-K 3901
U OPCOJ UPORABI KANAL J-0-K 22031
(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL J-0-K 11788
ZAGREB, 01B:28921383001) KANAL J-0-K 3400
49415
3094 1869 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - GOSPODARSKI 12
JAVNO VODNO DOBRO OBJEKT G-O-K-L
U OPCOJ UPORABI PUT G-OK-L 114
(pod upravijanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL G-O-K-L 196 55
ZAGREB, 01B:28921383001) KANAL G-O-K-L 27050
468 31
3181 3458 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL S-O-K 11047
JAVNO VODNO DOBRO KANAL S-O-K 107 52
U OPCOJ UPORABI KANAL S-O-K 209
(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL S-0-K 26 11
ZAGREB, 01B:28921383001) KANAL S-O-K 8 47
KANAL S-O-K 6 55)
PUT S-0-K 4170
30291
3182 2846 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - C.S."LUKE" S
JAVNO VODNO DOBRO PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA
U OPCOJ UPORABI PUMPNA STANICA 19
(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. IZGRADENO ZEMLJISTE 209
ZAGREB, 01B:28921383001) DVORISTE 67 38
GOSPODARSKI OBJEKT 25
PUMPNA STANICA 79

GOSPODARSKI OBJEKT

113

7179

2/2



- - —— - - ——— Kat. op¢ina: OPUZEN |, Mbr: 336807

i . . . i Popis koordinata lomnih to¢aka zahvata - Popis koordinata lomnih to¢aka zahvata - .
Popis koordinata lomnih toéaka gradevine - LST 1 LIST 1 Legenda: Veza listova: Broj lista kat. plana: 3,6,7,21,22,23,25,

ReEreaR =TTy — wmmweeem | [ wmmmeeeM | ——— kopija katastarskog plana 26,27,44
Brojtotke | ~ E | Broj tocke :
HTRS96/TM . _
] E 586031.23 4766304 51 760 586026.92 4766004 83 granica zahvata
55053 S5 586038.58 4766316 .47 586980.83 4766072.51 — Gjevovod
05701 TEE300.54 586040.58 4766319.71 587042.97 4766046 88
04356 TEeI0aET 58604153 4766321.26 587092.64 476602525 {
0I2TE 756305.55 586044.70 4766301 21 587155.45 4765974.86
T pr e 586040.68 476628151 587212.91 4765928 48 ‘ \
587202.80 4765926 80 <
52

6
6
p) 6
(S]
6

7

58604078 4766320.04 586819.72 4765829.05 d
586042.70 4766296.41 587158.58 4765963.44
586039.69 4766281.67

A

586916.26 4765780.63
0 586037.47 4766267.31
36

476577364
4765814.14
4765815.85
713 4766267.79
476627715
715 4766291.04
7 4766291.46
718 4766675.00

4765967.98
4765977.92
4766012.53
SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI
4766045.89
4768051 75 ZA GRADEVINE | ZAHVATE U PROSTORU
4766061.72
| 58697082 | 4766069.68
276607182 SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA

586955.57 4766075.70 - -
_ CEERD PODSUSTAV OPUZEN
| 58692543 | 4766089.19
wlicol. ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
4766133 41 FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -
4766174.47 PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I)
4766184.67 . M
810 4766218.70 | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE
811 4766225.94
812 4766243.78
813 4766249.54
8 | 586670.90 | 4766265.61
575 aTes2r1 80 N ) N N
516 4766291 17 |
817 586588.87 4766301.65 ) _
-
819 4766316.53

| 58651348 | 4766367.95 INVESTITOR:
HRVATSKE VODE

4766378.40 I
4766433.26 Ulica grada Vukovara 220

“HEOHL 10 000 ZAGREB

4766474.49 I

586395 13 4766480.68 NAZIV PROJEKTA

586291 10 4766628.07 AvOD ZLNI?I.E:E)Q:HL?EU?‘E?(‘OLOGIJU
:;gggg?gg VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
4766637.58 GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

586248.19 4766649.74 DIO GRADEVINE:

22
3 22
2
2
2
2
2
1 2

@
-
O«

126 4765822.45
127 4765778.59
128 4766669.54
129 4766669.92
130 4766675.95
131 4766679.86
132 4766692.08
132 4766692.08
133 4766706.03
4766711.44
135 4766701.89
1 4766700.92
137 4766698.78
138 4766692.85
139 4766690.32
4766685.88
4766680.31
476666123
4766652.92
476664156
4766634.94
4766606.71

S — . At S A e

4766682.55
4766705.78
4766706.28
4766691.26
476667717
4766671.63
4766667 38
4766668.29
4766710.26
4766713.54
4766716.32
4766716.51
4766706.80
4766705.79
4766702.70
4766690.45
4766681.87
4766677 84
4766667.38
4766660.51
4766656 11
4766646.35
4766638.59
4766609.64
4766586.55
4766543.98
4766499.41
4766482.29

719 586204.61 4766680.28

7!
7
T
¥
7!
7
7
7
7
i
7
7
7
8l
8l
8l
8l
8l
8l
8l
8l
8l

44
46

586325.69 4766583.70

4
4
4
4
4
4
4

586355.54 4766541.15
4 586385.44 4766496.61
150 586396.65 4766481.99

140
141
142
143
1

145
1

147
148
149

152 586463.69 4766418.19
183 586493.17 4766390.14
154 586516.30 4766368.03
154A 586533.65 4766351.22

56

155 4766318.40
1 4766297.71
157 4766275.26
158 4766265.89
159 4766227.74
160 4766219.69
161 4766215.01
162 4766186.40
163 4766176.73

4766134.14
165 4766118.52
166 4766105.45
4766090.79

168 | 586979.15 | 4766068.54 [ 58681424 | 4766189.75 | 586236.79 | 4766702.96 SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI
169 4766043.06

4766180.06 4766703.93 ZA GRABEVINE | ZAHVATE U PROSTORU
170 4766021.20

586874.46 4766137.73
587152.45 4765971.13 GLAVNI PROJEKTANT: . MJERILO:
587210.18 4765924.59 SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:2 000

SN ——— PROTAT: ZVQNKO VARCA, Bl Ing grad.
WAL LVZES NARSTVA : 3
— difaie lipanj 2015./
Brojfotke | E | N | e = ozujak 2019.
i - iy ’
| 58778968 | 476495083 | Ovjerio: SURADNIC: i STeT graveyIIaTsiva BROJ PROJEKTA:

586466.05 4766420.67
586495.56 4766392.65

586249.96 4766672.07 SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
586253.83 4766682.77 ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
586260.58 4766689.89 FAZA'5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

4766695.04 (OD G DO 1) I SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

586267.18 4766696.04 .

586260.94 4766696.97 i 1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI | SEKUNDARNA
586248.78 4766699.93 DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

586249.12 476670137

586237.10 4766704.47

4766370.53
4766321.72
4766300.71
4766278.65
4766231.27
4766223.92
4766218.89

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

2
2
2
2
2
2
2
84

1
2
3
4
5

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

06

07

08

09

14
0

21
2
3

24
5
6
7

28
9

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
0
=

84

8
9
230
31
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Broj projekta: 5200-0108/14 INSTITUT IGH d.d.
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku i ekologiju

ZOP: DON.830 10 000 Zagreb, J. Rakuse 1

Prilog 0912 List 2

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA U ZAHVATU
K.O. OPUZEN |
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA - LIST 2

K.0. OPUZEN |
k.¢. br. Zk. Korisnik kultura Ukupna ZK Nositelj
ul. (vlasnik) povrsina drugih
m’ stvarnih
prava na
nekretnini
3003/1 2845 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL JK-2 24 45
JAVNO VODNO DOBRO U OPCOJ UPORABI
(pod upravijanjem: HRVATSKE VODE D.D.
ZAGREB, 0IB:28921383001)
300372 2845 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL JK-2 84
JAVNO VODNO DOBRO U OPCOJ UPORABI
(pod upravijanjem: HRVATSKE VODE D.D.
ZAGREB, 0IB:28921383001)
3004/2 3416 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - JKO
JAVNO VODNO DOBRO KANAL 9574
U OPCOJ UPORABI PUT 29
(pod upravijanjem: HRVATSKE VODE D.D. 96 037
ZAGREB, 0IB:28921383001)
3012 2941 3106/4976 BEZER DRAGO POK. MATE PUT 12 88
PODRUJNICA 79 GOSPODARSKI OBJEKT 49
OIB: 09917373081 NERAZVRSTANO 3220
775/4976 OPCENARODNA IMOVINA ZEMLJISTE
(Kao organ upravijanja upisuje se:PODUZECE NERAZVRSTANO 419
"NERETVA - POLJOPRIVREDA" S.P.0. OPUZEN) ZEMLJISTE
305/4976 DRUSTVENO VLASNISTVO 4976

(Kao nosioc prava koristenja upisuje se:
PIK "NERETVA" OPUZEN)
790/4976 OPCINA KULA NORINSKA,
RUJNICKA 1, KULA NORINSKA
OIB: 79342262159
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA - LIST 2

K.0. OPUZEN |
k.¢. br. Zk. Korisnik kultura Ukupna ZK Nositelj
ul. (vlasnik) povrsina drugih
m? stvarnih
prava na
nekretnini
3013/1 3544 4315/50912 BEZER DRAGO POK. MATE, GOSPODARSKA ZGRADA 10,
PODRUJNICA 79 PUT 622
OIB: 09917373081 GOSPODARSKA ZGRADA 142
46597/50912 OPCENARODNA IMOVINA POSLOVNA ZGRADA 223
(kao organ upravijanja upisuje se:PODUZECE POSLOVNA ZGRADA 105
"NERETVA - POLJOPRIVREDA" S.P.0. OPUZEN) GOSPODARSKA ZGRADA 104
GOSPODARSKA ZGRADA 97
ORANICA 43300
GOSPODARSKA ZGRADA 2 80)
GOSPODARSKA ZGRADA 310,
GOSPODARSKA ZGRADA 313
455 06
301312 3629 1/1 KRSTICEVIC IVAN JOHN, ORANICA 29 26
OIB: 59830787994, BIBINJE, PUT FRENGERA 11
3039 3429 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - PUT J-0-K 82 95
JAVNO VODNO DOBRO KANAL J-0-K 3901
U OPCOJ UPORABI KANAL J-0-K 22031
(pod upravijanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL J-O-K 117 88
ZAGREB, OIB:28921383001) KANAL J-0-K 3400
49415
3065 1898 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - PUT KL-16 16 35
JAVNO VODNO DOBRO KANAL KL-16 3169
U OPCOJ UPORABI KANAL KL-16 4733
(pod upravijanjem: HRVATSKE VODE D.D. 95 37
ZAGREB, 0IB:28921383001)
3094 1869 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - GOSPODARSKI 12
JAVNO VODNO DOBRO OBJEKT G-O-K-L
U OPCOJ UPORABI PUT G-O-K-L 114
(pod upravijanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL G-O-K-L 196 55
ZAGREB, 0IB:28921383001) KANAL G-O-K-L 270 50|
468 31
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA - LIST 3

K.o. OPUZEN |
k.¢. br. Zk. Korisnik kultura Ukupna ZK Nositelj
ul. (vlasnik) povrsina drugih
m’ stvarnih
prava na
nekretnini
3012 2941 3106/4976 BEZER DRAGO POK. MATE PUT 12 88
PODRUJNICA 79 OIB: 09917373081 GOSPODARSKI OBJEKT 49
775/4976 OPCENARODNA IMOVINA NERAZVRSTANO 3220
(Kao organ upravijanja upisuje se:PODUZECE ZEMLJISTE
"NERETVA - POLJOPRIVREDA" S.P.0. OPUZEN) NERAZVRSTANO 419
305/4976 DRUSTVENO VLASNISTVO ZEMLJISTE
(Kao nosioc prava koristenja upisuje se: 4976
PIK "NERETVA" OPUZEN)
790/4976 OPCINA KULA NORINSKA,
RUJNICKA 1, KULA NORINSKA OIB: 79342262159
3013/1 3544 4315/50912 BEZER DRAGO POK. MATE, GOSPODARSKA ZGRADA 10
PODRUJNICA 79 PUT 622
0IB: 09917373081 GOSPODARSKA ZGRADA 142
46597/50912 OPCENARODNA IMOVINA POSLOVNA ZGRADA 223
(kao organ upravijanja upisuje se:PODUZECE POSLOVNA ZGRADA 105
"NERETVA - POLJOPRIVREDA" S.P.0. OPUZEN) GOSPODARSKA ZGRADA 104
GOSPODARSKA ZGRADA 97|
ORANICA 433 00
GOSPODARSKA ZGRADA 280
GOSPODARSKA ZGRADA 310
GOSPODARSKA ZGRADA 313
455 06|
301312 3629 1/1 KRSTICEVIC IVAN JOHN, ORANICA 29 26
0IB: 59830787994, BIBINJE, PUT FRENGERA 11
3013/3 3630 1/1 KRSTICEVIC ZELJKO, OIB: 34173392116, ORANICA 24 80
METKOVIC, PUT NARONE BR. 19 A
3014 2942 1/1 OPCINA KULA NORINSKA, PUT 891
RUJINICKA 1, KULA NORINSKA GOSPODARSKI OBJEKT 93
OIB: 79342262159 ORANICA 29412
GOSPODARSKI OBJEKT 14
30410
3019 3420 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL J-K-7 5299
JAVNO VODNO DOBRO U OPCOJ UPORABI PUT J-K-7 8 95
(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. 6194

ZAGREB, 01B:28921383001)
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA - LIST 3

K.0. OPUZEN |
k.¢. br. Zk. isni kultura Ukupna ZK -
Korisnik p Nositelj
ul. (vlasnik) povrsina drugih
m’ stvarnih
prava na
nekretnini
3025 3423 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL J-K-8 6328
JAVNO VODNO DOBRO U OPCOJ UPORABI
(pod upravijanjem: HRVATSKE VODE D.D.
ZAGREB, 0IB:28921383001)
3029 3424 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL JK-14 89 58
JAVNO VODNO DOBRO U OPC0OJ UPORABI GOSPODARSKI 54
(pod upravijanjem: HRVATSKE VODE D.D. OBJEKT JK-14
ZAGREB, 0IB:28921383001) 90 12
3034/1 2943 1/1 OPCINA KULA NORINSKA, PUT 539
RUJNICKA 1, KULA NORINSKA OIB: 79342262159
3034/4 2943 1/1 OPCINA KULA NORINSKA, ORANICA 55 88
RUJNICKA 1, KULA NORINSKA OIB: 79342262159
3034/5 3639 1/1 KRSTICEVIC JURE, OIB: 63163063805 ORANICA 1105
SPORTSKA ULICA 3, KRVAVAC 20350 METKOVIC
3034/6 3638 1/1 KRSTICEVIC JURE, OIB: 63163063805 ORANICA 1519
SPORTSKA ULICA 3, KRVAVAC 20350 METKOVIC
3034/7 3637 1/1 DAMIC MIROSLAV , OIB: 06423842333 ORANICA 1518
KLISKA 29, 21000 SPLIT
3039 3429 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - PUT J-0-K 8295
JAVNO VODNO DOBRO U OPC0OJ UPORABI KANAL J-O-K 3901
(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL J-O-K 22031
ZAGREB, 0IB:28921383001) KANAL J-0-K 117 88
KANAL J-0-K 3400,
49415
3065 1898 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - PUT KL-16 16 35
JAVNO VODNO DOBRO U OPC0OJ UPORABI KANAL KL-16 3169
(pod upravijanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL KL-16 4733
ZAGREB, 0IB:28921383001) 95 37,
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA - LIST 3

K.o. OPUZEN |
k.¢. br. Zk. isni kultura Ukupna ZK .
Korisnik p Nositelj
ul. (vlasnik) povrsina drugih
m’ stvarnih
prava na
nekretnini
3135 3432 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL U-K-L 12251
JAVNO VODNO DOBRO U OPCOJ UPORABI PUT U-K-L 19 89
(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL U-K-L 15 64
ZAGREB, 01B:28921383001) KANAL U-K-L 430
162 34
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Popis koordinata lomnih tocaka zahvata - Popis koordinata lomnih to¢aka zahvata - Popis koordinata lomnih to¢aka zahvata - Kat opéina' OPUZEN |. Mbr: 336807
LIST3 LIST3 LIST3 : e e

[ Hwseew | HTRS96/TM [ HRseetMm | Legenda: ) Veza listova: Broj lista kat. plana: 266,277,21422,23,25,
Broj tofke Broj fofke —— koplalkatastarskog plana AL

586304.97 586331.38 4765361.53 —_———— — granica zahvata
567
7

4765640.74 587579.62 4764904.60
4764913.34
4764910.17
4764908.31
4764909.01

4764911.11

586314.17 4765633.08 587580.23 586310.34 4765335.76 Cj evovod
586326.10 4765622.51 587623.00 586312.88 4765332.19
586344.07 4765606.59 587645.29 586344.89 4765310.18
AN

586355.78 4765596.86 570 587671.75
586395.01 4765566.14 571 587694.32

586404.82 4765559.13 572 587705.64 4764912.15
586446.41 4765533.53 573 587727.79 4764915.83

586456.63 4765527.04 587746.84 4764917.90
586526.53 4765477.27 587761.46 4764921.20
586538.42 4765467.86 587799.20 4764931.76
586588.64 4765431.41 587801.21 4764932.04
586590.15 4765434.15 587847.65 4764951.79
586595.53 4765429.97 587986.63 4765016.57
586622.57 4765480.41 m 587979.26 4765033.90
586641.77 4765512.69 587969.64 4765057.76
586670.16 4765563.13 587973.03 4765058.81
586678.85 4765558.17 587967.92 4765071.91
586650.42 4765507.68 E- 587898.16 4765261.80
586631.28 4765475.49 587893.50 4765274.48
586603.24 4765421.70 m 587885.56 4765271.69
586670.44 4765366.97 587836.41 4765261.94
586732.03 4765337.92 587755.79 4765246.15
586744.70 4765331.96 m 587720.78 4765238.94
586878.92 4765274.12 m 587664.09 4765226.94
586892.05 4765269.10 587604.09 4765215.70
586956.80 4765249.71 587438.73 4765188.91
586970.35 4765245.66 587409.55 4765186.37
587048.65 4765221.52 m 587337.28 4765191.60
587053.65 4765219.98 m 587285.88 4765194.91
587067.87 4765217.69 m 587228.98 4765201.90
587123.87 4765216.86 587195.37 4765205.90
587143.38 4765216.58 m 587145.87 4765210.91
587158.06 4765215.46 m 587120.80 4765210.77
587211.74 4765209.25 m 587092.72 4765208.76
587226.59 4765206.94 587070.90 4765208.13
587344.37 4765196.11 587051.00 4765211.84
587358.22 4765194.83 586966.22 4765240.89
587410.68 4765194.12 m 586946.21 4765246.88
587430.93 4765195.16 m 586916.12 4765254.07
310 587445.79 4765197.06 m 586876.65 4765266.86
311 587606.34 4765226.66 586825.30 4765291.31
587613.51 4765227.98 586801.16 4765301.66
313 587628.36 4765230.43 m 586749.03 4765323.59
587767.97 4765255.08 586697.66 4765347.07
315 587783.01 4765256.83 586658.75 4765369.01 :
587874.66 4765274.39 586645.31 4765380.05 586429.45 476524416 1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI | SEKUNDARNA
317 587882.39 4765279.38 586587.37 4765423 59 586425 81 4765246 33 DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE
318 587886.00 4765287.61 586544.54 4765457.54 586401.82 4765261.36
587901.18 4765283.59 586515.27 4765480.40 586365.81 4765285.03 SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI
587921.52 4765225.65 586469.54 4765513.50 586345.56 4765297.75 ZA GRADEVINE | ZAHVATE U PROSTORU
587942.20 4765165.74 617 586462.28 4765518.04 682 586339.06 4765301.85 N PROTETAT VETI
587967.87 4765091.53 586455.29 4765509.40 | 683 | 58630576 4765324.95 SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:2 000
587971.63 4765080.36 586433.38 4765482.35 586296.90 4765337.40 PROJEKTANT: 7V VARGA. dipL. ing. grad AU
587983.92 4765082.22 586487.90 4765443.15 586343.62 4765390.64 caE%l‘%igf)SfO‘- KOMORA m@emznﬁawmmsw ; ;
o A lipanj 2015./
587975.10 4765070.98 586507.35 4765429.54 586388.08 4765443 31 vonko VA S ozujak 2019
557A 587986.43 4765075.12 586506.22 4765427.82 586422.29 4765484.55 'f"" ﬁ, , : )
587988.50 4765037.72 586512.27 4765423.88 586446.37 4765514.28 Ovjerio: SURADNICI: ii IRE I s el
587997.70 4765014.70 | 624 | 586513.25 4765425.41 586453.66 4765523.28 Ivan Puskaric, dipl.ing.geod. | ‘
588001.79 4765006.48 [ 625 | 58657965 4765379.30 [ 60 | 586427.58 4765538.76 e Py d‘zl"."i'gra‘;'.f I
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Popis koordinata lomnih to¢aka gradevine -
CJEVOVOD - LIST 3

HTRS96/TM

= el
4765148 .43

4765124.36

Ty SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI
e ZA GRABEVINE | ZAHVATE U PROSTORU

586852:43 4765053.07
4765039.32 SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA

4765034 .36 - PODSUSTAV OPUZEN -

4765014.35
4765006.86 ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN

4765004.14 FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -

AToi0es 32 PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I)

4764986 26 | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRU
4764995.76

4764995.83

4765000.28

4765019.31

4765026.55

4765028.56

4765029.99

4765043.46

4765051.78 INVESTITOR:

HRVATSKE VODE

| 58672251 | 4765082.37 ) I
4765082.99 Ulica grada Vukovara 220

| 58668391 | 4765098.18 10 000 ZAGREB I
586645.70 4765115.36
586598.84 4765139.35

INSTITUT IGH d.d.

586587_ 31 476514559 N ERETVI ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU | EKOLOGIJU
586566.75 4765157.33 VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJE
586547.97 4765168.73 GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830

| 58653359 | 4765177.75 DIO GRADEVINE:

586512.19 4765191.02 SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN

586483.84 476520531 ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
59648622 T80 FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

T e (0D G DO Iy | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA - LIST 4

K.o. OPUZEN |
k.¢. br. Zk. Korisnik kultura Ukupna ZK Nositelj
ul. (vlasnik) povrsina drugih
m’ stvarnih
prava na
nekretnini
3039 3429 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - PUT J-O-K 8295
JAVNO VODNO DOBRO KANAL J-O-K 3901
U OPCOJ UPORABI KANAL J-0-K 22031
(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL J-0-K 11788
ZAGREB, 01B:28921383001) KANAL J-O-K 34 00
49415
3135 3432 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL U-K-L
JAVNO VODNO DOBRO PUT U-K-L
U OPCOJ UPORABI KANAL U-K-L
(pod upravijanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL U-K-L
ZAGREB, 01B:28921383001)
3138 3433 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL SK-22 54 17,
JAVNO VODNO DOBRO
U OPCOJ UPORABI
(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D.
ZAGREB, 01B:28921383001)
3181 3458 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA - KANAL S-O-K 11047
JAVNO VODNO DOBRO KANAL S-O-K 107 52
U OPCOJ UPORABI KANAL S-O-K 209
(pod upravljanjem: HRVATSKE VODE D.D. KANAL S-0-K 26 11
ZAGREB, 01B:28921383001) KANAL S-O-K 847
KANAL S-O-K 6 55
PUT S-0-K 4170
30291
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bid panlee)

Popis koordinata lomnih tocaka zahvata -
LIST4

HTRS96/TM

Popis koordinata lomnih tocaka zahvata -
LIST4

HTRS96/TM

Broj toéke
280 586916.26
281 586912.76
316 587874.66
317 587882.39
318 587886.00
319 587885.14
320 587822.48
321 587792.99
322 587788.87
323 587775.64
324 587768.63
325 587774.06
326 587792.98
327 587792.57
328 587835.16
329 587835.52
330 587850.39
402 587837.65
403 587819.84
404 587785.93
405 587778.38
406 587777.31
407 587782.91
408 587796.93
409 587802.22
410 587836.82
410A 587841.75
410B 587846.73
587844.66
426B 587850.20

Broj tocke
4765780.63 780 587549.14
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4765274.39 782 587498.47 4765762.72
4765279.38 783 587487.07 4765766.65
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Kat. op¢ina: OPUZEN |, Mbr: 336807
Veza listova: Broj lista kat. plana: 3,6,7,21,22,23,25,

kopija katastarskog plana 26,27,44
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SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI

ZA GRADEVINE | ZAHVATE U PROSTORU

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA
- PODSUSTAV OPUZEN -

ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA 5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 -
PRIJELAZ ISPOD NERETVE (OD G DO I)

| SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

IZMJENA BR. OPIS DATUM POTPIS

INVESTITOR:

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220 I
10 000 ZAGREB I

AVANJ E U Do N N ERETVI ZAVOD Z/I\N:I.E:;I(-)L'IJ'IHLGIII(-‘U?.E?(.OLOGIJU

NAV J
VRSTA PROJEKTA (RAZINA | STRUKA): ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEK
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT DON.830
DIO GRADEVINE:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN
ETAPA Il - SUSTAV NAVODNJAVANJA OPUZEN
FAZA'5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD GTO4 - PRIJELAZ ISPOD NERETVE

(OD G DO I) | SEKUNDARNA DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

1/2 - G1-5 - GLAVNI DISTRIBUCIJSKI CJEVOVODI | SEKUNDARNA
DISTRIBUCIJSKA MREZA PODRUCJA LUKE

SITUACIJA CJEVOVODA NA GEODETSKOJ PODLOZI
ZA GRADEVINE | ZAHVATE U PROSTORU

GLAVNI PROJEKTANT: , MJERILO:
SONJA BRZOVIC, dipl. ing. grad. 1:2 000

PROJEKTANT: “ZVONKO VARGA, dipl. ing. grad.
WATSKAKONOUINEEVIERR GRADEVINARSVA | Lipainj 2015./
Zvonko Udega . v . )
diph. in ozujak 2019.
SURADNICT: Svtastentjnie

STJEPAN KORDEK, dipl.ing.grad.

‘ DARIO PAVLOVIC, mag. ing. aedif.
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.0. KOMIN
k.?.br. Zk. Korisnik kultura Ukupna ZK Nositelj
ull. (vlasnik) povrsina [ drugih
m? stvarnih
prava na
nekretnini
1295/1 5157 104765/319945 HZ INFRASTRUKTURA D.0.0. HRVATSKA ZELJEZNICA KOMIN
01B:39901919995 ZAGREB,MIHANOVICEVA 12 PUT 62,
213300/319945 REPUBLIKA HRVATSKA - ZELJEZNI?KA PRUGA 55960
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI GOSPODARSKA ZGRADA, KOMIN, 193
(pod upravljanjem:HZ INFRASTRUKTURA D.0.0 PUT STANICE 3
01B:39901919995,ZAGREB, MIHANOVICEVA 12) GOSPODARSKA ZGRADA, KOMIN, 13
85/319945 PIJEVIC SRETO, DUBROVNIK, PUT STANICE
KNEZA DOMAGOJA 7 KUCA, KOMIN, PUT STANICE 5 153
85/319945 DUGANDZIC KATICA, GOSPODARSKA ZGRADA, KOMIN, 23
OPUZEN, TRG OPUZENSKE BOJNE 8 PUT STANICE
170/319945 PIJEVIC NADA, RUSEVINA, KOMIN, PUT 54
KOMIN, PUT STANICE 1 SVETOG KRIZA
225/319945 ZOVKO MIJO, KUCA, KOMIN, PUT STANICE 67,
JMBG2910950383007, KOMIN, PUT STANICE 2 KUCA, KOMIN, PUT STANICE 69
355/319945 ROZIC STANIC SANDRA, GOSPODARSKA ZGRADA, KOMIN, 23
JMB3105969335252,SARAJEVO,BRCANSKA 3 PUT STANICE
80/319945 KLINK LJILJA, 566 17,
METKOVIC, S. RADICA 86
80/319945 KURAN MARINA,
METKOVIC, JADRANSKA 19
80/319945 JERKIC NEDA,
METKOVIC,JADRANSKA 19

120/319945 JURKOVIC NIKOLA
POK. MARTINA, KOMIN, PUT STANICE 5
240/319945 GOVORKO MIRA,
JMBG0811953388004, KOMIN,PUT STANICE 15
240/319945 MARKOVIC LJILJANKA,
PLOCE, VUKOVARSKA 13
96/319945 JURKOVIC TOMISLAYV,

OIB: 93125030544, KOMIN, PUT STANICE 5
241319945 JURKOVIC NIKOLA,

OIB: 45367400788, KOMIN, PUT STANICE 5

-nastavak na sljedecoj stranici -
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. KOMIN

k.2.br.

Zk. Korisnik
ul. (vlasnik)

kultura

Ukupna ZK

povrsina

2
m

Nositelj
drugih
stvarnih
prava na
nekretnini

-nastavak s prethodne stranice -

1659/1

4839 10/120 SUNJIC DRINA POK. ANTE

ISPUSNI KANAL | OBRAMBENI NASIP "LUKE"

10/120 JELCIC JOSIP POK. STANKA
10/120 JELCIC MARIJA, JOSIPOVA
5/120 JELCIC IVANA, STIPANOVA
5/120 VUJEVIC JURE POK. ANTE
5/120 JELCIC SLAVKA Z. STIPANA
5/120 DUGANDZIC DANICA Z. JURJA
5/120 VUJEVIC MILENA Z. ANTUNA
5/120 JELAVIC ANA Z. NIKOLE
5/120 JELCIC LUKA, ANDRUIN
5/120 JELCIC IVAN, JOSIPOV
5/120 BATINOVIC IVAN POK. PETRA KOMIN
5/120 BATINOVIC TOMO POK. PETRA PLINA
5/120 BATINOVIC MATE POK. PETRA KOMIN
5/120 BATINOVIC MIJO POK. PETRA KOMIN
5/120 MATELJAK IVAN ANTIN KOMIN
5/120 MATELJAK STANKO ANTIN KOMIN
5/120 BATINOVIC MILA POK. PETRA PLINA ISTOCNA
10/120 REPUBLIKA HRVATSKA
1/120 VUJEVIC ANKICA, OIB: 70286787769,
OBALA STJEPANA RADICA 185, KOMIN 20340 PLOCE
2/120 VUJEVIC ZVONIMIR, OIB: 94664616921,
OBALA STJEPANA RADICA 185, KOMIN 20340 PLOCE
1/120 RAGUZ NEDA, OIB: 91357335979,

OBALA STJEPANA RADICA 185, KOMIN 20340 PLOCE

1/120 VUJEVIC BARTULOVIC KRISTINA, AVENIDA
DE AMERICA N3 PORTAL 4 PRIMERO A
29006 MALAGA, SPANJOLSKA

NASIP
PUT
NASIP

13443
104
45

13592

1660

1581 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA

PUT
ORANICA
ORANICA

220
113
1581

1914
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. KOMIN
k.?.br. Zk. Korisnik kultura Ukupna ZK Nositelj
ul. (vlasnik) povrsina drugih
m? stvarnih
prava na
nekretnini
1662 1598 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA JK.O.
PUT 1108,
NASIP 14 47,
NASIP 933
NASIP 3299
106 15
479710 5260 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA DRZAVNA CESTA D-8
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI NASIP 3825
(Pod upravljanjem: HRVATSKE VODE, ZAGREB NASIP 26297
GRADA VUKOVARA 220) NASIP 223
PUT 53]
CESTA 13587
439 85
4797/6 5224 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA RIJEKA NERETVA
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI PUT 883
(Pod upravljanjem: HRVATSKE VODE, ZAGREB NASIP 1073
GRADA VUKOVARA 220) NASIP 1063
NASIP 5796
RIJEKA 64841
CESTA 1689
NASIP 7724

830 69\
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Popis koordinata lomnih to¢aka zahvata

Popis koordinata lomnih tocaka zahvata

Popis koordinata identi¢nih tocaka

HTRS96/TM HTRS96/TM
Broj tocke E N Broj totke E N
40 585657.25 4766130.18 56 586029.50 4766441.68
41 585650.45 4766148.99 57 586055.88 4766449.20
42 585857.59 4766223.80 58 586083.79 4766457.79
43 585859.36 4766215.91 59 586088.86 4766460.42
44 585861.47 4766206.51 60 586092.76 4766464.88
45 585861.95 4766204.12 61 586093.90 4766468.77
46 586037.68 4766314.99 62 586093.04 4766481.38
48 586030.39 4766346.17 63 586090.39 4766502.96
49 586022.44 4766377.76 64 586085.11 4766536.68
50 586020.26 4766390.32 65 586080.40 4766567.87
51 586017.55 4766404.70 66 586077.22 4766596.53
52 586016.03 4766413.17 67 586074.68 4766619.59
53 586013.97 4766423.32 68 586073.44 4766634.01
54 586016.53 4766430.37 69 586071.79 4766651.90
55 586020.59 4766436.60 70 586072.65 4766657.84

HTRS96/TM
Broj tocke E N
IT1 585651.07 4766144.38
IT2 585635.34 4766191.43
IT3 585554.56 4766156.10
IT4 585651.93 4766283.79
IT5 585872.47 4766220.93
i

Popis koordinata lomnih toéaka gradevine

Y HTRS96/TM

Broj totke E N
E 1 585663.98 4766138.76
2 585850.89 4766213.55
3 586040.78 4766320.04
4 586034.11 476634712
! 5 586027.33 4766378.80
, 5 586024.96 4766391.16
] 7 586022.47 4766405.60
8 586020.94 4766414.11
9 586019.15 4766422.93
12 586024.11 4766432.86
13 586030.31 4766436.71
14 586057.18 4766444.80
15 586085.63 4766453.37
16 586092.01 4766456.42
17 586097.25 4766462.42
18 586098.95 4766468.23
4 19 586097.36 4766481.78
y 20 586094.51 4766503.60
- 2 58608482 4766568.44
Popis koordinata lomnih to¢aka zahvata Popis koordinata lomnih toc¢aka zahvata 23 586081.10 4766596.94
TTRSGEITV TTRSO&TM 24 586078.18 4766619.24
Broj tocke E N Broj tocke E N 25 586075.34 4766635.23
71 586078.72 476666581 87 586080.16 4766619.56 26 586073.80 4766651.85
72 586087.27 4766670.89 ) 586099.90 4766468.55 27 586076.06 4766656.69
73 586101.22 4766676.21 89 58600043 4766456.00 28 586082.11 4766662.01
74 586116.73 4766676.47 ) 586088.57 4766453 .42 29 586089.34 4766666.66
75 586137.43 4766675.00 91 586030.72 4766436.00 29A 586094.46 4766669.34
76 586158.41 4766673.17 92 586019.85 4766425.58 30 586102.12 4766671.39
77 586172.28 4766673.09 93 586041.53 4766321.26 31 586116.59 4766671.47
78 586180.90 4766673.12 94 586040.58 4766319.71 32 586137.03 4766670.01
80 586192.03 4766675.00 95 586038.58 4766316.46 33 586158.18 4766669.17
81 586191.35 4766672.73 % 586211.21 4766705.78 34 586172.27 4766669.13
82 586190.01 4766668.29 o7 586212.66 476671521 35 586181.34 4766669.11
83 586160.45 4766668.36 98 586221.32 4766716.32 36 586190.39 4766669.54
84 586094.71 4766668.54 99 586221.25 4766706.28 37 586216.31 4766706.03
85 586076.87 4766656.27 38 586217.03 4766710.73
86 586077.16 4766635.40 39 586221.29 4766711.28

Legenda:

Kat. op¢ina: KOMIN, Mbr: 336823

Broj lista kat. plana: 52, 53, 54

kopija katastarskog plana
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

k.¢.br.

Zk

ul.

Korisnik
(vlasnik)

kultura

Ukupna ZK
povrsina

m2

(&hv)

Nositelj
drugih
stvarnih
prava na
nekretnini

5011

1765

ZK tijelo |
1/2 UJDUR MATE JOZE, KRVAVAC
1/2 UJDUR MANDA UD. GABRE, KRVAVAC

ORANICA

502

1833

111 VUCKOVIC VICKO POK. NIKOLE KRVAVAC

ORANICA

503

1833

111 VUCKOVIC VICKO POK. NIKOLE KRVAVAC

ORANICA

507

217

1/1 CENDO IVAN POK. JAKOVA, DESNE

ORANICA

508

219

1/1 KRSTICEVIC MATIJA POK. STIPANA, DESNE

ORANICA

509/4

227

ZK tijelo V
441224 KRSTICEVIC JURE POK. NIKOLE, DESNE
16/224 KRSTIGEVIC KATA POK. NIKOLE, DESNE
16/224 KRSTIGEVIC MANDA POK. NIKOLE, DESNE
33224 KRSTICEVIC MLDB. NIKOLA- PETAR
POK. IVANA, KRVAVAC
11/224 KRSTIGEVIC MLDB. JELA
POK. IVANA, KRVAVAC
4/224 RAKIC ANTE, NIKOLIN
4/224 RAKIC MLDB. JURE, NIKOLIN
4/224 RAKIC PETAR, NIKOLIN
4/224 RAKIC IVAN, NIKOLIN
33224 KRSTICEVIC MIJO POK. PETRA
11/224 KRSTIGEVIC MLDB. JELA POK. PETRA
33/224 JERKOVIC MARA Z. ANDRIJE
11/224 KRSTIGEVIC MARA UD. JOSIPA

PUT

92

510

250

2/6 GNJEC JOSIP POK. MIJE, KRVAVAC
2/6 GNJEC MATE POK. MIJE, KRVAVAC
2/6 GNJEC STANKO POK. MIJE, KRVAVAC

ORANICA

511

200

ZK tijelo V
1/1 3KEGRO JURE POK. MARKA, DESNE

ORANICA

51211

249

111 KRSTICEVIC IVAN POK. JAKOVA DESNE

ORANICA

51212

249

111 KRSTICEVIC IVAN POK. JAKOVA DESNE

ORANICA

2/23



POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

k.¢.br.

Zk

K.o. OPUZEN

513

ul.

Korisnik kultura

(vlasnik)

Ukupna ZK
povrsina
m2

(&hv)

Nositelj
drugih
stvarnih
prava na
nekretnini

514

229

184

ZK tijelo Il
12/48 GNJEC MATE POK. MATE, DESNE
12/48 GNJEC ILIJA POK. MATE, DESNE
12/48 GNJEC MIJO POK. SIMUNA, DESNE
3/48 GNJEC MATE POK. TOME, KRVAVAC
3/48 GNJEC LUKA POK. TOME KRVAVAC
3/48 GNJEC JOSIP POK. TOME, KRVAVAC
1/48 JELCIC MATIJA Z. MARTINA
1/48 RAKIC TADA ZENA STIPANA, KRVAVAC
1/48 GNJEC MLDB. MARA POK. MATE, KRVAVAC

ORANICA

515/1

1765

ZK tijelo IV
3/16 KRSTICEVIC JURE POK. IVANA, BOROVCI
3/16 KRSTICEVIC MLDB. MIHO POK. IVANA,
BOROVCI
1/16 KRSTICEVIC MLDB. MARA POK. IVANA,
BOROVCI
1116 KRSTICEVIC MATIJA POK. IVANA, BOROVCI
1/16 KRSTICEVIC MLDB. MANDA,
POK. IVANA, BOROVCI
116 KRSTICEVIC MLDB. LUCA
POK. IVANA, BOROVCI
9/64 KRSTICEVIC MLDB. IVAN POK. NIKOLE
3/64 KRSTICEVIC MLDB. DANICA POK. NIKOLE
9/128 KRSTICEVIC IVAN POK. ANTE,
KRVAVAC KRVAVAC
9/128 KRSTICEVIC NIKOLA POK. ANTE,KRVAVAC
3/128 KRSTICEVIC VERONIKA POK. ANTE,KRVAVAC
3/128 KRSTICEVIC MANDA UD. ANTE, KRVAVAC

ORANICA

515/2

159

1/2 UJDUR MATE JOZE, KRVAVAC
1/2 UJDUR MANDA UD. GABRE, KRVAVAC

JENDEK

ZK tijelo V
1/20 JELGIC ANTE POK. STIPANA, DESNE
1/20 JELGIC MIJO POK. STIPANA, DESNE
5/20 JELCIC IVAN POK. NIKOLE, KRVAVAC
1/16 JELGIC TOMICA POK. MARTINA
1/16 JELGIC MIJO POK. IVANA

JENDEK

1/16 JELCIC STIPAN POK. IVANA

3/23



POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

k.¢.br.

Zk

ul.

Korisnik
(vlasnik)

kultura

Ukupna ZK
povrsina

m2

(&hv)

Nositelj
drugih
stvarnih
prava na
nekretnini

nastavak sa prethodne
1/16 JELCIC ODSUT. JURE POK. IVANA
1/20 JELCIC BERNARDINA JURE
11100 JELCIC MLDB. MILENKO POK. IVANA
1/100 JELCIC MLDB. NEDILJKA POK. IVANA
1/100 JELCIC MLDB. LJUBICA POK. IVANA
1/100 JELCIC MLDB. MILICA POK. IVANA
9/560 JELCIC MLDB. MILICA POK. IVANA
9/560 JELCIC MARTA POK. JURE
1/280 UJDUR MATIJA Z. MATE
1/280 KRSTICEVIC MARA Z. MIJE
1/280 JELCIC STANA POK. JURE
1/280 DODIG MILICA Z. JOZE
203/9600 JELCIC JURAJ POK. ANTUNA,
KRVAVAC
203/9600 JELCIC IVAN POK. ANTUNA,
KRVAVAC
203/9600 JELCIC STIPAN POK. ANTUNA,
KRVAVAC
29/3200 JELCIC IVKA POK. ANTUNA, KRVAVAC
1/840 CRNCEVIC MATE POK. NIKOLE, KULA
1/840 CRNCEVIC NIKOLA, MATIN, KULA
1/840 CRNCEVIC SRECKO, MATIN, KULA
9/128 JELCIC VINKO POK. ANDRIJE, KRVAVAC
9/128 JELCIC ZVONKO POK. ANDRIJE, KRVAVAC
3/128 NIKOLIC NEVENKA Z. ZDESLAVA, KRVAVAC
3/128 JELCIC MARIJA POK. ANDRIJE, KRVAVAC

515/3

212

ZK tijelo VII
40/64 JELCIC JOZO POK. MATE
8/64 JELCIC JOZO POK. MATE
8/64 JELCIC STIPAN POK MATE
4/64 UJDUR MLDB. MATE, ANTIN
4/64 UJDUR MLDB. MARA, ANTINA

JENDEK

515/4

209

ZK tijelo VIII
111 JELCIC JURE POK. PETRA, DESNE

JENDEK

515/5

1977

111 VUCKOVIC VICKO POK. NIKOLE KRVAVAC

JENDEK

515/10

1279112

96/384 JELCIC LUKA POK. STANKA KOMIN

ORANICA
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

k.¢.br.

Zk

ul.

Korisnik kultura

(vlasnik) Ukupna ZK
povrsina

m2

(&hv)

Nositelj
drugih
stvarnih
prava na
nekretnini

96/384 JELCIC JOSIP POK. STANKA, KOMIN
96/384 JELCIC JURE POK. STANKA, KOMIN
48/384 JELCIC MLDB. ANTE, LUKE
24/384 JELCIC MLDB. IVAN, JOZE
12/384 JELCIC JOZO POK. STANKA
4/384 JELCIC MLDB. IVAN, JOZE
4/384 JELCIC MLDB. ANTE, JOZE
1/384 DELIJA ZORKA, OIB: 08993721491
88 000 MOSTAR, STJEPANA RADICA 1, BOSNA |
HERCEGOVINA
1/384 ZONJIC RUZICA
1/384 DELIJA- LUKIC SENKA
1/384 DELIJA-PRESECKI ZIVKA

52212

209

ZK tijelo IX ORANICA
1/1 JELCIC JURE POK. PETRA, DESNE

529

220

8/32 VUCKOVIC MIHO IVANOV, DESNE ORANICA
8/32 VUCKOVIC MARKO IVANOV, DESNE
4/32 VUCKOVIC BARA UD. IVANA, KRVAVAC
3/32 VUCKOVIC MIJO POK. IVANA, KRVAVAC
3/32 VUCKOVIC TADIJA POK. IVANA, KRVAVAC
3/32 SILJEG MARA UD. STIPANA, KRVAVAC
3/32 RAKIC RUZA UD. ANTE, KRVAVAC

530

222

ZK tijelo IV ORANICA
1/3 VUCKOVIC JURE POK. GRGE
1/3 VUCKOVIC JOZO POK. GRGE
1/3 VUCKOVIC LUKA POK. GRGE

5311

1427

ZK tijelo IX ORANICA
1/4 JELCIC TOMICA POK. MARTINA
9/32 JELCIC VINKO POK. ANDRIJE, KRVAVAC
9/32 JELCIC ZVONKO POK. ANDRIJE, KRVAVAC
3/32 NIKOLIC NEVENKA Z. ZDESLAVA, KRVAVAC
3/32 JELCIC MARIJA POK. ANDRIJE, KRVAVAC

53112

1425

ZK tijelo VIII ORANICA
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

k.¢.br.

Zk

ul.

Korisnik
(vlasnik)

kultura

Ukupna ZK
povrsina

m2

(&hv)

Nositelj
drugih
stvarnih
prava na
nekretnini

1/4 JELCIC MIJO POK. IVANA
1/4 JELCIC STIPAN POK. IVANA

1/4 JELCIC ODSUT. JURE POK. IVANA
7/96 JELCIC JURAJ POK. ANTUNA, KRVAVAC
7/96 JELCIC IVAN POK. ANTUNA, KRVAVAC

7/96 JELCIC MANDA, OIB: 04073740684

NERETVANSKA ULICA 82, KRVAVAC Il 20350 METKOVIC

3/96 JELCIC IVKA POK. ANTUNA, KRVAVAC

53113

1424

ZK tijelo VI
111 JELCIC ANTE POK. STIPANA, DESNE

ORANICA

531/4

1426

ZK tijelo XI
3/8 JELCIC JOZO POK. IVANA
3/8 JELCIC IVAN POK. IVANA
1/8 MATELJAK MARTA UD. ANTE
1/8 JELCIC MLDB. MILICA POK. NIKOLE

ORANICA

535/1

184

ZK tijelo V
3116 KRSTICEVIC JURE POK. IVANA, BOROVCI
3/16 KRSTICEVIC MLDB. MIHO
POK. IVANA, BOROVCI
1/6 KRSTICEVIC MLDB. MARA
POK. IVANA, BOROVCI
1/6 KRSTICEVIC MATIJA POK. IVANA, BOROVCI
1/6 KRSTICEVIC MLDB. MANDA
POK. IVANA, BOROVCI
1/16 KRSTICEVIC MLDB. LUCA
POK. IVANA, BOROVCI
9/64 KRSTICEVIC MLDB. IVAN POK. NIKOLE
3/64 KRSTICEVIC MLDB. DANICA POK. NIKOLE
9/128 KRSTICEVIC IVAN POK. ANTE,
KRVAVAC KRVAVAC
9/128 KRSTICEVIC MARIJA, OIB: 72138786348,
BANA JOSIPA JELACICA 23, KRVAVAC 20341
KULA NORINSKA
3/128 KRSTICEVIC VERONIKA POK. ANTE,
KRVAVAC
3/128 KRSTICEVIC MANDA UD. ANTE,
KRVAVAC

ORANICA
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

k.¢.br.

ul.

Zk

K.o. OPUZEN

Korisnik

53512

(vlasnik)

kultura

Nositelj
drugih
stvarnih
prava na
nekretnini

Ukupna ZK
povrsina

m2

(&hv)

184

ZK tijelo V

536/1

626

3/16 KRSTICEVIC JURE POK. IVANA, BOROVCI
3/16 KRSTICEVIC MLDB. MIHO
POK. IVANA, BOROVCI
1/6 KRSTICEVIC MLDB. MARA
POK. IVANA, BOROVCI
1/6 KRSTICEVIC MATIJA POK. IVANA, BOROVCI
1/6 KRSTICEVIC MLDB. MANDA
POK. IVANA, BOROVCI
1/16 KRSTICEVIC MLDB. LUCA
POK. IVANA, BOROVCI
9/64 KRSTICEVIC MLDB. IVAN POK. NIKOLE
3/64 KRSTICEVIC MLDB. DANICA POK. NIKOLE
9/128 KRSTICEVIC IVAN POK. ANTE,
KRVAVAC KRVAVAC
9/128 KRSTICEVIC MARIJA, OIB: 72138786346,
BANA JOSIPA JELACICA 23, KRVAVAC 20341
KULA NORINSKA
3/128 KRSTICEVIC VERONIKA POK. ANTE,
KRVAVAC
3/128 KRSTICEVIC MANDA UD. ANTE,
KRVAVAC
111 BARBIR MARA POK. GRGE DESNE

ORANICA

537

1400

ZK tijelo Il

ORANICA

538

630

20/84 JELCIC STIPAN POK. JURE
20/84 JELCIC BERNARD POK. JURE
20/48 JELCIC STANA POK. JURE
6/84 KRSTICEVIC MARA Z. MIJE
6/84 DODIG MILICA Z. JOZE
6/84 UJDUR MATIJA Z. MATE
2/84 CRNCEVIC MATE POK. NIKOLE, KULA
2/84 CRNCEVIC NIKOLA, MATIN, KULA
2/84 CRNCEVIC SRECKO, MATIN, KULA

111 JELCIC ANTONIJA Z. JURE KRVAVAC

ORANICA

53913

407

ZK tijelo Il

ORANICA

1/2 MAREVIC MARA POK. IVANA, DESNE

ORANICA
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

k.¢.br.

Zk

ul.

Korisnik
(vlasnik)

kultura

Ukupna ZK
povrsina

m2

(&hv)

Nositelj
drugih
stvarnih
prava na
nekretnini

1/2 MAREVIC MATIJA POK. IVANA, DESNE

581

2429

111 MAREVIC KLEMO POK. NIKOLE, KRVAVAC

ORANICA

58212

253

111 MAREVIC IVAN POK. MATE, KULA

ORANICA

583/1

201

11/24 VUCKOVIC ANTE POK. JURE, KRVAVAC
11/24 VUCKOVIC MIJO POK. JURE, KRVAVAC
2/24 SENDO JOSIP POK. PETRA

ORANICA

583/2

635

ZK tijelo Il
8/12 VUCKOVIC MLDB. STIPAN
POK. PETRA, DESNE
1/12 VUCKOVIC MLDB. MATIJA
POK. PETRA, DESNE
1/12 VUCKOVIC MLDB. JELA
POK. PETRA, DESNE
1112 VUCKOVIC MLDB. KATA
POK. PETRA, DESNE
112 VUCKOVIC MLDB. JURKA
POK. PETRA, DESNE

ORANICA

584

204

840/2520 JERKOVIC JAKOV POK. PETRA, DESNE
270/2520 JERKOVIC PETAR POK. STANKE, DESNE
60/2520 JERKOVIC MATIJA POK. STANKE, DESNE

60/2520 JERKOVIC JELA POK. STANKE, DESNE
60/2520 JERKOVIC MARTA POK. STANKE, DESNE
60/2520 JERKOVIC JURKA POK. STANKE, DESNE
20/2520 KRSTICEVIC MARA, PETROVA, KRVAVAC
20/2520 KRSTICEVIC STANKO, PETROV, KRVAVAC

20/2520 KRSTICEVIC ANTE, PETROV, KRVAVAC

72/2520 JURKOVIC ANTE POK. IVANA
72/2520 JERKOVIC STANKO POK. IVANA
72/2520 JURKOVIC JAKOV POK. IVANA
2712520 JURKOVIC MATIJA POK. IVANA
27/2520 JERKOVIC MLDB. MANDA POK. IVANA
420/2520 JERKOVIC MARA UD. STIPANA
420/2520 JERKOVIC MANDA UD. PETRA

ORANICA

586/1

2922

111 VUCKOV STIPAN POK. TOME
KULA NORINSKA PUT BOBAJA 1, OIB: 44035949077

VOCNJAK

473

586/2

866

ZK tijelo VI

ORANICA

581

8/23



POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

k.¢.br.

Zk

ul.

Korisnik
(vlasnik)

kultura

Ukupna ZK
povrsina

m2

(&hv)

Nositelj
drugih
stvarnih
prava na
nekretnini

1/1 JERKOVIC JURE POK. STIPANA, DESNE

58711

2923

1/1 VUCKOVIC STIPAN POK. TOME,
KULA NORINSKA PUT BOBAJA 1, OIB: 44035949077

VOCNJAK

751

587/2

1400

ZK tijelo I
20/84 JELCIC STIPAN POK. JURE
20/84 JELCIC BERNARD POK. JURE
20/84 JELCIC STANA POK. JURE
6/84 KRSTICEVIC MARA Z. MIJE
6/84 DODIG MILICA Z. JOZE
6/84 UJDUR MATIJA Z. MATE
2/84 CRNCEVIC MATE POK. NIKOLE, KULA
2/84 CRNCEVIC NIKOLA, MATIN, KULA
2/84 CRNCEVIC SRECKO, MATIN, KULA

ORANICA

614

251

24/32 VUCKOVIC STIPAN POK. IVANA DESNE
4/32 KRSTICEVIC NIKICA POK. IVANA
3/32 KRSTICEVIC IVAN POK. NIKOLE
1/32 KRSTICEVIC DANICA POK. IVANA

ORANICA

615

224

1/2 VUCKOVIC DRINA POK. ANTE, DESNE
1/2 VUCKOVIC IVA POK. ANTE, DESNE

ORANICA

617

262

ZK tijelo Il
48/80 JERKOVIC STANKO POK. IVANA, KRVAVAC
8/80 JERKOVIC MANDA Z. MIJE
8/80 NIKOLETIC RUZA Z. IVANA
ROP. JERKOVIC, DOBRANJE
4/80 POPOVIC MLDB. ROKO SIMUNOV, SLIVNO
2/80 NIKOLIC JERKA MATINA
2/80 NIKOLIC MLDB. MIJO MATIN
1/80 NIKOLIC RARE MATIN
1/80 NIKOLIC IVAN MATIN
1/80 NIKOLIC NIKOLA, MATIN
1/80 NIKOLIC MLDB. ZORKA, MATINA
2/80 POPOVIC TADA UD VIDE, PODGRADINA
2/80 POPOVIC NIKOLA POK. VIDA PODGRADINA

ORANICA

619

630

ZK tijelo Il

ORANICA
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POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

k.¢.br.

Zk

ul.

Korisnik kultura

(vlasnik) Ukupna ZK
povrsina

m2

(&hv)

Nositelj
drugih
stvarnih
prava na
nekretnini

1/1 JERKOVIC ANTE POK. IVANA

620

262

ZK tijelo Il ORANICA

48/80 JERKOVIC STANKO POK. IVANA, KRVAVAC
8/80 JERKOVIC MANDA Z. MIJE
8/80 NIKOLETIC RUZA Z. IVANA
ROD. JERKOVIC, DOBRANJE
4/80 POPOVIC MLDB. ROKO SIMUNOV, SLIVNO
2/80 NIKOLIC JERKA MATINA
2/80 NIKOLIC MLDB. MIJO MATIN
1/80 NIKOLIC RARE MATIN
1/80 NIKOLIC IVAN MATIN
1/80 NIKOLIC NIKOLA, MATIN
1/80 NIKOLIC MLDB. ZORKA, MATINA
2/80 POPOVIC TADA UD VIDE, PODGRADINA
2/80 POPOVIC NIKOLA POK. VIDA PODGRADINA

621

3062

1/1 UJDUR NIKOLA, KRVAVAC, KULA NORINSKA, ORANICA
NERETVANSKA ULICA 1 OIB: 04310846599,

625

252

5/24 JERKOVIC JURE POK. TOME, KULA ORANICA
19/72 JERKOVIC RADE POK. TOME, KULA
5/24 JERKOVIC MLDB. IVAN POK. TOME, KULA
1/54 JERKOVIC ANTE POK. JURE, KULA
1/54 JERKOVIC MLDB. NIKOLA JURE, KULA
1/18 JERKOVIC MLDB. MILE | RADE JOZINI,
TE MUSKA DJECA KOJA CE SE JOS RODITI OD
JOZE JERKOVICA POK. TOME
3/432 JERKOVIC SRECKO POK. TOME, KULA
3/432 JERKOVIC ANTE POK. TOME, KULA
1/432 JERKOVIC DRAGA POK. TOME, KULA
1/432 JERKOVIC MANDA POK. TOME, KULA
20/576 JERKOVIC MILE POK. JOSIPA, KULA
20/576 JERKOVIC RADE POK. JOSIPA, KULA
20/576 ORSULIC MARA Z. NIKE, DOLJANI
20/576 JERKOVIC JELA POK. JOSIPA, KULA
20/576 SPRLJE DANICA Z. SRECKA, MATIJEVICI
5/576 UJDUR DANICA NIKOLINA, KRVAVAC
5/576 UJDUR STIPE NIKOLIN, KRVAVAC
5/576 UJDUR ANTE NIKOLIN, KRVAVAC
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15/5760 UJDUR MARIN POK. STJEPANA
15/5760 UJDUR EMA POK. STJEPANA
30/5760 UJDUR MILICA UD. NIKOLE KRVAVAC

626

209

ZK tijelo XI
1/1 JELCIC JURE POK. PETRA, DESNE

ORANICA

629

985

36/96 VUCKOVIC JURE POK. IVANA, KRVAVAC
8/96 VUCKOVIC NIKOLA POK. GRGE, KRVAVAC
8/96 VUCKOVIC ANTE POK. GRGE, KRVAVAC
27/96 VUCKOVIC IVAN POK. LOVRE
9/96 JERKOVIC TOMICA Z. MARINA
4/96 VUCKOVIC MARTIN POK. NIKOLE
4/96 VUCKOQVIC VICKO POK. NIKOLE

ORANICA

630

158

1/3 JELCIC MIJO POK. STIPANA, KRVAVAC
1/3 JELCIC BERNARDINA JURE
3/28 JELCIC STIPAN POK. JURE
3/28 JELCIC BERNARD POK. JURE
1/42 UJDUR MATIJA Z. MATE
1/42 KRSTICEVIC MARA Z. MIJE
1/42 JELCIC STANA POK. JURE
1/42 DODIG MILICA Z. JOZE
1/126 CRNCEVIC MATE POK. NIKOLE, KULA
1/126 CRNCEVIC NIKOLA, MATIN KULA
1/126 CRNCEVIC SRECKO, MATIN KULA

ORANICA

640/1

225

1/1 MAREVIC ANDRIJA POK. JURE DESNE

ORANICA

641

1374

ZK tijelo |
1/4 JELCIC MIJO POK. STIPANA, KRVAVAC
1/4 JELCIC BERNARDIN JURIN
1/20 JELGIC ANTE POK. IVANA
1120 JELCIC MILAN POK. IVANA
1/20 JELGIC NEDILJKA POK. IVANA
1/20 JELGIC LJUBICA POK. IVANA
1/20 JELGIC MILICA POK. IVANA
9/112 JELGIC STIPAN POK. JURE
9/112 JELGIC BERNARD POK. JURE
1/56 UJDUR MATIJA Z. MATE

ORANICA

11/23



POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN

k.¢.br.

Zk
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Korisnik kultura
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1/56 KRSTICEVIC MARA Z. MIJE
1/56 JELCIC STANA POK. JURE
1/56 DODIG MILICA Z. JOZE
1/168 CRNCEVIC MATE POK. NIKOLE KULA
1/168 CRNCEVIC NIKOLA, MATIN, KULA
1/168 CRNCEVIC SRECKO, MATIN, KULA

642

113

ZK tijelo V ORANICA
111 POPIC IVAN, STIPANOV, OPUZEN

651/7

1829

1/1 BATINOVIC STIPAN POK. IVANA, KRVAVAC ORANICA

651/8

783

8/80 SUMAN IVKA POK. MARKA ORANICA
18/80 UJDUR IVAN STIPANOV, KRVAVAC
27/80 SUMAN MARA POK. ANTE, KOMIN

27/80 VUKOVIC ANA Z. MIJE, KOMIN

651/9

2094

1/1 BATINOVIC STIPAN POK. IVANA, KRVAVAC ORANICA

651/10

896

6/84 VLAHOVIC MARA Z. JOSIPA ORANICA
13/84 SUMAN MLDB. STIPAN POK. MARKA
13/84 MAN MLDB. MARTIN POK. MARKA
13/84 SUMAN MLDB. JOSIP POK. MARKA
13/84 SUMAN MLDB. VAN POK. MARKA
13/84 SUMAN MLDB. ANTE POK. MARKA
13/84 SUMAN PAVLE MARKOV, KOMIN

651/17

783

8/80 SUMAN IVKA POK. MARKA ORANICA
18/80 UJDUR IVAN STIPANOV, KRVAVAC
27/80 SUMAN MARA POK. ANTE, KOMIN

27/80 VUKOVIC ANA Z. MIJE, KOMIN

651/18

783

8/80 SUMAN IVKA POK. MARKA ORANICA
18/80 UJDUR IVAN STIPANOV, KRVAVAC
27/80 SUMAN MARA POK. ANTE, KOMIN

27/80 VUKOVIC ANA Z. MIJE, KOMIN

651/20

1900

1/1 SUMAN JAVORKO, IVANOV KOMIN ORANICA 1792

651/25

3057

1/1 MAREVIC ANTE POK.NIKOLE, KUCA | DVORISTE 599
KRVAVAC,STJEPANA RADICA 33, OIB: 24308347997
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Zk

ul.

Korisnik kultura

(vlasnik) Ukupna ZK
povrsina

m2

(&hv)

Nositelj
drugih
stvarnih
prava na
nekretnini

651/27

896

6/84 VLAHOVIC MARA Z. JOSIPA ORANICA
13/84 SUMAN MLDB. STIPAN POK. MARKA
13/84 SUMAN MLDB. MARTIN POK. MARKA

13/84 SUMAN MLDB. JOSIP POK. MARKA
13/84 SUMAN MLDB. IVAN POK. MARKA

13/84 SUMAN MLDB. ANTE POK. MARKA
13/84 SUMAN PAVLE MARKOV, KOMIN

651/28

2094

1/1 BATINOVIC STIPAN POK. IVANA, ORANICA
KRVAVAC

651/29

2094

111 BATINOVIC STIPAN POK. IVANA, ORANICA
KRVAVAC

651/36

3058

1/2 MEDAK JURJANA, OIB: 10744138192, ORANICA 576
KOMIN, BANA J. JELACICA 3

1/2 JERKOVIC MATILDA, OIB: 28048468733,
METKOVIC, ZAGREBACKA 41

652/5

1829

1/1 BATINOVIC STIPAN POK. IVANA, JENDEK
KRVAVAC

652/6

783

8/80 SUMAN IVKA POK. MARKA JENDEK
18/80 UJDUR IVAN STIPANOV, KRVAVAC
27/80 SUMAN MARA POK. ANTE, KOMIN

27/80 VUKOVIC ANA Z. MIJE, KOMIN

65217

2094

1/1 BATINOVIC STIPAN POK. IVANA, ORANICA
KRVAVAC

652/8

896

6/84 VLAHOVIC MARA Z. JOSIPA ORANICA
13/84 SUMAN MLDB. STIPAN POK. MARKA
13/84 SUMAN MLDB. MARTIN POK. MARKA

13/84 SUMAN MLDB. JOSIP POK. MARKA
13/84 SUMAN MLDB. VAN POK. MARKA
13/84 SUMAN MLDB. ANTE POK. MARKA
13/84 SUMAN PAVLE MARKOV, KOMIN

652/9

1899

7/24 JELCIC JURAJ POK. ANTUNA, KRVAVAC ORANICA 63
7/24 JELCIC IVAN POK. ANTUNA, KRVAVAC
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7/24 JELCIC MANDA, OIB: 04073740684, NERETVANSKA
ULICA 82, KRVAVAC Il 20350 METKOVIC
3/24 JELCIC IVKA POK. ANTUNA, KRVAVAC

652/15

2094

1/1 BATINOVIC STIPAN POK. IVANA,
KRVAVAC

ORANICA

652/16

2094

111 BATINOVIC STIPAN POK. IVANA,
KRVAVAC

ORANICA

652/17

896

6/84 VLAHOVIC MARA Z. JOSIPA
13/84 SUMAN MLDB. STIPAN POK. MARKA
13/84 SUMAN MLDB. MARTIN POK. MARKA

13/84 SUMAN MLDB. JOSIP POK. MARKA
13/84 SUMAN MLDB. VAN POK. MARKA
13/84 SUMAN MLDB. ANTE POK. MARKA
13/84 SUMAN PAVLE MARKOV, KOMIN

ORANICA

652/18

896

6/84 VLAHOVIC MARA Z. JOSIPA
13/84 SUMAN MLDB. STIPAN POK. MARKA
13/84 SUMAN MLDB. MARTIN POK. MARKA

13/84 SUMAN MLDB. JOSIP POK. MARKA
13/84 SUMAN MLDB. VAN POK. MARKA
13/84 SUMAN MLDB. ANTE POK. MARKA
13/84 SUMAN PAVLE MARKOV, KOMIN

ORANICA

652/19

2173

111 ZMIJAREVIC IVAN JOSIPOV,
PLINA ZAPADNA

PASNJAK

280

653/3

1528

1/1 UJDUR STIPAN POK. IVANA, KRVAVAC

ORANICA

653/4

- NAPOMENA-
Podaci o katastarskin ¢esticama 653/3 i 653/4
NE POSTOJE u zemlji$nim knjigama

Navedeni podaci odnose se na katastarsku

Cesticu 653

657

880

176/960 VUCKOVIC MLDB. JURE POK. ILIJE
176/960 VUCKOVIC MLDB. BOZO POK. ILIJE

ORANICA
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176/960 VUCKOVIC MLDB. IVAN POK. ILIJE
176/960 VUCKOVIC PETAR POK. ILIJE
40/960 BATINOVIC TOMO POK. STIPANA
20/960 VUCKOVIC JURKA UD. ILIJE
4/960 VUCKOVIC BOZO POK. ILIJE
4/960 VUCKOVIC IVAN POK. ILIJE
4/960 VUCKOVIC JURE POK. ILIJE
4/960 VUCKOVIC PERO POK. ILIJE
135/960 VUCKOVIC STJEPAN, OIB: 68715934966,
TRG KRALJA TOMISLAVA 10, 20340 PLOCE
451960 VUCKOVIC MILICA POK. STIPANA, KOMIN

660

858

111 VUSKOVIC MARA POK. VLADE, DESNE ORANICA

664

184

ZK tijelo VII ORANICA
3/16 KRSTICEVIC JURE POK. IVANA, BOROVCI
3/16 KRSTICEVIC MLDB. MIHO POK. IVANA,
BOROVCI
1/16 KRSTICEVIC MLDB. MARA POK. IVANA,
BOROVCI
1/16 KRSTICEVIC MATIJA POK. IVANA, BOROVCI
1/6 KRSTICEVIC MLDB. MANDA POK. IVANA,
BOROVCI
1116 KRSTICEVIC MLDB. LUCA POK. IVANA,
BOROVCI
9/64 KRSTICEVIC MLDB. IVAN POK. NIKOLE
3/64 KRSTICEVIC MLDB. DANICA POK. NIKOLE
9/128 KRSTICEVIC IVAN POK. ANTE,
KRVAVAC KRVAVAC
9/128 KRSTICEVIC MARIJA, OIB: 72138786346,
BANA JOSIPA JELACICA 23, KRVAVAC 20341
KULA NORINSKA
3/128 KRSTICEVIC VERONIKA POK. ANTE, KRVAVAC
3/128 KRSTICEVIC MANDA UD. ANTE, KRVAVAC

665

876

1/2 JOVICA MANDA Z. IVANA ROD. MAREVIC,DESNE ORANICA
1/2 UJDUR KATA Z.MIJE ROD.MAREVIC,DESNE

666

80/160 DUJMOVIC KATA ANTINA, OPUZEN ORANICA
16/160 BOSKOVIC RADE POK. TOME, OPUZEN
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16/160 BOSKOVIC DARINKA POK. TOME, OPUZEN
16/160 TOT ANTICA Z. FRANE
4/160 BOSKOVIC DARINKA POK. TOME, OPUZEN
20/160 BOSKOVIC DANICA Z. LUDVIGA
WOHLGEMITH
41160 FOSCH ANTICA Z. FRANE
1/160 BOSKOVIC TOMO POK. RADE
1/160 BOSKOVIC TONKA POK. RADE
1/160 BOSKOVIC NEDA POK. RADE
1/160 BOSKOVIC ZVONIMIR POK. RADE

6701

1330

480/1920 UJDUR NIKOLA POK. JURE DESNE ORANICA
160/1920 UJDUR IVAN POK. MATE, DESNE
160/1920 UJDUR STIPAN POK. MATE, DESNE
180/1920 UJDUR JURE POK. IVANA
60/1920 BARBIR TUNA Z. ANDRIJE
60/1920 GNJEC MATIJA UD. SIMUNA, KRVAVAC
60/1920 GNJEC MARA Z. IVANA, KRVAVAC
60/1920 BARBIR JELA Z. JAKOVA, KRVAVAC
63/1920 UJDUR IVAN POK. JOZE, KRVAVAC
63/1920 UJDUR KLEMO POK. JOZE, KRVAVAC
18/1920 UJDUR IVKA POK. JOZE, KRVAVAC
18/1920 POPOVIC JERKA Z. RADE, OPUZEN
18/1920 UJDUR MILICA POK. JOZE, KRVAVAC
160/1920 JERKOVIC JURKA Z. JERKE,
KULA NORINSKA
15/1920 BARBIR MATE POK. JAKOVA, KRVAVAC
15/1920 BARBIR ANTE, MATIN, KRVAVAC
15/1920 BARBIR NIKOLA, MATIN, KRVAVAC
15/1920 JERKOVIC MARA Z. JURE, KRVAVAC
15/300 UJDUR PERO, MUIN

670/2

1330

480/1920 UJDUR NIKOLA POK. JURE DESNE ORANICA
160/1920 UJDUR IVAN POK. MATE, DESNE
160/1920 UJDUR STIPAN POK. MATE, DESNE
180/1920 UJDUR JURE POK. IVANA
60/1920 BARBIR TUNA Z. ANDRIJE
60/1920 GNJEC MATIJA UD. SIMUNA, KRVAVAC
60/1920 GNJEC MARA Z. IVANA, KRVAVAC
60/1920 BARBIR JELA Z. JAKOVA, KRVAVAC
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63/1920 UJDUR IVAN POK. JOZE, KRVAVAC
63/1920 UJDUR KLEMO POK. JOZE, KRVAVAC
18/1920 UJDUR IVKA POK. JOZE, KRVAVAC
18/1920 POPOVIC JERKA Z. RADE, OPUZEN
18/1920 UJDUR MILICA POK. JOZE, KRVAVAC
160/1920 JERKOVIC JURKA Z. JERKE,
KULA NORINSKA
15/1920 BARBIR MATE POK. JAKOVA, KRVAVAC
15/1920 BARBIR ANTE, MATIN, KRVAVAC
15/1920 BARBIR NIKOLA, MATIN, KRVAVAC
151920 JERKOVIC MARA Z. JURE, KRVAVAC
15/300 UJDUR PERO, MIJIN

671

633

1/40 GNJEC MLDB. ANICA POK. LUKE, DESNE
1/40 GNJEC MLDB. MANDA POK. LUKE, DESNE
1/40 GNJEC MLDB. MATIJA POK. LUKE, DESNE
1/8 GNJEC LUCIJA UD. POK. TOME, DESNE
1/8 GNJEC MLDB. ANICA POK. TOME, DESNE
3/200 GNJEC LUKA POK. STIPANA
439/1600 GNJEC IVAN POK. STIPANA
3/200 GNJEC MANDA POK. STIPANA
99/1600 GNJEC JELA POK. STIPANA
39/1600 NIKOLIC JURKA ZENA ANTE
3/320 VUCKOVIC MANDA ZENA ANTE
7/60 GNJEC MARTA UD. STIPANA, KRVAVAC
3/64 GNJEC ANTE POK. STIPANA, KRVAVAC
3/64 GNJEC MILJENKO POK. STIPANA, KRVAVAC
3/64 GNJEC SRECKO POK. STIPANA, KRVAVAC
1/80 PRUSAC STIPAN, KULA NORINSKA
1/80 PRUSAC LUKA, MATIJEVICI

ORANICA

679

1592

5/24 JURJEVIC MLDB. SOFIJA POK. PETRA, METKOVIC
5/24 JURJEVIC MLDB. CIRIL POK. PETRA, METKOVIC
5/24 JURJEVIC MLDB. VINKA POK. PETRA, METKOVIC
3/8 JURJEVIC CIRIL POK. PETRA, METKOVIC
5/24 JURJEVIC MLDB. SOFIJA POK. PETRA, METKOVIC
5/24 JURJEVIC MLDB. CIRIL POK. PETRA, METKOVIC
5/24 JURJEVIC MLDB. VINKA POK. PETRA, METKOVIC
3/8 JURJEVIC CIRIL POK. PETRA, METKOVIC
5/24 JURJEVIC MLDB. SOFIJA POK. PETRA, METKOVIC
5/24 JURJEVIC MLDB. CIRIL POK. PETRA, METKOVIC

ORANICA
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5/24 JURJEVIC MLDB. VINKA POK. PETRA, METKOVIC
3/8 JURJEVIC CIRIL POK. PETRA, METKOVIC
5/24 JURJEVIC MLDB. SOFIJA POK. PETRA, METKOVIC
5/24 JURJEVIC MLDB. CIRIL POK. PETRA, METKOVIC
5/24 JURJEVIC MLDB. VINKA POK. PETRA, METKOVIC
3/8 JURJEVIC CIRIL POK. PETRA, METKOVIC
5/24 JURJEVIC SOFIJA POK. PETRA
14124 JURJEVIC CIRIL POK. PETRA
5/24 JURJEVIC VINKA POK. PETRA

700

271

5/24 DUJMOVIC STIPAN POK. STANKA
5/24 DUJMOVIC LUKA POK. STANKA
2/24 NIKOLIC KATA Z. PETAR
12/24 DUIMOVIC ANPA UD. ANTE OPUZEN

ORANICA

703

271

5/24 DUJMOVIC STIPAN POK. STANKA
5/24 DUJMOVIC LUKA POK. STANKA
2/24 NIKOLIC KATA Z. PETAR
12/24 DUJMOVIC ANDA UD. ANTE OPUZEN

ORANICA

704

271

5/24 DUIMOVIC STIPAN POK. STANKA
5/24 DUJMOVIC LUKA POK.STANKA
2/24 NIKOLIC KATA Z. PETAR
12/24 DUIMOVIC ANDA UD. ANTE OPUZEN

ORANICA

707

158

1/3 JELCIC MIJO POK. STIPANA, KRVAVAC
1/3 JELCIC BERNARDINA JURE
3/28 JELCIC STIPAN POK. JURE
3/28 JELCIC BERNARD POK. JURE
1/42 UJDUR MATIJA Z. MATE
1/42 KRSTICEVIC MARA Z. MIJE
1/42 JELCIC STANA POK. JURE
1/42 DODIG MILICA Z. JOZE
1/126 CRNCEVIC MATE POK. NIKOLE, KULA
1/126 CRNCEVIC NIKOLA, MATIN KULA
11126 CRNCEVIC SRECKO, MATIN KULA

ORANICA

708

158

1/3 JELCIC MIJO POK STIPANA,KRVAVAC
1/3 JELCIC BERNARDINA JURE
3/28 JELCIC STIPAN POK. JURE
3/28 JELCIC BERNARD POK. JURE

ORANICA
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1/42 UJDUR MATIJA Z. MATE
1/42 KRSTICEVIC MARA Z. MIJE
1/42 JELCIC STANA POK. JURE
1/42 DODIG MILICA Z. JOZE
1/126 CRNCEVIC MATE POK. NIKOLE, KULA
1/126 CRNCEVIC NIKOLA, MATIN KULA
1/126 CRNCEVIC SRECKO, MATIN KULA

722

1869

111 GNJEC LUKA POK. TOME KRVAVAC

ORANICA

723

230

1/1 UJDUR ANTE IVANOV, DESNE

ORANICA

724

186

8/64 BATINOVIC JELA Z. IVANA CELICA, DESNE
8/64 BATINOVIC KATA POK. ANDRIJE, DESNE
8/64 CELIC JELA ZENA IVANA ROB. BATINOVIC
20/64 BATINOVIC MATIJA UD. TOME
4/64 BATINOVIC MARTIN POK. TOME
4/64 BATINOVIC LUCIJA POK. TOME
4/64 SILJEG KATA Z. JURE
4/64 BATINOVIC MLDB. JOSIP POK. TOME
1/64 VUCKOVIC MLDB. MARA, MIJINA
1/64 VUCKOVIC MLDB. MIRKO, MIJIN
1/64 VUCKOVIC MLDB. IVAN, MIJIN
1/64 VUCKOVIC MLDB. MILA, MIJINA

ORANICA

725

232

64/512 DRAGOBRATOVIC JURKA Z. ANDRIJE
ROP. GNJEC, SLIVNO
64/512 VUCKOVIC CVITA Z. IVANA
ROP. GNJEC, DESNE
80/512 GNJEC LUKA POK. JOSIPA, KRVAVAC
80/512 GNJEC IVAN POK. JOSIPA, KRVAVAC
80/512 GNJEC BOZICA POK. JOSIPA, KRVAVAC
80/512 GNJEC MANDA POK. JOSIPA, KRVAVAC
28/512 VUCKOVIC MARA Z. MARTINA
12/512 JERKOVIC BOZICA Z. PETRA
12/512 VUCKOVIC VICKO POK. NIKOLE
3/512 RAKIC IVAN POK. PETRA, KRVAVAC
3/512 RAKIC MARIJO KRVAVAC 2,
NERETVANSKA 15, OIB: 15777708592
3/512 RAKIC DAMIR KRVAVAC I,

ORANICA
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NERETVANSKA ULICA 15, OIB: 29634512470
3/1024 SILJEG ANTONI, OIB: 07388356884,
KRVAVAC I, NERETVANSKA ULICA 4
3/512 SILJEG TIHOMIR, OIB: 31831362558,
KRVAVAC 1, KRALJA TOMISLAVA 6

7271

3063

1/2 MATAGA MIJO, OIB: 35737857054,
ULICA NIKOLE PAVICA 5, 10000 ZAGREB
1/2 MATAGA SMILJAN, PODGRADINA 00,

PODGRADINA 20355 OPUZEN

ORANICA

72712

258

11/50 MATAGA STANKO POK. IVANA, SLIVNO
11/50 MATAGA STANKO POK. IVANA, SLIVNO
3/25 MATAGA MARA POK. IVANA, SLIVNO
99/1400 MATAGA ANTE POK. STIPANA, OPUZEN
99/1400 MATAGA BRANKO POK. STIPANA, OPUZEN
11/700 PARMAC MARA Z. PAVLA, OPUZEN
11/700 MATAGA NEDILJKA POK. STIPANA, OPUZEN
11/70 MATAGA DANICA POK. STIPANA, OPUZEN
11/700 MATAGA IVANKA POK. STIPANA, OPUZEN
11/700 MATAGA NEDA POK. STIPANA, ZENICA
33/400 MATAGA SMILJAN POK. ANTE, PODGRADINA
33/400 MATAGA LJUBO POK. ANTE, PODGRADINA
11/600 MATAGA RATO NEDILJKOV, PODGRADINA
11/600 MATAGA JURE NEDILJKOV, PODGRADINA
11/600 MATAGA MILE NEDILJKOV, PODGRADINA

ORANICA

744

829

1/1 BATINOVIC STIPAN POK. IVANA

ORANICA

745

251

24/32 VUCKOVIC STIPAN POK. IVANA DESNE
4/32 KRSTICEVIC NIKICA POK. IVANA
3/32 KRSTICEVIC IVAN POK. NIKOLE
1/32 KRSTICEVIC DANICA POK. IVANA

ORANICA

1269/39

2493

1/1 KRSTICEVIC NIKOLA POK. JURE,
KRVAVAC

BLATO

1269/104

212

ZK tijelo Il
1/1 JELCIC TOMICA Z. STIPANA

BLATO
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prava na
nekretnini

1269/107

21

ZK tijelo Il
1/1 RAKIC STIPAN POK. IVANA, DESNE

BLATO

1269/110

204

840/2520 JERKOVIC JAKOV POK. PETRA, DESNE
270/2520 JERKOVIC PETAR POK. STANKE, DESNE
60/2520 JERKOVIC MATIJA POK. STANKE, DESNE
60/2520 JERKOVIC JELA POK. STANKE, DESNE
60/2520 JERKOVIC MARTA POK. STANKE, DESNE
60/2520 JERKOVIC JURKA POK. STANKE, DESNE
20/2520 KRSTICEVIC MARA, PETROVA, KRVAVAC
20/2520 KRSTICEVIC STANKO, PETROV, KRVAVAC
20/2520 KRSTICEVIC ANTE, PETROV, KRVAVAC

BLATO

72/2520 JURKOVIC ANTE POK. IVANA
72/2520 JERKOVIC STANKO POK. IVANA
72/2520 JURKOVIC JAKOV POK. IVANA
27/2520 JURKOVIC MATIJA POK. IVANA
27/2520 JERKOVIC MLDB. MANDA POK. IVANA
42012520 JERKOVIC MARA UD. STIPANA
420/2520 JERKOVIC MANDA UD. PETRA

12691111

217

1/1 CENDO IVAN POK. JAKOVA, DESNE

BLATO

1269/112

190

7/20 BUSTRUC JURE POK.IVANA
7/20 BUSRTUC JOSIP POK. IVANA
2/20 BUSTRUC MATIJA, IVANOVA
2/20 JERKOVIC MANDA Z. GRGE
2/20 UJDUR MLDB. IVAN, ANTIN

BLATO

1269/218

236

ZK tijelo |
240/1920 BARBIR PERA POK. BOZE, DESNE
420/1920 BARBIR MIJO POK. IVANA
140/1920 BARBIR TADA POK. [IVANA
180/1920 BARBIR BOZO POK. JAKOVA
40/1920 JOVICA JURKA Z. MARINA
40/1920 VUCKOVIC MARA Z. FILIPA
40/1920 BARBIR PETAR POK. JAKOVA
40/1920 JOVICA MATIJA Z. ANTE
280/1920 BARBIR JELA UD. LUKE IZ KULE
140/1920 BARBIR PETRA POK. LUKE 1Z KULE
140/1920 GNJEC MANDA Z. IVANA 1Z KRVAVCA
14/1920 BARBIR JURE POK. JOZE, ZAGREB
14/1920 BARBIR NEDO POK. JOKE, KRVAVAC

BLATO

21/23
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1269/219

626

4/1920 BARBIR NEDO POK. JOKE, KRVAVAC
4/1920 MAREVIC IVKA Z. BOZE, MOMICI
4/1920 BARBIR JURKA UD. JOZE, KRVAVAC
100/1920 BARBIR IVAN POK. BOZE
30/1920 JOVICA MASA KCI MANDE
15/1920 NIKOLAC NEDA Z. TONCE
6/1920 BARBIR NEDA POK. JOZE
6/1920 BARBIR JURE POK. JOZE
6/1920 MAREVIC IVKA POK. JOZE
6/1920 KRALJEVIC VESELA POK. JOZE
5/1920 JOVICA IVAN POK. MARINA
6/1920 GNJEC TONI POK. MATE KRVAVAC,
STJEPANA RADICA 25

1269/220

733

1/1 BARBIR MARA POK. GRGE DESNE

BLATO

60/360 VUCKOVIC ANDRIJA POK. STIPANA, DESNE
30/360 VUCKOVIC KATA POK MIJE, DESNE
30/360 GNJEC JURKA Z. MATINA ROB.
VUCKOVIC,DESNE
21/360 VUCKOVIC MLDB. MIJO POK. JOZE, DESNE
6/360 VUCKOVIC MLDB. MARA POK. JOZE, DESNE
10/360 VUCKOVIC JERKO POK. MARKA, DESNE

10/360 GNJEC ANA UD. MATE ROD.VUCKOVIC, DESNE
3/360 VUCKOVIC MIJO POK. JOZE, DESNE

1/9 VUCKOVIC JURE POK. MATE, KRVAVAC

1/36 PRUSAC MATIJA ZENA LUKE, PODGRADINA
30/360 VUCKOVIC MIHO IVANOV, DESNE

30/360 VUCKOVIC MARKO IVANOV, DESNE

1/45 VUCKOVIC MLDB. LUKA POK. GRGE, KRVAVAC

1/45 VUCKOVIC MLDB. JOZO POK. GRGE, KRVAVAC

1/45 VUCKOVIC MLDB. JURE POK. GRGE, KRVAVAC

1/48 SILJEG MLDB. DUJE MARTINOV

11144 SILJEG MARTIN POK. PETRA

6/360 VUCKOVIC JURE POK. GRGE, KRVAVAC

4/144 VUCKOVIC BARA UD. IVANA, KRVAVAC

3/144 VUCKOVIC MIJO POK. IVANA, KRVAVAC

3/144 VUCKOVIC TADIJA POK. IVANA, KRVAVAC

3/144 SILJEG MARA UD. STIPANA, KRVAVAC

3/144 RAKIC RUZA UD. ANTE, KRVAVAC

BLATO

22/23



POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.o. OPUZEN
k.¢.br. Zk. Korisnik kultura Nositelj
ul. (vlasnik) Ukupna ZK drugih
povrsina stvarnih
m?2 prava na
(éhv) nekretnini
1269/239
- NAPOMENA-
Podaci o katastarskin ¢esticama 1269/239 i1269/242 NE POSTOJE u zemljisnim knjigama
1269/242
1269/252 2306 ZK tijelo Il ORANICA 41317
1/1 REPUBLIKA HRVATSKA
5999/1 2707 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA PUT 5185

23/23
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