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POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA 
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Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Glavni projektant : Goran Grget, dipl. ing. građ. 

ZOP: ZOP-120-18 

 

 

r.br. 

mape 
Oznaka mape Projektant Suradnici Tvrtka Projektanta 

01 mapa 1.1. Dunja Štefanac Dukarić, mag. 

ing. aedif. 

Branka Zubčić Mrljak,, 

mag.ing.aedif 

Mirjana Rataić, građ.teh. 

Vodoprivreda Karlovac d.d. 

02 mapa 1.2. Marko Kaić, mag. ing. aedif. Goran Dašić. dipl. ing. građ. 

Luka Rendulić, mag. ing. aedif. 

Tomica Tomčić. teh. crt. 

Geokon-Zagreb d.d. 

03 mapa 1.3 Dunja Štefanac Dukarić, mag. 

ing. aedif. 

Branka Zubčić Mrljak,  

mag.ing aedif. 

Mirjana Rataić, građ.teh. 

Vodoprivreda Karlovac d.d. 

04 mapa 2.1. Marko Kaić, mag. ing. aedif. Goran Dašić. dipl. ing. građ. 

Luka Rendulić, mag. ing. aedif. 

Ivan Mateljić, građ. tehn. 

Tomica Tomčić. teh. crt. 

Geokon-Zagreb d.d. 

05 mapa 2.2. Igor Bitunjac, mag. ing. aedif. Goran Dašić. dipl. ing. građ. 

Ante Vekić, mag. ing. aedif. 

Tomica Tomčić, teh. crt. 

Geokon-Zagreb d.d. 

06 mapa 2.3. Marko Kaić, mag. ing. aedif. Goran Dašić. dipl. ing. građ. 

Luka Rendulić, mag. ing. aedif. 

Ivan Mateljić, građ. tehn. 

Tomica Tomčić. teh. crt. 

Geokon-Zagreb d.d. 

07 mapa 2.4. Mario Šulc, dipl. ing. el.  

Krunoslav Marošević, mag. ing. 

aedif. 

 Projektni biro Naglić d.o.o. 

08 mapa 3.1. Igor Bitunjac, mag. ing. aedif. Goran Dašić. dipl. ing. građ. 

Luka Rendulić, mag. ing. aedif. 

Tomica Tomčić. teh. crt. 

Geokon-Zagreb d.d. 
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

 

Investitor: Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Glavni projektant : Goran Grget, dipl. ing. građ. 

ZOP: ZOP-120-18 

 

 

r.br. 

mape 

Oznaka 

mape 
Naziv mape 

Oznaka mape 

prema 

Projektantu 

Projektanti 
Tvrtka 

Projektanta 

01 mapa 1.1. Glavni projekt izgradnje desnoobalnog 

nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do 

Pivovare - Etapa 1 

1202/18 Dunja Štefanac 

Dukarić, mag. ing. 

aedif. 

Vodoprivreda 

Karlovac d.d. 

02 mapa 1.2. Geostatički proračuni desnoobalnog 

nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do 

Pivovare - Etapa 1.  

E-048-22-01 Marko Kaić, mag. 

ing. aedif. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

03 mapa 1.3 Projekt rekonstrukcije kolektora 

odvodnje na području izgradnje 

desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od 

Brodaraca do Pivovare u  km 0+547,29 –

Etapa 1 

1272/22 Dunja Štefanac 

Dukarić, mag. ing. 

aedif. 

Vodoprivreda 

Karlovac d.d. 

04 mapa 2.1. Glavni projekt izgradnje desnoobalnog 

nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do 

Pivovare – Etapa 2. 

E-120-18-02 Marko Kaić, mag. 

ing. aedif. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

05 mapa 2.2. Ispusti sa čepovima na desnoobalnom 

nasipu rijeke Kupe od Brodaraca do 

Pivovare – Etapa 2 

E-120-18-03 Igor Bitunjac, mag. 

ing. aedif. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

06 mapa 2.3. Glavni projekt nalazišta materijala za 

izgradnju desnoobalnog nasipa rijeke 

Kupe od Brodaraca do Pivovare 

E-120-18-04 Marko Kaić, mag. 

ing. aedif. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

07 mapa 2.4. Glavni projekt zaštite i izmještanja  

elektroenergetskih objekata prema 

obuhvatu etape 2 

22-037 Mario Šulc, dipl. 

ing. el. 

Krunoslav 

Marošević, mag. 

ing. aedif. 

Projektni biro 

Naglić d.o.o. 

08 mapa 3.1. Glavni projekt izgradnje desnoobalnog 

nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do 

Pivovare – Etapa 3 

E-120-18-05 Igor Bitunjac, mag. 

ing. aedif. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 
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POPIS ZAKONA I PROPISA  

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 Zakon o vodama (66/19) 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15, 118/18, 110/19) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

 Zakon o zaštiti zraka ( NN 127/19 ) 

 Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 

 Zakon o normizaciji ( NN 80/13) 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), 

 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 

136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 

 Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, 115/18, 98/19) 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevinske proizvode u usklađenom 

području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 

 Pravilnik o obaveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19, 65/20) 

 Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) 

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

 Pravilnik o tehničkim mjerama i o zaštiti na radu pri površinskim kopovima (Sl. list 18/61, 37/64 i 

6/67)  

 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) 

 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84) 

 Pravilnik o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/2011) 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 018/2017)  

 Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 005/2021)  

 Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 054/1999) 

http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+zapaljivim+teku%C4%87inama+i+plinovima&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=titles&displayOptions=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimit=on&resultlimitnum=10&bid=0Pbwi%2bvn8lLpkEQQxn0A7A%3d%3d&annotate=on
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 Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu 

(NN 088/11) 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa 

(NN 15/19 ) 

 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 

građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 

20/17, 98/19, 121/19) 

 Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

 Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14, 72/20) 

 Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17) 

 Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati 

sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/2001) 

 Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 093/2010, ) 

 Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (Hrvatske ceste, 2001.) - u dijelu koji nije u suprotnosti sa 

važećim propisima,  

 Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu (Hrvatske vode, 2011.) - u dijelu koji nije u 

suprotnosti sa važećim propisima 

 HRN EN 1997-1:2012/A1:2014 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 1. dio: Opća pravila (EN 1997-

1:2004/A1:2013) 

 HRN EN 1997-1:2012/NA:2012   Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 1. dio: Opća pravila - 

Nacionalni dodatak 

 HRN EN 1997-2:2012 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 2. dio: Istraživanje i ispitivanje 

temeljnoga tla (EN 1997-2:2007+AC:2010) 

 HRN EN 1998-5:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 5. dio: Temelji, 

potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004) 

 HRN EN 1998-5:2011/NA:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 5. dio: 

Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja -- Nacionalni dodatak 

 HRN EN 206:2014 Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost 

 HRN EN 197-1:2012: Cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće 

namjene (EN 197-1:2011) 

 HRN EN 12620:2013 Agregati za beton (EN 12620:2013)  

 HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona  (EN 1008:2002)  

 HRN EN 10080:2012 Čelik za armiranje betona (EN 10080:2005)  

Zagreb, 15.07.2022. 

Projektant: 

Igor Bitunjac, mag. ing. građ.  

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_09_98_1638.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_02_29_408.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_482.html
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LOKACIJSKA DOZVOLA 

 

Klasa: UP/I-350-05/20-

01/000017 

Ur.br.: 2133/01-05/05-21-0007 
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1 UVOD 

Temeljem ugovora U-120-18-01, zaključenog između Hrvatskih voda, kao Investitora i tvrtke Geokon-

Zagreb d.d. kao Izvoditelja, izvršeni su radovi na izradi mape projekta „Ispusti sa čepovima na desnoobalnom 

nasipu rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare – Etapa 2“. 

Temeljna podloga ovom glavnom projektu su idejni projekt "Idejni projekt izgradnje desnog kupskog 

nasipa od Brodaraca do Karlovačke pivovare u duljini oko 5,9 km" (oznaka idejnog projekta_E-095-19-01-

ispravak br1; Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, veljača 2020./listopad 2021.). i idejni projekt "Idejni projekt za 

izmjenu i dopunu lokacijske dozvole izgradnje desnog kupskog nasipa od Brodaraca do Karlovačke 

pivovare" (oznaka idejnog projekta_E-095-19-02; Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, svibanj.2022.). 

Temeljna podloga ovom glavnom projektu je idejni projekt " Idejni projekt izgradnje desnog kupskog 

nasipa od Brodaraca do Karlovačke pivovare u duljini oko 5,9 km " (oznaka idejnog projekta E-095-19-01 v 

1.0; Geokon-Zagreb d.d; Zagreb, veljača 2020.).  

Poglavlje 2 ovog projekta pruža pregled podloga korištenih u ovom projektu te osvrt na provedene 

geotehničke istražne radove. U poglavlju 3 ovog projekta dan je tehnički opis sa razrađenim fazama rada.  

U poglavlju 4 provedeni su dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva koje građevina mora 

ispuniti. U poglavlju 5 daje se program kontrole i osiguranja kvalitete projektnog rješenja sa tehničkim 

uvjetima za bitne elemente konstrukcije i izvedbe.  

U poglavlju 6 dana je procjena troškova projektiranih radova. .Grafički i drugi prilozi su dani u 

poglavlju 7. 

U izradi projekta sudjelovao je Koordinator zaštite na radu I te je osigurana primjena načela Zaštite 

na radu u projektu. 

 

 

Projektant : 

Igor Bitunjac, mag. ing. građ.  
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2 POPIS KORIŠTENIH PODLOGA 

2.1 POPIS ZAKONA I PROPISA  

Zakoni i propisi korišteni u ovom projektu dani su u sljedećem popisu: 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 Zakon o vodama (66/19) 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15, 118/18, 110/19) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

 Zakon o zaštiti zraka ( NN 127/19 ) 

 Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 

 Zakon o normizaciji ( NN 80/13) 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), 

 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 

136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 

 Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, 115/18, 98/19) 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevinske proizvode u usklađenom 

području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)  

 Pravilnik o obaveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19, 65/20) 

 Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) 

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

 Pravilnik o tehničkim mjerama i o zaštiti na radu pri površinskim kopovima (Sl. list 18/61, 37/64 i 

6/67)  

 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) 

 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84) 

 Pravilnik o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 2-2 

 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/2011) 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 018/2017)  

 Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 005/2021)  

 Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 054/1999) 

 Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu 

(NN 088/11) 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa 

(NN 15/19 ) 

 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 

građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 

20/17, 98/19, 121/19) 

 Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

 Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14, 72/20) 

 Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17) 

 Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati 

sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/2001) 

 Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 093/2010, ) 

 Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (Hrvatske ceste, 2001.) - u dijelu koji nije u suprotnosti sa 

važećim propisima,  

 Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu (Hrvatske vode, 2011.) - u dijelu koji nije u 

suprotnosti sa važećim propisima 

 HRN EN 1997-1:2012/A1:2014 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 1. dio: Opća pravila (EN 1997-

1:2004/A1:2013) 

 HRN EN 1997-1:2012/NA:2012   Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 1. dio: Opća pravila - 

Nacionalni dodatak 

 HRN EN 1997-2:2012 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 2. dio: Istraživanje i ispitivanje 

temeljnoga tla (EN 1997-2:2007+AC:2010) 

 HRN EN 1998-5:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 5. dio: Temelji, 

potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004) 

 HRN EN 1998-5:2011/NA:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 5. dio: 

Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja -- Nacionalni dodatak 

 HRN EN 206:2014 Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost 

 HRN EN 197-1:2012: Cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće 

namjene (EN 197-1:2011) 

 HRN EN 12620:2013 Agregati za beton (EN 12620:2013)  

 HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona  (EN 1008:2002)  

 HRN EN 10080:2012 Čelik za armiranje betona (EN 10080:2005)  

 

http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+zapaljivim+teku%C4%87inama+i+plinovima&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=titles&displayOptions=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimit=on&resultlimitnum=10&bid=0Pbwi%2bvn8lLpkEQQxn0A7A%3d%3d&annotate=on
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_09_98_1638.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_02_29_408.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_482.html


 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 2-3 

 

2.2 TEHNIČKE PODLOGE 

Slijedeća dokumentacija je korištena kao podloga pri izradi projekta: 

r.br. vrsta podloge naziv; (oznaka); mjesto; datum; izvođač naručitelj napomena 

1. Geotehnički elaborat "Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca 

do pivovare L=5,7 km" 

(E-014-16-01 v 1.0) 

Zagreb, rujan 2016. 

Geokon-Zagreb d.d. 

HRVATSKE VODE, 

Zagreb, Ul. Grada 

Vukovara 220 

 

2. Geotehnički elaborat "Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca 

do pivovare L=5,7 km" 

(E-120-18-01 v 1.0) 

Zagreb, siječanj 2019. 

Geokon-Zagreb d.d. 

HRVATSKE VODE, 

Zagreb, Ul. Grada 

Vukovara 220 

 

3. Idejni projekt Idejni projekt izgradnje desnog kupskog nasipa 

od Brodaraca do Karlovačke pivovare u duljini 

oko 5,9 km (E-095-19-01 v 1.0) 

Zagreb, veljača 2020. 

Geokon-Zagreb d.d. 

HRVATSKE VODE, 

Zagreb, Ul. Grada 

Vukovara 220 

 

4. Glavni projekt Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do 

Karlovačke pivovare, 2. etapa izgradnje od bivše 

vojarne do mosta u naselju Brodarci 

Mapa 1, (E-120-18-01) 

Zagreb 

Geokon-Zagreb d.d. 

HRVATSKE VODE, 

Zagreb, Ul. Grada 

Vukovara 220 

 

4. Elaborat zaštite okoliša Uređenje desne obale rijeke Kupe od Brodaraca 

do Karlovačke pivovare u duljini 5,7 km s 

pripadajućim objektima odvodnje zaobalja, 

VPB d.d 

Zagreb, lipanj 2017. 

HRVATSKE VODE, 

Zagreb, Ul. Grada 

Vukovara 220 

 

Prostorni planovi: 

r.br. prostorni plan naziv i broj glasnika 

1. Prostorni plan Karlovačke županije  Glasnik Karlovačke županije, 26/01, 33/01-ispr., 36/8-pročišćeni, 

56/13, 07/14-ospr., 50b/14, 6c/17, 29c/17-pročišćeni, 8a/18, 19/18-

pročišćeni 

2. Prostorni plan uređenja Grada Karlovca III. ID, Glasnik Grada Karlovca, broj 01/02, 05/10, 06/11, 17/20) 

3. Generalni urbanistički plan Grada Karlovca  
III. ID Glasnik grada Karlovca, broj 14/07, 06/11, 08/14, 13/19, 15/19 

– pročišćeni elaborat 
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2.3 OSVRT NA GEOTEHNIČKE ELABORATE 

Za potrebe izrade Glavnog projekta desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare 

L=5,7 km provedeno je dodatno geotehničko istraživanje 2018. godine (Elaborat E-120-18-01 v 1.0, Geokon-

Zagreb d.d) koje se nadovezalo na geotehnička istraživanja iz 2016. godine (Elaborat E-014-16-01 v 1.0, 

Geokon-Zagreb d.d) koja su se izvodila za potrebu izrade Idejnog projekta duž trase nasipa i na potencijalnim 

lokacijama nalazišta materijala. Oba istraživanja su obuhvatile izvođenje istražnog bušenja uz geotehnički 

nadzor, uzorkovanje uzoraka tla, ispitivanje standardnog penetracijskog testa u bušotini - SPT i 

laboratorijska ispitivanja uzoraka, dok su u dodatnom geotehničkom istraživanju uz navedena istraživanja 

obuhvaćena i in-situ ispitivanja tla kontinuiranom dinamičkom penetracijom (TUS).  

2.3.1 LOKACIJA 

Lokacija istraživanja nalazi se sjeverozapadno od grada Karlovca, a proteže se uz desnu obalu rijeke 

Kupe na potezu od Brodaraca do Karlovačke pivovare u približnoj duljini od oko 5,7 km. Novoprojektirani 

nasip se nastavlja na izgrađeni transverzalni nasip kod Karlovačke pivovare te se proteže do mosta kod 

Brodaraca. Od mosta se nadalje umjesto nasipa izvodi obalni obrambeni zid jer zbog blizine postojećih kuća 

nema dovoljno mjesta za izgradnju nasipa. Predmet ovog glavnog projekta je Faza 2 duljine 3,7 km koja se 

proteže od stacionaže km 1+088,00 do km 4+850,00 i zahvaća izgradnju obrambenog nasipa te na dva dijela 

izgradnju AB obrambenog zida. Na temelju navedenih elaborata geotehničkih istražnih radova doneseni su 

zaključci i odabrani su parametri materijala temeljnog tla koji služe za danje proračune u glavnom projektu. 

Na sljedećoj slici prikazana je trasa nasipa u etapi 2 te šire područje lokacije istraživanja: 

Lokacija istraživanja sa trasom nasipa u etapi 2 

Legenda: 

Trasa nasipa 

Karakteristike lokacije istraživanja za etapu 2 pobliže su opisane u sljedećoj tablici 

BRODARCI 

PIVOVARA 
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Značajke lokacije  Opis 

Generalni nagib i pad terena 

Teren uz Kupu je generalno ravničarski, a visinske kote se kreću od 110 m n.m. do 

113 m n.m. (izuzev kanala i potoka – najniža točka korita kanala je na 

115,16 m.n.m.). 

Postojeće građevine 

Postojeće građevine na trasi: Napuštena Vojarna, betonski poligon, objekt sa el. 

Instalacijama na području vojarne (cca km 0+900 - 1+225), Most Drežnik (cca km 

1+375), Željezni most i asfaltirana cesta (km 2+540), Vatrogasni dom - DVD Velika 

Jelsa (km 2+850 – 2+925), Most - ulica Brodarci (km 4+840) 

Vegetacija  Trava, nisko raslinje, drveće, oranice. 

Izdanci osnovne stijene Registrirani mjestimično na sredini trase faze 2. 

Zahvati na terenu - zasjeci, usjeci, nasipi Zahvati prilikom izgradnje prometnica, mostova te objekata. 

Izvori, vodotoci i tragovi vodotoka 

(vododerine) 

Rijeka Kupa te potoci, vodotoci i kanali koji se ulijevaju u Kupu duž gotovo cijele 

trase. 

Klizanja, puzanja i dr. pomaci na terenu Nestabilnosti na pokosu obale nastale uslijed erozijskog djelovanja rijeke Kupe. 

Nagnuto drveće (“pijano drveće”) Mjestimično duž pokosa obale. 

Pukotine u terenu (od klizanja ili pojava 

sufozije) 
Mjestimično duž pokosa obale. 

Drugi znakovi nestabilnosti 
Manji odroni na pokosima postojećih potoka, kanala i vodotoka koji se ulijevaju u 

Kupu nastali uslijed erozije. 

 

2.3.2 ISTRAŽNI RADOVI  

Istražni radovi su izvedeni u svrhu utvrđivanja uslojenosti te fizikalnih i mehaničkih svojstava tla.U 

sklopu tih radova izvedeno je ukupno 73 istražnih bušotina i 11 sondi kontinuirane dinamičke penetracije 

tla (TUS), od kojih se 39 istražnih bušotina i 6 DPH-a nalazi u obuhvatu predmeta Glavnog projekta za 

etapu 2. Od ukupnih 39 bušotina, 30 se nalazi na samoj trasi budućeg nasipa, a 9 bušotina se nalaze na 

lokaciji nalazišta 3 radi utvrđivanja pogodnosti materijala za potrebe ugradnje nasipa. U okviru geotehničkih 

istraživanja provedena su inženjerskogeološka istraživanja. 

Program terenskih i laboratorijskih istražnih radova definiran je projektnim zadatkom. 

Terenski istražni radovi sastojali su se od slijedećih segmenata: 

• Istražno bušenje uz geotehnički nadzor, identifikaciju i klasifikaciju jezgre bušenja 

• Uzorkovanje poremećenih i neporemećenih uzoraka 

• Ispitivanje standardnog penetracijskog testa u bušotini (SPT) 

• Terensko ispitivanje džepnim penetrometrom i džepnom krilnom sondom na jezgri bušenja 

• In-situ ispitivanje tla kontinuiranom dinamičkom penetracijom – teška udarna sonda (TUS) 

Laboratorijskim ispitivanjima su obuhvaćeni pokusi za određivanje općih i mehaničkih karakteristika 

reprezentativnih NU i PU: 

• granulometrijski sastav, 

• prirodni sadržaj vlage i indeks konzistencije (w0, Ic), 

• Atterbergove granice plastičnosti (wL, wP), 
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• prirodna vlažna i suha zapreminska težina ( , d), 

• specifična težina ( s), 

• optimalan sadržaj vode (wopt), 

• posmična čvrstoća izravnim smicanjem (, c), 

• jednoaksijalna čvrstoća (qu), 

• edometarski modul stišljivosti (Eoed), 

• vodopropusnost u oedometru (ky). 

Cilj istražnih radova bio je dobiti podatke o sastavu i karakteristikama materijala temeljnog tla na 

lokaciji gradnje i na potencijalnim lokacijama nalazišta materijala te dati preporuke za projektiranje i 

izvođenje predmetnog zahvata. 

 

2.3.3 GEOTEHNIČKA KATEGORIZACIJA 

Eurokod 7 uvodi klasifikaciju od tri geotehničke kategorije prema složenosti i rizičnosti geotehničke 

konstrukcije ili zahvata, a kako bi se racionalizirao opseg istražnih radova i složenost postupka dokazivanja 

stabilnosti i uporabivosti za građevine bitno različitih stupnjeva složenosti i različitih stupnjeva izloženosti 

riziku. Norma ne daje posebne upute, već traži rigoroznije kriterije i postupke istražnih radova, projektiranja, 

opažanja i nadziranja pod vodstvom geotehničara specijalista s odgovarajućim (i dokazanim) iskustvom, a 

normiranje prepušta potrebama. Primjena kategorizacije nije obvezna, a služi projektantu kao smjernica i 

pomoć pri projektiranju. 

Geotehnička kategorija 1 se odnosi na najjednostavnije konstrukcije (npr. temelji jednokatnica, niski 

zidovi i nasipi i slično) gdje istražni radovi mogu obuhvaćati najjednostavnije radnje (pregled terena, 

primjena iskustva sa susjednih objekata i sl.), a dokazi se stabilnosti mogu zamijeniti usporedivim iskustvom. 

Geotehnička kategorija 2 obuhvaća najčešće zastupljene geotehničke zahvate kao što su plitki i duboki 

temelji, potporni zidovi, nasipi i niske nasute brane, jednostavnije građevne jame, stabilnost jednostavnijih 

kosina i sl. 

U geotehničku kategoriju 3 spadaju vrlo složeni zahvati i zahvati velikog rizika (na primjer temeljenje 

na mekom tlu, složene građevne jame u blizini postojećih objekata, klizišta, tuneli, visoke nasute brane, 

nuklearne elektrane i sl.).  

Obzirom na značajke građevine i lokacije za predmetni zahvat vrijedi sljedeće:  
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geotehnička 

kategorija 

2.  

općenito 
Uobičajena vrste konstrukcija i temelja, koja ne uključuju pretjerane opasnosti, neobične ili izuzetno 

teške uvjete u temeljnom tlu ili uvjete opterećenja, te je moguće uz kvantificirane geotehničke podatke i 

analize rutinskim postupcima provesti projektiranje i gradnju temelja sa zanemarivim opasnostima za 

vlasništvo i živote. 

geotehnički hazard Srednji. 

uvjeti u tlu  Mogu se odrediti iz istražnih radova. 

podzemna voda Podzemna voda u bušotinama je registrirana na dubinama od 1,3 do 7,2 m  

istražni radovi Potrebni su kvantitativni geotehnički podaci dobiveni terenskim istražnim radovima i laboratorijskim 

ispitivanjima. 

regionalna 

seizmičnost 

Maksimalni intenzitet očekivanih potresa prema MSC skali. 

- Imax = 6° MCS za povratni period od 100 godina 

- Imax = 7° MCS za povratni period od 500 godina 

Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A  

agR =0,081-0,089 g za T=95 godina 

agR =0,167-0,187 g za T=475 godina 

utjecaj okoliša Rješava se rutinskim postupcima dimenzioniranja. 

osjetljivost 

konstrukcije 

Nema podataka. Pretpostavlja se srednja osjetljivost. 

veličina konstrukcije Obrambeni nasip od poplava. Duljina nasipa u fazi 2 iznosi cca 3,76 km. Kota krune nasipa je od 

112,87  - 113,46 m n.m. Širina krune nasipa je 4,0 m, a nagibi pokosa 1:2,5 obostrano. 

geotehnički rizik Srednji. 

projektni postupci Geotehničke analize stabilnosti, slijeganja, procjeđivanja i konsolidacije, po potrebi i složene analize. 

 

2.3.4 SEIZMOLOŠKI PODACI 

MAKSIMALNI INTENZITET POTRESA Imax 

Na sljedećim slikama prikazani su isječci iz seizmoloških karata1 sa označenom lokacijom istraživanja 

na kojima su prikazani stupnjevi maksimalnih intenziteta očekivanih potresa prema MCS skali. 

                                                        
1 V. Kuk (1987): Seizmološka karta - SR Hrvatska, M 1:1.000.000, Geofizički zavod PMF-a – Zagreb 
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ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 100 GODINA 

 

ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 500 GODINA 

 
 

LEGENDA UZ KARTE 

 

Očitani maksimalni intenziteti očekivanih potresa prema MCS skali prikazani su u sljedećoj tablici.  

Maksimalni intenzitet potresa 

Povratni period Imax () ljestvice MCS 

100 godina 6 

500 godina 7 

POREDBENA VRŠNA UBRZANJA agR 
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Na temelju karata potresnih područja Republike Hrvatske određuju se potresom prouzočena 

horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR) površine temeljnog tla tipa A čiji se premašaj tijekom bilo kojih 

t = 50 godina godina očekuje s vjerojatnošću od p = 10 %. Vjerojatnosti premašaja (p) i poredbena razdoblja 

(t) s povratnim su razdobljem (T) povezana izrazom 

 

pa vrijednosti prikazane na karti odgovaraju ubrzanjima koja se u prosjeku premašuju svakih T = 95 

i T= 475 godina. Ubrzanja su izražena u jedinicama gravitacijskog ubrzanja g (1 g = 9,81 m/s2).  

Iznosi poredbenih vršnih ubrzanja na karti prikazani su izolinijama s rezolucijom od 0,02 g. Numerički 

navedene vrijednosti na karti odnose se na prostor izmenu dvije susjedne izolinije. U slučaju dvojbe valja 

uzeti prvu susjednu veću vrijednost.  

Karte sa tumačem su sastavni dio Nacionalnog dodatka za niz normi HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, 

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija – 1. dio – Opća pravila, potresna djelovanja i 

pravila za zgrade.  

Na sljedećim slikama prikazani su isječci karata potresnih područja Republike Hrvatske2 za lokaciju 

istraživanja na kojoj su prikazana vršna ubrzanja tla tipa A.  

ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 95 GODINA  

 

 
Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A (agR), s vjerojatnosti premašaja 10 % u 10 godina, za poredbeno povratno razdoblje 

potresa TDLR = 95 godina, izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (g) 

                                                        
2 M.Herak (2011): Karta potresnih područja Republike Hrvatske, M 1:800.000, Geofizički odsjek PMF-a – Zagreb 
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ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 475 GODINA 

 
Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A (agR), s vjerojatnosti premašaja 10 % u 50 godina, za poredbeno povratno razdoblje 

potresa TNCR = 475 godina, izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (g) 

LEGENDA: 

TDLR – DLR = Damage Limitation Requirement 

TNCR - NCR = No-Collapse Requirement 

Očitane vrijednosti poredbenih vršnih ubrzanja tla tipa A prikazane su u sljedećoj tablici.  

Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A 

Povratni period agR (g) 

95 godina 0,087 

475 godina 0,179 

Napomena: za očitanje poredbenog vršnog ubrzanja predmetne lokacije može se koristiti i web 

poveznica http://seizkarta.gfz.hr/karta.php Geofizičkog zavoda PMF-a. Sukladno uputi, očitanja na 

navedenoj poveznici su samo orijentacijska i nužno ih je potvrditi uvidom u karte potresnih područja. 

Karte potresnih područja karte su seizmičkog hazarda ili potresne opasnosti koja se procjenjuje na 

temelju opažene seizmičnosti tijekom što je moguće duljeg razdoblja. Za Hrvatsku osnovna je baza podataka 

sadržana u Hrvatskom katalogu potresa (Herak et al., 1996) koji održava Geofizički odsjek Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta u Zagrebu. Trenutno sadrži osnovne podatke o više od 40 000 potresa koji su se 

dogodili na teritoriju Republike Hrvatske i susjednim područjima, a redovito se dopunjuje podacima o novim 

potresima. 

Današnja mreža seizmografa u Hrvatskoj omogućuje da se godišnje prosječno locira i u katalog uvrsti 

više od 3 500 potresa.  

Sljedeća slika prikazuje Kartu epicentara potresa Republike Hrvatske na kojoj je označena lokacija 

istraživanja. 

http://seizkarta.gfz.hr/karta.php
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Epicentri potresa iz Hrvatskog kataloga potresa 

(Geofizički odsjek PMF-a, 2011). 

 

Na temelju izvršenih istražnih radova, a sukladno sljedećoj tablici iz Eurokoda 8, lokalno temeljno tlo 

pripada većim dijelom pod TIP C, a manjim dijelom pod TIP A (na dijelovima gdje je plitko registrirana stijena 

podloge: 

Tip tla Opis geotehničkog profila tla vs,30 

(m/s) 

NSPT 

(n/30cm) 

Cu 

(kPa) 

A 
Stijena ili druga geološka formacija uključujući 

najviše 5 m slabijeg materijala na površini. 
>800 - - 

B 

Nanosi vrlo zbijenoga pijeska, šljunka ili vrlo krute 

gline debljine najmanje nekoliko desetaka metara, 

sa svojstvom postupnoga povećanja mehaničkih 

svojstava s dubinom. 

360 - 800 >50 >250 

C 

Debeli nanosi srednje zbijenoga pijeska, šljunka 

ili srednje krute gline debljine od nekoliko 

desetaka do više stotina metara. 

180 - 360 15-50 70 - 250 

D 

Nanosi slabo do srednje koherentni (sa ili bez mekih 

koherentnih slojeva) ili s predominantno mekim do 

srednje krutim koherentnim tlima. 

<180 <15 <70 

E 

Profili koji sadrže površinski sloj koji karakterizira 

brzina vs tzv. tipove tla C i D i debljine od 5 m do 

20 m, a ispod njih je kruti materijal s brzinom većom 

od vs 800 m/s 
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Tip tla Opis geotehničkog profila tla vs,30 

(m/s) 

NSPT 

(n/30cm) 

Cu 

(kPa) 

S1 

Nanosi koji sadrže najmanje 10 m debeli sloj 

mekane gline s visoko plastičnim indeksom (PI>40) i 

visokim sadržajem vode 

<100  10-20 

S2 
Nanosi likvefakcijski osjetljivog tla pijeska i gline ili 

bilo koji tip tla koji nije opisan od A do E i pod S1 
   

       LEGENDA: 

vs,30 - srednja vrijednost brzine poprečnih površinskih valova 

NSPT - standardni penetracijski test (broj udaraca) 

Cu - posmična čvrstoća tla 

 

2.3.5 SASTAV I SVOJSTVA MATERIJALA TLA 

2.3.5.1 Grupe materijala duž trase nasipa 

U skladu s provedenim istražnim radovima utvrđeni su sljedeći materijali koji su razvrstani u grupe 

prema svojstvima i dubini pojavljivanja na duž trase nasipa. 
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grupa 

materijala 

vrsta 

materijala 

oznaka 

materijala 
opis materijala 

(1) HUMUS - 
Humus je površinski sloj terena debljine 0,1-0,4 m, a registriran je u svim 

bušotinama duž trase. 

(2) NASIP 

N, N(CI), 

N(CI/CH), 

N(CH) 

Nasip je registriran u 20 bušotina duž trase, a sastoji se od mješavine 

drobljenog kamena, šljunka, pijeska, gline, odlomaka opeke, te mjestimice 

komada betona i drugog otpadnog građevinskog materijala u raznim 

omjerima. Registriran je najpliće do dubine 0,2 m, a najdublje do 3,2 m 

(debljina nasipa 0,2-3,0 m).  

Broj udaraca standardnog penetracijskog testa (N) je 3 - 23 udaraca/30 cm 

(prosječno 7 udaraca/30 cm). 

(3) 

GLINE NISKE, 

SREDNJE I 

VISOKE 

PLASTIČNOSTI 

CL, CI, CH 

Gline su niske, srednje i visoke plastičnosti, s tim da prevladavaju gline srednje 

do visoke plastičnosti. Uglavnom su kruto plastične konzistencije, u manjoj 

mjeri i srednje plastične konzistencije, pretežito smeđe, žutosmeđe i 

sivosmeđe boje, a u dubljim dijelu terena sivoplave i žutosmeđe boje 

prošarane crvenkastom. Od primjesa sadrže mjestimice malo pijeska, nešto 

konkrecija željeznih i manganskih oksida te vrlo malo organskih primjesa. Duž 

trase ovaj sloj je registrirana u 44 bušotine uglavnom u površinskom dijelu 

terena, i to najpliće do dubine 0,9 m, a najdublje do 7,2 m. Mjestimice su 

registrirane i u dubljim dijelovima terena kao leće/proslojci gline debljine 0,3-

4,0 m. 

Broj udaraca standardnog penetracijskog testa (N) je 5 - 21 udarac/30 cm 

(prosječno 11 udaraca/30 cm). 

(4) 

GLINE NISKE I 

SREDNJE 

PLASTIČNOSTI 

CL, CI 

Gline su niske i srednje plastičnosti, pjeskovite, uglavnom meko do srednje 

plastične, u manjoj mjeri i srednje do krutoplastične konzistencije, smeđe, 

žutosmeđe i tamnosmeđe boje, u dubljim dijelu terena sive do sivoplave boje. 

Od primjesa sadrže konkrecije željeznih i manganskih oksida, pokoju valuticu 

šljunka te nešto ostataka ljuštura školjaka. Duž trase ovaj sloj je registriran u 

39 bušotina uglavnom ispod sloja krutoplastične gline (grupa materijala 3), a 

na jednom kraćem potezu su ove gline registrirane od površine terena (ispod 

humusa). U dvije bušotine ove gline su registrirane u dubljem dijelu terena (B-

20 i B-21), a bušenje je završeno u ovoj glini. Najpliće se proteže do dubine 2,0 

m, a najdublje do 11,1 m (debljina sloja je od 0,4 do 10,0 m).  

Broj udaraca standardnog penetracijskog testa (N) je 0 - 9 udaraca/30 cm 

(prosječno 5 udaraca/30 cm). 

(5) 

TRESET I 

ORGANSKA 

GLINA  

Pt, OH 

Sloj treseta i organske gline je registriran samo u bušotini B-1, i to u intervalu 

2,3-4,2 m (2,3-2,8 m – treset, 2,8-4,2 m – organska glina). Treset je zrnat do 

vlaknast, tamnosive do crne boje (sadržaj gorivih tvari 27,22%, organskih tvari 

41,06%), a organska glina je visoke plastičnosti, meko plastične konzistencije, 

crne boje.  

Broj udaraca standardnog penetracijskog testa (N) je 0 udaraca/30 cm (pribor 

propao pod vlastitom težinom). 

(6) 

PJESKOVITA 

GLINA DO 

GLINOVITI 

PIJESAK 

CL/SC, SC/CL 

U bušotinama B-5, B-6, B-7 i B-17 registrirana je pjeskovita glina niske 

plastičnosti - CL/SC do sitan do srednje krupan glinoviti pijesak - SC/CL 

(prelazni sloj između gline i pijeska). Materijali su krutoplastične konzistencije 

tj. srednje zbijeni, žuto smeđe prošarano crvenkasto-ljubičastom, dok su u 

bušotini B-17 sivoplavi. Ovaj sloj je nabušen u dubljem dijelu terena, najpliće 

na dubini 5,6 m, najdublje na 9,0 m, a bušenje je završeno u ovim 

materijalima. 

Broj udaraca standardnog penetracijskog testa (N) je 13 - 22 udarca/30 cm 

(prosječno 18 udaraca/30 cm). 
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grupa 

materijala 

vrsta 

materijala 

oznaka 

materijala 
opis materijala 

(7) PIJESAK 
SP, SC, SM/SC, 

SP-SC 

Pijesak je sitan do srednje krupan, mjestimice i krupan, slabo graduiran, 

zaglinjen i prahovit, mjestimice sa nešto šljunka, uglavnom srednje zbijen, 

smeđe, žutosmeđe i sive boje. Pijesak je duž trase registriran u 18 bušotina, 

uglavnom ispod površinskih slojeva gline (grupe materijala 3 i 4), a bušenje je 

u većini bušotina završeno u njemu. Najpliće je registriran na dubini 2,0 m, a 

najdublje na 10,0 m. 

Broj udaraca standardnog penetracijskog testa (N) je 5 - 35 udarca/30 cm 

(prosječno 17 udaraca/30 cm). 

(8) ŠLJUNAK 

GW, GP, GC, 

GP-GC, GC/SC, 

GP/SC 

Šljunak je sitan do krupan, slabo i dobro graduiran, zaglinjen i pjeskovit, 

rastresit do srednje zbijen, smeđe, žutosmeđe i sive boje. Oblog je do 

poluzaobljenog zrna veličine do pretežito 4 cm, a mjestimice sa pokojom 

većom valuticom do 8-10 cm. Šljunak je duž trase registriran u 35 bušotina, 

najpliće na dubini 1,4 m, a najdublje na 9,0 m. Debljina sloja šljunka se kreće 

od 0,2 do najviše 4,7 m, s tim da je u par bušotina bušenje završeno u šljunku.  

Broj udaraca standardnog penetracijskog testa (N) je 3 - >50 udarca/30 cm 

(prosječno 13 udaraca/30 cm; u izračunu prosjeka N>50 je razmatran kao N=50). 

PODLOGA – OSNOVNA STIJENA 

(9) 
LAPOROVITA 

GLINA 
La, La(CH) 

Laporovita glina je polučvrste do čvrste konzistencije, sive do sivoplave boje, 

prema rezultatima SPT-a nešto trošnija u gornjem dijelu intervala. Sadrži 

tinjce te nešto ostataka ljuštura školjaka, a duž trase je registrirana u 17 

bušotina. Najpliće je registrirana na dubini 4,5 m, a najdublje na 11,1 m. 

Bušenje je završeno u laporovitoj glini, izuzev bušotina B-2 i B-13 gdje je 

ispod nje nabušen dolomit. 

Broj udaraca standardnog penetracijskog testa (N) je 12 - >50 udaraca/30 cm 

(prosječno 44 udarca/30 cm; u izračunu prosjeka N>50 je razmatran kao N=50). 

(10) 
ŠEJL, 

PJEŠČENJAK 
Sh, Pj 

Šejl, sitno klastična stijena, s dosta tinjaca, tamnosive do crne boje, škriljav – 

tektonski deformiran, varira od praha do čvrstih odlomaka (stijenska masa 

je vjerojatno dodatno degradirana bušenjem), prema rezultatima SPT-a 

nešto trošniji u gornjem dijelu intervala. Registriran je u bušotinama B-14, 

B-15, B-16, B-22, B-23, B-24, B-30, S-014-16-13 i S-014-16-14, najpliće na 

dubini 4,8 m, a najdublje na 7,7 m. U plitkim ručnim bušotinama B-24 i B-30 

registriran je na dubinama 0,3 i 0,5 m. 

Klastična stijena pješčenjak je čvrsta (nije moguće bušenje vidija krunom), 

sive do tamnosive boje, varira od praha do čvrstih odlomaka (stijenska masa 

je vjerojatno dodatno degradirana bušenjem). Registriran je u bušotinama 

B-25, S-014-16-07, S-014-16-08 i S-014-16-12, najpliće na dubini 2,6 m, a 

najdublje na 5,8 m. 

Broj udaraca standardnog penetracijskog testa (N) je 19 - >50 udaraca/30 cm 

(prosječno 43 udarca/30 cm; u izračunu prosjeka N>50 je razmatran kao N=50). 

(11) DOLOMIT D 

Dolomit je kalcitičan, čvrst (nije moguće bušenje vidija krunom), sive do 

tamnosive boje, razlomljen bušenjem u odlomke veličine do 6 cm. 

Registriran je u bušotini B-2 na dubini 8,7 m te u bušotini B-13 na dubini 5,9 

m, a bušenje je završeno u njemu. 

Broj udaraca standardnog penetracijskog testa (N) je >50 udaraca/30 cm. 
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2.3.5.2 Grupe materijala na nalazištu 

Lokacija nalazišta 3 je prikazana na slici. 

 

 

Na temelju izvedenih radova su do dubine istraživanja registrirani sljedeći materijali tla. 

grupa 

materijala 
vrsta materijala 

oznaka 

materijala 
opis materijala 

(1) HUMUS - 

Humus je površinski sloj debljine 10-20 cm i registriran je u svim bušotinama. 

Obzirom da se nalazište nalazi na obrađivanim poljoprivrednim površinama 

debljina humusa može biti i veća te se predlaže usvojiti prosječnu debljinu od 

cca 30-40 cm. 

(2) 

GLINA NISKE DO 

SREDNJE 

PLASTIČNOSTI 

CL, CI 

Glina je niske do srednje plastičnosti, uglavnom srednje do kruto plastične 

konzistencije, malo pjeskovita, pretežito smeđe boje. Od primjesa sadrži 

konkrecije željeznih i manganskih oksida. Registrirana je bušotinama BN-9 

(0,2-4,0 m; bušenje završeno u ovoj glini), BN-10 (0,2-1,8 m), BN-11 (0,2-1,6 m 

i 3,6-4,0 m; bušenje završeno u ovoj glini), BN-12 (0,2-1,2 m), BN-13 (0,2-0,7 m 

i 3,1-4,0 m; bušenje završeno u ovoj glini), BN-14 (0,2-5,0 m; bušenje završeno 

u ovoj glini), S-014-16-26 (0,1-4,0 m; bušenje završeno u ovoj glini) i 

S-014-16-27 (0,1-4,0 m; bušenje završeno u ovoj glini). U bušotini S-014-16-28 

ova glina nije registrirana. 

(3) PJESKOVITA GLINA CL/SC 

Pjeskovita glina niske plastičnosti je smeđe boje, sadrži 42-49% sitnog pijeska, 

a registrirana je u bušotinama BN-10 (1,8-3,2 m), BN-11 (1,6-3,6 m) i BN-12 

(1,2-4,0 m; bušenje završeno u ovoj glini). U ostalim bušotinama ova glina nije 

registrirana. 

(4) GLINOVITI PIJESAK SC/CL 

Pijesak je sitan, vrlo glinovit (cca 40-45% sitnozrne komponente), smeđe boje. 

Registriran je bušotinama BN-10 (3,2-5,0 m; bušenje završeno u pijesku), 

BN-13 (0,7-3,1 m) i S-014-16-28 (0,1-4,0 m; bušenje završeno u pijesku). U 

ostalim bušotinama pijesak nije nabušen.  
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2.3.5.3 Podzemna voda – Etapa 2 

Za vrijeme izvođenja terenskih istražnih radova pojave (PPV) i razine podzemne vode (RPV) su 

registrirane na sljedećim dubinama, mjereno od ušća bušotine.  

Prvi geotehnički istražni radovi: 

Oznaka 

bušotine 

Datum 

izvođenja 

dd.mm.gggg. 

Dubina 

bušotine 

(m) 

Udaljenost (m) / 

referentna 

bušotina 

Pojava 

podzemne 

vode PPV (m) 

Razina podzemne 

vode RPV (m) 

S-014-16-17 20.04.2016 12,50 55 / S-014-16-18 5,20 4,70 

S-014-16-19 21.04.2016 13,00 75 / S-014-16-16 6,00 5,10 

S-014-16-06 06.04.2016 14,00 45 / S-014-16-28 
Nije 

registrirana 

Nije registrirana nakon 

bušenja, idući dan 

zarušena na 6,75 m 

Dodatni geotehnički istražni radovi: 

Oznaka 

bušotine 

Interna 

oznaka 

bušotine 

Stacionaža 

(km) 

Datum 

izvođenja 

(dd.mm.gggg.) 

Kota 

izviđenja 

bušotine  

(m n. m.) 

Pojava 

podzemne 

vode PPV 

(m) 

Razina 

podzemne 

vode RPV 

(m) 

Razina 

podzemne 

vode RPV  

(m n. m.) 

B-1 S-120-18-01 0+058 25.10.2018 111,1 3,0 2,1 109,00 

B-2 S-120-18-02 0+409 26.10.2018 110,15 3,0 1,3 108,85 

B-3 S-120-18-03 0+544 24.10.2018 110,5 7,3 6,6 103,90 

B-4 S-120-18-04 0+868 29.10.2018 111,31 7,6 7,2 104,11 

B-5 S-120-18-05 1+453 14.11.2018 111,41 5,5 5,8 105,61 

B-6 S-120-18-06 1+561 14.11.2018 111,60 6,5 5,9 105,70 

B-7 S-120-18-07 1+733 15.11.2018 111,12 5,0 5,0 106,12 

B-8 S-120-18-08 1+838 16.11.2018 110,63 -- 5,2 105,43 

B-9 S-120-18-09 2+150 19.12.2018 111,15 -- -- -- 

B-10 S-120-18-10 2+348 20.12.2018 111,28 -- -- -- 

B-11 S-120-18-11 2+494 19.11.2018 111,25 7,2 4,5 106,75 

B-12 S-120-18-12 2+614 17.12.2018 111,37 3,2 1,5 109,87 

B-13 S-120-18-13 2+700 17.12.2018 111,43 4,2 3,1 108,33 

B-14 S-120-18-14 3+200 10.12.2018 111,43 2,3 6,8 104,63 

B-15 S-120-18-15 3+348 7.12.2018 111,43 6,0 6,0 105,43 

B-16 S-120-18-16 3+630 18.12.2018 112,53 2,5 2,1 110,43 

B-17 S-120-18-17 4+010 6.12.2018 109,84 6,2 6,1 103,74 

B-18 S-120-18-18 4+250 5.12.2018 110,52 6,8 6,8 103,72 

B-19 S-120-18-19 4+805 4.12.2018 111,69 7,2 7,1 104,59 

B-20 S-120-18-20 5+144 23.11.2018 111,75 7,4 3,1 108,65 

B-21 S-120-18-21 5+281 23.11.2018 110,95 6,0 4,1 106,85 

B-22 S-120-18-22 5+575 21.11.2018 112,03 -- 6,15 105,83 

B-23 S-120-18-23 5+647 22.11.2018 112,41 -- 7,0 105,41 

B-24 S-120-18-24 5+647 13.12.2018 107,51 -- -- -- 

B-25 S-120-18-25 5+761 21.11.2018 111,54 -- 2,95 108,59 
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Oznaka 

bušotine 

Interna 

oznaka 

bušotine 

Stacionaža 

(km) 

Datum 

izvođenja 

(dd.mm.gggg.) 

Kota 

izviđenja 

bušotine  

(m n. m.) 

Pojava 

podzemne 

vode PPV 

(m) 

Razina 

podzemne 

vode RPV 

(m) 

Razina 

podzemne 

vode RPV  

(m n. m.) 

B-28 S-120-18-45 5+665 26.11.2018 112,66 4,9 4,9 107,76 

B-29 S-120-18-46 5+212 27.11.2018 111,08 -- 4,3 106,78 

B-30 S-120-18-48 5+665 13.12.2018 107,13 -- -- -- 

B-31 S-120-18-49 2+817 20.12.2018 112,09 4,1 2,7 109,39 

B-32 S-120-18-50 2+247 19.12.2018 111,70 -- 5,6 106,10 

Registrirane razine podzemne vode mjerene su u otvorenim bušotinama i odnose se na period 

provođenja istražnih radova i naknadna mjerenja, a generalno ovise o hidrološkoj situaciji. Točniji podaci o 

razini podzemne vode na lokaciji dobili bi se praćenjem RPV-a putem piezometara kroz cijelu hidrološku 

sezonu. 
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2.3.6 ZAKLJUČNO O ISTRAŽNIM RADOVIMA 

Prema podacima iz oba geotehnička istraživanja duž trase su izdvojeni sljedeći materijali temeljnog 

tla koji su grupirani prema svojstvima i dubini pojavljivanja. 

grupa 

materijala 
vrsta materijala oznaka materijala 

(1) HUMUS - 

(2) NASIP N, N(CI), N(CI/CH), N(CH) 

(3) GLINE NISKE, SREDNJE I VISOKE PLASTIČNOSTI CL, CI, CH 

(4) GLINE NISKE I SREDNJE PLASTIČNOSTI CL, CI 

(5) TRESET I ORGANSKA GLINA  Pt, OH 

(6) PJESKOVITA GLINA DO GLINOVITI PIJESAK CL/SC, SC/CL 

(7) PIJESAK SP, SC, SM/SC, SP-SC 

(8) ŠLJUNAK GW, GP, GC, GP-GC, GC/SC, GP/SC 

PODLOGA – OSNOVNA STIJENA 

(9) LAPOROVITA GLINA La, La(CH) 

(10) ŠEJL, PJEŠČENJAK Sh, Pj 

(11) DOLOMIT D 

NALAZIŠTE 3 – MATERIJAL ZA NASIP 

(1) HUMUS - 

(2) GLINA NISKE DO SREDNJE PLASTIČNOSTI CL, CI 

(3) PJESKOVITA GLINA  CL/SC 

(4) GLINOVITI PJESAK SC/CL 

Detaljniji opis nabušenih materijala, kao i podaci o registriranim razinama podzemne vode tijekom 

provedbe istraživanja prikazani su u poglavlju 2.4.5. 

Provedeni geotehnički istražni radovi na predmetnoj lokaciji dostatni su za potrebe projektiranja 

glavnog projekta ''izgradnje desnog kupskog nasipa od Brodaraca do Karlovačke pivovare u duljini 

oko 5,9 km''. 
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3 TEHNIČKI OPIS – KONCEPCIJA RJEŠENJA 

3.1 KONCEPCIJA RJEŠENJA 

Prijedlog rješenja izgradnje desnog kupskog nasipa od Brodaraca do Karlovačke pivovare u približnoj 

duljini 6,0 km, kao i rješenje odvodnje zaobalnih voda, provode se sukladno projektnom zadatku zadanom 

od investitora i postojećem stanju koje je registrirano obilaskom terena. 

Analizom mjerodavnih razina 100 god. velikih voda rijeke Kupe određena su potrebna sigurnosna 

nadvišenja obale. Kruna nasipa na koti je 120 cm višoj od mjerodavne 100 god. VV. Na mjestima gdje nije 

moguće izvesti nasip, potrebno nadvišenje izvest će se izgradnjom armirano betonskog zida. Kota krune 

zida nalazi se 50 cm iznad mjerodavne 100 god. VV. Obzirom na to usvojene su kote krune nasipa, odnosno 

zida te su prikazane u tablici ispod. 

 Kota nasipa 

100 god. V.V + 120 cm 

(m n. m.) 

Kota zida 

100 god. V.V + 50 cm 

(m n. m.) 

Brodarci 113,66 112,96 

Pivovara 112,74 112,04 

Izgradnja linijskih obrambenih građevina, kao i građevina koje evakuiraju vodu iz zaobalja, 

predviđena je u tri etape. Obrambena linija duljine je 5.990,00 m, od toga je duljina nasipa L=4617,00 m, dok 

je duljina zida L=1373,00 m. 

Zahvat se planira u tri etape. Predmet ovog elaborata je etapa 2 – mapa 2.2. – Ispusti sa čepovima 

na desnoobalnom nasipu rijeke Kupe od Brodaraca do Karlovačke pivovare, 2. etapa izgradnje od bivše 

vojarne do mosta u naselju Brodarci  

Etape su shematski prikazane na skici ispod:  
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3.1.1 ETAPA 2 – MAPA 2.2. 

Etapa 2, duljine 3762,00 m, u cijelosti se nalazi na području k.o. Velika Jelsa te se proteže od lok. stac. 

km 1+088,00 do 4+850,00. Započinje uz nalazište materijala 1, a završava uz most u naselju Brodarci. 

Zahvat podrazumijeva izgradnju lateralnog kanala koji je paralelan sa trasom nasipa. Funkcija 

lateralnog kanala je da sakuplja zaobalnu vodu sa sliva i upušta u glavne odvodne kanale, koji su sa rijekom 

Kupom povezani AB ispustima kroz obrambeni nasip sa poklopcem za sprečavanje povratnog toka vode, 

odnosno ulijevanje rijeke Kupe u zaobalje naselja.  

Lateralni kanal dimenzioniran je da prihvati dotoke kratkog trajanja oborine i jakog intenziteta. 

Projektirano je devet AB ispusta. Na stacionažama 1+280,00; 2+050,00; 2+700,00; 3+200,00 i 

3+775,00 ispusti su projektirani tako da se nalaze u dvije razine, dok na stacionažama 1+571,00; 3+050,00, 

3+455,00 ispusti su projektirani sa jednom razinom. 

Odabir rješenja i postavljanje ispusta u dvije razine proizlazi iz uvjeta visokog vodnog lica rijeke Kupe, 

te niske kote nivelete glavnih kanala. U trenutku podizanja rijeke Kupe i zatvaranje prve razine ispusta, dolazi 

do podizanja vodnog lica u kanalima u zaobalju i aktiviranje druge zone ispusta, čime se omogućava 

konstantno istjecanje sa zaobalne strane. Ovakvim rješenjem se omogućava obrana zaobalja od vodnih 

valova povratnog perioda 100 god. 

3.1.2 OPIS NAMJENE GRAĐEVINE 

Svrha izgradnje desnog nasipa Kupe od Brodaraca do Karlovačke pivovare je zaštita 

stanovništva, materijalnih dobara te okolnog zemljišta od poplava uzrokovanih visokim vodama 

rijeke Kupe. 

Promatrano područje ugroženo je sa zaobalne strane od voda sa gravitirajućeg brdskog sliva koje u 

nizinskom dijelu zaobalja formiraju mrežu manjih vodotoka i otvorenih kanala s pojedinačnim uljevima u 

Kupu. Izgradnjom nasipa većina postojećih uljeva će se zatvoriti te je vodu iz zaobalja potrebno kontrolirano 

upustiti u rijeku. Lateralni zaobalni kanal ima funkciju sakupljanja zaobalnih voda koje će se ispustima 

odvesti u rijeku Kupu. 

3.2 ELEMENTI GRAĐEVINE 

Zahvat u prostoru sastoji se od konstrukcija za regulaciju zaobalnih voda: 

- zaobalni lateralni kanal 

- armirano betonski ispusti ispod nasipa s čepovima za sprečavanja povrata vode 

- retencijski prostor potoka Tičarnik 

3.2.1 KONSTRUKCIJE ZA REGULACIJU ZAOBALNIH VODA 

Brdski sliv koji se nalazi u zaobalju u nizinskom dijelu formira mrežu manjih vodotoka i otvorenih 

kanala s pojedinačnim uljevima u Kupu. Kako bi se nakon izgradnje nasipa osigurala odvodnja zaobalnih 

voda u rijeku Kupu bilo je potrebno riješiti odvodnju zaobalnih voda 

3.2.1.1 Zaobalni lateralni kanal 

Duž cijele dionice radova etape 2 planiran je zaobalni kanal paralelan nožici nasipa. Zaobalni kanal 

prikuplja oborinu koja dolazi sa sliva. Prikupljena oborina u zaobalnim kanalima ulijeva se u glavne kanale, 
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koji odvode oborinu pomoću ispusta kroz nasip u rijeku Kupu. Zaobalni kanal je podijeljen na 3 dionice, a 

svaka dionica se prema smjeru otjecanja dijeli na poddionice kojih je ukupno 11. 

Duž trase nasipa, uz servisni put u zaobalnoj nožici nasipa nalazi se zaobalni kanal. Zaobalni kanal je 

podijeljen na 3 dionice, a svaka dionica se prema smjeru otjecanja dijeli na poddionice kojih je ukupno 11. 

Svaka poddionica odvodi vodu do određenog AB ispusta gdje se ona kontrolirano ispušta u rijeku Kupu.  

Dionice zaobalnog kanala opisane su u tablici: 

Dionica Poddionica Stacionaža nasipa 
Smjer otjecanja 

prema propustu 

1 

E2.K1 km 1+088,00 – km 1+280,00 PC1 

E2.K2 km 1+280,00 – km 1+571,00 PC1 

E2.K3 km 1+571,00 – km 2+050,00 PC3 

E2.K4 km 2+050,00 – km 2+500,00 PC3 

2 
E2.K5 km 2+625,00 – km 2+700,00 PC4 

E2.K6 km 2+700,00 – km 2+800,00 PC4 

3 

E2.K7 km 2+977,00 – km 3+048,00 PC5 

E2.K8 km 3+048,00 – km 3+200,00 PC6 

E2.K9 km 3+200,00 – km 3+458,00 PC6 

E2.K10 km 3+458,00 – km 3+615,00 PC7 

E2.K11 km 3+615,00 – km 3+775,00 PC8 

 

Kanal od stac. 1+088,00 – 1+280,00 (E2.K1) 

Projektirano korito od stac. 1+088,00 – 1+280,00 gravitira i ulijeva se u ispust PC1, trapeznog 

poprečnog presjeka ima uzdužni nagib I=0,05 %. Pokos zaobalnog kanala se humusira i zatravnjuje, nagib 

pokosa je 1:1,5. Širina kanala u dnu je 0,5 m, visine od 0,8 m do 1,3 m. 

Kanal od stac. 1+280,00 – 1+571,00 (E2.K2) 

Projektirano korito od stac. 1+280,00 – 1+571,00 gravitira i ulijeva se u ispust PC1, trapeznog 

poprečnog presjeka ima uzdužni nagib I=0,1 %. Pokos kanala od stac. 1+280,00 – 1+350,00 se humusira i 

zatravnjuje. Pokos i dno kanala od stac. 1+350,00 – 1+571,00 oblaže se kamenom debljine 30 cm, granulacije 

150 – 300 mm. Kamena obloga polaže se na netkani geotekstil minimalne vlačne čvrstoće 15 kN/m i gustoće 

200 g/m2 nagib pokosa je 1:1,5. Širina kanala u dnu je 0,5 m, visine 0,9 m. 

Kanal od stac. 1+571,00 – 2+050,00 (E2.K3) 

Projektirano korito od stac. 1+571,00 – 2+050,00 gravitira i ulijeva se u ispust PC3, trapeznog 

poprečnog presjeka, promjenjivog uzdužnog nagiba I=0,1 % - 0,25 %. Pokos i dno kanala od stac. 1+571,00 

– 1+800,00 oblaže se kamenom debljine 30 cm, granulacije 150 – 300 mm. Kamena obloga polaže se na 

netkani geotekstil minimalne vlačne čvrstoće 15 kN/m i gustoće 200 g/m2. Pokos kanala od stac. 1+800,00 – 

2+050,00 se humusira i zatravnjuje nagib pokosa je 1:1,5. Širina kanala u dnu je 0,5 m, visine od 0,85 m do 

1,40 m. 

Kanal od stac. 2+050,00 – 2+500,00 (E2.K4) 

Projektirano korito od stac. 2+050,00 – 2+500,00 gravitira i ulijeva se u ispust PC3, trapeznog 

poprečnog presjeka, promjenjivog uzdužnog nagiba I=0,1 % - 0,5 %. Pokos zaobalnog kanala se humusira i 
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zatravnjuje, nagib pokosa je 1:1,5. Širina kanala u dnu je 0,5 m, visine od 0,7 m do 1,0 m. 

Kanal od stac. 2+625,00 – 2+700,00 (E2.K5) 

Projektirano korito od stac. 2+625,00 – 2+700,00 gravitira i ulijeva se u ispust PC4, trapeznog 

poprečnog presjeka, promjenjivog uzdužnog nagiba I=0,74 % - 1,17 %. Pokos zaobalnog kanala od stac. 

2+625,00 – 2+643,50 se humusira i zatravnjuje, nagib pokosa je 1:1,5. Širina kanala u dnu je 0,5 m, visine od 

0,6 m do 0,7 m. Pokos i dno kanala od stac. 2+643,50 – 2+700,00 oblaže se kamenom debljine 30 cm, 

granulacije 150 – 300 mm. Kamena obloga polaže se na netkani geotekstil minimalne vlačne čvrstoće 15 

kN/m i gustoće 200 g/m2. 

Kanal od stac. 2+700,00 – 2+800,00 (E2.K6) 

Projektirano korito od stac. 2+700,00 – 2+800,00 gravitira i ulijeva se u ispust PC4, trapeznog 

poprečnog presjeka, uzdužnog nagiba I=0,9 %. Pokos i dno kanala od stac. 2+700,00 – 2+800,00 oblaže se 

kamenom debljine 30 cm, granulacije 150 – 300 mm. Kamena obloga polaže se na netkani geotekstil 

minimalne vlačne čvrstoće 15 kN/m i gustoće 200 g/m2. Nagib pokosa je 1:1,5. Širina kanala u dnu je 0,5 m, 

visine 0,7 m. 

Kanal od stac. 2+977,00 – 3+048,00 (E2.K7) 

Projektirano korito od stac. 2+977,00 – 3+048,00 gravitira i ulijeva se u ispust PC5, trapeznog 

poprečnog presjeka, uzdužnog nagiba I=0,5 %. Pokos zaobalnog kanala se humusira i zatravnjuje, nagib 

pokosa je 1:1,5. Širina kanala u dnu je 0,5 m, visine 0,75 m. 

Kanal od stac. 3+048,00 – 3+200,00 (E2.K8) 

Projektirano korito od stac. 3+048,00 – 3+200,00 gravitira i ulijeva se u ispust PC6, trapeznog 

poprečnog presjeka, uzdužnog nagiba I=0,3 %. Pokos zaobalnog kanala se humusira i zatravnjuje, nagib 

pokosa je 1:1,5. Širina kanala u dnu je 0,5 m, visine od 0,75 m do 1,6 m. 

Kanal od stac. 3+200,00 – 3+458,00 (E2.K9) 

Projektirano korito od stac. 3+200,00 – 3+458,00 gravitira i ulijeva se u ispust PC6, trapeznog 

poprečnog presjeka, uzdužnog nagiba I=0,17 %. Pokos zaobalnog kanala se humusira i zatravnjuje, nagib 

pokosa je 1:1,5. Širina kanala u dnu je 0,5 m, visine od 0,6 m do 1,3 m. 

Kanal od stac. 3+458,00 – 3+615,00 (E2.K10) 

Projektirano korito od stac. 3+458,00 – 3+615,00 gravitira i ulijeva se u ispust PC7, trapeznog 

poprečnog presjeka, uzdužnog nagiba I=0,29 %. Pokos zaobalnog kanala se humusira i zatravnjuje, nagib 

pokosa je 1:1,5. Širina kanala u dnu je 0,5 m, visine od 0,5 m do 1,2 m. 

Kanal od stac. 3+615,00 – 3+775,00 (E2.K11) 

Projektirano korito od stac. 3+615,00 – 3+775,00 gravitira i ulijeva se u ispust PC8, trapeznog 

poprečnog presjeka, uzdužnog nagiba I=0,34 %. Pokos zaobalnog kanala se humusira i zatravnjuje, nagib 

pokosa je 1:1,5. Širina kanala u dnu je 0,5 m, visine od 1,0 m do 1,7 m. 

3.2.1.2 Ispusti sa čepom 

Problem odvodnje zaobalnih voda iz lateralnih kanala rješavati će se pomoću armiranobetonskih 

ispusta sa čepovima koji će kontrolirano ispuštati vodu iz zaobalja u rijeku. 

Predviđeno je osam lokacija ispusta sa čepom duž etape 2 (PC 1 – PC 8). Ispusti sa čepom nalaze se 

na stacionaži: 

 Stac. 1+280,00 (PC 1) 

 Stac. 1+571,00 (PC 2),  

 Stac. 2+050,00 (PC 3),  
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 Stac. 2+700,00 (PC 4),  

 Stac. 3+050,00 (PC 5),  

 Stac. 3+200,00 (PC 6),  

 Stac. 3+455,00 (PC 7),  

 Stac. 3+775,00 (PC 8),  

 Stac. 4+102,50 (PC 9). 

Ispust (PC 1) 

Nalazi se na stacionaži 1+280,00. Građevina ispusta je armiranobetonska, klase betona C30/37 i 

armature B500B. Ulazni zid u poprečnom presjeku stepenastog je oblika. Kota vrha ulaznog zida nalazi se 

na 112,37 m n.m., širine u kruni 0,50 m. Dno zida nalazi se na koti 107,77 m n.m., širine 0,50 m. Stepenica je 

na koti 109,10 m n.m., širine 3,50 m. Temeljna ploča debljine je 0,80 m, ukupne duljine 20,50 m. Temeljno 

tlo se uređuje zbijanjem minimalno do stupnja zbijenosti Sz=97 % (u odnosu na standardni Proctorov 

postupak) ili modula stišljivosti Ms=20 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Ispust se sastoji od tri GRP cijevi promjera Ø1000 mm, koje se zatrpavaju glinenim materijalom. 

Zatrpavanje se izvodi od koherentnog materijala iz nalazišta pogodnog za ugradnju u nasip (prema 

kriterijima Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu). Zatrpavanje se izvodi u slojevima koji 

se zbijaju minimalno do stupnja zbijenosti Sz=100 % (u odnosu na standardni Proctorov postupak) ili modula 

stišljivosti Ms=25 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Kota ulaza dvije cijevi je na 107,77 m n.m., dok je ulaz treće cijevi na koti 109,43 m n.m. Duljina donjih 

cijevi kroz nasip iznosi 16,00 m, a gornje cijevi 15,00 m, uzdužnog pada 1,00 %. Izlazni dio ispusta je 

armiranobetonska konstrukcija, klase betona C30/37, armature B500B. Debljine zidova 0,50 m, promjenjive 

visine. Zidovi su oslonjeni na temeljnu ploču, debljina temeljne ploče iznosi 0,80 m. Zaštitni zidovi, odnosno 

zidovi koji su okomiti na glavni vertikalni zid na izlazu iz ispusta debljine su 0,50 m, sa kotom krune 110,84 

m n.m. 

Na ulazu u cijev ispusta predviđena je fina metalna rešetka koja sprječava ulaženje otpadnih 

predmeta u cijev ispusta. Na izlazu, odnosno kraju cijevi nalazi se PEHD žablji poklopac. 

Dovodno korito prema ispustu trapeznog je oblika. Pokosi i dno korita oblažu se u gabionske 

madrace u sloju 0,30 m. Granulacija kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m, nagib pokosa je 1:1,50. 

Širina korita u dnu je 1,00 m, visine cca 2,35 m. 

Na izlazu iz ispusta uređuje se obala polaganjem gabionskih madraca u sloju 0,30 m. Granulacija 

kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m 

Ispust (PC 2) 

Nalazi se na stacionaži 1+571,00. Građevina ispusta je armiranobetonska, klase betona C30/37 i 

armature B500B. Ulazni zid u poprečnom presjeku pravokutnog je oblika. Kota vrha ulaznog zida nalazi se 

na 112,00 m n.m., širine u kruni 0,50 m. Dno zida nalazi se na koti 109,70 m n.m., širine 0,50 m. Temeljna 

ploča debljine je 0,80 m, ukupne duljine 17,50 m. Temeljno tlo se uređuje zbijanjem minimalno do stupnja 

zbijenosti Sz=97 % (u odnosu na standardni Proctorov postupak) ili modula stišljivosti Ms=20 MN/m² 

(mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Ispust se sastoji od GRP cijevi promjera Ø700 mm, koje se zatrpavaju glinenim materijalom. 

Zatrpavanje se izvodi od koherentnog materijala iz nalazišta pogodnog za ugradnju u nasip (prema 

kriterijima Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu). Zatrpavanje se izvodi u slojevima koji 

se zbijaju minimalno do stupnja zbijenosti Sz=100 % (u odnosu na standardni Proctorov postupak) ili modula 

stišljivosti Ms=25 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Kota ulaza cijevi je na 109,70 m n.m. Duljina cijevi kroz nasip iznosi 15,00 m, uzdužnog pada 1,00 %. 

Izlazni dio ispusta je armiranobetonska konstrukcija, klase betona C30/37, armature B500B. Debljine zidova 

0,50 m, promjenjive visine. Zidovi su oslonjeni na temeljnu ploču, debljina temeljne ploče iznosi 0,80 m. 
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Zaštitni zidovi, odnosno zidovi koji su okomiti na glavni vertikalni zid na izlazu iz ispusta debljine su 0,50 m, 

sa kotom krune 110,50 m n.m. 

Na ulazu u cijev ispusta predviđena je fina metalna rešetka koja sprječava ulaženje otpadnih 

predmeta u cijev ispusta. Na izlazu, odnosno kraju cijevi nalazi se PEHD žablji poklopac. 

Dovodno korito prema ispustu trapeznog je oblika. Pokosi i dno korita oblažu se u gabionske 

madrace u sloju 0,30 m. Granulacija kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m, nagib pokosa je 1:1,50. 

Širina korita u dnu je 0,75 m, visine cca 1,70 m. 

Na izlazu iz ispusta uređuje se obala polaganjem gabionskih madraca u sloju 0,30 m. Granulacija 

kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m 

 

Ispust (PC 3) 

Nalazi se na stacionaži 2+050,00. Građevina ispusta je armiranobetonska, klase betona C30/37 i 

armature B500B. Ulazni zid u poprečnom presjeku stepenastog je oblika. Kota vrha ulaznog zida nalazi se 

na 111,57 m n.m., širine u kruni 0,50 m. Dno zida nalazi se na koti 107,57 m n.m., širine 0,50 m. Stepenica je 

na koti 108,38 m n.m., širine 3,50 m. Temeljna ploča debljine je 0,80 m, ukupne duljine 14,00 m. Temeljno 

tlo se uređuje zbijanjem minimalno do stupnja zbijenosti Sz=97 % (u odnosu na standardni Proctorov 

postupak) ili modula stišljivosti Ms=20 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Ispust se sastoji od dvije GRP cijevi promjera Ø1000 mm, koje se zatrpavaju glinenim materijalom. 

Zatrpavanje se izvodi od koherentnog materijala iz nalazišta pogodnog za ugradnju u nasip (prema 

kriterijima Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu). Zatrpavanje se izvodi u slojevima koji 

se zbijaju minimalno do stupnja zbijenosti Sz=100 % (u odnosu na standardni Proctorov postupak) ili modula 

stišljivosti Ms=25 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Kota ulaza donje cijevi je na 107,57 m n.m., dok je ulaz gornje cijevi na koti 109,23 m n.m. Duljina 

donje cijevi kroz nasip iznosi 22,00 m, a gornje cijevi 21,00 m, uzdužnog pada 1,00 %. Izlazni dio ispusta je 

armiranobetonska konstrukcija, klase betona C30/37, armature B500B. Debljine zidova 0,50 m, promjenjive 

visine. Zidovi su oslonjeni na temeljnu ploču, debljina temeljne ploče iznosi 0,80 m. Zaštitni zidovi, odnosno 

zidovi koji su okomiti na glavni vertikalni zid na izlazu iz ispusta debljine su 0,50 m, sa kotom krune 110,57 

m n.m. 

Na ulazu u cijev ispusta predviđena je fina metalna rešetka koja sprječava ulaženje otpadnih 

predmeta u cijev ispusta. Na izlazu, odnosno kraju cijevi nalazi se PEHD žablji poklopac. 

Dovodno korito prema ispustu trapeznog je oblika. Pokosi i dno korita oblažu se u gabionske 

madrace u sloju 0,30 m. Granulacija kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m, nagib pokosa je 1:1,50. 

Širina korita u dnu je 1,50 m, visine cca 3,00 m. 

Na izlazu iz ispusta uređuje se obala polaganjem gabionskih madraca u sloju 0,30 m. Granulacija 

kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m 

 

Ispust (PC 4) 

Nalazi se na stacionaži 2+700,00. Građevina ispusta je armiranobetonska, klase betona C30/37 i 

armature B500B. Ulazni zid u poprečnom presjeku stepenastog je oblika. Kota vrha ulaznog zida nalazi se 

na 112,10 m n.m., širine u kruni 0,50 m. Dno zida nalazi se na koti 108,10 m n.m., širine 0,50 m. Stepenica je 

na koti 109,36 m n.m., širine 3,00 m. Temeljna ploča debljine je 0,80 m, ukupne duljine 23,00 m. Temeljno 

tlo se uređuje zbijanjem minimalno do stupnja zbijenosti Sz=97 % (u odnosu na standardni Proctorov 

postupak) ili modula stišljivosti Ms=20 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Ispust se sastoji od dvije GRP cijevi promjera Ø700 mm, koje se zatrpavaju glinenim materijalom. 

Zatrpavanje se izvodi od koherentnog materijala iz nalazišta pogodnog za ugradnju u nasip (prema 
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kriterijima Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu). Zatrpavanje se izvodi u slojevima koji 

se zbijaju minimalno do stupnja zbijenosti Sz=100 % (u odnosu na standardni Proctorov postupak) ili modula 

stišljivosti Ms=25 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Kota ulaza donje cijevi je na 108,10 m n.m., dok je ulaz gornje cijevi na koti 109,40 m n.m. Duljina 

donje cijevi kroz nasip iznosi 19,00 m, a gornje cijevi 18,00 m, uzdužnog pada 1,00 %. Izlazni dio ispusta je 

armiranobetonska konstrukcija, klase betona C30/37, armature B500B. Debljine zidova 0,50 m, promjenjive 

visine. Zidovi su oslonjeni na temeljnu ploču, debljina temeljne ploče iznosi 0,80 m. Zaštitni zidovi, odnosno 

zidovi koji su okomiti na glavni vertikalni zid na izlazu iz ispusta debljine su 0,50 m, sa kotom krune 110,47 

m n.m. 

Na ulazu u cijev ispusta predviđena je fina metalna rešetka koja sprječava ulaženje otpadnih 

predmeta u cijev ispusta. Na izlazu, odnosno kraju cijevi nalazi se PEHD žablji poklopac. 

Dovodno korito prema ispustu trapeznog je oblika. Pokosi i dno korita oblažu se u gabionske 

madrace u sloju 0,30 m. Granulacija kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m, nagib pokosa je 1:1,50. 

Širina korita u dnu je 1,50 m, visine cca 2,10 m. 

Na izlazu iz ispusta uređuje se obala polaganjem gabionskih madraca u sloju 0,30 m. Granulacija 

kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m 

 

Ispust (PC 5) 

Nalazi se na stacionaži 3+050,00. Građevina ispusta je armiranobetonska, klase betona C30/37 i 

armature B500B. Ulazni zid u poprečnom presjeku stepenastog je oblika. Kota vrha ulaznog zida nalazi se 

na 112,30 m n.m., širine u kruni 0,50 m. Dno zida nalazi se na koti 109,00 m n.m., širine 0,50 m. Stepenica je 

na koti 109,86 m n.m., širine 3,00 m. Temeljna ploča debljine je 0,80 m, ukupne duljine 18,00 m. Temeljno 

tlo se uređuje zbijanjem minimalno do stupnja zbijenosti Sz=97 % (u odnosu na standardni Proctorov 

postupak) ili modula stišljivosti Ms=20 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Ispust se sastoji od GRP cijevi promjera Ø500 mm, koja se zatrpava glinenim materijalom. 

Zatrpavanje se izvodi od koherentnog materijala iz nalazišta pogodnog za ugradnju u nasip (prema 

kriterijima Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu). Zatrpavanje se izvodi u slojevima koji 

se zbijaju minimalno do stupnja zbijenosti Sz=100 % (u odnosu na standardni Proctorov postupak) ili modula 

stišljivosti Ms=25 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Kota ulaza cijevi je na 109,00 m n.m. Duljina cijevi kroz nasip iznosi 15,00 m, uzdužnog pada 1,00 %. 

Izlazni dio ispusta je armiranobetonska konstrukcija, klase betona C30/37, armature B500B. Debljine zidova 

0,50 m, promjenjive visine. Zidovi su oslonjeni na temeljnu ploču, debljina temeljne ploče iznosi 0,80 m. 

Zaštitni zidovi, odnosno zidovi koji su okomiti na glavni vertikalni zid na izlazu iz ispusta debljine su 0,50 m, 

sa kotom krune 109,70 m n.m. 

Na ulazu u cijev ispusta predviđena je fina metalna rešetka koja sprječava ulaženje otpadnih 

predmeta u cijev ispusta. Na izlazu, odnosno kraju cijevi nalazi se PEHD žablji poklopac. 

Dovodno korito prema ispustu trapeznog je oblika. Pokosi i dno korita oblažu se u gabionske 

madrace u sloju 0,30 m. Granulacija kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m, nagib pokosa je 1:1,50. 

Širina korita u dnu je 0,50 m, visine cca 2,15 m. 

Na izlazu iz ispusta uređuje se obala polaganjem gabionskih madraca u sloju 0,30 m. Granulacija 

kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m 
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Ispust (PC 6) 

Nalazi se na stacionaži 3+200,00. Građevina ispusta je armiranobetonska, klase betona C30/37 i 

armature B500B. Ulazni zid u poprečnom presjeku stepenastog je oblika. Kota vrha ulaznog zida nalazi se 

na 112,38 m n.m., širine u kruni 0,50 m. Dno zida nalazi se na koti 109,18 m n.m., širine 0,50 m. Stepenica je 

na koti 109,88 m n.m., širine 3,00 m. Temeljna ploča debljine je 0,80 m, ukupne duljine 22,00 m. Temeljno 

tlo se uređuje zbijanjem minimalno do stupnja zbijenosti Sz=97 % (u odnosu na standardni Proctorov 

postupak) ili modula stišljivosti Ms=20 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Ispust se sastoji od dvije GRP cijevi promjera Ø700 mm, koje se zatrpavaju glinenim materijalom. 

Zatrpavanje se izvodi od koherentnog materijala iz nalazišta pogodnog za ugradnju u nasip (prema 

kriterijima Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu). Zatrpavanje se izvodi u slojevima koji 

se zbijaju minimalno do stupnja zbijenosti Sz=100 % (u odnosu na standardni Proctorov postupak) ili modula 

stišljivosti Ms=25 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Kota ulaza donje cijevi je na 109,18 m n.m., dok je ulaz gornje cijevi na koti 110,48 m n.m. Duljina 

donje cijevi kroz nasip iznosi 18,00 m, a gornje cijevi 17,00 m, uzdužnog pada 1,00 %. Izlazni dio ispusta je 

armiranobetonska konstrukcija, klase betona C30/37, armature B500B. Debljine zidova 0,50 m, promjenjive 

visine. Zidovi su oslonjeni na temeljnu ploču, debljina temeljne ploče iznosi 0,80 m. Zaštitni zidovi, odnosno 

zidovi koji su okomiti na glavni vertikalni zid na izlazu iz ispusta debljine su 0,50 m, sa kotom krune 111,35 

m n.m. 

Na ulazu u cijev ispusta predviđena je fina metalna rešetka koja sprječava ulaženje otpadnih 

predmeta u cijev ispusta. Na izlazu, odnosno kraju cijevi nalazi se PEHD žablji poklopac. 

Dovodno korito prema ispustu trapeznog je oblika. Pokosi i dno korita oblažu se u gabionske 

madrace u sloju 0,30 m. Granulacija kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m, nagib pokosa je 1:1,50. 

Širina korita u dnu je 1,50 m, visine cca 1,00 m. 

Na izlazu iz ispusta uređuje se obala polaganjem gabionskih madraca u sloju 0,30 m. Granulacija 

kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m 

 

Ispust (PC 7) 

Nalazi se na stacionaži 3+455,00. Građevina ispusta je armiranobetonska, klase betona C30/37 i 

armature B500B. Ulazni zid u poprečnom presjeku stepenastog je oblika. Kota vrha ulaznog zida nalazi se 

na 112,36 m n.m., širine u kruni 0,50 m. Dno zida nalazi se na koti 108,36 m n.m., širine 0,50 m. Stepenica je 

na koti 109,22 m n.m., širine 4,00 m. Temeljna ploča debljine je 0,80 m, ukupne duljine 21,00 m. Temeljno 

tlo se uređuje zbijanjem minimalno do stupnja zbijenosti Sz=97 % (u odnosu na standardni Proctorov 

postupak) ili modula stišljivosti Ms=20 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Ispust se sastoji od GRP cijevi promjera Ø500 mm, koje se zatrpavaju glinenim materijalom. 

Zatrpavanje se izvodi od koherentnog materijala iz nalazišta pogodnog za ugradnju u nasip (prema 

kriterijima Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu). Zatrpavanje se izvodi u slojevima koji 

se zbijaju minimalno do stupnja zbijenosti Sz=100 % (u odnosu na standardni Proctorov postupak) ili modula 

stišljivosti Ms=25 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Kota ulaza cijevi je na 108,36 m n.m. Duljina cijevi kroz nasip iznosi 18,00 m, uzdužnog pada 1,00 %. 

Izlazni dio ispusta je armiranobetonska konstrukcija, klase betona C30/37, armature B500B. Debljine zidova 

0,50 m, promjenjive visine. Zidovi su oslonjeni na temeljnu ploču, debljina temeljne ploče iznosi 0,80 m. 

Zaštitni zidovi, odnosno zidovi koji su okomiti na glavni vertikalni zid na izlazu iz ispusta debljine su 0,50 m, 

sa kotom krune 109,04 m n.m. 

Na ulazu u cijev ispusta predviđena je fina metalna rešetka koja sprječava ulaženje otpadnih 

predmeta u cijev ispusta. Na izlazu, odnosno kraju cijevi nalazi se PEHD žablji poklopac. 

Dovodno korito prema ispustu trapeznog je oblika. Pokosi i dno korita oblažu se u gabionske 
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madrace u sloju 0,30 m. Granulacija kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m, nagib pokosa je 1:1,50. 

Širina korita u dnu je 0,50 m, visine cca 2,80 m. 

Na izlazu iz ispusta uređuje se obala polaganjem gabionskih madraca u sloju 0,30 m. Granulacija 

kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m 

 

Ispust (PC 8) 

Nalazi se na stacionaži 3+775,00. Građevina ispusta je armiranobetonska, klase betona C30/37 i 

armature B500B. Ulazni zid u poprečnom presjeku stepenastog je oblika. Kota vrha ulaznog zida nalazi se 

na 112,59 m n.m., širine u kruni 0,50 m. Dno zida nalazi se na koti 107,49 m n.m., širine 0,50 m. Prva 

stepenica je na koti 108,49 m n.m., širine 3,00 m., dok je druga stepenica na koti 109,69 m n.m., širine 2,50 

m. Temeljna ploča debljine je 0,80 m, ukupne duljine 21,50 m. Temeljno tlo se uređuje zbijanjem minimalno 

do stupnja zbijenosti Sz=97 % (u odnosu na standardni Proctorov postupak) ili modula stišljivosti 

Ms=20 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Ispust se sastoji od dvije GRP cijevi promjera Ø1000 mm, koje se zatrpavaju glinenim materijalom. 

Zatrpavanje se izvodi od koherentnog materijala iz nalazišta pogodnog za ugradnju u nasip (prema 

kriterijima Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu). Zatrpavanje se izvodi u slojevima koji 

se zbijaju minimalno do stupnja zbijenosti Sz=100 % (u odnosu na standardni Proctorov postupak) ili modula 

stišljivosti Ms=25 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Kota ulaza donje cijevi je na 107,49 m n.m., dok je ulaz gornje cijevi na koti 109,15 m n.m. Duljina 

donje cijevi kroz nasip iznosi 17,00 m, a gornje cijevi 16,00 m, uzdužnog pada 1,00 %. Izlazni dio ispusta je 

armiranobetonska konstrukcija, klase betona C30/37, armature B500B. Debljine zidova 0,50 m, promjenjive 

visine. Zidovi su oslonjeni na temeljnu ploču, debljina temeljne ploče iznosi 0,80 m. Zaštitni zidovi, odnosno 

zidovi koji su okomiti na glavni vertikalni zid na izlazu iz ispusta debljine su 0,50 m, sa kotom krune 110,42 

m n.m. 

Na ulazu u cijev ispusta predviđena je fina metalna rešetka koja sprječava ulaženje otpadnih 

predmeta u cijev ispusta. Na izlazu, odnosno kraju cijevi nalazi se PEHD žablji poklopac. 

Dovodno korito prema ispustu trapeznog je oblika. Pokosi i dno korita oblažu se u gabionske 

madrace u sloju 0,30 m. Granulacija kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m, nagib pokosa je 1:1,50. 

Širina korita u dnu je 1,50 m, visine cca 3,50 m. 

Na izlazu iz ispusta uređuje se obala polaganjem gabionskih madraca u sloju 0,30 m. Granulacija 

kamena nominalne je veličine Dn50=0.10 m 

 

Ispust (PC 9) 

Nalazi se na stacionaži 4+102,50. Građevina ispusta je armiranobetonska, klase betona C30/37 i 

armature B500B. Izlazni zid u poprečnom presjeku pravokutnog je oblika. Kota vrha izlaznog zida nalazi se 

na 110,35 m n.m., širine u kruni 0,50 m. Dno zida nalazi se na koti 108,24 m n.m., širine 0,50 m. Temeljna 

ploča debljine je 0,80 m, ukupne duljine 37,00 m. Temeljno tlo se uređuje zbijanjem minimalno do stupnja 

zbijenosti Sz=97 % (u odnosu na standardni Proctorov postupak) ili modula stišljivosti Ms=20 MN/m² 

(mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Ispust se sastoji od GRP cijevi promjera Ø500 mm, koje se zatrpavaju glinenim materijalom. 

Zatrpavanje se izvodi od koherentnog materijala iz nalazišta pogodnog za ugradnju u nasip (prema 

kriterijima Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu). Zatrpavanje se izvodi u slojevima koji 

se zbijaju minimalno do stupnja zbijenosti Sz=100 % (u odnosu na standardni Proctorov postupak) ili modula 

stišljivosti Ms=25 MN/m² (mjereno kružnom pločom promjera Ø30 cm). 

Zaštitni zidovi, odnosno zidovi koji su okomiti na glavni vertikalni zid na izlazu iz ispusta debljine su 
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0,50 m, sa kotom krune 109,34 m n.m. 

3.2.1.3 Retencijski prostor potoka Tičarnik na ispustu PC 1 

Namjena retencijskog prostora je zadržavanje dotoka sa slivnog područja oborinske vode, u slučaju 

podizanje razine vodostaja rijeke Kupe i zatvaranja žabljih poklopaca na ispustima. Područje retencije 

predviđeno je za vremenski kraće zadržavanje vode tijekom trajanja poplavnih događaja pri čemu se 

smanjuje maksimalni protok, a produljuje trajanje velikih voda. Na taj način se kratkotrajno regulira vodni 

režim vodotoka u svrhu smanjenja štetnog djelovanja voda na zaobalnom području. U ostalom dijelu godine 

protoci vodotoka Tičarnik će nesmetano prolaziti kroz objekt ispusta. 

Najniža kota retencije kod pregradnog profila nalazi se na koti 107,77 m.n.m. pri čemu se ostvaruje 

volumen od oko 14.000,00 m3. Površina retencije iznosi oko 8.000,00 m2.  

Iz retencije je predviđeno kroz ispust ispuštati maksimalni protok od 9,0 m3/s pri kojem neće doći do 

izlijevanja vode iz korita. 

3.3 OPIS ZAHVATA 

Prijedlog rješenja izgradnje desnog kupskog nasipa od Brodaraca do Karlovačke pivovare u duljini 

5.970,00 m, kao i rješenje odvodnje zaobalnih voda, provode se sukladno projektnom zadatku zadanom od 

investitora i postojećem stanju koje je registrirano obilaskom terena. 

Analizom mjerodavnih razina 100 god. velikih voda rijeke Kupe određena su potrebna sigurnosna 

nadvišenja obale. Kruna nasipa na koti je 120 cm višoj od mjerodavne 100 god. VV. Na mjestima gdje zbog 

prostornih uvjeta nije moguće izvesti nasip, potrebno nadvišenje osigurat će se izgradnjom armirano 

betonskog zida. Kota krune zida je 50 cm iznad kote mjerodavne 100 god. VV. Obzirom na to usvojene su 

kote krune nasipa, odnosno zida te su prikazane u tablici ispod. 

 

 Kota nasipa 

100 god. V.V + 120 cm 

(m n. m.) 

Kota zida 

100 god. V.V + 50 cm 

(m n. m.) 

Brodarci 113,66 112,96 

Pivovara 112,74 112,04 

Problem odvodnje zaobalnih voda iz zaobalnog kanala rješavati će se pomoću armiranobetonskih 

ispusta sa čepovima koji će kontrolirano ispuštati vodu iz zaobalja u rijeku Kupu.  

Izgradnja linijskih obrambenih građevina je, kao i građevina koje evakuiraju vodu iz zaobalja, 

predviđena u tri etape. Obrambena linija duljine je 5.970,00 m, od toga je osna duljina nasipa L=4.591,53 m, 

dok je ukupna duljina zida L=1.391,00 m. 

Etape 

izvedbe 

Stacionaža 

nasipa/zida 

etape 

radova 

Duljina 

etape 

radova (m) 

Građevine po 

etapama 

Opis / Napomene 

KRAĆE 

ETAPA 1 0+000,00 do 

1+088,00 
1.088,00 m -usporni nasip 

-obrambeni nasip 

-zaobalni kanal 

-servisni put  

Etapa 1 započinje izgradnjom sjevernog uspornog nasipa 

i proteže se do kraja katastarske općine Karlovac II te 

uključuje: 

- usporni nasip uz potok Stubljava duljine L=275 m 

- obrambeni nasip duljine je L=813,00 m 

- postojeći propust sa čepom u km 0+547,00 (preljev iz 

kanalizacije). 

- ispust sa čepom u km 5+559,82 
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Etape 

izvedbe 

Stacionaža 

nasipa/zida 

etape 

radova 

Duljina 

etape 

radova (m) 

Građevine po 

etapama 

Opis / Napomene 

KRAĆE 

ETAPA 2 1+088,00 do 

4+850,00 
3.762,00 m -obrambeni nasip 

-AB obrambeni zid 

-zaobalni kanal 

-servisni put 

-9 AB ispusta  

-nalazište 

Etapa 2 se u cijelosti nalazi na području k.o. Velika Jelsa. 

Počinje uz napuštenu vojarnu i završava kod mosta u 

Brodarcima te uključuje: 

- obrambeni nasip duljine je L=3.503,53 m 

- armiranobetonski obrambeni zid na dvije dionice, prva u 

duljini L=91,0 m, a druga duljine L=180,0 m 

- 9 AB ispusta (PC1 – PC9) 

- zaobalni kanal ukupne duljine 2.385,00 m 

- servisni put koji se pruža duž cijele zaobalne strane 

nasipa 

- eksploataciju pozajmišta glinenog materijala. 

ETAPA 3 

4+850,00 do 

5+970,00 
1.120,00 m -AB obrambeni zid 

-obaloutvrda 

Etapa 3 se u cijelosti nalazi na području k.o. Velika Jelsa. 

Počinje kod mosta u Brodarcima i završavana na visokom 

terenu uzvodno od naselja Brodarci te uključuje: 

- armiranobetonski obrambeni zid, temeljen na pilotima, 

duljina linije zida je L= 1.120,00 m 

- obaloutvrda u duljini od 55,00 m (od lok. stac. km 

5+655,00 do 5+710,00). 

Servisni put koji se koristi za potrebe održavanja nasipa nalazi se u zaobalnom dijelu nožice nasipa 

te je izveden od kamenog materijala. Kameni materijal za izgradnju servisnog puta se nabavlja i dovozi s 

odobrene legalne deponije ili kamenoloma. Na dijelovima trase na kojima se izvodi AB obrambeni zid nije 

predviđena izgradnja servisnog puta. 

Nasip se izvodi od koherentnog glinenog materijala koji će se eksploatirati na nalazištu. Navedeno 

nalazište se nalazi unutar granica obuhvata projekta na etapi 2 od stacionaže nasipa km 3+967,70 do 

4+690,80. Dubina eksploatacije kreće se od 2,5 do 3,5 m. Nalazište će se nakon eksploatacije urediti radi 

osiguranja sigurnosti i što boljeg uklapanja u okoliš. 

3.4 OPIS SMJEŠTAJA GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

Cjelokupni zahvat planira se na području katastarske općine: k.o. Velika Jelsa, prostorno smještenim 

na području Grada Karlovca, odnosno u Karlovačkoj županiji. 

Popis katastarskih čestica za etapu 2 dan je u mapi 2.1. ovog glavnog projekta. 

3.5 OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 

Pristup građevinama ispusta omogućen je gradilišnom cestom koja je priključena na postojeće 

putove lokalne ceste prema naseljima. 

Pristupi će se održavati tijekom izvođenja radova mjestimičnim nasipavanjem drobljenog kamenog 

materijala. 

Parkirališta i servisne prostore za mehanizaciju i opremu, kao i infrastrukturu gradilišta postavit će 

se u zavisnosti od faze radova. 
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3.6 TIJEK IZVEDBE 

Radovi na izgradnji ispusta izvode se sljedećim redoslijedom: 

Korak Naziv rada Opis  

1.  Pripremni radovi Organizacija gradilišta, formiranje pristupnih puteva i privremenih deponija, 

izmještanje i zaštita instalacija. 

2.  Uklanjanje humusa Iskop (20cm) i privremeno deponiranje humusnog materijala 

3.  Iskop / zamjena tla Izvođenje iskopa, postava geotekstila i zamjena tla do 1,00 m iskopa u dnu 

prema profilima iz poprečnih presjeka, odvoz materijala na privremenu 

deponiju. 

4.  Uređenje temeljnog tla Uređenje tla ispod zida ispusta (40cm), izvedba podložnog betona (10cm). 

5.  Sastavljanje oplate i slaganje 

armature za temelj 

Na izvedeni podložni beton (10cm), postavlja se oplata i slaže armatura za 

betoniranje temelja. Na izvedeni temelj postavlja se betonska tajača za 

polaganje cijevi. 

6.  Ugradnja cijevi Na pripremljenu i izvedenu postavu od betonskih tajača, polaže se GRP cijevi  

7.  Sastavljanje oplate i slaganje 

armature za zid 

Na izvedene temelje zida postavlja se oplata i slaže armatura za betoniranje 

zida 

8.  Zatrpavanje cijevi Nakon polaganja cijevi na betonske tajače, te izvedbe zida, cijevi se zatrpavaju 

glinenim materijalom do razine temeljnog tla nasipa. 

9.  Postava poklopca i rešetke Nakon završenih radova izvedbe AB ispusta, na ulaznom zidu u cijev ispusta 

montira se fina rešetka. Na izlazu iz ispusta ugrađuje se PEHD žablji poklopac 

Radovi na uređenju kanala koji se ulijevaju u AB ispuste. 

Korak Naziv rada Opis  

1.  Pripremni radovi Organizacija gradilišta, formiranje pristupnih puteva i privremenih deponija, 

izmještanje i zaštita instalacija. 

2.  Uklanjanje humusa Iskop (20cm) i privremeno deponiranje humusnog materijala 

3.  Iskop  Izvođenje iskopa i uređenje profila kanala prema nacrtima. 

4.  Polaganje geotekstila i 

gabionskih madraca 

Na uređene profile kanala postavlja se geotekstil, na geotekstil se polažu 

gabionski madraci. 

 

3.7 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE  

Projektirani vijek trajanja nije ograničen. Navedeni vijek trajanja konstrukcije iz ovog projekta može 

se očekivati ukoliko se svi radovi izvedu prema projektu i sukladno Programu kontrole i osiguranja kvalitete. 

Za betonske elemente propisuje se minimalni vijek upotrebe od 50 godina.  

3.8 UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

Održavanje građevine podrazumijeva: 

1. redovite godišnje preglede AB ispusta i nasipa u vrijeme niskog rasta vegetacije koji se sastoji 

od vizualnog pregleda sa izradom izvještaja i prijedlogom mjera redovnih radova i radova 

pojačanog održavanja, 

2. izvanredne preglede AB ispusta i nasipa za vrijeme vodostaja iznad razine 50 g. VV koji se 

sastoji od vizualnog pregleda sa izradom izvještaja i prijedlogom mjera redovnih radova i 

radova pojačanog održavanja, 
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3. izvođenje radova kojima se AB ispusti i nasip odnosno njegov dio zadržava ili se vraća u 

tehničko i/ili funkcionalno stanje određeno projektom odnosno propisima te aktima za 

građenje u skladu s kojima je građevina izgrađena. U predmetne radove spadaju i redovni 

radovi košnje nasipa, čišćenja dovodnih kanala i čišćenja fine rešetke na ulazu i ispuste,  

4. vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine: u kontinuitetu rednih brojeva 

navedeni i danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim 

pregledima te izvedenim radovima u svrhu očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za 

građevinu, funkcionalnosti i sigurnosti građevine u uporabi. 

Za održavanje građevine odgovoran je Investitor / Korisnik, sukladno važećim zakonima i propisima. 

3.9 POKUSNI RAD 

Nema potrebe za provođenjem pokusnog rada za radove za koje su tehnička rješenja dana ovom 

mapom glavnog projekta.  

3.10 ZAŠTITA OKOLIŠA  

Budući da su zaštićena područja (spomenik parkovne arhitekture - Marmontova aleja i Vrbanićev 

perivoj) smješteni na dovoljno velikoj udaljenosti od dijelova planiranog zahvata tijekom izvođenja radova 

na izgradnji planiranog nasipa neće doći do utjecaja na spomenicima parkovne arhitekture. 

Buka, emisija ispušnih plinova i prašine koji će se javiti za vrijeme radova na području predmetne 

dionice nasipa ne predstavljaju značajan utjecaj na ciljne životinjske vrste područja ekološke mreže Natura 

2000 Kupa (HR2000642), budući da se radi o lokalnom i kratkotrajnom utjecaju koji je vezan isključivo za 

razdoblje izvođenja radova. 

Tijekom korištenja, građevina kao što je nasip, zbog svojih karakteristika, neće značajno utjecati na 

ciljeve očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 Kupa (HR2000642). Utjecaj buke strojeva za vrijeme 

održavanja nalazišta (košnja trave) na ciljne životinjske vrste može se zanemariti s obzirom na učestalost 

(dva puta godišnje), malu razinu buke koju pritom proizvode strojevi. Planirani zahvat nakon završetka 

izvođenja radova zbog svojih karakteristika ne predstavlja utjecaj na zaštićena područja koja se nalaze na 

promatranom području te neće doći do daljnjeg utjecaja na ekološku mrežu na promatranom području. 
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4 DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

4.1 HIDROLOŠKA ANALIZA 

4.1.1 UVOD 

U hidrološkoj obradi proračunati su volumeni i protoci za dimenzioniranje hidrotehničkih građevina. 

Hidrogrami, odnosno volumen i protok, definirani su za povratne periode od 5, 10, 20, 50, 100 godišnja 

razdoblja. 

Na slivu se ne provode nikakva meteorološka i hidrološka motrenja i mjerenja. Za sliv bez izmjerenih 

hidroloških veličina velike vode se definiraju na osnovi iskustvenih (empirijskih) izraza. U ovom projektu za 

definiranje velikih voda korištena je iskustvena metoda V. T. Chowa. 

Za analizu geografsko-fizičkih karakteristika sliva korištena je topografska karta u mjerilu 1:25.000. 

Vrijednosti osnovnih geografsko-fizičkih karakteristika sliva navedene su u sljedećoj tablici: 

Sliv 2A – Potok Tičarnik 

F 

(km2) 

O 

(km) 

U 

(km) 

L 

(km) 

K Hmax 

(m n.m.) 

H 

(m n.m.) 

S 

(%) 

tp 

(min) 

2,33 8,7 0,7 3 0,77 243,3 111,8 4,38 29 

Sliv 2B – Potok Tičarnik 

F 

(km2) 

O 

(km) 

U 

(km) 

L 

(km) 

K Hmax 

(m n.m.) 

H 

(m n.m.) 

S 

(%) 

tp 

(min) 

0,77 3,7 0,7 2 0,59 243,3 111,8 6,58 23 

Sliv 3 – Vodotok Humičkin zdenac 

F 

(km2) 

O 

(km) 

U 

(km) 

L 

(km) 

K Hmax 

(m n.m.) 

H 

(m n.m.) 

S 

(%) 

tp 

(min) 

0,33 3 0,55 2 0,40 187,8 112,7 3,76 24 

Sliv 4 – Vodotoci područja Donja Jelsa 

F 

(km2) 

O 

(km) 

U 

(km) 

L 

(km) 

K Hmax 

(m n.m.) 

H 

(m n.m.) 

S 

(%) 

tp 

(min) 

0,71 3,7 0,43 2 0,89 243,,3 111,6 6,59 19 

Sliv 5 – Kanal u Brodarcima 

F 

(km2) 

O 

(km) 

U 

(km) 

L 

(km) 

K Hmax 

(m n.m.) 

H 

(m n.m.) 

S 

(%) 

tp 

(min) 

1,66 5,16 0,54 2 1,19 202 112 4,50 23 

 

U tablici su korištene sljedeće oznake: F (km2) veličina sliva, O (km) duljina razvodnice sliva, L (km) 

duljina glavnog vodotoka, Hmax (m n.m.) kota najvišeg vrha na slivu, H (m n.m.) kota protjecajnog profila, S 

(%) nagib sliva, koeficijent koncentriranosti sliva K definiran je izrazom: 


2F

K
OU
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Vrijeme zakašnjenja tp (min) predstavlja vrijeme od težišta hijetograma do maksimalnog protoka 

hidrograma vodnog vala. Ujednačeni nagib sliva definiran je izrazom: 


  maxH HH

S
L L

 

4.1.2 SLIV 2A – POTOK TIČARNIK 

4.1.2.1 Makismalni godišnji protoci različitih povratnih razdoblja 

Maksimalni godišnji protoci različitih povratnih razdoblja određeni su na osnovi metode V.T. Chowa 

prema kojoj je maksimalni protok: 

    M eQ 16,67 A i Y Z  (m3/s) 

gdje je: 

16,67 je dimenzionalna konstanta, 

ie (mm/min) mjerodavni intenzitet efektivne kiše, 

A (km2) veličina sliva do protjecajnog profila, 

Y klimatski faktor (za područja gdje nema regionalne analize oborina obično se može usvojiti: Y = 1,0) 

Z faktor redukcije vrha hidrograma, za koji se može definirati odnos: 

 
   

 

k

p

t
Z f

t
 

gdje je tk (min) trajanje oborine, a tp (min) vrijeme zakašnjenja (vrijeme od težišta hijetograma do 

maksimalnog protoka), odnosno vrijeme podizanja trenutnog jediničnog hidrograma. 

Intenzitet efektivne kiše ie definiran je izrazom: 

 e
e

k

P
i

t
 (mm/min) 

gdje je Pe (mm) efektivna kiša, koja je otekla s razmatranog sliva, a tk (min) trajanje kiše. 

Efektivna kiša Pe definirana je u ovisnosti od bruto oborine P i broja krivulje CN prema SCS metodi 

sljedećim izrazom: 

  
   

  


 
  

 

2

e

25400
P 0,2 254

CN
P

25400
P 0,8 254

CN

 (mm) 

Količine bruto oborine P (mm) različitih povratnih razdoblja određene su na temelju odgovarajućih 

klimatskih funkcija: 

P5 = 9,8938ln(tk) - 8,9925        (r = 0,9881) 

P10 = 12,259ln(tk) - 11,802        (r = 0,9922) 

P20 = 14,925ln(tk) - 15,521        (r = 0,996) 

P50 = 19,016ln(tk) - 22,009        (r = 0,9978) 
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P100 = 22,622ln(tk) - 28,311        (r = 0,9964) 

gdje je Pp (mm) količina oborine p-tog povratnog razdoblja, a tk (min) trajanje kiše. 

Tlo na razmatranom slivu se može svrstati u tip B i C kojem odgovara u niski i umjereni stupanj 

infiltracije kada je tlo potpuno vlažno, a za biljni pokrov šume s normalnom transpiracijom i livade za 

prosječne uvjete otjecanja odgovarajući broj je CN = 75.  

U Ven Te Chowoj formuli za maksimalni protok hidrograma QM značajnu ulogu ima faktor redukcije 

vrha hidrograma Z, čija veličina ovisi o omjeru trajanja oborine tk i vremena zakašnjenja tp. Za vrijeme 

zakašnjenja tp usvojen je iskustveni izraz: 

64.0

30288.0=
S

L
tp  (sati) 

gdje je L (km) duljina sliva, S (%) ujednačeni nagib vodotoka. 

Faktor redukcije vrha hidrograma Z je prema izvornoj formuli V. T. Chowa definiran odnosom: 

 
      

 

2

k k

p p

t t
Z 0,00303 0,84902 0,17747

t t
 

Važno je napomenuti da navedena formula za veličinu Z vrijedi do k

p

t
2,13

t
, a za k

p

t
2,13

t
 usvaja se 

Z = 1,0. 

Trajanje kiše tk, koja uzrokuje maksimalni protok u vodotoku, jednako je vremenu koncentracije tc 

(vrijeme potrebno da voda stigne od najudaljenije točke sliva do protjecajnog profila), uz uvjet da kiša jakog 

intenziteta pada ravnomjerno na cijeli sliv. Vrijeme koncentracije definirano je izrazom: 

=
p

c v

L
T  (min) 

gdje je L (m) duljina vodotoka od razvodnice sliva do izlaznog profila, a vp (m/s) brzina vode u 

vodotoku određena prema Herheulidzeovom izrazu: 

( ) 4log10,1+6,1= Spvp  (m/s) 

gdje je p (god.) povratno razdoblje, a S (m/m) ujednačeni nagib sliva. (S se uzima u (m/m) prema 

vrijednostima S (%) iz tablice 5.1.) 

U 4.1. dani su rezultati proračuna maksimalnih godišnjih protoka po metodi V. T. Chowa – kako je 

opisano u prethodnom tekstu. U tablici su za 5 – 100 godišnje povratno razdoblje (1. stupac) dane vremena 

koncentracije tc, bruto oborine na slivu P definirane prema klimatskim funkcijama, efektivne oborine Pe, 

definirane na osnovi SCS metode, uz usvojen broj krivulje CN = 75, intenzitet efektivne kiše ie definiran uz 

pretpostavku da je trajanje kiše tk jednako vremenu koncentracije tc, faktori redukcije vrha hidrograma Z 

prema formuli V.T. Chowa, maksimalni protok QM određen na osnovi formule V. T. Chowa, volumen velikog 

vodnog vala Ve = Pe A, koji odgovara trajanju kiše jednakom vremenu koncentracije i otjecajni koeficijent c. 

Hidrogram velikih vodnih valova (čiji su volumeni Ve dani u tablici) mogu se konstruirati na osnovi 

oblika kojeg je dao Goodrich. 
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Tablica 4.1. Maksimalni godišnji protoci u profilu brane različitih povratnih razdoblja prema metodi 

V. T. Chowa i elementi za konstrukciju hidrograma prema Goodrichovom obliku  

Povratni period PP god 5 10 20 50 100 

Brzina tečenja po slivu v m/s 1,08 1,24 1,39 1,59 1,74 

Vrijeme koncentracije Tc min 46 40 36 32 29 

Trajanje kiše tk min 46 40 36 32 29 

Količina oborine P mm 28,89 33,42 37,96 43,90 47,86 

Efektivna kiša Pe mm 0,77 1,66 2,83 4,74 6,23 

Otjecajni koeficijent c  0,03 0,05 0,07 0,11 0,13 

Intenzitet ef. Kiše ie mm/min 0,017 0,042 0,079 0,148 0,215 

Faktor redukcije vrha hidrograma Z  0,987 0,939 0,894 0,837 0,788 

Klimatski faktor (1,0) Y  1 1 1 1 1 

Maksimalni protok Qm m3/s 1,23 2,45 4,03 6,62 8,74 

Volumen vodnog vala Ve m3 3.446 6.261 9.749 15.174 19.283 

Hidrogrami velikih vodnih valova – čiji su volumeni Ve dani u tablica 4.1– mogu se konstruirati na 

osnovi oblika kojega je dao Goodrich.  

Vrijeme podizanja hidrograma Tp je: 

Tp = 0,5 tk + tp 

gdje je tk trajanje kiše, a tp vrijeme zakašnjenja. 

Vrijeme opadanja (recesije) hidrograma Tr je: 

Tr = 3Tp , pa je, prema tome, trajanje hidrograma (vremenska baza) Tb = Tp + Tr = Tp + 3Tp = 4Tp 

Hidrogram vodnoga vala konstruira se na sljedeći način: 

x

xλ

y

)1(

10= , pri tom je veličina x definirana odnosom: 
pT

t
x =  

gdje je t vrijeme koje se zadaje za crtanje hidrograma. 

e

pM

V

TQ
λ =  

Protok (ordinata hidrograma) u vremenu t je: 

Q(t) = y(t) QM 
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Slika 4.1.: Vodni valovi  

4.1.2.2 Veliki vodni valovi od 6-satnog trajanja oborina 

Za razmatranje kapaciteta budućeg retencijskog prostora određen je volumen velikih vodnih valova 

koji nastaju kao posljedica 6 – satnih maksimalnih oborina na slivu do pregradnih profila. 

Tablica 4.2. Elementi velikih vodnih valova u pregradnim profilima različitih povratnih razdoblja za 6-

satnu maksimalnu kišu 

Povratni period PP god 5 10 20 50 100 

Brzina tečenja po slivu v m/s 1,08 1,24 1,39 1,59 1,74 

Vrijeme koncentracije Tc min 46 40 36 32 29 

Trajanje kiše tk min 360 360 360 360 360 

Količina oborine P mm 49,24 60,36 72,33 89,92 104,84 

Efektivna kiša Pe mm 6,78 11,83 18,26 29,14 39,38 

Otjecajni koeficijent c  0,14 0,20 0,25 0,32 0,38 

Intenzitet ef. Kiše ie mm/min 0,019 0,033 0,051 0,081 0,109 

Faktor redukcije vrha hidrograma Z  1 1 1 1 1 

Klimatski faktor (1,0) Y  1 1 1 1 1 

Maksimalni protok Qm m3/s 0,96 1,59 2,36 3,65 4,83 

Volumen vodnog vala Ve m3 20.794 34.298 51.049 78.732 104.342 
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Slika 4.2.: Vodni valovi, 6-satna kiša 

 

4.1.3 SLIV 2B – POTOK TIČARNIK 

4.1.3.1 Makismalni godišnji protoci različitih povratnih razdoblja 

Maksimalni godišnji protoci različitih povratnih razdoblja određeni su na osnovi metode V.T. Chowa 

prema kojoj je maksimalni protok: 

    M eQ 16,67 A i Y Z  (m3/s) 

gdje je: 

16,67 je dimenzionalna konstanta, 

ie (mm/min) mjerodavni intenzitet efektivne kiše, 

A (km2) veličina sliva do protjecajnog profila, 

Y klimatski faktor (za područja gdje nema regionalne analize oborina obično se može usvojiti: Y = 1,0) 

Z faktor redukcije vrha hidrograma, za koji se može definirati odnos: 

 
   

 

k

p

t
Z f

t
 

gdje je tk (min) trajanje oborine, a tp (min) vrijeme zakašnjenja (vrijeme od težišta hijetograma do 

maksimalnog protoka), odnosno vrijeme podizanja trenutnog jediničnog hidrograma. 
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Intenzitet efektivne kiše ie definiran je izrazom: 

 e
e

k

P
i

t
 (mm/min) 

gdje je Pe (mm) efektivna kiša, koja je otekla s razmatranog sliva, a tk (min) trajanje kiše. 

Efektivna kiša Pe definirana je u ovisnosti od bruto oborine P i broja krivulje CN prema SCS metodi 

sljedećim izrazom: 

  
   

  


 
  

 

2

e

25400
P 0,2 254

CN
P

25400
P 0,8 254

CN

 (mm) 

Količine bruto oborine P (mm) različitih povratnih razdoblja određene su na temelju odgovarajućih 

klimatskih funkcija: 

P5 = 9,8938ln(tk) - 8,9925        (r = 0,9881) 

P10 = 12,259ln(tk) - 11,802        (r = 0,9922) 

P20 = 14,925ln(tk) - 15,521        (r = 0,996) 

P50 = 19,016ln(tk) - 22,009        (r = 0,9978) 

P100 = 22,622ln(tk) - 28,311        (r = 0,9964) 

gdje je Pp (mm) količina oborine p-tog povratnog razdoblja, a tk (min) trajanje kiše. 

Tlo na razmatranom slivu se može svrstati u tip B i C kojem odgovara u niski i umjereni stupanj 

infiltracije kada je tlo potpuno vlažno, a za biljni pokrov šume s normalnom transpiracijom i livade za 

prosječne uvjete otjecanja odgovarajući broj je CN = 75.  

U Ven Te Chowoj formuli za maksimalni protok hidrograma QM značajnu ulogu ima faktor redukcije 

vrha hidrograma Z, čija veličina ovisi o omjeru trajanja oborine tk i vremena zakašnjenja tp. Za vrijeme 

zakašnjenja tp usvojen je iskustveni izraz: 

64.0

30288.0=
S

L
tp  (sati) 

gdje je L (km) duljina sliva, S (%) ujednačeni nagib vodotoka. 

Faktor redukcije vrha hidrograma Z je prema izvornoj formuli V. T. Chowa definiran odnosom: 

 
      

 

2

k k

p p

t t
Z 0,00303 0,84902 0,17747

t t
 

Važno je napomenuti da navedena formula za veličinu Z vrijedi do k

p

t
2,13

t
, a za k

p

t
2,13

t
 usvaja se 

Z = 1,0. 

Trajanje kiše tk, koja uzrokuje maksimalni protok u vodotoku, jednako je vremenu koncentracije tc 

(vrijeme potrebno da voda stigne od najudaljenije točke sliva do protjecajnog profila), uz uvjet da kiša jakog 

intenziteta pada ravnomjerno na cijeli sliv. Vrijeme koncentracije definirano je izrazom: 
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=
p

c v

L
T  (min) 

gdje je L (m) duljina vodotoka od razvodnice sliva do izlaznog profila, a vp (m/s) brzina vode u 

vodotoku određena prema Herheulidzeovom izrazu: 

( ) 4log10,1+6,1= Spvp  (m/s) 

gdje je p (god.) povratno razdoblje, a S (m/m) ujednačeni nagib sliva. (S se uzima u (m/m) prema 

vrijednostima S (%) iz tablice 5.1.) 

U Tablica 4.3. dani su rezultati proračuna maksimalnih godišnjih protoka po metodi V. T. Chowa – 

kako je opisano u prethodnom tekstu. U tablici su za 5 – 100 godišnje povratno razdoblje (1. stupac) dane 

vremena koncentracije tc, bruto oborine na slivu P definirane prema klimatskim funkcijama, efektivne 

oborine Pe, definirane na osnovi SCS metode, uz usvojen broj krivulje CN = 75, intenzitet efektivne kiše ie 

definiran uz pretpostavku da je trajanje kiše tk jednako vremenu koncentracije tc, faktori redukcije vrha 

hidrograma Z prema formuli V.T. Chowa, maksimalni protok QM određen na osnovi formule V. T. Chowa, 

volumen velikog vodnog vala Ve = Pe A, koji odgovara trajanju kiše jednakom vremenu koncentracije i 

otjecajni koeficijent c. 

Hidrogram velikih vodnih valova (čiji su volumeni Ve dani u tablici) mogu se konstruirati na osnovi 

oblika kojeg je dao Goodrich. 
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Tablica 4.3. Maksimalni godišnji protoci u profilu brane različitih povratnih razdoblja prema metodi 

V. T. Chowa i elementi za konstrukciju hidrograma prema Goodrichovom obliku  

Povratni period PP god 5 10 20 50 100 

Brzina tečenja po slivu v m/s 1,20 1,37 1,53 1,76 1,92 

Vrijeme koncentracije Tc min 28 24 22 19 17 

Trajanje kiše tk min 28 24 22 19 17 

Količina oborine P mm 23,98 27,16 30,61 33,98 35,78 

Efektivna kiša Pe mm 0,54 1,10 1,90 2,86 3,43 

Otjecajni koeficijent c  0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

Intenzitet ef. Kiše ie mm/min 0,019 0,046 0,086 0,150 0,202 

Faktor redukcije vrha hidrograma Z  0,952 0,886 0,844 0,771 0,715 

Klimatski faktor (1,0) Y  1 1 1 1 1 

Maksimalni protok Qm m3/s 0,24 0,52 0,94 1,49 1,85 

Volumen vodnog vala Ve m3 416 848 1.465 2.200 2.643 

Hidrogrami velikih vodnih valova – čiji su volumeni Ve dani u tablici 4.3. – mogu se konstruirati na 

osnovi oblika kojega je dao Goodrich.  

Vrijeme podizanja hidrograma Tp je: 

Tp = 0,5 tk + tp 

gdje je tk trajanje kiše, a tp vrijeme zakašnjenja. 

Vrijeme opadanja (recesije) hidrograma Tr je: 

Tr = 3Tp , pa je, prema tome, trajanje hidrograma (vremenska baza) Tb = Tp + Tr = Tp + 3Tp = 4Tp 

Hidrogram vodnoga vala konstruira se na sljedeći način: 

x

xλ

y

)1(

10= , pri tom je veličina x definirana odnosom: 
pT

t
x =  

gdje je t vrijeme koje se zadaje za crtanje hidrograma. 

e

pM

V

TQ
λ =  

Protok (ordinata hidrograma) u vremenu t je: 

Q(t) = y(t) QM 
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Slika 4.3.: Vodni valovi za sliv  

4.1.3.2 Veliki vodni valovi od 6-satnog trajanja oborina 

Za razmatranje kapaciteta budućeg retencijskog prostora određen je volumen velikih vodnih valova 

koji nastaju kao posljedica 6 – satnih maksimalnih oborina na slivu do pregradnih profila. 

Tablica 4.4. Elementi velikih vodnih valova u pregradnim profilima različitih povratnih razdoblja za 6-

satnu maksimalnu kišu 

Povratni period PP god 5 10 20 50 100 

Brzina tečenja po slivu v m/s 1,20 1,37 1,53 1,76 1,92 

Vrijeme koncentracije Tc min 28 24 22 19 17 

Trajanje kiše tk min 360 360 360 360 360 

Količina oborine P mm 49,24 60,36 72,33 89,92 104,84 

Efektivna kiša Pe mm 8,92 14,72 21,91 33,79 44,78 

Otjecajni koeficijent c  0,18 0,24 0,30 0,38 0,43 

Intenzitet ef. Kiše ie mm/min 0,025 0,041 0,061 0,094 0,124 

Faktor redukcije vrha hidrograma Z  1 1 1 1 1 

Klimatski faktor (1,0) Y  1 1 1 1 1 

Maksimalni protok Qm m3/s 0,32 0,52 0,78 1,20 1,60 

Volumen vodnog vala Ve m3 6.872 11.335 16.870 26.019 34.482 
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Slika 4.4.: Vodni valovi za sliv, 6-satna kiša 

 

4.1.4 SLIV 3 – VODOTOK HUMIČKIN ZDENAC 

4.1.4.1 Makismalni godišnji protoci različitih povratnih razdoblja 

Maksimalni godišnji protoci različitih povratnih razdoblja određeni su na osnovi metode V.T. Chowa 

prema kojoj je maksimalni protok: 

    M eQ 16,67 A i Y Z  (m3/s) 

gdje je: 

16,67 je dimenzionalna konstanta, 

ie (mm/min) mjerodavni intenzitet efektivne kiše, 

A (km2) veličina sliva do protjecajnog profila, 

Y klimatski faktor (za područja gdje nema regionalne analize oborina obično se može usvojiti: Y = 1,0) 

Z faktor redukcije vrha hidrograma, za koji se može definirati odnos: 

 
   

 

k

p

t
Z f

t
 

gdje je tk (min) trajanje oborine, a tp (min) vrijeme zakašnjenja (vrijeme od težišta hijetograma do 

maksimalnog protoka), odnosno vrijeme podizanja trenutnog jediničnog hidrograma. 
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Intenzitet efektivne kiše ie definiran je izrazom: 

 e
e

k

P
i

t
 (mm/min) 

gdje je Pe (mm) efektivna kiša, koja je otekla s razmatranog sliva, a tk (min) trajanje kiše. 

Efektivna kiša Pe definirana je u ovisnosti od bruto oborine P i broja krivulje CN prema SCS metodi 

sljedećim izrazom: 

  
   

  


 
  

 

2

e

25400
P 0,2 254

CN
P

25400
P 0,8 254

CN

 (mm) 

Količine bruto oborine P (mm) različitih povratnih razdoblja određene su na temelju odgovarajućih 

klimatskih funkcija: 

P5 = 9,8938ln(tk) - 8,9925        (r = 0,9881) 

P10 = 12,259ln(tk) - 11,802        (r = 0,9922) 

P20 = 14,925ln(tk) - 15,521        (r = 0,996) 

P50 = 19,016ln(tk) - 22,009        (r = 0,9978) 

P100 = 22,622ln(tk) - 28,311        (r = 0,9964) 

gdje je Pp (mm) količina oborine p-tog povratnog razdoblja, a tk (min) trajanje kiše. 

Tlo na razmatranom slivu se može svrstati u tip B i C kojem odgovara u niski i umjereni stupanj 

infiltracije kada je tlo potpuno vlažno, a za biljni pokrov šume s normalnom transpiracijom i livade za 

prosječne uvjete otjecanja odgovarajući broj je CN = 75.  

U Ven Te Chowoj formuli za maksimalni protok hidrograma QM značajnu ulogu ima faktor redukcije 

vrha hidrograma Z, čija veličina ovisi o omjeru trajanja oborine tk i vremena zakašnjenja tp. Za vrijeme 

zakašnjenja tp usvojen je iskustveni izraz: 

64.0

30288.0=
S

L
tp  (sati) 

gdje je L (km) duljina sliva, S (%) ujednačeni nagib vodotoka. 

Faktor redukcije vrha hidrograma Z je prema izvornoj formuli V. T. Chowa definiran odnosom: 

 
      

 

2

k k

p p

t t
Z 0,00303 0,84902 0,17747

t t
 

Važno je napomenuti da navedena formula za veličinu Z vrijedi do k

p

t
2,13

t
, a za k

p

t
2,13

t
 usvaja se 

Z = 1,0. 

Trajanje kiše tk, koja uzrokuje maksimalni protok u vodotoku, jednako je vremenu koncentracije tc 

(vrijeme potrebno da voda stigne od najudaljenije točke sliva do protjecajnog profila), uz uvjet da kiša jakog 

intenziteta pada ravnomjerno na cijeli sliv. Vrijeme koncentracije definirano je izrazom: 
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=
p

c v

L
T  (min) 

gdje je L (m) duljina vodotoka od razvodnice sliva do izlaznog profila, a vp (m/s) brzina vode u 

vodotoku određena prema Herheulidzeovom izrazu: 

( ) 4log10,1+6,1= Spvp  (m/s) 

gdje je p (god.) povratno razdoblje, a S (m/m) ujednačeni nagib sliva. (S se uzima u (m/m) prema 

vrijednostima S (%) iz tablice 5.1.) 

U tablici 4.5. dani su rezultati proračuna maksimalnih godišnjih protoka po metodi V. T. Chowa – kako 

je opisano u prethodnom tekstu. U tablici su za 5 – 100 godišnje povratno razdoblje (1. stupac) dane vremena 

koncentracije tc, bruto oborine na slivu P definirane prema klimatskim funkcijama, efektivne oborine Pe, 

definirane na osnovi SCS metode, uz usvojen broj krivulje CN = 75, intenzitet efektivne kiše ie definiran uz 

pretpostavku da je trajanje kiše tk jednako vremenu koncentracije tc, faktori redukcije vrha hidrograma Z 

prema formuli V.T. Chowa, maksimalni protok QM određen na osnovi formule V. T. Chowa, volumen velikog 

vodnog vala Ve = Pe A, koji odgovara trajanju kiše jednakom vremenu koncentracije i otjecajni koeficijent c. 

Hidrogram velikih vodnih valova (čiji su volumeni Ve dani u tablici) mogu se konstruirati na osnovi 

oblika kojeg je dao Goodrich. 
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Tablica 4.5. Maksimalni godišnji protoci u profilu brane različitih povratnih razdoblja prema metodi 

V. T. Chowa i elementi za konstrukciju hidrograma prema Goodrichovom obliku  

Povratni period PP god 5 10 20 50 100 

Brzina tečenja po slivu v m/s 1,04 1,19 1,33 1,53 1,67 

Vrijeme koncentracije Tc min 32 28 25 22 20 

Trajanje kiše tk min 32 28 25 22 20 

Količina oborine P mm 25,30 29,05 32,52 36,77 39,46 

Efektivna kiša Pe mm 0,75 1,52 2,242 3,77 4,73 

Otjecajni koeficijent c  0,03 0,05 0,07 0,10 0,12 

Intenzitet ef. Kiše ie mm/min 0,023 0,054 0,097 0,171 0,237 

Faktor redukcije vrha hidrograma Z  0,934 0,874 0,819 0,754 0,706 

Klimatski faktor (1,0) Y  1 1 1 1 1 

Maksimalni protok Qm m3/s 0,12 0,26 0,44 0,71 0,92 

Volumen vodnog vala Ve m3 248 500 800 1.243 1.562 

Hidrogrami velikih vodnih valova – čiji su volumeni Ve dani u tablici 4.5. – mogu se konstruirati na 

osnovi oblika kojega je dao Goodrich.  

Vrijeme podizanja hidrograma Tp je: 

Tp = 0,5 tk + tp 

gdje je tk trajanje kiše, a tp vrijeme zakašnjenja. 

Vrijeme opadanja (recesije) hidrograma Tr je: 

Tr = 3Tp , pa je, prema tome, trajanje hidrograma (vremenska baza) Tb = Tp + Tr = Tp + 3Tp = 4Tp 

Hidrogram vodnoga vala konstruira se na sljedeći način: 

x

xλ

y

)1(

10= , pri tom je veličina x definirana odnosom: 
pT

t
x =  

gdje je t vrijeme koje se zadaje za crtanje hidrograma. 

e

pM

V

TQ
λ =  

Protok (ordinata hidrograma) u vremenu t je: 

Q(t) = y(t) QM 
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Slika 4.5.: Vodni valovi za sliv  

4.1.4.2 Veliki vodni valovi od 6-satnog trajanja oborina 

Za razmatranje kapaciteta budućeg retencijskog prostora određen je volumen velikih vodnih valova 

koji nastaju kao posljedica 6 – satnih maksimalnih oborina na slivu do pregradnih profila. 

Tablica 4.6. Elementi velikih vodnih valova u pregradnim profilima različitih povratnih razdoblja za 6-

satnu maksimalnu kišu 

Povratni period PP god 5 10 20 50 100 

Brzina tečenja po slivu v m/s 1,20 1,36 1,53 1,75 1,92 

Vrijeme koncentracije Tc min 16 14 13 11 10 

Trajanje kiše tk min 360 360 360 360 360 

Količina oborine P mm 49,24 60,36 72,33 89,92 104,84 

Efektivna kiša Pe mm 8,92 14,72 21,91 33,79 44,78 

Otjecajni koeficijent c  0,18 0,24 0,30 0,38 0,43 

Intenzitet ef. Kiše ie mm/min 0,025 0,041 0,061 0,094 0,124 

Faktor redukcije vrha hidrograma Z  1 1 1 1 1 

Klimatski faktor (1,0) Y  1 1 1 1 1 

Maksimalni protok Qm m3/s 0,14 0,22 0,33 0,52 0,68 

Volumen vodnog vala Ve m3 2.945 4.858 7.230 11.151 14.778 
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Slika 4.6.: Vodni valovi za sliv, 6-satna kiša 

 

4.1.5 SLIV 4 – VODOTOCI PODRUČJA DONJA JELSA 

4.1.5.1 Makismalni godišnji protoci različitih povratnih razdoblja 

Maksimalni godišnji protoci različitih povratnih razdoblja određeni su na osnovi metode V.T. Chowa 

prema kojoj je maksimalni protok: 

    M eQ 16,67 A i Y Z  (m3/s) 

gdje je: 

16,67 je dimenzionalna konstanta, 

ie (mm/min) mjerodavni intenzitet efektivne kiše, 

A (km2) veličina sliva do protjecajnog profila, 

Y klimatski faktor (za područja gdje nema regionalne analize oborina obično se može usvojiti: Y = 1,0) 

Z faktor redukcije vrha hidrograma, za koji se može definirati odnos: 

 
   

 

k

p

t
Z f

t
 

gdje je tk (min) trajanje oborine, a tp (min) vrijeme zakašnjenja (vrijeme od težišta hijetograma do 

maksimalnog protoka), odnosno vrijeme podizanja trenutnog jediničnog hidrograma. 
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Intenzitet efektivne kiše ie definiran je izrazom: 

 e
e

k

P
i

t
 (mm/min) 

gdje je Pe (mm) efektivna kiša, koja je otekla s razmatranog sliva, a tk (min) trajanje kiše. 

Efektivna kiša Pe definirana je u ovisnosti od bruto oborine P i broja krivulje CN prema SCS metodi 

sljedećim izrazom: 
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e

25400
P 0,2 254

CN
P

25400
P 0,8 254

CN

 (mm) 

Količine bruto oborine P (mm) različitih povratnih razdoblja određene su na temelju odgovarajućih 

klimatskih funkcija: 

P5 = 9,8938ln(tk) - 8,9925        (r = 0,9881) 

P10 = 12,259ln(tk) - 11,802        (r = 0,9922) 

P20 = 14,925ln(tk) - 15,521        (r = 0,996) 

P50 = 19,016ln(tk) - 22,009        (r = 0,9978) 

P100 = 22,622ln(tk) - 28,311        (r = 0,9964) 

gdje je Pp (mm) količina oborine p-tog povratnog razdoblja, a tk (min) trajanje kiše. 

Tlo na razmatranom slivu se može svrstati u tip B i C kojem odgovara u niski i umjereni stupanj 

infiltracije kada je tlo potpuno vlažno, a za biljni pokrov šume s normalnom transpiracijom i livade za 

prosječne uvjete otjecanja odgovarajući broj je CN = 75.  

U Ven Te Chowoj formuli za maksimalni protok hidrograma QM značajnu ulogu ima faktor redukcije 

vrha hidrograma Z, čija veličina ovisi o omjeru trajanja oborine tk i vremena zakašnjenja tp. Za vrijeme 

zakašnjenja tp usvojen je iskustveni izraz: 

64.0

30288.0=
S

L
tp  (sati) 

gdje je L (km) duljina sliva, S (%) ujednačeni nagib vodotoka. 

Faktor redukcije vrha hidrograma Z je prema izvornoj formuli V. T. Chowa definiran odnosom: 

 
      

 

2

k k

p p

t t
Z 0,00303 0,84902 0,17747

t t
 

Važno je napomenuti da navedena formula za veličinu Z vrijedi do k

p

t
2,13

t
, a za k

p

t
2,13

t
 usvaja se 

Z = 1,0. 

Trajanje kiše tk, koja uzrokuje maksimalni protok u vodotoku, jednako je vremenu koncentracije tc 

(vrijeme potrebno da voda stigne od najudaljenije točke sliva do protjecajnog profila), uz uvjet da kiša jakog 

intenziteta pada ravnomjerno na cijeli sliv. Vrijeme koncentracije definirano je izrazom: 
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=
p

c v

L
T  (min) 

gdje je L (m) duljina vodotoka od razvodnice sliva do izlaznog profila, a vp (m/s) brzina vode u 

vodotoku određena prema Herheulidzeovom izrazu: 

( ) 4log10,1+6,1= Spvp  (m/s) 

gdje je p (god.) povratno razdoblje, a S (m/m) ujednačeni nagib sliva. (S se uzima u (m/m) prema 

vrijednostima S (%) iz tablice 5.1.) 

U tablici 4.7. dani su rezultati proračuna maksimalnih godišnjih protoka po metodi V. T. Chowa – kako 

je opisano u prethodnom tekstu. U tablici su za 5 – 100 godišnje povratno razdoblje (1. stupac) dane vremena 

koncentracije tc, bruto oborine na slivu P definirane prema klimatskim funkcijama, efektivne oborine Pe, 

definirane na osnovi SCS metode, uz usvojen broj krivulje CN = 75, intenzitet efektivne kiše ie definiran uz 

pretpostavku da je trajanje kiše tk jednako vremenu koncentracije tc, faktori redukcije vrha hidrograma Z 

prema formuli V.T. Chowa, maksimalni protok QM određen na osnovi formule V. T. Chowa, volumen velikog 

vodnog vala Ve = Pe A, koji odgovara trajanju kiše jednakom vremenu koncentracije i otjecajni koeficijent c. 

Hidrogram velikih vodnih valova (čiji su volumeni Ve dani u tablici) mogu se konstruirati na osnovi 

oblika kojeg je dao Goodrich. 
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Tablica 4.7. Maksimalni godišnji protoci u profilu brane različitih povratnih razdoblja prema metodi 

V. T. Chowa i elementi za konstrukciju hidrograma prema Goodrichovom obliku  

Povratni period PP god 5 10 20 50 100 

Brzina tečenja po slivu v m/s 1,20 1,37 1,54 1,76 1,92 

Vrijeme koncentracije Tc min 28 24 22 19 17 

Trajanje kiše tk min 28 24 22 19 17 

Količina oborine P mm 23,98 27,16 30,61 33,98 35,78 

Efektivna kiša Pe mm 0,54 1,10 1,90 2,86 3,43 

Otjecajni koeficijent c  0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

Intenzitet ef. Kiše ie mm/min 0,019 0,046 0,086 0,150 0,202 

Faktor redukcije vrha hidrograma Z  0,952 0,886 0,845 0,771 0,715 

Klimatski faktor (1,0) Y  1 1 1 1 1 

Maksimalni protok Qm m3/s 0,22 0,48 0,86 1,37 1,71 

Volumen vodnog vala Ve m3 384 782 1.351 2.029 2.437 

Hidrogrami velikih vodnih valova – čiji su volumeni Ve dani u tablici 4.7. – mogu se konstruirati na 

osnovi oblika kojega je dao Goodrich.  

Vrijeme podizanja hidrograma Tp je: 

Tp = 0,5 tk + tp 

gdje je tk trajanje kiše, a tp vrijeme zakašnjenja. 

Vrijeme opadanja (recesije) hidrograma Tr je: 

Tr = 3Tp , pa je, prema tome, trajanje hidrograma (vremenska baza) Tb = Tp + Tr = Tp + 3Tp = 4Tp 

Hidrogram vodnoga vala konstruira se na sljedeći način: 

x

xλ

y

)1(

10= , pri tom je veličina x definirana odnosom: 
pT

t
x =  

gdje je t vrijeme koje se zadaje za crtanje hidrograma. 

e

pM

V

TQ
λ =  

Protok (ordinata hidrograma) u vremenu t je: 

Q(t) = y(t) QM 
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Slika 4.7.: Vodni valovi za sliv  

4.1.5.2 Veliki vodni valovi od 6-satnog trajanja oborina 

Za razmatranje kapaciteta budućeg retencijskog prostora određen je volumen velikih vodnih valova 

koji nastaju kao posljedica 6 – satnih maksimalnih oborina na slivu do pregradnih profila. 

Tablica 4.8. Elementi velikih vodnih valova u pregradnim profilima različitih povratnih razdoblja za 6-

satnu maksimalnu kišu 

Povratni period PP god 5 10 20 50 100 

Brzina tečenja po slivu v m/s 1,20 1,37 1,54 1,76 1,92 

Vrijeme koncentracije Tc min 28 24 22 19 17 

Trajanje kiše tk min 360 360 360 360 360 

Količina oborine P mm 49,24 60,36 72,33 89,92 104,84 

Efektivna kiša Pe mm 8,92 14,72 21,91 33,79 44,78 

Otjecajni koeficijent c  0,18 0,24 0,30 0,38 0,43 

Intenzitet ef. Kiše ie mm/min 0,025 0,041 0,061 0,094 0,124 

Faktor redukcije vrha hidrograma Z  1 1 1 1 1 

Klimatski faktor (1,0) Y  1 1 1 1 1 

Maksimalni protok Qm m3/s 0,29 0,48 0,72 1,11 1,47 

Volumen vodnog vala Ve m3 6.336 10.451 15.556 23.991 31.795 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Q (m3/s)

T (min)

Vodni valovi Donja Jelsa 

5 10 20 50 100



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-21 

 

 

Slika 4.8.: Vodni valovi za sliv, 6-satna kiša 

 

4.1.6 SLIV 5 – KANAL U BRODARCIMA 

4.1.6.1 Makismalni godišnji protoci različitih povratnih razdoblja 

Maksimalni godišnji protoci različitih povratnih razdoblja određeni su na osnovi metode V.T. Chowa 

prema kojoj je maksimalni protok: 

    M eQ 16,67 A i Y Z  (m3/s) 

gdje je: 

16,67 je dimenzionalna konstanta, 

ie (mm/min) mjerodavni intenzitet efektivne kiše, 

A (km2) veličina sliva do protjecajnog profila, 

Y klimatski faktor (za područja gdje nema regionalne analize oborina obično se može usvojiti: Y = 1,0) 

Z faktor redukcije vrha hidrograma, za koji se može definirati odnos: 

 
   

 

k

p

t
Z f

t
 

gdje je tk (min) trajanje oborine, a tp (min) vrijeme zakašnjenja (vrijeme od težišta hijetograma do 

maksimalnog protoka), odnosno vrijeme podizanja trenutnog jediničnog hidrograma. 
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Intenzitet efektivne kiše ie definiran je izrazom: 

 e
e

k

P
i

t
 (mm/min) 

gdje je Pe (mm) efektivna kiša, koja je otekla s razmatranog sliva, a tk (min) trajanje kiše. 

Efektivna kiša Pe definirana je u ovisnosti od bruto oborine P i broja krivulje CN prema SCS metodi 

sljedećim izrazom: 

  
   

  


 
  

 

2

e

25400
P 0,2 254

CN
P

25400
P 0,8 254

CN

 (mm) 

Količine bruto oborine P (mm) različitih povratnih razdoblja određene su na temelju odgovarajućih 

klimatskih funkcija: 

P5 = 9,8938ln(tk) - 8,9925        (r = 0,9881) 

P10 = 12,259ln(tk) - 11,802        (r = 0,9922) 

P20 = 14,925ln(tk) - 15,521        (r = 0,996) 

P50 = 19,016ln(tk) - 22,009        (r = 0,9978) 

P100 = 22,622ln(tk) - 28,311        (r = 0,9964) 

gdje je Pp (mm) količina oborine p-tog povratnog razdoblja, a tk (min) trajanje kiše. 

Tlo na razmatranom slivu se može svrstati u tip B i C kojem odgovara u niski i umjereni stupanj 

infiltracije kada je tlo potpuno vlažno, a za biljni pokrov šume s normalnom transpiracijom i livade za 

prosječne uvjete otjecanja odgovarajući broj je CN = 75.  

U Ven Te Chowoj formuli za maksimalni protok hidrograma QM značajnu ulogu ima faktor redukcije 

vrha hidrograma Z, čija veličina ovisi o omjeru trajanja oborine tk i vremena zakašnjenja tp. Za vrijeme 

zakašnjenja tp usvojen je iskustveni izraz: 

64.0

30288.0=
S

L
tp  (sati) 

gdje je L (km) duljina sliva, S (%) ujednačeni nagib vodotoka. 

Faktor redukcije vrha hidrograma Z je prema izvornoj formuli V. T. Chowa definiran odnosom: 

 
      

 

2

k k

p p

t t
Z 0,00303 0,84902 0,17747

t t
 

Važno je napomenuti da navedena formula za veličinu Z vrijedi do k

p

t
2,13

t
, a za k

p

t
2,13

t
 usvaja se 

Z = 1,0. 

Trajanje kiše tk, koja uzrokuje maksimalni protok u vodotoku, jednako je vremenu koncentracije tc 

(vrijeme potrebno da voda stigne od najudaljenije točke sliva do protjecajnog profila), uz uvjet da kiša jakog 

intenziteta pada ravnomjerno na cijeli sliv. Vrijeme koncentracije definirano je izrazom: 



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-23 

 

=
p

c v

L
T  (min) 

gdje je L (m) duljina vodotoka od razvodnice sliva do izlaznog profila, a vp (m/s) brzina vode u 

vodotoku određena prema Herheulidzeovom izrazu: 

( ) 4log10,1+6,1= Spvp  (m/s) 

gdje je p (god.) povratno razdoblje, a S (m/m) ujednačeni nagib sliva. (S se uzima u (m/m) prema 

vrijednostima S (%) iz tablice 5.1.) 

U tablici XY. dani su rezultati proračuna maksimalnih godišnjih protoka po metodi V. T. Chowa – kako 

je opisano u prethodnom tekstu. U tablici su za 5 – 100 godišnje povratno razdoblje (1. stupac) dane vremena 

koncentracije tc, bruto oborine na slivu P definirane prema klimatskim funkcijama, efektivne oborine Pe, 

definirane na osnovi SCS metode, uz usvojen broj krivulje CN = 75, intenzitet efektivne kiše ie definiran uz 

pretpostavku da je trajanje kiše tk jednako vremenu koncentracije tc, faktori redukcije vrha hidrograma Z 

prema formuli V.T. Chowa, maksimalni protok QM određen na osnovi formule V. T. Chowa, volumen velikog 

vodnog vala Ve = Pe A, koji odgovara trajanju kiše jednakom vremenu koncentracije i otjecajni koeficijent c. 

Hidrogram velikih vodnih valova (čiji su volumeni Ve dani u tablici) mogu se konstruirati na osnovi 

oblika kojeg je dao Goodrich. 
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Tablica 4.9. Maksimalni godišnji protoci u profilu brane različitih povratnih razdoblja prema metodi 

V. T. Chowa i elementi za konstrukciju hidrograma prema Goodrichovom obliku  

Povratni period PP god 5 10 20 50 100 

Brzina tečenja po slivu v m/s 1,09 1,24 1,40 1,60 1,75 

Vrijeme koncentracije Tc min 31 27 24 21 19 

Trajanje kiše tk min 31 27 24 21 19 

Količina oborine P mm 24,98 28,60 31,91 35,89 38,30 

Efektivna kiša Pe mm 0,70 1,41 2,25 3,47 4,30 

Otjecajni koeficijent c  0,03 0,05 0,07 0,10 0,11 

Intenzitet ef. Kiše ie mm/min 0,023 0,052 0,094 0,165 0,227 

Faktor redukcije vrha hidrograma Z  0,944 0,884 0,828 0,760 0,710 

Klimatski faktor (1,0) Y  1 1 1 1 1 

Maksimalni protok Qm m3/s 0,59 1,28 2,15 3,47 4,45 

Volumen vodnog vala Ve m3 1.160 2.346 3.737 5.754 7.146 

Hidrogrami velikih vodnih valova – čiji su volumeni Ve dani u tablici 4.9. – mogu se konstruirati na 

osnovi oblika kojega je dao Goodrich.  

Vrijeme podizanja hidrograma Tp je: 

Tp = 0,5 tk + tp 

gdje je tk trajanje kiše, a tp vrijeme zakašnjenja. 

Vrijeme opadanja (recesije) hidrograma Tr je: 

Tr = 3Tp , pa je, prema tome, trajanje hidrograma (vremenska baza) Tb = Tp + Tr = Tp + 3Tp = 4Tp 

Hidrogram vodnoga vala konstruira se na sljedeći način: 

x

xλ

y

)1(

10= , pri tom je veličina x definirana odnosom: 
pT

t
x =  

gdje je t vrijeme koje se zadaje za crtanje hidrograma. 

e

pM

V

TQ
λ =  

Protok (ordinata hidrograma) u vremenu t je: 

Q(t) = y(t) QM 
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Slika 4.9.: Vodni valovi za sliv  
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4.1.6.2 Veliki vodni valovi od 6-satnog trajanja oborina 

Za razmatranje kapaciteta budućeg retencijskog prostora određen je volumen velikih vodnih valova 

koji nastaju kao posljedica 6 – satnih maksimalnih oborina na slivu do pregradnih profila. 

Tablica 4.9. Elementi velikih vodnih valova u pregradnim profilima različitih povratnih razdoblja za 6-

satnu maksimalnu kišu 

Povratni period PP god 5 10 20 50 100 

Brzina tečenja po slivu v m/s 1,09 1,24 1,40 1,60 1,75 

Vrijeme koncentracije Tc min 31 27 24 21 19 

Trajanje kiše tk min 360 360 360 360 360 

Količina oborine P mm 49,24 60,36 72,33 89,92 104,84 

Efektivna kiša Pe mm 8,92 14,72 21,91 33,79 44,78 

Otjecajni koeficijent c  0,18 0,24 0,30 0,38 0,43 

Intenzitet ef. Kiše ie mm/min 0,025 0,041 0,061 0,094 0,124 

Faktor redukcije vrha hidrograma Z  1 1 1 1 1 

Klimatski faktor (1,0) Y  1 1 1 1 1 

Maksimalni protok Qm m3/s 0,69 1,13 1,68 2,60 3,44 

Volumen vodnog vala Ve m3 14.814 24.436 36.370 56.092 74.338 

        

 

 

Slika 4.9.: Vodni valovi za sliv, 6-satna kiša 
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4.2 HIDRAULIČKI PRORAČUN  

4.2.1 DIMENZIONIRANJE ISPUSTA 

4.2.1.1 Ispust (PC1) – St. 1+280,00 

GORNJI ISPUST 

Cijevni ispust predstavlja osnovni evakuacijski objekt i služi za istjecanja vode iz područja zaobalja u 

rijeku Kupu:  

Kapacitet cijevnog ispusta računa se prema izrazu: 

g

v
ζhE ukuk 2

+=
2

 

gdje je: 

Euk – bruto potencijal u odnosu na os cijevnog ispusta na izlazu 

h – energija vode u cijevi 

g

v
ζuk 2

2

 - ukupni gubici potencijala (linijski i lokalni) u cijevi ispusta 

Nastavno se daje proračun gubitaka potencijala u cijevnom ispustu. 

Gubitak na trenje: 

Gubitak potencijala uslijed trenja računamo prema izrazu 

g

v
ζhv 2

=
2

1  

gdje je 
D

L
λζ =1  

hv – gubitak potencijala 

λ – koeficijent trenja u cijevi 

L – duljina cijevi (L=20 m) 

D- promjer cijevi (D=1,00 m) 

 

Koeficijent trenja se prema Prandlt-Colebrooku računa prema izrazu: 





















 D71,3

k

Re

51,2
log2

1  

Gdje su: 



Dv
Re


 .Reynoldsov broj 

v - koeficijent viskoznosti 

k - apsolutna hrapavost 

1=1,062 
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Lokalni gubici 

Gubici na rešetki  2=0,006 

Gubitak zbog kontrakcije na ulazu  3=0,500 

Gubitak na zatvaračima 4=0,100 

Gubitak na izlazu  5=1,000 

 

 

Slika 4.10. Protočna krivulja cijevnog ispusta 

 

DONJI ISPUST 

Cijevni ispust predstavlja osnovni evakuacijski objekt i služi za istjecanja vode iz područja zaobalja u 

rijeku Kupu:  

Kapacitet cijevnog ispusta računa se prema izrazu: 

g

v
ζhE ukuk 2

+=
2

 

gdje je: 

Euk – bruto potencijal u odnosu na os cijevnog ispusta na izlazu 

h – energija vode u cijevi 

g

v
ζuk 2

2

 - ukupni gubici potencijala (linijski i lokalni) u cijevi ispusta 
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Nastavno se daje proračun gubitaka potencijala u cijevnom ispustu. 

Gubitak na trenje: 

Gubitak potencijala uslijed trenja računamo prema izrazu 

g

v
ζhv 2

=
2

1  

gdje je 
D

L
λζ =1  

hv – gubitak potencijala 

λ – koeficijent trenja u cijevi 

L – duljina cijevi (L=20 m) 

D- promjer cijevi (D=1,00 m) 

 

Koeficijent trenja se prema Prandlt-Colebrooku računa prema izrazu: 





















 D71,3

k

Re

51,2
log2

1  

Gdje su: 



Dv
Re


 .Reynoldsov broj 

v - koeficijent viskoznosti 

k - apsolutna hrapavost 

 

1=1,062 
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Lokalni gubici 

Gubici na rešetki  2=0,006 

Gubitak zbog kontrakcije na ulazu  3=0,500 

Gubitak na zatvaračima 4=0,100 

Gubitak na izlazu  5=1,000 

 

 

Slika 4.11. Protočna krivulja cijevnog ispusta 

 

 

4.2.1.2 Ispust (PC2) – St. 1+571,00 

Cijevni ispust predstavlja osnovni evakuacijski objekt i služi za istjecanja vode iz područja zaobalja u 

rijeku Kupu:  

Kapacitet cijevnog ispusta računa se prema izrazu: 

g

v
ζhE ukuk 2

+=
2

 

gdje je: 

Euk – bruto potencijal u odnosu na os cijevnog ispusta na izlazu 

h – energija vode u cijevi 
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g

v
ζuk 2

2

 - ukupni gubici potencijala (linijski i lokalni) u cijevi ispusta 

Nastavno se daje proračun gubitaka potencijala u cijevnom ispustu. 

Gubitak na trenje: 

Gubitak potencijala uslijed trenja računamo prema izrazu 

g

v
ζhv 2

=
2

1  

gdje je 
D

L
λζ =1  

hv – gubitak potencijala 

λ – koeficijent trenja u cijevi 

L – duljina cijevi (L=20 m) 

D- promjer cijevi (D=0,7 m) 

 

Koeficijent trenja se prema Prandlt-Colebrooku računa prema izrazu: 
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Gdje su: 
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 .Reynoldsov broj 

v - koeficijent viskoznosti 

k - apsolutna hrapavost 

 

1=1,593 
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Lokalni gubici 

Gubici na rešetki  2=0,006 

Gubitak zbog kontrakcije na ulazu  3=0,500 

Gubitak na zatvaračima 4=0,100 

Gubitak na izlazu  5=1,000 
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4.2.1.3 Ispust (PC3) – St. 2+050,00 

GORNJI ISPUST 

Cijevni ispust predstavlja osnovni evakuacijski objekt i služi za istjecanja vode iz područja zaobalja u 

rijeku Kupu:  

Kapacitet cijevnog ispusta računa se prema izrazu: 

g

v
ζhE ukuk 2

+=
2

 

gdje je: 

Euk – bruto potencijal u odnosu na os cijevnog ispusta na izlazu 

h – energija vode u cijevi 

g

v
ζuk 2

2

 - ukupni gubici potencijala (linijski i lokalni) u cijevi ispusta 
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Nastavno se daje proračun gubitaka potencijala u cijevnom ispustu. 

Gubitak na trenje: 

Gubitak potencijala uslijed trenja računamo prema izrazu 

g

v
ζhv 2

=
2

1  

gdje je 
D

L
λζ =1  

hv – gubitak potencijala 

λ – koeficijent trenja u cijevi 

L – duljina cijevi (L=20 m) 

D- promjer cijevi (D=1,00 m) 

 

Koeficijent trenja se prema Prandlt-Colebrooku računa prema izrazu: 
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k
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51,2
log2

1  

Gdje su: 



Dv
Re


 .Reynoldsov broj 

v - koeficijent viskoznosti 

k - apsolutna hrapavost 

 

1=1,593 
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Lokalni gubici 

Gubici na rešetki  2=0,006 

Gubitak zbog kontrakcije na ulazu  3=0,500 

Gubitak na zatvaračima 4=0,100 

Gubitak na izlazu  5=1,000 

 

 

Slika 4.13. Protočna krivulja cijevnog ispusta 

 

DONJI ISPUST 

Cijevni ispust predstavlja osnovni evakuacijski objekt i služi za istjecanja vode iz područja zaobalja u 

rijeku Kupu:  

Kapacitet cijevnog ispusta računa se prema izrazu: 

g

v
ζhE ukuk 2

+=
2

 

gdje je: 

Euk – bruto potencijal u odnosu na os cijevnog ispusta na izlazu 

h – energija vode u cijevi 

g

v
ζuk 2

2

 - ukupni gubici potencijala (linijski i lokalni) u cijevi ispusta 

Nastavno se daje proračun gubitaka potencijala u cijevnom ispustu. 
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Gubitak na trenje: 

Gubitak potencijala uslijed trenja računamo prema izrazu 

g

v
ζhv 2

=
2

1  

gdje je 
D

L
λζ =1  

hv – gubitak potencijala 

λ – koeficijent trenja u cijevi 

L – duljina cijevi (L=20 m) 

D- promjer cijevi (D=1,00 m) 

 

Koeficijent trenja se prema Prandlt-Colebrooku računa prema izrazu: 
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Gdje su: 
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 .Reynoldsov broj 

v - koeficijent viskoznosti 

k - apsolutna hrapavost 

 

1=1,593 
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Lokalni gubici 

Gubici na rešetki  2=0,006 

Gubitak zbog kontrakcije na ulazu  3=0,500 

Gubitak na zatvaračima 4=0,100 

Gubitak na izlazu  5=1,000 

 

 

Slika 4.14. Protočna krivulja cijevnog ispusta 

 

 

4.2.1.4 Ispust (PC4) – St. 2+700,00 

GORNJI ISPUST 

Cijevni ispust predstavlja osnovni evakuacijski objekt i služi za istjecanja vode iz područja zaobalja u 

rijeku Kupu:  

Kapacitet cijevnog ispusta računa se prema izrazu: 

g

v
ζhE ukuk 2

+=
2

 

gdje je: 

Euk – bruto potencijal u odnosu na os cijevnog ispusta na izlazu 

107,50

108,00

108,50

109,00

109,50

110,00

110,50

111,00

111,50

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40

H
 (

m
 n

.m
.)

Q (m3/s)

Q-H dijagram 
Ispust 3-donji



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-37 

 

h – energija vode u cijevi 

g

v
ζuk 2

2

 - ukupni gubici potencijala (linijski i lokalni) u cijevi ispusta 

Nastavno se daje proračun gubitaka potencijala u cijevnom ispustu. 

Gubitak na trenje: 

Gubitak potencijala uslijed trenja računamo prema izrazu 

g

v
ζhv 2

=
2

1  

gdje je 
D

L
λζ =1  

hv – gubitak potencijala 

λ – koeficijent trenja u cijevi 

L – duljina cijevi (L=20 m) 

D- promjer cijevi (D=0,7 m) 

 

Koeficijent trenja se prema Prandlt-Colebrooku računa prema izrazu: 





















 D71,3

k

Re

51,2
log2

1  

Gdje su: 



Dv
Re


 .Reynoldsov broj 

v - koeficijent viskoznosti 

k - apsolutna hrapavost 

 

1=1,984 



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-38 

 

Lokalni gubici 

Gubici na rešetki  2=0,001 

Gubitak zbog kontrakcije na ulazu  3=0,500 

Gubitak na zatvaračima 4=0,100 

Gubitak na izlazu  5=1,000 

 

 

Slika 4.15. Protočna krivulja cijevnog ispusta 

 

DONJI ISPUST 

Cijevni ispust predstavlja osnovni evakuacijski objekt i služi za istjecanja vode iz područja zaobalja u 

rijeku Kupu:  

Kapacitet cijevnog ispusta računa se prema izrazu: 

g

v
ζhE ukuk 2

+=
2

 

gdje je: 

Euk – bruto potencijal u odnosu na os cijevnog ispusta na izlazu 

h – energija vode u cijevi 

g

v
ζuk 2

2

 - ukupni gubici potencijala (linijski i lokalni) u cijevi ispusta 

Nastavno se daje proračun gubitaka potencijala u cijevnom ispustu. 
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Q-H dijagram 
Ispust 4-gornji



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-39 

 

Gubitak na trenje: 

Gubitak potencijala uslijed trenja računamo prema izrazu 

g

v
ζhv 2

=
2

1  

gdje je 
D

L
λζ =1  

hv – gubitak potencijala 

λ – koeficijent trenja u cijevi 

L – duljina cijevi (L=20 m) 

D- promjer cijevi (D=0,7 m) 

 

Koeficijent trenja se prema Prandlt-Colebrooku računa prema izrazu: 
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log2

1  

Gdje su: 



Dv
Re


 .Reynoldsov broj 

v - koeficijent viskoznosti 

k - apsolutna hrapavost 

 

1=1,983 



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-40 

 

Lokalni gubici 

Gubici na rešetki  2=0,001 

Gubitak zbog kontrakcije na ulazu  3=0,500 

Gubitak na zatvaračima 4=0,100 

Gubitak na izlazu  5=1,000 

 

 

Slika 4.16. Protočna krivulja cijevnog ispusta 

 

 

4.2.1.5 Ispust (PC5) – St. 3+050,00 

Cijevni ispust predstavlja osnovni evakuacijski objekt i služi za istjecanja vode iz područja zaobalja u 

rijeku Kupu:  

Kapacitet cijevnog ispusta računa se prema izrazu: 

g

v
ζhE ukuk 2

+=
2

 

gdje je: 

Euk – bruto potencijal u odnosu na os cijevnog ispusta na izlazu 

h – energija vode u cijevi 

107,50

108,00

108,50

109,00

109,50

110,00

110,50

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
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Q (m3/s)

Q-H dijagram 
Ispust 4-donji



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-41 

 

g

v
ζuk 2

2

 - ukupni gubici potencijala (linijski i lokalni) u cijevi ispusta 

Nastavno se daje proračun gubitaka potencijala u cijevnom ispustu. 

Gubitak na trenje: 

Gubitak potencijala uslijed trenja računamo prema izrazu 

g

v
ζhv 2

=
2

1  

gdje je 
D

L
λζ =1  

hv – gubitak potencijala 

λ – koeficijent trenja u cijevi 

L – duljina cijevi (L=20 m) 

D- promjer cijevi (D=0,5 m) 

 

Koeficijent trenja se prema Prandlt-Colebrooku računa prema izrazu: 
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Gdje su: 



Dv
Re


 .Reynoldsov broj 

v - koeficijent viskoznosti 

k - apsolutna hrapavost 

 

1=1,984 



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-42 

 

Lokalni gubici 

Gubici na rešetki  2=0,001 

Gubitak zbog kontrakcije na ulazu  3=0,500 

Gubitak na zatvaračima 4=0,100 

Gubitak na izlazu  5=1,000 

 

 

Slika 4.17. Protočna krivulja cijevnog ispusta 

 

4.2.1.6 Ispust (PC6) – St. 3+200,00 

GORNJI ISPUST 

Cijevni ispust predstavlja osnovni evakuacijski objekt i služi za istjecanja vode iz područja zaobalja u 

rijeku Kupu:  

Kapacitet cijevnog ispusta računa se prema izrazu: 

g

v
ζhE ukuk 2

+=
2

 

gdje je: 

Euk – bruto potencijal u odnosu na os cijevnog ispusta na izlazu 

h – energija vode u cijevi 
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Q-H dijagram
Ispust 5



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-43 

 

g

v
ζuk 2

2

 - ukupni gubici potencijala (linijski i lokalni) u cijevi ispusta 

Nastavno se daje proračun gubitaka potencijala u cijevnom ispustu. 

Gubitak na trenje: 

Gubitak potencijala uslijed trenja računamo prema izrazu 

g

v
ζhv 2

=
2

1  

gdje je 
D

L
λζ =1  

hv – gubitak potencijala 

λ – koeficijent trenja u cijevi 

L – duljina cijevi (L=20 m) 

D- promjer cijevi (D=0,7 m) 

 

Koeficijent trenja se prema Prandlt-Colebrooku računa prema izrazu: 
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Gdje su: 



Dv
Re


 .Reynoldsov broj 

v - koeficijent viskoznosti 

k - apsolutna hrapavost 

 

1=1,984 



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-44 

 

Lokalni gubici 

Gubici na rešetki  2=0,001 

Gubitak zbog kontrakcije na ulazu  3=0,500 

Gubitak na zatvaračima 4=0,100 

Gubitak na izlazu  5=1,000 

 

 

Slika 4.18. Protočna krivulja cijevnog ispusta 

 

DONJI ISPUST 

Cijevni ispust predstavlja osnovni evakuacijski objekt i služi za istjecanja vode iz područja zaobalja u 

rijeku Kupu:  

Kapacitet cijevnog ispusta računa se prema izrazu: 

g

v
ζhE ukuk 2

+=
2

 

gdje je: 

Euk – bruto potencijal u odnosu na os cijevnog ispusta na izlazu 

h – energija vode u cijevi 

g

v
ζuk 2

2

 - ukupni gubici potencijala (linijski i lokalni) u cijevi ispusta 

Nastavno se daje proračun gubitaka potencijala u cijevnom ispustu. 
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Q-H dijagram 
Ispust 6-gornji



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-45 

 

Gubitak na trenje: 

Gubitak potencijala uslijed trenja računamo prema izrazu 

g

v
ζhv 2

=
2

1  

gdje je 
D

L
λζ =1  

hv – gubitak potencijala 

λ – koeficijent trenja u cijevi 

L – duljina cijevi (L=20 m) 

D- promjer cijevi (D=0,7 m) 

 

Koeficijent trenja se prema Prandlt-Colebrooku računa prema izrazu: 
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Gdje su: 



Dv
Re


 .Reynoldsov broj 

v - koeficijent viskoznosti 

k - apsolutna hrapavost 

 

1=1,983 



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-46 

 

Lokalni gubici 

Gubici na rešetki  2=0,001 

Gubitak zbog kontrakcije na ulazu  3=0,500 

Gubitak na zatvaračima 4=0,100 

Gubitak na izlazu  5=1,000 

 

 

Slika 4.19. Protočna krivulja cijevnog ispusta 

 

4.2.1.7 Ispust (PC7) – St. 3+455,00 

Cijevni ispust predstavlja osnovni evakuacijski objekt i služi za istjecanja vode iz područja zaobalja u 

rijeku Kupu:  

Kapacitet cijevnog ispusta računa se prema izrazu: 

g

v
ζhE ukuk 2

+=
2

 

gdje je: 

Euk – bruto potencijal u odnosu na os cijevnog ispusta na izlazu 

h – energija vode u cijevi 

g

v
ζuk 2

2

 - ukupni gubici potencijala (linijski i lokalni) u cijevi ispusta 
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0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40
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Q-H dijagram 
Ispust 6-donji



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-47 

 

Nastavno se daje proračun gubitaka potencijala u cijevnom ispustu. 

Gubitak na trenje: 

Gubitak potencijala uslijed trenja računamo prema izrazu 

g

v
ζhv 2

=
2

1  

gdje je 
D

L
λζ =1  

hv – gubitak potencijala 

λ – koeficijent trenja u cijevi 

L – duljina cijevi (L=20 m) 

D- promjer cijevi (D=0,5 m) 

 

Koeficijent trenja se prema Prandlt-Colebrooku računa prema izrazu: 
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Gdje su: 



Dv
Re


 .Reynoldsov broj 

v - koeficijent viskoznosti 

k - apsolutna hrapavost 

 

1=1,593 



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-48 

 

Lokalni gubici 

Gubici na rešetki  2=0,006 

Gubitak zbog kontrakcije na ulazu  3=0,500 

Gubitak na zatvaračima 4=0,100 

Gubitak na izlazu  5=1,000 

 

 

Slika 4.20. Protočna krivulja cijevnog ispusta 

 

4.2.1.8 Ispust (PC8) – St. 3+775,00 

GORNJI ISPUST 

Cijevni ispust predstavlja osnovni evakuacijski objekt i služi za istjecanja vode iz područja zaobalja u 

rijeku Kupu:  

Kapacitet cijevnog ispusta računa se prema izrazu: 

g

v
ζhE ukuk 2

+=
2

 

gdje je: 

Euk – bruto potencijal u odnosu na os cijevnog ispusta na izlazu 

h – energija vode u cijevi 
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Q-H dijagram
Ispust 7



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-49 

 

g

v
ζuk 2

2

 - ukupni gubici potencijala (linijski i lokalni) u cijevi ispusta 

Nastavno se daje proračun gubitaka potencijala u cijevnom ispustu. 

Gubitak na trenje: 

Gubitak potencijala uslijed trenja računamo prema izrazu 

g

v
ζhv 2

=
2

1  

gdje je 
D

L
λζ =1  

hv – gubitak potencijala 

λ – koeficijent trenja u cijevi 

L – duljina cijevi (L=20 m) 

D- promjer cijevi (D=1,00 m) 

 

Koeficijent trenja se prema Prandlt-Colebrooku računa prema izrazu: 
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Gdje su: 



Dv
Re


 .Reynoldsov broj 

v - koeficijent viskoznosti 

k - apsolutna hrapavost 

 

1=1,593 



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-50 

 

Lokalni gubici 

Gubici na rešetki  2=0,006 

Gubitak zbog kontrakcije na ulazu  3=0,500 

Gubitak na zatvaračima 4=0,100 

Gubitak na izlazu  5=1,000 

 

 

Slika 4.21. Protočna krivulja cijevnog ispusta 

 

DONJI ISPUST 

Cijevni ispust predstavlja osnovni evakuacijski objekt i služi za istjecanja vode iz područja zaobalja u 

rijeku Kupu:  

Kapacitet cijevnog ispusta računa se prema izrazu: 

g

v
ζhE ukuk 2

+=
2

 

gdje je: 

Euk – bruto potencijal u odnosu na os cijevnog ispusta na izlazu 

h – energija vode u cijevi 

g

v
ζuk 2

2

 - ukupni gubici potencijala (linijski i lokalni) u cijevi ispusta 

Nastavno se daje proračun gubitaka potencijala u cijevnom ispustu. 
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Q-H dijagram 
Ispust 8-gornji



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-51 

 

Gubitak na trenje: 

Gubitak potencijala uslijed trenja računamo prema izrazu 

g

v
ζhv 2

=
2

1  

gdje je 
D

L
λζ =1  

hv – gubitak potencijala 

λ – koeficijent trenja u cijevi 

L – duljina cijevi (L=20 m) 

D- promjer cijevi (D=1,00 m) 

 

Koeficijent trenja se prema Prandlt-Colebrooku računa prema izrazu: 
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Gdje su: 



Dv
Re


 .Reynoldsov broj 

v - koeficijent viskoznosti 

k - apsolutna hrapavost 

 

1=1,593 



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-52 

 

Lokalni gubici 

Gubici na rešetki  2=0,006 

Gubitak zbog kontrakcije na ulazu  3=0,500 

Gubitak na zatvaračima 4=0,100 

Gubitak na izlazu  5=1,000 

 

 

Slika 4.22. Protočna krivulja cijevnog ispusta 

 

4.2.1.9 Ispust (PC9) – St. 4+102,50 

Cijevni ispust predstavlja osnovni evakuacijski objekt i služi za istjecanja vode iz područja zaobalja u 

rijeku Kupu:  

Kapacitet cijevnog ispusta računa se prema izrazu: 

g

v
ζhE ukuk 2

+=
2

 

gdje je: 

Euk – bruto potencijal u odnosu na os cijevnog ispusta na izlazu 

h – energija vode u cijevi 

g

v
ζuk 2

2

 - ukupni gubici potencijala (linijski i lokalni) u cijevi ispusta 
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Q (m3/s)

Q-H dijagram 
Ispust 8-gornji



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-53 

 

Nastavno se daje proračun gubitaka potencijala u cijevnom ispustu. 

Gubitak na trenje: 

Gubitak potencijala uslijed trenja računamo prema izrazu 

g

v
ζhv 2

=
2

1  

gdje je 
D

L
λζ =1  

hv – gubitak potencijala 

λ – koeficijent trenja u cijevi 

L – duljina cijevi (L=20 m) 

D- promjer cijevi (D=0,5 m) 

 

Koeficijent trenja se prema Prandlt-Colebrooku računa prema izrazu: 





















 D71,3

k

Re

51,2
log2

1  

Gdje su: 



Dv
Re


 .Reynoldsov broj 

v - koeficijent viskoznosti 

k - apsolutna hrapavost 

 

1=1,593 
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Lokalni gubici 

Gubici na rešetki  2=0,006 

Gubitak zbog kontrakcije na ulazu  3=0,500 

Gubitak na zatvaračima 4=0,100 

Gubitak na izlazu  5=1,000 

 

 

Slika 4.23. Protočna krivulja cijevnog ispusta 

 

4.3 STATIČKI PRORAČUNI ISPUSTA 

4.3.1 UVOD 

Geostatičkim proračunima dokazuje se da će građevinska konstrukcija koja je predmetom ovog 

projekta tijekom njenog građenja i trajanja ispunjavati temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti u 

dijelu u kojem tlo, stijena i podzemna voda utječu na tu građevinsku konstrukciju. Geotehničkim 

proračunima obuhvaćeno je i dokazivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva mehaničke otpornosti i 

stabilnosti građevinskih konstrukcija čije osnovno gradivo je tlo, nasipani kamen ili drugi nasipani materijal 

kao što je rastresiti otpad i slično.  

Statičkim proračunom armiranobetonske konstrukcije određene su unutarnje rezne sile za 

očekivana djelovanja u mjerodavnim kombinacijama djelovanja. Nosivi elementi konstrukcije 

dimenzioniraju se na dobive rezne sile čime se dokazuje ispunjenje temeljnih zahtjeva mehaničke otpornosti 

i stabilnosti konstrukcije. 
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Geotehničko projektiranje provodi se temeljem geotehničkih podataka koji su skupina izabranih i 

utvrđenih podataka o veličini i prostornoj raspodjeli mehaničkih svojstava temeljnog tla, temeljne stijene, 

rastresitog gradiva i podzemne vode, za koje su provedeni odgovarajući geotehnički istražni radovi. 

Proračuni su provedeni prema hrvatskim normama Eurokod 2, Eurokod 3, Eurokod 7 i Eurokod 8 : 

- norma  HRN EN 1992-1-1:2013 i HRN EN 1992-1-1:2013/NA:2015  

- norma HRN EN 1997-1:2012 i HRN EN 1997 1:2012/NA:2012    

- norma HRN EN 1998-5:2011 i HRN EN 1998-5:2011/NA:2011. 

Proračuni su provedeni na odabranim modelima koji predstavlja kritični poprečni presjek za 

pojedinu opciju temeljenja, a uvažava uslojenost tla iz geotehničkog presjeka tla. 

Svi neophodni proračuni za potrebe dimenzioniranja provedeni su u programima: 

Scia Engineer 2021 - program za dimenzioniranje armiranobetonskih i čeličnih konstrukcija 

4.3.2 PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 

4.3.2.1 Ispust PC1 

Temeljna ploča d = 0,80 m 

Zidovi d = 0,50 m 

 

Materijal: 

Beton: C30/37 

fcd  – proračunska čvrstoća beton 

                       2 230,00
20,00 N/mm 2,00 kN/cm

1,50
ck

cd

c

f
f


     

Čelik: B500B 

fyd  – proračunska granica popuštanja čelika 

                        2 2500
434,78 N/mm 43,478 kN/cm

1,15

yk

yd

s

f
f


     

Analiza opterećenja  

- parametri tla  
2

3
temelj

18 kN/m

5.000,00 kN/mK

 


 

 

- vertikalno opterećenje na temelj 
25,00 18,00 90,00 kN/mq                      

 

- horizontalno opterećenje na zidove  

5,00 mh                    

A 0,49K     
20,49 5,00 18,00 44,10 kN/mh     

 

- vertikalno opterećenje – servisni put 
225,00 kN/mq                    

 

- horizontalno opterećenje na zidove uslijed vertikalnog opterećenja – servisni put 
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20,49 25,00 12,25 kN/mHq                      

 

Kombinacije opterećenja: 

- za dimenzioniranje armature – 1,35·(g+h) + 1,50 ∙ (q+qH) 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – stalno opterećenje 

 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – korisno opterećenje – servisni put 

 

 

Zidovi 

 

Moment savijanja – smjer 1 
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Moment savijanja – smjer 2 

 

 

Temelji 

 

Moment savijanja – smjer 1 
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Moment savijanja – smjer 2 

 

 

Dimenzioniranje armature zidova 

statički 50,00 5,00 2,00 2,00 /2 42,00 cmd       

MEd= 965.09 kNm  Za μEd= 0.242  

μEd= 0.238   ζ= 0.854  

b= 100.00 cm     

d= 45.00 cm  As1,req= 57.76 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     
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Odabrana armatura zidova (d = 0,50 m)  

-  φ28/10 cm (61,58 cm2/m') vertikalno – unutarnja strana zida 

-  φ20/10 cm  vertikalno – vanjska strana zida 

-  φ20/15 cm horizontalno - obostrano 

 

Dimenzioniranje armature temelja 

statički 80,00 5,00 2,00 2,00 /2 72,00 cmd       

MEd= 1352.71 kNm  Za μEd= 0.131  

μEd= 0.130   ζ= 0.927  

b= 100.00 cm     

d= 72.00 cm  As1,req= 46.61 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     

Odabrana armatura temeljna (d = 0,80 m) 

-  φ25/10 cm (49,09 cm2/m') obostrano u uzdužnom i poprečnom smjeru  

- nastavci iz temelja za zidove -                 φ28/10 cm 

4.3.2.2 Ispust PC2 

Temeljna ploča d = 0,80 m 

Zidovi d = 0,50 m 

 

Materijal: 

Beton: C30/37 

fcd  – proračunska čvrstoća beton 

                       2 230,00
20,00 N/mm 2,00 kN/cm

1,50
ck

cd

c

f
f


     

Čelik: B500B 

fyd  – proračunska granica popuštanja čelika 

                        2 2500
434,78 N/mm 43,478 kN/cm

1,15

yk

yd

s

f
f


     

Analiza opterećenja  

 

- parametri tla  
2

3
temelj

18 kN/m

5.000,00 kN/mK

 


 

 

- vertikalno opterećenje na temelj 
22,50 18,00 45,00 kN/mq                      

 

- horizontalno opterećenje na zidove  

2,50 mh                    

A 0,49K     
20,49 2,50 18,00 22,05 kN/mh     
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- vertikalno opterećenje – servisni put 
225,00 kN/mq                    

 

- horizontalno opterećenje na zidove uslijed vertikalnog opterećenja – servisni put 
20,49 25,00 12,25 kN/mHq                      

 

Kombinacije opterećenja: 

- za dimenzioniranje armature – 1,35·(g+h) + 1,50 ∙ (q+qH) 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – stalno opterećenje 

 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – korisno opterećenje – servisni put 

 

 

Zidovi 
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Moment savijanja – smjer 1 

 

 

Moment savijanja – smjer 2 
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Temelji 

 

Moment savijanja – smjer 1 

 

 

Moment savijanja – smjer 2 

 

 

Dimenzioniranje armature zidova 

statički 50,00 5,00 2,00 2,00 /2 42,00 cmd       

MEd= 133.40 kNm  Za μEd= 0.038  

μEd= 0.038   ζ= 0.975  

b= 100.00 cm     

d= 42.00 cm  As1,req= 7.49 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     
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Odabrana armatura zidova (d = 0,50 m)  

-  φ16/15 cm (13,40 cm2/m') vertikalno – unutarnja strana zida 

-  φ16/15 cm vertikalno – vanjska strana zida 

-  φ16/15 cm horizontalno - obostrano 

 

Dimenzioniranje armature temelja 

statički 80,00 5,00 2,00 2,00 /2 72,00 cmd       

MEd= 190.47 kNm  Za μEd= 0.020  

μEd= 0.018   ζ= 0.983  

b= 100.00 cm     

d= 72.00 cm  As1,req= 6.19 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     

Odabrana armatura temeljna (d = 0,80 m) 

-  φ16/15 cm (13,40 cm2/m') obostrano u uzdužnom i poprečnom smjeru  

- nastavci iz temelja za zidove -                 φ16/15 cm 

4.3.2.3 Ispust PC3 

Temeljna ploča d = 0,80 m 

Zidovi d = 0,50 m 

 

Materijal: 

Beton: C30/37 

fcd  – proračunska čvrstoća beton 

                       2 230,00
20,00 N/mm 2,00 kN/cm

1,50
ck

cd

c

f
f


     

Čelik: B500B 

fyd  – proračunska granica popuštanja čelika 

                        2 2500
434,78 N/mm 43,478 kN/cm

1,15

yk

yd

s

f
f


     

Analiza opterećenja  

 

- parametri tla  
2

3
temelj

18 kN/m

5.000,00 kN/mK

 


 

 

- vertikalno opterećenje na temelj 
24,00 18,00 72,00 kN/mq                      

 

- horizontalno opterećenje na zidove  

4,00 mh                    

A 0,49K     
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20,49 4,00 18,00 35,28 kN/mh     

 

- vertikalno opterećenje – servisni put 
225,00 kN/mq                    

 

- horizontalno opterećenje na zidove uslijed vertikalnog opterećenja – servisni put 
20,49 25,00 12,25 kN/mHq                      

 

Kombinacije opterećenja: 

- za dimenzioniranje armature – 1,35·(g+h) + 1,50 ∙ (q+qH) 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – stalno opterećenje 

 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – korisno opterećenje – servisni put 
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Zidovi 

 

Moment savijanja – smjer 1 

 

 

Moment savijanja – smjer 2 

 

 

Temelji 

 

Moment savijanja – smjer 1 
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Moment savijanja – smjer 2 

 

 

Dimenzioniranje armature zidova 

statički 50,00 5,00 2,00 2,00 /2 42,00 cmd       

MEd= 545.67 kNm  Za μEd= 0.157  

μEd= 0.155   ζ= 0.912  

b= 100.00 cm     

d= 42.00 cm  As1,req= 31.77 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     

 

Odabrana armatura zidova (d = 0,50 m)  

-  φ25/15 cm (32,72 cm2/m') vertikalno – unutarnja strana zida 
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-  φ20/15 cm vertikalno – vanjska strana zida 

-  φ20/15 cm horizontalno - obostrano 

 

Dimenzioniranje armature temelja 

statički 80,00 5,00 2,00 2,00 /2 72,00 cmd       

MEd= 649.45 kNm  Za μEd= 0.063  

μEd= 0.063   ζ= 0.964  

b= 100.00 cm     

d= 72.00 cm  As1,req= 21.52 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     

 

Odabrana armatura temeljna (d = 0,80 m) 

-  φ22/15 cm (25,34 cm2/m') obostrano u uzdužnom i poprečnom smjeru  

- nastavci iz temelja za zidove -                 φ25/15 cm 

4.3.2.4 Ispust PC4 

Temeljna ploča d = 0,80 m 

Zidovi d = 0,50 m 

 

Materijal: 

Beton: C30/37 

fcd  – proračunska čvrstoća beton 

                       2 230,00
20,00 N/mm 2,00 kN/cm

1,50
ck

cd

c

f
f


     

Čelik: B500B 

fyd  – proračunska granica popuštanja čelika 

                        2 2500
434,78 N/mm 43,478 kN/cm

1,15

yk

yd

s

f
f


     

Analiza opterećenja  

- parametri tla  
2

3
temelj

18 kN/m

5.000,00 kN/mK

 


 

 

- vertikalno opterećenje na temelj 
23,50 18,00 63,00 kN/mq                      

 

- horizontalno opterećenje na zidove  

3,50 mh                    

A 0,49K     
20,49 3,50 18,00 30,87 kN/mh     

 

- vertikalno opterećenje – servisni put 
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225,00 kN/mq                    

 

- horizontalno opterećenje na zidove uslijed vertikalnog opterećenja – servisni put 
20,49 25,00 12,25 kN/mHq                      

 

Kombinacije opterećenja: 

- za dimenzioniranje armature – 1,35·(g+h) + 1,50 ∙ (q+qH) 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – stalno opterećenje 

 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – korisno opterećenje – servisni put 

 

 

Zidovi 

 

Moment savijanja – smjer 1 
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Moment savijanja – smjer 2 

 

 

Temelji 

 

Moment savijanja – smjer 1 
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Moment savijanja – smjer 2 

 

 

Dimenzioniranje armature zidova 

statički 50,00 5,00 2,00 2,00 /2 42,00 cmd       

MEd= 348.58 kNm  Za μEd= 0.100  

μEd= 0.099   ζ= 0.945  

b= 100.00 cm     

d= 42.00 cm  As1,req= 20.20 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     

Odabrana armatura zidova (d = 0,50 m)  

-  φ22/15 cm (25,34 cm2/m') vertikalno – unutarnja strana zida 

-  φ16/15 cm vertikalno – vanjska strana zida 
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-  φ16/15 cm horizontalno - obostrano 

 

Dimenzioniranje armature temelja 

statički 80,00 5,00 2,00 2,00 /2 72,00 cmd       

MEd= 507.95 kNm  Za μEd= 0.050  

μEd= 0.049   ζ= 0.970  

b= 100.00 cm     

d= 72.00 cm  As1,req= 16.73 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     

 

Odabrana armatura temeljna (d = 0,80 m) 

-  φ20/15 cm (20,93 cm2/m') obostrano u uzdužnom i poprečnom smjeru  

- nastavci iz temelja za zidove -                 φ22/15 cm 

4.3.2.5 Ispust PC5 

Temeljna ploča d = 0,80 m 

Zidovi d = 0,50 m 

 

Materijal: 

Beton: C30/37 

fcd  – proračunska čvrstoća beton 

                       2 230,00
20,00 N/mm 2,00 kN/cm

1,50
ck

cd

c

f
f


     

Čelik: B500B 

fyd  – proračunska granica popuštanja čelika 

                        2 2500
434,78 N/mm 43,478 kN/cm

1,15

yk

yd

s

f
f


     

Analiza opterećenja  

- parametri tla  
2

3
temelj

18 kN/m

5.000,00 kN/mK

 


 

 

- vertikalno opterećenje na temelj 
23,50 18,00 63,00 kN/mq                      

 

- horizontalno opterećenje na zidove  

3,50 mh                    

A 0,49K     
20,49 3,50 18,00 30,87 kN/mh     

 

- vertikalno opterećenje – servisni put 
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225,00 kN/mq                    

 

- horizontalno opterećenje na zidove uslijed vertikalnog opterećenja – servisni put 
20,49 25,00 12,25 kN/mHq                      

 

Kombinacije opterećenja: 

- za dimenzioniranje armature – 1,35·(g+h) + 1,50 ∙ (q+qH) 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – stalno opterećenje 

 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – korisno opterećenje – servisni put 

 

 

Zidovi 

 

Moment savijanja – smjer 1 
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Moment savijanja – smjer 2 

 

 

Temelji 

 

Moment savijanja – smjer 1 
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Moment savijanja – smjer 2 

 

 

Dimenzioniranje armature zidova 

statički 50,00 5,00 2,00 2,00 /2 42,00 cmd       

MEd= 426.57 kNm  Za μEd= 0.123  

μEd= 0.121   ζ= 0.932  

b= 100.00 cm     

d= 42.00 cm  As1,req= 25.06 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     

 

Odabrana armatura zidova (d = 0,50 m)  

-  φ22/15 cm (25,34 cm2/m') vertikalno – unutarnja strana zida 
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-  φ16/15 cm vertikalno – vanjska strana zida 

-  φ16/15 cm horizontalno - obostrano 

 

Dimenzioniranje armature temelja 

statički 80,00 5,00 2,00 2,00 /2 72,00 cmd       

MEd= 829.70 kNm  Za μEd= 0.082  

μEd= 0.080   ζ= 0.955  

b= 100.00 cm     

d= 72.00 cm  As1,req= 27.75 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     

 

Odabrana armatura temeljna (d = 0,80 m) 

-  φ25/15 cm (32,73 cm2/m') obostrano u uzdužnom i poprečnom smjeru  

- nastavci iz temelja za zidove -                 φ22/15 cm 

4.3.2.6 Ispust PC6 

Temeljna ploča d = 0,80 m 

Zidovi d = 0,50 m 

 

Materijal: 

Beton: C30/37 

fcd  – proračunska čvrstoća beton 

                       2 230,00
20,00 N/mm 2,00 kN/cm

1,50
ck

cd

c

f
f


     

Čelik: B500B 

fyd  – proračunska granica popuštanja čelika 

                        2 2500
434,78 N/mm 43,478 kN/cm

1,15

yk

yd

s

f
f


     

Analiza opterećenja  

- parametri tla  
2

3
temelj

18 kN/m

5.000,00 kN/mK

 


 

 

- vertikalno opterećenje na temelj 
23,00 18,00 54,00 kN/mq                      

 

- horizontalno opterećenje na zidove  

3,00 mh                    

A 0,49K     
20,49 3,00 18,00 26,46 kN/mh     

 

- vertikalno opterećenje – servisni put 
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225,00 kN/mq                    

 

- horizontalno opterećenje na zidove uslijed vertikalnog opterećenja – servisni put 
20,49 25,00 12,25 kN/mHq                      

 

Kombinacije opterećenja: 

- za dimenzioniranje armature – 1,35·(g+h) + 1,50 ∙ (q+qH) 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – stalno opterećenje 

 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – korisno opterećenje – servisni put 

 

 

Zidovi 

 

Moment savijanja – smjer 1 



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-77 

 

 

 

Moment savijanja – smjer 2 

 

 

Temelji 

 

Moment savijanja – smjer 1 
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Moment savijanja – smjer 2 

 

 

Dimenzioniranje armature zidova 

statički 50,00 5,00 2,00 2,00 /2 42,00 cmd       

MEd= 339.58 kNm  Za μEd= 0.096  

μEd= 0.096   ζ= 0.947  

b= 100.00 cm     

d= 42.00 cm  As1,req= 19.64 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     

 

Odabrana armatura zidova (d = 0,50 m)  

-  φ20/15 cm (20,93 cm2/m') vertikalno – unutarnja strana zida 
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-  φ20/15 cm vertikalno – vanjska strana zida 

-  φ20/15 cm horizontalno - obostrano 

 

Dimenzioniranje armature temelja 

statički 80,00 5,00 2,00 2,00 /2 72,00 cmd       

MEd= 482.20 kNm  Za μEd= 0.050  

μEd= 0.047   ζ= 0.970  

b= 100.00 cm     

d= 72.00 cm  As1,req= 15.88 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     

 

Odabrana armatura temeljna (d = 0,80 m) 

-  φ20/15 cm (20,93 cm2/m') obostrano u uzdužnom i poprečnom smjeru  

- nastavci iz temelja za zidove -                 φ20/15 cm 

4.3.2.7 Ispust PC7 

Temeljna ploča d = 0,80 m 

Zidovi d = 0,50 m 

 

Materijal: 

Beton: C30/37 

fcd  – proračunska čvrstoća beton 

                       2 230,00
20,00 N/mm 2,00 kN/cm

1,50
ck

cd

c

f
f


     

Čelik: B500B 

fyd  – proračunska granica popuštanja čelika 

                        2 2500
434,78 N/mm 43,478 kN/cm

1,15

yk

yd

s

f
f


     

Analiza opterećenja  

- parametri tla  
2

3
temelj

18 kN/m

5.000,00 kN/mK

 


 

 

- vertikalno opterećenje na temelj 
24,00 18,00 72,00 kN/mq                      

 

- horizontalno opterećenje na zidove  

4,00 mh                    

A 0,49K     
20,49 ,00 18,00 35,28 kN/mh     

 

- vertikalno opterećenje – servisni put 
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225,00 kN/mq                    

 

- horizontalno opterećenje na zidove uslijed vertikalnog opterećenja – servisni put 
20,49 25,00 12,25 kN/mHq                      

 

Kombinacije opterećenja: 

- za dimenzioniranje armature – 1,35·(g+h) + 1,50 ∙ (q+qH) 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – stalno opterećenje 

 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – korisno opterećenje – servisni put 

 

 

Zidovi 

 

Moment savijanja – smjer 1 
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Moment savijanja – smjer 2 

 

 

Temelji 

 

Moment savijanja – smjer 1 
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Moment savijanja – smjer 2 

 

 

Dimenzioniranje armature zidova 

statički 50,00 5,00 2,00 2,00 /2 42,00 cmd       

MEd= 528.08 kNm  Za μEd= 0.152  

μEd= 0.150   ζ= 0.914  

b= 100.00 cm     

d= 42.00 cm  As1,req= 31.64 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     

 

Odabrana armatura zidova (d = 0,50 m)  

-  φ25/15 cm (32,72 cm2/m') vertikalno – unutarnja strana zida 



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-83 

 

-  φ20/15 cm vertikalno – vanjska strana zida 

-  φ20/15 cm horizontalno - obostrano 

 

 

Dimenzioniranje armature temelja 

statički 80,00 5,00 2,00 2,00 /2 72,00 cmd       

MEd= 932.06 kNm  Za μEd= 0.093  

μEd= 0.090   ζ= 0.949  

b= 100.00 cm     

d= 72.00 cm  As1,req= 31.37 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     

 

Odabrana armatura temeljna (d = 0,80 m) 

-  φ25/15 cm (32,72 cm2/m') obostrano u uzdužnom i poprečnom smjeru  

- nastavci iz temelja za zidove -                 φ25/15 cm 

4.3.2.8 Ispust PC8 

Temeljna ploča d = 0,80 m 

Zidovi d = 0,50 m 

 

Materijal: 

Beton: C30/37 

fcd  – proračunska čvrstoća beton 

                       2 230,00
20,00 N/mm 2,00 kN/cm

1,50
ck

cd

c

f
f


     

Čelik: B500B 

fyd  – proračunska granica popuštanja čelika 

                        2 2500
434,78 N/mm 43,478 kN/cm

1,15

yk

yd

s

f
f


     

Analiza opterećenja  

- parametri tla  
2

3
temelj

18 kN/m

5.000,00 kN/mK

 


 

 

- vertikalno opterećenje na temelj 
25,00 18,00 90,00 kN/mq                      

 

- horizontalno opterećenje na zidove  

5,00 mh                    

A 0,49K     
20,49 5,00 18,00 44,10 kN/mh     
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- vertikalno opterećenje – servisni put 
225,00 kN/mq                    

 

- horizontalno opterećenje na zidove uslijed vertikalnog opterećenja – servisni put 
20,49 25,00 12,25 kN/mHq                      

 

Kombinacije opterećenja: 

- za dimenzioniranje armature – 1,35·(g+h) + 1,50 ∙ (q+qH) 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – stalno opterećenje 

 

 

Prikaz numeričkog modela s definiranim opterećenjem – korisno opterećenje – servisni put 

 

 

Zidovi 

 

Moment savijanja – smjer 1 



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 4-85 

 

 

 

Moment savijanja – smjer 2 

 

 

Temelji 

 

Moment savijanja – smjer 1 
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Moment savijanja – smjer 2 

 

 

Dimenzioniranje armature zidova 

statički 50,00 5,00 2,00 2,00 /2 42,00 cmd       

MEd= 981.25 kNm  Za μEd= 0.242  

μEd= 0.242   ζ= 0.854  

b= 100.00 cm     

d= 42.00 cm  As1,req= 58.73 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     

 

Odabrana armatura zidova (d = 0,50 m)  

-  φ28/10 cm (61,58 cm2/m') vertikalno – unutarnja strana zida 
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-  φ20/10 cm  vertikalno – vanjska strana zida 

-  φ20/15 cm horizontalno - obostrano 

 

 

Dimenzioniranje armature temelja 

statički 80,00 5,00 2,00 2,00 /2 72,00 cmd       

MEd= 737.92 kNm  Za μEd= 0.074  

μEd= 0.071   ζ= 0.958  

b= 100.00 cm     

d= 72.00 cm  As1,req= 24.61 cm2 

fcd= 2.000 kN/cm2     

fyd= 43.478 kN/cm2     

 

Odabrana armatura temeljna (d = 0,80 m) 

-  φ25/10 cm (49,09 cm2/m') obostrano u uzdužnom i poprečnom smjeru  

- nastavci iz temelja za zidove -                 φ28/10 cm 
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5 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

5.1 OPĆENITO 

Ovaj prikaz mjera osiguranja kvalitete u procesu projektiranja se odnosi na mjere provedene tijekom 

projektiranja u svrhu postizanja zadovoljavajuće kvalitete projekta. 

Sustav kontrole i osiguranja kvalitete u projektiranju zasniva se na sljedećim mjerama: 

1. Mjere osiguranja kvalitete projektiranja 

2. Mjere osiguranja kvalitete izvedbe 

3. Opće mjere zaštite na radu 

5.2 MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA 

5.2.1 ORGANIZACIJSKE MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA 

U svrhu osiguranja kvalitete projektiranja provedene su sljedeće organizacijske mjere: 

1) potpisom odgovornih osoba na naslovnoj stranici potvrđuje se da su provedene organizacijske 

mjere osiguranja kvalitete. 

5.2.2 TEHNIČKE MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA 

Tijekom projektiranja provedene su sljedeće opće tehničke mjere osiguranja kvalitete: 

1) obilazak lokacije 

2) analiza podloga, koje su navedeni u Poglavlju 2.2 Tehničke podloge. 

3) tehnički opis i koncepcija rješenja prikazani su u Poglavlju 3  

4) primijenjena je razina sigurnosti u skladu sa značenjem zahvata i uobičajenom inženjerskom 

praksom. 

5.3 MJERE OSIGURANJA KVALITETE IZVEDBE 

Opći tehnički uvjeti na koje se poziva poglavlje program kontrole i osiguranja kvalitete mogu se naći 

na stranicama Hrvatskih voda. 

Tijekom građenja potrebno je provoditi kontrolu u cilju osiguranja projektiranih svojstava i kvalitete 

gotove građevine, dok se OTU provodi u dijelu koji nije u suprotnosti s tehničkim propisom za građevinske 

konstrukcije, tehničkim propisom za građevne proizvode, i drugim važećim propisima i normama za to 

područje. 

Smatra se da su tehničke specifikacije formulirane sukladno članku 209. ZJN 2016, što podrazumijeva 

da je upućivanje na norme popraćeno izrazom „ili jednakovrijedno“ te su ponuditelji slobodni nuditi 

jednakovrijedna rješenja, a kod dokazivanja Naručitelj će u cijelosti primjenjivati odredbe članka 211. ZJN 

http://www.voda.hr/hr/opci-tehnicki-uvjeti-za-radove-u-vodnom-gospodarstvu
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2016.. Nadalje, sukladno članku 210. ZJN 2016, tehničke specifikacije ne upućuju na određenu marku ili izvor 

ili određeni proces s obilježjima proizvoda koje pruža određeni gospodarski subjekt, odnosno smatra se da 

su iste popraćene izrazom „ili jednakovrijedno“. Za tražena testiranja od strane tijela za ocjenu sukladnosti 

ili potvrde koje izdaju takva tijela primjenjuje se članak 213. ZJN 2016. Smatra se da su norme osiguranja 

kvalitete i norme upravljanja okolišem u cijelosti formulirane na način da se članci 270. i 271. ZJN 2016 u 

cijelosti primjenjuju. 

5.3.1 PRIPREMNE RADNJE 

Pripremni radovi obuhvaćaju izradu plana rada i plana organizacije gradilišta. Plan rada treba 

sadržavati organizaciju i opremu gradilišta, dinamiku izvođenja, te popis mehanizacije i tehničkih 

karakteristika opreme. Planom organizacije gradilišta uređuje se organizacija transporta i deponiranja 

materijala potrebnog za rad. Plan rada i organizacije gradilišta daje se na uvid Nadzornom inženjeru koji 

može tražiti njegovu izmjenu uz pismeno obrazloženje. Da bi se upoznali uvjeti na terenu, Izvođač radova 

treba obići lokaciju objekta. Pitanju pristupa lokaciji, uređenju gradilišta, kao i kretanju po samom gradilištu 

treba posvetiti posebnu pažnju. 

5.3.2 IZVOĐAČ 

Izvođač radova mora posjedovati ateste za materijale koji se ugrađuju te ih zajedno sa nalazima 

ostalih kontrola treba dostavljati nadzornom inženjeru radi praćenja kvalitete i sigurnosti radova. Nadzorni 

inženjer nadalje prema dogovoru i potrebi dobivene podatke dostavlja projektantu. 

5.3.3 PROJEKTANTSKI NADZOR 

Projektantski nadzor obavlja projektant. Nakon uvida u Projekt organizacije i tehnologije građenja 

odredit će se dinamika projektantskog nadzora. U sklopu projektantskog nadzora će se rješavati detalji 

izvedbe koji ovise o tehnologiji pojedinog izvođača a nisu u potpunosti riješeni projektom. 

5.3.4 GEOTEHNIČKI NADZOR 

Geotehnički nadzor se obavlja od pripremnih radnji prije početaka izvedbe pa do kraja geotehničkih 

elemenata zahvata. U sklopu geotehničkog nadzora obavlja se: 

 obilazak gradilišta i vizualni pregled cjelokupnog područja zahvata,  

 kontrola i registriranje izvedbe geotehničkih elemenata zahvata,    

 ocjena podudarnosti sastava i svojstava tla u odnosu na model tla primijenjen u projektu,  

 tumačenje geotehničkih elemenata projekta u dogovoru sa projektantom. 

Osnovni ciljevi geotehničkog nadzora su : 

 evidentiranje promjena u temeljnom tlu u odnosu na provedene istražne radove 

(fotodokumentiranjem), 

 u slučaju nepredviđenih događaja pokretanje aktivnosti na otklanjanju štetnih utjecaja, (npr. 

ako se pregledom ustanovi da je grubo narušena sigurnost građevine, određuju se interventne 

mjere, sastavlja se izvještaj i obavještavaju projektant i glavni nadzornim inženjer). 
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Redovni vizualni pregledi obavljaju se u skladu sa dinamikom radova, a barem dva puta tjedno. 

Izvanredni vizualni pregledi obavljaju se prema potrebi (npr. nakon velikih kiša, promjena stanja u okolini i 

sl.).  

Osnovni podaci o obavljenom geotehničkom nadzoru unose se u Građevinski dnevnik. 

5.3.5 PRIPREMNI RADOVI 

5.3.5.1 Iskolčenje i osiguranje iskolčenja  

Za cijelo vrijeme građenja izvoditelj mora trajno kontrolirati ispravnost prethodno izvršenog 

iskolčenja. Kontrolira se ispravnost iskolčenih osi građevine, osiguranje svih točaka, postavljenih 

poprečnih profila, repera i poligonskih točaka. 

Izvoditelj je u potpunosti odgovoran za očuvanje i za zaštitu svih geodetskih iskolčenja, oznaka i 

osiguranja na području izvođenja radova. Dođe li do oštećenja ili do uništenja pojedinih točaka, njihovih 

osiguranja, repera, pokosnih letava, obveza je izvoditelja da odmah o tom obavijesti nadzornog inženjera. 

U najkraćem roku izvoditelj mora o svom trošku obaviti popravak nastalih oštećenja ili obnovu. Nadzorni 

će inženjer provjeriti svaki takav popravak ili obnovu. U posebnim slučajevima nadzorni inženjer ima 

pravo ponovno postavljanje uništenih točaka povjeriti i drugom poduzeću, i to na trošak izvoditelja. 

Pri građenju nasipa, nasutih brana i sličnih zemljanih konstrukcija, iskolčenja osi treba u načelu 

obnavljati na svaki 1,0-1,5 m izvedene visine. Za velike nasute brane i nasipe visine veće od 10 m, osim 

obnavljanja iskolčenja osi, izvoditelj mora u spomenutim visinskim intervalima iskolčiti i granice različitih 

materijala. 

Svaku moguću promjenu projekta mora izvoditelj provesti na terenu. U skladu s tim izvoditelj će 

izvršiti sva potrebna iskolčenja, provesti osiguranja osi građevina i drugih točaka te na postavljenim 

poprečnim profilima. Sve promjene izvoditelj će ucrtati u nacrte osiguranja osi građevina. Izvoditelj je 

obvezan dati nadzornom inženjeru na uvid sve podatke o iskolčenima zbog promjena u projektu. 

Opis radova  

Iskolčenje osi trase ili građevina obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podatci iz projekta 

prenose na teren. Ovi radovi uključuju:  

 iskolčenje osi trase ili građevina;  

 iskolčenje projektiranih poprečnih profila;  

 osiguranje iskolčenih točaka za vrijeme gradnje.  

Iskolčenja točaka trase ili građevina obavlja se s referentnih geodetskih točaka klasičnim, terestričkim 

metodama, a tamo gdje to uvjeti dozvoljavaju, iskolčenja se mogu obavljati i satelitskim GNSS metodama te 

CROPOS-om.  

Materijali  

Za stabilizaciju osnovnih mreža i operativnih poligona koriste se betonski stupići s označenim 

središtem, plastične oznake s klinovima od bronce ili nehrđajućeg čelika te mesingana ili čelična sidra. Za 

obilježavanje detaljnih točaka građevina koriste se drveni kolčići, čelična ili mesingana sidra, čavli te različite 

boje. Način stabilizacije i održavanja referentnih geodetskih točaka određeni su pravilnicima Državne 

geodetske uprave.  

Opis izvođenja radova  

Nadzorni inženjer kroz elaborat iskolčenja predaje izvođaču geodetskih radova podatke o točkama 

geodetske osnovne mreže i operativnog poligona koje su primjereno stabilizirane u skladu s terenom na 

kojemu se radovi izvode. Sve navedene geodetske točke ili mreže trebaju biti određene u važećem državnom 
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koordinatnom sustavu, a sve u skladu s važećim geodetskim pravilnicima.  

Nadzorni inženjer predaje izvođaču geodetskih radova i podatke o visinskim točkama (reperima) 

postavljenim duž trase, kao i određeni broj repera koji je uspostavljen kod svakog većeg objekta. Reperi 

moraju biti stabilizirani na čvrstom tlu, u stijeni ili u nekom drugom stabilnom objektu te označeni jasno 

vidljivom vodootpornom bojom i određeni u važećem državnom visinskom sustavu.  

Nadzorni inženjer treba biti posebno upoznat s geodetskim radovima koji se izvode pri gradnji 

navedenih građevina.  Izvođač geodetskih radova iskolčava os trase prema numeričkim podatcima iz 

projekta u razmacima koji ovise o topografskim obilježjima (reljefu) terena, ali koji nisu veći od 50 m.  

Iskolčenje projektiranih poprečnih profila treba obaviti prema potrebama izvođača građevinskih 

radova. Na zahtjev izvođača radova mogu se iskolčiti i dodati poprečni profili (međuprofili).  

Obveza je izvođača geodetskih radova obaviti iskolčenja svih građevina prema projektu i podatcima 

iskolčenja. Prije toga izvođač geodetskih radova treba nadzornom inženjeru dati na uvid i odobrenje nacrte 

i podatke iskolčenja točaka u položajnom i visinskom smislu te plan osiguranja iskolčenih točaka.  

Nadzorni inženjer će u roku od tri dana upisom u građevinski dnevnik potvrditi da odobrava 

navedenu dokumentaciju. Tek nakon tog upisa u građevinski dnevnik izvođač geodetskih radova može 

započeti iskolčenje građevina.  

U slučaju da nadzorni inženjer ima primjedbe na dokumentaciju za iskolčenje, tada će iznijeti 

zahtjeve koje izvođač geodetskih radova mora ispuniti prije nego što započne s iskolčenjima građevina.  

Izvođač geodetskih radova dužan je iskolčavati trasu ili točke objekta, poprečne profile, obavljati osiguranje 

za vrijeme građenja na način primjeren uvjetima rada na gradilištu.  

Poslije svakog iskolčenja izvođač geodetskih radova mora izvijestiti nadzornog inženjera o izvedenim 

radovima radi potrebne kontrole. To je od posebne važnosti za građevine ili njihove dijelove koji se 

zatrpavaju. Izvođač geodetskih radova je odgovoran za svaki propust koji je, namjerno ili nenamjerno, 

učinio.  

Kod primopredaje trase investitor predaje izvođaču nacrte trase, i to:  

a. situaciju u mjerilu 1:1000 (1:2000 ili drugom) s ucrtanom osi te naznakom elemenata trase. 

U situaciji su, također, ucrtane referentne geodetske točke potrebne za iskolčenje;  

b. račun glavnih i detaljnih točaka osi trase ili objekta i profila  

c. popis koordinata osnovnih točaka i točaka operativnog poligona s položajnim opisima;  

d. popis repera s položajnim opisima;  

e. skicu položaja svih referentnih točaka;  

f. uzdužni profil trase objekta s niveletom, stacionažama i kotama najmanje na položaj 

svakoga poprečnog profila trase određenog u projektu.  

Nakon preuzimanja iskolčenja osi ili trase građevine, izvođač geodetskih radova dužan je sve 

preuzete točke osigurati na način da se tijekom građenja ili po njegovom završetku navedene točke mogu 

obnoviti s istom kvalitetom podataka.  Osim detaljnih točaka trase, odnosno drugih građevina izvođač je 

dužan osigurati i sve referentne točke uzduž trase vodovoda i kanalizacije ili pojedinačnih građevina.  

Osiguranje točaka mora biti izvedeno na dovoljnoj udaljenosti od ruba građevine, odnosno područja 

radova. Osiguranje točaka se provodi kolčićima koji su istih mjera kao i kolčići za označavanje osi građevine. 

Osiguranje posebnih točaka trase ili građevina obavlja se letvicama poprečnog presjeka 3 x 5 cm 

postavljenih u obliku trokuta iznad osiguravane točke. O postupku osiguranja točaka izvođač geodetskih 

radova vodi zapisnik i skicu, odnosno nacrt osiguranja. Jedan primjerak nacrta osiguranja izvođač geodetskih 

radova predaje nadzornom inženjeru.  

Način preuzimanja radova  

Investitor putem izvoditelja radova predaje izvođaču geodetskih radova glavni i izvedbeni projekt u 

analognom i digitalnom obliku te podatke o referentnim geodetskim točkama.  Nadzorni inženjer i izvođač 
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geodetskih radova trebaju utvrditi stvarno stanje referentnih geodetskih točaka na terenu. U slučaju 

uništenja uspostavljenih točaka dogovorit će njihovu obnovu na teret investitora.  

O svim promjenama projekta investitor, odnosno nadzorni inženjer dužni su pravovremeno 

informirati izvođača geodetskih radova. U slučaju da izvođač geodetskih radova nije pravovremeno 

informiran o promjeni projekta, troškove za dodatna geodetska mjerenja snosi investitor.  

Zahtjevi kvalitete  

Točnost i pouzdanost referentnih geodetskih točaka mora biti u skladu s geodetskim Pravilnicima i 

normama za pojedine vrste mjerenja te u skladu sa zahtjevima za točnost izvođenja pojedinih radova, prema 

ovim ili Posebnim tehničkim uvjetima te zahtjevima projekta. Ukoliko nadzorni inženjer iskaže sumnju u 

pouzdanost izvođenja nekih radova utvrđenih projektom, može radove obustaviti. Tada je izvođač 

geodetskih radova, po nalogu nadzornog inženjera, dužan ponoviti mjerenja. Geodetska kontrola, u 

položajnom i visinskom smislu, provodi se za čitavo vrijeme građenja. Ako nadzorni inženjer nije zadovoljan 

kvalitetom geodetskih podataka, ima pravo sva mjerenja povjeriti drugoj stručnoj osobi, odnosno tvrtki.  

Obračun radova  

Rad na iskolčenju linijskih građevina obračunava se po m duljine, a iskolčenja svih drugih građevina 

prema m2. 

 

5.3.5.2 Izmjera stvarnog (izvedenog) stanja gotovih građevina 

Opis radova  

Po završetku svih radova na linijskim i drugim objektima, a prije tehničkog prijama, izvođač je dužan 

po izvođaču geodetskih radova, na zahtjev investitora, obnoviti os trase, odnosno točaka objekta te svih 

referentnih geodetskih točaka. Napravljeni elaborat predaje se, uz zapisnik, investitoru. 

I nadzorni inženjer, prije tehničkog prijama, ima pravo tražiti od izvođača radova dodatna geodetska 

mjerenja izgrađenog objekta.  

Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkog pregleda dati na uvid Povjerenstvu za tehnički 

pregled, uz ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, na uvid i: 

 elaborat iskolčenja ovjeren od strane ovlaštenog inženjera geodezije,  

 geodetski situacijski nacrt izvedenog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu kao dio geodetskog 

elaborata za evidentiranje građevina koji je ovjerilo tijelo državne uprave nadležno za poslove 

katastra, izradila fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom 

propisu.  

Sastavni dijelovi geodetskog elaborata su:  

 naslovna stranica;  

 geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu sa prikazom granica 

građevinske (katastarske) čestice prema pravilima za prikazivanje katastarskih čestica na 

katastarskome planu;  

 popis koordinata lomnih točaka građevine čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne 

ili više građevine na toj čestici, odnosno tom obuhvatu predan i izrađen u GML formatu  

 tehničko izvješće o elaboratu.  

Detaljni sadržaj geodetskog elaborata, ovisno u koju je svrhu izrađen, dan je u Pravilniku o 

parcelacijskim i drugim elaboratima.  

Snimak izvedenog stanja investitor naručuje u svrhu izdavanja uporabne dozvole.  
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Potvrđivanje elaborata za evidentiranje građevine provodi se u katastarskom operatoru nakon 

ishođenja uporabne dozvole pod uvjetom da je u katastarskom operatoru formirana građevinska 

(katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira.  

Zemljišnoj knjizi dostavlja se prijavni list i pravomoćno rješenje doneseno u upravnom postupku po 

službenoj dužnosti od strane katastarskog ureda.  

Nadležni sud će izgrađenu građevinu upisati u zemljišne knjige ako je za tu građevinu izdana 

uporabna dozvola.  

Investitor podnosi zahtjev za upis novoizgrađenog objekta u katastar i zemljišnu knjigu i tako 

legalizira izgrađeni objekt, tj. dužan je ishoditi uporabnu dozvolu.  

Uporabnu dozvolu izdaje ured koji je izdao i prethodne dozvole. Izdavanju uporabne dozvole 

prethodi tehnički pregled građevine.  

Kontrola kvalitete radova  

Kvaliteta, točnost i pouzdanost mjerenja mora biti u skladu s pravilnicima i normama za pojedine 

vrste geodetskih radova ili prema Posebnim tehničkim uvjetima.  

Ovjerom elaborata od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra potvrđuje se da je 

elaborat u skladu sa svim geodetskim pravilima i normama.  

Obračun radova  

Uobičajeno je obračun geodetskih radova iskazivati po m2, odnosno hektaru (ha), a kod linijskih 

građevina obračun može biti po m1. 

5.3.6 ZEMLJANI RADOVI 

5.3.6.1 Uklanjanje humusa 

Ispod svake građevine otklanja se humusni sloj zemlje. Preporučljiva dubina skidanja humusa ja cca 

20 cm što dakako uvelike ovisi o strukturi tla gdje se humus skida (priloženo u tablicama obračuna količina). 

Skinuti sloj humusa i ostali dio iskopane zemlje treba deponirati na samom gradilištu. Višak zemlje odvozi 

se na trajnu deponiju. Lokalno deponiranu zemlju kasnije koristimo za humusiranje i zatravljenje terena.  

Opis rada  

Rad obuhvaća površinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje na privremena ili 

stalna odlagališta. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, planom osiguranja kvalitete, 

zahtjevima nadzornog inženjera i ovim uvjetima. 

Izrada  

Zbog svojih svojstava humus pod opterećenjem znatno mijenja obujam, a pri promjenama količine 

vode osjetno mu se smanjuje nosivost, tako da nije pogodan kao građevni materijal i mora ga se odstraniti. 

Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na 

zadovoljavajući način. Šiblje se mjestimično može odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega mora 

odvojiti prije upotrebe humusa pri humusiranju kosina nasipa ili usjeka. 

Odguravanje humusa u odlagalište mora se obavljati tako da ne dođe do miješanja s ne humusnim 

materijalom. Ako postoji višak humusa, potrebno je prethodno predvidjeti lokaciju i oblik odlagališta za 

njegovo odlaganje. 

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno 

razvlažila. Stoga tijekom iskopa treba voditi računa o tome da je omogućena stalna poprečna i uzdužna 
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odvodnja. Vodu treba odvesti izvan nasipa priključkom na neki odvodni jarak, potok ili prirodnu depresiju. 

Površine na kojima je nakon iskopa humusa predviđena izrada nasipa potrebno je odmah urediti i 

zbiti. 

Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i životinjskih ostataka 

koji podliježu procesima razlaganja kao i količine ukupnih organskih tvari. Ako humusni, nije moguće jasno 

odijeliti vizualnim načinom, debljina humusnog sloja određuje se na osnovi laboratorijskog ispitivanja 

organskih tvari (HRN U.B1.024 ili jednakovrijedna norma). Ako nije drukčije određeno, humusnim slojem 

smatra se površinski sloj sraslog tla u kojem je količina organskih tvari veća od 10 mas. %. 

Obračun rada  

Rad se mjeri u kubnim metrima (m3) volumena stvarno iskopanog humusa, a plaća po ugovorenim 

jediničnim cijenama koje uključuju iskop humusa, svi utovari istovari, odvozom na deponiju s razastiranjem 

i planiranjem te plaćanjem naknade za korištenje deponije kao i sve ostalo prema opisu u ovom poglavlju. 

5.3.6.2 Široki iskop 

Opis rada  

Ovaj rad obuhvaća široke iskope koji su predviđeni projektom, planom osiguranja kvalitete ili 

zahtjevom nadzornog inženjera, a to su: iskopi usjeka, zasjeka, pozajmišta, iskopi radi korekcija vodotoka i 

regulacija rijeka, iskopi kod devijacije pruge, cesta i prilaznih putova, kao i široki iskopi pri gradnji objekata 

(mostova, pothodnika, nadvožnjaka, podvožnjaka, propusta). Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u 

prijevozna sredstva, prijevoz i istovar na deponiju te plaćanje naknade za njeno korištenje, uređenje i 

sanaciju deponije. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina, a 

uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog 

materijala, u skladu s ovim uvjetima. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, planom osiguranja kvalitete, zahtjevima 

nadzornog inženjera i ovim uvjetima. 

Izrada  

Izbor tehnologije rada kod širokog iskopa ovisi o: 

 predviđenim objektima  

 vrsti tla, 

 mogućnostima primjene određene mehanizacije za iskop i prijevoz, 

 visini i dužini zahtijevanog iskopa, 

 količini tla koje treba iskopati, 

 prijevoznim dužinama, 

 rokovima završetka iskopa, odnosno rokovima dovršetka građevine, 

 važnosti pojedinog iskopa za dinamiku rada na građevini,  

 ekonomičnosti iskopa. 

Koristeći se navedenim elementima, kao i drugim okolnostima koje mogu utjecati na izbor 

tehnologije rada, izvođač će, držeći se odgovarajućih važećih propisa i normi, izabrati optimalnu tehnologiju 

za iskop. 

Iskop se može izvesti na jedan od ovih načina ili njihovom kombinacijom: 

 iskop u punom profilu s čela, 

 iskop usjeka (zasjeka) sa strane, 

 iskop u uzdužnim slojevima, 

 iskop s uzdužnim prosjekom. 

Sve iskope treba obaviti prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, 
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odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i 

sva potrebna osiguranja postojećih objekata, infrastrukturnih vodova i potrebnih komunikacija. 

Pri radu na iskopu treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih 

pokosa uslijed čega bi moglo doći do klizanja i odrona. Izvođač je dužan svaki mogući slučaj potkopavanja 

ili oštećenja pokosa odmah sanirati prema uputama nadzornog inženjera i za to nema pravo tražiti odštetu 

ili naknadu za višak rada ili nepredviđeni rad. Široki iskop treba obavljati prema odabranoj tehnologiji 

upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na nužni minimum. Ručni 

iskop se predviđa u području infrastrukturnih vodova.  

Iskop u materijalu kategorije "C"  

Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se 

mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldožerom, bagerom, ili skrejperom. U ovu kategoriju 

spadala bi: 

 sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline 

 (ilovače), pjeskovite prašine i les, 

 krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno 

 njihove mješavine, prirodne kamene drobine - siparišni ili slični materijali, 

 mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala. 

U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Ako je iskopani materijal osjetljiv 

na atmosferske utjecaje, takvi materijali moraju se odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe ili odvesti na 

deponiju. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima, kotama i nagibima iz projekta, vodeći računa o 

svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u određene svrhe. 

Materijali iz širokog iskopa mogu biti različitog sastava, pa poprečna i uzdužna odvodnja mora biti u 

svim fazama rada besprijekorno riješena. Sva voda mora se odvesti u pogodne recipijente. Otežani rad kao 

i zamjena vodom prezasićenog miješanog materijala, čiji su uzroci nepravilan rad i loša odvodnja, neće se 

posebno plaćati. Za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na projektu, izvođač je dužan brinuti 

se o tome da zbog moguće nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja izrađenih pokosa i da se ne ugrozi 

njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta na upotrebu. Nagib radnih pokosa pri iskopu je u 

granicama 1:1 za nevezana krupnozrnata tla do 2:1 za sitnozrnata vezana koherentna tla. Kako materijale 

dobivamo iskopom u plitkim zemljanim usjecima ili zasjecima, količina vlage obično im je visoka, a mogu 

sadržavati i veliku količinu organskih tvari, potrebno je provesti ispitivanja pogodnosti materijala prije 

ugradnje. Ako se ispitivanjima utvrdi da materijali nisu za ugradnju, nadzorni će inženjer odrediti mjesto 

odlaganja tog materijala. Takvi materijali se najčešće upotrebljavaju za zatrpavanje kanala i depresija, izvan 

područja konstrukcije. 

Ako se iskopaju veće količine materijala od projektiranih ili odobrenih od nadzornog inženjera, tj. 

nastale pogreškom izvođača, ne plaćaju se. 

Obračun rada  

Rad se mjeri u kubnim metrima (m3) stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju. U jediničnu 

cijenu uračunani su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, odvozom i istovarom 

viška materijala na deponiju, troškovi privremenog i trajnog deponiranja te radovi na uređenju i čišćenju 

pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina, te izvođač 

nema pravo zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za taj rad. 

 

5.3.6.3 Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem 

Ovaj rad obuhvaća sve radove na mehaničkom zbijanju, koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo 

osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od nasipa , zaštitnog sloja, gornjeg ustroja pruge 

i prometno opterećenje.  
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Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, planom osiguranja kvalitete, zahtjevima 

nadzornog inženjera i ovim uvjetima. 

Izrada 

Kod vezanih tala temeljno se tlo uređuje tek pošto je uklonjen sav humus prema projektu, odnosno 

odredbi nadzornog inženjera. Temeljno to se uređuje i poravnava prema projektiranim kotama, uzdužnim i 

poprečnim nagibima. Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje 

optimalni utrošak energije zbijanja. To se postiže vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem tla. Tek kada materijal 

postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovu postupku (HRN U.B1.038 ili jednakovrijedna 

norma), pristupa se zbijanju. 

Kod materijala osjetljivih na vodu, veliku pažnju treba posvetiti očuvanju temeljnog tla od 

prekomjernog vlaženja. Tehnologiju i dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako vlažnost dopusti, 

temeljno tlo zbije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja 

temeljnog tla. 

Zbijanje temeljnog tla obavlja se prema odabranoj tehnologiji, odgovarajućim sredstvima za zbijanje, 

ovisno o vrsti vezanog tla. 

Kontrola kakvoće 

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala u temeljnom tlu: 

 HRN U.B1.010/79 (ili jednakovrijedna norma) Uzimanje uzoraka tla 

 HRN U.B1.012/79 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

 HRN U.B1.014/68 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje specifične težine tla 

 HRN U.B1.016/68 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje zapreminske težine tla 

 HRN U.B1.018/80 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje granulometrijskog sastava 

 HRN U.B1.020/80 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje granica konzistencije tla. 

 HRN U.B1.024/68 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih 

materija tla 

 HRN U.B1.038/68 (ili jednakovrijedna norma) Određivanje optimalnog sadržaja vode 

Tekuća ispitivanja 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Dpr) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm (ovisno o vrsti materijala). 

Radi se najmanje jedno ispitivanje na svakih 500 m2 uređenog temeljnog tla. 

Posebnim tehničkim uvjetima, kao sastavnim dijelom projekta, projektant može odrediti i veću 

gustoću ispitivanja od navedenih. 

Kontrolna ispitivanja 

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju 

vlažnosti tla i slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m2 uređenog 

temeljnog tla.  

Obračun radova 

Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru stvarno uređenog temeljnog tla. 

Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunano čišćenje, planiranje, eventualno 

rijanje tla radi sušenja, vlaženja i zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 
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5.3.6.4 Polaganje geotekstila 

Geotekstil je propusni materijal proizveden od sintetičkih vlakana kao što su polipropilen, poliester, 

poliamid, polietilen i drugi, odnosno od prirodnih vlakana (juta, kokos) ili drvene sječke. Ovisno o tehnologiji 

izvedbe geotekstil može biti pleteni, tkani ili netkani.  

Pri gradnji i održavanju hidrotehničkih građevina najčešće se primijenjuje netkani tekstil - armirani i 

nearmirani. Netkani geotekstil primijenjuje se pri izradi filtra, naročito kod nasutih objekata, regulacijskih 

građevina i stabilizaciji obalnih pokosa otvorenih kanala i prirodnih vodotoka. Za zaštitu pokosa nasutih 

objekata i obalnih pokosa umjetnih i prirodnih vodotoka proizvode se i posebne vrste netkanih tekstila s 

uloženim humusom (hranjivom) i sjemenom trave. 

Geotekstil u hidrotehničkim građevinama mora omogućiti protjecanje vode okomito na ravninu 

geotekstila (filtriranje) i/ili u ravnini geotekstila (dreniranje) sprječavajući na taj način pojavu erozije tla.  

Geotekstili s primarnom funkcijom filtriranja primijenjuju se radi ograničavanja ispiranja sitnog 

materijala kod prolaza vode iz sloja tla fine granulacije u sloj krupnije granulacije. Kao filtar geotekstil 

zadržava sastavne dijelove tla ili druge čestice, uz istovremeno omogućavanje protoka tekućina okomito na 

ravninu filtra. Pri tome treba razlikovati mehaničku stabilnost filtra (sposobnost zadržavanja tla) i hidrauličku 

učinkovitost filtra s ciljem odvodnje vode uz minimalne gubitke tlaka. Geotekstili s funkcijom filtra imaju i 

dodatnu funkciju razdvajanja dva sloja tla, pri čemu ograničavaju međusobno miješanje dvaju slojeva tla 

različitih fizikalnih svojstva tla (granulometrijski sastav, konzistencija, slijeganje). Oni sprječavaju ispiranje 

finih čestica i njihovo prodiranje u krupnozrnatiji materijal. U hidrotehničkim građevinama ovaj tip 

geotekstila primjenjuje se kod: zaštite obala i dna vodotoka od erozije, regulacija vodotoka, zaštite lučkog 

akvatorija i lučkih građevina.  

Geotekstil s primarnom funkcijom dreniranja primjenjuje se radi odvodnje vode koja pritječe u tlo u 

ravnini geotekstila, uz što manji gubitak tlaka i znatno sprječavanje ispiranja sitnog materijala iz tla putem 

odgovarajućih filtara. U hidrotehničkim građevinama ovaj tip geotekstila primjenjuje se kod drenaža te 

nasutih brana.  

Pokosi i druge površine izvrgnute eroziji na svim područjima gradilišta moraju biti primjereno 

zaštićene, prema projektu ili prema uputama nadzornog inženjera. Geosintetici prilikom izvođenja radova 

na zaštiti pokosa i drugih površina izloženih eroziji mogu predstavljati samostalni zaštitni element ili mogu 

predstavljati međusloj između tla pokosa i elemenata zaštite pri čemu ima ulogu sprječavanja iznošenja 

materijala iz tla.  

Skupina radova na zaštiti pokosa i drugih površina izloženih eroziji opisana u ovoj točki OTU-a 

obuhvaća isključivo radove na zaštiti pokosa i drugih površina izloženih eroziji u slučaju kada geosintetik 

predstavlja samostalni zaštitni element. Obuhvaćeni su radovi na uređenju pokosa i drugih površina 

izloženih eroziji geosinteticima, a uključuje radove na zaštiti pokosa geopletivom bez ili s umetnutim 

sjemenom trave, u manjoj mjeri netkanim geotekstilom ili geomrežama od prirodnih ili kombinacije 

prirodnih i umjetnih vlakana, kao i polimernim geomrežama.  

Rad na zaštiti pokosa geopletivom bez ili s umetnutim sjemenom trave, kao i netkanim geotekstilom 

ili geomrežama od prirodnih ili kombinacije prirodnih i umjetnih vlakana obuhvaća čišćenje i uređenje 

površina, obradu površina koja između ostalog uključuje dodavanje gnojiva i drugih potrebnih sastojaka, 

vlaženje po potrebi, poravnanje površina i lagano valjanje, sijanje trave ukoliko se koristi geosintetik bez 

umetnutog sjemena trave, polaganje geosintetika, njegovo učvršćivanje na odgovarajući način, održavanje 

do potrebnog razvoja trave i prvu košnju na projektom predviđenim površinama. 

Radovi na zaštiti dna i pokosa kanala gabionskim madracima 

Zaštita dna i pokosa kanala je hidrotehnička mjera kojom se sprječava erozija korita i osigurava 

njegova stabilnost. Provodi se na različite načine primjerice zasijavanjem travom, oblaganjem busenom, 

oblaganjem geosintetskim materijalima, betoniranjem obloge svježim betonom, oblaganjem betonskim 
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prizmama ili drugačijim prefabrikatima, oblaganjem kamenom (nasipanjem, slobodno složenim ili u 

cementnom mortu), zaštitom gabionima, asfaltiranjem te raznim kombinacijama navedenih i drugih načina 

zaštite. Geosintetik se prilikom zaštite dna i pokosa kanala koristi kao zaštita ili predstavlja međusloj između 

pokosa i elemenata zaštite, pri čemu sprječava iznošenje čestica tla iz pokosa ili dna kanala.  

Skupina radova na zaštiti dna i pokosa kanala obuhvaćena ovom točkom Općih tehničkih uvjeta za 

radove u vodnom gospodarstvu obuhvaća radove na zaštiti dna i pokosa kanala obrađenim kamenom ili 

betonskim prizmama s reškama u cementnom mortu ili betonom kod kojih je geotekstil samostalna podloga 

ili je sastavni dio podloge koja se izrađuje u kombinaciji sa šljunkom ili šljunkom i betonom. Ova skupina 

radova obuhvaća i radove na izradi zaštita dna i pokosa kanala metalnim ili plastičnim gabionskim 

madracima ispunjenim lomljenim kamenom, a koji se polažu na podlogu od geotekstila. 

Radovi na zaštiti pokosa gabionskim košarama i gabionskim madracima (visine do 30 cm) od 

lomljenog kamena obuhvaćaju pripremu i uređenje površina kontakta prirodnog tla i gabiona na kojoj se 

povremeno ili stalno pojavljuje voda, polaganja geotekstila u svrhu sprječavanja iznošenja materijala iz tla, 

izvođenje temeljnog iskopa, dobave metalnih ili plastičnih gabionskih košara u razvijenom obliku plašta (u 

balama), žice i ostalog potrebnog materijala te od oblikovanja (uvezivanja) košara, prijevoza na mjesto 

ugradnje, polaganje na geotekstil, dobavu i prijevoz materijala za ispunu košara, ugradnju materijala za 

ispunu, zatvaranje i međusobno učvršćivanje košara čeličnom žicom, nasipavanje materijala u podlozi 

gabiona te između njih i pokosa i u praznim prostorima, kao i kontrolu ugrađenog materijala. 

S obzirom na funkciju u hidrotehničkim građevinama geotekstil mora zadovoljiti zahtjeve na 

mjerodavna mehanička i hidraulička svojstva te osigurati postojanost tih svojstava za vrijeme životnog vijeka 

građevine. 

Mjerodavna svojstva geotekstila 

Hidraulička svojstva 

Karakteristična veličina otvora geotekstila O90 

Kako sitne čestice tla ne bi bile protisnute kroz geotekstil kod statičkog i dinamičkog opterećenja s 

protokom vode, karakteristična širina otvora geotekstila O90, određena prema HRN EN ISO 12956 (ili 

jednakovrijednim normama) mora imati ograničenu vrijednost.  

Kod procjene dopuštene karakteristične širine otvora geotekstila treba dodatno uzeti u obzir 

strukturu i svojstva tla koje treba filtrirati te ih uključiti u procjenu. Pri tome se vrste tla , obzirom na njihove 

tehničke zahtjeve filtriranja, mogu karakterizirati kao: 

 područje A – CH, CL, CL-ML, CM, GC, SC, GC-GM, SC-SM Ova se tla ne smatraju 

problematičnima. Za osiguranje mehaničke stabilnosti filtra kod statičkog opterećenja filtra i 

malog gradijenta često su dovoljni geosintetici s vrlo velikim karakterističnim širinama otvora 

u usporedbi s promjerom zrna tla (O90>2 x d85). Međutim, problemi se mogu javiti ukoliko je 

tlo zajedno s vodom i pod utjecajem dinamičkog opterećenja sklono razmekšavanju te 

ukoliko se u području geotekstila javljaju veliki hidraulički gradijenti.  

 područje B – ML, SM, SP, GM (GW-GM/GP-GM) Ova su tla najčešće vrlo sklona eroziji i 

zahtijevaju pažljivu prilagodbu odgovarajućeg geotekstila, budući da nemaju svojstva 

potrebna za stvaranje vlastitog, prirodnog filtra. Posebno su ugrožena jednoliko graduirana 

tla. Radi osiguranja mehaničke filtarske stabilnosti preporuča se striktno pridržavanje 

kriterija navedenih u nastavku.  

 područje C – GW, GP, SW, SP Obzirom na strukturu njihovog zrna, ova su tla općenito 

neznatno ugrožena od erozije. Za mehaničku stabilnost filtra kod statičkog opterećenja filtra 

i malog gradijenta često su dovoljni geosintetici velikih karakterističnih širina otvora (O90 > x 

d85) u usporedbi s promjerom zrna tla, budući da ova tla mogu stvoriti prirodni filter.  

Razlikujemo dva područja zahtjeva na minimalno/maksimalno dopuštenu karakterističnu širinu 

otvora. 
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Područje zahtjeva 1 (geotekstili velikih karakterističnih otvora pora)  

Tlo je sposobno načiniti prirodni filtar (iza geotekstila). Protok kod malog gradijenta s pretežno 

statičkim opterećenjem filtra. Drenaže s malim protokom, odnosno statičko opterećenje filtra. 

Prednost ima geotekstil krupnijih pora, ali treba biti oprezan, jer ukoliko je otvor pora prevelik može 

uzrokovati nedopušteno ispiranje materijala.  

O90 ≤ d85 mm  

O90 ≥ 0.05 mm  

Dodatni uvjet za šljunak s udjelom mršave gline (GM):  

Ow ≥ 4 x d15 mm  

Kod šljunka s udjelom mršave gline velike propusnosti postoji opasnost unutarnjeg transporta 

mršave gline pa stoga i taloženja mršave gline ispred ili u geotekstilu uz mogućnost začepljenja. Kod 

odabrane prevelike karakteristične širine otvora postoji opasnost od ispiranja materijala, a time i 

ispirsnja tla.  

Područje zahtjeva 2 (geotekstili malih karakterističnih otvora pora)  

Ako je potrebno u znatnoj mjeri spriječiti ispiranje tla, karakterističnu širinu otvora potrebno je 

prilagoditi granulometrijskoj krivulji tla i njegovoj koherentnosti. Tlo nije filtarski stabilno pa je upitna 

izvedba prirodnog filtra. Protok kod velikog gradijenta sa statičkim ili dinamičkim opterećenjem filtra. 

Tlo sitne granulacije d50 ≤ 0.06 mm:  

O90 ≤ d85 mm  

O90 ≥ 0.05 mm  

Tlo krupnije granulacije s d50 > 0.06 mm:  

Uvjet 1: O90 ≤ d85 mm  

Uvjet 2: O90 ≤ 5 x d10x Cu
1/2 mm gdje je  

Cu = d60/d10, pri čemu je mjerodavna manja vrijednost iz uvjeta 1 i 2.  

O90 ≥ 0.05 mm  

Dodatni uvjet za šljunak s udjelom mršave gline (GM):  

O90 ≥ 4 x d15 mm  

Kod vrlo koherentnog, homogenog tla, nije obvezna primjena zadanih kriterija za filtre, budući da 

kohezija sprječava ispiranje zrna. Osim toga, propusnost takvog tla je vrlo mala, a brzina strujanja 

zanemariva.  

Navedene formule vrijede za tla s kontinuiranom granulometrijskom krivuljom. Ukoliko je 

granulometrijska krivulja tla diskontinuirana, potrebna je prilagodba mjerodavnog promjera d10. 

Tada je 10%-liniju potrebno presjeći kod d20 i iz te točke postaviti tangentu na krivulju te tako 

dobivenu zamjensku vrijednost staviti u formulu za izračunavanje karakteristične veličine otvora 

geotekstila.  

Kod vrlo diskontinuirane granulometrijske krivulje (stepeničasto stupnjevana granulacijaska krivulja 

koja ukazuje na nedostatak zrna određene veličine), treba provjeriti pojavu površinskog ispiranja tla 

te eventualno primijeniti posebne kriterije za filtre.  

Za geotekstile s primarnom funkcijom dreniranja vrijedi područje zahtjeva 2. 

Propusnost okomito na ravninu geotekstila kG  

Kako u području geotekstila ne bi došlo do zastoja vode, minimalno je potrebno osigurati dovoljnu 
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vrijednost vodopropusnosti okomito na ravninu geotekstila. Vrijednost qn50/σ minimalni je protok, a 

kG je minimalan koeficijent vodopropusnosti kod efektivnog opterećenja (obično 20 kPa i 200 kPa) 

određena prema prEN ISO 10776, odnosno E-DIN 60500-4.  

Zahtjevi koji se postavljaju na protok qn50/σ, odnosno na koeficijent vodopropusnosti kG su pri 

vertikalnom opterećenju σ = 20 kPa odnosno σ = 200 kPa:  

kG (geotekstila) ≥ (10 ... 100) x k (tlo) [ms-1]  

qn50/σ ≥ (10 ... 100) x k (tlo) [ms-1]  

Donja vrijednost 10 se može uzeti kod relativno malog protoka, kao i kod čisto statičkog opterećenja 

filtra. Načelno treba težiti gornjoj vrijednosti 100. To prije svega vrijedi za tla sa znatnim udjelom 

sitnih čestica u frakcijama prašinaste ilovače i pijeska.  

Transmisivnost – protok u ravnini geosintetika  

Ako se koriste u funkciji dreniranja, moraju zadovoljiti i zahtjev na transmisivnost – protok u ravnini 

geosintetika, qs,g.  

Geotekstili kao više ili manje dvodimenzionalni proizvodi bez veće propusnosti u ravnini ne dolaze u 

obzir za funkciju dreniranja. Prikladni su, prije svega, višeslojni geokompozitni materijali (propusna 

trodimenzionalna jezgra s vanjskim filtarskim geotekstilom) kao i određeni posebni oblici 

geosintetika konstruirani specijalno za ovu namjenu.  

Transmisivnost je mjera za sposobnost odvodnje vode u ravnini geotekstila. Propusnost u ravnini se 

mora osigurati za određeno vanjsko opterećenje geotekstila. Vrijednost transmisivnosti, qs,g, se 

određuje prema EN ISO 12958 (1999.) uz održavanje konstantnog hidrauličkog gradijenta (g) 

jednakog 1 i normalno naprezanje (s) od 20 kPa i 200 kPa.  

Zahtjev na transmisivnost qs,g  

qs,g goeosintetika ≥ f x Q/ b x i [l/ms]  

b - širina trake geosintetskog materijala [m]  

i - hidraulički gradijent (Δh/Δl) [-]  

Q - dotok vode po širini b drenažnog materijala [l/s]  

f - faktor sigurnosti, najčešće f ≥ 5.0 [-]  

f=2,0 za geokompozit  

f=5,0 za jednoslojne drenažne geosintetike  

Dobro poznavanje svih utjecajnih čimbenika omogućuje primjenu nižeg koeficijenta sigurnosti za 

odnos između transmisivnosti geotekstila i dotoka vode. 

Mehanička svojstva 

Tijekom ugradnje geotekstila može doći do pojave oštećenja uslijed naprezanja. Otpornost 

geotekstila na ovakva oštećenja dokazuje ispitivanjem postupkom simulacije oštećenja za vrijeme 

ugradnje HRN EN ISO 10722 (ili jednakovrijednim normama). Mogućnost pojave oštećenja prilikom 

ugradnje smanjuje se odabirom geotekstila većih izduženja koji imaju ograničenu funkciju ojačanja. 

Osim otpornosti geotekstila na oštećenja, prilikom ugradnje potrebno je ispitati vlačna svojstva 

geotekstila prema HRN EN ISO 10319 (ili jednakovrijednim normama), otpornost na statičko 

probijanje (CBR test) prema HRN EN ISO 12236 (ili jednakovrijednim normama)  i otpornost na 

dinamičko probijanje (Cone drop test) prema HRN EN 918 (ili jednakovrijednim normama).  

Mjerodavni zahtjevi za geotekstile velikih izduženja (εFmax > 30%) ovise o namjeni geotekstila, a 

odnose se na: 
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 minimalno izduženje pri maks. vlačnoj sili (MD/CMD) εFmax = 30%  

 minimalnu vlačnu čvrstoću (MD/CMD) Fmax [kN/m]  

 minimalnu otpornost na statičko probijanje FCBR.[N]  

 maksimalnu otpornost na dinamičko probijanje OD. [mm] 

Postojanost 

Kako bi se dokazala postojanost geotekstila provode se ispitivanja:  

 Biološke otpornosti, 

  Otpornosti na vremenske utjecaje (UV-zračenje), 

  Kemijske otpornosti prema lužnatom i kiselom okruženju.  

Geotekstil od uobičajenih sintetskih sirovina u pravilu je biološki otporan i neće biti oštećen ili 

uništen djelovanjem mikroorganizama. Ako je potrebno, mikrobiološka otpornost ispituje se prema 

HRN EN 12225 postupkom zakapanja u tlo (ili jednakovrijednim normama).  

Otpornost na vremenske utjecaje ispituje se prema HRN EN 12224 (ili jednakovrijednim normama), 

a ispitivanje je potrebno provesti ukoliko se pretpostavlja da će materijal nekoliko tjedana biti izložen 

izravnim vremenskim utjecajima.  

U slučaju kada se pH vrijednost okoline kreće između 4 i 9, radi se o nekontaminiranoj okolini u kojoj 

nema kemikalija koje su štetne za postojanost geotekstila. Otpornost geotekstila je potrebno 

provjeriti na kemijske utjecaje prema HRN EN 14030 (ili jednakovrijednim normama), kada se 

geotekstil polaže u kiselom (pH < 4) ili lužnatom (pH > 9) tlu. Kod primjene geotekstila u tlu koje je 

stabilizirano hidrauličkim vezivima ili kada se geotekstil nalazi u kontaktu sa svježim betonom gdje 

se očekuju pH vrijednosti od 11 do 12, smiju se primijenjivati samo proizvodi koji su u potpunosti 

otporni na alkalije. 

 

Tablica: Maksimalno dopušteno smanjenje vlačne čvrstoće geotekstila 

Trajnost funkcije geotekstila Privremeno (≤ 2 godine) Stalno (> 2 godine) 

Otpornost na vremenske utjecaje maks. 25 % maks. 5 % 

Biološka otpornost maks. 25 % maks. 5 % 

Kemijska otpornost u: 

- kiselom okruženju pH < 4  

- normalnom tlu i vodi 4 < pH < 9  

- lužnatom okruženju pH > 9 

 

maks. 25 % 

maks. 25 % 

maks. 25 % 

 

maks. 5 % 

maks. 25 % 

maks. 5 % 

 

Zahtjev postojanosti je određen maksimalno dopuštenim smanjenjem vlačne čvrstoće geotekstila 

ovisno o trajnosti funkcije geotekstila. Za geotekstile s osnovnom funkcijom odvajanja, filtriranja i 

dreniranja kod upotrebe u prirodnom tlu i podzemnim vodama granične vrijednosti za dopušteno 

smanjenje čvrstoće su dane u prethodnoj tablici. 

Izrada podloge od geotekstila 

Prilikom zaštita dna i pokosa kanala gabionskim madracima od lomljenog kamena, odnosno kao 

podloga elementima za zaštitu pokosa i drugih površina izloženih eroziji, geotekstil se koristi kao samostalna 

podloga. Cijela površina kontakta prirodnog tla i gabiona, odnosno gabionskih madraca na kojoj se 

povremeno ili stalno pojavljuje voda, mora se osigurati protiv iznošenja materijala iz tla. Geotekstil se 

postavlja na, prema odredbama projekta ili nadzornog inženjera, uređene površine, odnosno uređeno 

temeljno tlo te po potrebi izveden temeljni iskop do dubine određene projektom, sa međusobnim 

preklopom u širini od minimalno 30 cm. 
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Geotekstil se dovozi na gradilište u rolama (balama) i nakon istovara iz prijevoznih sredstava se 

raznosi na mjesta ugradbe te se rasprostire po dijelu korita koji se oblaže. Po pokosu se geotekstil 

rasprostire tako da se rola razmotava niz pokos kanala, a na gornjem se rubu projektirane zaštite pokosa 

geotekstil pričvrsti drvenim kolčićima ili čeličnim klinovima na razmaku od 50 cm.  

Iduća se rola geotekstila razmotava po pokosu kanala tako da preklapa prethodnu traku u širini od 

10 cm. Redoslijed polaganja geotekstila treba biti od nizvodnog prema uzvodnom dijelu korita, tako da 

preklopi budu usmjereni nizvodno. Po dnu kanala geotekstil se rasprostire na način da se jednostavno 

nastavi razmotavati s pokosa po dnu kanala.  

Na rasprostrti geotekstil polažu se gabionske košare ili madraci, odnosno elementi za zaštitu pokosa 

i drugih površina izloženih eroziji. 

Zahtjevi kakvoće 

 

Geotekstil kao samostalna podloga nasipanom materijalu i podloga gabionskim madracima  

 

 Vlačna čvrstoća Fmax (MD/CMD), HRN EN ISO 10319    min 30/30 kN/m 

 Izduženje u trenutku sloma εFmax, (MD/CMD),  

HRN EN ISO 10319        max 80/80 %  

 Otpornost na statičko probijanje (CBR), FCBR  

HRN EN ISO 12236        min 4000 N  

 Otpornost na dinamičko probijanje (Cone drop test), Od  

prema HRN EN ISO 13433       max 10 mm  

 Vodopropusnost okomito na ravninu, bez opterećenja,  

prema HRN EN ISO 11058, VH50      min 45 mm/s 

 Vodopropusnost okomito na ravninu, sa opterećenjem,  

prema prEN ISO 10776, qN50/σ       min 3•10-3 m/s  

alternativno 

Vodopropusnost okomito na ravninu, sa opterećenjem,  

prema DIN 60500-4, k10, H50       min 3•10-3 m/s 

 Karakteristična širina otvora, O90  

prema HRN EN ISO 12956       max 80 μm 

 Otpornost na utjecaj atmosferilija, smanjenje čvrstoće u %,  

prema HRN EN ISO 12224       max 10% 

 Otpornost na utjecaje kemikalija smanjenje čvrstoće u %,  

prema HRN EN 14030        max 5% 

 

Način preuzimanja izvedenih radova 

 

Položeni geotekstil ili geomrežu ocjenjuje i preuzima nadzorni inženjer na temelju rezultata 

provedenih tekućih i kontrolnih ispitivanja.  

Sve ustanovljene manjkavosti prema navedenim zahtjevima izvođač je dužan otkloniti. Svi troškovi 

otklanjanja ustanovljenih manjkavosti terete izvođača, uključujući i sva dodatna ispitivanja i mjerenja koje je 

potrebno provesti da se ustanovi kvaliteta sanacije.  

Za sve radove koji ne zadovoljavaju propisane zahtjeve kakvoće, a izvođač ih nije sanirao po zahtjevu 

nadzornog inženjera, izvođač nema pravo tražiti nikakvo plaćanje. 
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Obračun radova 

Dobava, polaganje i spajanje geotekstila ili geomreža, uključujući konac i sav potreban rad i materijal 

te sva kontrolna ispitivanja, obračunavaju se po kvadratnom metru (m2) uređenog slabo nosivog temeljnog 

tla ili izrađene posteljice, odnosno zaštićene površine pokosa ili druge površine izložene eroziji, ili izrađene 

podloge ili kvadratnog metra madraca u koji je geosintetski materijal ugrađen. Osnovica za proračun je 

projekt ili izmjera na terenu.  

Količina za obračun određuje se iz dokumenata izvedenog stanja koje kontrolira i ovjerava nadzorni 

inženjer. Nadzorni inženjer kontrolira i ovjerava geodetsku izmjeru podloge na koju se postavlja geotekstil 

prije njegovog polaganja, što se upisuje u dokumente izvedenog stanja. 

5.3.6.5 Polaganje gabionskih madraca 

Opis radova 

Ovaj rad obuhvaća zaštitu kosih i ravnih površina vodotoka i nasipa, odnosno dna i pokosa kanala, 

pokosa nasipa te drugih površina pomoću gabionskih madraca na površinama određenim projektom ili 

prema zahtjevu nadzornog inženjera, uz suglasnost projektanta. 

Materijali 

Za ovu vrstu zaštite primjenjuju se gabionski madraci, odnosno košare koje su izrađene od žičane 

mreže ili polimerne mreže, žica kojom se mreža zateže, kameni materijal za ispunu te geotekstil. Materijal 

za ispunu je kameni ili šljunčani, postojan na utjecaje vode, smrzavice i atmosferilija, dobrog 

granulometrijskog sastava i dovoljno krupnog zrna da se ne gubi kroz mrežu.  

Žičane mreže izrađene su od čeličnih žica (HRN EN 10223-4:2002, HRN EN 10218- 2:2003 (ili 

jednakovrijednim normama)) sa šesterokutnim očicama i dvostrukim navojem na spoju. Oblik mreže je 

pravokutna prizma. Čelična mreža je pocinčana radi trajnosti i veće otpornosti sprječavanja korozije. Veličina 

očica i promjer žice ovisni su o materijalu ispune koji može biti krupni šljunak, drobljeni kameni materijal ili 

lomljeni kamen.  

Žica kojom se mreža zateže, kao i sav potrebni pribor, mora biti pocinčana. Polimerne mreže 

izrađene su od polietilena visoke gustoće, polivinilklorida, polietilena ili polipropilena. Mreže normalno imaju 

četverokutne očice. Način sastavljanja, povezivanja i izrade elemenata košara istovjetan je s onim kod 

žičanih mreža.  

Zahtijevane vrijednosti tehničkih svojstava geotekstila s osnovnom ulogom odvajanja materijala 

različitih svojstava, u slučaju da odabir nije proveden prema vrijednostima definiranim u geotehničkom 

elaboratu, provodi se prema ovim OTU-ima. 

Opis izvođenja radova 

Dimenzije madraca određuju se projektom ili prema uputama nadzornog inženjera. Prilikom 

određivanja tih dimenzija treba se držati pravila da je dimenzija visine bitno manja u odnosu na ostale dvije 

dimenzije te da ona ne smije biti manja od 20 cm.  

Prije postavljanja obloge od madraca, sve površine koje će se zaštititi moraju biti očišćene i grubo 

izravnate. Ispunjavanje madraca materijalom za ispunu vrši se na za to predviđenim mjestima ili odmah na 

licu mjesta, na definitivnom položaju svakog pojedinog madraca. Prije postavljanja gabionskih madraca 

može se na uređenu površinu tla postaviti geotekstil. Ako madraci završavaju izvan mjesta ugradnje, njihovo 

polaganje se obavlja pomoću odgovarajućih transportnih sredstava ili strojeva, odnosno iz plovnih objekata 

kad se štite površine ispod vode.  

Madraci ispunjeni odgovarajućim materijalom zatvaraju se i učvršćuju žicom po bridovima te se 

gornja i donja mreža učvršćuje žicom u čvorovima na određenom rasteru. Madraci moraju biti dovoljno 

točno postavljeni u svoj položaj da između njih ne bude praznog prostora. Na mjestima gdje ipak ima 
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praznina, treba nasipati odgovarajući kameni ili šljunčani materijal, kako bi se u potpunosti ispunile takve 

šupljine.  

Ako nije drugačije određeno, čeličnom žicom treba međusobno povezati susjedne madrace. 

Zahtjevi kakvoće 

Pletivo i spojni materijal za gabionske madrace moraju odgovarati zahtjevima kakvoće prema 

važećim normama, propisima i ovim OTU-ima. Kakvoća materijala za izradu ispune (krupni šljunak, drobljeni 

kameni materijal ili lomljeni kamen) i drugih primijenjenih materijala treba zadovoljiti odredbe iz ovih OTU-

a predviđene za te materijale te važećim normama i propisima.  

Prije početka rada izvođač je za sve materijale dužan od ovlaštenog tijela pribaviti dokaze o 

uporabljivosti te originalnu dokumentaciju o kakvoći predočiti nadzornom inženjeru na uvid i suglasnost.  

Kontrola kvalitete provodi se i prema projektu odnosno prema PKOK i ovim OTU-ima ili 

jednakovrijednim uvjetima. 

Način preuzimanja izvedenih radova 

Prije početka radova i tijekom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova posebno, o 

čemu vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih 

radova. Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost površine i usklađenost s projektom, a rezultatima 

ispitivanja kakvoća upotrijebljenog materijala i građevnih proizvoda. 

Obračun radova 

Zaštita dna i pokosa kanala, pokosa nasipa i drugih površina gabionskim madracima obračunava se 

po metru kvadratnom gotove obloge. U cijenu je uključen sav rad i materijal prema opisu u ovoj točki, 

priprema i uređenje površina, dobava mreža, žice i ostalog potrebnog materijala, izrada žičanih madraca, 

njihov prijevoz na mjesto ugradnje, dobava i prijevoz kamenog ili šljunčanog materijala za ispunu madraca, 

ugradnja tog materijala u madrace, zatvaranje i učvršćivanje madraca žicom te polaganje madraca u 

definitivni položaj na suhom ili na vodi iz plovnog objekta.  

Obračun količina provodi se prema projektu ili izmjerama na terenu, ako tako odluči nadzorni 

inženjer. 

5.3.7 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI  

5.3.7.1 Općenito  

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema odredbama „Tehničkog propisa za 

građevinske konstrukcije“ (NN br.17/17, prilog II) i smjernicama iz norme HRN EN 13670  „Izvedba betonskih 

konstrukcija“, ovim tehničkim uvjetima te odgovarajućim HRN normama (ili jednakovrijednim normama). 

Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete beton se proizvodi kao 

Projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima). 

Prije početka radova Izvođač mora dostaviti Nadzornom inženjeru na odobrenje rezultate početnih 

ispitivanja betona, i Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova koji će sadržavati sastave betona, 

pripremu (proizvodnju) betona, transport, ugradnju, njegu i kontrolu kvalitete betona . 

Izvođač je dužan dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statistički obrađenim 

rezultatima izvršenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema tehničkim propisima i 

tehničkim uvjetima ovog projekta. 

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 

neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670 (ili 
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jednakovrijednim normama) i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i 

vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje 

ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se 

uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta 

betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se 

bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u  

koji je  ugrađen  beton  nedokazanog  razreda  tlačne  čvrstoće  provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće 

betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 (ili jednakovrijednim normama)  i ocjenu sukladnosti prema 

EN 13791 (ili jednakovrijednim normama). 

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova moraju 

biti izvedene točno i u svemu suglasno s izvedbenim nacrtima. 

5.3.7.2 Materijali za beton  

Na osnovu rezultata početnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati će se isporučioci 

sastojaka. Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN 206 i 

tamo navedenim normama (ili jednakovrijednim normama). 

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju 

i certifikat o sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. Vrste i učestalost nadzora/kontrole ispitivanja 

opreme i sastojaka betona provode se prema HRN EN 206 (ili jednakovrijednim normama). 

Agregat – Ugrađivat će se drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima norme HRN EN 12620 

„Agregati za beton“ (ili jednakovrijednim normama)  i odredbama norme HRN EN 206 (ili jednakovrijednim 

normama). 

Cement – Ugrađivat će se portland cement opće namjene oznake CEM I, specificiran prema normi 

HRN EN 197-1 (ili jednakovrijednim normama), sukladan odredbama norme HRN EN 206 (ili 

jednakovrijednim normama). 

Dodaci –Dodaci na bazi klorida se ne smiju dodavati. Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka 

betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih 

betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN  206 (ili jednakovrijednim normama). 

Za konkretnu primjenu kemijskih i mineralnih dodatka izvođač mora pribaviti certifikat prije početka 

prethodnih ispitivanja. Prikladnost dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi tijekom prethodnih 

ispitivanja betona. 

Voda – Ako se koristi voda iz javnog vodovoda može se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja 

uporabljivosti. Ako se za pripremanje betona koristi voda koja nije pitka Izvođač mora prethodno dokazati 

uporabljivost te vode u skladu s normom HRN EN 1008:2002 (ili jednakovrijednim normama), najmanje 

jednom svaka tri mjeseca (postojanje soli, sadržaj organskih tvari). 

5.3.7.3 Čelik za armiranje  

Vrsta čelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna odredbama norme HRN EN 13670 

(ili jednakovrijednim normama).  

Čelik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima 

i drugim važećim propisima. 

Za armirano betonske konstrukcije predviđen je slijedeći čelik za armiranje: 

 armaturne rebraste šipke  B 500 razreda duktilnosti B   

(fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 
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 zavarene mreže B 500 razreda duktilnosti A i B   

(fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 

Ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi se prema nizovima normi HRN EN 10080, te prema 

nizu normi HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1 ili jednakovrijednim normama. 

Ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi se prema nizovima normi HRN EN 10080, te prema 

nizu normi HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1 ili jednakovrijednim normama. 

5.3.7.4 Oplate i skele  

 skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da 

su: 

 otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, 

 dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i spriječe 

oštećivanje konstrukcije. 

 oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni 

svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem. 

 Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je EN 

1065. 

5.3.7.5 Kontrola proizvodnje betona  

Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit će se prema normi HRN EN 206 (ili jednakovrijednim 

normama) i mora obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstva betona sukladno 

zahtjevima norme HRN EN 206 i normi HRN EN 13670 (ili jednakovrijednim normama). 

Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi i 

sljedeće: 

 početno ispitivanje kad je traženo  

 kontrolu proizvodnje  

 kontrolu sukladnosti  

Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i pregledavati 

ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. 

Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje. 

5.3.7.6 Kontrolni postupci kod ugradnje betona  

Izvoditelj mora prema normi HRN EN 13670 (ili jednakovrijednim normama) prije početka ugradnje 

provjeriti da li je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te da li je tijekom transporta 

došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

Svježi beton  

Kontrolu svježeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom 

kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te ispitivanjem konzistencije prema normi HRN 

EN 12350-2 (ispitivanje svježeg betona slijeganjem) o čemu treba voditi evidenciju.  

Očvrsnuli beton  

Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova, a u 

opsegu određenom programom u nastavku. Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od ispitivanja: 

 Tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3 (ili jednakovrijednim normama). 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi sa na uzorcima 

koji se uzimaju neposredno prije ugradnje u betonsku konstrukciju, ali ne manje od jednog 
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uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida. 

Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2 (ili jednakovrijednim normama). Uzorci 

su oblika kocke dimenzija 15x15x15 cm. Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. 

Evidentirani rezultati će se grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja 

kontrolnih betonskih uzoraka. 

5.3.7.7 Izvođenje betonskih radova  

Transport betona 

Transport projektiranog betona će se vršiti auto-miješalicama pri čemu moraju biti zadovoljeni svi 

zahtjevi iz tehničkih uvjeta projekta. Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese 

tijekom vožnje od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje. 

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s 

vremenom početka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206 (ili jednakovrijednim normama). 

Ugrađivanje betona (prema HRN EN 13670) 

S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature 

i odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera. Beton se mora ugrađivati sistematski i 

programirano prema određenom planu i odabranoj tehnologiji (kran-beton, pumpani beton). Zabranjeno je 

korigiranje vode u svježem betonu bez prisustva tehnologa betona. 

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i 

osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. 

Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, 

uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. 

Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode. 

Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za 

odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 

Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi računa 

da voda ne uđe u betonsku masu.  

Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla 

segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoću pervibratora. Svaki započeti konstruktivni dio ili 

element mora biti izbetoniran neprekinuto u započetom opsegu, kako to predviđa program betoniranja, bez 

obzira na radno vrijeme, vremenske promjene ili isključenje pojedinih uređaja mehanizacije iz pogona. 

Ugrađivanje betona u posebnim uvjetima  

Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili iznad +30ºC se smatra 

betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne mjere 

zaštite betona, treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton mora imati 

najmanje 50% zahtijevane čvrstoće. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doći do naglog 

hlađenja betona te se vanjske površine betona moraju zaštititi. 

Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema prethodno 

utvrđenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje. U slučaju dužeg transporta ili spore ugradnje 

betona treba rabiti dodatke-usporivače vezivanja. 

Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slučaju 

temperatura betona ugrađenog u masu elementa ne bude iznad +65ºC. U protivnom se poduzimaju mjere 

za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu. 
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Njegovanje ugrađenog betona  

Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od: 

 oborina i tekuće vode; prekrivanjem paronepropusnim folijama, vlaženjem i zaštitnim 

premazima, 

 vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrašnje strukture i prionjivost betona i 

armature, kao i drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja. 

 niskih temperatura, zadržavanjem u oplati, prekrivanjem folijama i grijanjem vanjskim 

izvorima topline, do postizanja potrebnih površinskih čvrstoća. 

 visokih vanjskih temperatura i isušivanja, vlaženjem i prekrivanjem materijalima koji 

zadržavaju vlagu. 

Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će 

se naknadno obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se 

prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno na tu sljedeću 

operaciju. 

5.3.7.8 Ocjena postignute kvalitete  

Ocjena sukladnosti betona  

Beton mora zadovoljavati kriterije sukladnosti u skladu s normom HRN EN 206 (ili jednakovrijednim 

normama). 

Minimalni broj uzoraka za potvrđivanje sukladnosti određen je tablicom 17 (norme HRN EN 206): 

Proizvodnja 

Minimalni broj uzoraka 

Početnih 50 m3 

proizvodnje 

Nakon početnih 50 m3 proizvodnjea; mjerodavan 

je veći uvjet: 

Beton sa certificiranom 

proizvodnjom 

Beton bez certificirane 

proizvodnje 

Početna (do dosegnutih 

rezultata min. 35 uzoraka) 

3 uzorka 1 na svakih 200 m3 ili 

1 na 3 dana proizvodnjed 

1 na svakih 150 m3 ili 

1 na dan proizvodnjed 

Kontinuiranab (nakon 

dosegnutih rezultata min. 35 

uzoraka) 

--- 1 na svakih 400 m3 ili 

1 na 5 dana proizvodnjec, 

d 

ili 1 na mjesec 

a Uzorkovanje će biti raspoređeno tijekom proizvodnje i neće obuhvaćati više od 1 uzroka na svakih 25 m3. 

b Za slučaj da standardna devijacija na 15 ili više uzoraka premašuje gornju granicu standardne devijacije sn 

prema tablici 19, broj uzoraka će se povećati da odgovara zahtjevu za početnu proizvodnju za sljedećih 35 

uzoraka. 

c Ili ako ima više od 5 dana proizvodnje u 7 uzastopnih dana, jednom na tjedan. 

d Definicija „dana proizvodnje“ odredit će se u planom proizvodnje na gradilištu.  

Za armirano betonske pilote predviđene ovim projektom određuje se uzorkovanje minimalno 

1 uzorka za svaki dan betoniranja.  

Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće  

Beton certificirane kvalitete proizvodnje  - Identičnost betona se ocjenjuje za svaki pojedini 

rezultat tlačne čvrstoće i srednju vrijednost od «n» pojedinih rezultata koji se ne preklapaju kako je 

naznačeno u tablici B-1 (norme HRN EN 206). Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba 

kriterija iz tablice zadovoljena za «n» rezultata dobivenih ispitivanjem čvrstoće uzoraka betona uzetih iz 

definirane količine betona. 
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Tablica B-1 (norma HRN EN 206) - Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće 

Broj «n» rezultata ispitivanja 

tlačne čvrstoće definirane 

količine betona 

Kriterij 1 Kriterij 2 

Srednja vrijednost od «n» 

rezultata (fcm) N/mm² 

Svaki pojedini rezultat (fci) N/mm² 

1 Nije primjenjiv ≥ fck - 4 

2-4 ≥ fck +1 ≥ fck - 4 

5-6 ≥ fck +2 ≥ fck - 4 

U slučaju proizvodnje betona u tvornici koja još nema certificiranu kvalitetu proizvodnje, za ocjenu 

će se primjenjivati kriterij sukladnosti tlačne čvrstoće naveden u tablici 14 (norme HRN EN 206). 

Završna ocjena kvalitete betona u konstrukciji-uporabljivost betonske konstrukcije  

Za ugrađeni beton će se dati Završna ocjena kvalitete betona koja obuhvaća: 

 dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih 

postupaka koji se sukladno normi HRN EN 206 obavezno provode prije ugradnje građevnih 

proizvoda u betonsku konstrukciju 

 dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je 

izvoditelj osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije 

 mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda 

konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku izvođenja 

 uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji  

izvoditelj mora imati na gradilištu, te dokumentacija koju mora imati proizvođač 

građevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji će dati zadužena stručna osoba naručitelja (nadzorni 

inženjer) ili po njemu angažirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na 

osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i 

važećim propisima ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona. 

5.3.7.9 Zahtijevana svojstva za svježi i očvrsli beton za elemente predviđene ovim projektom  

U tablici su dana svojstva o zahtjevima za svježi i očvrsli beton, prema elementima koji su predmetom 

ovog projekta: 

Vrijednosti sastava i svojstava betona ovisno o klasi izloženosti, sukladno normi HRN EN 206: 

5.3.7.10 Armirački radovi  

Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i 

moraju, ovisno o vrsti čelika biti specificirana prema normama nizova HRN EN 10080, HRN 1130 odnosno 

normi HRN EN 1992-1-1 (ili jednakovrijednim normama). 

Savijanje je potrebno raditi točno prema nacrtima savijanja. Armatura se upotrebljava po oznakama 

B 500B. 

Prije betoniranja armaturu treba očistiti, dobro povezati i podložiti da se osigura zaštitni sloj betona. 

Konstruktivni 

element 

Klasa 

tlačne 

čvrstoće 

Razred 

izloženosti 

Zaštitni 

sloj 

armature 

(mm) 

Razred 

sadržaja 

klorida 

max v/c 

omjer 

Max. zrno 

agregata 

(mm) 

Min. 

količina 

cementa 

(kg/m3) 

Konzistencija 

- slijeganje 

(mm) 

AB ploča i 

zidovi 
C30/37 XC2 50 Cl 0,20 0,50 16 400 150-200 
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Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora, a kod složenijih konstrukcija i 

projektant. Betoniranje može početi tek nakon odobrenja odgovornog nadzornog inženjera i upisa u 

dnevnik.  

Rukovodilac gradilišta dužan je od dobavljača pribaviti ateste čelika koji će se ugraditi kao i potvrde 

da se svi atesti odnose na taline iz kojih je betonski čelik izrađen. 

Ispitivanje svojstava čelika za armiranje  

Ispitivanja svojstava čelika za armiranje provodi se prema normama nizova HRN EN 10080, HRN 1130 

odnosno normi HRN EN 1992-1-1 te prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-

1 ili jednakovrijednim normama. 

Dokazivanje uporabivosti i potvrđivanje sukladnost  

Dokazivanje uporabivosti armature izrađene prema projektu betonske konstrukcije provodi se 

prema projektu i pripadajućim normama, a uključuje sljedeće: 

 Izvođačeva kontrola izrade i ispitivanja 

 Nadzor proizvodnog pogona i nadzor izvođačeve kontrole izrade armature. 

 Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje. 

Ugradnja armature  

Armaturu treba ugraditi u projektirane pozicije. Posebnu pažnju treba posvetiti armaturi i zaštitnom 

sloju betona na mjestu malih otvora koji nisu tretirani u projektu.  

Pretpostavlja se da projektne specifikacije daju podrobne informacije o postavljanju i razmaku šipki 

armature te o mjerama koje treba poduzeti na mjestima zgusnutih šipki armature.  

Armaturu treba učvrstiti i osigurati njezinu poziciju tako da se zadovolje tolerancije ovih Tehničkih 

specifikacija.  

Uvjetovani zaštitni sloj betona treba osigurati pogodnim podmetačima ili ulošcima. Čelični držači u 

dodiru s površinom dopušteni su samo u suhoj okolini, tj. klasi izloženosti X0 prema HRN EN 206 (ili 

jednakovrijednim normama).  

Zahtjev za zaštitni sloj betona treba uzeti kao nominalnu vrijednost, Cn, i računati do površine bilo 

koje armature, uključivo i vezne. 

Ugradnja armature za armirano-betonske pilote predviđene ovim projektom dodatno mora 

zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 1536 Izvedba posebnih geotehničkih radova - Bušeni Piloti (ili 

jednakovrijednim normama). 

Zavarivanje spojeva  

Čelični prsten za povezivanje vari se na uzdužnu nosivu armaturu pilota. Radovi se izvode u skladu 

sa normom HRN EN ISO 17660-1 (ili jednakovrijednim normama).  

 

5.3.8 ZAŠTITNA PJEŠAČKA OGRADA NA ZIDU ISPUSTA 

Opis rada  

Zaštitna pješačka ograda na zidu ispusta ugrađuje se krunu ulaznog zida ispusta. Rad obuhvaća 

nabavu materijala, izradu ograde, dvostruko premazivanje antikorozivnim premazom, te dopremu i 

ugradnju.  

Zaštitna pješačka ograda se izrađuje neovisno o izvođenju ostalih radova, a ugrađuje se nakon 
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završetka betonskih radova na propustu i skidanja oplate nakon stvrdnjavanja betona.  

Materijal  

Zaštitna pješačka ograda se izrađuje iz vruće valjanih čeličnih profila razreda kvalitete čelika S235 u 

zavarenoj izvedbi. Okvir i ispuna rešetke izrađuje se od kutnih kvadratnih profila prema specifikaciji u 

nacrtima. Na okviru su zavarena sidra od trakastog ili okruglog željeza. Ispuna rešetke se izvodi  

Čelične dijelove pješačke ograde potrebno je antikorozivno zaštititi tako da se na adekvatno 

pripremljenu površinu nanosi zaštitni visokoopteretivi dvokomponentni premaz na bazi epoksidnih smola 

postojan na habanje u kombinaciji sa antracenol uljem i mineralnim punilom niskog sadržaja otapala. 

Nijanse boja premaza (RAL karta) odredit će se u dogovoru s Naručiteljem. 

Opis tehnologije rada  

Nabavljeni čelični profili se u bravarskoj radionici izrezuju prema radioničkom nacrtu i spajaju 

zavarivanjem. Nakon što je pješačka ograda spojena obruse se spojevi, a ograda se premazuje 

antikorozivnim namazom. Nakon sušenja rešetka se transportira na mjesto ugradnje u komadu, ili u 

dijelovima ukoliko je prema projektu rešetka prostornog oblika. Rešetka se postavlja na mjesto ugradnje uz 

nadgledanje nadzornog inženjera. Sidra se postavljaju u bušenjem u primarnom betonu, i nakon odobrenja 

nadzornog inženjera zalijevaju sekundarnim betonom koji mora biti iste ili veće kvalitete kao i primarni 

beton.  

Antikorozivna zaštita izvodi se prema slijedećoj tehnologiji: 

 otprašivanje površine  

 bojanje 2×osnovnog dvokomponentnog „epoxi“ premaza u ukupnoj debljini 150mic., 

HEMPADUR 4514; 

 bojanje završnog dvokomonentnog ¨poliuretanskog¨ premaza debljine 1×80 mic, 

HEMPATHANE TOPCOAT 5521  

Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe  

Zahtjev se postavlja u pogledu kvalitete upotrijebljenog materijala, točne i kvalitetne izrade rešetke i 

u pogledu ugradnje. Ispuna rešetke mora biti s propisanim osnim razmakom prema projektu, a šipke moraju 

biti ravne.  

Ugrađena rešetka mora biti kruta i nepomična, te cijela premazana zaštitnim premazom.  

Obračun radova 

Rad se obračunava po kg ugrađene rešetke. U jediničnoj cijeni obuhvaćena je nabava svih materijala, 

rezanje profila i spajanje zavarivanjem, premazivanje prema projektu, transport do mjesta ugradnje, 

ugradnja i beton za zalijevanje sidara. 

5.3.9 FINA REŠETKA 

Opis rada  

Fina rešetka ugrađuje se neposredno ispred ulaza propusta. Rad obuhvaća nabavu materijala, izradu 

rešetke, dvostruko premazivanje protukorozivnim premazom, te dopremu i ugradnju.  

Rešetka se izrađuje neovisno o izvođenju ostalih radova, a ugrađuje se nakon završetka betonskih 

radova na propustu i skidanja oplate nakon stvrdnjavanja betona.  

Materijal  

Rešetka se izrađuje iz vruće valjanih čeličnih profila razreda kvalitete čelika S235 u zavarenoj izvedbi. 

Okvir se izrađuje od kutnih kvadratnih profila 50×50×10 mm, a ispuna rešetke od plosnatih (flah) profila 
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50×10 mm. Na okviru su zavarena sidra od trakastog ili okruglog željeza. Ispuna rešetke se izvodi  

Čelične dijelove rešetke potrebno je antikorozivno zaštititi tako da se na adekvatno pripremljenu 

površinu nanosi zaštitni visokoopteretivi dvokomponentni premaz na bazi epoksidnih smola postojan na 

habanje u kombinaciji sa antracenol uljem i mineralnim punilom niskog sadržaja otapala. Nijanse boja 

premaza (RAL karta) odredit će se u dogovoru s Naručiteljem. 

Opis tehnologije rada  

Nabavljeni čelični profili se u bravarskoj radionici izrezuju prema radioničkom nacrtu i spajaju 

zavarivanjem. Nakon što je rešetka spojena obruse se spojevi, a rešetka se premazuje protukorozivnim 

namazom. Nakon sušenja rešetka se transportira na mjesto ugradnje u komadu, ili u dijelovima ukoliko je 

prema projektu rešetka prostornog oblika. Rešetka se postavlja na mjesto ugradnje uz nadgledanje 

nadzornog inženjera. Sidra se postavljaju bušenjem utora u primarnom betonu, i nakon odobrenja 

nadzornog inženjera zalijevaju sekundarnim betonom koji mora biti iste ili veće kvalitete kao i primarni 

beton.  

Antikorozivna zaštita izvodi se prema slijedećoj tehnologiji: 

 otprašivanje površine  

 bojanje 2×osnovnog dvokomponentnog „epoxi“ premaza u ukupnoj debljini 150mic., 

HEMPADUR 4514; 

 bojanje završnog dvokomonentnog ¨poliuretanskog¨ premaza debljine 1×80 mic, 

HEMPATHANE TOPCOAT 5521  

Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe  

Zahtjev se postavlja u pogledu kvalitete upotrijebljenog materijala, točne i kvalitetne izrade rešetke i 

u pogledu ugradnje. Ispuna rešetke mora biti s propisanim osnim razmakom prema projektu, a šipke moraju 

biti ravne.  

Ugrađena rešetka mora biti kruta i nepomična, te cijela premazana zaštitnim premazom.  

Obračun radova 

Rad se obračunava po kg ugrađene rešetke. U jediničnoj cijeni obuhvaćena je nabava svih materijala, 

rezanje profila i spajanje zavarivanjem, premazivanje prema projektu, transport do mjesta ugradnje, 

ugradnja i beton za zalijevanje sidara. 

5.3.10 MONTAŽERSKI RADOVI – ODVODNI CJEVOVODI 

5.3.10.1 Spajanje cijevi 

Opis radova  

Rad obuhvaća međusobno spajanje cijevi promjera Ø1000, 700, 500 mm položenih na betonsku 

kinetu-tajaču.  

Materijal  

Za izradu cjevovoda propusta koriste se plastični cijevni sustavi za odvodnju od staklom ojačanih 

duromera na osnovi nezasićenih poliestera (UP) u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i norme 

(HRN EN 14364:2013 ili jednakovrijednim normama).  

Cijevi su nazivnog tlaka PN1 bar, nosivosti SN5000 N/m2. 

Prije početka radova izvođač je dužan dokazati traženu kakvoću materijala i građevnih proizvoda 

koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i ovih OTU-a.  
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Opis izvođenja radova  

Cijevi se transportiraju s gradilišne deponije do mjesta ugradnje, zatim se prikladnom opremom 

(gradilišna dizalica) spuštaju na pripremljenu posteljicu -temeljnu podlogu.i polažu na betonsku kinetu. 

Potom se međusobno spajaju na naglavak s integriranim gumenim prstenom (EPDM) kao brtvilom. Spojne 

dijelove cijevi (naglavak, utični dio i brtveni prsten) treba očistiti od nečistoća i premazati sredstvom za 

smanjenje trenja tako da se spajanje obavi uz primjenu što manje sile. Podloga ispod spojnih mjesta se treba 

produbiti za debljinu spoja, čime se izbjegava koncentrirano opterećenje na svako spojno mjesto cijevi.  

Zahtjevi kakvoće  

Kontrola se provodi sa tri stajališta:  

 sa stajališta kvalitete ugrađenog materijala  

 sa stajališta kvalitete ugradnje  

 sa stajališta projektom definiranih oblika i položaja cjevovoda koji se izvode od cijevnih 

elemenata.  

Način preuzimanja izvedenih radova  

Prije početka radova potrebno je na terenu iskolčiti građevinu (cjevovod) prema elaboratu iskolčenja 

građevine. Nakon izvedenih radova potrebno je izraditi završnu geodetsku izmjeru izvedene građevine, 

dokazati funkcionalnu ispravnost građevine i tehničku ispravnost izvedenih radova (ispitivanje 

nepropusnosti i optički pregled - CCTV) .  

Prije početka radova i tijekom radova nadzorni inženjer kontrolira radove o čemu vodi evidenciju. 

Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te usklađenost s 

projektom.  

Obračun radova  

Radovi na spajanju cijevi se ne obračunavaju posebno. 

Radovi na ispitivanju nepropusnosti i optički pregled cjevovoda obračunavaju se po m1 

položenog/izgrađenog cjevovoda. 

5.3.10.2 Polaganje cijevi 

Opis radova  

Rad obuhvaća transport cijevi do rova, spuštanje cijevi u rov te međusobno spajanje cijevi ili spajanje 

cijevi sa monolitnim betonskim zidovima prema projektu.  

Materijal posteljice  

Betonska posteljica – izrada betonske kinete za polaganje GRP cijevi. 

Opis izvođenja radova  

Nakon iskopa rova na dubinu prema uzdužnom profilu, dno rova se planira i višak materijala izbacuje 

izvan rova.  

Podlogu/posteljicu za cijevi, treba izvesti u skladu s HRN EN 1610:2002 (ili jednakovrijednim 

normama).  

Zahtjevi kakvoće  

Kontrola se provodi sa tri stajališta:  

 sa stajališta kvalitete ugrađenog materijala  

 sa stajališta kvalitete ugradnje i zbijenosti  
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 sa stajališta projektom definiranih oblika i položaja slojeva koji se izvode od zamjenskog 

materijala.  

Način preuzimanja izvedenih radova  

Prije početka radova potrebno je na terenu iskolčiti građevinu (cjevovod) prema elaboratu iskolčenja 

građevine. Nakon izvedenih radova potrebno je izraditi završnu geodetsku izmjeru izvedene građevine.  

Prije početka radova i tijekom radova nadzorni inženjer kontrolira radove o čemu vodi evidenciju. 

Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te usklađenost s 

projektom.  

Obračun radova  

Rad na polaganju cjevovoda obračunava se po m1 položenog/izgrađenog cjevovoda.  

U jediničnoj je cijeni uključen sav spojni i pomoćni materijal (sredstva za podmazivanje) i čišćenje 

radilišta od nečistoća nastalih izvođenjem radova.  

Veće količine ugrađenog materijala od projektiranih ili neodobrenih od nadzornog inženjera, tj. 

nastale pogreškom izvođača, ne plaćaju se. 

5.3.10.3 Uporabljivost cjevovoda  

Pri dokazivanju uporabljivosti cjevovoda propusta treba uzeti u obzir:  

a) zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima 

ugrađenim u cjevovod  

b) rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se obvezno provode prije ugradnje 

građevnih proizvoda  

c) dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i drugo) koje je 

izvođač osigurao tijekom građenja cjevovoda  

d) rezultate kontrolnih ispitivanja cjevovoda ili njegovih dijelova  

e) uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju 

izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, a 

mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva cjevovoda.  

Kontrolna ispitivanja cjevovoda provode se u cilju ocjene ponašanja cjevovoda u odnosu na 

projektom predviđene pretpostavke.  

Uporabljivost cjevovoda se dokazuje Geodetskom izmjerom izvedenog stanja i CCTV pregledom 

izgrađenog cjevovoda o čemu se izrađuje video zapis i elaborat stvarno izvedenog stanja.  

Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih cjevovoda provodi se u skladu s uvjetima iz projekta i 

normom HRN EN 1610:2002 (ili jednakovrijednim normama).  

5.3.10.4 Održavanje cjevovoda  

Održavanje cjevovoda propusta mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina 

tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine, te drugi bitni zahtjevi koje građevina 

mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.  

Održavanje cjevovoda podrazumijeva izradu godišnjeg plana održavanja:  

 redovite preglede cjevovoda propusta, u razmacima i na način određen projektom građevine  

 izvanredne preglede cjevovoda propusta nakon kakvog izvanrednog događaja ili po 

inspekcijskom nadzoru  
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 čišćenje i ispiranje cjevovoda propusta s padovima manjim od onih koji jamče samoispiranje 

ili u slučaju izvanrednog dotoka velikih količina materijala  

 izvođenje radova kojima se cjevovod zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom 

građevine, odnosno propisom u skladu s kojim je cjevovod izgrađen,  

Za održavanje cjevovoda dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni 

propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost 

dokazana u skladu s projektom građevine. 

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja cjevovoda provodi se sukladno zahtjevima 

projekta, ali ne rjeđe od 5 godina.  

Način obavljanja pregleda određuje se projektom cjevovoda, a uključuje najmanje:  

a) vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih 

oštećenja bitnih za očuvanje strukturne stabilnosti građevine,  

b) ispitivanje nepropusnosti kao dokaz funkcionalne uporabljivosti cjevovoda  

c) CCTV televizijska inspekcija (optički pregled), ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u 

podtočki a) sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva strukturne stabilnosti i nepropusnosti.  

 

Dokumentaciju iz točaka a), b) i c) te drugu dokumentaciju o održavanju cjevovoda dužan je trajno 

čuvati vlasnik građevine.  

Održavanje cjevovoda mora biti takvo da se tijekom trajanja cjevovoda očuvaju njezina tehnička 

svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom cjevovod te drugi bitni zahtjevi koje cjevovod mora 

ispunjavati u skladu s posebnim propisom. 
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5.3.10.5 Spajanje cijevi s prirubnicom i žablje zaklopke 

Opis radova  

Rad obuhvaća međusobno spajanje cijevi s prirubnicom i žablje zaklopke položenih na betonsku 

kinetu  

Materijal  

Za izradu cjevovoda propusta koriste se plastični cijevni sustavi za odvodnju od staklom ojačanih 

duromera na osnovi nezasićenih poliestera (UP) u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i norme 

(HRN EN 14364:2013 ili jednakovrijednim normama).  

Cijev s prirubnicom su nazivnog tlaka PN1 bar, nosivosti SN5000 N/m2. 

Prije početka radova izvođač je dužan dokazati traženu kakvoću materijala i građevnih proizvoda 

koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i ovih OTU-a.  

Opis izvođenja radova  

Cijevi s prirubnicom i žablje zaklopke se transportiraju s gradilišne deponije do mjesta ugradnje, 

zatim se prikladnom opremom (gradilišna dizalica) spuštaju na pripremljenu posteljicu - temeljnu podlogu.i 

polažu na betonsku kinetu. Potom se cijev s prirubnicom međusobno spaja sa žabljom zaklopkom na 

naglavak s integriranim gumenim prstenom (EPDM) kao brtvilom. Spojne dijelove cijevi (naglavak, utični dio 

i brtveni prsten) treba očistiti od nečistoća i premazati sredstvom za smanjenje trenja tako da se spajanje 

obavi uz primjenu što manje sile. Podloga ispod spojnih mjesta se treba produbiti za debljinu spoja, čime se 

izbjegava koncentrirano opterećenje na svako spojno mjesto cijevi.  

Zahtjevi kakvoće  

Kontrola se provodi sa tri stajališta:  

 sa stajališta kvalitete ugrađenog materijala  

 sa stajališta kvalitete ugradnje  

 sa stajališta projektom definiranih oblika i položaja cjevovoda koji se izvode od cijevnih 

elemenata.  

Način preuzimanja izvedenih radova  

Prije početka radova potrebno je na terenu iskolčiti građevinu (cjevovod) prema elaboratu iskolčenja 

građevine. Nakon izvedenih radova potrebno je izraditi završnu geodetsku izmjeru izvedene građevine, 

dokazati funkcionalnu ispravnost građevine i tehničku ispravnost izvedenih radova (ispitivanje 

nepropusnosti i optički pregled - CCTV) .  

Prije početka radova i tijekom radova nadzorni inženjer kontrolira radove o čemu vodi evidenciju. 

Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te usklađenost s 

projektom.  

Obračun radova  

Radovi na spajanju cijevi se ne obračunavaju posebno. Način spajanja i redosljed dotezanja vijaka 

izvodi se isključivo prema uputi proizvođača žabljeg poklopca. 

Radovi na ispitivanju nepropusnosti i optički pregled cjevovoda obračunavaju se po m1 

položenog/izgrađenog cjevovoda. 
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5.3.11 SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA 

Pod završnim radovima podrazumijeva se uređenje okoline gradilišta tako da se, što je moguće bolje, 

dovede sve u prvobitno stanje. Eventualno preostali materijal iz privremene deponije treba odvesti na trajnu 

legalnu deponiju. Privremene objekte gradilišta treba ukloniti tako da ne ostanu vidni tragovi. 
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5.4 OPĆE MJERE ZAŠTITE NA RADU 

5.4.1 ZEMLJANI RADOVI 

5.4.1.1 Ručni iskop 

Kada se pri građenju objekta ručno iskopava zemlja, moraju se primijeniti slijedeće zaštitne mjere:  

 pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 1,0 m moraju se poduzeti zaštitne mjere 

protiv rušenja zemljanih naslaga s bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala, 

 ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže, a svako potkopavanje je 

zabranjeno. 

5.4.1.2 Iskop građevinskim strojevima i mehaniziranim alatom 

Kada se pri građenju objekta iskapa zemlja građevinskim strojevima i mehaniziranim alatom 

rukovanje strojevima smije se povjeriti samo radniku koji je stručno osposobljen za taj posao i upoznat s  

opasnostima koje prijete pri tom radu. 

Ispravnost građevinskih strojevi i uređaja mora biti pregledana prije postavljanju na mjesto rada i 

samog rada. 

Mehanizirani alat koji se koristi (pneumatski čekići i drugo) moraju biti oblika i težine pogodnih za 

lako prenošenje i rukovanje i pod otežanim uvjetima rada. 

Kod širokog iskopa potrebno je voditi računa o nagibu bočnih strana kako ne bi došlo do urušavanja. 

Razupiranje stranica iskopa nije potrebno ako su bočne stranice iskopa uređene pod kutom unutarnjeg 

trenja tla u  kojem se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine manje od 2,0 m. 

5.4.2 TESARSKI RADOVI 

Oštra sječiva tesarskog alata (sjekira, pile, dlijeta i slično) moraju pri prijenosu biti na pogodan način 

pokrivena. Rukovanje strojevima za obradu drveta na gradilištu smije se povjeriti samo kvalificiranim ili 

obučenim radnicima. Građa poslije svakog korištenja na gradilištu, mora se pregledati, očistiti od čavala, 

ostataka okova i dr., i složiti. Ljestve i radni podovi moraju svojim dimenzijama odgovarati propisima. Sva 

radna mjesta na visini većoj od 1,0 m moraju biti ograđena zaštitnom ogradom visine ne manje od 100 cm. 

5.4.3 RADOVI NA BETONIRANJU 

Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi koji vire iz oplate za betoniranje  moraju se podviti 

ili pokriti. 

S radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeri od strane određene stručne osobe na 

gradilištu jesu li izvršeni svi prethodni potrebni radovi. Nasilno skidanje (čupanje) oplate pomoću dizalice i 

drugih uređaja nije dopušteno. 

5.4.4 GRADILIŠTE 

Radovi se obavljaju na otvorenom. Postrojenja i površine namijenjene za rad na otvorenom prostora 

moraju biti tako locirane da omogućuju sigurno kretanje osoba i prometnih sredstava bez opasnosti za život 

i zdravlje radnika, 
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Prostorije namijenjene za obavljanje administrativnih poslova trebaju biti smještene u posebnim 

objektima. 

5.4.4.1 Smanjenje buke 

Prilikom izvođenja radova utjecaj buke od radova na ljude koji se nalaze unutar ili u neposrednoj 

blizini ne smije ugroziti zdravlje.  

Tijekom dnevnog razdoblja dopuštena ekvivalentna razina buke iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08.00 

do 18.00 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A) sukladno s člankom 

17. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN, broj 145/04) i 

drugim člancima ovog Pravilnika te ih se potrebno pridržavati. Svi strojevi i oprema moraju imati ateste u 

skladu s hrvatskim i međunarodnim normama i specifikacijama. 

5.4.4.2 Zaštita od požara 

Osnovna mjera zaštite od požara je pravilno uskladištenje zapaljivog materijala, čišćenje i održavanje 

prostora, pravilno održavanje električnih instalacija i osposobljenost radnika za preventivno gašenje požara. 

Sve radove i usluge treba obavljati uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite od požara. Na radilištu 

se mora nalaziti odgovarajući broj S9 ili P9 aparata. Sva vozila i strojevi trebaju biti opremljena sa aparatom 

za početno gašenje požara. 

Pušenje je zabranjeno u svim zatvorenim prostorijama, te na otvorenim prostorima osim na onim 

mjestima koja su označena i opremljena. 

5.4.4.3 Odstranjivanje štetnih otpadaka 

Štetni otpaci koji se pojavljuju na gradilištu (ulja, maziva, goriva i dr.), moraju se odstraniti na mjesta 

uređena da se izbjegne zagađenja zemljišta, podzemnih voda i čovjekove okoline. Sva ta mjesta moraju biti 

ograđena i osigurana od pristupa neovlaštenih osoba. 

5.4.4.4 Prometnice 

Pomoćni putovi za transport tereta i putovi za kretanje osoba trebaju biti projektirani i izvedeni tako 

da se što manje presijecaju i poklapaju. 

5.4.4.5 Radni prostor 

Radni prostor je na otvorenom, pa stoga izvođač posebnu pažnju mora posvetiti uređenju gradilišta, 

što uključuje: 

 osiguranje granica gradilišta prema okolini 

 određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i uskladištenja građevnog materijala 

 način obilježavanja, odnosno osiguranja, opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu 

 način rada na mjestima gdje  se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje može 

nastati vatra i drugo 

 određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s 

obzirom na lokaciju gradilišta. 

5.4.4.6 Pomoćne prostorije 

Radovi se izvode na otvorenom i potrebno je osigurati pomoćne prostorije kao što su: garderoba, 

kupaonica, nužnici, prostorije za uzimanje obroka hrane, prostorije za povremeno  zagrijavanje radnika i 

drugo. 
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Garderobe se moraju predvidjeti za siguran smještaj civilne i radne odjeće i obuće i dragih osobnih 

predmeta. Kupaonice moraju biti tako izvedene da imaju osiguranu toplu i hladnu  vodu, da u hladnom 

vremenskom razdoblju budu grijane. Nužnici moraju biti tako smješteni da udaljenost do najudaljenijih 

mjesta rada ne bude veća od 200  m. Po jedan nužnik mora se predvidjeti na najviše 30 radnika. Odgovornost 

za provedbu tehničkih mjera zaštite na radu za vrijeme izvedbe objekta 

5.4.5 ODGOVORNOST ZA PROVEDBU TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME 

IZVEDBE OBJEKTA 

U skladu s odredbama Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju 

stručnog ispita (N.N. 142/21.) Investitor je obavezan imenovati koordinatora II. Dužnosti koordinatora II 

tijekom izvođenja radova propisane su odredbama Zakona o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14, 

94/18, 96/18.) i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (N.N. br. 48/18.). Oprema gradilišta, 

osiguranje pojedinih uređaja i strojeva na njemu te radnika, mora u cijelosti odgovarati HTZ propisima. 

Provedbu ovih zaštitnih mjera provodi glavni inženjer gradilišta, nadzorni organ te ovlašteni organ Republike 

Hrvatske. 

 



 

Građevina: Desnoobalni nasip rijeke Kupe od Brodaraca do Pivovare 

Hidrotehničke građevine – Ispusti sa čepovima 

 

ZOP: ZOP-120-18 Glavni projekt Oznaka mape: mapa 2.2. 

Mjesto, datum: Zagreb, 15.07.2022. Stranica br.: 6-121 

 

6 PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

Na temelju provedenih analiza procjenjuje se, ovim projektom projektiranih radova izvođenja ispusta sa 

čepovima, vrijednost radova u iznosu 10.600.000,00 kn (bez PDV-a). 
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7 GRAFIČKI I DRUGI PRILOZI 

Popis priloga pruža slijedeća tablica: 

Rb. 

priloga 

Oznaka 

priloga 

Naziv priloga Napomena uz prilog 

01 1001 Pregledna situacija na TK25 MJ 1:25 000 

02 1101 Situacija retencijskog bazena MJ 1:1000 

03 2101 Uzdužni presjek u kontrolnoj osi retencijskog bazena MJ 1:200 

04 4101 Poprečni presjeci P-T1, P-T2 i P-T3  retencijskog bazena MJ 1:200 

05 4102 Poprečni presjeci P-T4 i P-T5  retencijskog bazena MJ 1:200 

06 5001 Ispust PC1 u stac. nasipa km. 1+280,00 

Tlocrt i uzdužni presjek 
MJ 1:100 

07 5002 Ispust PC1 u stac. nasipa km. 1+280,00 

Poprečni presjeci 
MJ 1:100 

08 5003 Ispust PC2 u stac. nasipa km. 1+571,00 

Tlocrt i uzdužni presjek 
MJ 1:100 

09 5004 Ispust PC2 u stac. nasipa km. 1+571,00 

Poprečni presjeci 
MJ 1:100 

10 5005 Ispust PC3 u stac. nasipa km. 2+050,00 

Tlocrt i uzdužni presjek 
MJ 1:100 

11 5006 Ispust PC3 u stac. nasipa km. 2+050,00 

Poprečni presjeci 
MJ 1:100 

12 5007 Ispust PC4 u stac. nasipa km. 2+700,00 

Tlocrt i uzdužni presjek 
MJ 1:100 

13 5008 Ispust PC4 u stac. nasipa km. 2+700,00 

Poprečni presjeci 
MJ 1:100 

14 5009 Ispust PC5 u stac. nasipa km. 3+048,00 

Tlocrt i uzdužni presjek 
MJ 1:100 

15 5010 Ispust PC5 u stac. nasipa km. 3+048,00 

Poprečni presjeci 
MJ 1:100 

16 5011 Ispust PC6 u stac. nasipa km. 3+200,00 

Tlocrt i uzdužni presjek 
MJ 1:100 

17 5012 Ispust PC6 u stac. nasipa km. 3+200,00 

Poprečni presjeci 
MJ 1:100 

18 5013 Ispust PC7 u stac. nasipa km. 3+458,00 

Uzdužni presjek 
MJ 1:100 

19 5014 Ispust PC7 u stac. nasipa km. 3+458,00 

Poprečni presjeci 
MJ 1:100 
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Rb. 

priloga 

Oznaka 

priloga 

Naziv priloga Napomena uz prilog 

20 5015 Ispust PC8 u stac. nasipa km. 3+775,00 

Uzdužni presjek 
MJ 1:100 

21 5016 Ispust PC8 u stac. nasipa km. 3+775,00 

Poprečni presjeci 
MJ 1:100 

22 5017 Ispust PC9 u stac. nasipa km. 4+102,47 

Tlocrt i uzdužni presjek 
MJ 1:100 

23 5018 Ispust PC9 u stac. nasipa km. 4+102,47 

Poprečni presjeci 
MJ 1:100 
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Igor Bitunjac, mag. ing. građ.  
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TOČKE ISKOLČENJA OSI KANALA RETENCIJSKOG BAZENA
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