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POPIS MAPA S PROJEKTANTIMA I SURADNICIMA 
 
GRAĐEVINSKI PROJEKTI 

Mapa 1: MJERA 8 – 3. ETAPA: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočnom nasipu 

Izgradnja objekata u području retencije Kupčina – OPĆA MAPA 

Svezak 1/1: Opći dio ,Tekstualni dio, Grafički prikazi  

Izradio:  Vodoprivredno-projektni biro d.d. 

Oznaka mape: VPB-TGP-22-0006 

Glavni Projektant:  Nenad Heček, dipl.ing.građ. 

 

Mapa 2: MJERA 8 – 3. ETAPA: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočnom nasipu 

Izgradnja objekata u području retencije Kupčina – PROJEKT TRASE 

NASIPA 
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Mapa 3: MJERA 8 – 3. ETAPA: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočnom nasipu 

Izgradnja objekata u području retencije Kupčina – GEOTEHNIČKI 

PROJEKT 
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Mapa 4: MJERA 8 – 3. ETAPA: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočnom nasipu 

Izgradnja objekata u području retencije Kupčina – AB OBJEKTI  

Svezak 1/1 Tekstualni dio, Grafički prikazi  
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Mapa 5: MJERA 8 – 3. ETAPA: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočnom nasipu 

Izgradnja objekata u području retencije Kupčina – RUŠENJE LIJEVOG 

NASIPA KANALA KUPA-KUPA 

Svezak 1/1 Tekstualni dio, Grafički prikazi  
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Mapa 6: MJERA 8 – 3. ETAPA: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočnom nasipu 

Izgradnja objekata u području retencije Kupčina – NADVIŠENJE 

DESNOG KANALA KUPA-KUPA 

Svezak 1/1 Tekstualni dio, Grafički prikazi  

Izradio:  Vodoprivredno-projektni biro d.d. 
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Mapa 7: MJERA 8 – 3. ETAPA: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočnom nasipu 

Izgradnja objekata u području retencije Kupčina – PROJEKT 

KRAJOBRAZNOG UREĐENJA 

Svezak 1/1 Tekstualni dio, Grafički prikazi  

Izradio:  Elektroprojekt d.d.  

Oznaka mape: G3-089.03.01.-G02.0 

Projektant:  Ivan Juratek , mag.ing.prosp.arch.  

 
 
 
 
 
 

  



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 
OIB:35069807615 

 

ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINE – ARMIRANOBETONSKI 
OBJEKTI 

Glavni projekt 

 

 

0-4VPB-TGP-22-0009-3 
Zagreb, srpanj 2024. g. 

TEKSTUALNI DIO
Naslovna stranica

 

SADRŽAJ MAPE  
 
 

 

PREGLEDNI LIST MAPE ...................................................................................................................... 1 

POPIS MAPA S PROJEKTANTIMA I SURADNICIMA ........................................................................ 2 

SADRŽAJ MAPE ................................................................................................................................... 4 

IZJAVA PROJEKTANTA ...................................................................................................................... 7 

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA TVRTKE .................................................................................... 9 

1.  TEHNIČKI OPIS ........................................................................................................................... 1-1 

1.1 UVOD ...................................................................................................................................... 1-1 

1.2 KONSTRUKCIJA ..................................................................................................................... 1-1 

1.3 STROJARSKA OPREMA ........................................................................................................ 1-1 
 Zidna pločasta zapornica ................................................................................................. 1-1 

2.  GEOSTATIČKI PRORAČUN TEMLJENOG TLA ........................................................................ 2-2 

2.1 Uvod ........................................................................................................................................ 2-2 

2.2 Osvrt na geotehničke istražne radove ..................................................................................... 2-3 

2.3 Sastav i svojstva temeljnog tla ................................................................................................ 2-4 

2.4 Odabir projektnog rješenja temeljenja građevine .................................................................. 2-10 

2.5 Analiza procjeđivanja projektnog rješenja ............................................................................. 2-12 

2.6 Analiza deformacija ............................................................................................................... 2-14 

3.  MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST USTAVE ZNANOVIT .......................................... 3-1 

3.1 Karakteristike gradiva ustave i zaštitni slojevi ......................................................................... 3-1 

3.2 Analiza opterećenja na ustavu ................................................................................................ 3-3 
 Vlastita težina nosive konstrukcije ................................................................................... 3-3 
 Pritisak tla ........................................................................................................................ 3-3 
 Horizontalni pritisak tla zbog utjecaja zbijanja ................................................................. 3-3 
 Pritisak vodom ................................................................................................................. 3-3 
 Prometno opterećenje ..................................................................................................... 3-3 
 Vertikalno opterećenje zatvarača ustave ......................................................................... 3-4 
 Seizmičko opterećenje ..................................................................................................... 3-4 

3.3 Pregled usvojenih pojedinačnih slučajeva opterećenja ........................................................... 3-6 

3.4 DIMENZIONIRANJE USTAVE ................................................................................................ 3-7 
 Dimenzioniranje cijevnog propusta .................................................................................. 3-8 
 Dimenzioniranje regulacijske građevine ........................................................................ 3-36 
 Dimenzioniranje uljevne i izljevne građevine ................................................................. 3-74 

4.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE ........................................................... 4-98 

4.1 OPĆI PODACI I DEFINICIJE ................................................................................................ 4-98 
 PRIMJENA OPĆIH TEHNIČKIH UVJETA ..................................................................... 4-98 
 KONTROLNA ISPITIVANJA .......................................................................................... 4-99 

4.2 PRIPREMNI RADOVI .......................................................................................................... 4-100 
 GEODETSKI RADOVI ................................................................................................. 4-100 



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 
OIB:35069807615 

 

ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINE – ARMIRANOBETONSKI 
OBJEKTI 

Glavni projekt 

 

 

0-5VPB-TGP-22-0009-3 
Zagreb, srpanj 2024. g. 

TEKSTUALNI DIO
Naslovna stranica

 

 ČIŠĆENJE I PRIPREMA TERENA .............................................................................. 4-100 
 LOCIRANJE I ZAŠTITA KOMUNALNIH I DRUGIH PRIKLJUČAKA ........................... 4-101 

4.3 ZEMLJANI RADOVI ............................................................................................................ 4-101 
 HUMUS ........................................................................................................................ 4-101 
 ŠIROKI ISKOP ............................................................................................................. 4-102 
 ISKOPI ZA TEMELJE I GRAĐEVNE JAME ................................................................ 4-103 
 UREĐENJE TEMELJNOG TLA ................................................................................... 4-104 

4.4 TEHNIČKI UVJETI ZA BETONSKU I ARMIRANOBETONSKU KONSTRUKCIJU ............ 4-105 
 OPĆENITO .................................................................................................................. 4-105 
 KONTROLA KVALITETE ............................................................................................. 4-107 
 KONTROLA KVALITETE MATERIJALA ..................................................................... 4-107 
 PROVJERA SUKLADNOSTI ....................................................................................... 4-107 
 NADZOR NAD IZVOĐENJEM ..................................................................................... 4-108 
 MATERIJALI ................................................................................................................ 4-108 
 RAZREDBA BETONA - SPECIFIKACIJE BETONA .................................................... 4-111 
 SASTAV BETONSKIH MJEŠAVINA ........................................................................... 4-111 
 ISPORUKA SVJEŽEG BETONA ................................................................................. 4-111 
 SKELE I OPLATE ...................................................................................................... 4-113 
 ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE .................................................................. 4-114 
 BETONIRANJE .......................................................................................................... 4-116 

4.5 GEOTEKSTIL ...................................................................................................................... 4-120 

4.6 NADZOR .............................................................................................................................. 4-123 

4.7 MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI ............................................................................ 4-123 

4.8 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA .......................................................................................... 4-123 

4.9 MJERE ZAŠTITE NA RADU ............................................................................................... 4-124 
 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU U VRIJEME IZVEDBE GRAĐEVINE ......... 4-124 
 PROMET U KRUGU GRADILIŠTA ............................................................................. 4-126 
 OGRADA GRADILIŠTA ............................................................................................... 4-126 
 RADNE PROSTORIJE GARDEROBA, SANITARNI ČVOR ....................................... 4-126 
 PROMETNE KOMUNIKACIJE EVAKUACIJSKI PUTOVI I NUŽNI IZLAZI ................. 4-126 
 NAČIN RAZMJEŠTAJA I SKLADIŠTENJE MATERIJALA .......................................... 4-126 
 MJESTO ZA ČUVANJE I SKLADIŠTENJE OPASNOG ZAPALJIVOG I 

EKSPLOZIVNOG MATERIJAL .................................................................................. 4-126 
 MANIPULACIJA RAZNIM VRSTAMA MATERIJALA .................................................. 4-127 
 OSIGURANJE OPASNIH MJESTA ............................................................................. 4-127 
 RAD U BLIZINI OPASNIH PLINOVA......................................................................... 4-128 
 ENERGETSKI VODOVI I ELEKTRIČNE INSTALACIJE ........................................... 4-128 
 ZAŠTITA RADNIKA OD PADA SA VISINE ............................................................... 4-128 
 ZAŠTITA RADNIKA PRI RADOVIMA ISKOPA ......................................................... 4-128 
 ZAŠTITA RADNIKA PRI RUŠENJU ODNOSNO RASTAVLJANJU OBJEKATA ..... 4-129 
 ZAJEDNIČKIH MJERA ZA PROVEDBU ZAŠTITE NA RADU NA RADILIŠTU ........ 4-129 
 POPIS ISPRAVA, EVIDENCIJA I UPUTA IZ ZAŠTITE NA RADU, KOJE SE MORAJU 
ČUVATI STALNO NA GRADILIŠTU ......................................................................... 4-130 
 Popis propisa ............................................................................................................. 4-130 

5.  POSEBNI TEHNIČKI UVJETI I GOSPODARENJE OTPADOM ................................................. 5-1 

5.1 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ............................................................................... 5-1 

5.2 NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA ................................................................. 5-1 



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 
OIB:35069807615 

 

ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINE – ARMIRANOBETONSKI 
OBJEKTI 

Glavni projekt 

 

 

0-6VPB-TGP-22-0009-3 
Zagreb, srpanj 2024. g. 

TEKSTUALNI DIO
Naslovna stranica

 

6.  ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA .................................................................. 6-1 

6.1 Iskaz procijenjenih troškova građenja predmetnog dijela građevine ...................................... 6-1 

7.  GRAFIČKI PRIKAZI ......................................................................................................................... 1 

 
 
 
7.GRAFIČKI PRIKAZI  
NASLOVNA STRANICA GRAFIČKIH PRIKAZA  
…...…………………………………………………G-1 
SADRŽAJ GRAFIČKIH PRIKAZA  
…………………....…………………………………………………G-2 
1.1. Situacija na HOK-u 
1.2. Situacija građevine na DOF-u 
1.3. Situacija obuhvata zahvata na službenom katastarskom planu 
1.4. Geodetska situacija stvarnog stanja terena 
1.5. Geodetska situacija građevne čestice / obuhvata zahvata u prostoru 
1.6. Situacija građevine na kartiranoj geodetskoj izmjeri terena 
2.1. Ustava Znanovit -  tlocrt i presjek 1-1 
2.2. Ustava Znanovit - uzdužni presjek 
2.3. Ustava Znanovit - Presjeci A-A, B-B, C-C  i D-D 
2.4. Ustava Znanovit - Presjeci E-E, F-F, i G-G 
2.5. Ustava Znanovit - Presjeci H-H, I-I, i J-J 
  



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 
OIB:35069807615 

 

ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINE – ARMIRANOBETONSKI 
OBJEKTI 

Glavni projekt 

 

 

0-7VPB-TGP-22-0009-3 
Zagreb, srpanj 2024. g. 

TEKSTUALNI DIO
Naslovna stranica

 

 
Temeljem članka 70. stavka 1. točke 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje 
se  
 
 

IZJAVA PROJEKTANTA 
da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i 
pravilima iz članka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
 
 

Investitor: Hrvatske vode  
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220  
OIB: 28921383001

Projekt: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu 
Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini  

Građevina / Dio građevine: Istočni nasip retencije Kupčine – armiranobetonski 
objekti  

ZOP: O89.03 

Strukovna odrednica: Građevinski projekt  

Oznaka mape: VPB-TGP-22-0009-3 

Redni broj mape: 4 

Projektant:  Mario Merlin,struč.spec.ing.aedif.,G 6992 

Broj izmjene: 0 

Mjesto i datum: Zagreb, srpanj 2024. g. 
 
 
Izjavljujem da je ovaj glavni projekt izrađen u skladu s: 

 Lokacijskom dozvolom (Lokacijska dozvola za zahvat Pregrada Brodarci s vodnim 
građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retencije Kupčina, KLASA: UP/I-
350-05/21-01/000024; URBROJ: 531-06-02-02/02-22-0014 od 07. ožujka 2022.) izdanom 
od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektora lokacijskih 
dozvola i investicija. 

 Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (Klasa: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-
03-1-2-19-35, od 06.kolovoza 2019.) izdanim od Ministarstva zaštite okoliša i energetike. 

 Propisima navedenim u popisu ove izjave. 
 Drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 

20/17, 39/19, 125/19). 
 
 
Popis propisa u skladu s kojima je izrađen glavni projekt: 
 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19),  
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19),  
Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13,14/14, 46/18),  
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19),  
Zakon o normizaciji (NN 80/13),  
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18),  
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),  
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19),  
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/1, 14/19),  
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),  
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18),  
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),  
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Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18),  
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),  
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 
64/15,108/17),  
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 
20/17),  
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14),  
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15),  
Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 
izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97),  
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),  
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 
46/08),  
Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u 
postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11),  
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),  
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17),  
Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15),  
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16),  
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14),  
Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 
14/11),  
Pravilnik o održavanju građevina ( NN 122/14, 98/19),  
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (17/17)   
 
te ostali važeći zakonski i podzakonski propisi i dokumenti na koje upućuju navedeni propisi ili su 
na temelju njih doneseni. 
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1. TEHNIČKI OPIS 

1.1 UVOD 

Na mjestu prelaska nasipa preko korita vodotoka Znanovita, u stac. nasipa 2+085,00 predviđena je 
izgradnja ustave Znanovit. Pri funkcioniranju u normalnim uvjetima ustava je otvorena, dok se 
zatvara u slučaju pojave velikih voda i punjenja retencije Kupčine.  

1.2 KONSTRUKCIJA 

Ustava je koncipirana kao armiranobetonski cijevni propust kvadratnog protjecajnog profila veličine 
2 x 2 m s armiranobetonskom regulacijskom građevinom u kojoj je ugrađena pločasta zapornica s 
mehanizmom na ručnim pogon. U uzdužnom smjeru ustave imamo dvosmjeran pad nivelete 
kanala koji počinje  od regulacijske građevine i središnjeg cijevnog segmenta prema uljevnoj i 
izljevnoj građevini u padu cca 1,0 posto.   Ovaj vertikalni profil nivelete kanala ustave je rezultat 
nadvišenja segmenata ustave uslijed očekivanih slijeganja. Regulacijska  građevina i 3. segment 
cijevnog propusta su nadvišeni 12cm u odnosu na idealnu niveletu kanala i nemaju uzdužni pad . 
Preostali cijevni segmenti su izvedeni sa uzdužnim nagibom cca 1%  od nadvišenog centra  ustave 
prema uljevnoj odnosno izljevnoj građevini koje nisu nadvišenje. Pristup unutrašnjosti regulacijske 
građevine omogućen je kroz otvor na njenoj pokrovnoj armiranobetonskoj ploči sidrenim čeličnim 
vertikalnim ljestvama s leđobranom. Na krajevima cjevovoda, obostrano, nalaze se uljevna, 
odnosno izljevna armiranobetonska građevina jednake konstrukcije. Uljevna  i izljevna građevina 
opremljene su zaštitnom čeličnom rešetkom za zadržavanje plutajućih predmeta u vodotoku, 
odnosno spriječiti fizički ulazak u ustavu. U izvanrednim okolnostima dotok vode u cijevni propust 
ustave moguće je spriječiti postavljanjem šandorovih greda u predviđene utore na zidovima 
ulazne/izlazne građevina. 

 

1.3 STROJARSKA OPREMA 

 Zidna pločasta zapornica 

Namjena zapornice je zaštita u slučaju pojave visokih voda. Dimenzije zapornice su : širina 2000 
mm, visina 2000 mm, brtvljenje na sve četiri strane, dubina ugradnje cca 7,0 m, radni tlak 0,7 bara 
Podizanje/spuštanje vrata zapornice se izvodi ručno putem reduktora i ručnog kola. 

Zapornica se sastoji od slijedećih glavnih dijelova: nosive čelične konstrukcije, vodilice, vrata, brtvi, 
navojnog vretena i matice za podizanje vrata, zaštite navojnog vretena, ručnog pogona sa 
reduktorom za podizanje/spuštanje vrata. Uz zapornicu se ugrađuju pomoćni uređaji kao što su: 
mehanički zaustavljač, uređaj za zaključavanje, pozicioneri, krajnji/blizinski prekidači. 
Ručna zapornica i čelične nosive konstrukcije trebaju biti izrađeni iz CrNi čelika (alternativno se 
može uzeti crni čelik odgovarajuće antikorozivno zaštićen).  
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2. GEOSTATIČKI PRORAČUN TEMLJENOG TLA 

 

2.1 Uvod 

Ustava Znanovit nalazi se na mjestu prelaska nasipa preko korita vodotoka Znanovita, u stac. 
nasipa 2+085,00. Pri funkcioniranju u normalnim uvjetima ustava je otvorena, dok se zatvara u 
slučaju pojave velikih voda i punjenja retencije Kupčine.  
 
Ustava je koncipirana kao armiranobetonski cijevni propust kvadratnog protjecajnog profila veličine 
2 x 2 m s armiranobetonskom regulacijskom građevinom.  
 
Za potrebe uvida u inženjerskogeološke značajke temeljnog tla izrađen je: Geotehnički izvještaj 
istražnih radova za istočni nasip retencije Kupčina, Institut IGH d.d., oznaka evidencije: 72370-
52/2019, Zagreb, siječanj 2020. godine. 
 
Istražni radovi za potrebe elaborata provedeni su u razdoblju od travnja do prosinca 2019. godine.  
Ukupno je rotacionom  tehnikom  i  kontinuiranim vađenjem jezgre uz pomoć zaštitnih cijevi te 
bušaćim krunama izvedeno 33 bušotine različiti dubina.  
 
U svim bušotinama  izvedena su  ispitivanja  zbijenosti  tla standardnim  penetracijskim  pokusom  
(SPP) u dubinskim  intervalima 2-3 m. 

 
Uz to napravljena je terenska USCS klasifikacija jezgre  uz  praćenje razina podzemnih voda 
tijekom i nakon  bušenja, jezgra je tijekom bušenja fotografirana i uzeti su reprezentativni uzorci  za 
laboratorijska ispitivanja. 
 

Uzorci su isti dan dopremljeni u ispitni laboratorij, gdje je proveden zadan program  ispitivanja.  

Na poremećenim i neporemećenim uzorcima tla napravljena ispitivanja vlažnosti, granice tečenja, 
plastičnosti i indeksa plastičnosti, gustoće čvrstih čestica, granulometrijska analiza, posmična 
čvrstoća tla, jednodimenzionalna konsolidacija tla, jednoosna tlačna čvrstoća tla i vodopropusnost   
tla.  
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2.2 Osvrt na geotehničke istražne radove 

Na temelju inženjerskogeološkog kartiranja i istražnog bušenja na području trase nasipa mogu se 
izdvojiti tri osnovna tipa naslaga koji predstavljaju sastavni dio podloge budućeg nasipa i to: 
 

I. prvi tip naslaga rasprostire  se  od  bušotine  IN-1A  do  IN-7A   
(  od  st.km  0+0.00  do  ~1+848,00),   

II. drugi  tip naslaga zahvaća područje od bušotine IN-8A do IN-10A  
(st.km ~1+848,00 do ~2+382,00), 

III. treći tip naslaga zahvaća bušotine IN-9A do IN-18 (st.km ~2+382,00 do 4+720,72). 
 
Ustava Znanovit nalazi se na u stac. nasipa 2+085,00 i u drugom tipu naslaga prema 
geomehaničkom elaboratu . 
 
Drugi tipa naslaga koji zahvaća područje trase budućeg nasipa  od~1+848,00 do ~2+382,00 s 
izbušenim bušotinama IN-8A do IN-10B, uključujući geofizičke profile GT_KUP-5, GT_KUP-6 i 
GT_KUP-7 odnosi se na građu terena odnosno dijela temeljnog tla.  
 
Neposredno ispod  pokrovnog sloja humusa  debljine od 0,10 m do 0,30 m registrirane su naslage 
gline (CH,CL) visoke do niske plastičnosti, lako do teško gnječivog, mjestimično u gornjim 
dijelovima intervala  polučvrstog konzistentnog  stanja, debljine od 3,10 do 5,30  m dok su SPP 
ispitivanja nalaze u intervalu od 4 do 18  udaraca.  Kao i u prvom tipu nasipa unutar naslaga gline 
registrirani  su  tanji intervali odnosno proslojci do leće  glinovitog  pijeska (SC) kao  i karbonatne 
konkrecije.   
 
Dublje  od 3,30 m do 8,00 m slijede naslage prahovitog pijeska (SM, SP-SM,  SW-SM) mjestimično 
s sitnim valuticama šljunka,  rahle  do  srednje zbijenosti  žuto  sive  do  sive  boje. Rezultati  SPP 
ispitivanja  su unutar intervala 4 i 10 udaraca.  
 
Podinu predstavljaju sedimenti gline visoke plastičnosti (CH) srednje do teško gnječivog 
konzistentnog  stanja, debljine oko desetak metara (na  osnovu  dubljih bušotina IN-10A i IN-10B), 
dok  je pri  kraju intervala bušenja registriran  pjeskovit  prah i pijesak srednje zbijenosti.  
 
U naslagama gline pojavljuju se i tanji intervali do leće pijeska s tragovima vapnenih konkrecija. 
Naslage  gline su tamno sive do plavo sive i zeleno sive boje. Rezultati SPP ispitivanja nalaze se u 
intervalu od 7 do 18 udaraca. 
  
Pojava podzemne vode zabilježena je u intervalu od -2,70 m do -4,50 m dok je razina  podzemne 
vode iznosila  od -0,60 m do -1,20 m od površine terena. 
 
Na osnovu laboratorijskih ispitivanja poremećenih i neporemećenih uzoraka dobivene su 
Attebergove granice koje se kreću  u intervalima od Wp =14,43 – 32,23%, Wl =24,17 – 87,79%,  
Ip =3,13  do  64,31%,  vlažnost  od  20,7 do 48,0%,  gustoća čvrstih čestica od 2,62  g/cm3,  
posmična čvrstoća u rasponu od c=8,5 – 34,0 kPa, φ=23,0 – 30,5°,  
koeficijent vodopropusnosti : k = 4,60*10-9– 2,73 *10-7  cm/s dok je modul stišljivosti opterećenja 
200-400 kPa: 10,88 - 22,58 MPa. 
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2.3 Sastav i svojstva temeljnog tla 

 
Na profilu ustave Znanovit izvedene su dvije geotehničke bušotine svaka dubine 20,00 m (IN-10A i 
IN-10B) . Na temelju istražnog bušenja izrađen je prognozirani inženjerskogeološki poprečni profil 
PP N95 koji je prikazan na slici u nastavku. 
 
 

 
 

Slika 2-1: Prognozirani inženjerskogeološki poprečni profil PP N95 

Također na mjestu bušenja izrađeni su uzdužni dubinski presjeci geoelektrične tomografije 
GT_KUP-7 i prognozirani inženjerskogeološki uzdužni profil PP A-A', koji su prikazani na slikama u 
nastavku.  

 

 
 

Slika 2-2: Uzdužni dubinski presjek geoelektrične tomografije GT_KUP-7 
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Slika 2-3: Prognozirani inženjerskogeološki uzdužni profil A-A' 

 
 
Terenskom klasifikacijom i laboratorijskim istraživanjem registrirano je pet grupa materijala: 
 
 
(0) Nasip - Slabo konsolidirani površinski sloj [106,80 - 105,80 m n.m.], 
 
(1) C/CL - Pijesak glinovit do glina pjeskovita, srednje zbijenosti [105,80 - 103,50 m n.m.], 
 
(2) CL - Glina niske plastičnosti, s tankim proslojcima pijeska, i neznatnim tragovima org. ostataka, 
lakognječivog konzistentnog stanja [103,50 - 100,80 m n.m.], 
 
(3) SM - Pijesak, prahovit, s tragovima sitnog šljunka, slabo zbijen [100,80 - 99,00 m n.m.], 
 
(4) CH - Glina visoke plastičnosti, teškognječivog konzistentnog stanja [99,00 - 87,00 m n.m.], 
 
Nasip je plitki površinski sloj koji prilikom izvođenja građevine se uklanja, te isti nije posebno 
analiziran. 
 
Obrada rezultata istražnih radova za slojeve (1), (2), (3) i (4) slijedi u nastavku. 
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(1) SC/CL - Pijesak glinovit do glina pjeskovita 
 
Attebergove granice i vlažnost kreću se u intervalima od: 
 

BUŠOTINA DUBINA (m) WL (%) WP (%) IP (%) VLAŽNOST (%)
IN-10A 1,30-1,50 33,54 20,17 13,37 23,0
IN-10B 1,60-2,00 48,12 21,80 26,32 22,0

 
Parametri vršne posmične čvrstoće, za uzorak IN-10B, 1,60-2,00 m, c = 21,5 kPa, φ=25,4°, 
 
Moduli stišljivosti (Ms), za uzorak IN-10B, 1,60-2,00 m iznose:  
 
100kPa -  9,50 MPa 
200kPa - 13,08 MPa 
400kPa -  20,18 MPa 
 
Koeficijent vodopropusnosti : k = 1,73*10-8, 9,30 *10-9 cm/s  
 
Jednoosna tlačna čvrstoća, za uzorak IN-10B, 1,60-2,00m, iznosi 482 kPa.  
 
Ispitivanja  zbijenosti  tla standardnim  penetracijskim  pokusom  (SPP) - 11 i 12 udaraca. 
 
 
(2) CL - Glina niske plastičnosti, s tankim proslojcima pijeska 
 
Attebergove granice i vlažnost kreću se u intervalima od: 
 

BUŠOTINA DUBINA (m) WL (%) WP (%) IP (%) VLAŽNOST (%)
IN-10A 3,50-4,00 32,74 16,93 15,81 25,6
IN-10B 3,70-3,90 29,27 17,15 12,12 23,0

 
Parametri vršne posmične čvrstoće: IN-10A , 3,50-4,00m, c = 13,0 kPa, φ=28,9°, 
 
Moduli stišljivosti (Ms), za uzorak IN-10A, 3,50-4,00 m iznose:  
 
25kPa - 2,29 MPa 
50kPa - 4,35 MPa 
100kPa -  4,98 MPa 
200kPa - 6,82 MPa 
400kPa -  10,04 MPa 
 
Koeficijenti vodopropusnosti : k = 1,58*10-8, 1,24 *10-8 cm/s  
 
Jednoosna tlačna čvrstoća 
Za uzorak: IN-10A, 3,50-4,00m, iznosi 78 kPa.  
 
Ispitivanja zbijenosti tla standardnim penetracijskim pokusom  (SPP) - 5 i 6 udaraca. 
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(3) SM - Pijesak, prahovit 
 
IN-10A - 6,60 - 6,80 m - granulometrijska sastav tla  
G(%) 4,98, S(%) 84,63, M(%) 7,96, C(%) 2,43 
 
Ispitivanja zbijenosti tla standardnim penetracijskim pokusom (SPP) - 6 i 7 udaraca (nož). 
 
 
 (4) CH - Glina visoke plastičnosti 
 
Attebergove granice i vlažnost kreću se u intervalima od: 
 

BUŠOTINA DUBINA (m) WL (%) WP (%) IP (%) VLAŽNOST (%)
IN-10A 9,50-10,00 86,04 30,74 55,30 33,30
IN-10A 11,60-11,80 91,36 29,34 62,02 -
IN-10A 14,80-15,00 76,43 25,78 50,65 29,40
IN-10B 9,70-9,90 91,92 29,60 62,32 20,50
IN-10B 11,60-12,00 79,84 27,14 52,70 -
IN-10B 14,60-14,80 87,32 28,24 59,08 22,00

 
Parametri vršne posmične čvrstoće, za uzorak:  
IN-10A, 9,50-10,00 m, c = 30,5 kPa, φ=15,2°,  
IN-10B, 11,60-12,00 m, c = 16,5 kPa, φ=13,8°,  
 
Moduli stišljivosti (Ms) 
Za uzorak IN-10A, 9,50-10,00 m iznose:  
100kPa -  7,78 MPa 
200kPa - 8,03 MPa 
400kPa -  8,11 MPa 
 
Koeficijenti vodopropusnosti : k = 7,38 *10-9 cm/s, 1,24  *10-8 cm/s 
 
Jednoosna tlačna čvrstoća 
 
Za uzorak:  IN-10A, 9,50-10,00m, iznosi 96 kPa.  
    IN-10A, 14,80-15,00m, iznosi 71 kPa. 
    IN-10B, 11,60-12,00m, iznosi 185 kPa. 
 
Ispitivanja  zbijenosti  tla standardnim  penetracijskim  pokusom  (SPP) - od 15 do 18 udaraca. 
 
Obradom rezultata istražnih radova slojevima (1) (2) (3) i (4) dodijeljene su projektne vrijednosti  
parametara tla.  
 
Grupa materijala (5) - Zamjena temeljnog tla glinenim materijalom 
 
Za potrebe uvida u inženjerskogeološke značajke temeljnog tla izrađen je: Geotehnički izvještaj 
istražnih radova za istočni nasip retencije Kupčina, Institut IGH d.d., oznaka evidencije: 72370-
52/2019, Zagreb, siječanj 2020. godine.  
Elaboratom nije obrađeno nalazište materijala. 
 
Zbog nepoznanica u lokaciju nalazišta materijala, odabrane su projektne vrijednosti parametara tla 
koje glineni materijal mora ispuniti, i prikazane su ispod. 
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Slika 2-4 Minimalni uvjeti kvalitete zemljanih materijala za zamjenu materijala 
 

Dodatni uvijati glinenog materijala koji se koristi za zamjenu tla: 
 

- Min. modul stišljivosti dobivenih laboratorijskim ispitivanjem tla  
pri opterećenju u edometru od 50kPa iznosi 8,00 MPa (određen prema HRN U. B1. 
032 (ili jednakovrijedna norma)) 

- Min. dobiveni koeficijenti vodopropusnosti k =1,00*10-9 m/s (određen u edometru 
prema HRN U. B1. 034 (ili jednakovrijedna norma)) 

Tablica 2-1: Projektirane vrijednosti parametri tla (koeficijenti vodopropusnosti) za grupe 
materijala 

Grupa materijala Vertikalna vodopropusnost
ky (m/s) 

Odnos vertikalne i 
horizontalne vodopropusnosti 

ky/kx 
1 (105,80 - 103,50 m n.m.) 2,00*10-10 1 
2 (103,50 - 100,80 m n.m.) 2,00*10-10 1 
3 (100,80 - 99,00 m n.m.) 1,00*10-9 1 
4 (99,00 - 87,00 m n.m.) 2,00*10-10 1 

5 - GLINENI NABOJ 1,00*10-9 0,2 

Tablica 2-2: Projektirane vrijednosti parametri tla (Modul stišljivosti i Youngov modul elastičnosti) 

 
 

Grupa materijala 
Vlažna 

zapreminska 
težina g 

Modul 
stišljivosti Ms 

Poissonov 
koeficijent 

 

Youngov 
modul 

elastičnosti Ed 
(   ) (kN/m3) (MPa) (   ) (MPa)

1 (105,80 - 103,50 m n.m.) 20,0 Tablica 4.1 0,35 Tablica 4.1
2 (103,50 - 100,80 m n.m.) 19,0 5,00 0,35 3,10
3 (100,80 - 99,00 m n.m.) 19,0 Tablica 4.2 0,30 Tablica 4.2
4 (99,00 - 87,00 m n.m.) 18,0 Tablica 4.3 0,35 Tablica 4.3

5 - GLINENI NABOJ 19,0 8,00 0,30 6,00
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Modul stišljivosti je odabran na osnovu karakterističnih vrijednosti parametara dobivenih 
laboratorijskim ispitivanjem tla i korelacijom sa standardnim penetracijskim pokusom pojedinog 
sloja, dok je Youngov modul elastičnosti (drenirani) izračunat prema izrazu: 

 

 

gdje je Poissonov koeficijent: 
 

=0,30 – 0,40 – preporučene granice za glinu i prahove 
=0,25 – 0,35 – preporučene granice za pijeske i šljunke 
 

Tablica 2-3: Projektirane vrijednosti parametri tla (Modul stišljivosti i Youngov modul elastičnosti ) 
za grupu materijala 1  

 
Opterećenje 

(kPa) 
Modul stišljivosti 

Ms (MPa) 
Poissonov 
koeficijent 



Youngov  
modul elastičnosti 

Ed (MPa) 
50 7,00 0,35 4,35 

100  9,50 0,35 5,90 
200 13,00 0,35 8,10 
400 20,00 0,35 12,50  

Tablica 2-4: Projektirane vrijednosti parametri tla (Modul stišljivosti i Youngov modul elastičnosti ) 
za grupu materijala 2  

 
Opterećenje 

(kPa) 
Modul stišljivosti 

Ms (MPa) 
Poissonov 
koeficijent 



Youngov  
modul elastičnosti 

Ed (MPa) 
50 4,30 0,35 2,70 

100  5,00 0,35 3,10 
200 6,80 0,35 4,20 
400 10,00 0,35 6,20 

Tablica 2-5: Projektirane vrijednosti parametri tla (Modul stišljivosti i Youngov modul elastičnosti ) 
za grupu materijala 4 

 
Opterećenje 

(kPa) 
Modul stišljivosti 

Ms (MPa) 
Poissonov 
koeficijent 



Youngov  
modul elastičnosti 

Ed (MPa) 
50 6,00 0,30 4,50 

100  7,00 0,30 5,20 
200 8,00 0,30 6,00 
400 10,00 0,30 7,40 

  

   
 

    


 drenirano V

1 2 1
E M

1
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2.4 Odabir projektnog rješenja temeljenja građevine 

 
Uvidom u sastav temeljnog tla temeljno tlo, obraća se dodatna pozornost na dobro propustan 
materijal grupe (3) SM - Pijesak, prahovit, s tragovima sitnog šljunka, slabo zbijen od kote 100,80 
do 99,00 m n.m.  
 
Zbog potreba vododrživosti ustave kao građevine kod pojave velikih voda, i smanjenje mogućnosti 
procjeđivanja ispod temelja ustave kroz dobro propustan sloj, kojim bi podzemna voda najkraćim 
putem završila u zaobalju predviđa se tehničko rješenje s dodatnom zamjenom materijala ispod 
regulacijske građevine ustave.  
 
Zamjena materijala obavlja se pod zaštitom talpi, tlocrtno minimalnih dimenzija 5,00 x 12,00 
metara, do kote 99,00 m n.m. tj.  uklanja se sloj u debljini oko 3,20 metra do pojave gline 
(teškognječivog konzistentnog stanja).  
Iskopani materijal zamjenjuje se ugradnjom slabopropusnog glinenog materijala, karakteristika 
pogodnih za ugradnju. 
 
 
Priprema temeljnog tla za preuzimanje opterećenja od građevine i iskop za građevnu jamu vrši se 
u fazama i to: 
 

Faza 1 - Široki iskop do kote temeljenja (podložni beton) oko kote 102,20 m n.m. 
 
Faza 2 - Ugradnja čeličnih talpi duljine 10 metara, do dubine oko 92,50 m n.m. 

 
Čelični talpama ostvaruje se građevna jama minimalnih svijetlih tlocrtnih dimenzija 5,00 x 12,00 
metara, za zaštitu iskopa i ostvarenje potrebne vododrživosti nužne za pravilnu ugradnju 
glinenog materijala temeljnog klina. 
 

 

Slika 2-5: Tlocrt zaštite građevne jame i zamjene materijala 
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Slika 2-6: Presjeci zaštite građevne jame i zamjene materijala 

 
Faza 3 - Iskop unutar građevne jame do kote oko 99,00 m n.m. 
 
Uklanja se sloj materijala u debljini oko 3,20 metra do pojave gline (teškognječivog 
konzistentnog stanja). Uz crpljenje procjedne vode u građevnoj jami. 
 
Faza 4 - Ugradnju glinenog materijala temeljnog klina do kote oko 102,20 m n.m. 
 
Glineni materijal zbijat će se u slojevima najveće debljine 15-20 cm, nakon zbijanja, do kote 
temeljenja građevine oko 102,20 m n.m., u ukupnoj debljini oko 3,20 metra. 
Minimalni zahtjevi kvalitete za ugrađeni materijal iznose stupanj zbijenosti prema standardnom 
Proctoru (95%), i modul stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm (Ms > 10 MN/m2). 
 
Kao dodatna sigurnost protiv ispiranja čestica temeljnog tla na kontaktu glinenog materija kao 
temeljnog klina i temeljnog tla po cijelom obodu potrebno je ugraditi geotekstil.   
Geotekstil Ima funkciju separacije, propusnosti i ne začepljenja. Predviđa se ugradnja 
geotekstila mase 500 g/m2. 
 
 
Faza 5 - Uklanjanje čelični talpi i uređenje okolnog temeljnog tla 

 
Nakon izvedbe temeljnog klina od glinenog materijal uklanjaju se čelične talpe, te se uređuje 
okolno temeljno tlo za preuzimanje opterećenja od građevine. 
 
Uređeno temeljno tlo mora zadovoljiti sljedeće minimalne kriterije: 
 

- stupanj zbijenosti min 95% standardnog Proctora, 
- modul stišljivosti min. 20 MN/m2 za kružnu ploču promjera 300 mm. 
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2.5 Analiza procjeđivanja projektnog rješenja 

Proračun je proveden računalnim programom SEEP/W (for finite element seepage analysis, GEO-
SLOPE International Ltd., Calgary, Alberta, Canada) koji problem (ne)stacionarnog tečenja rješava 
metodom konačnih elemenata. 
 
Parametri vodopropusnosti odabrani su iz rezultata laboratorijskih istražnih radova i naznačeni u 
Tablica 4 1: Projektirane vrijednosti parametri tla (koeficijenti vodopropusnosti) za grupe materijala. 
 
 
Projektna situacija 
 
Analizirana je projektna situacija PS1 - nailazak i održavanje visokog vodnog vala, koja za analizu 
hidrauličke stabilnosti predstavlja najnepovoljniju situaciju.  
 
Analizirano je stacionarno stanje tečenja u materijalu ispod ustave pri održanju vodostaja na koti 
110,00 m n.m, dok je u zaobalju razina vode blizu površine terena na koti 102,20 m n.m. 

Slika 2-7: Proračunski model za analizu procjeđivanja 

 

 
Slika 2-8: Ekvipotencijale  strujanja 
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Slika 2-9: Izo linije gradijenata 

Zaključak analize procjeđivanja 
 
Analiza hidrauličke stabilnosti pokazala je maksimalni izlazni hidraulički gradijent u iznosu oko 2,70 
u temeljnom klinu. 
 
Iz tog razloga prilikom ugradnje glinenog materijala u temeljni klin kao dodatna sigurnost protiv 
ispiranja čestica temeljnog tla na kontaktu glinenog materija kao temeljnog klina i temeljnog tla po 
cijelom obodu potrebno je ugraditi geotektsil.   
 
Geotekstil Ima funkciju separacije, propusnosti i ne začepljenja. Predviđa se ugradnja geotekstila 
mase 500 g/m2. 
 
Maksimalne postignute vrijednosti hidrauličnih gradijenata manje su od dozvoljenih vrijednosti za 
filtarski zaštićen materijal i prikazane su u tablici ispod: 

Tablica 2-6: Prikaz maksimalnih i dopuštenih vrijednosti gradijenta 

 
Max vrijednost ixy,max Max vrijednost ixy,dop

2,70 4

Tablica 2-7: Prikaz kriterija za filterski zaštićen materijal 

 
Materijal Max vrijednost ixy,dop 

Zbijena glina u brani 10
Zbijena glina u tepihu,  

minimalne debljine 0,50 m
12 

Glinovit prah u brani 3
Glinovit prah u brani, 

minimalne debljine 0,50 m 
 

4 
 
 
Na ovaj način potvrđena je funkcija, i potvrđena ja odabrana širina od 5,00 metara temeljnog klina 
ispod regulacijske građevine.   
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2.6 Analiza deformacija 

Proračunski model 

 
U svrhu ustanovljavanja krutosti temeljnog tla izrađen je proračunski model postojećeg stanja u 
kojem je modeliran postojeći profil tla na mjestu izgradnje ustave Znanovita. 
 
Iskopom za ustavu i izgradnjom ustave te naknadno izvedbom nasipa do kote okolnog 
novoprojektiranog nasipa, ispod temeljne ploče pojavljuje se kontaktno opterećenje koje uvjetuje 
raspodjelu efektivnih napona u tlu i pojavu slijeganja ispod građevine Ustave.  
 
Slika 4.5 prikazuje proračunski model sa prikazom uslojenosti tla. 

 
 Slika 2-10: Proračunski model za analizu slijeganja sa prikazom uslojenosti tla 

Analizira se tehničko rješenje s dodatnom zamjenom materijala ispod regulacijske građevine. 
Zamjena materijala obavlja se pod zaštitom talpi, tlocrtno dimenzija 5,00 x 12,00 metara, do kote 
99,00 m n.m. tj.  uklanja se sloj u debljini oko 3,20 metra i zamjenjuje glinenim materijalom. 
 
Slojevi su prema istražnim radovima naznačen kao glina niske plastičnosti, s tankim proslojcima 
pijeska, i neznatnim tragovima org. ostataka, lakognječivog konzistentnog stanja do kote 110,80 m 
n.m., i pijesak, prahovit, s tragovima sitnog šljunka, slabo zbijen, između 110,80 do 109,00 m n.m. 
 
Za novo ugrađeni sloj zbog potreba vododrživosti ustave kod pojave velikih voda odabire se glineni 
materijal karakteristika pogodnih za ugradnju. 
 
Na  Slika 4.6 prikazan je proračunski model s izvršenom zamjenom materijala u temeljnom tla. 

Slika 2-11: Proračunski model za analizu slijeganja sa prikazom iskopa i zamjene materijala 
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Slika 4.7. prikazuje proračunski model s opterećenjem na tlo nastalo nakon iskopa te izgradnjom 
ustave te naknadnog nasipa do kote okolnog novoprojektiranog nasipa.  
 
Kao opterećenja računski su dobivena slijedeća opterećenja ispod temeljne ploče naznačena s lijeva 
prema desno:  

q1 = 15 kN/m2, 
q2 = 65 kN/m2, 
q3 = 95 kN/m2, 
q4 = 110 kN/m2, 
q5 = 85 kN/m2, 
q6 = 145 kN/m2, 
q7 = 115 kN/m2, 
q8 = 85 kN/m2, 
q9 = 65 kN/m2, 
q10 = 15 kN/m2. 
 

 

 

Slika 2-12: Proračunski model za određivanje krutosti temeljnog tla s naznačenim opterećenjima 
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Rezultati proračuna 

 
Nastavno su prikazani rezultati naponsko–deformacijske analize. 
 

 
Slika 2-13: Prikaz slijeganja ispod konstrukcije - izvršena zamjena materijala 

 

 

Slika 2-14: Prikaz slijeganja na kontaktu temeljnog tla i temeljne ploče konstrukcije  
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Zaključno  o slijeganju 

 

Maksimalna proračunska slijeganja cijevnih segmenata i reg.  građevine ispod krune iznose cca 24 
cm. Slijeganje prvog i zadnjeg segmenta cjevovoda iznosi cca 11cm. Kako bi se smanjili utjecaj 
slijeganja odnosno izbjegli   depresiju izazvana slijeganjima u srednjem dijelu cjevovoda  kao 
dodatna mjera smanjenja utjecaja slijeganja, cjevovod  će se nadvisiti za  otprilike polovinu iznosa 
ukupno izračunatog slijeganja. Time će se dodatno smanjiti utjecaj slijeganja na konstrukciju. 
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3. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST USTAVE ZNANOVIT 

3.1 Karakteristike gradiva ustave i zaštitni slojevi 

Prema HRN EN 1990:2011 / NA:2011, Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija -- Nacionalni dodatak, 
tablica A1.1(HR) – Naznačeni proračunski uporabni vijek, naznačeni proračunski uporabni vijek za 
konstrukcije inženjerskih građevina iznosi 50 godina (ili jednakovrijedna norma).  

Za sve elemente konstrukcije predviđena je slijedeća kvaliteta materijala odabrana prema normi 
HRN EN 1992-1-1:2013, Tablica 4.1. - Razredi izloženosti u odnosu na uvjete okoliša u skladu s 
normom EN 206:2021 i Tablica 4.3.(N) - Preporučena razredba konstrukcija (ili jednakovrijedna 
norma) 

Razredi izloženosti betonske konstrukcije:  

XC4 - Korozija uzrokovana karbonatizacijom - Cikličko vlažno i suho  

XF4 - Korozija uzrokovana smrzavanjem i odmrzavanjem sa i bez sredstava za odmrzavanje - jako 
zasićeno vodom, sa sredstvom za odmrzavanje ili morskom vodom 

Minimalni zahtjevi:  
- Naznačeni najmanji razredi čvrstoća, HRN EN 1992-1-1:2013, Tablica E.1(N) (ili 
jednakovrijedna norma) 
- Vrijednosti najmanjeg zaštitnog sloja betona cmin,dur za razred konstrukcije S4 

prema HRN EN 1992-1-1:2013, Tablica 4.4(N) (ili jednakovrijedna norma) 
- v/c omjer, minimalna količina cementa i minimalni razred tlačne čvrstoće  prema 

HRN EN 206:2021, tablica F.1. i (ili jednakovrijedna norma): 

Razred 
izloženosti 

cmin,dur 

(mm) 
max v/c omjer 

Minimalna količina cementa 
(kg/m3) 

Minimalni razred tlačne čvrstoće betona 

XC4 30 0,50 300 C30/37 

XF4 - 0,45 340 C30/37 

Usvojeno: 

Razred tlačne čvrstoće betona:  - C30/37 

Vodocementni omjer (v/c): - prema certificiranoj recepturi betonare ali ne veće od 
gore navedenog 

Najmanja količina cementa:  - prema certificiranoj recepturi betonare ali ne manje 
od gore navedenog 

Nazivna debljina zaštitnog sloja:  - cnom = 50 mm  

Maksimalni promjer zrna agregata za beton Dmax = 32 mm 

Za sve elemente konstrukcije predviđena je slijedeća kvaliteta materijala: 
- Beton C30/37   fcd = αcc · fck/c = 0,85 · 30/1,5 = 17,00 N/mm2 
- Armatura B500B  fyd = fyk/s = 500/1,15 = 434,78 N/mm2 

Zapreminske težine materijala:  

Armirani beton:  γc = 25 [kN/m3]  

Čelik:   γs = 78,5 [kN/m3] 
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3.2 Analiza opterećenja na ustavu 

 Vlastita težina nosive konstrukcije 

Vlastita težina pojedinih elemenata konstrukcije se generira računalnim programom na temelju 
dimenzija elemenata i zapreminske težine betona  (ρs = 2500 kg/m3). 

 Pritisak tla 

Vertikalni pritisak tla: 

Na dio konstrukcije ukopane u tlo djeluje vertikalni pritisak tla 

ptlo,v = γtloꞏ Hn = 21 ꞏ Hn  gdje je Hn nadsloj na gornjoj plohi propusta 

Horizontalni pritisak tla: 

Horizontalni pritisak tla ( H = udaljenost promatrane točke od površine terena) 

Nasipni materijal nasipa i trupa prometnice: 

φd = arctan ((tan φk) / γϕ') = arctg (tan (22°) / 1,25) = 17,91° 

Koeficijent mirnog pritiska tla:   K0 = 1 – sin φd = 0,69  

Horizontalni pritisak tla: 

ptlo,h = K0 ∙ γtlo ∙ H = 0,69 ∙ 20 ∙ H = 13,80 ∙ H    [kN/m2] 

 Horizontalni pritisak tla zbog utjecaja zbijanja 

Prema normi DIN 4085, poglavlje 6.6.1, tablica 3 (str.36) utjecaj povećanog horizontalnog pritiska 
tlom zbog zbijanja iza zida usvaja se s vrijednošću od 25 kN/m2. Ovu vrijednost potrebno je usvojiti 
do dubine gdje horizontalni pritisak tlom premašuje vrijednost od 25kN/m2. 

 Pritisak vodom 

Pritisak vode na pojedine nosive elemente jednak je visini stupca vode iznad promatrane točke 
pomnoženo sa zapreminskom težinom vode. 

Nepovoljan utjecaj vode analizira se za prisutnost unutar i izvan kanala. 

 Prometno opterećenje 

Pritisak tla od prometnog opterećenja na nasipu: 

Prema HRN EN 1992-1:2012/NA:2012, točka 2.38 Vertikalne sile, točka 4.9.1(1) (ili 
jednakovrijedna norma) : 

„Dodirna ploha za svaku dvostruku osovinu usvaja se kao pravokutnik širine 3,0 m i duljine 5,0 m“.  

Opterećenje dvostrukih osovina smije se smanjiti s faktorom prilagodbe αi = 0,80: 

p1v_T (H=0) = (0,80 ꞏ 600 kN ) / (5,0 m ꞏ3,0 m) = 32,0 kN/m2…na vrhu nasutog terena H=0,0m 

Vrijednost horizontalnog pritiska usvaja se prema slijedećem izrazu 

ph_T+U (H=0) = K0;β ∙ 32,0 kN/m2 =0,69 ∙ 32,0 kN/m2 = 22,1 kN/m2 

NAPOMENA: Vrijednost prometnog opterećenja računa se sa rasprostiranjem po dubini pod kutem 
od 30° (umanjuje se po dubini) 
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 Vertikalno opterećenje zatvarača ustave 

Reakcija podizanja zatvarača ustave usvaja se s vrijednošću 80kN (2oslonca×40kN). 

 Seizmičko opterećenje 

Proračun seizmičkog djelovanja provodi se prema HRN EN 1998-1:2011, HRN EN 1998-
1:2011/A1:2014, HRN EN 1998-1:2011/Ispr.2:2015, HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, HRN EN 
1998-5:2011 i HRN EN 1998-5:2011/NA:2011 (ili jednakovrijedna norma). 

Karta potresnih područja Republike 
Hrvatske za poredbena vršna ubrzanja 

temeljnog tla agR, za temeljno tlo tipa A, s 
vjerojatnosti premašaja 10 % u 50 

godina, za poredbeno povratno razdoblje 
potresa TNCR = 475 godina 

1. LOKACIJA:   

- Kanal Znanovit (Donja Kupčina) ag/g = 0,182ꞏ g (TNCR = 475 g.), ag/g = 0,090 ꞏ g (TNCR = 95 g.), 

2. FAKTOR VAŽNOSTI GRAĐEVINE:   

 - Građevina hidroelektrane ;  II. razred važnosti;  I = 1,0 

 (prema HRN EN 1998-1:2011, točka 4.2.5. Razredi važnosti i faktori važnosti i HRN 
EN 1998-1:2011/NA:2011, točka 2.14. Faktori važnosti γI za zgrade, točka 
4.2.5(5)P) (ili jednakovrijedna norma) 

3. TEMELJNO TLO:   

 - Tlo kategorije C  

 - S = 1,15; TB = 0,20 s; TC = 0,60 s; TD = 2,00 s 

4. FAKTOR PONAŠANJA: 

- razred duktilnosti : DC“M“ – armiranobetonska konstrukcija srednje duktilnosti 

Faktor ponašanja q = 1,50 

Potresno djelovanje na potporni zid odrediti će se prema HRN EN 1998-5:2011, dodatak E, 
Pojednostavljeni proračun potpornih konstrukcija (ili jednakovrijedna norma).  

Horizontalno ubrzanje podloge: 

 = ag/g = 0,182 

Prema HRN EN 1998-5:2011, točka 7.3.2 Pojednostavljene metode: pseudostatički proračun, 
7.3.2.1 Osnovni modeli, (3) (ili jednakovrijedna norma) Za krute konstrukcije kao što su podrumski 
zidovi ili masivni zidovi temeljeni na stijeni ili pilotima, umjesto nastanka aktivnih tlakova prikladnije 
je pretpostaviti mirno stanje tla. 
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Prema HRN EN 1998-5:2011, točka 7.3.2.3 Proračunski tlak zemlje i vode, (3) (ili jednakovrijedna 
norma) Proračunska sila rezultanta je sila statičkih i dinamičkih tlakova zemlje. 

Kod krutih konstrukcija kod kojih nije moguća pojava aktivnog stanja u tlu, i za vertikalni zid sa 
horizontalnim zasipom iza zida, dinamička horizontalna sila uslijed pritiska tla na zid može se 
proračunati prema HRN EN 1998-5:2011, 7.3.2.2. Potresno djelovanje i Dodatkom E.9 Sila 
prouzročena tlakom zemlje na krute konstrukcije (ili jednakovrijedna norma): 

Dodatni pritisak tla na ukopane zidove uslijed djelovanja potresa: 

Prema HRN EN 1998-5:2011, dodatak E – Pojednostavljeni proračun potpornih konstrukcija, točka 
E.9. Sila prouzročena tlakom zemlje na krute konstrukcije (ili jednakovrijedna norma):  

∆𝑃ௗ,௧௟௢ ൌ േ𝛾ூ ∙ 𝛼 ∙ 𝑆 ∙  𝛾௧௟௔ ∙ 𝐻ଶ ∙ 𝐵 ൌ േ1,0 ∙  0,182 ∙ 1,15 ∙ 20,0 ∙ 𝐻ଶ ∙ 𝐵 

Gdje je: 

H - visina zida (ujedno i širina aktiviranog tla D) 

B - dužina zida na koju djeluje pritisak tla 

Jednoliki pritisak tla od potresa po visini zida: 

pd,tlo = Pd / (H ꞏ B) [kN/m2] 
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3.3 Pregled usvojenih pojedinačnih slučajeva opterećenja 

Proračun AB objekata proveden je sa slijedećim slučajevima opterećenjima: 

 LC10  vlastita težina in situ izvedenih armiranobetonskih dijelova objekata 
 LC11  vertikalni pritisak nasipa 
 LC12  horizontalni pritisak nasipa na zidove 
 LC21  pritisak od prometa preko nasipa 
 LC31-32  potresno opterećenje u X i Y smjeru građevine 
 LC41  pritisak vode na ustavu 
 LC51  opterećenje od zatvarača ustave 
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3.4 DIMENZIONIRANJE USTAVE 

U ovom poglavlju provodi se statička analiza armiranobetonske ustave. 

Konstrukcija ustave zbog moguće pojave diferencijalnog slijeganja temeljnog tla izvodi se od više 
dijelova koje čine slijedeće podgrađevine: 

- Uljevna građevina 
- Segmenti cijevnog propusta 
- Regulacijska građevina 
- Izljevna građevina 

Njihova međusobna povezanost ostvaruje se samo nalijeganjem preko kratkih konzola tako da se 
u slučaju pojave diferencijalnih slijeganja osigurava bolja podatljivost ustave uz manje povećanje 
reznih sila. 

Nepropusnost i gibljivost međusobnih spojeva osigurava se ugradnjom gumenih brtvi prema 
posebnim detaljima prikazanim u poglavljima proračuna kratkih konzola. 

U cilju povećanja nosivosti temeljnog tla kao i smanjenja razine slijeganja potrebno je primijeniti 
mjere poboljšanja tla u svemu kako je navedeno u poglavlju „Krutost temeljnog tla“. 

Svaka od navedenih podgrađevina statički se analizira odvojeno uz nanošenje reakcija 
međusobnog oslanjanja preko definiranih slučajeva opterećenja. 
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 Dimenzioniranje cijevnog propusta 

Cijevni propust je višedijelni dio konstrukcije ustave koji se sastoji od pet dilatiranih segmenata. 

Statički će se analizirati samo segmenti 1,2 i 3 s obzirom da su veće dužine i više opterećene. 
Dobiveni rezultati jednako će se primijeniti i za segmente 4,5. 

Geometrija cijevnog propusta upisana je u statički model prema slijedećoj skici: 

 
Rubni uvjeti između segmenata postoje samo na njihovoj temeljnoj ploči pri čemu je omogućeni 
prijenos samo vertikalne poprečne sile. Povezanost zidova i gornjih ploča između segmenata 
potpuno je isključena. 

U cilju određivanja reakcije segmenta 3 na kratku konzolu regulacijske građevine, na rub modela 
cijevnog propusta upisan je i linijski ležaj trostruko veće krutosti kojim se simulira ponašanje krućeg 
temelja na koji se oslanja. 
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 Prikaz proračunskog modela i upisanih materijala cijevnog propusta 
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 Pregled usvojenih opterećenja od nasipa na cijevni propust 
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 Kombinacije opterećenja za cijevni propust 
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 Minimalna armatura za cijevni propust 

Minimalna armatura armiranobetonske ploče prema HRN EN 1992-1-1. Poglavlje 9.3.1.1. (ili 
jednakovrijedna norma): 

𝐴௦ଵ,௠௜௡ ൌ 0,0013 ∙ ሺ𝑏 ∙ 𝑑ሻ       IZRAZ 1 

𝐴௦,௠௜௡ ൌ 0,26 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙ ൬௙೎೟೘

௙೤ೖ
൰ ൌ 0,26 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙ ቀଶ,ଽ଴

ହ଴଴
ቁ ൌ 0,0015 ∙ ሺ𝑏 ∙ 𝑑ሻ   IZRAZ 2 

 

 Maksimalna armatura za cijevni propust 

Maksimalna armatura je dodatno ograničena hrvatskim nacionalnim dodatkom HRN EN 1992-1-
1:2013/NA:2015, točka 2.75 (ili jednakovrijedna norma) Najveće ploštine presjeka vlačne ili tlačne 
armature izvan područja nastavka, točka 9.2.1.1(3), NAPOMENA: 

As1,max = 0,022 ꞏAc        IZRAZ 3 

Prema HRN EN 1992-1-1:2013, točka 5.6.3. Sposobnost zakretanja (2) (ili jednakovrijedna norma) 
U području plastičnih zglobova, xu/d ne treba prijeći vrijednost 0,45 za betone razreda čvrstoće 
manje ili jednake C50/60 i 0,35 za betone razreda čvrstoće veće ili jednake C55/67. 

Iz tog uvjeta je maksimalna armatura ograničena na vrijednost (skripta Sorić, Kišiček: Betonske 
konstrukcije 1: Projektiranje betonskih konstrukcija prema europskim normama, Zagreb, 2011., 
poglavlje 5.4. Maksimalna armatura poprečnih presjeka, str. 166.): 

𝐴௦ଵ,௠௔௫ ൌ 𝜔௟௜௠ ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙  
௙೎೏

௙೤೏
ൌ 0,365 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙  

௙೎೏

௙೤೏
    IZRAZ 4 

 

 Minimalna pukotinska armatura za cijevni propust 

Izračunava se prema normi DIN EC1992-1-1/NA:2011-01 i izrazu (NA.7.5.2): 

𝐴௦,௠௜௡ ൌ 𝑓௖௧,௘௙௙ ∙
𝐴௖௧,௘௙௙

𝜎௦
൒ 𝑘௖ ∙ 𝑘 ∙ 𝑓௖௧,௘௙௙

𝐴௖௧

𝑓௬௞
 

Za elemente debljine h ≤ 30 cm može se usvojiti vlačna čvrstoća nakon 3 dana, a za debele 
elemente h > 80 cm vlačna čvrstoća nakon 7 dana (beton C30/37): 

𝑓௖௧௠ ൌ 2,90 𝑁/𝑚𝑚ଶ - srednja vrijednost vlačne čvrstoće betona (za 28 dana) 

𝑓௖௧,௘௙௙,଴ ൌ 0,75 ∙ 𝑓௖௧௠ሺ28 𝑑ሻ ൌ 2,18 𝑁/𝑚𝑚ଶ- vlačna čvrstoća bet. u vrijeme djelovanja prisile 

(usvaja se vlačna čvrstoća nakon 5 dana) 
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𝐸௖௠ ൌ 33000 𝑁/𝑚𝑚ଶ - modul elastičnosti betona 
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 Stabilnost protiv izdizanja (uzgon) 

Proračun je proveden uz pretpostavku procjeđivanja vode iza regulacijske građevine i postizanja 
vodostaja do kote 108,10 uz cijev propusta praznu iznutra.  

Rezultati tog proračuna prikazani su u tablično.  

Tablično provedenim proračunom dokazana je stabilnost na uzgon (Vdst,d ≤ Gstb,d+Rd). 

Eurocode 7 propisuje kontrolu gubitka ravnoteže konstrukcije ili tla uslijed uzgona vode ili drugih 
vertikalnih sila (UPL) (npr. izdizanje lagane podzemne konstrukcije pod pritiskom uzgona 
podzemne vode). 

Pri tome je potrebno dokazati da je suma svih destabilizirajućih djelovanja manja od sume svih 
stabilizirajućih djelovanja kako slijedi: 

Vdst,d ≤ Gstb,d+Rd 

gdje je: 

 Vdst,d je kombinacija trajnog (G) i promjenjivog (Q) destabilizirajućeg vertikalnog 
djelovanja 

 Gstb,d je stabilizirajuće vertikalno trajno djelovanje 
 Rd mogući dodatni projektni otpor izdizanju 

Prema preporukama iz EC-7 povoljna (stabilizirajuća) djelovanja vlastite težine je potrebno 
pomnožiti parcijalnim faktorom djelovanja γG,stb=0,9, a nepovoljna (destabilizirajuća) djelovanja sile 
uzgona parcijalnim faktorom djelovanja γG,dst=1,10. 

U HRN EN 1997-1:2012/NA:2016, Tablica A.15(HR) (ili jednakovrijedna norma)– Parcijalni 
koeficijenti (γF) za djelovanja (UPL) γG;dst=1,10  MJERODAVNO za Hrvatsku.  

Globalni faktor sigurnosti na isplivavanje: GFS = γG;dst/ γG,stb = 1,10 / 0,90 = 1,21 
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 Računske rezne sile cijevnog propusta 
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 Izračunata i odabrana armatura cijevnog propusta 

Prikazane vrijednosti su anvelope armatura dobivenih proračunom graničnih stanja nosivosti 
i uporabivosti. 
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 Izračun i odabir armature cijevnog propusta za posmik 

 GORNJA PLOČA I ZIDOVI (debljina 50,0cm): 

Maksimalna poprečna sila iznosi: VEd = 179,4 kN (za širinu ploče 1,0m) 
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 TEMELJNA PLOČA (debljina 50,0cm): 

Maksimalna poprečna sila iznosi: VEd = 551,7 kN (za širinu ploče 1,0m) 

 

Odabrane vilice 1216/m2 (dvorezna) ne prelazeći maksimalno dozvoljeni uzdužni i poprečni 
razmak grana 30cm/33cm. Vilice postavljati prema slijedećoj skici: 
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 Dimenzioniranje kratke konzole cijevnog propusta 

Kratke konzole dimenzionirati će se prema reakcijama cijevnog propusta na regulacijsku 
građevinu jer su najmjerodavnije: 
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Skica postavljanja armature: 
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 Prikaz naprezanja u tlu i slijeganja cijevnog propusta 

Naprezanja u tlu prikazuju se za karakterističnu i GSU glavnu kombinaciju: 

 



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 
OIB:35069807615 

 

ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINE – ARMIRANOBETONSKI 
OBJEKTI

Glavni projekt 

 

 

3-35VPB-TGP-22-0009-3 
Zagreb, srpanj 2024. g. 

TEKSTUALNI DIO 

 

Slijeganja se prikazuju za karakterističnu i GSU glavnu kombinaciju: 
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 Dimenzioniranje regulacijske građevine 

Regulacijska građevina je armiranobetonski dio ustave unutar koje je smješten mehanizam 
zatvarača. 

Geometrija regulacijske građevine upisana je u statički model prema slijedećoj skici: 

 
Temelj građevine oblikovan je s kratkom konzolom kako bi segmentima cijevnog propusta (3 i 4) 
osigurao oslonac. Reakcije dobivene proračunom cijevnog propusta upisane su kao posebni slučaj 
opterećenja koje su nanesene na temelj.  

Povezanost zidova i gornjih ploča segmenata s regulacijskom građevinom potpuno je isključena 
(izuzev brtvom) pa je u statičkoj analizi tako i modelirano. 
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 Prikaz proračunskog modela i upisanih materijala regulacijske građevine 
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 Pregled usvojenih opterećenja od nasipa na regulacijsku građevinu 
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 Kombinacije opterećenja za regulacijsku građevinu 
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 Minimalna armatura za regulacijsku građevinu 

Minimalna armatura armiranobetonske ploče prema HRN EN 1992-1-1. Poglavlje 9.3.1.1. (ili 
jednakovrijedna norma): 

𝐴௦ଵ,௠௜௡ ൌ 0,0013 ∙ ሺ𝑏 ∙ 𝑑ሻ       IZRAZ 1 

𝐴௦,௠௜௡ ൌ 0,26 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙ ൬௙೎೟೘

௙೤ೖ
൰ ൌ 0,26 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙ ቀଶ,ଽ଴

ହ଴଴
ቁ ൌ 0,0015 ∙ ሺ𝑏 ∙ 𝑑ሻ   IZRAZ 2 

 

 Maksimalna armatura za regulacijsku građevinu 

Maksimalna armatura je dodatno ograničena hrvatskim nacionalnim dodatkom HRN EN 1992-1-
1:2013/NA:2015, točka 2.75(ili jednakovrijedna norma) Najveće ploštine presjeka vlačne ili tlačne 
armature izvan područja nastavka, točka 9.2.1.1(3), NAPOMENA: 

As1,max = 0,022 ꞏAc        IZRAZ 3 

Prema HRN EN 1992-1-1:2013, točka 5.6.3. Sposobnost zakretanja (2) (ili jednakovrijedna 
norma)U području plastičnih zglobova, xu/d ne treba prijeći vrijednost 0,45 za betone razreda 
čvrstoće manje ili jednake C50/60 i 0,35 za betone razreda čvrstoće veće ili jednake C55/67. 

Iz tog uvjeta je maksimalna armatura ograničena na vrijednost (skripta Sorić, Kišiček: Betonske 
konstrukcije 1: Projektiranje betonskih konstrukcija prema europskim normama, Zagreb, 2011., 
poglavlje 5.4. Maksimalna armatura poprečnih presjeka, str. 166.): 

𝐴௦ଵ,௠௔௫ ൌ 𝜔௟௜௠ ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙  
௙೎೏

௙೤೏
ൌ 0,365 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙  

௙೎೏

௙೤೏
    IZRAZ 4 

 

 Minimalna pukotinska armatura za regulacijsku građevinu 

Izračunava se prema normi DIN EC1992-1-1/NA:2011-01 i izrazu (NA.7.5.2): 

𝐴௦,௠௜௡ ൌ 𝑓௖௧,௘௙௙ ∙
𝐴௖௧,௘௙௙

𝜎௦
൒ 𝑘௖ ∙ 𝑘 ∙ 𝑓௖௧,௘௙௙

𝐴௖௧

𝑓௬௞
 

Za elemente debljine h ≤ 30 cm može se usvojiti vlačna čvrstoća nakon 3 dana, a za debele 
elemente h > 80 cm vlačna čvrstoća nakon 7 dana (beton C30/37): 
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 Stabilnost protiv izdizanja (uzgon) regulacijske građevine 

Proračun je proveden uz pretpostavku procjeđivanja vode iza regulacijske građevine i postizanja 
vodostaja do kote 108,10 uz cijev propusta praznu iznutra.  

Rezultati tog proračuna prikazani su u tablično.  

Tablično provedenim proračunom dokazana je stabilnost na uzgon (Vdst,d ≤ Gstb,d+Rd). 

Eurocode 7 propisuje kontrolu gubitka ravnoteže konstrukcije ili tla uslijed uzgona vode ili drugih 
vertikalnih sila (UPL) (npr. izdizanje lagane podzemne konstrukcije pod pritiskom uzgona 
podzemne vode). 

Pri tome je potrebno dokazati da je suma svih destabilizirajućih djelovanja manja od sume svih 
stabilizirajućih djelovanja kako slijedi: 

Vdst,d ≤ Gstb,d+Rd 

gdje je: 

 Vdst,d je kombinacija trajnog (G) i promjenjivog (Q) destabilizirajućeg vertikalnog 
djelovanja 

 Gstb,d je stabilizirajuće vertikalno trajno djelovanje 
 Rd mogući dodatni projektni otpor izdizanju 

Prema preporukama iz EC-7 povoljna (stabilizirajuća) djelovanja vlastite težine je potrebno 
pomnožiti parcijalnim faktorom djelovanja γG,stb=0,9, a nepovoljna (destabilizirajuća) djelovanja sile 
uzgona parcijalnim faktorom djelovanja γG,dst=1,10. 

U HRN EN 1997-1:2012/NA:2016, Tablica A.15(HR) (ili jednakovrijedna norma)– Parcijalni 
koeficijenti (γF) za djelovanja (UPL) γG;dst=1,10  MJERODAVNO za Hrvatsku.  

Globalni faktor sigurnosti na isplivavanje: GFS = γG;dst/ γG,stb = 1,10 / 0,90 = 1,21 
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 Računske rezne sile regulacijske građevine 
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 Izračunata i odabrana armatura regulacijske građevine 

Prikazane vrijednosti su anvelope armatura dobivenih proračunom graničnih stanja nosivosti 
i uporabivosti. 
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 Izračun i odabir armature regulacijske građevine za posmik 

 GORNJA PLOČA (debljina 40,0cm): 

Maksimalna poprečna sila iznosi: VEd = 245,0 kN (za širinu ploče 1,0m) 

 

Odabrane vilice 814/m2 (dvorezna) ne prelazeći maksimalno dozvoljeni uzdužni i poprečni 
razmak grana 25cm/25cm. Vilice postavljati postaviti po cijeloj ploči. 
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 ZIDOVI (debljina 50,0cm): 

Maksimalna poprečna sila iznosi: VEd = 168,3 kN (za širinu ploče 1,0m) 
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 TEMELJ (debljina 105,0cm): 

Maksimalna poprečna sila iznosi: VEd = 320,3 kN (za širinu ploče 1,0m)(zona oslanjanja cijevnog 
propusta računa se posebno kao kratka konzola) 
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 Dimenzioniranje kratke konzole regulacijske građevine 

Kratke konzole dimenzionirati će se prema reakcijama cijevnog propusta na regulacijsku 
građevinu jer su najmjerodavnije: 
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Skica postavljanja armature: 
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 Prikaz naprezanja u tlu i slijeganja regulacijske građevine 

Naprezanja u tlu prikazuju se za karakterističnu i GSU glavnu kombinaciju: 
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Slijeganja se prikazuju za karakterističnu i GSU glavnu kombinaciju: 
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 Dimenzioniranje uljevne i izljevne građevine 

Uljevna i izljevna građevina armiranobetonski su dijelovi ustave koji se nadovezuju na cijevni 
propust. Vrlo su sličnih dimenzija i razlikuju se samo u detalju spoja sa segmentima propusta. Dok 
je temelj uljevne građevine zbog segmenta 5 oblikovan s kratkom konzolom kod izljevne građevine 
toga nema. 

Povezanost zidova uljevne i izljevne građevine sa segmentima propusta potpuno je isključena 
(izuzev brtvom) pa je u statičkoj analizi tako i modelirano. 

Geometrija uljevne tj. izljevne građevine upisana je u statički model prema slijedećoj skici: 
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 Prikaz proračunskog modela i upisanih materijala uljevne i izljevne građevine 
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 Pregled usvojenih opterećenja od nasipa na uljevnu i izljevnu građevinu 
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 Kombinacije opterećenja za uljevnu i izljevnu građevinu 
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 Minimalna armatura za uljevnu i izljevnu građevinu 

Minimalna armatura armiranobetonske ploče prema HRN EN 1992-1-1. Poglavlje 9.3.1.1. (ili 
jednakovrijedna norma): 

𝐴௦ଵ,௠௜௡ ൌ 0,0013 ∙ ሺ𝑏 ∙ 𝑑ሻ       IZRAZ 1 

𝐴௦,௠௜௡ ൌ 0,26 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙ ൬௙೎೟೘

௙೤ೖ
൰ ൌ 0,26 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙ ቀଶ,ଽ଴

ହ଴଴
ቁ ൌ 0,0015 ∙ ሺ𝑏 ∙ 𝑑ሻ   IZRAZ 2 

 

 Maksimalna armatura za uljevnu i izljevnu građevinu 

Maksimalna armatura je dodatno ograničena hrvatskim nacionalnim dodatkom HRN EN 1992-1-
1:2013/NA:2015, točka 2.75 (ili jednakovrijedna norma)Najveće ploštine presjeka vlačne ili tlačne 
armature izvan područja nastavka, točka 9.2.1.1(3), NAPOMENA: 

As1,max = 0,022 ꞏAc        IZRAZ 3 

Prema HRN EN 1992-1-1:2013, točka 5.6.3. Sposobnost zakretanja (2) (ili jednakovrijedna 
norma)U području plastičnih zglobova, xu/d ne treba prijeći vrijednost 0,45 za betone razreda 
čvrstoće manje ili jednake C50/60 i 0,35 za betone razreda čvrstoće veće ili jednake C55/67. 

Iz tog uvjeta je maksimalna armatura ograničena na vrijednost (skripta Sorić, Kišiček: Betonske 
konstrukcije 1: Projektiranje betonskih konstrukcija prema europskim normama, Zagreb, 2011., 
poglavlje 5.4. Maksimalna armatura poprečnih presjeka, str. 166.): 

𝐴௦ଵ,௠௔௫ ൌ 𝜔௟௜௠ ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙  
௙೎೏

௙೤೏
ൌ 0,365 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙  

௙೎೏

௙೤೏
    IZRAZ 4 

 

 Minimalna pukotinska armatura za uljevnu i izljevnu građevinu 

Izračunava se prema normi DIN EC1992-1-1/NA:2011-01 i izrazu (NA.7.5.2): 

𝐴௦,௠௜௡ ൌ 𝑓௖௧,௘௙௙ ∙
𝐴௖௧,௘௙௙

𝜎௦
൒ 𝑘௖ ∙ 𝑘 ∙ 𝑓௖௧,௘௙௙

𝐴௖௧

𝑓௬௞
 

Za elemente debljine h ≤ 30 cm može se usvojiti vlačna čvrstoća nakon 3 dana, a za debele 
elemente h > 80 cm vlačna čvrstoća nakon 7 dana (beton C30/37): 
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 Računske rezne sile uljevne i izljevne građevine 
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 Izračunata i odabrana armatura uljevne i izljevne građevine 

Prikazane vrijednosti su anvelope armatura dobivenih proračunom graničnih stanja nosivosti 
i uporabivosti(pukotine 0.3mm). 

 



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 
OIB:35069807615 

 

ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINE – ARMIRANOBETONSKI 
OBJEKTI

Glavni projekt 

 

 

3-91VPB-TGP-22-0009-3 
Zagreb, srpanj 2024. g. 

TEKSTUALNI DIO 

 



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 
OIB:35069807615 

 

ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINE – ARMIRANOBETONSKI 
OBJEKTI

Glavni projekt 

 

 

3-92VPB-TGP-22-0009-3 
Zagreb, srpanj 2024. g. 

TEKSTUALNI DIO 

 

 
 

 



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 
OIB:35069807615 

 

ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINE – ARMIRANOBETONSKI 
OBJEKTI

Glavni projekt 

 

 

3-93VPB-TGP-22-0009-3 
Zagreb, srpanj 2024. g. 

TEKSTUALNI DIO 

 

 Izračun i odabir armature uljevne i izljevne građevine za posmik 

 ZIDOVI i GOR. PLOČA (debljina 50,0cm): 

Maksimalna poprečna sila iznosi: VEd = 183,0 kN (za širinu ploče 1,0m) 
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 TEMELJ (debljina 50,0cm): 

Maksimalna poprečna sila iznosi: VEd = 402,0 kN (za širinu ploče 1,0m)(zona oslanjanja cijevnog 
propusta računa se posebno kao kratka konzola) 

 

Odabrane vilice 814/m2 (dvorezna) ne prelazeći maksimalno dozvoljeni uzdužni i poprečni 
razmak grana 30cm/30cm. Vilice postavljati postaviti prema skici: 

 



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 
OIB:35069807615 

 

ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINE – ARMIRANOBETONSKI 
OBJEKTI

Glavni projekt 

 

 

3-95VPB-TGP-22-0009-3 
Zagreb, srpanj 2024. g. 

TEKSTUALNI DIO 

 

 Dimenzioniranje kratke konzole uljevne građevine 

Kratka konzola uljevne građevine jednakih je dimenzija kao one od cijevnog propusta. Uz 
usvajanje jednakih reakcije na kratku konzolu (na strani sigurnosti) primjenjuje se i ista armatura s 
jednakim detaljem postavljanja. 
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 Prikaz naprezanja u tlu i slijeganja uljevne i izljevne građevine 

Naprezanja u tlu prikazuju se za karakterističnu i GSU glavnu kombinaciju: 
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Slijeganja se prikazuju za karakterističnu i GSU glavnu kombinaciju: 
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

4.1 OPĆI PODACI I DEFINICIJE 

 PRIMJENA OPĆIH TEHNIČKIH UVJETA  

Ovi tehnički uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnički uvjeti) sadrže tehničke 
uvjete izvođenja radova, tehnologiju izvođenja, način ocjenjivanja kvalitete. Tehnički uvjeti vrijede 
za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilištu, a koji su neophodni za 
potpuno dovršenje predmetne građevina. 

 
Primjena ovih Tehničkih uvjeta je obavezna. Ovi tehnički uvjeti izrađeni su sukladno Zakonu o 
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i dr.) dužni 
su se pridržavati odredbi navedenog zakona. 

 

Investitor je dužan: 

 

- Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti, 
- Riješiti osiguranje zemljišta te sve imovinsko-pravne odnose, 
- Prije gradnje ishoditi građevinsku dozvolu, 
- Osigurati stručni nadzor nad građenjem, 
- Po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda 

ishođenje uporabne dozvole, 
- Pridržavati se ostalih obveza po navedenom zakonu. 

 

Izvođač je dužan: 

 

- Radove izvoditi prema ugovoru u skladu s građevinskom dozvolom i drugim 
dokumentima, 

- Radove izvoditi prema Projektima za koje je izdana građevinska dozvola, a u skladu s 
tehničkim propisima i pravilima struke, 

- Organizirati kontrolu radova, 
- Radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke 

otpornosti i stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite  zdravlja ljudi, zaštite korisnika 
od povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od 
korozije, te ostala funkcionalna i zaštitna svojstva, 

- Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a 
čija je kvaliteta dokazana certifikatima i tehničkim dopuštenjima sukladno važećim 
propisima i normama, 

- Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme, statistički obrađenim 
rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema važećim 
tehničkim propisima i svim uvjetima danim u ovom poglavlju, 

- Izvođač je dužan odrediti voditelja građenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i 
za pojedine vrste radova, 

- Izraditi program popravaka eventualnih oštećenja pojedinih elemenata konstrukcije i 
predložiti ga Nadzornom inženjeru i projektantu konstrukcije na odobrenje,  

- Izvođač osigurava ili izrađuje svu navedenu dokumentaciju u potpoglavlju 
“Dokumentacija koju osigurava Izvođač radova”. 
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Dokumentacija koju osigurava Izvođač radova 

 

Da bi se osigurao ispravan tijek i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi: 

 

- Lokacijsku dozvolu (ako je potrebna) i građevinsku dozvolu, 
- Projektnu dokumentaciju potrebnu za izvođenje (ovjereni glavni i izvedbeni projekt), 
- Projekt pripremnih radova i organizaciju gradilišta, 
- Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova, 
- Projekt zaštite gradilišta, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zaštite na radu, 
- Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja, 
- Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu s obračunskim nacrtima. 

 
Dokumentaciju kojom se dokazuje tražena kvaliteta radova, konstrukcija i ugrađenog materijala i 
opreme (potvrde o sukladnosti, atesti, uvjerenja, certifikati, jamstveni listovi i sl.) a naročito: 

 

- Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od strane 
ovlaštene institucije, 

- Potvrde o sukladnosti čeličnih elemenata te dokazi kvalitete spojeva. 

 
Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju nadzornog inženjera 
ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih 
materijala. 

 KONTROLNA ISPITIVANJA 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se cijelo vrijeme 
građenja voditi evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, 
ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima. 
 
Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

 

- Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, 
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i 
investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje, 

- Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje 
odnosno ocjena kvalitete,  

- Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na 
navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće, 

- Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i 
gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik). 

 
Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je dužan priložiti 
rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene količine. 
 
Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno 
propisima. 
 
Sva izvješća, potvrde sukladnosti, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju 
dostaviti i nadzornom inženjeru. 
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4.2 PRIPREMNI RADOVI 

U okviru pripremnih radova predviđene su sljedeće aktivnosti: 

 
- geodetski radovi, 
- uklanjanje postojećih građevina, 
- čišćenje i priprema terena, 
- lociranje i zaštita komunalnih i drugih priključaka. 

 GEODETSKI RADOVI 

Geodetski radovi obuhvaćaju: 

 

- iskolčenje svih objekata, 
- sva mjerenja u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto, 
- održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do 

predaje svih radova investitoru, 
- izradu snimka izvedenog stanja. 

 
U radove su uključeni radovi na primopredaji i održavanju svih osnovnih geodetskih podloga i 
nacrta koje investitor predaje izvođaču na početku radova. 
 
Izvođač mora nadzornom inženjeru dati na odobrenje program geodetskih radova. 
 
Nadzorni inženjer mora biti promptno informiran o izvršenju programa te imati na raspolaganju svu 
dokumentaciju izvođača. 
 
Opseg tih radova mora u svemu zadovoljiti potrebe građenja, kontrolnih radova, obračuna i drugih 
razloga koji uvjetuju izvršenje radova. 
 
Geodetski radovi moraju se provoditi u skladu sa zahtjevima iz Općih tehničkih uvjeta za ceste, 
Knjiga 1, poglavlje 1-02 i pripadna potpoglavlja. 
 
Od faze iskolčenja građevine, tijekom svih faza izgradnje, do završetka građevine nužan je stalni 
geodetski nadzor.  
 
Tijekom građenja potrebno je vršiti: 

 

- stalnu kontrolu iskolčenja i druge geometrije svih elemenata, 
- kontrolu osiguranja svih točaka, 
- kontrolu postavljenih profila, 
- kontrolu repera i poligonalnih točaka. 

 ČIŠĆENJE I PRIPREMA TERENA 

Uklanjanje grmlja i drveća provodi se u svemu prema Općim tehničkim uvjetima za ceste, Knjiga 1, 
poglavlje 1-03.1. Obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje 
stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja, šiblja te starih panjeva te 
panjeva novo posječenih stabala, zatim odnošenje šiblja, granja, trupaca i panjeva izvan radnog 
prostora na odlagalište koje odredi nadzorni inženjer. Površine koje treba očistiti od šiblja, drveća i 
panjeva određuje nadzorni inženjer prije početka rada. 
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Čišćenje obuhvaća i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon tih radova. Grmlje, 
stabla i panjeve treba ukloniti na svim mjestima koja odredi nadzorni inženjer. Izvođač mora rušiti 
stabla uz punu primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera i bez nanošenja štete susjednim 
objektima, posjedima uz radni prostor i imovini uopće. Rušenjem stabala ne smiju se oštetiti stabla 
koja nisu predviđena za rušenje. 
 
Treba izvaditi sve panjeve i korijenje do ovih dubina: 
 
ispod nasipa – na najmanje 0,20 m ispod planuma temeljnog tla, 
ispod kolničke konstrukcije koja dolazi neposredno na temeljno tlo na najmanje 0,50 m ispod 
planuma temeljnog tla. 
 
Posječena stabla i panjeve treba odlagati uz radni prostor na mjestima pristupačnim za odvoz 
stabala i gdje ona neće smetati radovima. Udubine od izvađenih panjeva na temeljnom tlu treba 
ispuniti istim materijalom kakav je na okolnom temeljnom tlu te izvesti zbijanje do propisane 
zbijenosti. 
 
Rad se obračunava na sljedeći način: 
uklanjanje grmlja i šiblja (do Ø 10 cm) obračunava se po četvornom metru očišćene zarasle 
površine, 
uklanjanje drveća i panjeva obračunava se po komadu, uzimajući u obzir debljinu (profil) stabla 
(mjereno na visini 1,0 m od zemlje): Ø 10-30 cm, Ø većega od 30 cm. 

 LOCIRANJE I ZAŠTITA KOMUNALNIH I DRUGIH PRIKLJUČAKA 

Rad obuhvaća zaštitu komunalnih instalacija i ostalih priključaka, kao što su zračni i podzemni 
vodovi električne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija i 
drugo, koji su sastavni dio buduće prometnice, ili koji tijekom gradnje prometnice zbog primjerice 
prolaza teških i velikih vozila mogu biti ugrožene. 

4.3 ZEMLJANI RADOVI 

U ovom programu dani su kriteriji kvalitete i ispitivanja osnovnih materijala, tehnološki uvjeti i 
kontrola izvođenja za posteljicu te nosive slojeve od zrnatog materijala. 

 HUMUS 

Za uređenje prostora potrebno je ukloniti površinski sloj tla koji sadrži organske tvari koje mu u 
građevinskom smislu daju nepovoljna svojstva (humus). Predviđa se površinski iskop humusa 
debljine 20 cm te njegovo prebacivanje na privremeno odlagalište. 
 
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete, 
projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i općim tehničkim uvjetima 
(OTU) za radove na cestama. 
 
Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na 
zadovoljavajući način. Šiblje se mjestimično može odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega 
mora odvojiti prije upotrebe humusa pri humusiranju. 
Odguravanje humusa u odlagalište mora se obavljati tako da ne dođe do miješanja s nehumusnim 
materijalom.  
 
Ako postoji višak humusa, potrebno je prethodno predvidjeti lokaciju i oblik odlagališta za njegovo 
odlaganje. 
 
Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu. Stoga tijekom iskopa 
treba voditi računa o tome da je omogućena stalna poprečna i uzdužna odvodnja.  
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Površine na kojima je nakon iskopa humusa predviđena izrada nasipa potrebno je odmah urediti i 
zbiti na način kako je opisano u OTU u potpoglavlju 2-08 te izraditi i zbiti prvi sloj nasipa u svemu 
kako se navodi u OTU u potpoglavlju 2-09. 
 
Debljinu humusnog sloja ustanovljuje nadzorni inženjer u prisutnosti ovlaštenog predstavnika 
izvođača. 
 
Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i životinjskih 
ostataka koji podliježu procesima razlaganja kao i količine ukupnih organskih tvari.  
 
Ako humusni sloj i tlo, pogodno za uređenje u temeljno tlo, nije moguće jasno odijeliti vizualnim 
načinom, debljina humusnog sloja određuje se na osnovi laboratorijskog ispitivanja organskih tvari 
(HRN U.B1.024(ili jednakovrijedna norma)). Humusnim slojem smatra se površinski sloj sraslog tla 
u kojem je količina organskih tvari veća od 10 mas. %. 
 
Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog humusa, a plaća po ugovorenim jediničnim 
cijenama koje uključuju iskop humusa, prebacivanje u odlagalište s razastiranjem i planiranjem kao 
i sve ostalo prema opisu u OTU potpoglavlje 2-01. 

 ŠIROKI ISKOP 

Široki iskopi su predviđeni projektom, projektom organizacije građenja (POG) ili zahtjevom 
nadzornog inženjera. Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Iskop se 
obavlja prema visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir 
geomehanička svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala, u 
skladu s OTU. 
 
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete, 
projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i OTU. 
 
Sve iskope treba obaviti prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, 
odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti 
pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. 
 
Pri radu na iskopu treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih 
pokosa uslijed čega bi moglo doći do klizanja i odrona. Izvođač je dužan svaki mogući slučaj 
potkopavanja ili oštećenja pokosa odmah sanirati prema uputama nadzornog inženjera i za to 
nema pravo tražiti odštetu ili naknadu za višak rada ili nepredviđeni rad. Široki iskop treba obavljati 
prema odabranoj tehnologiji upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad 
ograničiti na nužni minimum.  
 
Sukladno OTU II. 2-02 projektom je predviđen iskop u materijalu kategorije "C" te vrijede svi uvjeti 
navedeni u Općim tehničkim uvjetima za ceste, knjiga 2, poglavlje 2-02 i relevantna potpoglavljima. 
Iskop se obavlja izravno strojevima. Izbor vrste strojeva i njihov broj predviđeni su POG-om i 
odabranom tehnologijom iskopa. 
 
Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, prilikom iskopa se takvi materijali moraju 
odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe ili istovariti na mjesto stalnog odlagališta. Svi iskopi se 
moraju izvesti prema poprečnim presjecima, kotama i nagibima iz projekta, vodeći računa o 
svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u određene svrhe tj. za izradbu nasipa ili kao 
građevni materijal za druge korisne svrhe. 
 
Poprečna i uzdužna odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno riješena. Sva voda mora 
se odvesti izvan radnog prostora u pogodne recipijente. Otežani rad kao i zamjena vodom 
prezasićenog materijala, čiji su uzroci nepravilan rad i loša odvodnja, neće se posebno plaćati. 
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Za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na projektu, izvođač je dužan brinuti se o 
tome da zbog moguće nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja izrađenih pokosa i da se ne 
ugrozi njihova stabilnost. 
 
Količine širokog iskopa za obračun utvrđuju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom 
stanju, u okviru projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni inženjer. Veće količine 
iskopanih materijala od projektiranih ili neodobrenih od nadzornog inženjera, tj. nastale pogreškom 
izvođača, ne plaćaju se. U jediničnu cijenu uračunani su svi radovi na iskopu materijala s utovarom 
u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog 
materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina, te izvođač nema pravo zahtijevati bilo kakvu 
dodatnu naknadu za taj rad. 

 ISKOPI ZA TEMELJE I GRAĐEVNE JAME 

Iskopi se rade točno po mjerama i profilima te visinskim kotama iz projekta. 
 
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete 
(PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU). 
 
U rad se ubrajaju i dodatni poslovi na sabiranju i crpljenju oborinskih, podzemnih ili izvorskih voda, 
vertikalni prijenos iskopanog materijala na potrebnu visinu, odlaganje iskopanog materijala 
potrebnog za nasipavanje oko gotovog temelja i odvoz viška iskopanog materijala. 
 
Temeljenje se obavlja prema izvedbenim nacrtima projekta temeljenja koji treba sadržavati: 
ispitivanje uzoraka tla ispod temelja, proračun dopuštenog opterećenja, proračun slijeganja 
građevinskog objekta, njegovog dijela i susjednih objekata, dimenzioniranje temelja, te i druge 
podatke prema važećim zakonima i propisima iz područja građevinarstva. 
 
Građevne jame treba oblikovati prema projektu. 
 
Iskopani materijal treba odbaciti od stjenki i ruba iskopa na potrebnu sigurnu udaljenost od 
urušavanja, te ga razvrstati po upotrebljivosti za nasipavanje oko temelja, za ugradnju u nasipe ili 
prijevoz u odlagalište. 
 
Dno građevne jame treba neposredno prije izrade temelja urediti nabijanjem. Ako je krivnjom 
izvođača građevna jama iskopana preduboko, izvođač je dužan popraviti jamu prema zahtjevima 
projekta odnosno prema odredbi nadzornog inženjera. 
Ako se pri iskopu pojavljuju prepreke kao što su kabeli, kanali, drenaže, ostaci objekata, izvođač je 
dužan o tome obavijestiti nadzornog inženjera koji odlučuje na koji će način izvođač odstraniti ili 
osigurati takve prepreke, poštujući sve propise i upute vezane za njihovo djelovanje i upravljanje. 
 
Ako se prilikom iskopa obavlja i crpljenje vode, onda se to treba raditi tako da se ne smanji 
zbijenost tla ili da se ne odnose sitnije čestice. Radi smanjenja brzine i količine dotoka vode, 
izrađuje se žmurje od dasaka, betonskih ili čeličnih talpi sa žljebovima. 
 
Pri iskopu treba primijeniti sigurnosne mjere radi zaštite pokosa, što je dužnost izvođača. 
Za preuzimanje iskopa pregled i prijem obavlja geomehaničar i nadzorni inženjer. 
 
Rad se mjeri u kubičnim metrima po stvarno obavljenom iskopu u sraslom stanju prema mjerama 
iz projekta ili odredbama nadzornog inženjera. Mjeri se od gornjeg ruba do dna iskopa, pri čemu se 
uzimaju u obzir i kategorije tla. 
 
Dubine se mjere od prosječne kote terena na obodu građevne jame koja se smatra ishodišnom 
razinom za određivanje dubine iskopa. Mjeri se i iskop za potrebni radni prostor. 
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Rad se plaća po ugovorenoj jediničnoj cijeni za kubični metar iskopa, po količinama utvrđenim u 
prethodnom opisu za mjerenje rada. 
 
U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad potreban za izradu iskopa temelja građevnih jama, tj. iskopi, 
potrebna razupiranja, oplate, sva odvodnja, vertikalni prijenos i privremeno odlaganje iskopanog 
materijala, njegov utovar u prijevozna sredstva, prijevoz na određena mjesta i istovar, kao i 
uređenje i čišćenje terena poslije završetka ovih poslova, a sve prema opisima iz poglavlja 2-04 
knjige 2 Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama, pa izvođač nema pravo zahtijevati bilo 
kakve dodatne naknade. 
 
Razne prepreke navedene u ovom potpoglavlju ne priznaju se posebno, s iznimkom slučajeva koji 
zahtijevaju visoke dodatne troškove (npr. izrada konstrukcija koje se nisu mogle prethodno 
predvidjeti). Za te i slične nepredviđene radove potrebna je prethodna suglasnost nadzornog 
inženjera. 
 
Sve zemljane radove izvesti u skladu s opisom danim u tehničkom opisu i statičkom proračunu 
temeljne konstrukcije te u skladu sa zahtjevima Geotehničkog elaborata. Tijekom iskopa ovlašteni 
geomehaničar mora pregledati materijal iskopa i odrediti nagib pokosa. 
 
Tijekom radova na iskopima kontrolirati: 

 

- da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim 
nagibima pokosa iskopa (uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla), 

- da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla, 
- da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi, 
- da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih 

iskopa, 
- za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu Izvođač je dužan 

osigurati pravilnu odvodnju, 
- ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima, 
- vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom elaboratu, a dubine i 

gabarite iskopa prema građevinskom projektu građevine. 

 UREĐENJE TEMELJNOG TLA 

Pod stavkom temeljno tlo podrazumijevaju se svi radovi na pripremi površine prirodnog terena u 
skladu s projektom i/ili zahtjevom Nadzornog inženjera, kako bi se ono priredilo za preuzimanje 
opterećenja građevine i za osiguranje hidrauličke stabilnosti.  
 
Obično se uređuje površinski sloj tla debljine 30 cm, ali ta debljina može biti i veća. Tu spada i 
uređenje uleknuća, depresija i jama nastalih vađenjem panjeva i korijenja. 
Tlo s kojeg je skinut humus treba u prvom redu dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje pravilno 
nabijanje. To se postiže kontrolom prirodne vlažnosti temeljnog tla i po potrebi vlaženjem, 
rahljenjem ili sušenjem tla. Tek kada materijal postigne optimalnu vlažnost po standardnom 
Proctorovom postupku pristupa se valjanju.  
 
Materijal od optimalne vlažnosti može odstupati najviše 3%. Kod materijala osjetljivih na vodu, 
veliku pažnju treba posvetiti očuvanju temeljnog tla od prekomjernog vlaženja.  
 
Dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako vlažnost dopusti, temeljno tlo nabije odmah nakon 
skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije nabijanja 
treba izravnati površinu tla. 
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Postupak uređenja temeljnog tla identičan je i kod nevezanih materijala, s tim da ono nije toliko 
osjetljivo na promjene vlažnosti, a nabijanje se obavlja pretežno vibracijskim sredstvima za 
nabijanje. 
 
U stjenovitom terenu tlo na kojem je predviđena izrada nasipa ne nabija se, nego mu se samo čisti 
površina i osigurava dobro nalijeganje nasipa, a ako je teren strm i izrada stepenica. Stjenovito tlo 
na dijelu usjeka izravnava se slojem usitnjenog kamenog materijala debljine do 20 cm i sabija 
sredstvima za nabijanje. 
 
Ako se sastav temeljnog tla često mijenja (jame, grabe, korito potoka) potrebno je da se prije 
gradnje nasutih objekata temeljno tlo pripremi, odnosno sanira, kako je to dano u projektu. Rupe 
od izvađenih panjeva ili nepravilnih depresija treba zapuniti i nabiti. Kada se uvjeti zbijenosti ne 
mogu postići treba ovisno o uzrocima koji su do toga doveli, poduzeti neke od mjera sanacije: 

 
- poboljšati površinsku odvodnju, 
- iskopati nepodesni materijal i nadomjestiti ga zdravim materijalom. 

 

- Kako bi se postigli propisani uvjeti, način sanacije temeljnog tla treba odabrati na osnovi 
potrebnih laboratorijskih ispitivanja i/ili vizualne ocjene stanja i kvalitete materijala u 
temeljnom tlu. Način sanacije predlaže Izvoditelj, a odobrava ga Nadzorni inženjer. 

 Zahtjevi kakvoće 

Kontrola kakvoće provodi se putem: 

 
- tekućih ispitivanja – koja provodi Izvoditelj, 
- kontrolnih ispitivanja – provodi Naručitelj. 

 Učestalost ispitivanja 

Uređenje temeljnog tla potrebno je provesti prema OTU II 2-08.1. 
 
Ispitivanje modula stišljivosti (Ms ≥ 25 MN/m2) kružnom pločom Ø 30 cm u skladu sa HRN 
U.B1.046 (ili jednakovrijedna norma) na svakih 100 m2 uređenog temeljnog tla. 
 
Također treba na svakih 100 m2 treba kontrolirati vlažnost tla i zbijenost u odnosu na standardni 
Proctorov pokus. 

4.4 TEHNIČKI UVJETI ZA BETONSKU I ARMIRANOBETONSKU KONSTRUKCIJU 

 OPĆENITO 

 

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati će se u skladu s Tehničkim popisom za 
građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22), HRN EN 206:2021 "Beton - Specifikacija, 
svojstva, proizvodnja i sukladnost", i HRN EN 13670:2010 "Izvedba betonskih konstrukcija", ovim 
tehničkim uvjetima, te odgovarajućim HRN normama (ili jednakovrijednim normama). 
 
U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili 
projektom betonske konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač betonske 
konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi 
utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale. 
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Prije početka radova Izvođač mora dostaviti Nadzornom inženjeru na odobrenje rezultate početnih 
ispitivanja betona, i Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova koji će sadržavati sastave 
betona, pripremu (proizvodnju) betona, transport, ugradnju, njegu i kontrolu kvalitete betona. 
 
Izvođač je dužan u dogovoru s Nadzornim Inženjerom za svaki betonski pogon postaviti stručnu i 
odgovornu osobu. Ta osoba je odgovorna za kvalitetu proizvedenog i ugrađenog betona.  
 
U slučaju proizvodnje betona na gradilištu Izvođač betonskih radova mora izraditi Priručnik 
osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje, a odnosi se na osoblje koje upravlja, izvodi i 
verificira radove, opremu, postupke proizvodnje, sastojke i betona. Priručnikom trebaju biti 
definirane odgovornosti, nadležna tijela i odnosi osoblja koje upravlja, izvodi i verificira radove. 
Posebno se mora istaknuti organizacijska sloboda i autoritet osoblja za minimiziranje rizika od 
nesukladnog betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom problemu kvalitete betona. Izvještaje 
o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze ne traže duže razdoblje. 
 
Izvođač je dužan dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statistički obrađenim 
rezultatima izvršenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema tehničkim propisima 
i tehničkim uvjetima ovog projekta. 
 
Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova moraju 
biti izvedene točno i u svemu suglasno s izvedbenim nacrtima. 
 
Oborinsku i procjednu vodu na temeljnim plohama betoniranja Izvođač je dužan ukloniti na način 
kako je to propisano tehničkim uvjetima za iskop upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta, odnosno 
kako to odredi Nadzorni inženjer. 

 
Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete beton se proizvodi kao 
Projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima). 
 
Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvođač betona. 
 
Izvođač mora prema normi HRN EN 13670 (ili jednakovrijedna norma) prije početka ugradnje 
provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom 
transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička 
svojstva betonske konstrukcije. 
 
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 
13670 (ili jednakovrijedna norma) i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake 
otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod 
opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 
 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se 
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta 
betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije 
koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i 
istog proizvođača. 

 
Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih 
svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a 
podaci o uzimanju uzoraka betona  evidentiraju  se  uz  obvezno  navođenje  oznake  
pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije  na kojem 
se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. 
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Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata 
ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom 
primjenom kriterija iz norme HRN EN 206 (ili jednakovrijedna norma). 
 
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije  
u  koji je  ugrađen  beton  nedokazanog  razreda  tlačne  čvrstoće  provesti naknadno ispitivanje 
tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 (ili jednakovrijedna norma) i ocjenu 
sukladnosti prema EN 13791 (ili jednakovrijedna norma). 

 KONTROLA KVALITETE 

Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvalitete bude i dosegnuta 
tijekom izvođenja. 

 KONTROLA KVALITETE MATERIJALA 

Gotovi građevni proizvodi koji se ugrađuju moraju imati popratne certifikate sukladnosti i izjave o 
svojstvima proizvođača. Kontrola kvalitete podrazumijeva laboratorijska ispitivanja materijala, kao i 
ispitivanje izvedenih radova. Ispitivanje treba provoditi prema postupcima ispitivanja danim u normi 
HRN EN 206 (referencijski postupci ispitivanja) (ili jednakovrijedna norma), ili se mogu upotrijebiti 
drugi postupci ispitivanja ako su utvrđene veze ili pouzdani odnosi između rezultata tih postupaka 
ispitivanja i referencijskih postupaka.  

 PROVJERA SUKLADNOSTI 

Provjera sukladnosti je dio vanjske provjere, a provodi se da bi se utvrdilo jesu li određena 
proizvodnja ili rad izvedeni prema ugovornim odredbama. Sustav potvrđivanja sukladnosti propisan 
je Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih 
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19). 
 
U slijedećoj tablici  dana je skupina radnji koje se provode u pojedinom sustavu ocjenjivanja 
sukladnosti. 

 
 



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 
OIB:35069807615 

 

ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINE – ARMIRANOBETONSKI 
OBJEKTI

Glavni projekt 

 

 

4-108VPB-TGP-22-0009-3 
Zagreb, srpanj 2024. g. 

TEKSTUALNI DIO 

 

Kvaliteta upotrebljavanog građevinskog materijala i kvaliteta izvedenih radova mora biti popraćena 
odgovarajućim certifikatima i izjavama o svojstvima. Slijedeća tablica prikazuje građevinske 
proizvodi obuhvaćene pripadajućim normama, specifikacijama i sustavom potvrđivanja sukladnosti. 
 

 

 NADZOR NAD IZVOĐENJEM 

Nadzor nad izvođenjem radova obavlja Nadzorni inženjer.  

 MATERIJALI 

Na osnovu rezultata početnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati će se isporučioci 
sastojaka. Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN 
EN 206 (ili jednakovrijedna norma) i tamo navedenim normama. 
 
Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu 
deklaraciju i certifikat o sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. 
 
Vrste i učestalost nadzora/kontrole ispitivanja opreme i sastojaka betona provode se prema HRN 
EN 206 (ili jednakovrijedna norma). 

 Cement 

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi čija su osnovna svojstva uvjetovana 
propisima odgovarajućih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze 
podobnosti cementa za betonske radove obavlja institucija ovlaštena za poslove provođenja 
dokaza sukladnosti kvalitete cementa. Prethodni dokaz kvalitete mora se pribaviti za svaku vrstu i 
razred cementa pri čemu se pod vrstom cementa podrazumijeva cement određene oznake i 
određenog proizvođača.  
 
Na prijedlog Izvođača, odluku o vrsti cementa donosi Projektant ili Nadzorni inženjer na temelju 
prethodnih ispitivanja i certifikata ovlaštene ustanove. Ovim projektom zahtijeva se da cementi 
trebaju biti razreda tlačne čvrstoće 42,5N prema HRN EN 197-1 (ili jednakovrijedna norma). 
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 Voda 

Ako se koristi voda iz javnog vodovoda može se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja 
uporabljivosti. Ako se za pripremanje betona koristi voda koja nije pitka Izvođač mora prethodno 
dokazati uporabljivost te vode u skladu s normom HRN EN 1008:2002 (ili jednakovrijedna norma) , 
najmanje jednom svaka tri mjeseca (postojanje soli, sadržaj organskih tvari).  
 
Voda ne smije sadržavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. 
Isto vrijedi za vodu za njegovanje svježeg betona. 
 
Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prije prve 
upotrebe. 

 Agregat 

Tehnička svojstva  agregata, ovisno o porijeklu, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu 
u betonu, moraju biti specificirana prema normi  HRN EN 12620:2008 (ili jednakovrijedna norma), 
normama na koje ta norma upućuje. 
 
Razred kvalitete i sva svojstva agregata određena su prema normi HRN EN 206 "Beton – 
Specifikacija (ili jednakovrijedna norma), svojstva, proizvodnja i sukladnost" i drugim važećim HRN 
normama. 
 
Potvrđivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN EN 12620 
(ili jednakovrijedna norma) i odredbama posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, 
ispravama sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda).  
 
Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u 
betonari pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilištu prema normi HRN 
EN 206 (ili jednakovrijedna norma).  

 Dodaci betonu (kemijski i mineralni) 

Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), 
u betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu 
prema normi HRN EN 206 (tablica na slijedećoj stranici) (ili jednakovrijedna norma). Preporučuje 
se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku. 
 
Kemijski dodaci betonu 
Opća prikladnost kemijskih dodataka utvrđuje se ispitivanjem prema HRN EN 934-2 (ili 
jednakovrijedna norma). Za konkretnu primjenu kemijskog dodatka izvođač mora pribaviti certifikat 
prije početka prethodnih ispitivanja. 
 
Prethodna ispitivanja: Prikladnost kemijskih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi 
tijekom prethodnih ispitivanja betona. 
 
Kontrolna ispitivanja: Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku pošiljku svih dodataka 
Nadzornom inženjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno. Za 
svaku pošiljku kemijskog dodatka izvođač mora prije uporabe, u laboratoriju gradilišta provjeriti 
njegovu kompatibilnost s betonom. 

 
Mineralni dodaci betonu 
Za konkretnu primjenu mineralnih dodatka izvođač mora pribaviti certifikat prije početka prethodnih 
ispitivanja. 
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Prethodna ispitivanja: Prikladnost mineralnih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi 
tijekom prethodnih ispitivanja betona. 
 
Kontrolna ispitivanja: Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku pošiljku svih mineralnih 
dodataka Nadzornom inženjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement 
posebno. 

 

Materijal Nadzor/ispitivanje Svrha Minimalna 
učestalost 

Kemijski 
dodaci 

Kontrola otpremnice i 
razine u posudi* prije 
pražnjenja 

Provjera je li 
isporuka prema 
narudžbi i je li 
ispravno označena 

Svaka isporuka 

Ispitivanje radi 
identifikacije prema HRN 
EN 934-2 (ili 
jednakovrijedna norma) 

Radi usporedbe s 
podacima 
proizvođača 

U slučaju sumnje 

Mineralni 
dodaci 

Kontrola otpremnice * prije 
isporuke 

Provjera je li 
isporuka prema 
narudžbi i iz pravog 
izvora 

Svaka isporuka 

Ispitivanje gubitaka 
žarenjem letećeg pepela 

Određivanje 
promjene sadržaja 
ugljika koje mogu 
utjecati na aerirani 
beton 

Svaka isporuka 
namijenjena 
aeriranom betonu 
kada tu informaciju 
nije dao dobavljač 

Mineralni 
dodaci u 
suspenziji 

Kontrola otpremnice * prije 
isporuke 

Provjera je li 
isporuka prema 
narudžbi i iz pravog 
izvora 

Svaka isporuka 

Ispitivanje gustoće Provjera 
ujednačenosti 

Svaka isporuka i 
periodično tijekom 
proizvodnje betona 

*Otpremnici treba biti priložena izjava o svojstvima ili certifikat o stalnosti / sukladnosti 
prema odgovarajućoj normi ili propisanim uvjetima 

 Čelik za armiranje  

Čelik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima 
i drugim važećim propisima. 
 
Za armirano betonske konstrukcije predviđen je slijedeći čelik za armiranje: 
armaturne rebraste šipke  B 500 razreda duktilnosti B  (fyk = 500 MPa - karakteristična granica 
razvlačenja), 
zavarene mreže B 500 razreda duktilnosti A i B  (fyk = 500 MPa - karakteristična granica 
razvlačenja). 
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Ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi se prema nizovima normi HRN EN 10080, te 
prema nizu normi HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1 (ili jednakovrijednim 
normama). 

 RAZREDBA BETONA - SPECIFIKACIJE BETONA 

Beton i armirani beton potrebno je proizvoditi, ugrađivati i kontrolirati u skladu s HRN EN 206:2021, 
"Beton - Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost" (ili jednakovrijedna norma), i HRN EN 
13670:2010 "Izvođenje betonskih konstrukcija" (ili jednakovrijedna norma), te u njima propisanim 
normama.  
Osnovni zahtjevi po dijelovima konstrukcije su: 
 
Sastav betona određuje se na osnovu početnih ispitivanja, koja se provode u laboratoriju 
proizvođača betona, a zatim s odabranim sastavima na betonari.  
 
Ukoliko se beton proizvodi na gradilištu, Izvođač radova mora sastaviti Program početnih 
ispitivanja betona i sastojaka i predati ga Nadzornom inženjeru na odobrenje 14 dana prije početka 
ispitivanja. Početnim ispitivanjima moraju se dokazati sva svojstva predviđena prethodnom 
tablicom.  

 SASTAV BETONSKIH MJEŠAVINA 

Proizvodnja betona smije početi na temelju recepture bazirane na temelju početnih ispitivanja 
materijala i betona kako je navedeno u ovom poglavlju (Tehnički uvjeti izvođenja radova i program 
kontrole kvalitete), s time da receptura bude odobrena od Nadzornog inženjera. 

 ISPORUKA SVJEŽEG BETONA 

 Informacije korisnika betona proizvođaču 

Korisnik će usuglasiti s proizvođačem: 

- datum isporuke,  
- vrijeme i  
- količinu  

i informirati proizvođača o: 

- posebnom transportu na gradilište, 
- posebnim postupcima ugradnje, 
- ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), veličine, 

visine ili bruto težine. 

 Informacije proizvođača betona korisniku 

Kada naručuje beton, korisnik će zahtijevati informacije o sastavu mješavine betona radi primjene 
pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. Te informacije 
mora na zahtjev korisnika dati proizvođač prije isporuke betona, već prema tome kako odgovara 
korisniku.  
 
Kad je posrijedi tvornički proizvedeni beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti dane i 
referencama proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti 
o klasama čvrstoće, klasama konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni podaci. 
 
Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom rukovanja 
betonom. 
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 Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton 

Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim 
sredstvom isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće 
informacije: 

 

- ime tvornice betona, 
- serijski broj otpremnice, 
- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 
- broj vozila, 
- ime kupca, 
- ime i lokacija gradilišta, 
- detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj, 
- količina betona u m3, 
- deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206, 
- ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno, 
- vrijeme kad beton stiže na gradilište, 
- vrijeme početka istovara, 
- vrijeme završetka istovara. 

 Konzistencija pri isporuci 

Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim 
slučajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i 
primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane 
granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka uključen u projekt betona. 
Količina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u 
otpremni dokument u svim slučajevima. 

 Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti 

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima 
sukladnosti prilagođenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. 
Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.  
 
Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim 
ispitivanjima prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama 
mogu se razlikovati od tih utvrđenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, 
zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima. 
 
Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u 
ovom poglavlju.  
 
Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva 
betona i sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.  
 
Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu sukladnosti, 
treba ih uzeti u obzir pri vrednovanju sukladnosti. Proizvođač može koristiti i druge rezultate 
ispitivanja isporučenog betona u prihvaćanju sukladnosti. 
 
Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost može voditi 
daljnjim akcijama na mjestu proizvodnje i na gradilištu.   
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 Kontrola proizvodnje 

Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti 
predmet kontrole proizvodnje. 
 
Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti s 
uvjetovanim svojstvima. To uključuje: 

- izbor materijala, 
- projektiranje betona, 
- proizvodnju betona, 
- preglede i ispitivanja, 
- uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme  
- kontrolu sukladnosti. 

Kontrola proizvodnje mora se odvijati prema načelima serije normi HRN EN ISO 9000 (ili 
jednakovrijedna norma). 
 
Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. Taj 
postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 
22, 23 i 24 EN 206. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate 
ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvještajima. 
 
Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima),  
Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže 
duže razdoblje. 

 Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti 

Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi i 
sljedeće: 

 

- početno ispitivanje kad je traženo, 
- kontrolu proizvodnje, 
- kontrolu sukladnosti.  

Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i 
pregledavati ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. 
Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.  

 SKELE I OPLATE 

Osnovni zahtjevi 
 

Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: 

- otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, 
- dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i spriječe 

oštećivanje konstrukcije, 
- oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni 

svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem, 
- skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je EN 

1065. 

 
Materijali 
 

Općenito 
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Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehničkih uvjeta. Moraju 
zadovoljavati odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih 
materijala. 

 
Oplatna ulja 
Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju 
štetno na okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost 
površine, njezinu boju ili na posebne površinske premaze. Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu 
s uputama proizvođača ili isporučitelja. 

 
Oplate 
Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Oplata i spojnice između elemenata 
trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira značajniju 
količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak 
vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. Unutarnja površina oplate 
mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu površinu betona. 
 
Površinska obrada 
Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama.  
Za prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli. 
 
Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i 
mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe. 
Oplatni ulošci i nosači 
Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i 
ugrađeni elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 

 

- biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 
- ne uzrokuju neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 
- ne reagiraju štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom, 
- ne uzrokuju neprihvatljivi površinski izgled betona, 
- ne štete funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 

 
Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne 
smije sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 
 
Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom kakvoće 
slične okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade specificiran. 

 ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE 

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku 
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010 (ili jednakovrijedna 
norma), normama na koje ta upućuje.  
 
Izvođač mora prema normi HRN EN 13670:2010 (ili jednakovrijedna norma) prije početka ugradnje 
provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom 
rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene 
koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.  
 
Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 
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- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu 
li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, 

- provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske 
konstrukcije te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera 
zapisom u građevinski dnevnik. 
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Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 

 

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 

 

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 
- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5°C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, 

treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 

specifikacijama. Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu 
armature.  

 BETONIRANJE 

Uvjeti kakvoće betona  
Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz HRN EN 206 (ili jednakovrijedna norma) i ovim 
tehničkim uvjetima. 
Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona 
Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom 
ovim tehničkim uvjetima. Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi 
izvršeni nadzor. 
Kontrola prije betoniranja 
Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim Tehničkim 
uvjetima i projektom, a ako ne postoji projekt, a prema složenosti izvedbe je neophodan potrebno 
ga je izraditi. 
Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe 
dokumentirati. Sve pripremne radnje treba  provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no 
što ugradnja betona počne. Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba 
očistiti od prljavštine, leda, snijega ili vode. Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba 
zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode. Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od 
najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj 
betona. 
Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju 
imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu otpornost 
na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu 
predviđene posebne mjere. 
Predviđa li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, 
treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 
Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se 
predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati 
mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja. 
Ugradnja i zbijanje 
Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i 
osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. 
Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja 
presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. 
Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim 
vibratorima. Beton treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu. 
Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu. 
Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi 
sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih 
slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja 
betona ispod gornjih šipki armature. 
Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa zarobljeni 
zrak. Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba izbjeći. 
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Kad se primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično ne treba 
prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. Korisno je 
dodatno vibriranje površina uz podupore. 
 
Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i 
dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela.  
 
Hladna spojnica se može stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije 
ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti 
potrebni kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu. 
 
Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. 
 
Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i 
snijega. 
 
Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije dopušteno.  
Njegovanje i zaštita 
Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 

- da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 
- da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 
- da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 
- od smrzavanja, 
- od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

 
Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: 
držanje betona u oplati, 
pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na 
spojevima i na krajevima, 
pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 
držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 
primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim 
dopuštenjem). 
 
Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati 
površinu stalno vlažnom.  
 
Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju 
ovisno o omjeru: 

 

- čvrstoće i zrelosti betona, 
- oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima. 
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Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će 
se naknadno obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, 
osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju 
štetno na tu sljedeću operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni 
premazi se ne smiju koristiti ni na površinama s uvjetovanim posebnim izgledom površine. 
Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne dosegne čvrstoću 
dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm2). Najviša temperatura betona ne 
smije prijeći 65°C. Mogući negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja 
uključuju: značajno smanjenje čvrstoće, značajno povećanje poroznosti, odloženo formiranje 
etringita, povećanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa. 

Geometrijske tolerancije 

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi 
izbjegavanja štetnih utjecaja na: 

 
 mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 
 ponašanje tijekom uporabe građevine, 
 kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. 

 
Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na 
ponašanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti. 
 
Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama i 
traženoj razini sigurnosti. 
 
Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka 
međukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. 
Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od 
zadanih vrijednosti više no što je prikazano u slijedećoj tablici. 

 

Slika 4-1: Tolerancije 

N° Tip odstupanja Opis Dopušteno odstupanje 

a Dimenzije poprečnog presjeka  + 10 mm 

b Položaj obične armature u 

poprečnom presjeku 

 

Za sve h vrijednosti je:  

Δ(minus) - 10 mm 

a pozitivno za  

h< 150 mm + 10 mm
h = 400 mm + 15 mm 

h > 2500 mm + 20 mm 

uz linearnu interpolaciju  

međuvrijednosti

cmin = traženi najmanji zaštitni sloj betona; cn   = nominalni zaštitni sloj = c + IΔ(minus)I                                      

c = stvarni zaštitni sloj; Δ = dopušteno odstupanje od cn; h = visina poprečnog presjeka 

 Uvjet: c + Δ(plus)  > cn  - I Δ(minus)I 

Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u 
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N° Tip odstupanja Opis Dopušteno odstupanje 

temeljima može se povećati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne može. 

c Preklopni spoj l preklopna duljina - 0,06 l 

d Okomitost poprečnog presjeka 
a – duljina dimenzije 
poprečnog presjeka  

ne više od 0,04a ili 10 mm 

e 

Ravnost 

Oplaćena ili zaglađena površina 

 

Ne oplaćene površine : 
 globalno 
 lokalno 

L = 2,0 m 

L = 0,2 m 

 

 

L = 2,0 m 

L = 0,2 m  

  9 mm 

  4 mm 

 

 

15 mm 

  6 mm 

f Zakošenost poprečnog presjeka ne veće od h/25 ili b/25 ali ne više od 30 mm 

g Ravnost bridova  

za dužine  

   ≥ 1 m 

   > 1 m 

8 mm 

8 mm/m ali ne više od 20 mm 

h Otvori u ulošcima Δ 1 ; Δ 2 ; Δ 3 ;  ± 25 mm 

 
 
Kvaliteta zidanja mora biti u skladu sa zahtijevanom kvalitetom zidova u ovom projektu, prema 
važećim propisima za zidane konstrukcije, a u nedostatku državnih normi koristiti pripadne 
euronorme. 
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4.5 GEOTEKSTIL 

Općenito 
 
Geotekstili se proizvode od vlakana polimernih materijala kao što su polipropilen, poliester, 
poliamid i drugi. Takav finalni proizvod ima svojstva sirovine od koje je proizveden. 
 
Izvoditelj je dužan pribaviti odgovarajuće tehničke podatke o netkanom tekstilu od proizvođača, s 
navedenim područjima primjene i uputama o načinu spajanja. 
 
Primjenu određene vrste netkanog tekstila na osnovi predočenih uvjerenja odobrava Nadzorni 
inženjer. 
 
Opseg radova 
 
Zadatak ovog dijela tehničkih uvjeta uključuje osiguranje svog osoblja, radne snage, i opreme, i 
izvedbu svih radova potrebnih za proizvodnju, skladištenje, dopremu, postavljanje, i testiranje 
geotekstila, uključujući postavljanje kako je ovdje specificirano i kako je prikazano na nacrtima. 
 
Postavljanje geotekstila mora se provesti usklađeno s izvedbom temeljnog nasipa od tucanika, 
sustava za detekciju oštećenja geomembrane brtvenog sloja geomembrane i završnog sloja 
šljunka.  
 
Smjernice 

 

- EN ISO 9864 Površinska masa g/m2 
- EN ISO 10319 Vlačna čvrstoća  Uzd./Popr. kN/m 
- ISO 12236  Probojna sila N 

 
Certifikati 

 

Najmanje sedam (7) dana prije planirane upotrebe, izjava o sukladnosti proizvođača (dobavljača) 
koji potvrđuje da su zahtjevi za geotekstil, u skladu s ovim tehničkim uvjetima.  

 

Isporuka 

 

NADZORNI INŽENJER će biti prisutan za vrijeme dostavljanja i istovara geotekstila. Role trebaju 
biti pakirane u neprozirni, vodonepropusni, zaštitni plastični omot. Plastični omot ne smije biti 
otklonjen do ugradnje. Ako su sakupljeni uzorci za osiguranje kvalitete, role trebaju odmah biti 
ponovo zamotane plastičnim omotom. Geotekstil ili plastični omot koji je oštećen za vrijeme 
skladištenja ili rukovanja treba biti popravljen ili zamijenjen, ovisno o direktivi. Svaka rola treba biti 
označena imenom proizvođača (dobavljača), tipom geotekstila, brojem role, dimenzijama role 
(duljina, širina, bruto težina) i datumom proizvodnje. 
 
Skladištenje 
 
Role geotekstila trebaju biti zaštićene od oštećenja, opreme koja se koristi pri gradnji, 
ultravioletnog zračenja, kemikalija, iskri i plamena, temperature iznad sedamdeset (70) stupnjeva 
C i bilo kojih drugih utjecaja okoliša koji mogu smanjiti fizikalna svojstva zaštitnog geotekstila. 
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Rukovanje 

 
Sa geotekstilnim rolama treba rukovati i treba ih istovarivati pomoću kamiona s uređajem za 
istovar, viljuškara s pomičnom šipkom ili sličnom opremom.  

 

Proizvodi 

 
Geotekstil treba biti netkani propusni proizvod od polimernog materijala PES. Geotekstil treba biti 
oblikovan u mrežu tako da vlakna ili niti sačuvaju jedan prema drugom relativnu stabilnost u 
dimenzijama, uključujući i rubna vlakna. Geotekstil treba zadovoljiti uvjetima navedenim u tablici. 

 

Tablica 4-1: Fizička svojstva geotekstila 500 g/m2 

SVOJSTVA 
METODA 

TESTIRANJA 
JEDINICE VRIJEDNOSTI 

Površinska masa  EN ISO9864 g/m2 500 

Vlačna čvrstoća Uzd./popr. EN ISO 10319 kN/m 33/34 

Probojna sila CBR ISO 12236 N 5500 

 

Kontrola kvalitete proizvodnje - uzimanje uzoraka i ispitivanje 
 
Kontrola kvalitete proizvodnje - sakupljanje uzoraka i ispitivanje treba biti provedeno u skladu s 
priručnikom za kontrolu kvalitete proizvodnje, odobrenim od proizvođača. Kvaliteta materijala se 
dokazuje certifikatom nezavisne institucije, odobrene od strane Investitora. 
 

Izvedba 

 

Kontrola kvalitete građenja – sakupljanje uzoraka i ispitivanje 

 
Uzorci za kontrolu kvalitete građenja: 
 
Uzorci za kontrolu kvalitete građenja trebaju biti sakupljani prema dopremanju na gradilište u 
skladu sa ovim tehničkim uvjetima. Veličina partije za uzimanje uzoraka za kontrolu kvalitete 
građenja će biti jednaka manjoj veličini od količini dopremljenog proizvoda i nosivosti kamiona. 
Jedinica mjere je jedna rola geotekstila. Učestalosti ispitivanja za ispitivanja kontrole kvalitete treba 
biti jedna rola na pet tisuća (5.000) kvadratnih metara. Uzorci trebaju biti označeni vodootpornim 
flomasterom i sadržavati ime proizvođača, identifikaciju proizvoda, broj partije, broj role, i smjer 
proizvodnje. Datum i jedinstveni broj uzorka trebaju također biti označeni na uzorku. Zaštitni omot 
role od geotekstila treba biti odbačen prije uzimanja uzoraka role. Uzorci će zatim biti sakupljeni 
rezajući punu širinu role geotekstila u debljini od najmanje jedan (1) metar u smjeru proizvodnje. 
 
Role s kojih je uzet uzorak moraju odmah biti ponovno omotane u svoj zaštitni omot. 
 
Ispitivanja za kontrolu kvalitete građenja: 
 
IZVOĐAČ treba dopremiti uzorke za kontrolu kvalitete građenja do laboratorija za ispitivanje 
kontrole kvalitete. Uzorci će biti ispitivani da se potvrdi da geotekstil odgovara zahtjevima 
postavljenim u tablici. Rezultati ispitivanja koji ne odgovaraju navedenim zahtjevima trebaju 
rezultirati u odbijanju odgovarajućih rola. 
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Postavljanje 

 
Priprema podloge 
Podloga koja je ispod geotekstila treba biti dobro zbijena i što veće ravnosti.  
 
Polaganje 
IZVOĐAČ treba zahtijevati prisutnost NADZORNOG INŽENJERA za vrijeme rukovanja i 
postavljanja. Role geotekstila koje su oštećene ili na dijelovima manjkave kvalitete trebaju biti 
popravljene ili zamijenjene po uputama. Geotekstil treba biti položen vodoravno i jednolično kako 
bi bio u direktnom kontaktu s podlogom. Geotekstil ne treba biti izložen vlačnom naprezanju, 
savijanju i nabiranju. Na padinama većim od pet (5) horizontalno i jedan (1) vertikalno, geotekstil 
treba biti položen da smjer proizvodnje proizvoda bude paralelan sa smjerom padine. 
 
Spajanje preklopom 
Spajanje će se vršiti preklopom. Paneli geotekstila se trebaju kontinuirano preklapati najmanje 
tristo (300) mm, gdje se zahtjeva da su spojevi orijentirani okomito na padinu, gornji panel treba biti 
preklopljen preko donjeg panela. IZVOĐAČ može provesti spajanje šivanjem ili varenjem na 
gradilištu umjesto preklapanja. 
 
Zaštita 
Uporaba spajalica ili igli radi pričvršćivanja geotekstila za određeni položaj nije dozvoljena. 
 
Geotekstil treba biti zaštićen od opterećivanja, cijepanja i ostalih oštećenja za vrijeme postavljanja. 
Oštećen geotekstil treba biti popravljen ili zamijenjen prema uputama. Adekvatno opterećenje (npr. 
vreće s pijeskom) trebaju biti korištene da se spriječi podizanje zbog vjetra. Geotekstil se ne smije 
ostaviti nepokriven više od sedam (7) dana za vrijeme postavljanja.  
 
Popravci 
Geotekstil koji je oštećen za vrijeme postavljanja treba biti popravljen postavljanjem zakrpe od 
geotekstila istog tipa koja prelazi najmanje tristo (300) mm preko ruba oštećenja ili defekta. Zakrpe 
trebaju biti kontinuirano pričvršćene korištenjem metode spajanja šivanjem ili neke druge metode 
dokazane kvalitete. Smjer proizvodnje zakrpe se treba podudarati sa smjerom geotekstila koji se 
popravlja. Geotekstil koji se ne može popraviti treba biti zamijenjen.  
 
Prodori 
Građevinski prodori kroz geotekstil trebaju biti izvedeni prema metodama koje je preporučio 
proizvođač geotekstila. 
 
Prekrivanje 
Sitni materijal koji se polaže direktno na (gornji) geotekstil ne smije sadržati šiljato kamenje ili 
ostale strane predmete koji mogu oštetiti geotekstil. Smatra se da je potrebno polaganje zrnatog i 
sitnijeg materijala u debljini od najmanje tristo (300) mm prije djelovanja bilo kakvog opterećenja 
građevnih strojeva. Izvođač može posebno formirati pristupnu radnu oblogu u potrebnoj debljini, a 
ostala obloga može biti tanja. 
Geotekstil ne smije biti prekrivan prije odobrenja NADZORNOG INŽENJERA. IZVOĐAČ treba 
zahtijevati prisutnost NADZORNOG INŽENJERA za vrijeme prekrivanja geotekstila. Smjer 
prekrivanja treba napredovati u smjeru niz preklop geotekstila. Međutim, na plohama padina, tlo 
zrnatog sloja treba nanositi odozdo prema gore. Šljunčani sloj treba postavljati na način da se 
spriječi da tlo ulazi u zone preklopa geotekstila, da se spriječi pojava vlačnih naprezanja u 
geotekstilu i da se spriječi nabiranje od preklapanja jednog preko drugog. 
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4.6 NADZOR 

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i 
zahtjevima projektnih specifikacija. 
Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i 
materijala koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. Plan nadzora treba identificirati 
sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete. 

4.7 MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI 

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu 
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 
 
Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 

 

- utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 
- mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 
- potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 

 
Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava gradiva utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih 
svojstava na uzorcima iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se 
odlukom nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 
 
Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako 
se nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. 
 
Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija 
koja je utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Popravak mora biti u skladu s 
projektnim specifikacijama i ovim Tehničkim uvjetima. Dokumentaciju postupka i materijala koji će 
se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inženjer. 

4.8 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

Prilikom projektiranja nosive konstrukcije objekta poštivane su propisane i u pravilima tehničke 
prakse usvojene mjere zaštite od požara. 
 
Mjere protupožarne zaštite prilikom korištenja građevine uređuje nadležna investitorova služba, 
odnosno tehnolog, poštivajući Zakon o zaštiti od požara i važeće standarde. 
 
Investitor je putem službe za održavanje odgovoran za osiguranje i provedbu svih potrebnih mjera 
za zaštitu od požara. Služba za održavanje treba imati plan zaštite od požara, kojim se propisuju 
mjere za sprječavanje pojave požara, te protupožarna sredstva, njihova vrsta, mjesto i količina. 
Provedbu zaštitnih mjera provjerava stručnjak, imenovan od strane rukovoditelja investitorove 
službe za održavanje. Nadzor obavlja nadležna inspekcija. 
 
Za vrijeme uklanjanja dijelova građevine potrebno je provesti sve propisane i zakonom predviđene 
mjere zaštite pri radu i rukovanju sa lako zapaljivim materijalima, koji mogu izazvati požar prema 
Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) i pravilnicima koji iz njega proizlaze. Takve materijale 
potrebno je držati dalje od izvora topline i otvorenih izvora plamena. Ovo se posebno odnosi na 
postupak rezanja armature i čeličnih nosača plamenikom (brenerom).  
Organizacija protupožarne zaštite ogleda se u nabavci i postavi specijalnih vatrogasnih aparata s 
početkom gašenja požara tip-a “S“ i CO2, te osiguravanje dovoljne količine vode kao osnovno 
sredstvo za gašenje požara. 
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Lako zapaljive materijale (eksploziv, nafta, hidr. i druga ulja, plin i kisik za plamenik) potrebno je 
skladištiti na za to propisanim skladišnim prostorima, sigurnim od požara, a sve prema važećim 
odredbama, propisima i Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10). 
 
Pri prevoženju, prenošenju i korištenju istih, moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere 
protupožarne zaštite.  
 
Izvođač radova dužan je, prema Zakonu o zaštiti od požara, osigurati da svaki radnik bude 
upoznat s opasnostima od požara na radnom mjestu, tj. na gradilištu; odnosno s mjerama, 
opremom i sredstvima za gašenje požara i s odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih ili 
naređenih mjera zaštite od požara. 
 
Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim 
tehničkim propisima. 
 
Signalna oprema koja sadrži električne instalacije, mora svojom izvedbom odgovarati zahtjevima 
važećih tehničkih propisa. 
 
Nakon završetka izgradnje građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i 
materijala. 

4.9 MJERE ZAŠTITE NA RADU 

Izvođač je odgovoran za osiguranje svih potrebnih mjera zaštite na radu. Mjere predviđaju 
odgovarajuću organizaciju rada, te opremu i radnje obvezatne po Zakonu o zaštiti na radu, 
prikladne vrsti radova. 
 
Nadzor obavlja nadzorni inženjer, koordinator zaštite na radu te nadležna inspekcija. 
 
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) i Pravilnika o zaštiti 
na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za 
primjenu pravila zaštite na radu. 

 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU U VRIJEME IZVEDBE GRAĐEVINE 

Ove tehničke mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se temeljem i u skladu sa Zakonom o zaštiti 
na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima trebaju provesti za ovu vrstu 
radova. 
 
Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih uređaja i strojeva na njima te radnika za vrijeme uklanjanja 
građevine, mora u cjelovitosti odgovarati propisima HTZ ("Higijensko tehnička zaštita"). 
 
Posebno treba spriječiti razvijanje otrovnih i eksplozivnih plinova, oštećenje i iskrenje 
elektrovodova i neposredni kontakt radnika s istim, zagađenje zraka, opasna zračenja, zagađenja 
voda i tla, te isključiti neodgovarajuća rješenja koja su izvan standarda. 
 
Prilikom izvedbe radova, promet će se odvijati ograničeno na lokalnoj mreži, a izvođač je dužan 
postaviti odgovarajuću privremenu signalizaciju. Strojevi, vozila i radnici moraju biti obilježeni 
odgovarajućim znakovima i oznakama. 
Za provedbu svih zaštitnih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Provjeru provedbe ovih 
zaštitnih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer te ovlašteni organ grada ili 
županije.  

 

Mjere zaštite na radu određene su „Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima NN. 
48/2018“, koji se odnosi na sva gradilišta na kojem se izvode građevinski ili montažni radovi. 
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Pravilnikom su utvrđeni minimalni sigurnosni i zdravstveni uvjeti za gradilišta. 
Izvođač je dužan za predmetne građevine izraditi plan uklanjanja (rušenja) i predvidjeti 
odgovarajuće strojeve, radnike i materijal eventualno potrebne za podupiranje.  
Prije početka rušenja Izvođač se mora dobro upoznati sa položajem nadzemnih i podzemnih 
instalacija, struje, plina, telefona, vode, kanalizacije. Mora se provjeriti da li su instalacije 
isključene. Ako se naiđe na nepoznate električne kablove mora se odmah pozvati nadležna 
elektrodistribucijska služba da ustanovi da li su isti pod naponom ili ne. To se naročito odnosi na 
visoko naponske kablove. 
Pri izvođenju radova na uklanjaju potrebno se pridržavati projektiranih uvjeta prema projektu 
konstrukcije, uz sva nužna osiguranja i podupiranja dijelova koji se uklanjaju. 
Rušenju građevine ne smije se pristupiti dok nisu izvršene sve potrebne pripreme, sva potrebna 
rasterećenja, te eventualno potrebna osiguranja na pojedinim mjestima. 
Svako uklanjanje nosivog elementa koje bi moglo ugroziti stabilnost drugog elementa zahtjeva 
istodobno rušenje oba. Razlabavljeni dijelovi zidova ili međukatnih konstrukcija moraju se odmah 
rušiti u kontinuitetu do stabilne cjeline. U suprotnome može doći do samourušavanja. Pogotovo se 
ne smije ostaviti dio razlabavljene konstrukcije i onda oko nje vršiti utovar, izvlačenje i usitnjavanje 
već srušenih dijelova. 
Na istom mjestu zabranjeno je izvoditi više radnih operacija. 
Oprema gradilišta, kao i osiguranje pojedinih uređaja i strojeva te radnika na njemu za vrijeme 
uklanjanja mora u cijelosti odgovarati propisima. 
Prethodno izvođenju radova izvođač je dužan izvršiti sve potrebne pripremne radove u svemu 
prema projektu organizacije građenja i terminskom planu izvođenja radova kojeg daje sam 
izvođač, a u skladu s projektnom dokumentacijom. 
Ukoliko se iskažu eventualne razlike u odnosu na snimljeno postojeće stanje građevina, izvođač 
radova na uklanjanju građevina je dužan poduzeti sve odgovarajuće mjere i iste uskladiti s 
dokumentacijom i nadzornim inženjerom. 
Za rušenje građevine ili nekog njenog dijela, bez obzira da li se rušenje obavlja ručno ili pomoću 
strojeva, izvođač radova mora prethodno izraditi odgovarajući program radova i mjere zaštite na 
radu (Plan izvođenja radova) u skladu s zakonskom regulativom i projektnom dokumentacijom, 
zavisno od vrste radova i stupnju opasnosti koje pri tom prijete. 
Prije početka radova rušenja mora se prethodno ugroženo područje ograničiti zaštitnom ogradom 
ili osigurati na odgovarajući način, zavisno od načina rušenja ili uklanjanja dijela građevine. Zaštita 
ugroženog područja mora trajati do završetka radova na rušenju ili razgrađivanju. 
Rušenje građevine ili nekog njenog dijela mora se vršiti samo s radnicima koji su stručno 
osposobljeni i obučeni za odnosni način rušenja, te pod neposrednom i stalnom kontrolom 
određene stručne osobe izvođač radova. 
Prije početka radova na rušenju ili uklanjanju dijela građevine obavezno isključiti uređaje i 
električne instalacije iz napona u blizini radnog prostora, odnosno građevine, kao i pojedine dionice 
ostalih instalacija. 
Sve instalacije u građevini predviđenoj za uklanjanje na predmetnoj lokaciji opremljene su svom 
komunalnom zajedničkom infrastrukturom, a koja se iskazuje: električne instalacije jake struje, 
električne instalacije slabe struje, instalacije sanitarne pitke vode, instalacija svježe vode, a sve 
ovisno o namjeni i potrebi same građevine. 
 
Vodovodnu instalaciju potrebno je isključiti na priključnom mjestu vodomjernog okna. 
 
Električne instalacije jake struje isključuju se u Glavnom razdjelnom ormaru (GRO) građevine. 
 
Uklanjanju građevina može se pristupiti tek nakon što je ista ispražnjena od stvari, ljudi i nakon što 
su unutarnje instalacije građevine ispravno odspojene od vanjske komunalne infrastrukture. 
 
Lokacija na kojoj se uklanjaju građevine smatra se ugroženim područjem i kao takvu potrebno ju je 
nužno zaštititi i osigurati od nezaposlenih i neodgovornih osoba. 
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Istovremeno, bitno je postaviti osnovnu nužnu rasvjetu lokacije radi noćne preglednosti, kako ne bi 
došlo do eventualnih nesretnih slučajeva nakon prestanka rada. 
 
Demontažu pojedinih elemenata građevina koji se eventualno mogu ponovo upotrijebiti potrebno je 
vršiti pažljivim vađenjem ili skidanjem iz konstrukcije da se ne oštete, što se posebno odnosi na 
one dijelove građevine za koje je već donesena odluka o demontaži i preseljenju na drugu lokaciju. 
 
Prilikom radova na razgrađivanju, odnosno, uklanjanju postojećih građevina, posebnu pažnju 
posvetiti prilikom izvođenja radova na stabilnost i sigurnost okolne konstrukcije i građevine. 

 PROMET U KRUGU GRADILIŠTA 

Za potrebe gradilišta, odnosno za potrebe dopreme i odvoza u krugu gradilišta koristiti će se već 
izgrađeni čvrsti prometni putovi. 
Reguliranje prometa mora se organizirati prometnim znakovima tako da se na ulazu postave 
prometni znakovi ograničenja brzine, obaveznog smjera, a na izlazu prometni znak «STOP». 
Odgovorna osoba za organizaciju prometa na gradilištu je rukovoditelj gradilišta ili po njemu 
ovlaštena osoba odnosno osoba odgovorna za provođenje mjera zaštite na radu. 

 OGRADA GRADILIŠTA  

Gradilišna ograda je slobodno stojeća i na nju se ništa ne smije naslanjati. Visina ograde je 3,0 m i 
zadovoljava tehničke karakteristike u pogledu stabilnosti pune ograde na udare vjetra do 200 km/h 
i estetske uvjete koje će utvrditi investitor, a što izvođač mora ukalkulirati u svoju cijenu jer se ista 
zasebno neće vrednovati. Ograda gradilišta mora biti obilježena prema pravilima zaštite na radu. 

 RADNE PROSTORIJE GARDEROBA, SANITARNI ČVOR 

Izvođač radova će postaviti privremeni sanitarni čvor koji će se sastojati umivaonika i WC školjke i 
garderobe sa ormarima za presvlačenje. Uredi moraju biti okrenuti prema gradilištu kako bi 
odgovorne osobe imale nadzor nad radovima koji se u tom trenutku obavljaju. 

 PROMETNE KOMUNIKACIJE EVAKUACIJSKI PUTOVI I NUŽNI IZLAZI 

Voditelj gradilišta i njegov zamjenik su odgovorne osobe izvođača radova. Oni će prije početka 
radova proći obuku o kretanju operativnim površinama. 

 NAČIN RAZMJEŠTAJA I SKLADIŠTENJE MATERIJALA 

Skladišni materijal potreban za izvedbu radova skladištit će se na dogovorenom mjestu sa 
investitorom, odnosno uz pravovremenu najavu dopremit će se na gradilište. Otpadni materijal koji 
će se proizvesti rušenjem dijelova građevine će se razdvajati prema ključnim brojevima i kao takav 
zbrinut će se na ispravan način. 

 MJESTO ZA ČUVANJE I SKLADIŠTENJE OPASNOG ZAPALJIVOG I EKSPLOZIVNOG 
MATERIJAL 

Prilikom demontaže i rušenja, izvođač će koristiti sredstva i alate za rezanje, strojno rušenje. Na 
gradilištu će se koristiti sljedeći opasni materijali: 

-  Nafta D1 i D2 za pogon strojeva i vozila, 
-  Ulja za podmazivanje istih. 

Sve opasne materijale koji će se koristiti na gradilištu dovoziti će se u manjim količinama. Za 
skladištenje, prijevoz i rukovanje opasnim materijalima odgovoran je rukovoditelj gradilišta i 
neposredni rukovoditelj pojedinih radova na rušenju pojedinih područja obuhvata. 
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 MANIPULACIJA RAZNIM VRSTAMA MATERIJALA 

Izabrani i uvježbani radnici smiju prenositi teret težine do 50 kg na udaljenost do 60 m.  Ako je put 
po kojem se nosi teret pod nagibom, nagib ne smije biti veći od 25 stupnjeva, a put ne smije biti 
duži od 50 metara dok će se za teže terete koristi kranska dizalica ili auto dizalica. 

 OSIGURANJE OPASNIH MJESTA 

Opasnost od pada u dubinu na prostoru rada i kretanja radnika sprečava se postavljanjem 
propisanih zaštitnih ograda ili pokrivanjem otvora: 

- u slučaju nemogućnosti postavljanja zaštitnih ograda i pokrivanja otvora odgovorna 
osoba mora zatražiti rad i kretanje radnika u neposrednoj blizini na zaštićenim rubovima i 
na pristupima tom dijelu radilišta postaviti znak zabrane pristupa. 

- u slučaju potrebe obavljanja poslova na prostoru gdje radnik nije zaštićen od opasnosti 
od pada u dubinu – rad se smije obavljati samo uz nadzor odgovorne osobe određene od 
strane odgovorne osobe za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu. Ako se radnik 
tijekom obavljanja poslova nalazi u neposrednoj blizini nezaštićenih otvora i rubova s 
kojih može pasti u dubinu onda smije raditi samo ako koristi zaštitni opasač s užetom 
vezanim za čvrsto uporište. 

 
Opasnost od pada s visine – otklanja se na način kao i za opasnost od pada u dubinu. 
 

Opasnost od građevinskih strojeva tijekom njihovog rada otklanja se na način: 

- u radnom prostoru rada građevinskog stroja zabranjuje se obavljanje poslova drugim 
radnicima – osim radnika koji neposredno rade u tehnologiji obavljanja posla strojem (ali i 
ovi radnici moraju obavljati posao pod nadzorom određene odgovorne osobe). 

- sa građevinskim strojem je dozvoljen samo onaj rad za koje je stroj predviđen, odnosno 
namijenjen i tehničkim uputstvom za rad na siguran način određen. 

 

Opasnosti na mjestima utovara i istovara tereta otklanjaju se na način: 

a) U prostoru utovara/istovara tereta i u vrijeme obavljanja utovara/istovara zabranjeno je 
obavljanje drugih poslova i prisutnosti ostalih radnika koji ne rade na utovaru/istovaru. 

b) Utovar/istovar tereta ne smije se obavljati bez ovlaštenog radnika za nadzor i koordiniranje 
rada određenog od strane odgovorne osobe za provođenje mjera zaštite na radu na 
gradilištu. 

 

Obilježavanje i osiguranje opasnih mjesta 

Pošto je gradilište ''zatvorenog tipa'' (ograđeno sa svih strana) i cijeli radni prostor je u opasnoj 
zoni, glede obilježavanja i osiguranja opasnih mjesta valja provesti slijedeće mjere zaštite: 

Obilježavanje opasnih mjesta 

Postaviti pano-ploče na ulazu u gradilište i na nju postaviti znakove sigurnosti –  zaštite na radu i 
to: 
Znakovi zabrane: 

- Zabranjen pristup nezaposlenima 
- Zabranjeno pušenje 

 

 

Znakovi opasnosti: 
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- Opasnost od visećeg tereta 
- Opasnost od pada tereta s visine 
- Opasnost od pada u istoj razini 
- Opasnost od pada s visine 
- Opasnost od vozila unutarnjeg prometa 

 

Znakovi obveze: 

- Opća obveza 
- Obaveza zaštite glave 
- Obaveza zaštite ruku 
- Obaveza uporabe zaštitnog odjela 

 RAD U BLIZINI OPASNIH PLINOVA 

Opasnost od opasnih plinova može se javiti prilikom rezanja čeličnih profila plinom acetilenom. 
Prostor na kojem će biti izvođeni radovi rezanja mora biti očišćen od svih zapaljivih tvari i osiguran 
aparatima za gašenje požara. 

 ENERGETSKI VODOVI I ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

Investitor je dužan postaviti RO razdjelni ormar koji će biti opremljen zaštitnim uređajima 
diferencijalne struje karakteristike 0,03A. Za isti se dostavlja zapisnik o izvršenom ispitivanju od 
strane ovlaštene ustanove. Zabranjena je uporaba prijenosnih kabela zaštićenih priručnim 
sredstvima na gradilištu. 
Sva oruđa za rad i strojevi te transportna sredstva s povećanim opasnostima ne smiju se 
upotrebljavati ako na mjestu rada ne posjeduju ispravu o ispitivanju oruđa za rad odnosno 
uvjerenje o ispravnosti glede zaštite na radu. 
Oruđem za rad ne smije rukovati osoba koja nije stručno osposobljena za rukovanje dotičnim 
strojem, osposobljena za rad na siguran način na privremenim gradilištima i ako ne posjeduje 
uvjerenje o radnoj sposobnosti na radnom mjestu s posebnim uvjetima rada. 
Zbog sigurnosne provjere popis strojeva sa povećanim opasnostima izvođači će dostaviti službi za 
sigurnost na provjeru, te će nakon sigurnosne provjere postati dio ovog plana. 

 ZAŠTITA RADNIKA OD PADA SA VISINE 

Za vrijeme izvođenja radova rupa na gradilištu biti će osigurana ogradama sa prečkama u visini 
koljena i struka dakle na visini od 50 cm i visini 110 cm. Ograda mora biti izrađena od metalnih 
stupova debljine 50 mm sa utorima za prečke. Prečke moraju biti izrađene od zdrave daske 
debljine 25 mm i više kako bi spriječile mogući pad u rupu. 

 ZAŠTITA RADNIKA PRI RADOVIMA ISKOPA 

Iskop zemlje na dubini od 100 cm (za temelje, kanale i sl.) može se vršiti i bez razupiranja, ako to 
čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz 
postepeno osiguranje bočnih srana iskopa. 
Pri strojnom kopanju zemlje, rukovatelj strojem ili poslovođa radova moraju voditi računa o 
sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje. Ako se iskop zemlje vrši na mjestu 
gdje postoji instalacija plina, elektrike, vode ili drugo, radovi na iskopu moraju se vršiti po uputama i 
pod nadzorom stručne osobe određene sporazumom između organizacije kojima pripadaju 
odnosno koje održavaju te instalacije i izvođača radova.  
Ako se u toku iskopavanja naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura 
nadzor. Rukovoditelj iskopavanja mora pregledati stanje radova i, po potrebi, poduzeti 
odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa.  
Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutom 
unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do 
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dubine veće od 200 cm. Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliku 
udaljenost od ruba iskopa da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Skidanje 
oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputi i pod nadzorom stručne osobe. Ako bi vađenje 
oplate moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. Sredstva za spajanje i 
učvršćivanje dijelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, vijci, čavli, žica i slično, moraju 
odgovarati važećim standardima. Ako se iskop zemlje za novi objekt vrši do dubine veće od dubine 
temelja neposredno stojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz 
osiguranje susjednog objekta. Pri strojnom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti 
stroja. 

 ZAŠTITA RADNIKA PRI RUŠENJU ODNOSNO RASTAVLJANJU OBJEKATA 

Poslovi rušenja objekta, bez obzira da li se rušenje obavlja ručno, pomoću strojeva, moraju se 
obavljati isključivo prema programu (projektu) radova i mjerama zaštite na radu (ZNR), zavisno od 
stupnja opasnosti koji pri tom radu prijeti. 
Radove na rušenju objekta smiju obavljati samo stručno osposobljeni radnici i to pod neposrednim 
i stalnim nadzorom određene stručne osobe na radilištu. 
Rušenje objekta pomoću strojeva, mora se nalaziti na udaljenosti koja je najmanje za 1,5 puta 
veća od visine objekta, odnosno dijela koji se ruši.  
Ukoliko se rušenje obavlja korištenjem čelične užadi, jačina na kidanje čelične užadi pomoću koje 
se prenosi vučna snaga potrebna za rušenje objekta, mora biti najmanje triput veća od vučne 
snage stroja.  
Ručno rušenje mora se odvijati isključivo postupno i to odozgo naniže (bez potkopavanja).  
Unutarnje prometnice trebaju biti projektirane i izvedene tako da osiguravaju prenošenje 
predviđenih opterećenja bez oštećenja, te da su stabilne i ravne kako bi kretanje transportnih 
sredstava i ljudi bilo sigurno. 
Kada nije moguće pravilima zaštite na radu na sredstvima rada ili organizacijskim mjerama otkloniti 
ili u dovoljnoj mjeri ograničiti opasnosti po sigurnost i zdravlje zaposlenika, poslodavac mora 
osigurati odgovarajuća zaštitna sredstva i skrbiti da ih zaposlenici koriste pri obavljanju poslova.  

 ZAJEDNIČKIH MJERA ZA PROVEDBU ZAŠTITE NA RADU NA RADILIŠTU 

Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan 
dostaviti uz ponudu. U shemi organizacije gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno 
predvidjeti: 

 

- prostorije za svoje kancelarije,  
- gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi, za zaštitu 

prometa i objekata, 
- ostaviti natpisnu ploču od cca 3,5 x 2,5 metra, 
- osigurati zaštitu vrijednih postojećih stabala, prema projektu vanjskog uređenja, 
- postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, 

odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, 
građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i kabelski građevinski materijal, 

- Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i 
čistiti, 

- sve materijale Izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog 
zastoja gradnje, 

- Izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne 
zaštite za zimski period građenja, kišu, loše i neuobičajeno vremenske uvjete, konstantni 
noćni rad i sl. 

- Izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima 
redovito odstranjivati odnosno nasipavati, 
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- na gradilištu mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja 
gradnje, također uračunata u faktor,  

- gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno, 
- sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. 

Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima 
pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova, 

- Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i 
opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja, 

- Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć 
kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima, 

- na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima, 
- Izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve 

nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do 
zdrave zemlje da se može pristupiti hortikulturnom uređenju. 

 POPIS ISPRAVA, EVIDENCIJA I UPUTA IZ ZAŠTITE NA RADU, KOJE SE MORAJU 
ČUVATI STALNO NA GRADILIŠTU 

Na gradilištu se mora nalaziti sljedeća dokumentacija u skladu s Zakonom o zaštiti na radu te 
Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima:  

1)  

2) Glavni projekt izrađen prema posebnom propisu iz kojeg je vidljiva primjena osnovnih 
pravila zaštite na radu za građevinu ili dio građevine u trenutku korištenja, 

3) upute o načinu korištenja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima dok te strojeve i 
uređaje koristi, 

4) planove uređenja privremenih radilišta dok ta radilišta koristi, 

5) isprave o obavljenim ispitivanjima radnih strojeva,  

6) dokaze o ispravnosti instalacija, 

7) dokaze da su radnici osposobljeni za rad na siguran način (prošli osposobljavanje zaštite 
na radu od strane stručnjaka zaštite na radu) 

8) dokaze da radnici ispunjavaju uvjete za poslove s posebnim uvjetima rada (potvrda od 
specijalista medicine rada i dokaz o stručnim kvalifikacijama) – ukoliko izvođenje radova 
traje manje od 30 dana onda ne treba biti na gradilištu) 

9) evidencije o strojevima i uređajima s povećanim opasnostima koje koristi, 

10) evidencije o opasnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili koristi, 

11) evidencije o ozljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima u 
tehnološkom procesu koji su izazvali ili su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i 
zdravlje radnika. 

12) prijava gradilišta, plan izvođenja radova, imenovanje koordinatora. 

 

 

 Popis propisa 

 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19),  
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19),  
Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13,14/14, 46/18),  
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Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 
32/19),  
Zakon o normizaciji (NN 80/13),  
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18),  
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),  
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19),  
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/1, 14/19),  
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),  
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18),  
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),  
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18),  
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),  
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 
64/15,108/17),  
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 
61/16, 20/17),  
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14),  
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15),  
Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 
izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97),  
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),  
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 
145/04, 46/08),  
Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u 
postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11),  
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),  
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17),  
Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15),  
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16),  
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 
95/14),  
Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 
155/05, 14/11),  
Pravilnik o održavanju građevina ( NN 122/14, 98/19),  
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (17/17)   

 

 

 
: 

 

 Projektant:  

Mario Merlin  
struč.spec.ing.aedif.  
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5. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI I GOSPODARENJE OTPADOM 

5.1 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

Za predmetnu građevinu zatraženi su posebni tehnički uvjeti gradnje. 
Posebni tehnički uvjeti sastavni su dio Mape 1 - Opća mapa. 

5.2 NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti usklađen s propisima o otpadu. 
 
Osnovni propisi iz tog područja su: 

 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom 
- Pravilnik o vrstama otpada 
- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom 

 
Prema zakonu o otpadu građevni otpad spada u interni otpad jer uopće ne sadrži ili sadrži malo 
tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš. 
 
Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala i okolni dio 
terena dovesti u prvobitno stanje. 
 
Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada, čija se vrijedna sredstva mogu 
iskoristiti, dužan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati 
uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade. 
 
Taj pravilnik predviđa slijedeće moguće postupke s otpadom: 

 

- kemijsko-fizikalna obrada, 
- biološka obrada, 
- termička obrada, 
- kondicioniranje otpada i 
- odlaganje otpada. 

 
Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja 
njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, taloženje, 
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna 
osmoza. 
 
Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno 
bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja. 
 
Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, 
fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, 
destilacija,sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo. 

 
Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: 
usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprašivanje, očvršćivanje te postupci kojima se 
smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad. 
 
S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom. 
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Taj pravilnik predviđa moguću termičku obradu za slijedeći otpad: 

 
- drvo 
- plastiku, 
- asfalt koji sadrži katran i 
- katran i proizvodi koji sadrže katran. 

 
Kondicioniranjem se može obraditi slijedeći otpad: 

 

- asfalt koji sadrži katran, 
- asfalt (bez katrana) 
- katran i proizvodi koji sadrže katran 
- miješani građevni otpad i otpad od rušenja. 

 
Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže javno 
odlagalište otpada: 

 

- beton, 
- cigle, 
- pločice i keramika, 
- građevinski materijali na bazi gipsa, 
- drvo, 
- staklo, 
- plastika, 
- bakar, bronca, mjed, 
- aluminij, 
- olovo, 
- cink 
- željezo i čelik, 
- kositar, 
- miješani materijali, 
- kablovi, 
- zemlja i kamenje i 
- ostali izolacijski materijali. 

 
Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpada i suvišnog materijala, postupiti prema 
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole. 

 

 

 

 
: 
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6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

6.1 Iskaz procijenjenih troškova građenja predmetnog dijela građevine  

Procijenjeni troškovi izgradnje ustave Znanovit iznose 226.388.50€+PDV. 

U ovu procjenjenu vrijendost  troškova ne ulaze zemljani radovi. 
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7. GRAFIČKI PRIKAZI 

Sadržaj grafičkih prikaza 
 
1.1. Situacija na TK25 
1.2. Situacija građevine na HOK-u 
1.3. Situacija građevine na DOF-u 
2.1. Ustava Znanovit -  tlocrt i presjek 1-1 
2.2. Ustava Znanovit - uzdužni presjek 
2.3. Ustava Znanovit - Presjeci A-A, B-B, C-C  i D-D 
2.4. Ustava Znanovit - Presjeci E-E, F-F, i G-G 
2.5. Ustava Znanovit - Presjeci H-H, I-I, i J-J 
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Ustava Znanovit -  tlocrt i presjek 1-1

1/12.1.1:100

NAPOMENA:
-BETON C30/37, XC4, XF4
-ARMATURA B500B
-ZAŠTITNI SLOJ a=5,0 cm
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