
 

Oznaka Geokon-Zagreb:   E-155-18-07 
kontrolni br.: ________ 

                             OPĆI DIO 

                                       NASLOVNA STRANICA 

Projektantski ured: Geokon-Zagreb d.d. 

ZAGREB, Starotrnjanska 16a 

OIB 61600467614 

Investitor:  Hrvatske vode 

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 

OIB 28921383001 

Građevina: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA 

S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA 

CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA: 

 4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za 

izgradnju nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana – 

Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz 

ispusnu ustavu (N1 – N5), upusna i ispusna ustava, građevine za odvodnju zaobalnih 

voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1 (splitski 

pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko 

prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko) 

Projektirani dio 

građevine: 
ISPUSNA USTAVA  

Lokacija: Grad Karlovac, k.o. Karlovac II i k.o. Mekušje  

Naziv mape: Ispusna ustava 

Razina razrade: Glavni projekt Strukovna odrednica: Strojarski projekt 

Zajednička oznaka 

projekta (ZOP): 
GP-5986/23 Oznaka mape: E-155-18-07 

R. br. mape: 16.   

Glavni projektant: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Darko Jelašić, dipl.ing.građ. 

br. upisa G 160 
  

Projektant: 

 

 

 

 

 

 

 
Predsjednik uprave: 

 

 

 

 

 
Davorin Gržan,dipl.ing.str.  

br. upisa S 1236 

 

 

 

 

 

 

 Renato Lisica, dipl.ing.rud. 

Revizija / izdanje:   01 Mjesto, datum: 
Zagreb, rujan 2024. – 

ispravak 1 

 



 

ZOP: GP-5986/23 Glavni projekt Oznaka mape: E-155-18-07 

Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 Stranica br.: II 

 

OVJERA PROJEKTA OD STRANE OVLAŠTENIH REVIDENATA 

 

Investitor : Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 

Projektantski ured : Geokon-Zagreb d.d., ZAGREB, Starotrnjanska 16a 

Građevina : 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA 

KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU 

GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA: 

 4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu 

prokopa za izgradnju nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog 

područja, prokop Korana – Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu prokopa, 

desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1 – N5), 

upusna i ispusna ustava, građevine za odvodnju zaobalnih voda, uklanjanje 

dijela nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1 (splitski pravac, 

brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko 

prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko) 

Projektirani dio građevine: ISPUSNA USTAVA  

Lokacija : Grad Karlovac, k.o. Karlovac II i k.o. Mekušje  

ZOP : GP-5986/23 

Oznaka mape : E-155-18-07 
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Projektirani 

dio 

građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 

PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA 

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG 

MOSTA PREKO PROKOPA 

ISPUSNA USTAVA  

 

ZOP: GP-5986/23 Glavni projekt Oznaka mape: E-155-18-07 

Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 Stranica br.: III 

 

POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA 

 

Investitor: Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 

Građevina: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 

PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA 

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA 

PREKO PROKOPA: 

 4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom 

gabaritu prokopa za izgradnju nasipa sustava obrane od poplava 

karlovačkog područja, prokop Korana – Kupa, nasipi uz lijevu i desnu 

obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu 

ustavu (N1 – N5), upusna i ispusna ustava, građevine za odvodnju 

zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice 

državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. 

faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 

340720 Gornje Mekušje – Kamensko) 

Glavni projektant : Darko Jelašić, dipl.ing.građ. 

ZOP: GP-5986/23 

 

r.br. 

mape 
Oznaka mape Projektant Suradnici Tvrtka Projektanta 

16. E-155-18-07 Davorin 

Gržan,dipl.ing.str.  
Mario Lovrić, dipl.ing.str. Geokon-Zagreb d.d. 

 

 

 



 

Građevina: 

 

Projektirani 

dio 

građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 

PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA 

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG 

MOSTA PREKO PROKOPA 

ISPUSNA USTAVA  
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Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 Stranica br.: IV 

 

PREGLEDNA STRANICA 

Investitor: Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220, OIB 28921383001 

Projektantski ured: Geokon-Zagreb d.d., ZAGREB, Starotrnjanska 16a, OIB 61600467614 

Građevina: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA 

KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG 

MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA: 

 4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu 

prokopa za izgradnju nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, 

prokop Korana – Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu prokopa, desnu obalu 

Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1 – N5), upusna i ispusna 

ustava, građevine za odvodnju zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu 

zahvata dionice državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. 

etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 

340720 Gornje Mekušje – Kamensko) 

Projektirani dio 

građevine: 
ISPUSNA USTAVA  

Lokacija: Grad Karlovac, k.o. Karlovac II i k.o. Mekušje  

Naziv mape: Ispusna ustava 

Razina razrade: Glavni projekt 
Strukovna 

odrednica: 
Strojarski projekt 

Zajednička oznaka 

projekta (ZOP): 
GP-5986/23 Oznaka mape: E-155-18-07 

R.br. mape: 16.   

Oznaka Geokon-

Zagreb: 
E-155-18-07 

Oznaka 

ugovora: 
U-155-18-01 

Glavni projektant: Darko Jelašić, dipl.ing.građ. br. upisa G 160 

Projektant: Davorin Gržan,dipl.ing.str. br. upisa S 1236 

Suradnici: Mario Lovrić, dipl.ing.str. 

Pregledao: Ivan Mihaljević, dipl.ing.građ. 

Predsjednik uprave: Renato Lisica, dipl.ing.rud. 

Revizija / izdanje: 01 

Mjesto i datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 

 



 

Građevina: 

 

Projektirani 

dio 

građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 

PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA 

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG 

MOSTA PREKO PROKOPA 

ISPUSNA USTAVA  
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

 

Investitor: Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 

Građevina: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 

PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA 

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA 

PREKO PROKOPA: 

 4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom 

gabaritu prokopa za izgradnju nasipa sustava obrane od poplava 

karlovačkog područja, prokop Korana – Kupa, nasipi uz lijevu i desnu 

obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu 

ustavu (N1 – N5), upusna i ispusna ustava, građevine za odvodnju 

zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice 

državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. 

faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 

340720 Gornje Mekušje – Kamensko) 

Glavni projektant : Darko Jelašić, dipl.ing.građ. 

ZOP: GP-5986/23 

 

Mapa Naziv mape 
Strukovna 

odrednica 
Oznaka mape Projektant Tvrtka 

1 Opća mapa 
Građevinski 

projekt 

VPB-TGP-20-

0003 

Darko Jelašić, 

dipl.ing.građ. 

Vodoprivredno-

projektni biro 

d.d. Zagreb 

2 

Prokop s pratećim objektima: 

preljevnim pragom - 

stepenicom i uljevnim 

objektom u Kupu 

Građevinski 

projekt 

72160-GP-022-

2023 

Ante Ljubičić,  

dipl. ing. građ. 

Institut IGH 

d.d. Zagreb 

3 

Nasip N1 - nasip uz desnu 

obalu prokopa i nasip N2 - 

nasip uz lijevu obalu prokopa 

Građevinski 

projekt 
I - 2165/22 

Hrvoje Kero,  

dipl. ing. građ. 

Hidroing d.o.o. 

Osijek 

4 

Nasip N1 - nasip uz desnu 

obalu prokopa i nasip N2 - 

nasip uz lijevu obalu prokopa, 

geotehnički projekt 

Građevinski 

projekt 

72150-GP-034-

2023 

Zoran Županić,  

dipl. ing. građ. 

Institut IGH 

d.d. Zagreb 

5 
Nasip uz desnu obalu Kupe 

(Nasip N3) - građevinski dio 

Građevinski 

projekt 

G3-O91.01.01-

G01.0 

Janja Kelić,  

mag.ing.aedif. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

6 
Nasip uz desnu obalu Kupe 

(Nasip N3) - geotehnički dio 

Građevinski 

projekt 

G3-O91.01.01-

G02.0 

dr.sc. Krešo 

Ivandić,  

dipl. ing. građ. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

7 

Nasip 4 - nasip uz lijevu obalu 

Korane  s nasutom pregradom 

korita rijeke 

Građevinski 

projekt 

VPB-TGP-20-

0003 

Ante Jerković, 

mag.ing.aedif. 

Vodoprivredno-

projektni biro 

d.d. Zagreb 
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8 

Nasip 4 - nasip uz lijevu obalu 

Korane  s nasutom pregradom 

korita rijeke - geotehnički 

projekt nasipa i nasute 

pregrade 

Građevinski 

projekt 
E-155-18-08 

Bojan Ninčević, 

mag.ing.aedif. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

9 
Nasip 5 - nasip uz desnu obalu 

Korane 

Građevinski 

projekt 
E-155-18-02 

Marko Kaić, 

dipl.ing.građ. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

10 Upusna ustava 
Građevinski 

projekt 

VPB-TGP-20-

0003 

Robert Alar 

mag.ing.aedif. 

Vodoprivredno-

projektni biro 

d.d. Zagreb 

11 

Upusna ustava – geotehnički 

projekt zaštite građevinske 

jame, temeljenja i potpornih 

zidova 

Građevinski 

projekt 
E-155-18-04 

Ivan Mihaljević, 

dipl.ing.građ. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

12 Upusna ustava 
Strojarski 

projekt 
E-155-18-05 

Davorin Gržan, 

dipl. ing str. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

13 Upusna ustava -  

elektrotehnički dio 

Elektrotehnički 

projekt 

E3-O91.00.01-

E02.0 

Marko Grčić, 

struč.spec.ing.e

l. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

14 Ispusna ustava 
Građevinski 

projekt 
E-155-18-06 

Robert Alar 

mag.ing.aedif. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

15 

Ispusna ustava – geotehnički 

projekt zaštite građevinske 

jame, temeljenja i potpornih 

zidova 

Građevinski 

projekt 
E-155-18-03 

Ivan Mihaljević, 

dipl.ing.građ. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

16 Ispusna ustava 
Strojarski 

projekt 
E-155-18-07 

Davorin Gržan, 

dipl. ing str. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

17 Ispusna ustava -  

elektrotehnički dio 

Elektrotehnički 

projekt 

E3-O91.00.01-

E01.0 

Marko Grčić, 

struč.spec.ing.e

l. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

18 
Crpna stanica Sajevac - 

konstrukcija 

Građevinski 

projekt 

G3-O91.02.01-

G01.0 

Ivor Joksović, 

mag.ing.aedif. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

19 
Crpna stanica Sajevac - 

geotehnički dio 

Građevinski 

projekt 

G3-O91.02.01-

G02.0 

Ivan Mališa, 

mag.ing.aedif. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

20 
Crpna stanica Sajevac - 

strojarski dio 

Strojarski 

projekt 

S3-O91.02.01-

S01.0 

Marko Išek, 

mag.ing.mech. 
Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

21 
Crpna stanica Sajevac - 

elektrotehnički dio 

Elektrotehnički 

projekt 

E3-O91.02.01-

E01.0 

Marko Grčić,  

struč.spec.ing.e

l. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

22 Trafostanica – građevinski dio 
Građevinski 

projekt 

G3-O91.02.01-

G03.0 

Darko Šilec, 

Dipl.ing.građ. 
Proing d.o.o. 

Varaždin 

23 
Trafostanica - elektrotehnički 

dio 

Elektrotehnički 

projekt 

E3-O91.02.01-

E02.0 

Damir Hodak,  

struč.spec.ing.e

l. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

24 
Cestovni most preko prokopa 

- konstrukcija 

Građevinski 

projekt 

72120 – GP – 

285 – 2020 

Mate Pezer,  

dipl. ing. građ. 

Institut IGH 

d.d. Zagreb 

25 
Cestovni most preko prokopa 

- geotehnički dio 

Građevinski 

projekt 

72150 – GP – 

035 – 2023 

Zoran Županić,  

dipl. ing. građ. 

Institut IGH 

d.d. Zagreb 
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26 
Cestovni most preko prokopa 

- odvodnja mosta 

Građevinski 

projekt 

72150 – GP – 

032 – 2023 

Ante Ljubičić, 

dipl.ing.građ. 

Institut IGH 

d.d. Zagreb 

27 
Cestovni most preko prokopa 

- javna rasvjeta 

Građevinski 

projekt 
RP2862G1 

Dražen 

Raspudić,  

mag.ing.aedif. 

Dalekovod-

projekt d.o.o. 

Zagreb 

28 
Cestovni most preko prokopa 

- javna rasvjeta 

Elektrotehnički 

projekt 
RP2862E1 

Deana Brujić 

Ilijašević, 

dipl. ing. el. 

Dalekovod-

projekt d.o.o. 

Zagreb 

29 
Cestovni most preko prokopa 

- uzemljenje 

Elektrotehnički 

projekt 
RP2863 

Kristijan Stublić,  

dipl. ing. el. 

Dalekovod-

projekt d.o.o. 

Zagreb 

30 

Cestovni most preko prokopa 

– prometnica s pristupnim 

cestama 

Građevinski 

projekt 
GP2274-22 

Antun Štefanić,  

dipl. ing. građ. 

Projektni biro 

P45 d.o.o. 

Zagreb 

31 Izmještanje SN i NN mreže 
Elektrotehnički 

projekt 

E3-O91.00.01-

E03.0 

Damir Hodak,  

struč.spec.ing.e

l. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

32 

Rekonstrukcija postojećeg 

kolektora Φ1100 Duga Resa - 

Karlovac 

Građevinski 

projekt 

72160-GP-023-

2023 

Ante Ljubičić, 

dipl.ing.građ. 

Institut IGH 

d.d. Zagreb 

33 

Rekonstrukcija postojećeg 

vodoopskrbnog cjevovoda 

Φ150 

Građevinski 

projekt 

72160-GP-024-

2023 

Ante Ljubičić, 

dipl.ing.građ. 

Institut IGH 

d.d. Zagreb 

34 
Rekonstrukcija postojećeg 

plinovoda Φ110 

Strojarski 

projekt 

S3-O91.00.01-

S01.0 

Mislav Crnković 

dipl.ing.stroj.  

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

35 
Rekonstrukcija postojećeg 

plinovoda Φ110 

Građevinski 

projekt 

72160-GP-120-

2023 

Ante Ljubičić, 

dipl.ing.građ. 

Institut IGH 

d.d. 

Zagreb 

36 Izmještanje SN i NN mreže 
Građevinski 

projekt 

72160-GP-121-

2023 

Ante Ljubičić, 

dipl.ing.građ. 

Institut IGH 

d.d. 

Zagreb 
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IZJAVA PROJEKTANTA O SUKLADNOSTI PROJEKTA 

Na temelju članka 70. stavka 1., točke 1.Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

dajem: 

 IZJAVA PROJEKTANTA da je Glavni projekt izrađen u skladu s 

lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz 

članka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19) 

građevina : IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA 

KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU 

GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO 

PROKOPA: 

 4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom 

gabaritu prokopa za izgradnju nasipa sustava obrane od poplava 

karlovačkog područja, prokop Korana – Kupa, nasipi uz lijevu i desnu 

obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu 

ustavu (N1 – N5), upusna i ispusna ustava, građevine za odvodnju 

zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice 

državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. 

faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 

340720 Gornje Mekušje – Kamensko) 

projektirani dio : ISPUSNA USTAVA  

naziv mape : Ispusna ustava 

razina razrade : Glavni projekt 

strukovna odrednica: Strojarski projekt 

ZOP : GP-5986/23 

oznaka i r.br. mape : E-155-18-07, 16. 

Investitor : Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 

projektant: Davorin Gržan,dipl.ing.str.  

− Potvrđujem da je glavni projekt izrađen u skladu s: 

− Lokacijskom dozvolom Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 

graditeljstva (Klasa: UP/I-350-05/09-01/59, ur.br.: 531-06-10-13 od 29. srpnja 2010.), 

− Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole Ministarstva zaštite okoliša, prostornog 

uređenja i graditeljstva (Klasa UP/I-350-05/10-01/138, Ur. broj: 531-06-10-2 od 21. 

listopada 2010.), 

− II. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole Ministarstva graditeljstva i prostornog 

uređenja (Klasa: UP/I-350-05/14-01/10, Ur. broj: 531-05-14-2 od 24. ožujka 2014.), 

− III. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole Ministarstva prostornog uređenja, 

graditeljstva i državne imovine(Klasa: UP/1-350-05/20-01/000035, Ur. broj: 531-06—02-

02/02-22-0018 od 23.02.2022), 

i lokacijskim uvjetima određenima tom dozvolom.  

− Rješenjem o prihvatljivosti izgradnje sustava obrane od poplava Srednjeg posavlja za 

okoliš, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, klasa: UP/I-

351-03/07-02/54, urbroj: 531-08-1-1-2-6-08-11 od 20. svibnja 2008. 

− Rješenjem o prihvatljivosti sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. 

faza – karlovačko područje za okoliš i ekološku mrežu (Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike, klasa: UP/I-351-03/18-02/49, urbroj: 517-03-1-2-19-35 od 06.08.2019. 

− Rješenjem o prihvatljivosti sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 

II. faza – sisačko područje za okoliš i ekološku mrežu (Ministarstvo gospodarstva i 
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održivog razvoja, klasa: UP/I-351-03/19-08/18, urbroj: 517-03-1-2-20-43 od 05.10.2020. 

− Zakonima i propisima navedenim u popisu ove izjave i 

− drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 

 

Projektant: 

 

Davorin Gržan,dipl.ing.str.  
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POPIS ZAKONA I PROPISA 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

• Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) 

• Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18) 

• Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

• Zakon o normizaciji NN ( 80/13) 

• Zakon o građevnim proizvodima NN (76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

• Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22) 

• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN broj 103/08) 

• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19) 

• Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN broj 113/08) 

• Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave (Sl. list br. 38/89) i dopune 

pravilnika (NN 53/91, 69/97); 

• Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 01/21, 

45/21) 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka (NN 143/2021) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08) 

• Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list 42/68, 45/68-ispravak) 

• Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 

• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 

• Pravnilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 65/20) 

• Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 

(Sl.list 21/90) 

• Pravilnik o održavanju građevina (NN broj 122/14, 98/19) 

• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18,73/18, 86/18, 125/19, 102/20) 

• Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07) 
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• Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 

• Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 

Projektant: 

Davorin Gržan,dipl.ing.str.  
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TEHNIČKI DIO 

Projektantski ured: Geokon-Zagreb d.d. 

ZAGREB, Starotrnjanska 16a 

OIB 61600467614 

Investitor:  Hrvatske vode 

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 

OIB 28921383001 

Razina razrade:  Glavni projekt 
Strukovna 

odrednica: 
Strojarski projekt 

ZOP: GP-5986/23 

Oznaka mape: E-155-18-07 

 TEHNIČKI DIO 

Građevina: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA 

KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG 

MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA: 

 4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu 

prokopa za izgradnju nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, 

prokop Korana – Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu prokopa, desnu obalu Kupe, 

lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1 – N5), upusna i ispusna ustava, 

građevine za odvodnju zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu 

zahvata dionice državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. 

etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 

340720 Gornje Mekušje – Kamensko) 

Projektirani dio: ISPUSNA USTAVA  

Projektant: Davorin Gržan,dipl.ing.str.  

Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 
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1 UVOD 

Temeljem ugovora evidencijskog broja 21-449/18 Hrvatskih voda, zaključenog između Hrvatske 

vode, kao Investitora i Zajednice Izvršitelja koju čine Institut IGH d.d., Vodoprivredno-projektni biro d.d., 

Geokon-Zagreb d.d., Elektroprojekt d.d. i HIDROING d.o.o. kao Izvoditelja, izvršeni su radovi na izradi 

projekta „IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S 

NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA 

PREKO PROKOPA“. U sklopu navedenog projekta tvrtka Geokon-Zagreb d.d. izvršila je radove na izradi mape 

strojarskog projekta „Ispusna ustava“. 

Predmetni glavni projekt se odnosi na IZGRADNJU DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE 

I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE 

IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA, a prema važećoj lokacijskoj dozvoli. 

Temeljna podloga ovom glavnom projektu je "Idejni projekt prokopa Korana – Kupa s pratećim 

objektima, oznake idejnog projekta: 31/2019, izrađen od poduzeća Hidroinženjering d.o.o., Okučanska 30, 

10000 Zagreb., studeni 2021. - Ispravak br.1“ i glavni građevinski projekt Mapa E-155-18-06 Ispusna ustava. 

Poglavlje 2 ovog projekta pruža pregled podloga korištenih u ovom projektu. U poglavlju 3 ovog 

projekta dan je tehnički opis. U poglavlju 4 provedeni su dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 

koje građevina mora ispuniti. U poglavlju 5 daju se tehnički uvjeti izvedbe i program kontrole i osiguranja 

kvalitete projektnog rješenja. U poglavlju 6 dana je procjena troškova projektiranih radova. Grafički i drugi 

prilozi su dani u poglavlju 7. 
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2 POPIS KORIŠTENIH PODLOGA 

2.1 TEHNIČKE PODLOGE 

Slijedeća dokumentacija je korištena kao podloga pri izradi projekta: 

r.br. vrsta podloge naziv; (oznaka); mjesto; datum; izvođač naručitelj napomena 

1. Idejni projekt "Idejni projekt prokopa Korana – Kupa s 

pratećim objektima" (oznaka 31/2019), 

studeni 2021. - Ispravak br.1 

Hidroinženjering d.o.o. 

HRVATSKE VODE,   

2. Glavni projekt Mapa 14.: Ispusna ustava – građevinski projekt  

(E-155-18-06) 

Geokon-Zagreb d.d. 

HRVATSKE VODE  
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3 TEHNIČKI OPIS 

3.1 OPIS GRAĐEVINE 

Izgradnja i dovršetak cjelovitog sustava zaštite Grada Karlovca od poplava kao stalna i dugogodišnja 

potreba osobito se našla u središtu pozornosti nakon velikovodnih događaja u 2013. i 2014. godini. Ključne 

građevine ovoga sustava čine pregrada Brodarci na Kupi, oteretni kanal Kupa-Kupa s retencijom Kupčinom 

i ustavom Šišljavić, zaštitni nasipi i zidovi na rijekama Kupi, Dobri i Korani te prokop kanala Korana-Kupa s 

upusnom i ispusnom ustavom na rijeci Korani koji je predmet ovoga projekta. Na sljedećoj karti prikazan je 

sustav obrane od poplava grada Karlovca. 

 

Planirani zahvat prokopa s pratećim građevinama je smješten na području Karlovačke županije 

odnosno Grada Karlovca, na zemljištu k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II. te čini četvrtu i 

petu fazu izgradnje zahvata u prostoru Desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa Korana-Kupa s 

nasipima i rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja te izgradnje cestovnog mosta preko prokopa 

(Lokacijska dozvola – III. Izmjena i dopuna, klasa UP/I-350-05/20-01/000035; urbroj: 531-06-02-02/02-22-0018 od 

23.02.2022.). Lokacija zahvata prokopa s pratećim objektima prikazana je u nastavku: 
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Namjena zahvata je preusmjeravanje velikih voda rijeke Korane prokopom u rijeku Kupu čime bi se 

izbjegli prolasci visokih vodnih valova kroz gradsko središte i postigla zaštita istočnog dijela Karlovca 

površine od oko 190 ha. Regulacijom protoka Korane planiranim ustavama, gradskim središtem bi se 

propuštali mali i srednji protoci vode do 112 m3/s što je unutar kapaciteta korita na tom dijelu. 

Zahvat se sastoji od sljedećih građevina: 

- Prokop korita Korana-Kupa, 

- prateći nasipi: nasip N1 uz desnu obalu prokopa, nasip N2 uz lijevu obalu prokopa, nasip N3 uz 

desnu obalu Kupe, nasip N4 uz lijevu obalu Korane i nasip N5 uz ispusnu ustavu, 

- 2 ustave: upusna i ispusna ustava Korane, 

- građevine za odvodnju zaobalnih voda: crpna stanica "Sajevac" s trafostanicom uz nasip N1 i 

propust Ø 100 kroz nasip N3 s automatskim zatvaračem i 

- cestovni most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko   

Ovim projektom obrađene su i rekonstrukcije postojeće infrastrukturne građevine u obuhvatu 

zahvata: 

- izmještanje SN i NN elektroenergetske mreže 

- rekonstrukcija postojećeg kolektora odvodnje otpadnih voda Ø1100 Duga Resa – Karlovac 

- rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda Ø150 

- rekonstrukcija postojećeg plinovoda Ø 110 

 

    

3.2 TEHNIČKI OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 

Ovim projektom opisana je ispusna ustava. Ustava se nalazi u sklopu nasipa N5 na nizvodnom dijelu 

rijeke Korane u rkm 2+144, u blizini ušća sa rijekom Kupom. Prilikom podizanja vodostaja rijeke Kupe i 

Korane, vrlo često se događa da vodostaj rijeke Kupe, zbog karakteristika njenih pritoka, a i drugih faktora, 

raste brže nego vodostaj rijeke Korane. Zbog takve pojave rijeka Kupa stvara uspor Korani prilikom 

ulijevanja. Time se događa da se na mjestu ušća dio vode iz Kupe prelijeva u rijeku Koranu te stvara „povratni 

val“. Iz tog razloga izvodi se nasip N5 s ispusnom ustavom koji se dimenzionira na maksimalni vodostaj rijeke 
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Kupe od 111,05 m n.m. sa sigurnosnim nadvišenjem od 1,20 m. 

Nasip N5 i ispusna ustava projektirani su sa kotom krune od 112,25 m n.m., odnosno kota krune 

ispusne ustave, na lokaciji upravljačkog objekta, izvodi se na koti 25 cm iznad kote krune nasipa tj na 112,50 

m n.m. Prema hidrološkim analizama provedenim za potrebe izrade glavnog projekta, pokazala se potreba 

za podizanjem kote krune nasipa i ustave. Kota krune izmijenjena je u odnosu na idejni projekt, odnosno 

povišena je za oko 0,70 m. 

Prilikom izgradnje objekta potrebno je slijediti korake u izgradnji kako je propisano ovim projektom. 

3.2.1 ISPUSNA USTAVA 

Nova AB građevina ima dva ispusna otvora pravokutnih poprečnih presjeka širine 340 cm i visine 

400 cm. Otvori će biti zatvoreni hidromehaničkom opremom – tablastim zapornicama - s metalnim 

jednodijelnim zatvaračima i brtvenim gumama. Zapornice će biti opremljene elektromotornim pogonima za 

dizanje i spuštanje s mogućnošću ručnog/poluautomatskog/automatskog režima rada. Manipulacija 

otvaranje-zatvaranje će imati tehnološko vrijeme od 17,8 min po zapornici. Zapornice će se moći otvarati u 

isto vrijeme tako da će teoretsko vrijeme otvaranja kompletne ustave s punim profilom protoka biti 

maksimalno 20 minuta. U betonskom dijelu građevine će se ostaviti utori za ugradnju okvira zapornice koji 

će se naknadno zaliti sekundarnim betonom. Minimalne potrebne dimenzije bočnih utora su širine 60 cm i 

dubine 38 cm, a donjih 60 cm i dubine 15 cm.  

Proračun, konstrukcija i izrada tablastog zatvarača treba biti u skladu s DIN 19704-1/2/3 ili 

jednakovrijedna norma. Svi dijelovi jednodijelne zapornice izrađivat će se od profila i lima niskougljičnog 

konstrukcijskog čelika Č.0361 u skladu s HRN EN 10029:2000 ili jednakovrijedna norma osim ako nije 

drugačije navedeno. Zatvarači će imati mogućnost vađenja iz okvira, a s tim i veće autonomnosti prilikom 

održavanja (naknadne AKZ ili izmjene brtvenih guma). 

Nakon izrade zavarene konstrukcije svih zapornica u skladu sa HRN normama ili jednakovrijednim, 

izvršit će se čišćenje površine mlazom abraziva klase čišćenja 2 (SA 2 ½) i nanošenje dvokomponentnog 

epoksidnog premaza u slojevima do minimalne debljine 250 μm. 

Glavni dijelovi od kojih se ustava sastoji (strojarski projekt) su: 

1. Okvir zapornice izrađene od profila "HEA 300"  

2. Zapornica ustave s profilnim brtvenim gumama Φ32x90x10 od EPDM 65±5 ShA 

3. Dva trapezna navojna vretena Tr 75x10 x 4350 mm (desnovojno i lijevovojno) s produžnim 

cijevima 

4. Elektromotorni pogon ustave s alternativnim pogonom ručnim kolom 

3.2.1.1 Okvir zapornice ustave izrađene od profila "HEA 300"Građevne jame 

Izraditi će se dvodijelni okvir zapornice s četverostranim brtvljenjem od profila HEA 300; 

H=10250 mm od čelika Č.0461. Zbog velike ukupne visine okvira on će se izraditi iz dva dijela koji će biti 

spojeni vijčanim spojem radi lakše manipulacije, transporta i montaže. Vodilice će biti zaštićene 

dvokomponentnim epoksidnim premazom tipa minimalne debljine 250 μm, kao i donji dio dosjedne vodilice 

izrađene od profila UNP300. Donji dosjedni profil će na sebi imati 5 provrta Ø6cm za kontrolu ispune 

popunjavanja sekundarnim betonom ili mortom. 

3.2.1.2 Zapornica ustave s profilnim brtvenim gumama Φ32x90x10 od EPDM gume tvrdoće 65±5ShA 

Zapornica će biti jednodijelnog tablastog tipa dimenzija 4035 mm x 3500 mm (visina x širina). Tijelo 

zapornice će biti zavarene konstrukcije izvedeno od poprečnih čeličnih "HEB" i vertikalnih "L" profila te lima 
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debljine 10 mm. Na krajevima zapornice će biti ugrađene klizni elementi zbog sprečavanja nesimetričnog 

podizanja i spuštanja zatvarača, boljih kliznih svojstava te optimiranja pritiska na brtvene gume. Na vrhu 

zapornice biti će fiksno učvršćene svornjacima dvije debelostjene cijevi Ø118/ Ø71 dužine L=3330 mm na 

koje će biti fiksno uvijena i dodatno osigurana 2 trapezna navojna vretena Tr75x10 mm.  

Na zapornici s nizvodne strane bit će po cijelom obodu ugrađene brtvene gume Ø32x90/10 od EPDM 

gume s tolerancijama u skladu s ISO 3302-1 ili jednakovrijedna norma. Tvrdoća gume je u granicama (65±5) 

Shore A tvrdoće. Brtve će se na zapornicu zavarene konstrukcije učvršćivati vijcima M8 DIN 965 s maticom 

3xZn i trakama čelika 50x5mm koje će imati upuštene provrte za smještaj upuštene glave vijka M8 DIN 7991. 

Brtvljenje zapornice s vodilicom će biti bolje s povećanjem hidrostatskog tlaka na uzvodnu stranu zapornice. 

Materijal kliznih vodilica je PMO – polioksimetilen s koeficijentom trenja µ=0,13. 

Prije montaže brtvenih guma površina zavarene konstrukcije zatvarača i trake brtvenih guma će se 

očistiti mlazom abraziva klase čišćenja 2 (SA 2 ½) i antikorozivno zaštititi dvokomponentnim 

katran-epoksidnog premazom u slojevima do minimalne debljine 250 μm suhog premaza. Nanošenje je 

potrebno izvršiti ručno ili bezzračnom (airless) špricom. 

3.2.1.3 Dva trapezna navojna vretena Tr 75x10 x 4350mm (desnovojno i lijevovojno) s produžnim 

cijevima 

Trapezna veretena će biti jednovojna radi osiguranja kriterija samokočnosti. Izvedba od nehđajućeg 

čelika AISI 304 (W.Nr 1.4301) dužine tijela navoja Tr 75x10 4350mm. Korak navoja trapeznog vretena P=10 

(10 mm). Jedno vreteno je u izvedbi lijevog navoja, a drugo u izvedbi desnog navoja. Vreteno će s jedno 

strane biti narezano metričkim navojem M75x2 i uvijeno u debelostijenu produžnu cijev u dužini od 140 mm. 

Pričvršćivanje produžne cijevi na zatvarač će se izvesti s duplim svornjakom kroz uške zavarene na zatvarač. 

Produžne motke će radi dodatnog osiguranja od izvijanja biti dodatno poprečno međusobno povezane 

vijčanim spojem UNP180 veznim profilom. 
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3.2.1.4 Elektromotorni pogon ustave s alternativnim pogonom ručnim kolom 

Minimalne karakteristike elektromotornog pogona ustave su: 

Broj okretaja elektromotora:  2800 o/min. 

Izlazni broj okretaja:   90 o/min. 

Napajanje:    400V/50 Hz 

Prijenosni odnos:   8:1 

Snaga elektromotora:   3,0 kW 

Zaštita pogona:    IP 68 

Momentni prekidač:   6.2 – 2 momentna prekidača 

Momentno područje:   200-500 Nm 

Lakiranje prema PI:   srebrnosivo 

Promjer ručnog kola:   400 mm 

Težina:     53 kg/kom. 

Korozijska zaštita:   KS 

 

Vrsta priključka :   F14-B3D d=30 mm, EN ISO 5210 ili jednakovrijedna norma 

Momentno područje :    Z250/A360 Nm podesiv 

podešen OTVAR. :    300 Nm u smjeru vrtnje 

podešen ZATVAR. :    100 Nm u smjeru vrtnje 

Temperatura-izv. :    N-30-70 -30 - +70 °C 

Koroziona zaštita :    KS-P1.001 140 μm 

Boja :      srebrnosiva 

Zaštita pogona :    IP68 

Promjer ručnog kot. :    400 mm 

Napon-Frekvencija :    400/50/3 V/Hz 3 Ph. AC  

Upravljanje :     24VDC 

Meh. zaštita :     zaštitni poklopac 

Za prijenos snage iz elektromotornog pogona na oba trapezna vretena ugraditi će se kuglasti 

prijenosnici. Kuglasti prijenosnici biti će međusobno povezani vratilom zbog potrebe istovremenog 

djelovanja vretena. Kuglasti prijenosnici će na sebi imati montiranu vertikalnu zaštitnu cijev za zaštitu 

vretena prilikom otvaranja zapornica. Kuglasti prijenosnici su slijedećih karakteristika: 

Prijenos:    4:1 

Priključni oblik:    F14 Tr 75x10 

Materijal kućišta:   GG 

Zaštita pogona:    IP 68 

Ulaz u prijenosnik:   F-16 
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Korozijska zaštita:   KN 

Lakiranje prema PI:   srebrnosivo 

Maksimalni izlazni moment:  1000 Nm 

Maksimalni ulazni moment:  278 Nm pri i=1:4 

Težina:     25 kg/kom. 

Ulazna osovina    30 mm 

3.3 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE  

Projektirani vijek uporabe strojarske opreme na ispusnoj ustavi Kupa-Korana je 50 godina. Vijek 

trajanja elektromotornog pogona tablastih zatvarača je 25 godina, uz redovno održavanje i izmjenu 

pojedinih elemenata pogona. 

3.4 UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

Ugrađenu opremu je potrebno održavati u skladu s važećim pravilima i propisima te uputama 

proizvođača opreme. Potrebno je kombinirati plansko preventivno održavanje i održavanje po stanju. 

Prilikom nabave opreme, predvidjeti nabavu preporučenih rezervnih dijelova za potrebe održavanja u 

narednom 5-godišnjem razdoblju. 

AKZ premazima, koja je predviđena za zaštitu čelične konstrukcije tablaste ustave, obnavljati po 

potrebi, u skladu s Pravilnikom proizvođača opreme. Obzirom na sezonski režim eksploatacije, kombinirati 

plansko preventivno održavanje i održavanje po o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih 

konstrukcija od korozije, Sl.list 32/70 ili suodgovarajućim međunarodno priznatim standardom kao DIN EN 

ISO 12944 ili jednakovrijedna norma. 

 

 

 

 

Projektant : 

Davorin Gržan,dipl.ing.str.  
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4 DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

4.1 DIMENZIONIRANJE ZATVARAČA ZAPORNICE 

4.1.1 PROVJERA STATIČKE STABILNOSTI KONSTRUKCIJE ZATVARAČA  

Hidrostatska sila na zapornicu je ujedno i maksimalna moguća sila na zapornicu kod naprezanja na 

savijanje između oslonaca. Hidrostatska sila je najveća na donji profil pa slijedi njegova provjera na savijanje 

(slika 1.) U proračun nosivosti i progiba ulaze kritični profili. Ako su vrijednosti njihovih momenata savijanja 

u granicama dopuštenih vrijednosti, tada će zadovoljiti i ostali profili nosive konstrukcije. Normalna 

naprezanja usljed savijanja u profilima su dominantna u odnosu na tangencijalna, stoga se tagencijalna neće 

kontrolirati. 

 

Slika 1. Raspodjela hidrostatske sile po raspoređenim profilima 
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Za opći konstrukcijski čelik St235 vrijedi: 

Re = 235N/mm² granica tečenja izabranog materijala  

s = 1,5  koeficijent sigurnosti konstrukcije 

Dopušteno vlačno naprezanje: 

2/156
5,1

235
mmN

s

Re
Dop ===  

Za svijetli otvor širine 340 cm konstrukcijski raspon između oslonaca bočnih brtvenih guma su 

zapravo oslonci statički opterećene grede koje nije upeta:  

L = 3488 mm razmak oslonaca brtvene gume (oslonci savijanja) 

4.1.1.1 Profil 1. 

( ) ( )kNNhBhghAgF ttkaHidrostats 6,127127612565,94,3400,081,9100011111 === 

gdje su: 

A1   površina oplakane plohe koja opterećuje profil 1 

B    svjetla širina AB propusta 

h1   visina oplakane plohe površine A1 

ht1   vertikalna udaljenost težišta oplakane plohe 

 

Maksimalni moment savijanja na PROFIL 1: 

( )Nmm
LF

M kaHidrostats
Max 55633600

8

3488127600

8

1 =


=


=  

 

Moment otpora: 

33 357356625
156

55633600
cmmm

M
W

dop

Max ====


 

 

Za profil 1 može se izabrati profil HEA 200 (WHEA200=389 cm³ - bolje nosivi smjer) 

4.1.1.2 Profil 2. 

( ) ( )kNNhBhghAgF ttkaHidrostats 3,252252323900,84,3850,081,9100022222 === 

gdje su: 

A2   površina oplakane plohe koja opterećuje profil 2 

B    svjetla širina AB propusta 

H2   visina oplakane plohe površine A2 

ht2   vertikalna udaljenost težišta oplakane plohe 
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Maksimalni moment savijanja na PROFIL 2: 

( )Nmm
LF

M kaHidrostats
Max 110002800

8

3488252300

8

2 =


=


=  

Moment otpora: 

 

33 705705146
156

110002800
cmmm

M
W

dop

Max ====


 

Za profil 2 može se izabrati profil HEB 220 (WHEB220=736 cm³ - bolje nosivi smjer) 

4.1.1.3 Profil 3. 

( ) ( )kNNhBhghAgF ttkaHidrostats 260259628000,84,3975,081,9100033333 ===   

gdje su: 

A3   površina oplakane plohe koja opterećuje profil 3 

B    svjetla širina AB propusta 

H3   visina oplakane plohe površine A3 

ht3   vertikalna udaljenost težišta oplakane plohe 

 

Maksimalni moment savijanja na PROFIL 3: 

( )Nmm
LF

M kaHidrostats
Max 113360000

8

3488260000

8

3 =


=


=  

 

Moment otpora: 

 

33 727726667
156

113360000
cmmm

M
W

dop

Max ====


 

Za profil 3 može se izabrati profil HEB 220 (WHEB220=736 cm³ - bolje nosivi smjer) 

4.1.1.4 Profil 4. 

( ) ( )kNNhBhghAgF ttkaHidrostats 6,26626658295,64,3150,181,9100044444 === 

gdje su: 

A4   površina oplakane plohe koja opterećuje profil 4 

B    svjetla širina AB propusta 

H4   visina oplakane plohe površine A4 

ht4   vertikalna udaljenost težišta oplakane plohe A4 
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Maksimalni moment savijanja za: 

( )Nmm
LF

M kaHidrostats
Max 116237600

8

3488600,266

8

4 =


=


=  

 

Moment otpora: 

33 745745113
156

116237600
cmmm

M
W

dop

Max ====


 

Za profil 4 može se izabrati profil HEB 240 (WHEB240=938 cm³ - bolje nosivi smjer) 

4.1.1.5 Profil 5. 

Profil 5 (najviši profil) se neće proračunavati jer je kontinuirano oslonjen na betonski dio konstrukcije.  

Za horizontalne profile zatvarača od 1. do 5. izabrati će se profil HEB240 zbog pojednostavljenja 

konstrukcije s koeficijentom sigurnosti 1,5. 

4.2 PRORAČUN POGONA USTAVE 

4.2.1 PRORAČUN POGONA USTAVE 

Tablasti zatvarač  ima dimenzije table: B x H = 3500 x 4050 (mm)  

Sila dizanja ustave (na početku dizanja zatvarača): 

( ) ( )trkptrbvstrvsd FFFfFFfF ++=+=   

gdje su: 

fs  koeficijent sigurnosti = 1,2 

Fv  vertikalna sila na prag u zatvorenom položaju 

Ftrb    trenje u brtvama 

Ftrkp  trenje na kliznim površinama 

( )kNGFF vv 321,32301,21 =+=+=  

( ) ( )kNNghbBFv 1,2206081,9100000,203,05,31 ===   

 

Težina table zatvarača: 

( ) ( )kNNHBkG 303013905,45,3150 2222 ====  

( ) ( ) ( ) ( )kNNHpbfF srptrb 1092804005,13108,022 =+=+=   

gdje su: 

µ  koeficijent trenja (guma-čelik µ=0,8) 

b  efektivna širina brtve (b=3 cm) 
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h  h=H/2  (h=2,00 m) 

psr  srednji tlak na zatvarač (N/cm2) 

fp  Sila  prednaprezanja brtve (fp=10 N/cm2) 

U zatvorenom položaju na zatvarač djeluje maksimalna hidraulička sila u horizontalnom smjeru W i 

proizvodi trenje u kliznim površinama (klizači su izrađeni od „POM“ polimera – „polioksimetilen“) koje mora 

savladati sila Ftrkp: 

hmax  maksimalna visina vodnog stupca (hmax=7,7 m) 

( ) ( )kNNg
h

BW 1012101786181,91000
2

7,7
5,3

2

22

max ==    

( ) ( )kNkNWF
ČELIKPOMtrkp 13213232213,01012 ===

−
  

 

gdje su: 

µPOM-ČELIK koeficijent trenja (POM-čelik µ=0,13) 

( ) ( ) ( )kNFFFfFFfF trkptrbvstrvsd 209)1321032(2,1 =++=++=+=    

Fd = 209 (kN)- potrebna sila dizanja zatvarača ustave 

Za podizanje ustave izabran je elektromotorni pogon (90 okr./min; P=3 kW) s redukcijskim 

prijenosnikom (1:4) tako da je izlazni broj okretaja n=22,5 (o/min) što je ujedno i broj okretaja vratila 

spojenog na reduktor sa stožastim zupčanicima. 

Trapezna vretena izabrane ustave su dimenzija Tr 75x10. 

Iskoristivost pogona s trapeznim navojem pri dizanju, provjera samokočnosti navoja: 

 

( )'tan

tan

21 






+
=




=

dF

PFd
h

 

gdje su: 

Fd  sila dizanja (Fd=209 kN) 

P  korak navoja (P=10 mm; Tr75x10) 

F1  obodna sila podizanja vretena 

d2  srednji promjer navoja Tr75x10(d2=70 mm) 

α  kut uspona navoja 

β  kut nagiba profila zuba za trapezni navoj (β=15º) 

n  broj okretaja trapeznog vretena (n= 22,5 o/min) 

 

o

d

P
61,2

70

10
tan

2

==→


=


= 


   

o

o
91,5'0455,0

15cos

1,0

cos
'tan =→=== 




   

µ koeficijent trenja trapeznog vretena u brončanoj matici (čelik-bronca: µ=0,1) 
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ρ'>α – vijčani pogon je samokočiv, tj. spuštanje se može vršiti samo djelovanjem pogonskog uređaja. 

( ) ( )
31,0

91,561,2tan

61,2tan

'tan

tan

21

=
+

=
+

=



=








dF

PFd
h   

 

Odnos između radnje dizanja i potrebne radnje u vijčanom pogonu biti će: 

2,3
31,0

11
==

h

i


  

Potrebna radnja u navojnom prijenosu je 3,2 puta veća od radnje dizanja. 

Snaga dizanja: 

( )W
Pn

FvFP ddd 784
60

01,05,22
209000

60
=


=


==   

Potrebna snaga na vretenu: 

( )WiPP dv 25092,3784 ===   

 

Elektromotor izabranog pogona snage 3000 W svojom rezervom zadovoljava i dodatne potencijalne 

gubitke u reduktoru vretena. 

Vrijeme podizanja zatvarača: 

( )min8,17
105,22

4000max =


=


=
Pn

h
   

Maksimalni izlazni moment pogona: 360Nm (max.30 min) 

4.2.1.1 Brtvljenje praga ustave: 

Pri proračunu brtvljenja praga ustave potrebno je ispuniti osnovni uvjet za nepropusnost brtvenog 

spoja: 

1
p

k  

σk  kontaktno naprezanje brtve 

p  tlak vodenog stupca koji djeluje na brtvu 

Kontaktno naprezanje između praga i brtve treba biti veće od tlaka vode iznad brtve. 

Preporučuje se da za gumene brtve kontaktni tlak bude u granicama: 

5x105 Pa< σk<15x105 Pa 

Obično se u proračunu uzima: 

 

Papk

51052,1 =  

σk  kontaktno naprezanje brtve 

p tlak vodenog stupca koji djeluje na brtvu. Pošto je p=7,7(mVs) = 0,77x105 (Pa), to će se 
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potrebna sila na brtvu odrediti za veličinu tlaka 5x105 (Pa) 

 

Debljina brtve praga: 

k

bp

L

F





=  

δ  debljina brtve praga (δ =0,02 m) 

L  dužina brtve (L=3,52 m) 

 

Veličina potrebne brtvene sile na pragu ustave: 

( )kNLF kbp 3510552,302,0 5 ===    

 

Maksimalna proračunska sila koja djeluje na prag zatvarača djelovanjem elektormotornog pogona 

ograničiti će se momentnim isključivačima na: 

FEMP max= 40 (kN) 

 

Maksimalna proračunska sila koja će djelovati na prag zatvarača iznositi će: 

Fpraga = 40 (kN) 

 

Sila se prenosi po cijeloj dužini brtvene plohe L=3,52 (m).  

4.2.2 PRORAČUN SIGURNOSTI IZVIJANJA VRETENA USTAVE  

Kritična sila izvijanja vretena pri natezanju donje brtve (na završetku zatvaranja) zatvarača): 

( )2

2

22

2

0

2

3

2

2
2

0

4

2

2

0

min2 /77,15
565716

64200000

16

4

64 mmN
l

dE

d
l

d
E

lA

IE
k =




=




=







=



=   

Dužina izvijanja vretena za vreteno upeto u kuglastom prijenosniku: 

( )mm
l

l 56572
2

4000
2

2
0 ===  

 

Kritična sila izvijanja jednog vretena: 

( )kN
d

AF krkkr 7,5077,15
4

64

4

22

3 =


=


==    

 

Kritična sila izvijanja za dva vretena  je: 2 Fkr = 50,7 x 2 = 101,4 (kN). 

Fpraga = 40 (kN)     ≤      2Fkr  = 101,4(kN) 
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Uvjet sigurnosti protiv izvijanja je zadovoljen uz uvjet da se moment elektromotornog pogona 

postavi da sila na prag ne prekorači 40 kN. 

4.2.3 PRORAČUN SVORNJAKA SPOJA VRETENO – ZATVARAČ 

 

Slika 2. Svornjak spoja cijevi vretena i zatvarača 

Izabrani materijal svornjaka je opći konstrukcijski čelik St345 gdje vrijedi: 

Re = 345N/mm²   granica tečenja izabranog materijala 

Dopušteno vlačno naprezanje: 

σDopušteno= 345 N/mm² 

 

Maksimalna sila na 2 svornjaka je sila dizanja ustave 2xFDizanja = 209 kN. Dva su svornjaka što znači 

da je reducirana sila dizanja na jedan svornjak: 

FDizanja = 105 kN 
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Izabrani svornjak (2 komada):  

dSvornjak = 35 mm 

lSvornjak = 147 mm (razmak između osi uški) 

2

33
/225

.2351.08

147105000

.21,08
mmN

komkomd

lF

W

M

Svornjak

SvornjakDizanja

x

Svornjak

Svornjak =



=




==

 

22 /345/225 mmNmmN DopuštenoSvornjak == 
 

 

Maksimalno naprezanje na odrez: 

2

22
/892/15,0

2

3
1

353

10500016
2/

2

3
1

3

16
mmNkomada

d

FDizanja

Svornjak =







+




=








+




=







 

gdje su: 

µ  koeficijent suhog trenja (čelik-čelik µ=0,15) 

 

Dozvoljeno naprezanje na odrez: 

2/1033453,03,0 mmNReDopušteno ==
 

22 /103/89 mmNmmN DopuštenoSvornjak == 
 

Analiza na bazi kombiniranog naprezanja nije potrebna. 

4.2.4 KONTROLA UŠKI ZA SPOJ VRETENO - ZAVTARAČ 

Uške su izrađene od lima t=25 mm s provrtom za svornjak Ø35 mm. 

Nominalno naprezanje pomnoženo s faktorom β ne smije biti veće od granice razvlačenja: 

08,1
35,3

5,315,0
11 =

+


+=

+


+=

cd

d

svornjaka

svornjaka


 

gdje su: 

FDizanja = 105 kN 

µ = 0,15 - koeficijent suhog trenja (čelik-čelik µ=0,15) 

dSvornjak = 35 mm 

c = 30 mm 

t = 25 mm 

2/151
2530

10500008,1
mmN

tc

FDizanja

Max =



=




=



 

22 /151/345 mmNmmN MaxDopušteno == 
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4.3 KONTROLA ZAVARENOG SPOJA LIM ZATVARAČA – PROFIL 1 / PROFIL 2 

Dominantno naprezanje zavarenog spoja koji spaja lim zatvarača sa orebrenjem zatvarača (u 

najdonem polju zatvarača) je smično naprezanje. 

 

Slika 3. Zavareni spoj lima na orebrenje donjeg polja br.1. 

Hidrostatska sila u polju br.1. 

kNhAgF PoljeTPoljePoljeH 12823,941,181,91000111 === −−    

 

Površina polja 1: 

2

1 41,1425,032,3 mmmAPolje ==   

 

Površina zavara lima u polju br.1.: 

( ) 22

varvarvarvar 2996003,0004,0)425,032,3(22 mmmmmmdHLA aZaaZaaZaaZa ==+=+=  
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Smično naprezanje u zavarenom spoju: 

2

var

1

var /27,3
29960

98000
mmN

A

F

aZa

PoljeH

aZa ===
−

  

22

var /5,702353,0Re3,0/27,3 mmNmmN DopuštenoaZa ====   

Kutni zavareni spoj d=4mm zadovoljava (slika 3.), može se izvesti u jednom prolazu ovisno o izabranoj 

tehnologiji zavarivanja, a sve u skladu s propisanim normama. 
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5 TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE I PROGRAM KONTROLE I 

OSIGURANJA KVALITETE 

5.1 OPĆI UVJETI 

Izvođenjem se podrazumijeva: 

a) dobava odnosno proizvodnja opreme, oslonaca, ubetoniranih elemenata; 

b) montaža cjelokupnog postrojenja ustave Ilova ; 

c) puštanje u pogon. 

Investitor će na gradilištu osigurati uvjete za gradnju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenje i 

gradnji i drugim, iz njega izvedenim propisima. U tom smislu osigurat će stručni nadzor gradnje, kojeg će 

povjeriti za to ovlaštenoj osobi, te druge uvjete za nesmetano izvođenje radova. 

Postrojenje treba biti izvedeno u skladu s važećim propisima i hrvatskim normama, te drugim 

međunarodno priznatim normama, pogotovo u područjima koje naše norme ne obrađuju (EN, DIN, VDI, BS, 

ISO, i sl.). 

Projektom su definirane tehničke karakteristike opreme te dimenzije i smještaj opreme. Izvedba 

treba biti prema priloženim crtežima, tehničkom opisu, specifikaciji i ovom programu. Pri tom je obveza 

izvođača ispuniti sve što je navedeno u tehničkim uvjetima. Izmjene se mogu vršiti samo uz suglasnost 

projektanata i nadzornog inženjera. 

Izvođač mora biti upoznat sa svim dijelovima projekta. 

Obveza izvođača je utvrditi stanje na objektu, odnosno pregledati građevinsku projektnu 

dokumentaciju, te istu usporediti s projektom ugradnje opreme: 

- u pogledu unošenja opreme, te ugradnje, posebno elemenata za koje je potrebno redovito 

održavanje, 

- u pogledu ugradnje tablastih zapornica . 

Obveza izvođača je i usporediti ostale projekte i utvrditi njihovu međusobnu usklađenost. 

Izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik u skladu s Pravilnikom o načinu provedbe stručnog 

nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća 

nadzornog inženjera (NN 131/2021). Sve izmjene u odnosu na rješenja u projektu upisuju se u dnevnik, uz 

prethodnu suglasnost nadzornog inženjera. 

Izvođač radova dužan je zaposliti na gradilištu stručno osoblje a uz to ovlaštenu osobu kao 

rukovoditelja gradilišta. 

Osoblje zaposleno na izgradnji objekta mora se pridržavati svih važećih pravilnika i propisa zaštite 

na radu. 

5.2 OSIGURANJE KVALITETE 

Izvođač treba u svim etapama realizacije Projekta dosljedno primjenjivati sustav osiguranja i kontrole 

kvalitete (QA/QC) kojeg određuje standard ISO 9001 (EN 29001) ili jednakovrijedna norma. 

Pri tome se pojedine etape Projekta odnose na: 
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- tehnološke postupke i proizvodnju, 

- sastavljanje i kompletiranje opreme, 

- zaštitu, pakiranje, čuvanje pri transportu i uskladištenju komponenti i kompletnih dijelova 

opreme, 

- ispitivanja materijala i komponenti konstrukcije,  

- tvornička ispitivanja, 

- ispitivanja za vrijeme i nakon kompletiranja opreme, 

- puštanje u pogon, 

- probni rad 

- održavanje u pogonu 

Izvođač je odgovoran za osiguranje kvalitete kod svojih kooperanata odnosno podisporučitelja. 

Izvođač treba voditi redovnu evidenciju i čuvanje izvještaja o kvaliteti. To je neophodno, jer ovi 

izvještaji svjedoče o efikasnosti provođenja sustava kvalitete. 

Izvještaji moraju biti pregledno napisani, s jasnom oznakom objekta, primijenjenog postupka i 

rezultata ispitivanja.  

Pripadne izvještaje za proizvode podisporučitelja također treba uključiti u dokumentaciju o kvaliteti. 

Odustajanje od ispitivanja ili prisustvovanje ispitivanju od strane investitora, ne oslobađa izvođača 

od pune odgovornosti za ispunjenje specificiranih zahtjeva. 

5.3 OPREMA 

Ugrađena Oprema će biti od različitih proizvođača s tim da ispunjava tražene karakteristike iz 

glavnog projekta. Osnovne tehničke karakteristike opreme će biti navedene na pločicama postavljenim na 

opremi na vidnom mjestu. 

Uz opremu će biti isporučeno: 

- atesti, kojima se garantiraju tehničke karakteristike opreme i kvaliteta ugrađenih materijala 

- garantni listovi 

- uputstva za montažu, rukovanje i održavanje opreme 

- popis ovlaštenih servisa 

- spisak rezervnih dijelova 

Za opremu koja je predviđena za zaštitu od požara i eksplozije, atesti trebaju odgovarati 

odgovarajućim propisima. 

Za opremu koja se uvozi iz inozemstva, a nalazi se na popisu proizvoda koji podliježu kontroli 

kvalitete, uvoznik će osigurati pregled kod nadležne ustanove te pribaviti odgovarajuće rješenje o 

sukladnosti. Izvođač će provjeriti da li je oprema isporučena u skladu s traženim karakteristikama. 

Kod preuzimanja opreme obavlja se vizualna kontrola i o eventualnim nedostacima sastavlja se 

zapisnik. Opremom na gradilištu treba pažljivo manipulirati da se izbjegne oštećenja, a posebno treba paziti 

na zaštitu od nepovoljnih vremenskih utjecaja. Neispravnu opremu ne treba ugrađivati osim ako se 

popravak može obaviti i nakon ugradnje. 

Pri ugradnji opreme potrebno je pridržavati se uputa proizvođača. 
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Svi elementi za koje je potreban češći redovni pregled, trebaju biti lako dostupni, te mora biti 

omogućeno lako skidanje i ponovno postavljanje. 

Proračun, konstrukcija i izrada tablastog zatvarača treba biti u skladu s DIN 19704-1/2/3 ili 

jednakovrijedna norma. 

Konstrukcija pozicija okvir/zatvarač/most/dosjedna ploča može biti od općih konstrukcijskih čelika 

HRN EN 10017:2007 ili jednakovrijedna norma, HRN EN 10025 1-6:2007 ili jednakovrijedna norma. 

Opcija izrade je izvedba iz austenitnog nehrđajućeg čelika X5CrNi18-10 Nr. 1.4301 prema HRN EN 

10088-1 ili jednakovrijedna norma. 

Brtveni materijal (meke brtve) bit će iz EPDM gume. Etilen – Propilen – Dien (EPDM) je elastomer, 

odnosno sintetičkim putem dobiven polimerizat iz etilena, propilena i malog udjela jednog diena. Tvrdoća 

EPDM gume treba ćebiti u granicama (65±5) Shore A tvrdoće.  

Propuštanje na brtvenim površinama treba biti prema DIN 19569-4 klasa 5 ili jednakovrijedna norma, 

ali ne više od 0,2 l/s. 

Materijal kliznih vodilica je polioksimetilen (POM), također poznat kao acetal, poliacetal i 

poliformaldehid. Ovo je termoplastika koja se koristi u preciznim dijelovima koji zahtijevaju visoku krutost, 

nisko trenje i izvrsnu dimenzijsku stabilnost. 

Dimenzije kliznih i kotrljajućih zatvarača i ustava moraju ispunjavati zahtjeve odstupanja dužinskih 

mjera, kutova, ravnine i paralelnosti po ISO 13920 ili jednakovrijedna norma, klasa A/E za zavarene dijelove 

i zahtjeve odstupanja dužinskih mjera, kutova, polumjera, zaobljenja i skidanja rubova po ISO 2786-1 ili 

jednakovrijedna norma, klasa f/s za strojno obrađene dijelove.  

Dozvoljena odstupanja stvarnih dimenzija od nazivnih dimenzija koje nemaju tolerancije navedena 

su u tablicama 4, 5 i 6 za zavarene dijelove te u tablicama 7, 8 i 9 za strojno obrađene dijelove. 

Tablica 1: Opće tolerancije ISO 13920 ili jednakovrijedna norma – odstupanja dužinskih mjera 

Stupanj 

točnosti 

Područje nazivnih mjera (mm) 

-do 30 

30 

do 

120 

120 do 

315 

315 do 

1000 

1000 

do 

2000 

 2000 

do 

4000 

 4000 

do 

8000 

8000 

do 

12000 

12000 

do 

16000 

16000 

do 

20000 

20000 

do 

- 

A (fina) ±1 ±1 ±1 ±2 ±3 ±4 ±5 ±6 ±7 ±8 ±9 

Tablica 2: Opće tolerancije ISO 13920 ili jednakovrijedna norma – odstupanja kutova 

Stupanj 

točnosti 

Područje nazivnih mjera – dužina kraćeg kraka (mm) 

- do 315 nad 315 do 1000 nad 1000 do - 

stupnjeva  

(°) 

minuta 

(') 

mm 

 /  

1000 

mm 

stupnjeva  

(°) 

minuta 

(¨) 

mm 

 /  

1000 

mm 

stupnjeva  

(°) 

minuta 

(¨) 

mm 

 /  

1000  

mm 

A (fina) ±20' ±6 ±15' ±4,5 ±10' ±3 
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Tablica 3: Opće tolerancije ISO 13920 ili jednakovrijedna norma – odstupanja dužinske i 

površinske ravnosti, odstupanja paralelnosti 

Stupanj 

točnosti 

Područje nazivnih mjera (mm) 

30 

do  

120 

120 

do 

315 

315 

do 

1000 

1000 

do 

2000 

2000 

do 

4000 

4000 

do 

8000 

8000  

do 

12000 

12000 

do 

16000 

16000 

do 

20000 

20000 

do 

- 

E (fina) ±1 ±1,5 ±3 ±4,5 ±6 ±8 ±10 ±12 ±14 ±16 

 

Tablica 4: Opće tolerancije ISO 2768-1 ili jednakovrijedna norma – odstupanja dužinskih mjera 

Stupanj točnosti 

Područje nazivnih mjera (mm) 

0,5 

do 

 3 

3 

do 

6 

6 do 

30 

30 

do 

120 

120

do 

400 

400 

do 

1000 

1000 

do 

2000 

2000 

do 

4000 

4000 

do 

8000 

8000d

o 

12000 

12000 

do 

16000 

16000 

do 

20000 

f (fina) 
±0,0

5 

±0,0

5 
±0,1 

±0,1

5 
±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 - - - - 

 

Tablica 5: Opće tolerancije ISO 2768-1 ili jednakovrijedna norma – odstupanja kutova 

Stupanj 

točnosti 

Područje nazivnih mjera – dužina kraćeg kraka (mm) 

0 do 10 10 do 50  50 do 120  120 do 400 

stupnjeva 

(°)  

minuta 

(') 

mm 

 /  

1000  

mm 

stupnjeva  

(°) 

minuta 

(') 

mm 

 /  

1000 

mm 

stupnjeva 

(°) 

minuta 

(') 

mm 

 /  

1000  

mm 

stupnjeva 

(°)  

minuta 

(') 

mm 

 /  

1000 

mm 

s (srednja) ±1' ±1,8 ±30' ±0,9 ±20' ±0,6 ±10' ±0,3 

 

Tablica 6: Opće tolerancije ISO 2768-1 ili jednakovrijedna norma odstupanja polumjera, 

zaobljenja i skidanja rubova 

Stupanj 

točnosti 

Područje nazivnih mjera (mm) 

0,5  

do  

3 

3 

do 

6 

6 

do 

30 

30 

do 

120 

120 

do 

315 

s (srednja) ±0,2 ±0,5 ±1,0 ±2,0 ±4,0 

Ubetonirani dijelovi kliznih i kotrljajućih zatvarača moraju ispunjavati zahtjeve po DIN 19704-2 ili 

jednakovrijedna norma, klasa 1. 

Dozvoljena odstupanja stvarnih dimenzija od nazivnih dimenzija koje nemaju tolerancije dati su 

tablicom. 



 

Građevina: 

 

Projektirani 

dio 

građevine; 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 

PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA 

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG 

MOSTA PREKO PROKOPA 

ISPUSNA USTAVA  

 

ZOP: GP-5986/23 Glavni projekt Oznaka mape: E-155-18-07 

Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 Stranica br.: 5-5 

 

Tablica 7: Tolerancije Klasa 1 po DIN 19704-2 ili jednakovrijedna norma za ubetonirane dijelove 

kliznih i kotrljajućih zatvarača 

 

Opis predmeta kontrole 
Područja nazivnih mjera 

(mm) 

Simb

ol 

Dozvoljena 

odstupanja (mm) 

Paralelnost tračnica i kliznih vođica – poprečno na 

smjer toka  

L≤5000 DL1 ±2 2) 

L≥25000 DL1 ±4 2) 

Vertikalnost tračnica i kliznih vođica – u smjeru toka   Dx 2 

Vertikalnost tračnica i kliznih vođica – u smjeru toka  l=2000 Dx 1 

Nagib strojno obrađenih tračnica i kliznih vođica u 

poprečnom smjeru 
 α tan α = 0,002 

 

Paralelnost brtvljenih površina – poprečno na smjer 

toka  

L≤5000 DL1 ±2 2) 

L≥25000 DL1 ±4 2) 

Vertikalnost brtvljenih površina – u smjeru toka   Dx 2 

Opis predmeta kontrole 
Područja nazivnih 

mjera(mm) 

Simbo

l 

Dozvoljena 

odstupanja (mm) 

Vertikalnost brtvljenih površina – u smjeru toka  l=2000 Dx 1 

Nagib strojno obrađenih brtvljenih površina u 

poprečnom smjeru 
 α tan α = 0,002 

 

Ravnina praga 
L≤5000 Dx 1 2) 

L≥25000 Dx 3 2) 

Ravnina praga 1000 Dx 1 

1) Svijetla širina 
2) Među vrijednosti dobiju se sa linearnom interpolacijom odstupanja 
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Elektromotorni pogon zatvarača 

Sastoji se od elektromotornog aktuatora (pogonskog motora zajedno s redukcijskim prigonom i 

upravljačkog dijela) u kombinaciji s dodatnim redukcijskim prijenosnikom. Priključak redukcijskog 

prijenosnika na pogonsko vratilo ustave bit će u skladu s ISO 5210/DIN 3210 ili jednakovrijedna norma. Klasa 

zaštite kućišta i kablovskih uvodnica elektropogona IP 67. Mora postojati i mogućnost ručnog upravljanja 

pomoću ručnog kola promjera Ø400mm. Elektromotorni pogon treba imati granične i momentne prekidače 

za oba smjera (otvaranje i zatvaranje). Predviđena je lokalna i daljinska indikacija stanja zatvarača (otvoren, 

zatvoren, trenutni položaj). 

Tablasti zatvarači trebaju imati certifikat o ispitivanju prema: 

DIN EN 10204:2000.g. Test Report 2.2 ili jednakovrijedna norma. 

5.4 ZAVARENI SPOJEVI  

Organizacija i izvođenje zavarivačkih radova trebaju biti u skladu s aktualnim HRN EN normama ili 

jednakovrijednim normama za zavarivanje i srodne postupke (HRN EN ISO 5817 ili jednakovrijedna norma, 

HRN EN 287 ili jednakovrijedna norma, HRN EN 288 ili jednakovrijedna norma, HRN EN 729 ili 

jednakovrijedna norma, HRN EN 1011 ili jednakovrijedna norma). 

Za zavarivanje vertikalnih kolona i čeličnih konstrukcija, izvođač treba imati atestirane zavarivače za 

odgovarajući postupak i vrst radova (zavarivanje cijevi iz crnog čelika, zavarivanje limova, zavarivanje iznad 

glave). Atesti o osposobljenosti trebaju biti izdani od strane odgovarajuće ustanova, i moraju biti važeći. 

Pogon (radionica) u kojem će se izvoditi radovi zavarivanja, treba imati uvjerenje za izvođenje 

određene vrste zavarivačkih radova. 

Izvođač je dužan izraditi plan kontrole kvalitete zavarivačkih radova, kojim bi se u toku izrade provela 

određena nerazorna ispitivanja kako bi se zagarantirala prihvatljiva kvaliteta izvedenih zavarivačkih radova.  

Nakon obavljenih nerazornih ispitivanja izrađuje se izvještaj o utvrđenoj kvaliteti. Kriterij 

prihvatljivosti definirat će se u skladu s HRN EN ISO 5817 ili jednakovrijedna norma –klasa D. 

Svi zavarivački radovi trebaju biti evidentirani u Knjizi zavarivanja, u kojoj su sadržane radne upute 

za zavarivanje (WPS), te su evidentirani svi zavarivački radovi, uključujući položaj zavarenog spoja u 

dokumentaciji, vrijeme izvođenja zavarivanja, primijenjena tehnologija zavarivanja, WPS, ime zavarivača. 

Za zavarene spojeve čeličnih konstrukcija kriterij prihvatljivosti treba biti u skladu s razinom kvalitete 

D obzirom na utvrđene greške i nepravilnosti, prema HRN EN ISO 5817 ili jednakovrijedna norma. 

Opći uvjeti koji trebaju biti ispunjeni u cilju postizavanja potrebne klase kvaliteta zavarenih spojeva 

su: 

a) materijal: svojstva u odnosu na postupak zavarivanja i svrhu primjene; 

b) priprema: mora biti stručna i kontrolirana; 

c) postupak zavarivanja: izabran prema osobinama materijala, debljini stjenke i 

naprezanju zavarenih spojeva; 

d) dodatni materijal: izabran prema osnovnom materijalu, ispitan odnosno dozvoljen; 

e) osoblje; nadzorno osoblje zavarivanja i zavarivači s odgovarajućim atestom 

kontrolirani za vrijeme rada; 

f) ispitivanje zavarenih spojeva kako bi se utvrdila besprijekornost izvedenih radova. 

Gdje je god to moguće primjenjivati sučeljene spojeve, a na mjestima priključaka kutne spojeve. 
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Za izvođenje zavarivanja u navedenoj klasi mora biti provjerena stručna osposobljenost zavarivača, 

i to za zavarivanje s određenim kvalitetom osnovnog i dodatnog materijala, kao i za položaj zavarivanja 

uključujući i zavarivanje nad glavom, postupak zavarivanja i područje debljine osnovnog materijala. 

Zavareni spojevi smiju se izvoditi samo ako je radni prostor zaštićen od padalina i niske temperature 

(t>5°C). Spojevi se moraju izvoditi u najpovoljnijim položajima za zavarivanje. Pripojni zavari se mogu 

uključiti u spoj ukoliko su izvedeni u navedenim klasama zavarenih spojeva, inače se moraju ukloniti 

mehaničkim postupcima žlijebljenja. 

Općenito kod zavarivanja treba ispuniti slijedeće uvjete: 

1. Za svaki čelik treba upotrijebiti elektrode kojima se dobije zavar jednakih mehaničkih 

svojstava (ili nešto boljih): granice razvlačenja, čvrstoće, izduženja i žilavosti. 

2. Kod nekih konstrukcijskih čelika sadržaj ugljika i u manjoj mjeri mangana vezani su za uvjete 

temperature zavarivanja. Pri sadržaju C>0.2% već pri debljinama 20 do 30 mm treba 

poduzeti mjere za sprječavanje suviše visoke tvrdoće i opasnosti vezane uz to 

(predgrijavanje, veći promjer elektrode, jača struja, usporeno hlađenje i žarenje zavarenog 

spoja mogu se odrediti na temelju ekvivalenta ugljika -Cekv). 

3. Segregacija S i P, i time uzrokovane lokalne koncentracije, neugodno utječu na zavarivanje 

(opasnost vrućih pukotina). 

4. Obrada ivica za žljebove za kvalitetne zavare normalno se izvodi mehaničkim obrađivanjem 

(blanjanje, glodanje, brušenje). 

5. Najjači utjecaj na zavarivanje ima samo izvođenje zavarivanja. 

6. Oprema za zavarivanje treba odgovarati svrsi. 

7. Zavarivači trebaju biti ispitani za zavarivanje čelika odgovarajuće debljine (za tanke, debele i 

vrlo debele limove), položaj i vrstu elektroda, kao i da su povremeno atestirani. 

8. Elektrode moraju biti kvalitetne i mogu se propisati posebna ispitivanja za kvalitetu S i I. 

Naročito treba nastojati da elektrode budu suhe. 

9. Paljenje luka treba izvršiti u žlijebu. Kapljice od prskanja treba ukloniti. 

10. Luk po pravilu treba biti što kraći, osobito za bazične elektrode. 

11. Kontrolu treba izvoditi prije zavarivanja (kontrola pripreme), za vrijeme zavarivanja i poslije 

zavarivanja. 

Također je potrebno obratiti pozornost na izbor odgovarajućih elektroda kod zavarivanja čelika, kako 

bi se dobio zavar odgovarajućeg sastava. 

5.5 MEHANIČKI SPOJEVI 

Spojeve ostvarene vijcima, i slične spojeve, treba izvesti u skladu s dobrom inženjerskom praksom. 

Sve provrte treba izvesti bušenjem na način da odgovaraju vijcima i s visokom točnošću. Svi vijci trebaju 

imati podložne pločice, a po potrebi i osigurače protiv odvrtanja. 

Dijelovi koji se spajaju s točno određenim međusobnim položajem, trebaju biti osigurani koničnim 

zaticima za pozicioniranje. Provrti za vijke, svornjake, zatike i sl. trebaju imati istu antikorozivnu zaštitu kao 

i ostali dijelovi opreme. Vijci trebaju biti sa standardnim metričkim navojem, i antikorozivno zaštićeni u 

skladu kao i većina druge opreme.  

Prije pritezanja vijke iz nehrđajućeg čelika treba premazati odgovarajućom mašću. 
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5.6 ZAŠTITA OD KOROZIJE 

Obzirom na korozijske uvjete koji su prisutni , preporuča se primjena sustava zaštite za kategoriju 

C5, sustav E9. (Tablica 8, Tablica 9) 

 

Tablica 8 : Kategorije korozijskih uvjeta 

 

 

Tablica 9 : Sustavi zaštite od korozije prema EN ISO 12944 ili jednakovrijedna norma 

 

5.7 MONTAŽA OPREME 

Montažni se radovi moraju planirati i izvoditi u suradnji s Naručiteljem. 

Ponuditelj će osigurati i koristiti alat, potrošni materijal, opremu, itd., kakvi se zahtijevaju na 

Gradilištu pri montaži i ispitivanju. Za vrijeme izvođenja montažnih radova na Gradilištu, Ponuditelj treba 

osigurati slijedeće: 

• Prijevoz i opremu za podizanje, koja nije na raspolaganju. Nadalje, sve potrebne alate i 

mjerne instrumente, konzole, nosače, pritezni pribor, potrošni materijal, zajedno s uljem, 

sredstvima za čišćenje i bojenje. Plin za autogeno rezanje i grijanje, po potrebi  oprema za 

zavarivanje i elektrode. Trošak za sve materijale treba uključiti u Listu cijena u Ugovoru. 

• Treba uzeti u obzir sve efekte od sila nastalih uslijed montaže, promjene temperatura itd. 

Dijelovi koji se posebno točno montiraju, trebaju biti dobro osigurani protiv pomaka uslijed 

spomenutih sila. 

• Sva potrebna armatura, svornici, priteznici, šablone i dr. za podešavanje i učvršćivanje 

opreme, trebaju se uvrstiti u isporuku. 
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Prije spomenuti montažni alati, oprema, itd., vratiti će se u vlasništvo Ponuditelja nakon komisijskog 

preuzimanja montažnih radova. Svi troškovi vezani za montažu trebaju biti uključeni u Listu cijena u 

Ugovoru. 

Alati, specijalni ključevi, itd., koji su dio ukupne isporuke, vlasništvo su Naručitelja. i moraju biti 

predani u ispravnom stanju prije početka probnog pogona. 

5.8 MJERE SIGURNOSTI NA GRADILIŠTU 

Ponuditelj treba snositi odgovornost za sve svoje zaposlene i ostala lica koja po njegovom nalogu 

ulaze na Gradilište. 

Na temelju odobrenja Naručitelja, Ponuditelj poduzima mjere sigurnosti, u koje spadaju : 

• Poduzimanje sigurnosnih i izvanrednih mjera, kao npr. preventiva protiv požara, plinskog i 

električnog udara. Za svako radno mjesto potrebno je imati na raspolaganju nosila i kutije 

prve pomoći, zajedno sa spasilačkom opremom. 

• Nabava i održavanje sigurnih užeta, omči za prihvat tereta i ostale opreme za podizanje i 

nošenje tereta. Sva ova oprema treba imati važeće ispitne certifikate. 

• Pravilan i sigurnosni pristup cjelokupnom poslu. 

Ponuditelj treba osigurati za sve svoje djelatnike potpuno upoznavanje s pravilima sigurnosti na radu 

i prve pomoći. 

U slučaju ozljede na poslu, Ponuditelj treba u roku 24 sata dostaviti izvještaj Nadzornom inženjeru i 

nadležnoj službi državne uprave. 

Od Ponuditelja se zahtjeva da u svojem timu na Gradilištu ima osobu odgovornu za sigurnost na 

radu i zaštitu radnika. Ta osoba treba biti osposobljena za svoj rad i treba biti nadležna za izdavanje 

instrukcija i poduzimanje zaštitnih mjera za sprečavanje nesreća na poslu. Ponuditelj treba surađivati s 

osobom za sigurnost na radu i to u pogledu svih pitanja sigurnosti na Gradilištu. 

5.9 PRIMPOREDAJA POSTROJENJA 

Prilikom primopredaje postrojenja, izvođač je dužan predati investitoru slijedeću dokumentaciju: 

• opis rada sustava 

• upustva za rukovanje i održavanje postrojenja i ugrađene opreme 

• uokvirenu shemu postrojenja s oznakama 

• dokumentaciju izvedenog stanja (specifikacija opreme, nacrti s unesenim izmjenama) 

• tehnologiju zavarivanja i osiguranja kvalitete zavarenih spojeva 

• dnevnike zavarivanja 

• ateste zavarivača, osnovnog i dodatnog materijala i ispitivanja zavarenih spojeva 

• zapisnike o kontroli kvalitete tijekom izrade i preuzimanja opreme 

• zapisnike izvršenih mjerenja, probnog rada i primopredajnih ispitivanja 

• ateste i garantne listove za ugrađenu opremu i materijale, 

• prijedlog rezervnih dijelova i popis ovlaštenih servisa, 
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• ostalo predviđeno natječajnom dokumentacijom i Ugovorom 

Investitor treba odrediti osobe koje će preuzeti rukovanje postrojenjem, a koje trebaju imati 

odgovarajuću stručnu spremu i osposobljenost za obavljanje tog posla. 

5.9.1 ZAVARIVAČKI RADOVI  

Zavarivačke radove izvoditi u skladu "Pravilniku o općim tehničkim propisima za izradu predmeta i 

konstrukcija zavarivanjem" (Sl.list 19/1959), normom HRN C.T3.010 ili jednakovrijedna norma te ostalim 

normama nevedenim u tablici: 

Pravilnik o općim tehničkim propisima za izradu predmeta i 

konstrukcija zavarivanjem 
Sl. list 19/59 

Tehnički uvjeti za zavarene nosive čelične konstrukcije HRN U.E7.150 ili 

jednakovrijedna 

norma 

Zavareni spojevi-postupci kontrole kvalitete HRN C.T3.035 ili 

jednakovrijedna 

norma 

Radiografsko ispitivanje čeličnih sučeljenih spojeva – opće odredbe HRN C.T3.040 ili 

jednakovrijedna 

norma 

Ispitivanje razaranjem čeličnih spojeva zavarenih elektrolučno ili plinski  HRN C.T3.051 ili 

jednakovrijedna 

norma 

Osiguranje kvalitete zavarivačkih radova – opća načela HRN C.T3.071 ili 

jednakovrijedna 

norma 

Klasifikacija pogrešaka u zavarenim spojevima izvedenih taljenjem 

metala 

HRN C.T3.020 ili 

jednakovrijedna 

norma 

Klase kvaliteta zavarenih spojeva izvedenih topljenjem u čeliku HRN C.T3.010 ili 

jednakovrijedna 

norma 

Tehnika zavarivanja metala – definicije pojmova i nazivi HRN C.T3.001 ili 

jednakovrijedna 

norma 

Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje HRN C.H3.010 ili 

jednakovrijedna 

norma 

Elementi i dijelovi koji se spajaju zavarivanjem trebaju biti odrezani prema točnim dimenzijama, s 

brušenim rubovima, rezani plamenom ili strojno rezani u skladu sa zahtijevanim tipom zavarivanja, kako bi 

se omogućila potpuna penetracija zavara s osnovnim materijalom. Svi zavareni spojevi moraju biti izvedeni 

punim profilom, bez preskakanja. 

Površine elemenata ili dijelova koji se zavaruju trebaju biti očišćenje od hrđe, masnoća okujina i 

drugih stranih tvari u području najmanje 50 mm od rubova zavara. Boje i slični materijali trebaju biti 
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uklonjeni sa površine određene zonom utjecaja topline. 

Za jednostrane i dvostrane sučeljene zavarene spojeve mora se predvidjeti odgovarajuća zračnost u 

korijenu koja osigurava dovoljnu penetraciju. Dijelovi konstrukcije koji se spajaju sučeljenim spojem moraju 

biti poravnati što je više moguće. 

Privremeni držači, naprave za poravnavanje, uške i slično moraju biti izrađeni od istog ili sličnog 

materijala kao što je osnovni materijal, i ne smiju se koristiti više nego što je nužno. Svako oštećenje 

uzrokovano njihovim uklanjanjem mora biti stručno uklonjeno. 

Sva zavarivanja trebaju biti izvedena elektrolučnom metodom i usklađena sa odgovarajućom 

normom. Postupak treba odraditi u skladu sa sastavom i svojstvima osnovnog materijala, tipom zavara i 

radnim naprezanjima zavarenog spoja. 

Zavari moraju imati dovoljnu penetraciju i moraju imati čistu, pravilnu površinu, sa blagim prelazom 

na osnovni materijal. Preveliko nadvišenje zavara ili zarezi koji mogu utjecati na kakvoću zavarivačkih 

radova, nisu dopušteni. Svojstva rastezljivosti zavara trebaju biti usklađena s osnovnim materijalom, onako 

kako je to naznačeno u odgovarajućim normama.  

Za dvostruke sučeljene zavarene spojeve, korijen se mora potpuno ukloniti brušenjem prije 

postupka zavarivanja na drugoj strani u svrhu otklanjanja ostataka. Ovome treba posvetiti naročitu pažnju, 

da se ostvari spoj po čitavoj dužini šava. 

Tijekom samog postupka zavarivanja potrebno je povremeno ispitati kvalitetu elektroda. Elektrode 

moraju biti, prije samog zavarivanja, odgovarajuće uskladištene i osušene u električnim pećima. 

Paljenje, odnosno uspostavljanje električnog luka, zavarivačke elektrode ne smije se započeti na ploči 

pokraj zavara, nego na bokovima zavara da bi se spriječilo štetno lokalno povećanje tvrdoće. Tamo gdje se 

točke paljenja elektrode primjećuju, treba ih odgovarajuće izbrusiti. 

5.9.2 ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA  

Za svaki specifični slučaj korozijskog opterećenja potrebno je odabrati optimalni sustav 

antikorozijske zaštite, koji će pouzdano zadovoljiti slijedeće zahtjeve: 

• mora osigurati zaštitu metala od korozije; 

• mora biti vodonepropustan; 

• mora osigurati dobru adheziju na metalne površine; 

• mora biti otporan na abraziju, udarce i mehanička oštećenja; 

• mora biti otporan na temperaturne promjene; 

• mora imati što je moguće nižu površinsku hrapavost (za protočne površine); 

• mora zadovoljiti estetske zahtjeve za vanjske, vidljive površine opreme. 

Za svaki sustav treba navesti: 

• način i kvalitetu pripreme pojedinih površina (obrađene, neobrađene, pjeskarenje, četkanje, 

odmašćivanje i dr.) i standard; 

• mjesto izvođenja pojedinih premaza (tvornica, gradilište i sl.); 

• vrstu premaza i naziv proizvođača;  

• broj premaza i debljinu pojedinog premaza; 

• ukupna debljina premaza; 

• način kontrole. 

Antikorozivnoj zaštiti nepristupačnih dijelova opreme treba posvetiti posebnu pažnju. AKZ čeličnih 

konstrukcija treba biti u skladu s Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija 

od korozije, NN 53/91 (preuzeto iz SL 32/70), ili s odgovarajućim međunarodno priznatim standardom kao 

DIN EN ISO 12944 ili jednakovrijedna norma. 
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Svi dijelovi konstrukcije od općeg konstrukcijskog čelika (S235JR) trebaju odgovarajući sustav zaštite 

od korozije, primjeren atmosferskim i radnim uvjetima. 

Prije nanošenja zaštitnih premaza, izvesti će se odgovarajuće čišćenje površina i uklanjanje nečistoća. 

Materijal i oprema te sustavi korozijske zaštite moraju korozijske procese svesti na minimum tako da 

izmjena ni jednog dijela konstrukcije zbog korozijskih trošenja nije nužna u periodu manjem od dvije godine. 

U slučaju dosjednih površina, temeljni premaz se treba nanijeti na dosjednu površinu prije spajanja 

konstrukcije. 

Za ovu namjenu i eksploatacijske uvjete primjerena je antikorozivna zaštita minimalne debljine 

250μm. Nanošenje je poželjno izvršiti bezzračnom špricom. 
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6 PROCJENA TROŠKOVA 

Na temelju provedenih analiza i ovim projektom projektiranih radova, procjenjuje se vrijednost 

radova u iznosu od: 

• 480.000,00eura (bez PDV-a) 

• 120.000,00 eura (PDV) 

• 600.000,00 eura (s PDV-om) 
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7 GRAFIČKI I DRUGI PRILOZI 

Popis priloga pruža slijedeća tablica: 

 

Rb. 

priloga 

Oznaka 

priloga 

Naziv priloga Napomena uz 

prilog 

01  Jedno preljevno polje ustave s novom jednodijelnom zapornicom - sklop MJ 1:50 
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