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P O P I S  M A P A  G L A V N O G  P R O J E K T A  

Mapa Naziv mape 
Strukovna 
odrednica 

Oznaka mape Projektant Tvrtka 

1 Opća mapa 
Građevinski 

projekt 
VPB-TGP-20-

0003 
Darko Jelašić, 
dipl.ing.građ. 

Vodoprivredno-
projektni biro d.d. 

Zagreb 

2 

Prokop s pratećim objektima: 
preljevnim pragom - 

stepenicom i uljevnim 
objektom u Kupu 

Građevinski 
projekt 

72160-GP-022-
2023 

Ante Ljubičić,  
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

3 
Nasip N1 - nasip uz desnu 
obalu prokopa i nasip N2 - 

nasip uz lijevu obalu prokopa 

Građevinski 
projekt 

I - 2165/22 
Hrvoje Kero,  

dipl. ing. građ. 
Hidroing d.o.o. 

Osijek 

4 

Nasip N1 - nasip uz desnu 
obalu prokopa i nasip N2 - 

nasip uz lijevu obalu prokopa, 
geotehnički projekt 

Građevinski 
projekt 

72150-GP-034-
2023 

Zoran Županić,  
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

5 
Nasip uz desnu obalu Kupe 
(Nasip N3) - građevinski dio 

Građevinski 
projekt 

G3-O91.01.01-
G01.0 

Janja Kelić,  
mag.ing.aedif. 

Elektroprojekt 
d.d. 

Zagreb 

6 
Nasip uz desnu obalu Kupe 
(Nasip N3) - geotehnički dio 

Građevinski 
projekt 

G3-O91.01.01-
G02.0 

dr.sc. Krešo 
Ivandić,  

dipl. ing. građ. 

Elektroprojekt 
d.d. 

Zagreb 

7 
Nasip 4 - nasip uz lijevu obalu 

Korane  s nasutom 
pregradom korita rijeke 

Građevinski 
projekt 

VPB-TGP-20-
0003 

Ante Jerković, 
mag.ing.aedif. 

Vodoprivredno-
projektni biro d.d. 

Zagreb 

8 

Nasip 4 - nasip uz lijevu obalu 
Korane  s nasutom 

pregradom korita rijeke - 
geotehnički projekt nasipa i 

nasute pregrade 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-08 
Bojan Ninčević, 
mag.ing.aedif. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

9 
Nasip 5 - nasip uz desnu 

obalu Korane 
Građevinski 

projekt 
E-155-18-02 

Marko Kaić, 
dipl.ing.građ. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

10 Upusna ustava 
Građevinski 

projekt 
VPB-TGP-20-

0003 
Robert Alar 

mag.ing.aedif. 

Vodoprivredno-
projektni biro d.d. 

Zagreb 

11 

Upusna ustava – geotehnički 
projekt zaštite građevinske 

jame, temeljenja i potpornih 
zidova 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-04 
Ivan Mihaljević, 

dipl.ing.građ. 
Geokon-Zagreb 

d.d. 

12 Upusna ustava 
Strojarski 
projekt 

E-155-18-05 
Davorin Gržan, 

dipl. ing str. 
Geokon-Zagreb 

d.d. 

13 
Upusna ustava -  

elektrotehnički dio 
Elektrotehnički 

projekt 
E3-O91.00.01-

E02.0 
Marko Grčić, 

struč.spec.ing.el. 

Elektroprojekt 
d.d. 

Zagreb 

14 Ispusna ustava 
Građevinski 

projekt 
E-155-18-06 

Robert Alar 
mag.ing.aedif. 

Geokon-Zagreb 
d.d. 

15 

Ispusna ustava – geotehnički 
projekt zaštite građevinske 

jame, temeljenja i potpornih 
zidova 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-03 
Ivan Mihaljević, 

dipl.ing.građ. 
Geokon-Zagreb 

d.d. 

16 Ispusna ustava 
Strojarski 
projekt 

E-155-18-07 
Davorin Gržan, 

dipl. ing str. 
Geokon-Zagreb 

d.d. 
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17 
Ispusna ustava -  

elektrotehnički dio 
Elektrotehnički 

projekt 
E3-O91.00.01-

E01.0 
Marko Grčić, 

struč.spec.ing.el. 

Elektroprojekt 
d.d. 

Zagreb 

18 
Crpna stanica Sajevac - 

konstrukcija 
Građevinski 

projekt 
G3-O91.02.01-

G01.0 
Ivor Joksović, 
mag.ing.aedif. 

Elektroprojekt 
d.d. 

Zagreb 

19 
Crpna stanica Sajevac - 

geotehnički dio 
Građevinski 

projekt 
G3-O91.02.01-

G02.0 
Ivan Mališa, 
mag.ing.aedif. 

Elektroprojekt 
d.d. 

Zagreb 

20 
Crpna stanica Sajevac - 

strojarski dio 
Strojarski 
projekt 

S3-O91.02.01-
S01.0 

Marko Išek, 
mag.ing.mech. 

Elektroprojekt 
d.d. 

Zagreb 

21 
Crpna stanica Sajevac - 

elektrotehnički dio 
Elektrotehnički 

projekt 
E3-O91.02.01-

E01.0 
Marko Grčić,  

struč.spec.ing.el. 

Elektroprojekt 
d.d. 

Zagreb 

22 Trafostanica – građevinski dio 
Građevinski 

projekt 
G3-O91.02.01-

G03.0 
Darko Šilec, 

Dipl.ing.građ. 
Proing d.o.o. 

Varaždin 

23 
Trafostanica - elektrotehnički 

dio 
Elektrotehnički 

projekt 
E3-O91.02.01-

G02.0 
Damir Hodak,  

struč.spec.ing.el. 

Elektroprojekt 
d.d. 

Zagreb 

24 
Cestovni most preko prokopa 

- konstrukcija 
Građevinski 

projekt 
72120 – GP – 
285 – 2020 

Mate Pezer,  
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

25 
Cestovni most preko prokopa 

- geotehnički dio 
Građevinski 

projekt 
72150 – GP – 
035 – 2023 

Zoran Županić,  
dipl. ing. građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

26 
Cestovni most preko prokopa 

- odvodnja mosta 
Građevinski 

projekt 
72150 – GP – 
032 – 2023 

Ante Ljubičić, 
dipl.ing.građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

27 
Cestovni most preko prokopa 

- javna rasvjeta 
Građevinski 

projekt 
RP2862G1 

Dražen 
Raspudić,  

mag.ing.aedif. 

Dalekovod-projekt 
d.o.o. 

Zagreb 

28 
Cestovni most preko prokopa 

- javna rasvjeta 
Elektrotehnički 

projekt 
RP2862E1 

Deana Brujić 
Ilijašević, 

dipl. ing. el. 

Dalekovod-projekt 
d.o.o. 

Zagreb 

29 
Cestovni most preko prokopa 

- uzemljenje 
Elektrotehnički 

projekt 
RP2863 

Kristijan Stublić,  
dipl. ing. el. 

Dalekovod-projekt 
d.o.o. 

Zagreb 

30 
Cestovni most preko prokopa 

– prometnica s pristupnim 
cestama 

Građevinski 
projekt 

GP2274-22 
Antun Štefanić,  
dipl. ing. građ. 

Projektni biro P45 
d.o.o. 

Zagreb 

31 Izmještanje SN i NN mreže 
Elektrotehnički 

projekt 
E3-O91.00.01-

E03.0 
Damir Hodak,  

struč.spec.ing.el. 

Elektroprojekt 
d.d. 

Zagreb 

32 
Rekonstrukcija postojećeg 

kolektora φ1100 Duga Resa - 
Karlovac 

Građevinski 
projekt 

72160-GP-023-
2023 

Ante Ljubičić, 
dipl.ing.građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

33 
Rekonstrukcija postojećeg 
vodoopskrbnog cjevovoda 

φ150 

Građevinski 
projekt 

72160-GP-024-
2023 

Ante Ljubičić, 
dipl.ing.građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

34 
Rekonstrukcija postojećeg 

plinovoda φ110 
Strojarski 
projekt 

S3-O91.00.01-
S01.0 

Mislav Crnković 
dipl.ing.stroj.  

Elektroprojekt 
d.d. 

Zagreb 

35 
Rekonstrukcija postojećeg 

plinovoda φ110 
Građevinski 

projekt 
72160-GP-120-

2023 
Ante Ljubičić, 
dipl.ing.građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 

36 Izmještanje SN i NN mreže 
Građevinski 

projekt 
72160-GP-121-

2023 
Ante Ljubičić, 
dipl.ing.građ. 

Institut IGH d.d. 
Zagreb 
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OPĆI DIO GLAVNOG PROJEKTA: 
 

 Naslovna i potpisna strana RP2862 G1 00/1 

 Popis svih projektanata i suradnika RP2862 G1 01/1 

 Popis mapa glavnog projekta  RP2862 G1 02/1-2 

 Sadržaj mape 27 RP2862 G1 03/1 

 Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta  RP2862 G1 04/1-3 
 
 
 

TEHNIČKI DIO GLAVNOG PROJEKTA: 
 
 
 TEKSTUALNI DIO: 
 

 Tehnički opis  RP2862 G1 10/1-19 

 Program kontrole i osiguranja kvalitete RP2862 G1 20/1-17 

 Prikaz mjera zaštite na radu i zaštite od požara RP2862 G1 30/1-8 

 Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenje otpadom RP2862 G1 40/1-8 

 Kontrola mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije RP2862 G1 50/1-36 

 Iskaz procijenjenih troškova građenja RP2862 G1 60/1-2 
 
 

GRAFIČKI PRIKAZI: RP2862 G1 70/1 
  

 Situacija  RP2862 G1 71/1 

 Nacrt stupa SRS 2B-800-1 RP2862 G1 72/1 

 Nacrt temelja stupa SRS 2B-800-1 RP2862 G1 73/1 

 Nacrti kabelskih rovova  RP2862 G1 74/1-3 

 Nacrti križanja  RP2862 G1 75/1-6 
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I Z J A V A  P R O J E K T A N T A  O  U S K L A Đ E N O S T I  G L A V N O G  P R O J E K T A   

Temeljem članka 70. stavka 1., točke 1 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 
 

IZJAVA PROJEKTANTA  
 

Kojom se potvrđuje da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, 
uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19): 

 
IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I 
RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO 

PROKOPA: 
4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju nasipa 
sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana – Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu 
prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1 – N5), upusna i ispusna ustava, 
građevine za odvodnju zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste 
D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na 

nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko) 

 

Vrsta projekta:   Građevinski projekt  

Razina obrade:   Glavni projekt 
Mapa:   27 
Oznaka projekta: RP2862G1 
Dio građevine:  Cestovni most preko prokopa – javna rasvjeta 
Izradio:   Dalekovod Projekt d.o.o. 
 

Izrađen u skladu: 
- Lokacijskom dozvolom Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva  

(Klasa: UP/I-350-05/09-01/59, ur.br.: 531-06-10-13 od 29. srpnja 2010.), 

- Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva  

(Klasa UP/I-350-05/10-01/138, Ur. broj: 531-06-10-2 od 21. listopada 2010.), 

- II. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja  

(Klasa: UP/I-350-05/14-01/10, Ur. broj: 531-05-14-2 od 24. ožujka 2014.), 

- III. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 

(Klasa: UP/1-350-05/20-01/000035, Ur. broj: 531-06—02-02/02-22-0018 od 23.02.2022),  

- i lokacijskim uvjetima određenima tom dozvolom.  

- Rješenjem o prihvatljivosti sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza – karlovačko 

područje za okoliš i ekološku mrežu  

(klasa: UP/I-351-03/18-02/49, urbroj: 517-03-1-2-19-35 od 06.08.2019. 

- Zakonima i propisima navedenim u popisu ove izjave i 

- drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19). 

- te lokacijskim uvjetima određenim gore navedenom lokacijskom dozvolom, posebnim uvjetima.  

 

Te Izrađen u skladu s niže navedenim zakonima, pravilnicima i propisima: 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
3. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
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4. Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21) 
5. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
6. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 
7. Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) 
8. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04, 142/06, 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 

92/14, 64/15, 89/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22) 
9. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
10. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 
11. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
12. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
13. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
14. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 
15. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
16. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) 
17. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
18. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22) 
19. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21) 
20. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 

136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) 
21. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17, 118/19, 65/20) 
22. Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14, 72/20) 
23. Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12, 10/21) 
24. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16, 24/17, 70/19, 60/20) 
25. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 
26. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01, 90/22) 
27. Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 03/21) 
28. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 
29. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 81/20, 106/22) 
30. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
31. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
32. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 
33. Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 05/21) 
34. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
35. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjestu 

nastanka (NN 143/21) 
36. Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 
37. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19) 
38. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 
39. Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19) 
40. Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja 

građevinskih radova (NN 79/14) 
41. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

(NN 78/13) 
42. Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 12/23) 
43. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 03/17) 
44. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22) 
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45. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN  35/18, 104/19) 
46. Tehnički propisi za asfaltne kolnike (NN 48/21) 
47. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 

146/05) 
48. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN br. 14/19) 
49. Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednosti rasvjetljavanja i načinima upravljanja 

rasvjetnim sustavima (NN 128/20) 
50. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16, 88/19) 
51. Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/19) 
52. Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 

43/16) 
53. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 
54. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
55. Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 

(NN br. 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 150/22, 
142/23) 

 
 
Projektant: 
Dražen Raspudić, mag.ing.aedif., G 4843
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1. UVOD 

Izgradnja i dovršetak cjelovitog sustava zaštite Grada Karlovca od poplava kao stalna i dugogodišnja potreba 
osobito se našla u središtu pozornosti nakon velikovodnih događaja u 2013. i 2014. godini. Ključne građevine 
ovoga sustava čine pregrada Brodarci na Kupi, oteretni kanal Kupa-Kupa s retencijom Kupčinom i ustavom 
Šišljavić, zaštitni nasipi i zidovi na rijekama Kupi, Dobri i Korani te prokop kanala Korana-Kupa s upusnom i 
ispusnom ustavom na rijeci Korani koji je predmet ovoga projekta. 

 
Slika 1. Sustav obrane od poplava Grada Karlovca. 

 
Planirani zahvat prokopa s pratećim građevinama je smješten na području Karlovačke županije odnosno 
Grada Karlovca, na zemljištu k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II. te čini četvrtu i petu fazu 
izgradnje zahvata u prostoru Desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa Korana-Kupa s nasipima i 
rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja te izgradnje cestovnog mosta preko prokopa (Lokacijska 
dozvola – III. Izmjena i dopuna, klasa UP/I-350-05/20-01/000035; urbroj: 531-06-02-02/02-22-0018 od 
23.02.2022.).  
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Slika 2. Lokacija zahvata prokopa s pratećim objektima 

 
Namjena zahvata je preusmjeravanje velikih voda rijeke Korane prokopom u rijeku Kupu čime bi se izbjegli 
prolasci visokih vodnih valova kroz gradsko središte i postigla zaštita istočnog dijela Karlovca površine od oko 
190 ha. Regulacijom protoka Korane planiranim ustavama, gradskim središtem bi se propuštali mali i srednji 
protoci vode do 112 m3/s što je unutar kapaciteta korita na tom dijelu. 
 
Zahvat se sastoji od sljedećih građevina: 

- Prokop korita Korana-Kupa, 
- prateći nasipi: nasip N1 uz desnu obalu prokopa, nasip N2 uz lijevu obalu prokopa, nasip N3 uz desnu 

obalu Kupe, nasip N4 uz lijevu obalu Korane i nasip N5 uz ispusnu ustavu, 
- 2 ustave: upusna i ispusna ustava Korane, 
- građevine za odvodnju zaobalnih voda: crpna stanica "Sajevac" s trafostanicom uz nasip N1 i propust 

Ø 100 kroz nasip N3 s automatskim zatvaračem i 
- cestovni most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko   

 
Ovim projektom obrađene su i rekonstrukcije postojeće infrastrukturne građevine u obuhvatu zahvata: 

- izmještanje SN i NN elektroenergetske mreže 
- rekonstrukcija postojećeg kolektora odvodnje otpadnih voda Ø1100 Duga Resa – Karlovac 
- rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda Ø150 
- rekonstrukcija postojećeg plinovoda Ø 110 
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Slika 3. Građevine zahvata 
 

2. OPĆENITO 
Nakon učestalih poplava šireg gradskog područja grada Karlovca, te poglavito poplava u 2013. i 2014. godini 
postojeći sustav zaštite grada Karlovca pokazao se nedostatnim te se krenulo u povećanje stupnja zaštite od 
poplava i realizaciju planiranih zahvata kojima bi se to omogućilo. 

 
Do sad izgrađeni sustav zaštite od poplava grada Karlovca temeljio se na izgrađenom kanalu Kupa-Kupa s 
pratećim građevinama (koji će svoju potpunu funkciju postići izgradnjom brane Brodarci) i djelomično 
izvedenim nasipima uz rijeku Kupu. 
 
Osim nastavka izgradnje nasipa uz Kupu, u planu je i realizacija zahvata "DESNI NASIP KORANE, DESNI NASIP 
KUPE I PROKOP KORANA – KUPA s rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja" i to ukupno u četiri (4) 
faze. 
Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/10-01/138, UR. BROJ.: 531-06-10-2 od 
21.listopada 2010. dozvoljeno je fazno građenje zahvata u ukupno četiri faze. 

1. faza izgradnje:  Dionica 1– desni nasip Kupe ( od km 0+000 do km 2+400) 
Dionica 4 – iskop u nalazištu materijala unutar granica obuhvata 
prokopa u km 1+347,56 i km 1+756,00. 

2.  faza izgradnje:  Dionica 2 – spojni nasip Kupe i Korane 
   (od km 2+400 do km 3+528,23) 

3. faza izgradnje:  Dionica 3 – nasip (od km 0+000 do 0+8.1,94) i  
     Dionica 5 – nasip (od km 0+000 do km 0+108,46) 

4. faza izgradnje:  Nastavak iskopa i oblikovanje (gradnje) prokopa Korane s 
   rekonstrukcijom cestovnog prijelaza  LC 34072 
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Drugom izmjenom i dopunom lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/14-01/10, UR. BROJ. 513-05-14-2 od 
24.ožujka 2014. dozvoljeno je ishođenje zasebnih građevinskih i uporabnih dozvola za svaku od predviđenih 
faza. 

4. faza izgradnje: nastavak iskopa i oblikovanja (gradnje) prokopa Korane s 
rekonstrukcijom cestovnog prijelaza LC 34072 predviđa izgradnju 
sljedećih zahvata:  

 prokop Korana – Kupa 

 ukupno pet (5) nasipa: 

 nasip uz desnu obalu prokopa (nasip N1), 

 nasip uz lijevu obalu prokopa (nasip N2), 
 nasip uz desnu obalu Kupe (nasip N3), 
  nasip uz lijevu obalu Korane (nasip N4) i 
 nasip uz ispusnu ustavu (nasip N5);  

 dvije (2) ustave: upusna i ispusna ustava u koritu rijeke Korane; 

 građevine za odvodnju zaobalnih voda i 

 cestovni most kojim će nerazvrstana cesta NC 340720 Gornje Mekušje – 
Kamensko (nekadašnja lokalna cesta L 34072) (slika 4), prijeći preko planiranog 
prokopa.   

 

 
Slika 4. 

 
Izgradnjom predmetnog prokopa Korana – Kupa velike vode Korane bi se preusmjerile izvan gradskog 

područja nizvodno prema rijeci Kupi, a starim koritom rijeke Korane bi se kontrolirano usmjeravala male i 

srednje vode, čime će se znatno povećati stupanj zaštite od poplava istočnog dijela grada Karlovca. 
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Cestovni most kojim će nerazvrstana cesta NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko (nekadašnja lokalna cesta 
L 34072) (slika 4), prijeći preko planiranog prokopa: 
Rasponi: 19.3 + 12x20.0 + 14.0= 273.30 m 
Širina: 11.80 m 
Ukupna duljina: 283.20 m  
Tip konstrukcije: prednapeti spregnuti montažni nosači 
 
Kolnik ceste na mjestu mosta ukupne je širine 7.1 m, a sastoji se od dva vozna traka širine po 3.25 m i rubnih 

trakova od 0.3 m. Na lijevo i desno od rubova voznih trakova smješteni su zaštitne širine 50 cm do zaštitnih 

odbojnih ograda. Zatim slijedi visoki predgotovljeni rubnjak dimenzija 18x24 cm, iznad čega je smještena 

zaštitna odbojna ograda za koju je predviđen prostor od 50 cm. Odvodnja je zatvorena, pa se na nižim 

rubovima mosta ugrađuju slivnici povezani cijevima za odvod oborinske vode kojima se voda odvodi do 

prihvatnih šahtova.  

Most preko prokopa nalazi se u Gradu Karlovncu, u naselju Gornje Mekušje, k.o. Gornje Mekušje 

Osnovni zadatak rasvjete na mostu je da se u noćnim satima rasvijetle navedene prometne površine 

dostatnom razinom svjetla za sigurno odvijanje motornog prometa. 

 

3. POSTOJEĆE STANJE: 
Obzirom da je cestovni most, kao i prokop Korana - Kupa novoprojektirana građevina, nema postojeće 
rasvjete. 
 
 
4. PROJEKTIRANO STANJE: 
U skladu s preporukama za cestovnu rasvjetu navedene prometne površine rasvijetliti će se prema izvršenim 
svjetlotehničkim proračunima na slijedeći način: 

 Most će se osvijetliti svjetiljkama s LED izvorom svjetlosti (8300 lm, 83 W, 3000 K) postavljenim na 
luku duljine 1.3 m na stupu visine 8 m. Stupovi će se postaviti na posebno izgrađenim istakama na 
mostu.  

 Na rubovima mosta predviđena su raskrižja koja će se osvijetliti svjetiljkama s LED izvorom svjetla 
(6800 lm, 50 W, 3000 K) postavljenim na luku duljine 1.3 m na stupu visine 8 m. Stupovi će se postaviti 
uz rub biciklističko-pješačke staze.  

 Sve projektirane svjetiljke predviđene su s ugrađenim upravljačkim uređajem koji regulira razinu 
(smanjenje) rasvjete te su temperature boje svjetlosti 3000 K. 

 Razred rasvjete za glavnu trasu prometnice je M4 prema HRN EN 13201-2. Razred rasvjete križanja 
je C3 prema HRN EN 13201-2. 

 
NAPAJANJE 

 Za napajanje rasvjete na mostu predviđeno je OMM (obračunsko mjerno mjesto) sa sjevernoistočne 
strane mosta prema naselju Gornje Mekušje, uz najbliži stup NNM.  

 Prema EES 4017-70167958-100001766 od 3. 4. 2023. predviđena snaga za javnu rasvjetu na +SPMO 
je 4.6 kW 

 Pokraj SPMO predviđen je ormar rasvjete +OR 
 
5. LOKACIJA GRAĐEVINA 
Predmetna građevina nalazi se na prostoru Karlovačke županije, a proteže se kroz par katastarskih općina, 

k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko, k.o. Karlovac II 
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6. KONSTRUKCIJA STUPOVA 
Rasvjetni stupovi visine H = 8,0 m čelične su konstrukcije konusnog oblika kružnog poprečnog presjeka 
projektirani za nošenje jedne svjetiljke na vrhu stupa.  
Širina stupova konstantno se mijenja od vrha do stope stupa s određenim konstantnim prirastom.  
 
7. OPTEREĆENJA 
Kao osnovno opterećenje uzeta je vlastita težina stupova i svjetiljki s priborom. Za promjenjivo opterećenje 
uzeto je djelovanje vjetra na stup i svjetiljke. Opterećenje vjetrom uzeto je prema nacionalnom dodatku HRN 
EN 1991 – 1 – 4, karta vjetrova hrvatske (slika 5), te je kao najveća 10 – minutna brzina vjetra na visini 8 m 
iznad ravnog tla kategorije hrapavosti II za povratno razdoblje 50 godina uzeta vb,0 = 20 m/s. 

 
Slika 5. Karta vjetrova hrvatske 

 
8. MATERIJAL I  IZVEDBA ČELIČNE KONSTRUKCIJE 
Materijal za izradu stupova su vruće valjani profili i limovi kvalitete S355J2H, prema važećim standardima. Za 
materijale tih kvaliteta fy = 355 N/mm2. Materijal za izradu sidrenih vijaka je S355J2, sa fy = 355 N/mm2. 
Dimenzije profila dane su u proračunu stupova i na nacrtima stupova. 
 
Eventualno spajanje profila međusobno potrebno je izvršiti zavarivanjem prema Tehničkom propisu za 

građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20, 07/22). 
Svi poprečni zavari trebaju se izvesti kategorije izvedbe C. 
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Prilikom izrade radioničke dokumentacije, kao i same izrade čeličnih konstrukcija stupova mora se osigurati 
koncepcija statičkog proračuna, ostvariti projektirana mjesta spojeva, osigurati mjere, kote i dimenzije 
stupova. 
 
Konstruiranje konstrukcije stupova, te ostali konstruktivni detalji i tehnički uvjeti moraju biti u skladu s 
odredbama slijedećih zakona i propisa: 

 Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19= 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 126/21) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

 Zakon o zaštiti zraka (NN br. 127/19, 57/22) 

 Zakon o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21) 

 Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

 Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

 Tehnički propisi za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20, 07/22) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19) 

 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18, 98/19) 

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN br. 113/08) 

 Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19) 

 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 
br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

 Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN br. 118/19) 
 
9. ZAŠTITA OD KOROZIJE 
Zaštitu čelične konstrukcije stupova od korozije potrebno je izvršiti vrućim cinčanjem prema Tehničkom 

propisu za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20, 07/22). 
 
Prilikom izrade radioničke dokumentacije čelične konstrukcije stupova potrebno je predvidjeti tehnološke 
otvore na čeličnoj konstrukciji kako bi se konstrukcija mogla ispravno i na siguran način zaštiti vrućim 
cinčanjem. 
 
10. TEMELJENJE I MONTAŽA STUPA 

Temelji stupova projektirani su kao gravitacijski temelji, za tla čija je nosivost dop = 15 N/cm2 = 150 kN/m2 za 
temelje koji se nalaze u nasipu. 
 
Kvaliteta betona za izradu temelja je C25/30, XC2, XS1 s najmanje 340 kg cementa za 1 m3 betona. 
Iskop temeljnih jama treba provesti prema nacrtima temelja, a temeljne jame trebaju biti pregledane od 
strane nadzornog organa. 
 
Iskopi i osiguranja temeljnih jama moraju se provoditi u skladu s važećim Pravilnikom o zaštiti na radu za 

mjesta rada (NN br. 15/20). Betoniranje temelja vrši se nakon postavljanja temeljnih vijaka, armature i 
provodnih cijevi i odvija se neprekidno do završetka temeljenja. 
 
Temeljne vijke potrebno je postaviti u vertikalni položaj pomoću šablona koje isporučuje proizvođač stupa. 
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Sastav betona (cement, kameni agregat, voda i dodaci) mora odgovarati odredbama Tehničkom propisu za 

građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20, 07/22). 
 
Montažu stupova može izvršiti samo ono poduzeće (trgovačko društvo) koja je registrirano za tu djelatnost. 
Konstrukciju stupova potrebno je geodetskim instrumentima centrirati u dva međusobno okomita smjera. 
Poslije završenih radova betoniranja temelja i nakon stvrdnjavanja betona, nastavlja se daljnja montaža 
stupa. 
 
Svi dijelovi na montaži, kao i dopuštena odstupanja konstrukcije stupa u odnosu na projekt podliježu 
Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20, 07/22). 
Izvođač montažnih radova dužan je poduzeti sve mjere potrebne za zaštitu javnih uređaja i objekata u 
neposrednoj blizini radilišta, a mora se pridržavati odgovarajućih propisa o zaštiti na radu. 
 
 
11. KABELSKI VOD 
Radovi obuhvaćaju sustav kabelske kanalizacije koji sačinjava mreža podzemnih cijevi za provlačenje i 
polaganje kabela i tipskih montažnih razvodnih ormara.  
 
Izvođenje kabelskog kanala 
Prije zatrpavanja rova potrebno je snimiti trasu kabela, označiti sva mjesta križanja, spojna mjesta i točnu 
dužinu kabela. 
 
Krajeve kabela, križanja i trasu treba označiti s kabelskim oznakama na betonskim stupićima. 
 
Kabeli se polažu u rov na usitnjenu zemlju, zatim se zasipa usitnjenom zemljom, a nakon toga se gornji dio 
rova zatrpa iskopanom zemljom iz rova. Na križanju trase s instalacijama ili cestom kabeli se polažu s cijevima 
u betoniranoj površini. Ukoliko kabelska trasa prolazi dijelovima koji su nasuti šljakom, pepelom ili drugim 
industrijskim otpacima ili ako je teren šljunkovit, pun kamenja, potrebno je izraditi pješčanu posteljicu. Rov 
se zatim zatrpa zemljom koja mora biti dobro zbijena. 
Smrznutom zemljom ne smije se zatrpavati rov. Iznad prvog sloja pokrivača kabela (pijesak) treba postaviti 
dodatnu mehaničko - upozoravajuću zaštitu kabela - sintetičke štitnike (moguće je koristiti štitnike i od drugih 
odgovarajućih materijala kao npr. opeka i sl.). Plastična traka za upozorenje sa natpisom „POZOR VISOKI 

NAPON“ postavlja se 40 – 60 cm iznad položenog kabela (ovisno o dubini polaganja kabela). Kabelski rov u 
slobodnoj zemljanoj površini, kabelski energetski tuneli, križanja kabelskog voda s prometnicama - cestovnim 
i željezničkim, križanja ili paralelna vođenja s ostalim instalacijama potrebno je izvesti na način kako je to 
prikazano na nacrtima. 
 
Kabelski rov potrebno je izvesti sukladno s ovim projektom i važećim propisima. 
 
Izvođenje otvorenog kanala 
U dijelu gdje se kanal izvodi kao otvoreni kanal, kopanje kabelskog kanala izvodi se mehanizacijom ili ručno, 
te je stoga prije kopanja potrebno teren pripremiti za pristup i rad. Dubina dijela kabelskog kanala u koji se 
polaže kabeli je određena u nacrtima kao zaseban prilog (Broj priloga: 73). 
 
Izvođenje uređenog kabelskog kanala s cijevima u betoniranoj površini 
Ispod prometnica kao i na svim onim mjestima gdje se mogu očekivati veća mehanička naprezanja sredine, 
odnosno mogućnost mehaničkog oštećenja, kabeli se polažu u kabelsku kanalizaciju koja se izrađuje od 
plastičnih cijevi, dubine između cca. 120 – 150 cm. 
Dimenzije kabelskog kanala za kabelsku kanalizaciju, te broj i dimenzije cijevi prikazani su na presjeku 
kabelskog kanala na križanju s prometnicom. Za kabelsku kanalizaciju od cijevi postavi se najprije posteljica 
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od mršavog betona C12/15 debljine 5 cm, na koju se polažu cijevi. Cijevi se spajaju vodonepropusno i bez 
opasnih mehaničkih rubova, a spojevi se zaliju cementnim mlijekom. Ukoliko se cijevi polažu u više redova 
onda spojeve cijevi treba međusobno pomaknuti. Nakon spajanja cijevi se pokrivaju mršavim betonom 
debljine 10 cm. Otvore cijevi treba zatvoriti i začepiti brtvljenjem folijama da ne dođe do zamuljivanja.  
Ugradnjom kabelske kanalizacije ispod prometnica ne smije se ugroziti odvijanje prometa, tj. radove treba 
izvesti u dvije etape, tako da se promet izvodi po slobodnoj polovici ceste. Na mjestu prijelaza iz zemljanog 
kanala u kabelsku kanalizaciju i obratno, postavlja se i nabija "jastučić" od zemlje ispod kabela, koji štiti kabel 
od eventualnog oštećenja. Na kosim terenima kabelski kanal treba mjestimično dodatno osigurati od 
ispiranja posteljice kabela. Iskopani kabelski kanal kao i jame potrebno je propisno označiti. Lomljenje trase 
ili promjenu dubine kanala treba obaviti blago uzimajući u obzir minimalno dopušteni polumjer savijanja 
jednožilnih kabela. 
 
Uređivanje kabelskog kanala 
Dno kanala treba izravnati i očistiti od kamenja i drugih oštrih materijala koji bi mogli izazvati oštećenje plašta 
kabela. Na dno kanala se, prije polaganja kabela, postavlja sloj pijeska, debljine 10 cm, koji služi kao posteljica 
kabela.  
 
Na položeni kabel polaže se sloj pijeska debljine 10 cm. Iznad prvog sloja pokrivača kabela (pijesak) treba 
postaviti dodatnu mehaničko - upozoravajuću zaštitu kabela - sintetičke štitnike (moguće je koristiti štitnike 
i od drugih odgovarajućih materijala kao npr. opeka i sl.).  
 
Zatim se kabelski kanal zatrpava zemljom iz iskopa u slojevima od 20 cm s pažljivim nabijanjem, osobito 
neposredno iznad kabela, tako da se prvo baca rastresito zemljište bez komada kamenja, betona, opeke i sl., 
a zatim krupnije zemljište vodeći računa da se u međuvremenu položi uže za uzemljenje, te traka za 
upozorenje (prema nacrtima poprečnih presjeka kabelskih kanala).  
Ukoliko je zemlja previše suha, treba je navlažiti. Nije dopušteno zatrpavanje rova sa smrznutom zemljom, 
šljunkom, tresetom, niti sa zemljom koja sadrži organske primjese.  
 
Polaganje kabela u odnosu na druge instalacije 
Približavanje i križanje elektroenergetskih kabela i ceste 

Kod polaganja kabela ispod ceste kut prelaska mora biti u pravilu 90. Kabeli se polažu u zaštitne cijevi 
promjera 110 mm na dubini od minimalno 1.20 m ispod nivelete ceste. Cijevi treba položiti na podlogu od 5 
cm mršavog betona te potom zaliti mršavim betonom debljine od 10 cm, radi mehaničke zaštite kabela. 
Dubina ugradnje cijevi je najmanje 1 m ispod gornjeg sloja ili dna cestovnog jarka. 
 
Zatrpavanje rova na trasi gdje se kabel polaže ispod ceste treba izvesti šljunkom u slojevima 10 – 30 cm uz 
propisno nabijanje. 
 
Mjesto križanja mora biti označeno betonskim stupićima na dovoljnoj udaljenosti od ruba asfalta tj. od ruba 
cestovnog kanala kako bi se omogućilo mehanizirano čišćenje kanala. Na mjestu križanja sa cestom obavezno 
položiti minimalno jednu rezervnu plastičnu cijev promjera 110 mm i jednu plastične cijevi promjera 110 mm 
za uzemljivač. 
 
Paralelno vođenje, kao i ostale specifičnosti prilikom križanja dogovaraju se s nadležnom organizacijom. 
 
Približavanje i križanje podzemnih elektroenergetskih i telekomunikacijskih kabela 
Projektiranje i izvođenje radova u blizini elektroničke komunikacijske infrastrukture treba biti sukladno 
Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone EKI i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog 

koridora te obveze investitora radova i građevine (NN br. 75/13). 
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Polaganje podzemnih elektroenergetskih kabela iznad i ispod postojećih podzemnih elektroničkih 
komunikacijskih kabela ili kabelske kanalizacije, nije dozvoljeno unutar zaštitne zone, osim na mjestima 
križanja. 
 
Prolaz elektroenergetskih kabela kroz zdence kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod odnosno iznad zdenca, 
nije dozvoljen. 
 
Najmanje udaljenosti kod međusobnog približavanja podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela s 
bakrenim vodičima i najbližeg podzemnog elektroenergetskog kabela ovise o nazivnom naponu 
elektroenergetskog kabela, te iznose: 

- 0.5 m za elektroenergetske kabele nazivnog napona do 10 kV,  
- 1.0 m za elektroenergetske kabele nazivnog napona od 10 kV do 35 kV,  
- 2.0 m za elektroenergetske kabele nazivnog napona većeg od 35 kV.  

Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguće postići, potrebno je primijeniti odgovarajuće zaštitne 
mjere. 
 
Zaštitne mjere sastoje se u postavljanju kabela u zaštitne cijevi ili polucijevi koje se spajaju na odgovarajući 
način. Zaštitne cijevi za elektroenergetske kabele moraju biti od dobro vodljivog materijala (željezo i sl.), a 
polucijevi za elektroničke komunikacijske kabele od nevodljivog materijala (PVC ili PE). Minimalni vanjski 
promjer zaštitnih cijevi ili polucijevi je najmanje 1.5 puta veći od vanjskog promjera kabela. U slučaju 
elektroenergetskog kabela nazivnog napona većeg od 35 kV potrebno je između kabela postaviti 
odgovarajuću toplinsku izolaciju. U slučaju primjene zaštitnih mjera, minimalna udaljenost između kabela ne 
smije biti manja od 0.3 m. 
 

Križanje podzemnih EK kabela s elektroenergetskim kabelima izvodi se u pravilu pod kutom od 90, no nikako 

manjim od 45. Iznimno, kut se može smanjiti na 30 uz posebno obrazloženje opravdanosti razloga za 
navedeno smanjenje. 
 
Okomita udaljenost na mjestu križanja između najbližeg elektroničkog komunikacijskog kabela i najbližeg 
elektroenergetskog kabela iznosi minimalno: 

- 0.3 m za elektroenergetske kabele nazivnog napona do 1 kV,  
- 0.5 m za elektroenergetske kabele napona većeg od 1 kV do 35 kV. 

 
Ako se okomita udaljenost od 0.5 m ne može postići, primjenjuju se odgovarajuće zaštitne mjere koje su 
ranije navedene. Duljina zaštitnih cijevi, odnosno polucijevi ne smije biti manja od 1 m s obje strane mjesta 
križanja. U slučaju primjene zaštitnih mjera, okomita udaljenost između kabela ne smije biti manja od 0.3 m. 
Provjera utjecaja energetskih kabela iznad 1 kV na telekomunikacijske instalacije izvodi se prema HRN N.CO. 
101/1988. 
 
Križanje i paralelno vođenje elektroenergetskog kabela s vodovodom 
Prema Biltenu HEP-a na mjestu križanja kabel može biti položen iznad ili ispod vodovoda, ovisno o visinskom 
položaju cijevi. Vertikalni razmak prilikom križanja kabela i vodovoda treba biti minimalno: 

- 0.5 m kod križanja s glavnim cjevovodom,  
- 0.3 m kod križanja s priključnim cjevovodom.  

Ukoliko je u oba slučaja vertikalni razmak manji, energetski kabel treba zaštititi od mehaničkog oštećenja 
postavljajući ga u zaštitnu cijev dulju za 1.0 m sa svake strane mjesta križanja koju treba obložiti slojem betona 
C12/15 (približno 5 cm). 
Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i vodovoda iznosi 0.5 m, odnosno 
1.5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. 
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Križanje i paralelno vođenje elektroenergetskih kabela s plinovodom 
Vertikalni razmak prilikom križanja kabela i plinovoda treba biti minimalno: 

- 0.5 m kod križanja s magistralnim cjevovodom,  
- 0.3 m kod križanja s priključnim cjevovodom.  
Ukoliko je u oba slučaja vertikalni razmak manji, energetski kabel treba zaštititi od mehaničkog oštećenja 
postavljajući ga u zaštitnu cijev dulju za 1.0 m sa svake strane mjesta križanja koju treba obložiti slojem 
betona C12/15 (približno 5 cm). 

 

Kod paralelnog polaganja energetskog kabela i plinovoda najmanji razmak treba iznositi minimalno: 

- 1.5 m za magistralne cjevovode p > 4 bara,  
- 0.5 m za plinovode p < 4 bara i kućne priključke. 

 
Građevinske radove u blizini drugih instalacija potrebno je izvoditi ručno kako bi se izbjegla moguća 
oštećenja istih. 
U slučaju da se prilikom iskopa kabelskog rova utvrdi prisutnost instalacija ili građevina koje nisu ovim 
projektom obrađene, konzultirati projektanta ili postupiti u smislu važećih normi. 
 
Kritična mjesta na kabelskoj dionici 
Vođenje kabelskog kanala ispod postojećih prometnica  
Pri izradi kabelskog kanala ispod postojećih prometnica treba se obratit pozornost da se nakon iskopa i 
postavljenja kabelskog kanala prometnice vrati u prvobitno stanje.  
 
Vođenje kabelskog kanala ispod postojećih pločnika i biciklističkih staza 
Pri izradi kabelskog kanala ispod postojećih pločnika i biciklističkih staza treba se obratiti pozornost da se 
nakon iskopa i postavljenja kabelskog kanala pločnik i biciklistička staza vrate u prvobitno stanje.  
 
Transport, rukovanje i skladištenje kabela 
Kabel mora biti isporučen na bubnjevima promjera minimalno 15×D. Odabire se standardna veličina bubnja 
promjera 1500 mm. Bubnjevi moraju biti izvedeni od visokokvalitetnog drva.  
Krajeve kabela obavezno zaštititi brtvenom kapom s ljepilom kao zaštita od prodora vode, a cijeli bubanj 
okovati daskama. 
 
Rukovanje i skladištenje bubnjeva 
Bubnjeve s kabelom treba dopremiti na gradilište specijalnom dizalicom za prijevoz kabelskih bubnjeva. 
Utovar i istovar bubnjeva obaviti će se dizalicom predviđenom za takve terete i s pomoću pribora koji 
sprječava oštećenja prirubnica bubnja. Prije utovara i poslije istovara treba obaviti vizualni pregled bubnjeva 
i krajeva kabela kako bi se ustanovilo eventualno oštećenje ili prodor vlage u kabel, o čemu je potrebno 
napraviti zapisnik. 
Bubnjeve treba na gradilišta postaviti u okomit položaj i osigurati od eventualnog pomicanja. Ukoliko je 
potrebno, bubnjevi se mogu i kotrljati, ali samo na kraće udaljenosti, i uvijek u smjeru strelice na bubnju. 
 
Polaganje kabela 
Kabel će se duž cijele trase polagati strojem uz konstantno praćenje vučne sile dinamometrom. Vučna sila ne 
smije prijeći 40 N/mm2. 
 
Odgovarajući bubnjevi s kabelom postavljaju se na odgovarajuće točke na trasi, podižu na nosače kako bi se 
istodobno mogli okretati. Smjer odmatanja obavezno je suprotan strelici na bubnju. Uz bubanj obavezan je 
čovjek čija je briga zaustavljanje bubnja u slučaju potrebe. 
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Duž trase postavljeni su kabelski valjci, horizontalni i kutni, na razmaku ne većem od 2.5 m. Vučna sajla  
povezuje se s kabelom pomoću kabelske čarapice. Kabeli se polažu valovito u rov kako bi se izbjegla naknadna 
naprezanja kabela zbog slijeganja zemljišta. 
 
Posebnu pozornost treba obratiti na provlačenje kabela kroz cijevi, pri čemu je obvezno podmazivanje 
kabelskog plašta pri ulazu u cijev. 
Detalj mehaničke zaštite kabela, smještaja kabela, kompenzacijskog užeta, PE cijevi i trake upozorenja dani 
su na nacrtima. 
Na mjestima izrade spojnica potrebno je osigurati takvu širinu iskopa koja će omogućiti postavljanje šatora i 
nesmetan rad kabel montera. 
Po završetku montaže spojnica, os kabelske spojnice mora ležati 1.5 m izvan osi trase. 
Reguliranje i sigurnost prometa za vrijeme građenja 
Za privremeno zauzimanje javno-prometnih površina za potrebe gradilišta investitor ili predstavnik 
investitora (nadzorni inženjer) odnosno izvoditelj dužni  su ishoditi prethodno odobrenje nadležnih institucija. 
Tijekom izvođenja radova potrebno je postaviti i održavati na gradilištu i na propisanim mjestima prilaza 
gradilištu sve prometne znakove, koji su potrebni za usmjeravanje i kontrolu prometa.  
Mjesto rada i iskopi trebaju biti označeni i osvijetljeni uz odobrenje stručne osobe. 
 
Privremeni prometni znakovi 
Izvoditelj će uvijek poduzimati potpune i dovoljne mjere sigurnosti kako bi se osigurala sigurnost prometa 
kroz i oko gradilišta kao i prometa koji je skrenut zbog izvođenja radova na građevini. 
 
U tu svrhu izvoditelj će postaviti i održavati na gradilištu i na propisanim mjestima prilaza gradilištu sve 
prometne znakove koji su potrebi za usmjeravanje i kontrolu prometa. Veličina tih znakova kao i tekst na 
njima odobriti će stručna osoba prije postavljanja. Izgradnja i iskopi biti će označeni i osvijetljeni uz odobrenje 
stručne osobe. 
 
Privremeni prometni znakovi biti će u skladu sa zahtjevima relevantnih institucija i bit će održavani u čistom 
i čitkom stanju. 
 
Kontrola prometa  
Tamo gdje radovi zahtijevaju regulaciju jednosmjernim prometom, a što odobri nadzorni inženjer u dotičnoj 
dužini građevinskog objekta ili na prilazima građevinskom objektu izvoditelj će održavati protok prometa u 
širini od najmanje 3 m za jednosmjerni promet. On će također omogućiti, ukoliko to zatraži nadzorni inženjer,  
električnu prometnu signalizaciju za kontrolu prometa na dotičnoj dionici kao sve dodatne prometne znakove 
koji budu potrebni. 
 
Semafori će biti automatski, ali nadzorni inženjer može u svako doba zatražiti da se s njima rukuje ručno. 
Izvoditelj će izvršiti sve potrebne mjere za hitno servisiranje semafora, a što mora biti dostupno u svako doba. 
Ručno upravljani signali “stop/idi” koristit će se samo uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera i ako 
budu odobreni., imat će veličinu, boju i vrstu koja odgovara zahtjevima nadležnih institucija.  
Najmanje 14 dana prije uspostavljanja jednosmjernog prometa nadzornom inženjeru će biti dostavljena 
pismena obavijest na odobrenje od strane izvoditelja. 
 
Privremeno skretanje prometa 
Privremeno skretanje prometa biti će izvedeno tamo gdje gradilišta presijecaju postojeće javne i privatne 
ceste, pješačke staze, pristupne ceste, itd. 
Kvaliteta izvedbe tih skretanja imat će takve standarde tako da se u svakom pogledu pogodne za vrstu ili vrste 
prometa na postojećim prometnicama i redovno će se održavati u zadovoljavajućem stanju, koje odobri 
nadležna osoba. 
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Nadzorni inženjer će se pismeno obavijestiti najmanje 14 dana unaprijed od strane izvoditelja, o predloženom 
privremenom skretanju prometa, kako bi za to nadzorni inženjer mogao dati odobrenje. 
 
Izvoditelj će omogućiti pogodan pristup svim susjednim nekretninama tamo gdje postoji takav pristup, 
tijekom izvođenja radova i osigurat će potrebne ograde, prolaze, popločenja koja će biti adekvatno 
osvijetljena. 
 
Održavanje postojećih cesta i pješačkih staza 
Čim izvođač stupi u posjed gradilišta, njegova obveza postaje održavanje postojećih cesta i pješačkih staza. 
Granice održavanja svake postojeće ceste ili pješačkih staza, definirana je kao puna dužina postojeće ceste ili 
pješačke staze, točno na ili uz početak ili kraj promjena svake ceste, koja je predložena u Ugovoru i služi kao 
isti pristupni put, a na njenu prohodnost negativno utječe izvođenje radova. 
 
Izvođač mora osigurati da postojeće ceste budu održavane redovnim pregledima i postavljanjem 
privremenog šljunčanog zastora minimalne debljine od 225 mm i sve dok nadzorni inženjer drukčije ne 
odredi. Na isti način se održavaju i pješačke staze. 
 
 
12. UREĐENJE I SANACIJA GRADILIŠTA 
Izvoditelj radova je prije početka radova dužan izraditi plan organizacije građenja kojim će dokazati da je uzeo 
u obzir sve mjere zaštite okoliša tijekom građenja. Radovi mogu započeti nakon odobrenja plana organizacije 
građenja od strane nadzornog inženjera. 
 
Površine potrebne za organizaciju građenja (privremeno skladištenje građevinskog i otpadnog materijala, 
mjesta za parkiranje i manevarsko kretanje mehanizacije, parkirališta goriva, betonare) planirati unutar 
koridora prometnice. Gradilište smjestiti na već degradirane površine. 
 
Prilikom organizacije gradilišta i tijekom izvođenja radova obratiti pažnju da ne dođe do onečišćenja voda i 
okolnog terena naftom, uljima i mazivima, bitumenskim sredstvima te drugim opasnim i štetnim tvarima. 
Na području gradilišta ne smiju se skladištiti goriva i maziva. Punjenje strojeva gorivom i mazivom obavljati iz 
autocisterni na nepropusnom platou s rubnjacima i separatorom ulja i masti. 
 
Manipulaciju gorivom, mazivima, bojama, otapalima i drugim kemikalijama obavljati na način da ne dospiju 
u tlo. 
 
Ograničiti kretanje teške mehanizacije prilikom izgradnje, odnosno u najvećoj mogućoj mjeri koristiti 
postojeću mrežu putova, koju nakon završetka građevinskih radova treba sanirati.  
 
Zabraniti priključak pojedinih građevinskih čestica izuzev onih u funkciji ceste. 
 
Prije izlaska na javnu cestu, na svoj gradilišnoj mehanizaciji, potrebno je prati pneumatiku i/ili gusjenice. 
U sušnim razdobljima polijevati vodom neasfaltirane transportne površine. 
Pripremne radove (uklanjanje vegetacijskog pokrova, čišćenje terena) izvoditi izvan razdoblja gniježđenja 
ptica i veće aktivnosti drugih životinjskih vrsta, tj. od rujna do sredine ožujka. 
 
Nakon obavljene čiste sječe šumskog raslinja ukloniti panjeve, izvesti svu posječenu drvnu masu te uspostaviti 
i održavati šumski red. 
 
Pri izvođenju zemljanih radova, površinski humusni sloj tla deponirati i iskoristiti za kasniju biološku 
rekultivaciju kod sanacije usjeka i nasipa. Postojeću vegetaciju na rubnim područjima zahvata sačuvati u 
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najvećoj mogućoj mjeri, posebno autohtone vrste, kako bi se smanjio utjecaj na šire područje, te zbog 
vizualne barijere prema zahvatu.  
 
Materijal iz iskopa ugraditi u nasipu. Sav materijal od iskopa koji neće biti upotrijebljen u graditeljskim 
aktivnostima odložiti na za to predviđenim lokacijama sukladno zakonskoj regulativi. 
 
Otpad s gradilišta razvrstati prema vrstama i predavati ovlaštenoj osobi. 
 
Na površinama koje neće biti neposredno zahvaćene građevinskim radovima zadržati postojeću vegetaciju, 
posebno autohtono drveće i grmlje, kao staništa gmazova, gnjezdilišta ptica i skloništa malih sisavaca. 
 
Tijekom građenja potrebno je redovito čistiti i održavati rubne pojaseve uz prometnicu u svrhu smanjenja 
opasnosti i mogućih šteta od požara te sigurnosti prometa. Potrebno je redovito održavati biološki sanirana 
područja u obuhvatu zahvata. 
 
U slučaju pojave invazivnih vrsta u građevinskom pojasu iste je potrebno trajno ukloniti.  
Predvidjeti zaštitu gradilišta od mogućeg negativnog utjecaja oborinskih voda. 
 
Za vrijeme građenja treba redovito održavati cestu i sustav odvodnje što uključuje čišćenje i praćenje 
funkcionalnog stanja sustava vanjske i unutarnje odvodnje. Prilikom održavanja prometnice u zimskom 
razdoblju koristiti ekološki prihvatljiva sredstva radi zaštite voda. Upotrebu sredstava svesti na minimum 
odgovornim predviđanjem stanja kolnika. 
 
Održavati rubne dijelove gradilišta kako bi se spriječilo rušenje stabala na novonastalim rubovima i klizanje 
terena, erozivni procesi i ispiranje šumskog tla. 
 
U slučaju akcidentnih situacija poduzimati aktivnosti prema Operativnom planu mjera za slučaj izvanrednih i 
iznenadnih onečišćenja voda. 
 
Sve površine oštećene građevinskim aktivnostima nakon završetka radova sanirati i urediti. 
 
Ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe koje su služile za skladištenje materijala, alata i opreme, kao i 
svih privremenih objekata koji su izgrađeni i korišteni za smještaj i boravak ljudi, za potrebe vođenja gradilišta, 
ishrane radnika, garderobe i sl.  
Ukloniti sve privremene priključke gradilišta za komunalne objekte, kao i privremene elektroenergetske 
priključke, te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja 
radova.  
 
Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva, kao i površine 
koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati 
sva oštećenja nastala na tim površinama.  
 
Svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilišta i reguliranja 
prometa, potrebno je u potpunosti ukloniti nakon završenih radova, te vratiti u funkciju prijašnji režim 
prometa.  
 
13. ZAŠTITA OD POŽARA 
U daljnjoj razradi projekta pristupit će se prema odredbama zakona, Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 
114/22), te ostalim domaćim i inozemnim smjernicama s tog područja. 
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14. ZAŠTITA NA RADU 
Na temelju zakona, Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) daje se prikaz tehničkih rješenja 
i mjera za primjenu pravila zaštite na radu. 
 
Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnička rješenja, koja u cijelosti osiguravaju potpunu 
primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i u tijeku uporabe 
predmetne građevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 

Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 

regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

- organizaciju i uređenje samog gradilišta, 
- organizaciju skladišnog prostora, 
- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, 
- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično, 
- ispravnost sredstava za rad, kao što su: alati, strojevi i ostala prateća oprema, 
- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (primjerice: zaštitni šljem, 

radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na visinama i slično), 
- sanaciju okoliša građevine i gradilišta te dovođenje u stanje prije same izgradnje. 

Konkretne mjere zaštite na radu prilikom izvođenja radova i način njihove primjene obrađene su Planom 

izvođenja radova čiju je izradu Investitor dužan osigurati prije početka uspostave gradilišta. 
 
Zakonom, Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) definirana je potreba izrade Elaborata 

zaštite na radu za građevine u kojima se prilikom uporabe iste vrši rad u kojem su prikazane primijenjene 
mjere zaštite na radu prilikom uporabe građevine. 
 
Tehničke mjere zaštite za vrijeme uporabe predmetne građevine vezane su prvenstveno za sigurnost 
prometa. Sve mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, 
kao i upotrebljavane materijale. 
 
15. IZVEDBENI RADOVI 
Montažni radovi 
Kako se svi radovi na izgradnji građevine izvode na otvorenom, njihovo izvođenje nije dozvoljeno za vrijeme 
atmosferskih nepogoda. 
 
Kod montaže čelične konstrukcije treba posvetiti punu pažnju ispravnosti sredstava za rad (dizalica, vučna 
užeta kao i užeta za sidrenje). Posebnu pozornost treba obratiti na ispravnost i pravilan način upotrebe 
osobnih zaštitnih sredstava kao što je zaštitni šljem, radno odijelo, opasač za rad na visini, zaštitne rukavice i 
cipele. Svi sudionici kod montaže čelične konstrukcije bezuvjetno trebaju koristiti osobna zaštitna sredstva 
predviđena za takove poslove i radne zadatke. 
 
16. PROJEKTANTSKI NADZOR 
Projektantski nadzor primarno se odnosi na potrebu obilaska gradilišta od strane projektanta glavnog 
projekta u ključnim fazama izvođenja radova, sve kako bi se u konačnici utvrdilo da je građevina izgrađena u 
skladu s glavnim projektom i građevinskom dozvolom, što je jedan od nužnih preduvjeta ishođenju uporabne 
dozvole.  
 
U tom smislu potrebno je od strane nadzornog inženjera obavijestiti projektanta glavnog projekta o pojedinoj 
fazi radova, a naročito se to odnosi na izvođenje uzemljenja stupova (posebno na stupnim mjestima za koja 
se prilikom iskopa uzemljivačkog rova utvrde loša geoelektrička svojstva tla), sastavljanje izolatorskih lanaca, 
razvlačenje vodiča i udešavanje provjesa. 
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Projektantski nadzor potrebno je provesti i u svim ostalim slučajevima za koje se na poziv nadzornog inženjera 
zatraži dodatno tumačenje tehničkih rješenja predviđenih ovim glavnim projektom.  
 
Nadalje, u slučaju ukoliko se s obzirom na zatečeno stanje na terenu moraju prilagoditi tehnička rješenja dana 
glavnim projektom, obavezno je provođenje projektantskog nadzora i iznalaženje primjenjivog rješenja. 
Projektant će, nakon provedenog projektantskog nadzora, nadzornom inženjeru predložiti novo tehničko 
rješenje koje ne smije biti u suprotnosti s glavnim projektom i pravomoćnom građevinskom dozvolom. 
Predloženo novo tehničko rješenje primijenit će se tek uz suglasnost nadzornog inženjera. 
 
17. NAČIN ODRŽAVANJA I PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 
17.1. UVOD 
Prema članku 69. zakona, Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) potrebno je glavnim 

projektom definirati projektirani vijek uporabe građevine kao i uvjete za njeno održavanje. 

Projektna dokumentacija čelične konstrukcije i armiranobetonskih temelja, izrađena je u skladu s tehničkim 

propisom, Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20, 07/22) kao i svim drugim 

propisima koji definiraju projektiranje, izgradnju i održavanje predmetne građevine te normama na koje 

propisi upućuju. 

Glede navedenog, razlikujemo radove u vanjskom postrojenju za vrijeme gradnje, za vrijeme rekonstrukcije, 

sanacije i sl., te radove u eksploataciji objekta, tj. radove na održavanju građevine.  

Opisane radove dužne su obavljati organizacije (pravne osobe) registrirane i licencirane za te djelatnosti. 

 

17.2. DEFINIRANJE PROSJEČNOG UPORABNOG VIJEKA 
Sukladno tehničkim propisima, ovisno o vrsti konstrukcije, razlikuje se pet razreda trajnosti s različitim 

proračunskim uporabnim vijekom prema slijedećoj tablici: 

Razredba proračunskog uporabnog vijeka (prema HRN EN 1990, Tablica 2.1) 

Razred 
Zahtijevani 

proračunski uporabni 
vijek [godine] 

Primjer 

1 10 Privremene konstrukcije 

2 10 - 25 
Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr. grede 

pokretnih kranova, ležajevi 

3 15 - 30 
Konstrukcije poljoprivredne namjene i druge 

slične konstrukcije 

4 50 
Konstrukcije zgrada ili druge uobičajene 

konstrukcije 

5 100 
Monumentalne građevine, mostovi i druge 

inženjerske konstrukcije 

 

Prema gore navedenoj tablici građevina je svrstana u razred 4 sa zahtijevanim proračunskim uporabnim 

vijekom od 50 godina. Budući da je proračun vršen po normi HRN EN 40, projektirani uporabni vijek iznosi 

20 godina.  

Ova vrijednost usvojena za uporabni vijek, predstavlja polazište na osnovi kojega su definirani zahtjevi za 

beton, čelik i ostale konstruktivne elemente, zahtjevi za izvođenje radova te održavanje konstrukcije. 

Vijek trajanja konstrukcije ostvariti će se kvalitetnim izvođenjem konstrukcije i redovitim održavanjem za 

vrijeme eksploatacije konstrukcije. Postizanje kvalitete izvedene konstrukcije ostvaruje se kvalitetom 
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projekta, nadzora, izvođenja i poštivanjem zahtjeva iz poglavlja o kontroli i osiguranju kvalitete, tehničkog 

opisa i posebnih tehničkih uvjeta. Održavanje građevine je potrebno provoditi tijekom cijelog životnog 

vijeka građevine i ono je preduvjet za ispunjavanje temeljnih svojstava građevine i ispunjavanje 

predviđenog uporabnog vijeka. 

 

17.3. PREGLED I ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJE TIJEKOM PREDVIĐENOG VIJEKA TRAJANJA 
Građevinska konstrukcija održava se na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička 

svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i Tehničkim propisom za građevinske 

konstrukcije, te drugi temeljni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima. 

Radnje u okviru održavanja betonskih i čeličnih konstrukcija treba provoditi prema odredbama tehničkog 

propisa, Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22), kao i svim drugim propisima 

te normama na koje propisi upućuju. 

Pregledi i popravci čeličnih konstrukcija se vrše u skladu s HRN EN 1090-2 normom za klasu izvođenja EXC2. 

Održavanje konstrukcije podrazumijeva: 

- redovite i izvanredne preglede kojima se utvrđuje stanje konstrukcije u redovitim vremenskim 

razmacima ili nakon izvanrednih događaja 

- Izvođenje radova kojima se zadržava ili vraća stanje određeno projektom građevine i u skladu s 

propisima  

- dokumentiranje gore navedenih aktivnosti 

 

REDOVITI PREGLED 
U okviru redovitog održavanja građevinske konstrukcije provode se redoviti pregledi, koji se obzirom na 

vremenske intervale provođenja pregleda i obim radnji provode kao: 

- osnovni pregledi – svrha osnovnih pregleda je utvrđivanja općeg stanja konstrukcije. Obuhvaćaju uvid u 

raspoloživu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata konstrukcije koji su bitni na nosivost 

i otpornost na požar konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine (spojevi glavnih nosivih 

elemenata, potporni elementi, glavni nosači, zatege, i sl.), a čijim otkazivanjem može biti ugrožena sigurnost 

korisnika građevine i/ili prouzročena značajna materijalna šteta. 

Vremenski razmak između dva osnovna pregleda ne smije biti duži od 1 godine (odnosno kraći prema 

pravilima danim posebnim dijelovima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije). 

Ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu imati utjecaja na ispunjavanje zahtjeva mehaničke otpornosti i 

stabilnosti te otpornosti na požar, potrebno je provesti dodatne kontrole i ispitivanja. 

 

- glavni pregledi – svrha glavnih pregleda utvrđivanje je stanja konstrukcije i materijala. 

Utvrđivanje činjeničnog stanja provodi se vizualnim pregledom, mjerenjima, ispitivanjima te uvidom u 

dokumentaciju građevine, uređaja i opreme (projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, izjave, potvrde, 

izvješća, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi prikladni način. 

Glavni pregledi obavezno moraju obuhvatiti kontrolu: temelja (pregled stanja dostupnih dijelova temelja, a 

za temelje u vodi i podvodni pregled te posrednu kontrolu putem provjere ispravnosti geometrije ostalih 

dijelova građevine, stanja elemenata nosive konstrukcije (detaljan pregled obavezan je za elemente 

konstrukcije koji su bitni za nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine (spojevi 

glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosači, zatege, i sl.)), a čijim otkazivanjem može biti 

ugrožena sigurnost korisnika građevine i/ili prouzročena značajna materijalna šteta), geometrije konstrukcije 
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(koja je obavezna za sve one dijelove čija bi promjena oblika ili dimenzija u odnosu na izvorno izvedeno stanje 

mogla utjecati na sigurnost ili funkcionalnost građevine), stanja ležajeva i oslonaca (pravilnost položaja, 

pritegnutost, čistoća, oštećenja i funkcionalnost), stanja zaštite od korozije, stanja otpornosti na požar 

(premazi, zaštitne obloge, zaštitni slojevi, i sl.), stanja sustava za odvodnju i drenažu, stanja priključaka 

instalacija i opreme na elemente konstrukcije, brtvljenja odnosno provjetravanja kod sandučastih elemenata, 

stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi (kao što su ograde, penjalice, leđnici, vodilice),  ugrađene 

opreme za opažanje i mjerenje ponašanja građevinske konstrukcije (monitoring). 

Vremenski razmak između dva glavna pregleda je 10 godine za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i 

druge inženjerske građevine. 

Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehničkim svojstvima građevinske konstrukcije, mora se provesti 

naknadno dokazivanje da građevinska konstrukcija u zatečenom stanju ispunjava minimalno zahtjeve 

propisa i pravila u skladu s kojima je projektirana i izvedena. 

U slučaju da se pokaže da zatečena tehnička svojstva građevinske konstrukcije ne zadovoljavaju zahtjeve 

propisa i pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je provesti zahvate 

(popravci, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehnička svojstva građevinske konstrukcije dovode 

na razinu koja zadovoljava minimalno zahtjeve tih propisa i pravila, ili je ukloniti. 

Za provedbu tih zahvata potrebno je izraditi odgovarajući projekt. 

 

DOPUNSKI PREGLED 
Dopunski pregledi koji se provode za pojedine građevinske konstrukcije sukladno posebnim pravilima i 

propisima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija. 

 

IZVANREDNI PREGLED 
Izvanredno održavanja građevinske konstrukcije provodi se obavezno nakon izvanrednih događaja (potresi, 

udari ili havarije pojedine opreme), sukladno odredbama posebnog propisa koji uređuje održavanje 

građevine. Nakon pregleda ako je potrebno obavljaju se detaljna ispitivanja i pregled oštećenih 

konstruktivnih elemenata. 

 

DOKUMENTIRANJE  
Za građevine sa složenim građevinskim konstrukcijama, vlasnik građevine mora voditi i čuvati 

dokumentaciju o održavanju u kontinuitetu rednih brojeva i datuma provedenih radnji, koja sadrži sve 

podatke o izvršenim pregledima i provedenim radovima, podatke o svojstvima građevnih proizvoda koji su 

ugrađeni u konstrukciju tijekom održavanja, radovima na ugradnji, izvješćima o ispitivanjima koja su 

provedena tijekom održavanja, osobama koje su provodile održavanje, projektima koji su izrađeni u svrhu 

održavanja građevine te ostaloj dokumentaciji kojom je tijekom održavanja građevinske konstrukcije bilo 

potrebno dokazati uporabljivost konstrukcije. 

 
Projektant  
građevinskog projekta:     Dražen Raspudić, mag.ing.aedif. 
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1. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE U PROJEKTIRANJU 
Program kontrole i osiguranja kvalitete u procesu projektiranja obuhvaća slijedeće: 
a) Provedbu organizacijskih mjera kontrole i osiguranja kvalitete u skladu s važećim zakonima 

- imenovan je glavni projektant i projektanti za pojedine dijelove projekta, 
- priložene su isprave kojima se potvrđuje da je predmetna projektna dokumentacija napravljena u 

skladu sa odredbama posebnih zakona i drugih propisa, odnosno s posebnim uvjetima propisanim 
posebnim zakonom, 

- potpisom odgovornih osoba na naslovnom potpisnom listu potvrđuju se provedene organizacijske 
mjere osiguranja kvalitete projekta, 

- provedenom internom kontrolom projektne dokumentacije utvrđena je međusobna usklađenost 
između pojedinih vrsta projekata, usklađenost projektne dokumentacije sa važećim zakonom o 
gradnji, važećim propisima i standardima,  usklađenost projekta sa projektnim podlogama, tehničkim 
rješenjima i internim standardima poduzeća kao i usklađenost proračuna s priloženim nacrtima i 
iskazima materijala. 

 
b) Provedbu tehničkih mjera osiguranja kvalitete 

- propisano je provođenje mjera zaštite na radu kod izgradnje građevine, a dan je i prikaz tehničkih 
rješenje za primjenu mjera zaštite od požara, 

- poštivanje i upotreba odgovarajućih propisa i standarda, 
- opisane su i definirane pojedine vrste radova, a isto tako i materijala u okviru tehničkog opisa, 

programa kontrole i osiguranja kvalitete, kao i na priloženim nacrtima, 
- priloženi su odgovarajući statički proračuni za pojedine elemente konstrukcije uz poštivanje važećih 

propisa i standarda te razine sigurnosti obzirom na značenje građevine. 
 
Na osnovu usvojene klase izvedbe EXC 3 (execution class) normom HRN EN 1090-2 u tablici A.3 propisani su 
uvjeti za izvođenje čelične konstrukcije.  
 
2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE U IZVEDBI 
SPECIFIKACIJE I DOKUMENTACIJA 
Prema navedenoj normi određene karakteristične faze trebaju biti dokumentirane prilikom izgradnje: 

a) određivanje zadataka i odgovornosti za različite faze projekta 
b) usvojene procedure i metodologija rada 
c) plan nadzora (kontrole) specifičan za pojedine faze projekta 
d) procedura za modifikacije i promjene 
e) procedura za postupanje kod neusklađenosti, zahtjevima za licencom i odstupanja u kvaliteti 
f) zahtjevi za dokazom obavljenih testova i dokaza 

 
PLAN KONTROLE KVALITETE PRILIKOM IZRADE 
Dokumenti kojima se potvrđuje kvaliteta izrade čeličnih elemenata (u skladu s HRN EN 10204) trebaju biti 
kao što je navedeno u HRN EN 1090-2, tablica 1. 
 
Metoda označavanja, identifikacije elemenata treba biti u skladu s HRN EN 1090-2, poglavlje 6.2., dok 
rukovanje i skladištenje materijala treba biti izvedeno prema HRN EN 1090-2 tablica 8. 
 
MATERIJAL KONSTRUKCIJE 
Primjenu materijala konstrukcije ili spojnih sredstava koji nisu u skladu s mjerodavnim tehničkim propisima, 
tehničkim normativima i standardima potrebno je posebno tretirati i posebno uskladiti prema odredbama 
zakona, Zakon o normizaciji (NN br. 80/13). 
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Tolerancija debljine  
Treba biti u skladu s normom HRN EN 10029, thickness class A. 
 
Površinska obrada 
Za ploče i široke plosnate elemente - klasa A2 te treba uvažiti zahtjeve norme HRN EN 10163 2; 
Za ostale elemente - klasa C1 te treba uvažiti zahtjeve norme HRN EN 10163-3; 
Ako se za klasu izvedbe EXC3 i EXC4 traže rigorozniji zahtjevi, oni trebaju biti dodatno specificirani. 
 
Specijalne karakteristike 
Za klasu izvedbe EXC3, internal discontinuity quality class ili unutarnja klasa kvalitete diskontinuiteta treba 
biti specificirana kao S1 prema normi HRN EN 10160. 
 
Rezanje čeličnih elemenata (termalno) 
Treba biti izvedeno prema HRN EN ISO 9013, dok se u normi HRN EN 1090-2, tablica 9 specificiraju zahtjevi 
obzirom na klasu izvedbe. 
 
Izvedba rupa 
Dimenzije rupa trebaju biti u skladu s navedenim nominalnim klirensima za vijke i zakovice HRN EN 1090-2, 
tablica 11. 
Za EXC3 probijanje bez bušenja nije dozvoljeno. Rupe trebaju biti probijane najmanje najmanje 2 mm manjeg 
dijametra od dijametra rupe. 
 
Prilikom montaže, bušenje u cilju izravnavanja rupa treba biti izvedeno na način da elongacija ne prelazi 
vrijednosti dane u HRN EN 1090-2 Anex D, D.2.8. br. 6; za EXC3 i EXC4 Class 2. 
 
Zavarivanje 
Zavarivanje treba izvesti prema HRN EN ISO 3834-2. 
Kvalifikaciju procedure zavarivanje treba izvesti prema tablicama 12 i 13 norme HRN EN 1090-2. 
Kvalifikacije zavarivača i ostale radne snage treba biti prema HRN EN 287-1 (zavarivači) i HRN EN 1418. 
Koordinaciju procesa zavarivanja trebaju voditi osobe koje imaju tehničko znanje i barataju pojmovima 
navedenim u normi HRN EN ISO 14731. 
Kriteriji za ispravnost varova definirani su normom HRN EN ISO 5817; quality level C. 
 
U slučaju da radionički nacrti čelične konstrukcije koja se primjenjuje za predmetnu građevinu, (ne odnosi se 
na tipske elemente), nisu revidirani, potrebno ih je pregledati od strane odgovornog projektanta 
građevinskog dijela ili druge odgovarajuće stručne osobe.  
 
ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA, IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE 
Zaštita vrućim pocinčavanjem, kao zaštita od korozije čeličnih konstrukcija, ostvaruje se nanošenjem prevlake 
cinka po vrućem postupku. 
 
Srednja (minimalna) debljina prevlake cinka prema HRN EN ISO 1461 iznosi: 
- za debljinu ≥ 6 mm     t = 85 μm, 
- za debljinu ≥ 3 mm < 6 mm   t = 70 μm, 
 
Priprema čeličnih površina za vruće pocinčavanje sastoji se od: 
- odmašćivanja, 
- čišćenja razblaženim rastvorom klorovodične kiselilne neposredno prije cinčanja, 
- ispiranja hladnom vodom, 
- nanošenja topitelja (flusa) na čeličnu površinu. 
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Neposredno prije cinčanja čelična konstrukcija se umače u rastvor za flusiranje. Vruće cinčanje izvodi se 
umakanjem čelične konstrukcije u rastopljeni cink. Višak cinka s čelične površine uklanja se stveljačajem 
vodene pare i toplog zraka. 
Prevlaka cinka dobivena vrućim postupkom mora biti homogena i mora potpuno pokrivati površinu, treba 
biti glatka i bez neravnina. 
 
Za izvedbu radova na zaštiti od korozije mogu se upotrebljavati samo materijali s atestom izdanim od stručne 
radne organizacije registrirane za djelatnost u koju spada ispitivanje kakvoće tih materijala. 
 
Tijekom izvedbe radova na zaštiti od korozije mora se kontrolirati svaka radna operacija i rad u cjelini. 
 
Za vrijeme izvedbe radova na zaštiti od korozije, potrebno je uzimati povremeno uzorke materijala koji se 
upotrebljavaju za zaštitu od korozije. 
Čelična konstrukcija i dijelovi čelične konstrukcije ne mogu se staviti u upotrebu prije nego se utvrdi da su 
zaštićeni od korozije na način kako je ovdje propisano. 
 
Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija i njihovih dijelova mora se održavati u ispravnom stanju, a 
povremenim pregledima utvrđuje se stanje zaštite. 
 
Kod preuzimanja radova montaže čelične konstrukcije, potrebno je obratiti pozornost na sva eventualna 
odstupanja od projekta, izmjerena i zabilježena u dnevnik o montaži. 
 
KVALITETA OSNOVNOG MATERIJALA I SPOJNIH SREDSTAVA: 
Prema podacima iz tehničkog opisa. 
 
BETONSKI RADOVI 
Ovaj program kontrole i osiguranja kvalitete koji se odnosi na betonske radove dan je prema odredbama 
tehničkog propisa, Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20, 07/22).  
 
Tehnička svojstva građevnih proizvoda (materijala) od kojih se beton proizvodi (cement, agregat, dodatak 
betonu, dodatak mortu za injektiranje, voda) moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN 
EN 206:2016 i zahtjeve prema odredbama tehničkog propisa, Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 
br. 17/17, 75/20, 07/22).  
 
Zahtjevi kvalitete 
Kvaliteta upotrebljavanog građevnog materijala i kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati uvjetima prema 
važećim tehničkim propisima, standardima, uvjetima iz tehničke dokumentacije i uvjetima iz ugovora te mora 
biti dokumentirana odgovarajućim certifikatima i izjavama o sukladnosti.  
 
Kontrola kvalitete 
Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvaliteta bude postignuta tijekom 
izvođenja i trajanja konstrukcije. 
 
Kontrola kvalitete materijala podrazumijeva laboratorijska ispitivanja materijala, kao i ispitivanje izvedenih 
radova. Gotovi građevni proizvodi koji se ugrađuju moraju imati popratne certifikate suglasnosti i izjave 
suglasnosti proizvođača. 
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Dužnosti Izvođača radova 
Izvođač radova je dužan: 

- radove izvoditi prema ugovoru, tehničkim propisima i pravilima struke, tehničkim normativima i 
standardima, 

- organizirati kontrolu izvođenja radova, 
- ugrađivati materijale koji odgovaraju standardima i tehničkim normativima te osigurati sve certifikate 

o ugrađenim materijalima. 
- izvođač radova je dužan radove izvoditi po redoslijedu kojim osigurava kvalitetno izvođenje radova 

te o izvođenju pojedinih faza na vrijeme obavještavati Nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete 
radova 

 
Nadzor nad izvođenjem radova 
Nadzor nad izvođenjem radova obavlja Nadzorni inženjer: 

- prati da li se radovi izvode prema Projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog Programa, 
- ovjerava Izvođaču izvršene radove, 
- redovito izvještava Investitora o tijeku radova. 

 
Nadzorni inženjer je dužan: 

- zaustaviti radove ukoliko se radovi ne izvode prema Projektu, 
- svakodnevno zapisivati zapažanja u građevinski dnevnik na gradilištu. 

 
Nadzorni inženjer ovlašten je: 

- zahtijevati kontrolu kvalitete u tijeku izvođenja radova, 
- određivati mjesto i vrijeme uzimanja probnih uzoraka. 

 
BETON I ARMIRANI BETON 
Izvođač je dužan sve betonske i armirano betonske radove izvesti prema nacrtima, Programu kontrole i 
osiguranja kvalitete i u skladu s uputama Nadzornog inženjera. 
 
U skladu s normom HRN EN 13670:2010 za izvođenje betonskih konstrukcija projektant ovdje za jednostavne 
konstrukcije temelja određuje razred nadzora 1. Pregled i nadzor moraju osigurati da se radovi završavaju u 
skladu s navedenom prednormom i odredbama projektne specifikacije. Za određeni razred nadzora 1 provodi 
se nadzor nad izvedbom radova po sljedećim točkama norme HRN EN 13670:2010: 
11.2 Nadzor materijala i proizvoda, 
11.3 Područje nadzora izvedbe, 
11.4 Nadzor oplate, 
11.5 Nadzor armature, 
11.7 Nadzor radnji pri betoniranju, (Tablice G.2 do G.7) 
11.9 Djelovanje u slučaju nesukladnosti. 
 
Građevni proizvod (materijal) proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta smije se ugraditi 
u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane normom EN 206: 2016 i TPGK, te ako je za njega 
izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa. 
 
Beton i armatura proizvedeni ili izrađeni na gradilištu, smiju se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je za njih 
dokazana uporabljivost u skladu s projektom i Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. 
 
Dokumentacija s kojom se isporučuje građevni proizvod mora sadržavati podatke kojima se osigurava 
slijednost identifikacije građevnog proizvoda i isprava o sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi 
označavanja građevnih proizvoda propisani prilozima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije te druge 
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podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju i uporabu građevnog proizvoda i 
njegovog utjecaja na svojstva i trajnost betonske konstrukcije. 
 
Prema zahtjevima iz specifikacije (tehnički uvjeti) beton se proizvodi: 

- projektirani beton (zadavanjem svojstava), 
- beton zadanog sustava, 
- beton normiranog zadanog sustava. 

 
Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete beton za predmetnu građevinu proizvodi 
se kao Projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima).  
Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvođač betona. 
U ovom programu kontrole i osiguranja kvalitete specificirana su svojstava očvrsnulog betona. 
 
MATERIJALI ZA BETON 
CEMENT 
Vrsta cementa koja se upotrebljava mora biti sukladna novim tehničkim propisima za građevinske 
konstrukcije.  
Prema odrednicama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, smije se upotrebljavati cement 
specificiran kao glavni tip CEM I (bez dodataka) ili CEM III (sa dodatcima), a prema normama HRN EN 197-1: 
2005 uz propisani odgovarajući razred tlačne čvrstoće cementa. 
 
Sustav potvrđivanja sukladnosti 
Cement kao gotov građevni proizvod koji se ugrađuju u konstrukciju, mora imati popratne certifikate 
suglasnosti. 
 
Mehanički i fizikalni zahtjevi  
Normirana čvrstoća cementa je tlačna čvrstoća nakon 28 dana ispitana prema normi HRN 196-1 i za cemente 
zadanog razreda tlačne čvrstoće treba biti u skladu sa HRN EN 197-1 i HRN EN 197-1prA1. 
Razred tlačne čvrstoće prema HRN EN 197-1 – 42.5 N 
Početno vrijeme vezivanja ≥ 60 min 
Postojanost volumena cementa je mjera postojanosti cementa tijekom hidratacije i očvršćivanja a ispituje se 
prema normi HRN EN 196-3.  
 
Prijevoz i uskladištenje 
Prostor u kojem se prevozi cement mora biti suh. 
Svaka pošiljka cementa mora biti dokumentirana popratnim listom koji sadrži: 

- ime proizvođača, 
- oznake cementa, 
- izvor cementa, 
- datum proizvodnje, 
- datum otpreme, 
- količinu cementa. 

 
Svaka pošiljka cementa pakirana u vrećama mora biti dokumentirana:  

- vrsta i razred čvrstoće cementa, 
- datum pakiranja, 
- masa od 50 kg, 
- naziv proizvođača, 
- podaci o vrsti i količini specijalnih dodataka cementu, 
- certifikat sukladnosti. 
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Cement treba upotrebljavati istim redoslijedom kojim je isporučen. 
Cement smije biti uskladišten najviše tri mjeseca, a svaki ga mjesec treba pregledati.  
 
VODA 
Voda iz javnog vodovoda može se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja uporabljivosti. Ako se za 
pripremanje betona koristi voda koja nije pitka Izvođač mora prethodno dokazati uporabljivost te vode.  
Voda ne smije sadržavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. Isto vrijedi 
za vodu za njegovanje svježeg betona. 
Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za 
proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prije prve upotrebe. 
Ako se za pripremanje betona ne upotrebljava voda za piće, njenu prikladnost treba provjeriti prema normi 
HRN EN 1008:2002, najmanje jednom svaka tri mjeseca.  
 
Morska i boćata voda ne smiju se upotrebljavati za pripremu betona. 
  
AGREGAT  
Agregat je granulirani materijal koji se koristi za izradu betona, a može biti prirodni, umjetni ili reciklirani. 
Tehnička svojstva agregata, ovisno o porijeklu, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu, 
moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620:2003, normama na koje ta norma upućuje kao i 
odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 
 
Razred kvalitete i sva svojstva agregata određena su prema normi HRN EN 206 "Beton -1 dio Specifikacije, 
svojstva, proizvodnja i sukladnost" i važećim HRN normama .  
 
Potvrđivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN EN 12620 i 
odredbama posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju 
građevinskih proizvoda)  
 
Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1. Kontrola 
agregata provodi se odgovarajućom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN933, HRN EN1097, HRN 
EN174 i odredbi TPGK 
 
Agregat treba biti opisan oznakom d/D, tj. donjom (d) i gornjom (D) veličinom otvora sita s  kojom je veličina 
zrna agregata utvrđena (prema HRN EN 12620). 
 
Razred (kriterij) kvalitete agregata  
Prema normi HRN 206-1/A1 odabiru se tip agregata, granulometrijski sastav i razredi (oblik zrna, otpornost 
na smrzavanje, otpornost na habanje, količinu sitnih čestica). 
Agregat za beton treba biti bez štetnih sastojaka, mehanički čvrst i otporan protiv utjecaja atmosferilija i 
otporan na smrzavanje. Čvrstoća kamena za agregat treba biti veća od 120 MPa.  
 
Granulometrijski kriterij: 
Prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije granulometrijski sastav frakcije agregata 
d/D ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620:2003. 
Frakcija agregata ne smije imati omjer D/d manji od 1.4. 
Maksimalno nominalno zrno agregata je Dmax = 31.5 mm uzimajući u obzir beton zaštitnog sloja  
armature (cmin = 40 mm) i najmanju širinu presjeka.  
Za podložni beton smiju se primjenjivati samo frakcije agregata do Dmax = 16 mm. 
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Minimalne količine agregata (gustoće agregata 2000 – 3000 kg/m3) moraju ispunjavati uvjete normi HRN EN 
933-1. 
 
Sadržaj sitnih čestica manjih od 0.063 mm treba biti ispitan prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati 
razrede prema HRN EN 12620. 
 
Kvaliteta sitnih čestica, ako je njihov sadržaj veći od 3 % procjenjuje se: 

- određivanjem ekvivalenta pijeska (SE) prema normi HRN EN 933-8:2004, 
- ispitivanjem metilenskim modrilom (MB) prema normi HRN 933-9:2004 

 
Oblik zrna krupnog agregata (SI) (prema normi HRN EN 12620) zadan je razredom indeksa oblika SI20 za sve 
betone osim za betone razreda tlačne čvrstoće C12/15 i manje (podložni beton) Ispitivanje se provodi prema 
HRN EN 933-4. 
Otpornost na drobljenje krupnog agregata mora zadovoljavati razred LA35  (prema normi HRN EN 1260) . 
Ispitivanje prema normi HRN EN 1097-2. 
 
Sadržaj klorida ne smije biti veći za nearmirane betone od 0.15 %, a za armirane od 0.06 %. Ispitivanje prema 
normi HRN EN 1744-1. 
 
Gustoća zrna i upijanje vode se ispituju prema HRN EN 1097-6, a nasipna gustoća prema normi HRN EN 1097-
3. 
 
Prethodna (početna) ispitivanja agregata  
Prije odluke o izboru izvorišta agregata za beton potrebno je provesti sva potrebna ispitivanja propisana 
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. Uzorci kamenog materijala uzimat će se nakon drobljenja 
u drobilani i nakon separiranja. Opseg i količina ispitivanja odlučuje Nadzorni Inženjer. 
 
Kontrolna (tekuća) ispitivanja agregata 
Tekuća kontrola granulometrijskog sastava pojedinih frakcija treba dokazati da se sastav materijala ne 
razlikuje od sastava ustanovljenog kad su se određivale mješavine u tolikoj mjeri da bi to moglo utjecati na 
kvalitetu ili čvrstoću betona.   
 
Izvještaj o ispitivanju agregata za beton treba sadržavati podatke: 

- podatke o agregatu za beton uključivo identifikacijsku oznaku, 
- podatke o proizvođaču, 
- ime, sjedište, evidencijski broj i oznaku ovlaštene pravne osobe koja je provela ispitivanje, 
- datum uzimanja uzoraka, 
- podatke o razdoblju u kojem je ispitivanje provedeno, 
- referencijsku oznaku normi kojima su provedena ispitivanja, 
- rezultate ispitivanja, 
- broj izvještaja o ispitivanju. 

Ovlaštena pravna osoba mora čuvati po jedan primjerak izdanog izvještaja o ispitivanju najmanje tri godine 
od izdavanja, a proizvođač trajno. 
 
Dodaci betonu (kemijski i mineralni) 
Kemijski dodaci su sredstva koja se dodaju betonu da bi se poboljšale tehničke karakteristike betona, a da 
kod toga ne nastupe štetni sekundarni utjecaji na beton i čeličnu armaturu. Opća prikladnost kemijskih 
dodataka utvrđuje se prema HRN EN 935-2. 
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Potvrđivanje sukladnosti kemijskog dodatka betonu provodi se u skladu s odredbama Dodatka za norme HRN 
EN 935-2, nHRN EN 935-5 HRN EN 935-6 i odredbama tehničkog propisa, Tehnički propis za građevinske 

konstrukcije. 
 
Mineralni dodaci betonu su pucolani, zgure, mineralni fileri i pigmenti koji se dodaju betonu da bi se 
poboljšale tehničke karakteristike betona, a da kod toga ne nastupe štetni sekundarni utjecaji na beton i 
čeličnu armaturu.  
 
Opća prikladnost mineralnih dodataka utvrđuje se ispitivanjem prema: 

- EN 12620:2000 za filere, 
- EN 12787 za pigmente, 
- EN 450 za lebdeći pepeo, 
- prEN 13263 za silicijsku prašinu.  

 
Potvrđivanje sukladnosti mineralnih dodatka betonu provodi se u skladu s odredbama Dodatka za norme 
HRN EN 450-1, nHRN EN 13263-2 i odredbama tehničkog propisa, Tehnički propis za građevinske 

konstrukcije. 
 
 
ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE 
Armatura izrađena od čelika za armiranje ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu 
betonske konstrukcije i pripadajućoj normi. Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u  skladu sa 
zahtjevima tehničkih specifikacija koje se odnose na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te 
odredbama pripadajućih normi. 
  
Izvođač mora prema pripadajućoj normi prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima 
iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog 
oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 
konstrukcije.  
 
Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 

- provjeriti postoji li dokument o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li 
iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, 

- provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije  
te u skladu s tehničkim propisom za građevinske konstrukcije te dokumentirati nalaze svih 
provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

 
Materijali 
Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete pripadajuće norme i uvjete projekta konstrukcije. Svaki 
proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. Dokaz potvrđene sukladnosti je oznaka sukladnosti, čiji je 
izgled i način upotrebe propisan pravilnikom. Svaka isporuka armature na gradilište mora imati oznaku 
sukladnosti i tehničku uputu. Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete pripadajuće norme i uvjete 
projekta konstrukcije. 
 
Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili 
vezu između njih. Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog 
djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom. 
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Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 
- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, 
- treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 

specifikacijama. 
- promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature 

 
SPECIFIKACIJE BETONA 
Osnovni zahtjevi: 

- betoni moraju zadovoljavati normu HRN EN 206.   
- predviđena je trajnost građevine 50 g.  
- prema uvjetima u kojima će se betonski elementi nalaziti, razred izloženosti je: 

o XC2, XS1 za temelje rasvjetnih stupova  
o X0 za beton oko cijevi kabelske kanalizacije 

- razred tlačne čvrstoće: 
o za betone temelja rasvjetnih stupova biti će C25/30   
o podložni beton C8/10 
o beton kabelske kanalizacije C12/15   

- debljina zaštitnog sloja armature je minimalno 40 mm. 
- maksimalno zrno agregata je Dmax = 31.5 mm uzimajući u obzir beton zaštitnog sloja armature (cmin = 

40 mm) i najmanju širinu presjeka. 
- sadržaj kloridnih iona u betonu izražen kao postotak na masu cementa ne smije prijeći vrijednosti 

prema HRN EN 206 t. 5.2.7. u Tablici 10. (svi nearmirani betoni su razreda sadržaja klorida Cl 1, a 
armirani betoni razreda sadržaja klorida Cl 0.4) 

 
Dodatni zahtjevi: 

- razred konzistencije  betona (prema HRN EN 206) treba biti slijeganjem S4, 
- najveći v/c vodovezivni omjer odnosno v/(c + k×dodatak) prema HRN EN 206.  

 
Za betone razreda izloženosti XS1 maksimalni preporučeni v/c omjer je 0.50.  

- najmanja količina cementa za razred tlačne čvrstoće C25/30 traži se 300 kg/m3. 
- poroznost očvrslog betona, bez dodataka aeranata, ne smije biti veća od 10 %.  
- otpornost na mraz: faktor razmaka pora < 0.2 mm. 

 
Sastav betonskih mješavina 
Usvojenom optimalnom recepturom treba postići kompaktan i vodonepropustan beton sa što manjom 
količinom cementa i agregata 0 – 4 mm. 
 
Radni sastav mora sadržavati težinske postotke pojedinih frakcija agregata, količinu i vrstu cementa i 
eventualnih dodataka, konzistenciju i vodovezivni faktor, sva fizikalna svojstva gotovog betona, te 
dokumentaciju o izvoru i kvaliteti upotrijebljenih materijala.  
 
Priprema i miješanje betona 
Prije početka betoniranja Izvođač mora izraditi projekt cjelokupne organizacije betoniranja, dokazati dovoljan 
kapacitet te to podnijeti na odobrenje Projektantu i Nadzornom inženjeru. 
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Transport betona 
Transport betona od betonare do mjesta ugradnje mora se vršiti na način da se spriječi segregacija ili 
promjena na konzistenciji betona te da vrijeme od trenutka dodavanja vode u betonari do završetka ugradnje 

betona bude što kraće -ne dulje od 1 sata kod temperature zraka ispod 20 C.  
 

Kod visokih temperatura (iznad 25 C) te kod niskih (ispod 5 C) beton mora kod transporta biti zaštićen.  
Ne dozvoljava se (ni u kojem slučaju) u toku transporta nadolijevanje vode u beton ili pri ugradnji.  
Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku isporučenu količinu betona na 

kojoj su ispisani podaci: 

- ime tvornice betona, 
- serijski broj otpremnice, 
- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 
- broj ili identifikaciju vozila, 
- ime kupca, 
- ime i lokacija gradilišta, 
- detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj, 
- količina betona u m3, 
- deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete i prema EN 206-1; 
- ime ili znak certifikacijskog tijela (ako je relevantno); 
- vrijeme u koje beton stiže na gradilište; 
- vrijeme početka istovara 

 
Ugradnja betona 
Prije početka betoniranja Izvođač je dužan izraditi program betoniranja i dati ga Nadzornom inženjeru na 
suglasnost. 
Prije ugradnje betona treba provjeriti dimenzije elemenata i oplate, nauljenost i ukrućenje oplate, položaj i 
razmak armature. Izvođač mora dobiti pismeno odobrenje od Nadzornog inženjera koji je prethodno izvršio 
provjeru. 
 
Izvođač je dužan predvidjeti sva osnovna i pomoćna sredstva kao i stručnu radnu snagu. 
 
Zbijanje betona 
Zbijanje betona vrši se upotrebom pervibratora s odgovarajućom frekvencijom vibracija i dimenzija koje 
odgovaraju promjeru najvećeg zrna i konzistenciji betona. 
 
Vibratore treba uroniti direktno u beton, ako nije drugačije odobreno. 
Intenzitet vibracije mora biti dovoljan da pretvori beton u tekuću kašu te da ispuni svaki dio oplate.  
 
Betoniranje kod visokih temperatura 

Maksimalno dopuštena temperatura svježeg betona je 25 C mjereno na izlazu iz miješalice. 

Temperatura hidratacije ugrađenog betona mora biti manja od 65 C.  
 
Betoniranje kod niskih temperatura 
Izvođač je dužan osigurati na mjestu ugradnje u toku prva 72 sata da temperatura ambijenta ne bude ni u 

kom momentu niža od 5 C. 
 

Ako nisu predviđene posebne mjere ne preporuča se betoniranje ispod 5 C. 
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Njega i zaštita betona 
Osnovno načelo sadržano u zahtjevima norme HRN EN 13670:2010 je da vrijeme tijekom kojega treba 
njegovati betonski element bude barem toliko dugo koliko je potrebno betonskom elementu da dosegne 50 
% karakteristične tlačne čvrstoće fck. Norma definira to vrijeme koje ovisi o nekoliko čimbenika. Za raspon 
temperatura od 5 °C do 25 °C to vrijeme ovisi o vrsti cementa, uvjetima okoliša nakon betoniranja i povišenoj 
temperaturi.  
 
Svježi beton se mora u toku prijevoza, ugrađivanja i u početnom razdoblju ovčršćenja nakon ugrađivanja, 

zaštititi od djelovanja sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda. 

Nagli gubitak vode može se spriječiti polijevanjem betona vodom, pokrivanjem mokrim vrećama, pijeskom ili 
sličnim načinom. 
 
Voda ne smije sadržavati sastojke koji bi štetno djelovali na beton ili kvarila izgled gotovog betona. 
 
Prekid betoniranja, radne reške, spoj starog i novog betona 
Prekid betoniranja može biti uslijed okolnosti koje onemogućuju dalje normalno betoniranje ili je unaprijed 
predviđeni radni prekid. 
 
Prijedlog lociranja konstrukcijskih prekida treba odobriti Projektant. 
Prije nastavka betoniranja treba površinu očvrsnutog betona temeljito očistiti vodom ili pijeskom i zrakom 
pod pritiskom. 
 
Na pripremljenu površinu nanosi se sloj betona istog sastava sitnije granulacije, pa se tek onda preko njega 
nanosi beton. Najprikladniji način nastavljanja treba u svim važnijim slučajevima odrediti laboratorijski i 
provjeriti na gradilištu. 
 
Debljina zaštitnog sloja betona kod armature 
Debljina zaštitnog sloja betona je udaljenost od unutarnjeg lica oplate do lica šipke armature. Debljina 
zaštitnog sloja betona označena je na nacrtima. 
Najmanje vrijednosti zaštitnog sloja za zaštitu od korozije i dopuštena odstupanja zaštitnog sloja utvrđuju se 
ovisno o razredu izloženosti te načinu armiranja elemenata.  
 
Prema uvjetima okoliša u kojem će se betonski elementi nalaziti razred izloženosti je XC2, XS1. Za te razrede 
izloženosti je predviđen minimalni zaštitni sloj od 40 mm.  
 
Ubetonirani metalni i plastični dijelovi 
Prije nego se ugradi beton svi dijelovi koji se moraju ubetonirati moraju biti čvrsto fiksirani. Sve površine 
metalnih i plastičnih dijelova koje će doći u dodir s betonom moraju se očistiti.  
Popravci betona 
Beton se smije popravljati jedino kada i kako to odobri Projektant. 
 
Oštećena mjesta ili gnijezda ukloniti do zdravog betona i zamijeniti ili torkretom ili betonom ili suhom 
mješavinom ili specijalnim reparaturnim mortom. 
 
Ukoliko se radi o armiranoj konstrukciji popravak se mora izvršiti da se osigura konstruktivno djelovanje 
armature. Tamo gdje je potrebno treba dodati armaturu, sidra ili mrežu radi čvrstoće veze sa postojećim 
betonom.  
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UVJETI KVALITETE PROJEKTIRANOG BETONA  
Općenito 
U ovom Programu kontrole i osiguranja kvalitete beton je specificiran  kao projektirani beton, što znači da su 
dana svojstva očvrsnulog betona. 
 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava očvrsnutog betona provodi se prema 
normama niza HRN EN 12390. 
 
Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. 
 
Gustoća betona 
Ispitivanje gustoće betona treba provesti prema HRN EN 12390-7. Gustoća očvrsnulog betona mora biti veća 
od 2350 kg/m3. 
Poroznost, bez dodataka aeranta, ne smije biti veća od 10 %. 
 
Čvrstoća betona 
Tlačna čvrstoća očvrsnulog betona mora zadovoljavati čvrstoće koje su specificirane razredom tlačne čvrstoće 
betona.  
Specificiran je razred tlačne čvrstoće betona C25/30 za temelje rasvjetnih stupova, odnosno C12/15 za beton 
kabelske kanalizacije. 
 
Ispitivanje tlačne čvrstoće treba provesti prema HRN EN 12390-3. Tlačna čvrstoća betona ispituje se na 
valjcima promjera 15 cm i visine 30 cm ili na kockama brida 15×15 cm.  
 
Tlačna čvrstoća normiranim postupcima ispituje se na starosti uzoraka 28 dana. Beton starosti 90 dana mora 
imati tlačnu čvrstoću barem 1.2 puta veću od tražene tlačne čvrstoće betona, ukoliko se na temelju 
prethodnih ispitivanja ovaj kriterij ne promjeni. Beton starosti 360 dana ne smije imati manju tlačnu čvrstoću 
od betona starosti 90 dana. 
 
Otpornost na eroziju (habanje) 
Ne traži se posebna veća otpornost na habanje od standardne za betone razreda tlačne čvrstoće C25/30 
razreda izloženosti XC2, XS1 odnosno za betone razreda tlačne čvrstoće C12/15 razreda izloženosti X0. 
 
Požarna otpornost 
Beton se mora sastojati od sastojaka koji odgovaraju normi HRN EN 201 i izložen je temperaturi manjoj od 
100 °C te ga se ne treba posebno ispitivati. Prema HRN EN 13501-1 razvrstava se u požarni razred A. 
 
OPLATE I SKELE 
Općenito 
Skele i oplate moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenja i 
utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. 
 
Moraju biti izvedene tako da je osigurana puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, 
prometa, susjednih objekata i okoline. 
 
Uvjeti za izradu oplate 

- Oplata mora sadržavati sve otvore i detalje prikazane na nacrtima.  
- Treba biti čvrsta i kruta prema  pritiscima kod ugradnje u cilju da se spriječe ispupčenja.   
- Oplata mora biti vodotijesna da spriječi istjecanje cementnog mlijeka.  
- Oplata mora biti izvedena tako da osigurava traženu glatkost betonske površine. 
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- Neravnost površina kontrolira se letvom dužine 3.0 m.  
- Žičane spojnice ne smiju prolaziti kroz vanjske plohe zida gdje će iste biti vidljive.  
- Radne reške moraju biti, gdje je moguće, na istoj visini zadržavajući kontinuitet. 
- Pristup oplati i skeli mora biti osiguran radi čišćenja, kontrole i preuzimanja . 
- Oplata mora biti tako izrađena, da se skidanje i demontaža mogu obaviti lako i bez oštećenja rubova 

i površine.  
- Površina oplate mora biti čista. 
- Kad se oplata premazuje uljem, mora se spriječiti prljanje betona i armature.  
- Drvena oplata mora prije betoniranja biti natopljena vodom na svim površinama koje će doći u dodir 

s betonom. 
 
Skidanje oplate i skele 
U načelu skidanje oplate i popuštanje podupirača može se vršiti najranije 3 dana nakon ugradnje posljednje 
količine betona uz uvjet da u tom razdoblju beton postigne 50 % propisane tlačne čvrstoće. 
Oplata se mora skidati pažljivo i stručno da se izbjegnu oštećenja betona. 
 
Skele moraju biti izvedene prema važećim propisima Pravilnika o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama 
u građevinarstvu. 
Prijem gotove skele ili oplate vrši se vizualno, geodetskom kontrolom i ostalom izmjerom. 
Pregled i prijem gotove oplate, skele i armature od strane Nadzornog inženjera se vrši odjednom. 
 
KONTROLA SUKLADNOSTI I KRITERIJI SUKLADNOSTI  
Potvrđivanje sukladnosti betona  
Potvrđivanje sukladnosti postupak je kojim se potvrđuje (dokazuje) da proizvedeni beton ima svojstva prema 
tehničkoj specifikaciji (HRN EN 206), prema odredbama tehničkog propisa, Tehnički propis za građevinske 
konstrukcije, što se i dokumentira.  
 
Potvrđivanje sukladnosti provodi se za betone proizvedene u tvornici betona, betonari ili pogonu za 
predgotovljene betonske elemente, koji su proizvedeni u skladu s tehničkom specifikacijom i prema 
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. Za betone i betonske proizvode proizvedene na gradilištu, a 
za potrebe toga gradilišta, u skladu s projektom betonske konstrukcije potrebno je dokazati uporabljivost u 
skladu s projektom betonske konstrukcije i Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.  
 
Sustav utvrđivanja sukladnosti betona je 2+ (osim tlačne čvrstoće). To znači da potvrđeno (ovlašteno) tijelo, 
tj. pravna osoba ovlaštena za poslove potvrđivanja sukladnosti, u cjelini postupa prema Dodatku C norme 
HRN EN 206 i dodatno za ispitivanje tlačne čvrstoće najmanje 4 puta godišnje nenajavljeno uzima uzorke 
betona, po 3 uzorka za svaki sastav ili porodicu betona. Rezultati ispitivanja potvrđenog tijela moraju 
zadovoljiti kriterije iz Dodatka B norme HRN EN 206.  
 
Osim Isprave o sukladnosti isporučeni građevni proizvod mora pratiti otpremnica koja osigurava sljedivost 
građevnog proizvoda, koja sadrži podatke propisane u Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije te 
tehničku uputu za ugradnju i upotrebu s pojedinostima koje se odnose na ugradnju betona, pojedinostima 
koje se odnose na sastavne materijale te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda te 
pojedinostima koje se odnose na upotrebu i održavanje, sve u skladu s Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije.  
 
Kriterij sukladnosti tlačne čvrstoće betona 
Potvrđivanje sukladnosti tlačne čvrstoće projektiranog betona provodi se prema kriterijima iz norme HRN EN 
206, uz ograničenje da se u statističkoj obradi podataka za sve standardne devijacije uzima najmanje 
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vrijednost od 3 N/mm2 za beton obične čvrstoće neovisno o manjoj dobivenoj vrijednost standardne 
devijacije.  
Razdoblje proizvodnje za koje se potvrđuje sukladnost ne smije biti dulje od 6 mjeseci (prema Tehničkom 

propisu za građevinske konstrukcije). Sukladnost tlačne čvrstoće betona ocjenjuje se na osnovi uzoraka 
ispitanih na starosti betona 28 dana. Uzorci se ispituju prema HRN EN 12390-3. 
 
Kontrola proizvodnje betona 
Sav beton mora biti predmet kontrole proizvodnje pod odgovornošću proizvođača. 
Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti sa 
specificiranim zahtjevima:  

- izbor materijala, 
- projektiranje betona, 
- proizvodnju betona, 
- preglede i ispitivanja, 
- korištenje rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrsnutog betona i opreme, 
- kontrolu sukladnosti. 

 
Kontrolna ispitivanja 
Kontrolna ispitivanja radi provjere rezultata ispitivanja, odnosno ispitivanja koja traži Nadzorni inženjer, 
mogu obuhvatiti bilo koja od predviđenih i/ili propisanih ispitivanja kao i dodatna ispitivanja koja nisu ovim 
Programom kontrole kvalitete obuhvaćena. 
Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona sa specificiranim zahtjevima. 
 
ZAVRŠNA OCJENA KVALITETE BETONA U KONSTRUKCIJI 
Za ugrađeni beton u skladu s Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije daje se Završna ocjena kvalitete 
betona uz predočenje dokumentacije: 

- dokumentacija o preuzimanju betona po grupama (nadzorne radnje i kontrolni postupci prije 
ugradnje u konstrukciju), 

- dokazi uporabljivosti (rezultati ispitivanja koje je izvođač osigurao tijekom gradnje), 
- mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona (vizualnim pregledom konstrukcije i dokumentacije), 
- rezultati ispitivanja betonske konstrukcije pokusnim opterećenjem, 
- uvjeti građenja. 

 
Na osnovu ove ocjene dokazuje se uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i 
važećim propisima.  
 

ZAŠTITA NA RADU 
Tijekom svih radova potrebno je voditi računa o potpunoj i pravilnoj primjeni zaštite na radu prema važećim 
zakonima. 
Obratiti pozornost kod iskopa da ne dođe do oštećenja postojećih instalacija koje se eventualno nalaze u 
području gradilišta. 
 
ODSTUPANJA OD PROJEKTA 
U slučaju odstupanja od projektnih rješenja u negativnom smislu, izvoditelj mora s tim odmah upoznati  

nadzornog inženjera investitora, a po potrebi i projektanta. Ovo se odnosi naročito na geomehaničke 

karakteristike tla i nivo podzemnih voda. 
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ZAKONI 

 Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

 Zakon o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13) 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19) 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

 Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

 Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

 Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN br. 91/10, 114/18) 

 Zakon o zaštiti zraka (NN br. 127/19, 57/22) 

 Zakon o šumama (NN br. br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) 

 Zakon o cestama (NN br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 
04/23) 

 Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 105/04, 142/06, 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 
158/13, 92/14, 64/15, 89/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22) 

 Zakon o vodama (NN br. 66/19, 84/21) 

 Zakon o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21) 

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 126/21) 

 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19) 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20, 07/22) 

 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 
(NN br. 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 150/22, 
142/23) 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10) 
 
PRAVILNICI I PROPISI  

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine (NN br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 
20/17, 118/19, 65/20) 

 Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20) 

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN br. 48/18) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 
nastanka (NN br. 143/21) 

 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08) 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03) 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06) 

 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o ocjenjivanju sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

 Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19) 

 Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19) 

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 81/20, 106/22) 

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 
74/22) 

 Pravilnik o Hrvatskim normama (NN br. 22/96) 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN br. 49/86) 
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 Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na 

radu (NN br. 73/21) 

 Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN br. 33/14) 

 Pravilnik o izradi procjene rizika (NN br. 112/14, 129/19) 

 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/16) 

 Pravilnik o vrstama otpada (NN br. 27/96) 

 Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14, 31/19) 

 Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN br. 116/19) 

 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18, 98/19) 

 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 95/14) 

 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN br. 
146/05) 

 Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14, 31/19) 

 Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove 

izvorima neionizirajućeg zračenja (NN br. 59/16) 

 Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima (glasnik HOPS-a, br. 3, 28. 
travnja 2015.g.); 

 Pravilnik o održavanju građevina (NN br. 122/14, 98/19) 

 Pravila o održavanju postrojenja i opreme elektroenergetskih građevina prijenosne mreže (glasnik 
HOPS-a, br. 5, svibanj 2016.g.); 

 Opće upute za izvođenje radova pod naponom (Bilten HEP Vjesnik, br. 151, 1. kolovoz 2005.g.); 

 Mrežna pravila HOPS-a (NN br. 67/17); 
Navedeni tehnički propisi korišteni su zajedno sa normama na koje upućuju 

 
Projektant  

građevinskog projekta:     Dražen Raspudić, mag.ing.aedif.
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P R I K A Z  M J E R A  Z A Š T I T E  N A  R A D U  

UVOD 
Izvođenje radova na gradilištu je vrlo složeno i raznoliko što je veliki izvor ozljeda na radu zbog tog zahtjeva 
uz uobičajen oprez i strogu provedbu i primjenu mjera zaštite na radu. 
Izvoditelj radova dužan je izraditi plan provedbe mjera zaštite na radu. Plan mjera zaštite na radu izrađuje se 
na osnovu sheme organizacije gradilišta. 
 
Plan mjera zaštite na radu mora sadržavati: 

- Način obilježavanja opasnih mjesta i zona, 
- Odrediti mjesta opasna za zdravlje i život djelatnika kao i propisati potrebna zaštitna sredstva, 
- Način vođenja elektroinstalacija, 
- Vrstu i broj opasnih sredstava za rad, 
- Način rada na mjestima pojavljivanja štetnih plinova, 
- Planove izrade oplata, 
- Uređenje prometnica, 
- Način zaštite od pada, 
- Način protupožarne zaštite, 
- Smještaj, prehrana i prijevoz radnika, 
- Način organiziranja prve pomoći na gradilištu, 
- Popis isprava i uputa iz područja zaštite na radu koja se moraju čuvati na gradilištu, 
- Provedbu kontrolira stručna osoba i zatečeno stanje upisuje u knjigu nadzora. Povremeni 
  nadzor provedenih mjera vrši inspekcije rada. 

 
ZAŠTITA NA RADU 
Radove dijelimo na radove za vrijeme gradnje i radove u eksploataciji. Ove vrste radova obavljaju poduzeća 
koje su registrirane za takvu djelatnost. Djelatnicima koji rade na tim poslovima mora se osigurati potpuna 
zaštita na radu sukladno važećim normama i zakonima. 
 
PRIMJENA PROPISA ZAŠTITE NA RADU  
Prilikom organiziranja gradilišta, u vrijeme njegovog  korištenja te po završetku radova odnosno rasformiranja 
gradilišta, treba  sa stanovišta mjera zaštite na radu obratiti posebnu pažnju:  

- da prilazni putovi i prometnice unutar gradilišta omogućavaju sigurno odvijanje prometa odnosno 
prijevoza ljudi, alata i materijala,  

- da se riješi odlaganje i način odvoza štetnih otpada na deponij kako se ne bi zagađivala okolina 
- da se u okviru zatvorenih građevina namijenjenih boravku ljudi i pomoćnih prostorija primjenjuju mjere 

zaštite na radu. 
 
Pripremni radovi 

- organizacija i uređenje gradilišta u skladu s planom uređenja gradilišta, 
- organizacija skladišnog prostora, 
- organizacija transporta ljudstva, materijala i alata i 
- organizirati i osigurati pružanje neposredne prve pomoći za slučaj povrede radnika na radu. 

 
Izvođenje građevinskih radova  

- prije početka izvođenja radova obavijestiti nadležni organ inspekcije rada, 
- prije i tijekom izvođenja radova kontrolirati  ispravnost sredstava za rad kao što su alati, strojevi i ostala 

prateća oprema,  
- posebnu pozornost obratiti na ispravnost i pravilan način upotrebe osobnih zaštitnih sredstava. To su  

prije svega, zaštitna kaciga, radno odijelo, opasač za rad na visini, zaštitne rukavice i cipele itd. 
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- kako se svi radovi na izgradnji građevine vrše na otvorenom njihovo izvođenje nije dozvoljeno za  
vrijeme atmosferskih nepogoda.  

- iskop treba izvoditi pod kontrolom odgovorne osobe. 
 

Prije početka radova na predmetnoj građevini rukovoditelj radova obvezan je osigurati mjesto rada, upoznati 
sve djelatnike s radnim zadatkom, upozoriti ih na sve opasnosti i dopuštenom zonom kretanja. Za vrijeme 
izvođenja radova ne smije se dopustiti pristup stranim osobama. 
 
Zemljani radovi 
Kopanje temeljne jame i kabelskog rova u slučaju da je na pojedinim mjestima dubina manja ili jednaka 100 
cm nije potrebno poduzimati zaštitne mjere protiv urušavanja zemljanih naslaga s bočnih strana i protiv 
urušavanja iskopanog materijala. 
 
Iskop na većim dubinama potrebno je izvršiti razupiranjem odnosno obavljati iskop materijala pod kutom 
unutarnjeg trenja tla. 
 
Kad se iskop izvodi strojno treba izbjegavati kombinirani rad, tj. treba zabraniti i kretanje i rad djelatnika u 
blizini stroja. Ako to iz tehnoloških ili bilo kojih drugih razloga nije moguće pri strojnom iskopu potrebno je 
da rukovoditelj strojem posebno obrati pažnju na djelatnike koji rade ispred ili oko stroja na iskopu. Također 
je potrebno osigurati stabilnost samog stroja.  
 
Rubovi iskopa smiju se opterećivati strojem ili nekim drugim teškim predmetima sam ako su poduzete sve 
mjere protiv urušavanja uslijed takvih opterećenja. Svako dodatno opterećenje stroja od predviđenog nije 
dopušteno. 
 
Kad su iskopi veće širine treba ih premostiti, odnosno omogućiti nesmetani prijelaz djelatnika preko njih, a 
svi prijelazi moraju imati zaštitnu ogradu. 
 
Za izvoz materijala kamionom iz širokog iskopa potrebno je osigurati rampe čiji nagib ne smije biti veći od  
40 %. 
 
Sve iskope dublje od 1 m obvezno osigurati od pada djelatnika u dubinu. 
 
Drvo ili neki drugi materija pomoću kojih  se izvodi razupiranje bočnih strana iskopa moraju svojom čvrstoćom 
i dimenzijama zadovoljavati važeće propise vezane za takvu vrstu radova.  
 
Oplata za podupiranje iskopa mora izlaziti najmanje 20 cm iznad ruba iskopa da spriječi urušavanje materijala, 
u slučajevima da se ne koristi oplata potrebno je iskopani materijal odbaciti na udaljenost koja je potrebna 
da ne dođe do urušavanja iskopanog materijal sama udaljenost ovisi o vrsti iskopanog materijal. 
 
Nakon dužeg zastoja rada na iskopu ili jake kiše potrebno je izvršiti pregled iskopa i utvrditi čvrstoću tla i 
razupora, pa tek onda nastaviti rad. 
 
Kod izvođenja radova u iskopima nije dopušteno slaganje materija za ugradbu na rubovima iskopa ili mjestima 
gdje urušavanja materijala moglo prouzrokovati opasnost za djelatnike u iskopu. 
 
Spuštanje materijal mora se izvoditi pomoću posebnih naprava (žljebovi, lijevci) ili pomoću strojeva. 
Mokra  i klizava mjesta moraju se posipati pijeskom ili osigurati na drugi način od klizanja. 
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Tesarski radovi 
Radi zaštite djelatnika od ozljeda koja mogu biti prouzrokovana oštrim sječivima tesarskog alata (sjekire, pile 
i slično) moraju se pri prijenosu pokriti na podesan način. 
Rukovanje strojevima ili mehaniziranim alatom mogu raditi samo stručne osobe osposobljene za tu vrstu 
radova i koje su upoznate sa opasnostima koje im prijete pri radu s navedenim sredstvima. 
Samo građa koja je očišćena od čavala, klinova, žica i dr. može se ponovo koristiti.  
 
Betonski radovi 
Betonski radovi mogu započeti ako je stručna osoba provjerila da su prethodni radovi propisno izvedeni.  
Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi oplata ili rubovi sredstava za spajanje (čavli, spone, žice itd.), koji 
vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije moraju se pokriti ili podviti. Svako nasilno skidanje oplate 
pomoću dizalica ili drugih uređaja nije dopušteno. 
 
Vođenje elektroinstalacija na gradilištu 
Kod izvođenja radova na mjestima gdje dolazi do križanja s postojećim el. Instalacijama ili elektroenergetskim 
kabelima pod naponom iste je dopušteno izmicati samo pomoću izolacijske motke i ta se mjesta moraju 
vidljivo označiti i osigurati od pristupa stranih osoba. 
 
Izvedba građevinskih i montažnih radova  

- prije početka izvođenja radova obavijestiti nadležno tijelo inspekcije rada uz dostavu plana uređenja 
gradilišta, 

- prije i tijekom izvođenja radova kontrolirati ispravnost sredstava za rad kao što su alati, strojevi (vitla, 
dizalice) i ostala prateća oprema,  

- posebnu pozornost obratiti na ispravnost i pravilan način upotrebe osobnih zaštitnih sredstava. To su 
prije svega, zaštitni šljem, radno odijelo, opasač za rad na visini, zaštitne rukavice i cipele itd. 

- kako se svi radovi na izgradnji građevine vrše na otvorenom njihovo izvođenje nije dozvoljeno za 
vrijeme atmosferskih nepogoda. 

- za vrijeme iskopa temelja moraju se poduzeti zaštitne mjere protiv zarušavanja temeljne jame 
(razupiranje), a iskopanu zemlju treba odbacivati min. 1.0 m od ruba jame. Iskop treba izvoditi pod 
kontrolom odgovorne osobe. 

 
Održavanje i rekonstrukcija građevine 
Radovi na održavanju i rekonstrukciji kabelskog voda, obzirom na opasnosti koje mogu nastupiti prilikom 
njihovog izvođenja, dijele u tri zone dozvoljenog kretanja. 
 
I zona kretanja - je prostor u kojem nisu potrebna, posebna upozorenja i uputstva o ponašanju, niti zaštitne 
mjere, te u kojim djelatnici svojim nesmotrenim postupcima ne mogu doći u blizinu dijelova pod naponom. 
U ovu zonu dopušten je ulazak, kretanje i rad svim djelatnicima s određenim radnim zadatkom, a ostale osobe 
moraju obvezno imati pratnju stručne osobe. 
 
U I zonu spadaju : 

- sve pogonske prostorije s neelektričnim postrojenjima, 
-  pomoćne prostorije, 
- prostor ispod nadzemnih vodova do visine 3 m od tla, 
-  ostali prostori izvan ograđenog prostora u kojem su dijelovi elektroenergetskog postrojenja pod 

naponom. 
 

II zona kretanja - je prostor u kojem postoji opasnost od električne struje. U ovu zonu je dopušteno kretanje 
i rad samo uz određene dokumente. 
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U II zone spadaju: 
- dio stupova nadzemnih vodova visokog i niskog napona (3 m od zemlje) pa do 2 m ispod najnižeg vodiča 

odnosno najmanje 3.5 m od dijelova dalekovoda koji su pod naponom. U ovoj zoni se mogu obavljati 
određeni radovi i dok je dalekovod u pogonu. 

- kabelski prohodni, hodnici i kabelski rovovi 
 
III zona kretanja - obuhvaća prostor od oko dijelova elektroenergetskog postrojenja pod naponom na 
udaljenosti manjoj od sigurnosnog razmaka. U ovoj zoni isključivo su dopušteni radovi u BEZNAPONSKOM 
STANJU, nakon osiguranja uvjeta za rad, te uz određene dokumente. 
U III zonu spadaju: 

- dio stupova nadzemnih vodova visokog i niskog napona iznad II zone, odnosno iznad visine sigurnosnog 
razmaka donjeg vodiča, 

- prostor unutar visokonaponskog dijela ćelije, 
- prostor unutar ograde ili pregrade dijelova elektroenergetskog postrojenja visokog napona čije se 

noseće uzemljenje konstrukcije nalazi na visini manjoj od 2.5 m, 
- priključci aparata i transformatora, 
- neizolirani spojni vodovi, 
- niskonaponski razvodi, 
-  i ostala elektroenergetska postrojenja na udaljenosti manjoj od sigurnosnih razmaka. 

 
Rad u beznaponskom stanju 
Rad u beznaponskom stanju na kabelskim vodovima sprovodi se tako da se prije početka rada u 
beznaponskom stanje izvrše prethodne radnje: 

- isključivanje - vidljivo odvajanje napona, 
- zaštita od slučajnog ponovnog uključenja, 
- utvrđivanje beznaponskog stanja, 
- uzemljenje i kratko spajanje, 
- ograđivanje od dijelova pod naponom. 

 
Pravilnikom o zaštiti na radu regulirano je za koji je od navedenih radova potreban "Nalog za rad" kao i 
potreban broj ljudi za obavljanje tih poslova. 
 
Završni radovi 

- izrađenu građevinu treba propisno uzemljiti, 
- sanirati okoliš građevine i mjesta na kojem je bilo gradilište dovođenjem u stanje prije izgradnje, 
- sav suvišan materijal i štetne otpade odložiti na mjesto za privremeno skladištenje građevnog otpada 

koje određuje Investitor. 
 
ZAKLJUČAK 
Glavni građevinski projekt ove građevine izrađen je u skladu s projektnim podlogama, važećim zakonima, 
propisima, pravilnicima i normama te se ovim projektom zahtijeva da i izvedba građevnih radova bude u 
skladu s njima. 
 
REGULIRANJE I SIGURNOST PROMETA ZA VRIJEME GRAĐENJA 
Za privremeno zauzimanje javno-prometnih površina za potrebe gradilišta, investitora ili predstavnik 
investitora (nadzorni inženjer) odnosno izvoditelj dužni su ishoditi prethodno odobrenje nadležnih institucija. 
 
Privremeni prometni znakovi 
Izvoditelj će uvijek poduzimati potpune i dovoljne mjere sigurnosti kako bi se osigurala sigurnost prometa 
kroz i oko gradilišta kao i prometa koji je skrenut zbog izvođenja radova na građevini. 
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U tu svrhu izvoditelj će postaviti i održavati na gradilištu i na propisanim mjestima prilaza gradilištu sve 
prometne znakove koji su potrebni za usmjeravanje i kontrolu prometa. Veličina tih znakova kao i tekst na 
njima odobriti će stručna osoba prije postavljanja. Izgradnja i iskopi biti će označeni i svijetljeni uz odobrenje 
stručne osobe. Privremeni prometni znakovi biti će u skladu sa zahtjevima relevantnih institucija i bit će 
održani u čistom i čitkom stanju. 
 
Kontrola prometa 
Tamo gdje radovi zahtijevaju regulaciju jednosmjernim prometom, a što odobri nadzorni inženjer u dotičnoj 
dužini građevinskog objekta ili na prilazima građevinskom objektu izvoditelj će održavati protok prometa u 
širini od najmanje 3 m za jednosmjerni promet. On će također omogućiti, ukoliko to zatraži, nadzorni inženjer 
električnu prometnu signalizaciju za kontrolu prometa na dotičnoj dionici kao sve dodatne prometne znakove 
koji budu potrebni. 
 
Semafori će biti automatski, ali nadzorni inženjer može, u svako doba, zatražiti da se s njima rukuje ručno. 
Izvoditelj će izvršiti sve potrebne mjere za hitno servisiranje semafora, a što mora biti dostupno u svako doba. 
Ručno upravljani signali “stop/idi” koristit će se samo uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera i ako 
budu odobreni., imat će veličinu, boju i vrstu koja odgovara zahtjevima nadležnih institucija. Najmanje 14 
dana prije uspostavljanja jednosmjernog prometa nadzornom inženjeru će biti dostavljena pismena obavijest 
na odobrenje od strane izvoditelja.  
 
Privremeno skretanje prometa 
Privremeno skretanje prometa biti će izvedeno tamo gdje gradilišta presijecaju postojeće javne i privatne 
ceste, pješačke staze, pristupne ceste, itd. 
 
Kvaliteta izvedbe tih skretanja imat će takve standarde tako da su u svakom pogledu pogodne za vrstu ili vrste 
prometa na postojećim prometnicama i redovno će se održati u zadovoljavajućem stanju, koje odobri 
nadležna osoba. 
 
Nadzorni inženjer će se pismeno obavijestiti najmanje 14 dana unaprijed od strane izvoditelja, o podložnom 
privremenom skretanju prometa, kako bi to nadzorni inženjer mogao dati odobrenje. 
 
Održavanje postojećih cesta i pješačkih staza 
Čim izvođač stupi u posjed gradilišta, njegova obveza postaje održavanje postojećih cesta i pješačkih staza. 
Granice održavanja svake postojeće ceste ili pješačkih staza, definirana je kao puna dužina postojeće ceste ili 
pješačke staze, točno na ili uz početak ili kraj promjena svake ceste, koja je predložena u Ugovoru i služi kao 
isti pristupni put, a na njenu prohodnost negativno utječe izvođenje radova. 
 
Izvođač mora osigurati da postojeće ceste budu održavane redovnim pregledima i postavljanjem 
privremenog šljunčanog zastora minimalne debljine od 225 mm i sve dok nadzorni inženjer drukčije ne 
odredi. Na isti način se održavaju i pješačke staze. 
 
Izgradnja na polovini širine ceste 
Tamo gdje nije moguće skretanje, izvođenje radova na postojećim cestama vršit će se samo na polovini širine 
ceste. Takvo izvođenje podliježe zahtjevima iz prethodnog naslova (Održavanje postojećih ceste i pješački 
staza). 
 
Izvođenje radova u polovini širine treba biti što je moguće kraće. 
Tamo gdje je potrebno izvođenje radova na polovini širine, radovi na propustima će biti dovršeni, a nasip uz 

njih moraju biti tako napravljeni tako da je na najmanje polovini pune širine moguć promet.         



   
 

TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 

BROJ PRILOGA:     RP2862G1 30 
LIST/LISTOVA: 7/8 
BROJ IZMJENE: 1 

  d.o.o.,10000 Zagreb, Marijana Čavića 4 
 

   

 
IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA –  

KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE 

IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA  

4. I 5. FAZA IZGRADNJE 

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA – JAVNA RASVJETA 

Zagreb, rujan 2024.

 

P R I K A Z  M J E R A  Z A Š T I T E  O D  P O Ž A R A  

POPIS OSNOVNIH ZAKONA I PRAVILNIKA 
Popis osnovnih zakona i pravilnika primjenom kojih se osigurava da će građevina zadovoljiti potrebne mjere 
zaštite na radu pri korištenju:  

 Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22), 

 Zakon o normizaciji (NN br. 80/13), 

 Pravilnik o hrvatskim normama (NN br. 22/96) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevnih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara 
(NN br. 62/94, 32/97), 

 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara, (NN 
br. 146/05), 

 Pravilnik o zaštiti od požara u Hrvatskoj elektroprivredi, HEP-Zagreb,12/91, 38/09, 

 HRN U.J1.010/73 zaštita od požara ispitivanje materijala i konstrukcija, definicije i pojmovi, 

 HRN U.J1.030/76 zaštita od požara, Požarna opterećenja, 

 HRN U.J1.240/81 zaštita od požara. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrašnjoj otpornosti 

protiv požara , 

 Pravilnik o zaštiti od požara i Pravilnik o zaštiti od  požara u koridorima nadzemnih vodova (glasnik 
HOPS-a, br. 6, kolovoz 2016. g.), 

 Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18), 

 Zakon o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22), 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), 

 Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 

1kV, (NN br. 105/10), 

 Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 
od 1 kV do 400 kV, Sl. list br. (65/88, NN 24/97), 

 Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroenergetskim postrojenjima distribucije električne energije 
(Bilten HEP-a br.41/94), 

 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12, 98/21, 89/22), 

 Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku 

izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN br. 115/11), 

 Pravilnik o planu zaštite od požara (NN br. 51/12), 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13), 

 Pravilnik o zaštiti od požara ispod nadzemnih elektroenergetskih vodova, Bilten HEP-broj 212, od 
12.01.2010. 

 
 
MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
Izgradnja 
Tijekom organiziranja gradilišta, u vrijeme njegovog korištenja te nakon završetka radova potrebno je 
pridržavati se svih važećih zakona i propisa za primjenu zaštite na radu i zaštite od požara, a pri tom treba 
posebno obratiti pozornost na: 

 skladištenje lako zapaljivih i eksplozivnih materijala, 

 vidljivo označavanje lako zapaljivih materijala, 

 raspored objekata na gradilištu koji omogućava brzo i efikasno gašenje požara, 

 postavljanje i održavanje u ispravnom stanju sredstava za  gašenje požara na gradilištu, 

 ostatke lako zapaljivih tekućina koje su korištene na gradilištu (benzin, nafta, benzol i dr.) ne smije se 
izlijevati u okoliš. Potrebno ih je prevoziti u posebnim spremnicima i uz primjenu preventivnih zaštitnih 
mjera predviđenih postojećim propisima, na za to određeno mjesto. 
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Održavanje 
S obzirom na:  

 navedeno požarno opterećenje, 

 primijenjene vrlo otporne materijale, 

 ugrađene ventilacijske otvore, 

 udaljenost od ostalih objekata, 

 laku mogućnost prilaza, 
nisu potrebne posebne mjere zaštite od požara. 
 
PRIMJENA PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA U ODNOSU NA SPECIFIČNOST KABELSKOG VODA KAO 
ELEKTROENERGETSKE GRAĐEVINE 
Eventualni kvarovi i havarije na instaliranoj opremi te atmosferska pražnjenja mogu, unatoč primijenjene 
zaštite, dovesti do pojave električnog luka koji može predstavljati za okolinu kabela potencijalni uzrok požara. 
Da bi se to izbjeglo, elektrotehničkim projektom su određene sigurnosne udaljenosti tj. dubine kojih se 
potrebno pridržavati i ostvariti ih tijekom građenja. Naročito obratiti pozornost u slučajevima približavanja 
objektima kao što su: objekti izrađeni od lako zapaljivih materijala, objekti namijenjeni skladištenju lako 
zapaljivih eksplozivnih materijala, šumsko raslinje i ostali. 
 
Obzirom na ustrojstvo kabelskog voda kao elektroenergetske građevine namjenjene prijenosu  el. energije 
potrebno je prilikom izrade tehničke dokumentacije, izgradnje i kasnije eksploatacije građevine, pored 
primjene općih pravila zaštite od požara voditi računa i o specifičnostima građevine. 
 
Prilikom izgradnje kabelskog kanala pored primjene propisa u kojima su sadržane mjere zaštite od požara 
potrebno je posebno obratiti pažnju i na: 

 skladištenje lako zapaljivih i eksplozivnih materijala,  

 vidljivo označavanje lako zapaljivih materijala, 

 raspored građevina na gradilištu koji omogućava brzo i efikasno gašenje požara, 

 postavljanje i održavanje u ispravnom stanju sredstava za gašenje požara na gradilištu. 
 

Zaštita od preopterećenja odnosno pregrijavnja kabela, izvedena je odgovarajućim zaštitama u napojnim 
stanicama. 
 
Pri normalnoj eksploataciji kabelskog voda ne postoji opasnost od požara te posebne mjere zaštite od požara 
nije potrebno provoditi. 
 
 
 
Projektant  

građevinskog projekta:     Dražen Raspudić, mag.ing.aedif. 
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P O S E B N I  T E H N I Č K I  U V J E T I  G R A Đ E N J A  

1. RASVJETNI STUPOVI 
 
Čelična konstrukcija 
Materijal čelične konstrukcije mora odgovarati propisanim osobinama, a upotreba materijala druge vrste i 
kvalitete, dopuštena je samo uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. 
 

Sastav i izrada cijele konstrukcije kao i pojedinih konstruktivnih dijelova, mora se izvoditi prema detaljnim 
radioničkim nacrtima i planovima zavarivanja. 
 

Naručitelju čelične konstrukcije treba osigurati uzimanje uzoraka i to 1 % (težinski) za čelične profile i 0.5 % 
za vijke. 
 

Prije početka radova na objektu potrebno je predočiti nadzornom inženjeru dokaze kvalitete materijala i 
vijaka. 
 

Kod transporta (utovar, prijevoz i istovar konstrukcije) mora se osigurati sigurnost od oštećenja i stabilnost. 
Oštećeni dijelovi koji se ne mogu u potpunosti sanirati prema ocjeni nadzornog inženjera moraju se 
zamijeniti novima. 
 

Za vrijeme uskladištenja treba se osigurati stabilnost konstrukcije i spriječiti direktno nalijeganje na tlo, te 
skladištiti konstrukciju u položaj u kojem neće doći do deformacija.  
 

Montaža konstrukcije sastoji se od pripremnih radova i radova na samoj montaži. 
 

Izvoditelj montažnih radova dužan je poduzeti mjere zaštite objekata, uređaja, opreme, ljudi i postrojenja 
koji se nalaze na gradilištu, te osigurati pomoćne konstrukcije, skele i strojeve za montažu u skladu s 
propisima i pravilnicima. 
 
Odstupanje od projekta 
Ukoliko se tokom izgradnje na ovom objektu ustanove odstupanja od projektiranih rješenja u negativnom 
smislu, izvođač radova mora sa tim odstupanjima odmah upoznati nadzornog organa investitora, a po 
potrebi i projektanta. 
 
2. TRASA KABELSKOG KANALA 
Opis kabelske trase i pripremni radovi 
Kabel se polaže:  

- u slobodnom rovu 
- ispod prometnice 

 
Izvedba kabelskog voda 
Složenost područja, kroz koja prolazi kabelski vod, zahtijevala je različita tehnička rješenja izvedbe kabelskog 
rova. Detalji, način i kvaliteta izvedbe kabelskog rova dani su u nacrtima priloženim u ovom projektu kao 
posebnim tehničkim uvjetima građenja, programu kontrole i osiguranja kvalitete i projektu uređenja okoliša. 
 
Pripremni radovi za kabelski vod 
Iskolčenje trase kabelskog voda 
Iskolčenje trase i građevina obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, 
osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za vrijeme 
izvođenja radova. 
Kada izvoditelj radova preuzme iskolčenu os kabelskog rova dužan je sve točke osigurati tako da ih je u tijeku 
ili po završenom radu moguće lako obnoviti. 
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Čišćenje terena 

Uklanjanje grmlja i drveća 
Ovaj rad obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana, 
na dužinu pogodnu za prijevoz, vađenje korijenja, šiblja, starih panjeva i panjeva novo posječenih stabala, 
odnosno odnošenje šiblja, drveća, panjeva i ostalog izvan područja kopanja kabelskog rova da bi se omogućilo 
nesmetano izvođenje zemljanih radova. 
 
Izvoditelj mora rušiti stabla uz primjenu mjera zaštite na radu i bez nanošenja štete susjednim građevinama, 
posjedima i imovini uopće. Posječena stabla i panjeve treba zbrinuti uz trasu kabelskog rova na mjesta 
predviđena za odvoz stabala, gdje neće smetati radovima na izvođenju kabelskog rova, kao i narušavati 
odvijanje prometa na cestama uz koje se izvode radovi. 
 
Uklanjanje prometnih znakova, reklamnih ploha, ograda i slično 
Ovaj rad obuhvaća vađenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploha, rušenje postojećih ograda, 
odbojnika te uklanjanje rubnjaka. 
 
Vađenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploha, odbojnika i slično treba obaviti tako da se svi 
sastavni dijelovi sačuvaju neoštećeni tako da ih je moguće opet upotrijebiti. 
 
Sve demontirane dijelove potrebno je adekvatno uskladištiti i zaštititi da ne bi došlo do propadanja 
navedenih. 
 
Potrebno je pravovremeno obavijestiti vlasnike demontiranih objekata o mjestu i vremenu demontaže. 
Zidove treba rušiti tako da se ne izazove šteta na susjednim objektima i posjedima kao i na postojećoj cesti. 
Ograde koje se demontiraju treba tako smjestiti da ne ometaju izvođenje radova. Oštećene dijelove ograde 
treba popraviti, a uništene dijelove zamijeniti novim. 
 
Uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih vodova 
Ovaj rad obuhvaća uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija kao što su vodovi električne 
energije, plinske instalacije, telefonske instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije. 
 
Radove obavljaju specijalizirana poduzeća u čijem su vlasništvu pojedini vodovi, prema posebnim projektima 
(ako postoje) i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova. 
 
Zemljani radovi - kategorizacija materijala za iskop 
Iskop materijala kategorije  “A” 
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog 
iskopa. 
 
U tu grupu spadaju sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tla, kompaktne stijene (eruptivne, metamorfne 
i sedimentne) u zdravom stanju, uključujući i eventualno tanje slojeve rastresenog materijala na površini, ili 
takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalno trošnim ili zdrobljenim zonama. 
 
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0.5 m3, za čiji je iskop također 
potrebno miniranje. 
Kako se radovi izvode unutar grada za ovu kategoriju tla se predviđa strojni iskop.  
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Iskop materijala kategorije  “B” 
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično 
miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom. 
U ovu grupu materijala spadali bi: flišni materijali uključujući i rastresene materijale, homogeni lapor, trošni 
pješčenjaci, mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na 
površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, 
neki konglomerati i slični materijali.  
Kako se radovi izvode unutar grada za ovu kategoriju tla se predviđa strojni iskop. 
 
Iskop u materijalu kategorije “C” 
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu 
kopati izravno, uporabom pogodnih strojeva - bagerom, buldožerom i sl. . U ovu kategoriju  spadala bi: 

 sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su glina, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite 
prašine i les. 

 krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, 
prirodne kamene drobine ili slični materijali. 

 mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala. 
 
Iskop humusa 
Rad obuhvaća površinski iskop humusa raznih debljina i njegovo zbrinjavanje. 
Humus je površinski sloj sraslog tla koji sadrži organske tvari u količini koja mu daje nepovoljne karakteristike. 
Te karakteristike očituju se u otvorenoj šupljikavoj strukturi i maloj mehaničkoj otpornosti materijala, tako 
da nije pogodan kao građevni materijal i mora ga se odstraniti. 
 
Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na 
zadovoljavajući način. 
 
Humusno tlo mora se također iskopati i na pozajmištima materijala. 
Odguravanje humusa mora se obavljati tako da ne dođe do miješanja s ne humusnim materijalom. 
 
Široki iskop u materijalu kategorije “C” 
U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Izbor vrste strojeva i njihov broj ovisi o 
odabranoj tehnologiji iskopa. 
 
Materijali ove kategorije često se koriste za izradu nasipa. Kako ih dobivamo iskopom u plitkom rovu, sadržaj 
vlage obično im je visok, a mogu sadržavati i veliku količinu organskih tvari, pa je potrebno laboratorijskim 
ispitivanjem utvrditi da li su pogodni za izradu nasipa. 
 
Ako nisu potrebno je odrediti mjesto zbrinjavanja takvog materijala i odobriti zamjenu kvalitetnijim 
materijalom iz pozajmišta. 
 
Izvođenje radova u naseljenim zonama 
Kod izvođenja radova gdje postoje kućni priključci (elektroinstalacije, vodovod i ostalo). 
Kod iskopa zemlje, ulični žlijeb za odvod vode mora biti slobodan. Mogu se postavit cijevi ili se pločnik pokrije 
žljebovima, mosnicama.  
 
Slivnici, zaporci za vodu, hidranti, kabelski zdenci pošte i sva druga postrojenja slične vrste ne smiju biti 
zatrpavani zemljom. 
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Za sigurnost pješaka i vozila, iskopani rov potrebno je propisno označiti. Noću je potrebno raskopani rov 
označiti svjetlećim signalima za upozorenje. 
Ulaz u stambene i poslovne objekte, mora se omogućiti pomoću privremenih mostova koji mogu izdržati 
predviđena opterećenja, a koji moraju imati i zaštitnu ogradu. 
Postojeće kuće, rasvjetne stupove i slične objekte, u čijoj se neposrednoj blizini kopa rov potrebno je stručno 
osigurati da se ukloni opasnost od ugrožavanja stabilnosti navedenih objekata. 
U slučaju oštećenja bilo kojeg objekta  potrebno je odmah izvijestiti fizičku ili pravnu osobu, koja je vlasnik ili 
je zadužena za održavanje tih građevina. 
 
Nepredviđene prepreke koje se pronađu prilikom iskopa rova 
U slučaju da se naiđe na nepredviđene objekte ili dijelove objekata kao što su zidovi, podzemne instalacije, 
povijesni nalazi izvoditelj radova je dužan zaštititi navedene objekte i izvijestiti sve zainteresirane 
organizacije. 
 
Naiđe li se na zalutali metak, municiju, oružje ili bilo koja druga ubojita ili eksplozivna sredstva izvoditelj je 
dužan odmah označiti i zatvoriti to mjesto te prijaviti nadležnoj policijskoj postaji MUPa. 
 
Izrada posteljice od pijeska 
Dno kanala treba izravnati i očistiti od kamenja i drugih oštrih materijala koji bi mogli izazvati oštećenje plašta 
kabela. Na dno kanala se, prije polaganja kabela, postavlja sloj pijeska granulacije 0 – 4 mm, debljine 30 cm, 
koji služi kao posteljica kabela. Nasuti materijal za posteljicu  mora se odmah zbiti. Na položeni kabel se polaže 
sloj pijeska debljine 30 cm.  
 
Ako je već zbijena posteljica duže vrijeme izložena vremenskim nepogodama ili oštećenjima, izvođač je dužan 
prije nastavka radova dovesti je u stanje određeno projektom. 
 
Izrada nasipa od zemljanih materijala 
Pod zemljanim materijalima podrazumijevaju se gline niske do visoke plastičnosti, prašine, glinoviti pijesci i 
slični materijali, osjetljivi na prisutnost vode (dio materijala obuhvaćen je iskopanom kategorijom “C”). 
Ti se materijali zbijaju glatkim valjcima, vibro pločama. 
 
Nasip se radi u slojevima debljine 20 – 30 cm, a stvarna najveća debljina razgranatog sloja nasipa određuje 
se na pokusnoj dionici, ako ne postoje praksom provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se materijal 
može pravilno zbiti određenim sredstvima za zbijanje. 
 
Pri određivanju pogodnosti zemljanih materijala za izradu nasipa treba prethodno ispitati materijal iz iskopa 
i pozajmišta. 
 
Izrada nasipa od miješanih materijala 
Pod miješanim materijalima podrazumijevaju se miješani kameni i zemljani materijali, glinoviti šljunci, 
zaglinjene kamene drobine, trošne stijene-škriljci, lapor i slični materijali, materijali koji su manje osjetljivi na 
prisutnost vode (većina materijala obuhvaćen je iskopanom kategorijom “B” i dio materijala iskopane 
kategorije “C”). Ti se materijali zbijaju valjcima. 
 
Nasip se radi u slojevima debljine 30 – 60 cm, a stvarna najveća debljina razgranatog sloja nasipa određuje 
se pokusno, ako ne postoje praksom provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se materijal može 
pravilno zbiti određenim sredstvima za zbijanje. 
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Ako se radi o materijalima koji su skloni pregranulaciji prilikom zbijanja, kao što su na primjer neke vrste 
trošnih stijena, te im se koeficijent nejednolikosti ne može odrediti  ili nije realan, njihovu se pogodnost mora 
odrediti na praktičan način na pokusnoj dionici. 
 
Prijevoz materijala  
Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala svih kategorija od mjesta iskopa do mjesta istovara. 
Vrsta vozila za prijevoz kao i način prijevoza mogu biti različiti ovisno o: kategoriji i količini materijala, načinu 
iskopa, utovara te daljine prijevoza ali i o kapacitetu strojeva za zbijanje pri izradi nasipa. 
 
Kabelska kanalizacija s cijevima 
Na križanjima s prometnicama, instalacijama kabeli se polažu u zaštitne plastične cijevi. Cijevi se postavljaju na 
min. 10 cm debelu betonsku podlogu izvedenu na dnu rova, iskopanog preko prometnice. Nakon spajanja cijevi 
se oblože betonom do visine min 10 cm iznad ruba gornje cijevi.  
 
Za betonsku oblogu se upotrebljava beton tlačne čvrstoće C12/15. Način spravljanja, prijevoz, ugradnju, njegu 
i kontrolu ugrađenog betona odredit će izvođač radova, prije početka betoniranja, u skladu s ovim glavnim i 
izvedbenim projektom. 
 
Beton se u pravilu izrađuje strojno, a može se pripremati i na gradilištu. Sastav betona, cement, agregat, voda 
i dodaci moraju odgovarati odredbama važećeg Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 
Iznad betonske obloge izrađuje se nasip od kamenog materijala. Kod križanja s postojećom cestom gornji dio 
kabelskog kanala treba izvesti sukladno postojećoj kolničkoj konstrukciji. 
Polaganje (min. udaljenosti, broj i veličina cijevi) i spajanje cijevi te način prelaska iz kabelske kanalizacije u 
slobodni rov treba izvesti prema podacima navedenima u tehničkom opisu ovog projekta i priloženim nacrtima. 
 
Zaštita i označavanje kabelske trase 
Kod izrade nasipa potrebno je obratiti pozornost da se: 

 postavi mehanička zaštita i uzemljenje nakon zasipanja kabela sipkom zemljom ili pijeskom na 
slobodnom dijelu trase. Mehanička zaštita se postavlja iznad svakog kabela. 

 kod izrade zemljanog odnosno kamenog nasipa tj. na cijeloj trasi, postavi traka upozorenja na visini 
približni 40 – 50 cm iznad svakog kabela.  

 kabelska trasa snimi i obilježi betonskim stupićima za označavanje kabela. Pri tom je potrebno   obratiti 
pozornost na obilježavanje karakterističnih mjesta kao što su mjesta: skretanja trase,  križanja, prijelaza 
iz slobodnog u kabelsku kanalizaciju i sl. 

 
Zatrpavanje rupa i kanala 
Izvođač će, nakon dovršetka bilo kojeg dijela radova, odmah i na vlastiti trošak zatrpati, ili izvesti druge 
potrebne radove koje zatraži nadležna osoba, sve rupe i kanale koje je iskopao, a koje više nisu potrebne za 
objekt, i očistiti i odstraniti sav nepotreban materijal. 
 
Betoniranje 
Kvaliteta betona projektirana je C12/15 za betonske kanale. Ne dopušta se uporaba betona koji starenjem 
gubi čvrstoću. Način spravljanja, prijevoz, ugradnju, njegu i kontrolu ugrađenog betona odredit će izvođač 
radova, prije početka  betoniranja, prema  Projektu  betona koji mora biti u skladu s ovim glavnim projektom. 
Beton se u pravilu izrađuje strojno. Sastav betona, cement, agregat, voda i dodaci moraju odgovarati 
odredbama važećeg Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 
 
Tijekom ugradnje mora se spriječiti segregacija betona. 
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Ugrađeni beton se obavezno pervibrira, a propisana kvaliteta betona postići će se odgovarajućim izborom 
agregata i vodo-cementnog faktora te po potrebi uz dodatak plastifikatora. Tijekom betoniranja mora se 
obavljati kontinuirani stručni nadzor izvedbe. Izvoditelj radova je dužan posjedovati propisane ateste o 
kvaliteti, cementa, agregata i vode, te mora kontinuirano nadzirati kvalitetu betona. Izvoditelj je dužan dati 
na ispitivanje kocke betona koje su pripremljene i čuvane na način propisani pravilnikom za beton. Ispitivanje 
obavlja ovlaštena  organizacija, u skladu s važećim propisima i u propisanom roku. O rezultatima ispitivanja 
izvođač mora posjedovati ateste. 
 
Kvaliteta izrade, ugradnja i kontrola kvalitete betona moraju zadovoljiti odredbe Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije odgovarajućih važećih hrvatskih normi. Ostale detalje izvedbe odredit će izvoditelj 
radova prema  svojoj tehnologiji izvedbe. 
 
Skladištenje  
Materijal je potrebno skladištiti na suhom i natkrivenom mjestu.  
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G O S P O D A R E N J E  O T P A D O M  

Javni interes sakupljanja, prijevoza i obrade otpada 
Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do 

štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako bi se izbjeglo sljedeće: 

 rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti, 

 pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom, 

 štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti 

koje su od posebnog interesa, 

 nastajanje eksplozije ili požara. 

 

U svrhu provedbe navedenih zahtjeva može se ograničiti raspolaganje otpadom i propisati obvezno 

postupanje posjednika otpada. 

 

Gospodarenjem otpadom mora se osigurati da otpad koji preostaje nakon postupaka obrade i koji se 

zbrinjava odlaganjem ne predstavlja opasnost za buduće generacije. 

 

Javni interes sakupljanja, prijevoza i obrade otpada 
Sakupljanje, prijevoz i obrada predmeta i/ili tvari koji se mogu smatrati otpadom u svrhu zaštite javnog 

interesa nužni su ako bi ne primjenjivanje istog moglo: 

 ugroziti zdravlje ljudi ili izazvati neprihvatljivo uznemiravanje ljudi, 

 izazvati rizik od onečišćenja voda, zraka, tla i/ili ugrožavanje životinja ili biljaka ili narušavanje njihovih 

prirodnih životnih uvjeta, 

 narušiti održivo korištenje voda ili tla, 

 onečistiti okoliš u većoj mjeri od neophodnog, 

 izazvati opasnosti od požara ili eksplozije, 

 izazvati prekomjernu buku, 

 pogodovati pojavi ili razmnožavanju uzročnika bolesti, 

 narušiti javni red i sigurnost ili 

 značajno narušiti izgled mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra. 

 
Projektant  

građevinskog projekta:     Dražen Raspudić, mag.ing.aedif.
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1. SKICA RASVJETNOG STUPA VISINE 8.0 M 
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2. OPTEREĆENJA 
2.1. HORIZONTALNO OPTEREĆENJE – VJETAR 
 

 osnovna brzina vjetra:   ��,� � 20 	/� 

 koeficijent smjera vjetra:  �
�� � 1  
 koeficijent ovisan o godišnjem dobu: ������� � 1 

 brzina vjetra:    �� � �
�� ∗ ������� ∗ ��,� � 20 	/� 

 gustoća zraka:    � � 1,25 ��/	� 

 osnovni pritisak vjetra:   �
 � 0,5 ∗ � ∗ ��� � 250,00 �/	� 

 koeficijent orografije:   �� � 1 

 kategorija terena II:   �� � 0,19; !� � 0,05 	; !"�� � 2,00 	 

 koeficijent izloženosti:    ��#!$ �  ���#!$ ∗ %1 & 7 ∗ ()#!$* 

��#!$ � +�� ∗ ln . !!�/ →  !"�� 1 ! 1 200
�� ∗ ln .!"��!� / → ! 2 !"��  

 intenzitet turbulencije: 

()#!$ � + �3��#!$ ∗ ln # !!�$ → !"�� 1 ! 1 200
()#!"��$ → ! 2 !"��

 

 koeficijent turbulencije:  �3 � 1,00 

 težina svjetiljke:   4�) � 9,00 ��    5�) ≅ 88 � 

 težina stupa:    48 � 70,77 ��    58 ≅ 694 N  

 težina luka:    4< � 9,00 ��    5< ≅ 88 N  

 proračun progiba od inercije mase: 

Progibe od inercije mase izračunati su pomoću računalnog programa SCIA Engineer tako da su se 

horizontalnom silom od mase pojedinih elemenata opteretili ti elementi u težištu mase i silom od mase 

svjetiljke na vrhu stupa. 

 

PRESJEK  
(m) 

TEŽINA =>  
(N) 

MASA ?> � => @⁄   
(kg) 

8,0 176 18,00 

4,0 694 70,77 
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Name 
dx 

Case 
ux uy uz φx φy φz utotal 

[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad] [mm] 

N1 8,00 LC2 -104,3 0,0 0,0 0,0 -19,2 -12,4 104,3 

N2 4,00 LC2 -34,1 0,0 0,0 0,0 -14,9 -12,4 34,1 

 

 proračun perioda osciliranja stupa: 

B � 2 ∗ C ∗ D ∑ 4� ∗ F��8�� ∗ ∑ 4� ∗ F�8� � 0,463 � 

 dinamički faktor: H � 1,00240 I 0,00500 ∗ BJ & 0,05144 ∗ B� I 0,22793 ∗ B� & 0,67262 ∗ B H � 1,27 

 opterećenje vjetrom: 

 

Dužinska opterećenja vjetrom na konstrukciju stupa automatski su uzeta u obzir proračunom u 

računalnom programu SCIA Engineer na temelju prikazanog izraza i širina korištenih profila. 

 ��#!$ � ���
 ∗ �K ∗ H ∗ �L#!�$ ∗ M 

 

 brzina vjetra: 

��#!$ � D ��#!$0,5 ∗ N ∗ H 

 

 koeficijent oblika za stup okruglog poprečnog presjeka: �K � �K,� ∗ OP 
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pri čemu vrijedi: 

 

�K,�,� � 1,2 & 0,18 ∗ log S10 ∗ �MT1 & 0,4 ∗ log S U�10VT 

 

 Reynoldsov broj: UW� � ��#!$ ∗ MX��  

 

Pri čemu je:   � � 15,1 ∗ 10YV	�/� 

 

Za stup vrijedi: 

o Vrh stupa  UW � 1,83E & 05 → �K,� � 0,80 

o Dno stupa  UW � 3,40E & 05 → �K,� � 0,78 

 

 koeficijent hrapavosti površine za vruće pocinčane elemente: � � 0,2 

 koeficijent punoće: [ � \\] � 1 

 efektivna vitkost (prema HRN EN 1991-1-4, NA Tablica 3): 

^ � 	_` a^ � . ℎM"��/ ∗ # 2�K,�$70 → 70 

 faktor OP za [ � 1,0 i ^ očitani iz HRN RN 1991-1-4, Figure 7.36: 

za stup: OP � 0,92 

 

prema tome, vrijednost faktora sile iznosi: 

o za vrh stupa:  �K � �K,� ∗ OP � 0,80 ∗ 0,92 � 0,73 

o za dno stupa:  �K � �K,� ∗ OP � 0,78 ∗ 0,92 � 0,72 

 

koeficijent opterećenja vjetrom koji se unosi u računalni program SCIA Engineer iznosi: 

o za vrh stupa:  �cWdd � �K ∗ H � 0,73 ∗ 1,27 � 0,93 

o za dno stupa:  �cWdd � �K ∗ H � 0,72 ∗ 1,27 � 0,91 

 

2.2. VERTIKALNO OPTEREĆENJE  
2.2.1. OPTEREĆENJE OD SVJETILJKE 
 

Opterećenje od vjetra na svjetiljku: 

 prema HRN EN 1991-1-4, 6.2 (1) a):  ���
 � 1 

 koeficijent oblika za svjetiljku:   �K � 1 

 opterećenje svjetiljke od djelovanja vjetra: ef � ���
 ∗ �K ∗ �L#!�$ ∗ \� 
 

 g> hi#j$ kl#j$ hm#j$ n>#j$ F 
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(m2) (N) 

SVJETILJKA 0,06 1,084 0,197 2,79 830,34 38,14 

 

2.2.2. OPTEREĆENJE OD LUKA 
Opterećenje od vjetra na luk: 

 prema HRN EN 1991-1-4, 6.2 (1) a):  ���
 � 1 

 opterećenje luka od djelovanja vjetra:  ef � ���
 ∗ �K ∗ �L#!�$ ∗ \� 
 

g> 
(m2) 

hi#j$ kl#j$ hm#j$ n>#j$ 
F 

(N) 

LUK 0,084 1,084 0,197 2,79 830,34 74,88 

 

3. PRORAČUN STUPA 
3.1. PARCIJALNI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI 
 

Prema HRN EN 1991-1-1 

 parcijalni koeficijent sigurnosti za vlastitu težinu: oKp � 1,35 

 parcijalni koeficijent sigurnosti za djelovanje vjetra: oKf � 1,50 

 

3.2. KARAKTERISTIKE MATERIJALA (S355) 
 

 granica popuštanja:     dq � 355 �/		� 

 vlačna čvrstoća:     dr � 490 �/		� 

 parcijalni koeficijent sigurnosti za poprečni presjek: os� � 1,00  os8 � 1,10 

 t � u��vKw  

3.3. KONTROLA MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI KONSTRUKCIJE 
Proračun reznih sila konstrukcije izvršen je pomoću računalnog programa SCIA Engineer. 

Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije provodi se prema normi HRN 1993, a određivanje 

momenata otpora otvorenog poprečnog presjeka, kao i dozvoljenog progiba vrha stupa prema HRN EN 40. 

 

Kod samog proračuna u računalnom programu SCIA Engineer uzet je u obzir i otvor. Zbog ograničenja 

računalnog programa SCIA svi otvori uzeti su kao ovalni. 

Rezultati su očitani na vrhu stupa, dnu stupa te na vrhu i dnu otvora. Naprezanje na mjestu otvora očitano 

je na mjestima najvećih naprezanja.  
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EC-EN 1993 Steel check ULS 
 

Linear calculation 

Combination: ULS-Set B (auto) 

Coordinate system: Principal 

Extreme 1D: Section 

Selection: All 

Selected sections: Ends, Inputted 

 

EN 1993-1-1 Code Check 

National annex: Standard EN 

 

Member B1  0,000 / 8,000 m  CHS (156; 3)  S 355  ULS-Set B (auto)  0,61 -  

 

 Combination key 

ULS-Set B (auto) / 1.35*LC1 + 1.35*LC3 + 1.50*LC4  

 

 Partial safety factors 

γM0 for resistance of cross-sections  1,00  

γM1 for resistance to instability  1,10  

γM2 for resistance of net sections  1,25  

 

 Material 

Yield strength  fy  355,0  MPa  

Ultimate strength  fu  490,0  MPa  

Fabrication    Rolled    

 

...::SECTION CHECK::... 

 

The critical check is on position 0,000 m 

 

 Internal forces    Calculated  Unit  

Normal force  NEd  -1,17  kN  

Shear force  Vy,Ed  0,00  kN  

Shear force  Vz,Ed  -2,33  kN  

Torsion  TEd  0,00  kNm  

Bending moment  My,Ed  9,03  kNm  

Bending moment  Mz,Ed  -0,31  kNm  

 

Classification for cross-section design 

Classification according to EN 1993-1-1 article 5.5.2 

Classification of Tubular sections according to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 3 

d 

[mm] 

t 

[mm] 

d/t 

[-] 

Class 1 Limit 

[-] 

Class 2 Limit 

[-] 

Class 3 Limit 

[-] 

Class 

156 3 52,0 33,1 46,3 59,6 3 

 

The cross-section is classified as Class 3 

 

 Section properties 

A  1,4420e-03 m2      

Ay/A  0,64  Az/A  0,64  

Iy  4,2211e-06 m4  Iz  4,2211e-06 m4  

Iyz  7,2845e-20 m4  It  8,4389e-06 m4  

Iw  3,0550e-41 m6      

Wel,y  5,4116e-05 m3  Wel,z  5,4116e-05 m3  

Wpl,y  7,0236e-05 m3  Wpl,z  7,0236e-05 m3  

cy  78 mm  cz  78 mm  

dy  0 mm  dz  0 mm  

 

Compression check 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.4 and formula (6.9) 
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Cross-section area  A  1,4420e-03  m2  

Compression resistance  Nc,Rd  511,91  kN  

Unity check    0,00  -  

 

Bending moment check for My 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.14) 

 

Elastic section modulus  Wel,y,min  5,4116e-05  m3  

Elastic bending moment  Mel,y,Rd  19,21  kNm  

Unity check    0,47  -  

 

Bending moment check for Mz 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.14) 

 

Elastic section modulus  Wel,z,min  5,4116e-05  m3  

Elastic bending moment  Mel,z,Rd  19,21  kNm  

Unity check    0,02  -  

 

Shear check for Vz 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17) 

Shear correction factor  η  1,20    

Shear area  Av  9,1800e-04  m2  

Plastic shear resistance for Vz  Vpl,z,Rd  188,15  kN  

Unity check    0,01  -  

 

Torsion check 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.7 and formula (6.23) 

 

Index of fibre  Fibre  1    

Total torsional moment  τEd  0,0  MPa  

Elastic shear resistance  τRd  205,0  MPa  

Unity check    0,00  -  

 

Note: The unity check for torsion is lower than the limit value of 0,05. Therefore torsion is considered as 

insignificant and is ignored in the combined checks. 

 

Combined bending, axial force and shear force check 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.9.2 and formula (6.42) 

 

 Normal stresses 

Index of fibre  Fibre  11    

Normal stress due to the normal 

force N  

σN,Ed  0,8  MPa  

Normal stress due to the bending 

moment My  

σMy,Ed  166,9  MPa  

Normal stress due to the bending 

moment Mz  

σMz,Ed  0,0  MPa  

Total longitudinal stress  σtot,Ed  167,8  MPa  

Unity check    0,47  -  

 

The member satisfies the section check. 

 

...::STABILITY CHECK::... 

 

Classification for member buckling design 

Note: For this section the classification for cross-section design is also used for member buckling design. 

=> Section classified as Class 3 for member buckling design 

 

Flexural Buckling check 
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According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46) 

 

 Buckling parameters    yy  zz    

Sway type    sway  sway    

System length  L  8,000  8,000  m  

Buckling factor  k  2,00  2,00    

Buckling length  lcr  16,000  16,000  m  

Critical Euler load  Ncr  34,17  34,17  kN  

Slenderness  λ  295,76  295,76    

Relative slenderness  λrel  3,87  3,87    

Limit slenderness  λrel,0  0,20  0,20    

 

Note: The slenderness or compression force is such that Flexural Buckling effects may be ignored 

according to EN 1993-1-1 article 6.3.1.2(4). 

 

Torsional(-Flexural) Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46) 

 

Note: The cross-section concerns a CHS section which is not susceptible to Torsional(-Flexural) Buckling. 

Lateral Torsional Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.2.1 

Note: The cross-section concerns a CHS section which is not susceptible to Lateral Torsional Buckling. 

 

Bending and axial compression check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.3 and formula (6.61),(6.62) 

 

 Bending and axial compression check parameters 

Interaction method    alternative method 1    

Cross-section area  A  1,4420e-03  m2  

Elastic section modulus  Wel,y  5,4116e-05  m3  

Elastic section modulus  Wel,z  5,4116e-05  m3  

Design compression force  NEd  1,17  kN  

Design bending moment  My,Ed  9,03  kNm  

Design bending moment  Mz,Ed  -0,31  kNm  

Characteristic compression 

resistance  

NRk  511,91  kN  

Characteristic moment resistance  My,Rk  19,21  kNm  

Characteristic moment resistance  Mz,Rk  19,21  kNm  

Reduction factor  χy  1,00    

Reduction factor  χz  1,00    

Reduction factor  χLT  1,00    

Interaction factor  kyy  1,12    

Interaction factor  kyz  1,31    

Interaction factor  kzy  1,12    

Interaction factor  kzz  1,31    

 

Note: Since this member is non-prismatic the actual moments in the section 

are being used instead of the maximal moments. 

For Cmy,0 the maximum moment My,Ed is derived from beam B1 position 0,000 m. 

For Cmz,0 the maximum moment Mz,Ed is derived from beam B1 position 1,129 m. 

 

 Interaction method 1 parameters 

Critical Euler load  Ncr,y  34,17  kN  

Critical Euler load  Ncr,z  34,17  kN  

Elastic critical load  Ncr,T  116447,39  kN  

Elastic section modulus  Wel,y  5,4116e-05  m3  

Second moment of area  Iy  4,2211e-06  m4  

Second moment of area  Iz  4,2211e-06  m4  

Torsional constant  It  8,4389e-06  m4  

Method for equivalent moment 

factor Cmy,0  

  Table A.2 Line 2 (General)    
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 Interaction method 1 parameters 

Design bending moment 

(maximum)  

My,Ed  9,03  kNm  

Maximum relative deflection  δz  229,7  mm  

Equivalent moment factor  Cmy,0  1,08    

Method for equivalent moment 

factor Cmz,0  

  Table A.2 Line 2 (General)    

Design bending moment 

(maximum)  

Mz,Ed  -0,33  kNm  

Maximum relative deflection  δy  -20,9  mm  

Equivalent moment factor  Cmz,0  1,26    

Factor  μy  1,00    

Factor  μz  1,00    

Factor  εy  205,65    

Factor  aLT  0,00    

Critical moment for uniform 

bending  

Mcr,0  305,24  kNm  

Relative slenderness  λrel,0  0,25    

Limit relative slenderness  λrel,0,lim  0,31    

Equivalent moment factor  Cmy  1,08    

Equivalent moment factor  Cmz  1,26    

Equivalent moment factor  CmLT  1,00    

 

Unity check (6.61) = 0,00 + 0,58 + 0,02 = 0,61 - 

Unity check (6.62) = 0,00 + 0,58 + 0,02 = 0,61 - 

 

The member satisfies the stability check. 

 

EN 1993-1-1 Code Check 

National annex: Standard EN 

 

Member B1  1,048 / 8,000 m  General cross-

section 

(General cross-

section)  

S 355  ULS-Set B (auto)  1,18 -  

 

 Combination key 

ULS-Set B (auto) / 1.35*LC1 + 1.35*LC3 + 1.50*LC4  

 

 Partial safety factors 

γM0 for resistance of cross-sections  1,00  

γM1 for resistance to instability  1,10  

γM2 for resistance of net sections  1,25  

 

 Material 

Yield strength  fy  355,0  MPa  

Ultimate strength  fu  490,0  MPa  

Fabrication    General    

 

Warning: Strength reduction in function of the thickness is not supported for this type of cross-section. 

 

...::SECTION CHECK::... 

 

 

The critical check is on position 1,048 m 

 

 Internal forces    Calculated  Unit  

Normal force  NEd  -1,02  kN  

Shear force  Vy,Ed  0,00  kN  

Shear force  Vz,Ed  -1,97  kN  

Torsion  TEd  0,03  kNm  
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 Internal forces    Calculated  Unit  

Bending moment  My,Ed  6,79  kNm  

Bending moment  Mz,Ed  -0,33  kNm  

 

Classification for cross-section design 

Warning: Classification is not supported for this type of cross-section. 

The section is checked as elastic, class 3. 

 

 Section properties 

A  1,0518e-03 m2      

Ay/A  0,71  Az/A  0,48  

Iy  3,3123e-06 m4  Iz  1,7854e-06 m4  

Iyz  4,8160e-22 m4  It  8,1309e-09 m4  

Iw  0,0000e+00 m6      

Wel,y  4,4877e-05 m3  Wel,z  2,3466e-05 m3  

Wpl,y  5,5016e-05 m3  Wpl,z  3,8145e-05 m3  

cy  20 mm  cz  0 mm  

dy  0 mm  dz  0 mm  

 

Compression check 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.4 and formula (6.9) 

 

Cross-section area  A  1,0518e-03  m2  

Compression resistance  Nc,Rd  373,39  kN  

Unity check    0,00  -  

 

Bending moment check for My 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.14) 

 

Elastic section modulus  Wel,y,min  4,4877e-05  m3  

Elastic bending moment  Mel,y,Rd  15,93  kNm  

Unity check    0,43  -  

 

Bending moment check for Mz 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.14) 

 

Elastic section modulus  Wel,z,min  2,3466e-05  m3  

Elastic bending moment  Mel,z,Rd  8,33  kNm  

Unity check    0,04  -  

 

Shear check for Vz 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17) 

 

Shear correction factor  η  1,20    

Shear area  Av  5,0297e-04  m2  

Plastic shear resistance for Vz  Vpl,z,Rd  103,09  kN  

Unity check    0,02  -  

Note: The shear area is taken from the cross-section properties. 

 

Combined bending, axial force and shear force check 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.1(5) and formula (6.1) 

 

 Elastic verification 

Fibre    17    

Normal stress due to the normal 

force N  

σN,Ed  1,0  MPa  

Normal stress due to the bending 

moment My  

σMy,Ed  151,2  MPa  

Normal stress due to the bending 

moment Mz  

σMz,Ed  3,6  MPa  

Total longitudinal stress  σtot,Ed  155,8  MPa  
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 Elastic verification 

Shear stress due to the transverse 

shear force Vy  

τVy,Ed  0,0  MPa  

Shear stress due to the transverse 

shear force Vz  

τVz,Ed  0,0  MPa  

Shear stress due to uniform (St. 

Venant) torsion  

τt,Ed  0,0  MPa  

Total shear stress  τtot,Ed  0,0  MPa  

Summation of von Mises stress  σvon Mises,Ed  155,8  MPa  

Unity check    0,44  -  

 

The member satisfies the section check. 

 

...::STABILITY CHECK::... 

 

Flexural Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46) 

 

 Buckling parameters    yy  zz    

Sway type    sway  sway    

System length  L  8,000  8,000  m  

Buckling factor  k  2,00  2,00    

Buckling length  lcr  16,000  16,000  m  

Critical Euler load  Ncr  26,82  14,45  kN  

Slenderness  λ  285,11  388,35    

Relative slenderness  λrel  3,73  5,08    

Limit slenderness  λrel,0  0,20  0,20    

Buckling curve    d  d    

Imperfection  α  0,76  0,76    

Reduction factor  χ  0,06  0,03    

Buckling resistance  Nb,Rd  20,23  11,44  kN  

 

 Flexural Buckling verification 

Cross-section area  A  1,0518e-03  m2  

Buckling resistance  Nb,Rd  11,44  kN  

Unity check    0,09  -  

 

Torsional(-Flexural) Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46) 

 

Torsional buckling length  lcr  8,000  m  

Elastic critical load  Ncr,T  135,50  kN  

Relative slenderness  λrel,T  1,66    

Limit slenderness  λrel,0  0,20    

 

Note: The slenderness or compression force is such that Torsional(-Flexural) Buckling effects 

may be ignored according to EN 1993-1-1 article 6.3.1.2(4). 

 

Lateral Torsional Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.2.1 & 6.3.2.2 and formula (6.54) 

 

 LTB parameters 

Method for LTB curve    General case    

Elastic section modulus  Wel,y  4,4877e-05  m3  

Elastic critical moment  Mcr  15,44  kNm  

Relative slenderness  λrel,LT  1,02    

Limit slenderness  λrel,LT,0  0,20    

LTB curve    d    

Imperfection  αLT  0,76    

Reduction factor  χLT  0,46    

Design buckling resistance  Mb,Rd  6,65  kNm  
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 LTB parameters 

Unity check    1,02  -  

 

 Mcr parameters 

LTB length  lLT  8,000  m  

Influence of load position    no influence    

Correction factor  k  1,00    

Correction factor  kw  1,00    

LTB moment factor  C1  2,51    

LTB moment factor  C2  0,20    

LTB moment factor  C3  1,00    

Shear centre distance  dz  0  mm  

Distance of load application  zg  0  mm  

Mono-symmetry constant  βy  0  mm  

Mono-symmetry constant  zj  0  mm  

 

Note: C parameters are determined according to ECCS 119 2006 / Galea 2002. 

 

Bending and axial compression check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.3 and formula (6.61),(6.62) 

 

 Bending and axial compression check parameters 

Interaction method    alternative method 1    

Cross-section area  A  1,0518e-03  m2  

Elastic section modulus  Wel,y  4,4877e-05  m3  

Elastic section modulus  Wel,z  2,3466e-05  m3  

Design compression force  NEd  1,02  kN  

Design bending moment  My,Ed  6,79  kNm  

Design bending moment  Mz,Ed  -0,33  kNm  

Characteristic compression 

resistance  

NRk  373,39  kN  

Characteristic moment resistance  My,Rk  15,93  kNm  

Characteristic moment resistance  Mz,Rk  8,33  kNm  

Reduction factor  χy  0,06    

Reduction factor  χz  0,03    

Reduction factor  χLT  0,46    

Interaction factor  kyy  1,06    

Interaction factor  kyz  1,23    

Interaction factor  kzy  1,02    

Interaction factor  kzz  1,19    

 

Note: Since this member is non-prismatic the actual moments in the section 

are being used instead of the maximal moments. 

For Cmy,0 the maximum moment My,Ed is derived from beam B1 position 0,000 m. 

For Cmz,0 the maximum moment Mz,Ed is derived from beam B1 position 1,129 m. 

 Interaction method 1 parameters 

Critical Euler load  Ncr,y  26,82  kN  

Critical Euler load  Ncr,z  14,45  kN  

Elastic critical load  Ncr,T  135,50  kN  

Elastic section modulus  Wel,y  4,4877e-05  m3  

Second moment of area  Iy  3,3123e-06  m4  

Second moment of area  Iz  1,7854e-06  m4  

Torsional constant  It  8,1309e-09  m4  

Method for equivalent moment 

factor Cmy,0  

  Table A.2 Line 2 (General)    

Design bending moment 

(maximum)  

My,Ed  9,03  kNm  

Maximum relative deflection  δz  229,7  mm  

Equivalent moment factor  Cmy,0  1,07    

Method for equivalent moment 

factor Cmz,0  

  Table A.2 Line 2 (General)    
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 Interaction method 1 parameters 

Design bending moment 

(maximum)  

Mz,Ed  -0,33  kNm  

Maximum relative deflection  δy  -20,9  mm  

Equivalent moment factor  Cmz,0  1,19    

Factor  μy  0,96    

Factor  μz  0,93    

Factor  εy  156,10    

Factor  aLT  1,00    

Critical moment for uniform 

bending  

Mcr,0  6,16  kNm  

Relative slenderness  λrel,0  1,61    

Limit relative slenderness  λrel,0,lim  0,31    

Equivalent moment factor  Cmy  1,00    

Equivalent moment factor  Cmz  1,19    

Equivalent moment factor  CmLT  1,05    

 

Unity check (6.61) = 0,05 + 1,08 + 0,05 = 1,18 - 

Unity check (6.62) = 0,09 + 1,04 + 0,05 = 1,18 - 

 

The member does NOT satisfy the stability check! 

 

EN 1993-1-1 Code Check 

National annex: Standard EN 

 

Member B1  1,048 / 8,000 m  General cross-

section 

(General cross-

section)  

S 355  ULS-Set B (auto)  1,18 -  

 

 Combination key 

ULS-Set B (auto) / 1.35*LC1 + 1.35*LC3 + 1.50*LC4  

 

 Partial safety factors 

γM0 for resistance of cross-sections  1,00  

γM1 for resistance to instability  1,10  

γM2 for resistance of net sections  1,25  

 

 Material 

Yield strength  fy  355,0  MPa  

Ultimate strength  fu  490,0  MPa  

Fabrication    General    

 

Warning: Strength reduction in function of the thickness is not supported for this type of cross-section. 

 

...::SECTION CHECK::... 

 

The critical check is on position 1,048 m 

 

 Internal forces    Calculated  Unit  

Normal force  NEd  -1,02  kN  

Shear force  Vy,Ed  0,00  kN  

Shear force  Vz,Ed  -1,97  kN  

Torsion  TEd  0,04  kNm  

Bending moment  My,Ed  6,79  kNm  

Bending moment  Mz,Ed  -0,33  kNm  

 

Classification for cross-section design 

Warning: Classification is not supported for this type of cross-section. 

The section is checked as elastic, class 3. 
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 Section properties 

A  1,0518e-03 m2      

Ay/A  0,71  Az/A  0,48  

Iy  3,3123e-06 m4  Iz  1,7854e-06 m4  

Iyz  4,8396e-21 m4  It  8,1309e-09 m4  

Iw  0,0000e+00 m6      

Wel,y  4,4877e-05 m3  Wel,z  2,3466e-05 m3  

Wpl,y  5,5016e-05 m3  Wpl,z  3,8145e-05 m3  

cy  20 mm  cz  0 mm  

dy  0 mm  dz  0 mm  

 

Compression check 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.4 and formula (6.9) 

 

Cross-section area  A  1,0518e-03  m2  

Compression resistance  Nc,Rd  373,39  kN  

Unity check    0,00  -  

 

Bending moment check for My 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.14) 

 

Elastic section modulus  Wel,y,min  4,4877e-05  m3  

Elastic bending moment  Mel,y,Rd  15,93  kNm  

Unity check    0,43  -  

 

Bending moment check for Mz 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.14) 

 

Elastic section modulus  Wel,z,min  2,3466e-05  m3  

Elastic bending moment  Mel,z,Rd  8,33  kNm  

Unity check    0,04  -  

 

Shear check for Vz 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17) 

 

Shear correction factor  η  1,20    

Shear area  Av  5,0297e-04  m2  

Plastic shear resistance for Vz  Vpl,z,Rd  103,09  kN  

Unity check    0,02  -  

 

Note: The shear area is taken from the cross-section properties. 

 

Combined bending, axial force and shear force check 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.1(5) and formula (6.1) 

 

 Elastic verification 

Fibre    17    

Normal stress due to the normal 

force N  

σN,Ed  1,0  MPa  

Normal stress due to the bending 

moment My  

σMy,Ed  151,2  MPa  

Normal stress due to the bending 

moment Mz  

σMz,Ed  3,6  MPa  

Total longitudinal stress  σtot,Ed  155,8  MPa  

Shear stress due to the transverse 

shear force Vy  

τVy,Ed  0,0  MPa  

Shear stress due to the transverse 

shear force Vz  

τVz,Ed  0,0  MPa  

Shear stress due to uniform (St. 

Venant) torsion  

τt,Ed  0,0  MPa  
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 Elastic verification 

Total shear stress  τtot,Ed  0,0  MPa  

Summation of von Mises stress  σvon Mises,Ed  155,8  MPa  

Unity check    0,44  -  

 

The member satisfies the section check. 

 

...::STABILITY CHECK::... 

 

Flexural Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46) 

 

 Buckling parameters    yy  zz    

Sway type    sway  sway    

System length  L  8,000  8,000  m  

Buckling factor  k  2,00  2,00    

Buckling length  lcr  16,000  16,000  m  

Critical Euler load  Ncr  26,82  14,45  kN  

Slenderness  λ  285,11  388,35    

Relative slenderness  λrel  3,73  5,08    

Limit slenderness  λrel,0  0,20  0,20    

Buckling curve    d  d    

Imperfection  α  0,76  0,76    

Reduction factor  χ  0,06  0,03    

Buckling resistance  Nb,Rd  20,23  11,44  kN  

 

 Flexural Buckling verification 

Cross-section area  A  1,0518e-03  m2  

Buckling resistance  Nb,Rd  11,44  kN  

Unity check    0,09  -  

 

Torsional(-Flexural) Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46) 

 

Torsional buckling length  lcr  8,000  m  

Elastic critical load  Ncr,T  135,50  kN  

Relative slenderness  λrel,T  1,66    

Limit slenderness  λrel,0  0,20    

 

Note: The slenderness or compression force is such that Torsional(-Flexural) Buckling effects 

may be ignored according to EN 1993-1-1 article 6.3.1.2(4). 

 

Lateral Torsional Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.2.1 & 6.3.2.2 and formula (6.54) 

 

 LTB parameters 

Method for LTB curve    General case    

Elastic section modulus  Wel,y  4,4877e-05  m3  

Elastic critical moment  Mcr  15,44  kNm  

Relative slenderness  λrel,LT  1,02    

Limit slenderness  λrel,LT,0  0,20    

LTB curve    d    

Imperfection  αLT  0,76    

Reduction factor  χLT  0,46    

Design buckling resistance  Mb,Rd  6,65  kNm  

Unity check    1,02  -  

 

 Mcr parameters 

LTB length  lLT  8,000  m  

Influence of load position    no influence    

Correction factor  k  1,00    
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 Mcr parameters 

Correction factor  kw  1,00    

LTB moment factor  C1  2,51    

LTB moment factor  C2  0,20    

LTB moment factor  C3  1,00    

Shear centre distance  dz  0  mm  

Distance of load application  zg  0  mm  

Mono-symmetry constant  βy  0  mm  

Mono-symmetry constant  zj  0  mm  

 

Note: C parameters are determined according to ECCS 119 2006 / Galea 2002. 

 

Bending and axial compression check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.3 and formula (6.61),(6.62) 

 

 Bending and axial compression check parameters 

Interaction method    alternative method 1    

Cross-section area  A  1,0518e-03  m2  

Elastic section modulus  Wel,y  4,4877e-05  m3  

Elastic section modulus  Wel,z  2,3466e-05  m3  

Design compression force  NEd  1,02  kN  

Design bending moment  My,Ed  6,79  kNm  

Design bending moment  Mz,Ed  -0,33  kNm  

Characteristic compression 

resistance  

NRk  373,39  kN  

Characteristic moment resistance  My,Rk  15,93  kNm  

Characteristic moment resistance  Mz,Rk  8,33  kNm  

Reduction factor  χy  0,06    

Reduction factor  χz  0,03    

Reduction factor  χLT  0,46    

Interaction factor  kyy  1,06    

Interaction factor  kyz  1,23    

Interaction factor  kzy  1,02    

Interaction factor  kzz  1,19    

 

Note: Since this member is non-prismatic the actual moments in the section 

are being used instead of the maximal moments. 

For Cmy,0 the maximum moment My,Ed is derived from beam B1 position 0,000 m. 

For Cmz,0 the maximum moment Mz,Ed is derived from beam B1 position 1,129 m. 

 

 Interaction method 1 parameters 

Critical Euler load  Ncr,y  26,82  kN  

Critical Euler load  Ncr,z  14,45  kN  

Elastic critical load  Ncr,T  135,50  kN  

Elastic section modulus  Wel,y  4,4877e-05  m3  

Second moment of area  Iy  3,3123e-06  m4  

Second moment of area  Iz  1,7854e-06  m4  

Torsional constant  It  8,1309e-09  m4  

Method for equivalent moment 

factor Cmy,0  

  Table A.2 Line 2 (General)    

Design bending moment 

(maximum)  

My,Ed  9,03  kNm  

Maximum relative deflection  δz  229,7  mm  

Equivalent moment factor  Cmy,0  1,07    

Method for equivalent moment 

factor Cmz,0  

  Table A.2 Line 2 (General)    

Design bending moment 

(maximum)  

Mz,Ed  -0,33  kNm  

Maximum relative deflection  δy  -20,9  mm  

Equivalent moment factor  Cmz,0  1,19    

Factor  μy  0,96    

Factor  μz  0,93    
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 Interaction method 1 parameters 

Factor  εy  156,10    

Factor  aLT  1,00    

Critical moment for uniform 

bending  

Mcr,0  6,16  kNm  

Relative slenderness  λrel,0  1,61    

Limit relative slenderness  λrel,0,lim  0,31    

Equivalent moment factor  Cmy  1,00    

Equivalent moment factor  Cmz  1,19    

Equivalent moment factor  CmLT  1,05    

 

Unity check (6.61) = 0,05 + 1,08 + 0,05 = 1,18 - 

Unity check (6.62) = 0,09 + 1,04 + 0,05 = 1,18 - 

 

The member does NOT satisfy the stability check! 

EN 1993-1-1 Code Check 

National annex: Standard EN 

 

Member B1  1,452 / 8,000 m  General cross-

section 

(General cross-

section)  

S 355  ULS-Set B (auto)  1,13 -  

 

 Combination key 

ULS-Set B (auto) / 1.35*LC1 + 1.35*LC3 + 1.50*LC4  

 

 Partial safety factors 

γM0 for resistance of cross-sections  1,00  

γM1 for resistance to instability  1,10  

γM2 for resistance of net sections  1,25  

 

 Material 

Yield strength  fy  355,0  MPa  

Ultimate strength  fu  490,0  MPa  

Fabrication    General    

 

Warning: Strength reduction in function of the thickness is not supported for this type of cross-section. 

 

...::SECTION CHECK::... 

 

The critical check is on position 1,452 m 

 

 Internal forces    Calculated  Unit  

Normal force  NEd  -0,98  kN  

Shear force  Vy,Ed  0,00  kN  

Shear force  Vz,Ed  -1,83  kN  

Torsion  TEd  0,04  kNm  

Bending moment  My,Ed  6,02  kNm  

Bending moment  Mz,Ed  -0,33  kNm  

 

Classification for cross-section design 

Warning: Classification is not supported for this type of cross-section. 

The section is checked as elastic, class 3. 

 

 Section properties 

A  1,0197e-03 m2      

Ay/A  0,71  Az/A  0,48  

Iy  3,0758e-06 m4  Iz  1,6235e-06 m4  

Iyz  3,4057e-21 m4  It  7,7706e-09 m4  

Iw  0,0000e+00 m6      
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 Section properties 

Wel,y  4,2608e-05 m3  Wel,z  2,1905e-05 m3  

Wpl,y  5,2177e-05 m3  Wpl,z  3,5788e-05 m3  

cy  20 mm  cz  0 mm  

dy  0 mm  dz  0 mm  

 

Compression check 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.4 and formula (6.9) 

Cross-section area  A  1,0197e-03  m2  

Compression resistance  Nc,Rd  361,98  kN  

Unity check    0,00  -  

 

Bending moment check for My 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.14) 

 

Elastic section modulus  Wel,y,min  4,2608e-05  m3  

Elastic bending moment  Mel,y,Rd  15,13  kNm  

Unity check    0,40  -  

 

Bending moment check for Mz 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.14) 

 

Elastic section modulus  Wel,z,min  2,1905e-05  m3  

Elastic bending moment  Mel,z,Rd  7,78  kNm  

Unity check    0,04  -  

 

Shear check for Vz 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17) 

 

Shear correction factor  η  1,20    

Shear area  Av  4,8923e-04  m2  

Plastic shear resistance for Vz  Vpl,z,Rd  100,27  kN  

Unity check    0,02  -  

 

Note: The shear area is taken from the cross-section properties. 

 

Combined bending, axial force and shear force check 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.1(5) and formula (6.1) 

 

 Elastic verification 

Fibre    17    

Normal stress due to the normal 

force N  

σN,Ed  1,0  MPa  

Normal stress due to the bending 

moment My  

σMy,Ed  141,2  MPa  

Normal stress due to the bending 

moment Mz  

σMz,Ed  4,0  MPa  

Total longitudinal stress  σtot,Ed  146,2  MPa  

Shear stress due to the transverse 

shear force Vy  

τVy,Ed  0,0  MPa  

Shear stress due to the transverse 

shear force Vz  

τVz,Ed  0,0  MPa  

Shear stress due to uniform (St. 

Venant) torsion  

τt,Ed  0,0  MPa  

Total shear stress  τtot,Ed  0,0  MPa  

Summation of von Mises stress  σvon Mises,Ed  146,2  MPa  

Unity check    0,41  -  

 

The member satisfies the section check. 

 

...::STABILITY CHECK::... 
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Flexural Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46) 

 

 Buckling parameters    yy  zz    

Sway type    sway  sway    

System length  L  8,000  8,000  m  

Buckling factor  k  2,00  2,00    

Buckling length  lcr  16,000  16,000  m  

Critical Euler load  Ncr  24,90  13,14  kN  

Slenderness  λ  291,32  400,99    

Relative slenderness  λrel  3,81  5,25    

Limit slenderness  λrel,0  0,20  0,20    

Buckling curve    d  d    

Imperfection  α  0,76  0,76    

Reduction factor  χ  0,06  0,03    

Buckling resistance  Nb,Rd  18,86  10,45  kN  

 

 Flexural Buckling verification 

Cross-section area  A  1,0197e-03  m2  

Buckling resistance  Nb,Rd  10,45  kN  

Unity check    0,09  -  

 

Torsional(-Flexural) Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46) 

 

Torsional buckling length  lcr  8,000  m  

Elastic critical load  Ncr,T  136,19  kN  

Relative slenderness  λrel,T  1,63    

Limit slenderness  λrel,0  0,20    

 

Note: The slenderness or compression force is such that Torsional(-Flexural) Buckling effects 

may be ignored according to EN 1993-1-1 article 6.3.1.2(4). 

 

Lateral Torsional Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.2.1 & 6.3.2.2 and formula (6.54) 

 

 LTB parameters 

Method for LTB curve    General case    

Elastic section modulus  Wel,y  4,2608e-05  m3  

Elastic critical moment  Mcr  14,40  kNm  

Relative slenderness  λrel,LT  1,03    

Limit slenderness  λrel,LT,0  0,20    

LTB curve    d    

Imperfection  αLT  0,76    

Reduction factor  χLT  0,45    

Design buckling resistance  Mb,Rd  6,25  kNm  

Unity check    0,96  -  

 

 Mcr parameters 

LTB length  lLT  8,000  m  

Influence of load position    no influence    

Correction factor  k  1,00    

Correction factor  kw  1,00    

LTB moment factor  C1  2,51    

LTB moment factor  C2  0,20    

LTB moment factor  C3  1,00    

Shear centre distance  dz  0  mm  

Distance of load application  zg  0  mm  

Mono-symmetry constant  βy  0  mm  

Mono-symmetry constant  zj  0  mm  

Note: C parameters are determined according to ECCS 119 2006 / Galea 2002. 
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Bending and axial compression check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.3 and formula (6.61),(6.62) 

 

 Bending and axial compression check parameters 

Interaction method    alternative method 1    

Cross-section area  A  1,0197e-03  m2  

Elastic section modulus  Wel,y  4,2608e-05  m3  

Elastic section modulus  Wel,z  2,1905e-05  m3  

Design compression force  NEd  0,98  kN  

Design bending moment  My,Ed  6,02  kNm  

Design bending moment  Mz,Ed  -0,33  kNm  

Characteristic compression 

resistance  

NRk  361,98  kN  

Characteristic moment resistance  My,Rk  15,13  kNm  

Characteristic moment resistance  Mz,Rk  7,78  kNm  

Reduction factor  χy  0,06    

Reduction factor  χz  0,03    

Reduction factor  χLT  0,45    

Interaction factor  kyy  1,06    

Interaction factor  kyz  1,22    

Interaction factor  kzy  1,02    

Interaction factor  kzz  1,18    

 

Note: Since this member is non-prismatic the actual moments in the section 

are being used instead of the maximal moments. 

For Cmy,0 the maximum moment My,Ed is derived from beam B1 position 0,000 m. 

For Cmz,0 the maximum moment Mz,Ed is derived from beam B1 position 1,129 m. 

 Interaction method 1 parameters 

Critical Euler load  Ncr,y  24,90  kN  

Critical Euler load  Ncr,z  13,14  kN  

Elastic critical load  Ncr,T  136,19  kN  

Elastic section modulus  Wel,y  4,2608e-05  m3  

Second moment of area  Iy  3,0758e-06  m4  

Second moment of area  Iz  1,6235e-06  m4  

Torsional constant  It  7,7706e-09  m4  

Method for equivalent moment 

factor Cmy,0  

  Table A.2 Line 2 (General)    

Design bending moment 

(maximum)  

My,Ed  9,03  kNm  

Maximum relative deflection  δz  229,7  mm  

Equivalent moment factor  Cmy,0  1,06    

Method for equivalent moment 

factor Cmz,0  

  Table A.2 Line 2 (General)    

Design bending moment 

(maximum)  

Mz,Ed  -0,33  kNm  

Maximum relative deflection  δy  -20,9  mm  

Equivalent moment factor  Cmz,0  1,17    

Factor  μy  0,96    

Factor  μz  0,93    

Factor  εy  147,66    

Factor  aLT  1,00    

Critical moment for uniform 

bending  

Mcr,0  5,74  kNm  

Relative slenderness  λrel,0  1,62    

Limit relative slenderness  λrel,0,lim  0,31    

Equivalent moment factor  Cmy  1,00    

Equivalent moment factor  Cmz  1,17    

Equivalent moment factor  CmLT  1,05    

Unity check (6.61) = 0,05 + 1,02 + 0,06 = 1,13 - 

Unity check (6.62) = 0,09 + 0,98 + 0,05 = 1,13 - 

The member does NOT satisfy the stability check! 
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EN 1993-1-1 Code Check 

National annex: Standard EN 

Member B1  1,452 / 8,000 m  General cross-

section 

(General cross-

section)  

S 355  ULS-Set B (auto)  1,13 -  

 

 Combination key 

ULS-Set B (auto) / 1.35*LC1 + 1.35*LC3 + 1.50*LC4  

 

 Partial safety factors 

γM0 for resistance of cross-sections  1,00  

γM1 for resistance to instability  1,10  

γM2 for resistance of net sections  1,25  

 

 Material 

Yield strength  fy  355,0  MPa  

Ultimate strength  fu  490,0  MPa  

Fabrication    General    

 

Warning: Strength reduction in function of the thickness is not supported for this type of cross-section. 

 

...::SECTION CHECK::... 

 

The critical check is on position 1,452 m 

 

 Internal forces    Calculated  Unit  

Normal force  NEd  -0,98  kN  

Shear force  Vy,Ed  0,00  kN  

Shear force  Vz,Ed  -1,83  kN  

Torsion  TEd  0,03  kNm  

Bending moment  My,Ed  6,02  kNm  

Bending moment  Mz,Ed  -0,33  kNm  

 

Classification for cross-section design 

Warning: Classification is not supported for this type of cross-section. 

The section is checked as elastic, class 3. 

 

 Section properties 

A  1,0197e-03 m2      

Ay/A  0,71  Az/A  0,48  

Iy  3,0758e-06 m4  Iz  1,6235e-06 m4  

Iyz  2,9869e-22 m4  It  7,7706e-09 m4  

Iw  0,0000e+00 m6      

Wel,y  4,2608e-05 m3  Wel,z  2,1905e-05 m3  

Wpl,y  5,2177e-05 m3  Wpl,z  3,5788e-05 m3  

cy  20 mm  cz  0 mm  

dy  0 mm  dz  0 mm  

 

Compression check 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.4 and formula (6.9) 

Cross-section area  A  1,0197e-03  m2  

Compression resistance  Nc,Rd  361,98  kN  

Unity check    0,00  -  

 

Bending moment check for My 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.14) 

Elastic section modulus  Wel,y,min  4,2608e-05  m3  

Elastic bending moment  Mel,y,Rd  15,13  kNm  

Unity check    0,40  -  
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Bending moment check for Mz 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.14) 

 

Elastic section modulus  Wel,z,min  2,1905e-05  m3  

Elastic bending moment  Mel,z,Rd  7,78  kNm  

Unity check    0,04  -  

 

Shear check for Vz 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17) 

 

Shear correction factor  η  1,20    

Shear area  Av  4,8923e-04  m2  

Plastic shear resistance for Vz  Vpl,z,Rd  100,27  kN  

Unity check    0,02  -  

 

Note: The shear area is taken from the cross-section properties. 

 

Combined bending, axial force and shear force check 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.1(5) and formula (6.1) 

 

 Elastic verification 

Fibre    17    

Normal stress due to the normal 

force N  

σN,Ed  1,0  MPa  

Normal stress due to the bending 

moment My  

σMy,Ed  141,2  MPa  

Normal stress due to the bending 

moment Mz  

σMz,Ed  4,0  MPa  

Total longitudinal stress  σtot,Ed  146,2  MPa  

Shear stress due to the transverse 

shear force Vy  

τVy,Ed  0,0  MPa  

Shear stress due to the transverse 

shear force Vz  

τVz,Ed  0,0  MPa  

Shear stress due to uniform (St. 

Venant) torsion  

τt,Ed  0,0  MPa  

Total shear stress  τtot,Ed  0,0  MPa  

Summation of von Mises stress  σvon Mises,Ed  146,2  MPa  

Unity check    0,41  -  

 

The member satisfies the section check. 

 

...::STABILITY CHECK::... 

 

Flexural Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46) 

 

 Buckling parameters    yy  zz    

Sway type    sway  sway    

System length  L  8,000  8,000  m  

Buckling factor  k  2,00  2,00    

Buckling length  lcr  16,000  16,000  m  

Critical Euler load  Ncr  24,90  13,14  kN  

Slenderness  λ  291,32  400,99    

Relative slenderness  λrel  3,81  5,25    

Limit slenderness  λrel,0  0,20  0,20    

Buckling curve    d  d    

Imperfection  α  0,76  0,76    

Reduction factor  χ  0,06  0,03    

Buckling resistance  Nb,Rd  18,86  10,45  kN  
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 Flexural Buckling verification 

Cross-section area  A  1,0197e-03  m2  

Buckling resistance  Nb,Rd  10,45  kN  

Unity check    0,09  -  

 

Torsional(-Flexural) Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46) 

 

 

Torsional buckling length  lcr  8,000  m  

Elastic critical load  Ncr,T  136,19  kN  

Relative slenderness  λrel,T  1,63    

Limit slenderness  λrel,0  0,20    

 

Note: The slenderness or compression force is such that Torsional(-Flexural) Buckling effects 

may be ignored according to EN 1993-1-1 article 6.3.1.2(4). 

 

Lateral Torsional Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.2.1 & 6.3.2.2 and formula (6.54) 

 

 LTB parameters 

Method for LTB curve    General case    

Elastic section modulus  Wel,y  4,2608e-05  m3  

Elastic critical moment  Mcr  14,40  kNm  

Relative slenderness  λrel,LT  1,03    

Limit slenderness  λrel,LT,0  0,20    

LTB curve    d    

Imperfection  αLT  0,76    

Reduction factor  χLT  0,45    

Design buckling resistance  Mb,Rd  6,25  kNm  

Unity check    0,96  -  

 

 Mcr parameters 

LTB length  lLT  8,000  m  

Influence of load position    no influence    

Correction factor  k  1,00    

Correction factor  kw  1,00    

LTB moment factor  C1  2,51    

LTB moment factor  C2  0,20    

LTB moment factor  C3  1,00    

Shear centre distance  dz  0  mm  

Distance of load application  zg  0  mm  

Mono-symmetry constant  βy  0  mm  

Mono-symmetry constant  zj  0  mm  

 

Note: C parameters are determined according to ECCS 119 2006 / Galea 2002. 

 

Bending and axial compression check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.3 and formula (6.61),(6.62) 

 

 Bending and axial compression check parameters 

Interaction method    alternative method 1    

Cross-section area  A  1,0197e-03  m2  

Elastic section modulus  Wel,y  4,2608e-05  m3  

Elastic section modulus  Wel,z  2,1905e-05  m3  

Design compression force  NEd  0,98  kN  

Design bending moment  My,Ed  6,02  kNm  

Design bending moment  Mz,Ed  -0,33  kNm  

Characteristic compression 

resistance  

NRk  361,98  kN  

Characteristic moment resistance  My,Rk  15,13  kNm  
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 Bending and axial compression check parameters 

Characteristic moment resistance  Mz,Rk  7,78  kNm  

Reduction factor  χy  0,06    

Reduction factor  χz  0,03    

Reduction factor  χLT  0,45    

Interaction factor  kyy  1,06    

Interaction factor  kyz  1,22    

Interaction factor  kzy  1,02    

Interaction factor  kzz  1,18    

 

Note: Since this member is non-prismatic the actual moments in the section 

are being used instead of the maximal moments. 

For Cmy,0 the maximum moment My,Ed is derived from beam B1 position 0,000 m. 

For Cmz,0 the maximum moment Mz,Ed is derived from beam B1 position 1,129 m. 

 

 Interaction method 1 parameters 

Critical Euler load  Ncr,y  24,90  kN  

Critical Euler load  Ncr,z  13,14  kN  

Elastic critical load  Ncr,T  136,19  kN  

Elastic section modulus  Wel,y  4,2608e-05  m3  

Second moment of area  Iy  3,0758e-06  m4  

Second moment of area  Iz  1,6235e-06  m4  

Torsional constant  It  7,7706e-09  m4  

Method for equivalent moment 

factor Cmy,0  

  Table A.2 Line 2 (General)    

Design bending moment 

(maximum)  

My,Ed  9,03  kNm  

Maximum relative deflection  δz  229,7  mm  

Equivalent moment factor  Cmy,0  1,06    

Method for equivalent moment 

factor Cmz,0  

  Table A.2 Line 2 (General)    

Design bending moment 

(maximum)  

Mz,Ed  -0,33  kNm  

Maximum relative deflection  δy  -20,9  mm  

Equivalent moment factor  Cmz,0  1,17    

Factor  μy  0,96    

Factor  μz  0,93    

Factor  εy  147,66    

Factor  aLT  1,00    

Critical moment for uniform 

bending  

Mcr,0  5,74  kNm  

Relative slenderness  λrel,0  1,62    

Limit relative slenderness  λrel,0,lim  0,31    

Equivalent moment factor  Cmy  1,00    

Equivalent moment factor  Cmz  1,17    

Equivalent moment factor  CmLT  1,05    

 

Unity check (6.61) = 0,05 + 1,02 + 0,06 = 1,13 - 

Unity check (6.62) = 0,09 + 0,98 + 0,05 = 1,13 - 

 

The member does NOT satisfy the stability check! 

EN 1993-1-1 Code Check 

National annex: Standard EN 

 

Member B1  8,000 / 8,000 m  CHS  S 355  ULS-Set B (auto)  0,04 -  

 

 Combination key 

ULS-Set B (auto) / 1.35*LC1 + 1.35*LC3 + 1.50*LC4  

 

 Partial safety factors 

γM0 for resistance of cross-sections  1,00  

γM1 for resistance to instability  1,10  
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 Partial safety factors 

γM2 for resistance of net sections  1,25  

 

 Material 

Yield strength  fy  355,0  MPa  

Ultimate strength  fu  490,0  MPa  

Fabrication    Rolled    

 

...::SECTION CHECK::... 

 

The critical check is on position 8,000 m 

 

 Internal forces    Calculated  Unit  

Normal force  NEd  -0,24  kN  

Shear force  Vy,Ed  0,00  kN  

Shear force  Vz,Ed  -0,17  kN  

Torsion  TEd  0,00  kNm  

Bending moment  My,Ed  0,00  kNm  

Bending moment  Mz,Ed  -0,31  kNm  

 

Classification for cross-section design 

Classification according to EN 1993-1-1 article 5.5.2 

Classification of Tubular sections according to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 3 

 

d 

[mm] 

t 

[mm] 

d/t 

[-] 

Class 1 Limit 

[-] 

Class 2 Limit 

[-] 

Class 3 Limit 

[-] 

Class 

92 3 30,7 33,1 46,3 59,6 1 

 

The cross-section is classified as Class 1 

 

 Section properties 

A  8,3881e-04 m2      

Ay/A  0,64  Az/A  0,64  

Iy  8,3147e-07 m4  Iz  8,3147e-07 m4  

Iyz  1,2917e-20 m4  It  1,6610e-06 m4  

Iw  3,1031e-42 m6      

Wel,y  1,8075e-05 m3  Wel,z  1,8075e-05 m3  

Wpl,y  2,3772e-05 m3  Wpl,z  2,3772e-05 m3  

cy  46 mm  cz  46 mm  

dy  0 mm  dz  0 mm  

 

Compression check 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.4 and formula (6.9) 

 

Cross-section area  A  8,3881e-04  m2  

Compression resistance  Nc,Rd  297,78  kN  

Unity check    0,00  -  

 

Bending moment check for Mz 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.13) 

 

Plastic section modulus  Wpl,z  2,3772e-05  m3  

Plastic bending moment  Mpl,z,Rd  8,44  kNm  

Unity check    0,04  -  

 

Shear check for Vz 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17) 

 

Shear correction factor  η  1,20    

Shear area  Av  5,3400e-04  m2  
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Plastic shear resistance for Vz  Vpl,z,Rd  109,45  kN  

Unity check    0,00  -  

 

Combined bending, axial force and shear force check 

According to EN 1993-1-1 article 6.2.9.1 and formula (6.31) 

 

Resultant bending moment  Mresultant  0,31  kNm  

Resultant shear force  Vresultant  0,17  kN  

Design plastic moment resistance 

reduced due to NEd  

MN,Rd  8,44  kNm  

Unity check    0,04  -  

 

Note: The resultant internal forces are used for CHS sections. 

Note: Since the shear forces are less than half the plastic shear resistances their effect on the moment 

resistances is neglected. 

The member satisfies the section check. 

 

...::STABILITY CHECK::... 

 

Classification for member buckling design 

Note: For this section the classification for cross-section design is also used for member buckling design. 

=> Section classified as Class 1 for member buckling design 

 

Flexural Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46) 

 

 Buckling parameters    yy  zz    

Sway type    sway  sway    

System length  L  8,000  8,000  m  

Buckling factor  k  2,00  2,00    

Buckling length  lcr  16,000  16,000  m  

Critical Euler load  Ncr  6,73  6,73  kN  

Slenderness  λ  508,24  508,24    

Relative slenderness  λrel  6,65  6,65    

Limit slenderness  λrel,0  0,20  0,20    

 

Note: The slenderness or compression force is such that Flexural Buckling effects may be ignored 

according to EN 1993-1-1 article 6.3.1.2(4). 

 

Torsional(-Flexural) Buckling check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46) 

Note: The cross-section concerns a CHS section which is not susceptible to Torsional(-Flexural) Buckling. 

 

Bending and axial compression check 

According to EN 1993-1-1 article 6.3.3 and formula (6.61),(6.62) 

 

 Bending and axial compression check parameters 

Interaction method    alternative method 1    

Cross-section area  A  8,3881e-04  m2  

Plastic section modulus  Wpl,z  2,3772e-05  m3  

Design compression force  NEd  0,24  kN  

Design bending moment  My,Ed  0,00  kNm  

Design bending moment  Mz,Ed  -0,31  kNm  

Characteristic compression 

resistance  

NRk  297,78  kN  

Characteristic moment resistance  Mz,Rk  8,44  kNm  

Reduction factor  χy  1,00    

Reduction factor  χz  1,00    

Reduction factor  χLT  1,00    

Interaction factor  kyz  0,67    

Interaction factor  kzz  1,08    
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Note: Since this member is non-prismatic the actual moments in the section are being used instead of the maximal moments. 

For Cmz,0 the maximum moment Mz,Ed is derived from beam B1 position 1,129 m. 

 

 Interaction method 1 parameters 

Critical Euler load  Ncr,y  6,73  kN  

Critical Euler load  Ncr,z  6,73  kN  

Elastic critical load  Ncr,T  67686,51  kN  

Plastic section modulus  Wpl,y  2,3772e-05  m3  

Elastic section modulus  Wel,y  1,8075e-05  m3  

Plastic section modulus  Wpl,z  2,3772e-05  m3  

Elastic section modulus  Wel,z  1,8075e-05  m3  

Second moment of area  Iy  8,3147e-07  m4  

Second moment of area  Iz  8,3147e-07  m4  

Torsional constant  It  1,6610e-06  m4  

Method for equivalent moment 

factor Cmz,0  

  Table A.2 Line 2 (General)    

Design bending moment 

(maximum)  

Mz,Ed  -0,33  kNm  

Maximum relative deflection  δy  -20,9  mm  

Equivalent moment factor  Cmz,0  1,03    

Factor  μy  1,00    

Factor  μz  1,00    

Factor  aLT  0,00    

Critical moment for uniform 

bending  

Mcr,0  60,10  kNm  

Relative slenderness  λrel,0  0,37    

Equivalent moment factor  Cmz  1,03    

Factor  cLT  0,00    

Factor  eLT  0,00    

Factor  wy  1,32    

Factor  wz  1,32    

Factor  npl  0,00    

Maximum relative slenderness  λrel,max  6,65    

Factor  Cyz  0,95    

Factor  Czz  0,98    

Unity check (6.61) = 0,00 + 0,00 + 0,03 = 0,03 - 

Unity check (6.62) = 0,00 + 0,00 + 0,04 = 0,04 - 

The member satisfies the stability check. 

 

 

NAPOMENA  

Prema dobivenim rezultatima proračuna u računalnom programu SCIA Engineer, potrebno je ojačati presjek 

na mjestu otvora. Ojačanje presjeka treba odraditi sa zavarenim šipkama uz sam otvore. Šipke su debljine 4 

mm i duljine 700 mm, a debljina zavara je 3 mm. Detalj ojačanja prikazan je na nacrtu stupa (Prilog: G1 72). 

Daljnji rezultati proračuna odrađeni su s ojačanim presjekom. 
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3.4. KONTROLA OTVORENOG POPREČNOG PRESJEKA 

 

1D internal forces 
 

Linear calculation 

Combination: ULS-Set B (auto) 

Coordinate system: Principal 

Extreme 1D: Section 

Selection: All 

Selected sections: Ends, Inputted 

 

Name dx 

[m] 

Case N 

[kN] 

Vy 

[kN] 

Vz 

[kN] 

Mx 

[kNm] 

My 

[kNm] 

Mz 

[kNm] 

B1 0,000 ULS-Set B  -1,17 0,00 -2,33 0,00 9,03 -0,31 

B1 1,048- ULS-Set B  -1,02 0,00 -1,97 0,03 6,79 -0,33 

B1 1,048+ ULS-Set B  -1,02 0,00 -1,97 0,04 6,79 -0,33 

B1 1,452- ULS-Set B  -0,98 0,00 -1,83 0,04 6,02 -0,33 

B1 1,452+ ULS-Set B  -0,98 0,00 -1,83 0,03 6,02 -0,33 

B1 8,000 ULS-Set B  -0,24 0,00 -0,17 0,00 0,00 -0,31 

 

Name Combination key 

ULS-Set B  1.35*LC1 + 1.35*LC3 + 1.50*LC4 

 

Parcijalni faktor sigurnosti za poprečni presjek: o"� � 1,0 

 

 Otpornost poprečnog presjeka u tlaku �],x
 � �L<,x
 � \ ∗ dqos�  

PRESJEK 
yz{.}  
(kN) 

g~m���,}  
(cm2) 

y�{,}  
(kN) 

UVJET NOSIVOSTI yz{,} 1 y�{,} 
1 (h = 1,0 m) 1,02 9,95 370,55 ZADOVOLJAVA ! 

2 (h = 1,5 m) 0,98 10,44 353,07 ZADOVOLJAVA ! 

 

 Otpornost otvorenog poprečnog presjeka izloženog savijanju 
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4r�,� � dq ∗ � ∗ ��� ∗ �L�,�o"                     4rq,� � dq ∗ � ∗ ��� ∗ �Lq,�o"  

d�� � �� ∗ ��� ∗ � & 0,07 ∗ .M�2 / ∗ � ∗ dq 1 �8 

� � 1,00   - za kružni poprečni presjek e � 2,00   - za kružni poprečni presjek � � 500 	   - duljina otvora za vrata M � 90 		   - širina otvora za vrata � � 55 		   - radijus kuta otvora za vrata � � � I 0,43 ∗ � � 476 		 - efektivna duljina otvora za vrata 

d� � arcsin � M 2⁄M� 2⁄ � 

!L�� � 2 ∗ e ∗ �M�2 �� ∗ � ∗ cos .�2/ ∗ .1 I sin .�2// 

!Lq� � e ∗ �M�2 �� ∗ � ∗ �1 & cos����� 

 

PRESJEK 
�} 

(mm) 

� 

(mm) 

�� 

(N/mm2) 

z 

(N/mm2) 
�} ��} 

��~i,} 
(mm3) 

���i,} 
(mm3) 

1 (h = 1,0 m) 146 3 355 2,1 * 105 43° 0,70 39204 55051 

2 (h = 1,5 m) 141 3 355 2,1 * 105 41° 0,69 35459 50690 

 

 Otpornost poprečnog presjeka na savijanje: 

PRESJEK 
?z{,} 
(kNm) 

��~i,} ���i,} 
(mm3) 

?�{,} 
(kNm) 

UVJET NOSIVOSTI ?z{,} 1 ?�{,} 
1 (h = 1,0 m) 6,79 

39204 

55051 

12,928 

18,153 
ZADOVOLJAVA ! 

2 (h = 1,5 m) 6,02 
35459 

50690 

11,757 

16,806 
ZADOVOLJAVA ! 

 

 Posmična otpornost poprečnog presjeka 

Posmična otpornost od poprečne sile: �x
� � 2 ∗ �� ∗ � ∗ dq√3 ∗ os� 

 

 

 

 

PRESJEK 
�z{,} 
(kN) 

{� 

(mm) 

� 

(mm) 

��{,} 
(kN) 

UVJET NOSIVOSTI �z{,} 1 ��{,} 
1 (h = 1,0 m) 1,97 146 3 44,83 ZADOVOLJAVA ! 

2 (h = 1,5 m) 1,83 141 3 43,76 ZADOVOLJAVA ! 
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INTERAKCIJA M, N I V  
Razina poprečne sile: 

o � 
,� 1 0,5 ∗ �x
,� - niska razina poprečne sile 

o � 
,� ¡ 0,5 ∗ �x
,� - visoka razina poprečne sile 

 

PRESJEK 
�z{,} 
(kN) 

�, ¢ ∗ ��{,} 
(kN) 

UVJET 
RAZINA 

POPREČNE SILE 

1 (h = 1,0 m) 1,97 22,42 1,97 < 22,42 NISKA 

2 (h = 1,5 m) 1,83 21,88 1,83 < 21,88 NISKA 

 

Razina uzdužne sile: 

o � 
,� 1 0,25 ∗ �x
,� - niska razina uzdužne sile 

o � 
,� ¡ 0,25 ∗ �x
,� - visoka razina uzdužne sile 

 

PRESJEK 
yz{ 

(kN) 

�, £¢ ∗ y�{,} 
(kN) 

UVJET 
RAZINA 

UZDUŽNE SILE 

1 (h = 1,0 m) 1,02 92,64 1,02 < 92,64 NISKA 

2 (h = 1,5 m) 0,98 88,27 0,98 < 88,27 NISKA 

 

Reducirani moment plastičnosti: 

 4¤,¥,x
4�<,x
 � 1 → 4¤,¥,x
 � 4�<,x
 

Otpornost poprečnog presjeka na savijanje nije potrebno reducirati pri zajedničkom djelovanju 

momenta savijanja, poprečne i uzdužne sile. 

 

 Otpornost stupa izloženog djelovanju uzdužne sile i momenta savijanja 

o efektivna vitkost:  ^ � 396,51 

o svedena vitkost:  ^̅ � PP§ ∗ Ḧ§© Ḧ � 1,0 

^8 � C ∗ D�dq � C ∗ D2100035,5 � 76,41 

^̅ � 5,189 

o mjerodavna linija izvijanja: � →  ª � 0,06 ��,x
,� � ª ∗ �x
,� 

 

PRESJEK 
yz{,} 
(kN) 

y�{,} 
(kN) 

y�,�{,} 
(kN) 

UVJET 

NOSIVOSTI yz{,} 1 y�,�{,} 
1 (h = 1,0 m) 1,02 370,55 20,21 ZADOVOLJAVA ! 

2 (h = 1,5 m) 0,98 353,07 19,26 ZADOVOLJAVA ! 
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INTERAKCIJA M i N � � 1 I « ∗ � 
ª ∗ \ ∗ dq 1 1,50 

« � ^̅ ∗ #2 ∗ Hs I 4$ 2 90 Hs � 1,80 « � I2,076 2 0,90 

PRESJEK 
yz{,} 
(kN) 

?z{,} 
(kNm) 

k 

UVJET NOSIVOSTI yz{,}¬ ∗ g~m���,} ∗ �}­?®
& ¯ ∗ ?z{,}�} ∗ ��­?®

1 ®, � 

1 (h = 1,0 m) 1,02 6,79 1,095 0,668 < 1,00 

2 (h = 1,5 m) 0,98 6,02 1,096 0,658 < 1,00 

 

3.5. KONTROLA PROGIBA 
 

 

Dozvoljeni progib vrha stupa za klasu 1: 

δdop = 0,04×H = 320,0 mm 

 

Proračunati progib stupa: 

δmax = 153,1 mm     <     δdop = 320,0 mm 
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4. PRORAČUN TEMELJNIH VIJAKA 
4.1. FAKTORIRANE REAKCIJE 
 

Faktorirane  reakcije očitane su iz računalnog ispisa rezultata: 4 
,q � 9030 �	  ° 
 � 2330 �   � 
 � 1170 � 

 

4.2. KARAKTERISTIKE TEMELJNIH VIJAKA 
 

 Odabrani sidreni vijci:    M20 

 Promjer vijka:     � �  20 		 

 Površina presjeka vijka:    \ �  3,14 �	� 

 Promjer korijena vijka:    �² � 16,75 		 

 Površina jezgre vijka:    \² � 2,2 �	� 

 Broj vijaka u jednom redu:   ` �  2 

 Ukupan broj vijaka:    `r² � 4 

 Parcijalni faktor sigurnosti za otpornost vijka: o"� � 1,25 

 Kvaliteta temeljnih vijaka:   ³355´2 dr � dr� � 490 �/		� 

 Otpornost na vlak jednog vijka:    

eX,x
 � 0,85 ∗ #0,9 ∗ dr� ∗ \²$o"� � 69,98 �� 

 Otpornost na posmik jednog vijka: e),x
 � 0,6 ∗ dr� ∗ \o"� � 61,58 �� 

 Otpornost na pritisak po omotaču ruše jednog vijka: e�,x
 � 2,5 ∗ µ ∗ dr ∗ � ∗ �o"� � 155,91 �� 

 

 

4.3. KARAKTERISTIKE PLOČE 
 

 Širina ploče:    ¶ � 400 		 

 Udaljenost vijka od ruba ploče:  d �  35 		 

 Debljina ploče:    � �  15 		 

 � �  <J → � � 100 		 

 � � ¶ I d I  ]� → � � 315 		 
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IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA –  

KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE 

IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA  

4. I 5. FAZA IZGRADNJE 

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA – JAVNA RASVJETA 

Zagreb, rujan 2024.

 

4.4. KONTROLA NOSIVOSTI VIJAKA 
4.4.1. KONTROLA NOSIVOSTI VIJAKA NA VLAK 
 �"�· � 4 
,·�√2 → �"�· � 40,54 �� 

eX, 
 � ¸¹º»� � 20,27 �� 2  eX,x
 � 69,98 ��    → ZADOVOLJAVA 

 

4.4.2. KONTROLA NOSIVOSTI VIJAKA NA POSMIK 
 e), 
 � ¼½¾�¿À � 0,58 �� 2  e),x
 � 61,58 ��       → ZADOVOLJAVA 

4.4.3. KONTROLA NOSIVOSTI VIJAKA NA PRITISAK PO OMOTAČU RUPE 
 e�, 
 � e), 
 � 0,58 �� 2 e�,x
 � 155,91 ��      → ZADOVOLJAVA 

 

4.4.4. KONTROLA NOSIVOSTI VIJAKA NA KOMBINACIJU VLAKA I POSMIKA 
 e), 
e),x
 & eX, 
1,4 ∗ eX,x
 1 1,00 

0,423 2 1,00        → ZADOVOLJAVA 

4.5. PROVJERA DULJINE VIJKA 
 eX, 
 � 20,27 ��    - vlačna sila u jednom vijku ∅ � 20 		     - promjer vijka (x � 600 		     - razvijena duljina vijka (8 � 360 		,   (� � 60 		 Â ¡ 4∅ � 100 		 

 

BETON C25/30 d]² � 25 �/		� o] � 1,50 

d]X" � 0,3 ∗ d]²©Ã � 2,6 �/		�    

d]X²,�,�v � 0,7 ∗ d]X" � 1,8 �		� 

d�
 � 2,25 ∗ d]X²,�,�vo] � 2,7 �		� 

�� � (8 & 3,2 ∗ Â & 3,5 ∗ (� � 0,89 	 e�,x
 � C ∗ ∅ ∗ �� ∗ d�
 � 150,98 ��  - vlačna otpornost vijka 
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UVJET: eX, 
 2 e�,x
 20,27 �� 2 150,98 ��     → ZADOVOLJAVA 

 

5. PRORAČUN TEMELJA 
5.1. KARAKTERISTIKE TLA 
 Ä
�L,X<� � 15 �/�	� o� � 17 000 �/	� o� � 24 000 �/	� H � 8° [ � 30° « � 0,3 

5.2. OPTEREĆENJA 
 

Nefaktorirana opterećenja od stupa: 4 ²,· � 6020 �	  ° ² � 1554 �   � ² � 867 � 

 

5.3. SKICA TEMELJA S ODABRANIM DIMENZIJAMA � � M � 1,2 	;  � � 0,9 	 

 

 

 

 

5.4. KONTROLA NAPREZANJA I STABILNOSTI 
 

Vlastita težina temelja:  5� � #1,2� ∗ 0,9$ ∗ o� � 31,10 �� 

Ukupna horizontalna sila: Ær² � 1,55 �� 

Ukupni moment savijanja: 4r² � 4² & Æ ∗ � � 7,42 ��	 

Ukupna vertikalna tlačna sila: �r² � � & 5� � 31,97 �� 

Ekscentricitet vertikalne sile: W· � s¿À¥¿À � 0,23 	 

Redukcija površine:  �Ç � � I 2 ∗ W· � 1,2 I 2 ∗ 0,23 � 74 �	 

  

t 

a 
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Za osiguranje nosivosti temeljnog tla potrebno je zadovoljiti uvjet: Ä"�· 2 Ä
�L,X<� 

Ä"�· � �r²�Ç ∗ M � 3,62 �/�	�    2     Ä
�L,X<� � 15,00 �/�	� 

ZADOVOLJAVA ! 

Stabilnost temelja osigurana je ako je zadovoljen sljedeći uvjet: � ¡ 1,50 

� �  �r² ∗ �24r² � 2,586 ¡ 1,5 

ZADOVOLJAVA ! 

Temelji rasvjetnih stupova armirani su konstruktivnom armaturom: Q-335, B500B. 

 

Projektant  

građevinskog projekta:     Dražen Raspudić, mag.ing.aedif.



   
 

TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

BROJ PRILOGA: RP2862G1 60 
LIST/LISTOVA: 1/2 
BROJ IZMJENE: 1 

  d.o.o.,10000 Zagreb, Marijana Čavića 4 
 

   

 
IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA –  

KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE 

IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA  

4. I 5. FAZA IZGRADNJE 

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA – JAVNA RASVJETA 

Zagreb, rujan 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I S K A Z  P R O C J E N J E N I H  T R O Š K O V A  G R A Đ E N J A  

 

 

 

 

 

  



   
 

TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

BROJ PRILOGA: RP2862G1 60 
LIST/LISTOVA: 2/2 
BROJ IZMJENE: 1 

  d.o.o.,10000 Zagreb, Marijana Čavića 4 
 

   

 
IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA –  

KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE 

IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA  

4. I 5. FAZA IZGRADNJE 

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA – JAVNA RASVJETA 

Zagreb, rujan 2024.

 

 

Na temelju članka 24. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata potrebno je u projektu dati iskaz 
procijenjenih troškova građenja: 
 
Iskaz procijenjenih troškova građenja: 

 

Cijena troškova: 153.000,00 €  (sto pedeset i tri tisuće eura) 

PDV (25%):   38.250,00 €  (trideset osam tisuća dvjesto pedeset eura) 

Ukupno:   191.250,00 €  (sto devedeset i jedna tisuća dvjesto pedeset eura) 

 

Projektant  

građevinskog projekta:     Dražen Raspudić, mag.ing.aedif.
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Napomena:

Potrebno je ojačati poprečni presjek kod otvora sa

šipkama debljine 4 mm, duljine 700 mm i debljinom

zavara od 3 mm
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M A T E R I J A L   K O N S T R U K C I J E

 VIJCI:

                               - MATERIJAL ZA IZRADU VIJAKA S355 J2

  PROFILI I LIMOVI:

                                - OPĆI KONSTRUKCIONI ČELIK

                                  - TEHNIČKA OZNAKA

                                     S355 J2

NACRT RASVJETNOG STUPA VISINE 8.0 m1/1
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PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Dražen Raspudić, mag.ing.aedif.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

INVESTITOR:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP:

OZNAKA PROJEKTA: RP2862G1OZNAKA MAPE: RP2862G1
DATUM IZRADE: 09/2024

MJERILO:

BROJ IZMJENE: 1

BROJ PRILOGA: RP2862G1    
LIST/LISTOVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

d.o.o.

Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

SURADNIK:

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I
RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO
PROKOPA: 4. faza izgradnje - nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju
nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana - Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu
prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1 - N5), upusna i ispusna ustava,
građevine za odvodnju zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1
(splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na
nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje - Kamensko)

GP-5986/23 CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA

Dominik Taušan, mag.ing.aedif.

Hrvatske vode d.o.o.

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

OIB: 289213863001
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TEMELJ RASVJETNOG STUPA VISINE 8.0 m
        

PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Dražen Raspudić, mag.ing.aedif.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

INVESTITOR:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP:

OZNAKA PROJEKTA: RP2862G1OZNAKA MAPE: RP2862G1
DATUM IZRADE: 09/2024

MJERILO:

BROJ IZMJENE: 1

BROJ PRILOGA: RP2862G1    
LIST/LISTOVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

d.o.o.

Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

SURADNIK:

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I
RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO
PROKOPA: 4. faza izgradnje - nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju
nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana - Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu
prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1 - N5), upusna i ispusna ustava,
građevine za odvodnju zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1
(splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na
nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje - Kamensko)

GP-5986/23 CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA

Dominik Taušan, mag.ing.aedif.

Hrvatske vode d.o.o.

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

OIB: 289213863001

73

1:15

1/1

C
o
p
y
i
n
g
,
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
r
 
a
n
y
 
u
s
e
 
n
o
t
 
i
n
 
c
o
n
f
o
r
m

i
t
y
 
w

i
t
h
 
t
h
e

i
n
t
e
n
d
e
d
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
w

i
t
h
o
u
t
 
c
o
n
s
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e

D
A

L
E

K
O

V
O

D
 
P

R
O

J
E

K
T

 
d
.
o
.
o
,
 
Z

a
g
r
e
b
,
 
l
i
m

i
t
e
d
 
l
i
a
b
i
l
i
t
y

c
o
m

p
a
n
y
 
i
s
 
n
o
t
 
p
e
r
m

i
t
t
e
w

d
.

U
m

n
o
ž
a
v
a
n
j
e
,
 
p
r
e
t
i
s
a
k
 
i
 
u
p
o
t
r
e
b
a

i
z
v
a
n
 
 
n
a
m

j
e
n
e
 
i
 
 
b
e
z
 
 
o
d
o
b
r
e
n
j
a

D
A

L
E

K
O

V
O

D
 
P

R
O

J
E

K
T

 
d
.
o
.
o
.
,

Z
a
g
r
e
b
 
 
n
i
j
e
 
d
o
p
u
š
t
e
n
o
.

D
a
t
u
m

:
 

K
o
n
t
r
o
l
a
:



8
0

5
5

2
5

3
0

1
0

5
1
0

min. 40

1    sipka zemlja ili pijesak

2    kabel za javnu rasvjetu

3    uzemljivač

4    mehanička zaštita

5    upozoravajuća traka

6    nabijeni materijal iz iskopa

1

2
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4
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PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Dražen Raspudić, mag.ing.aedif.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

INVESTITOR:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP:

OZNAKA PROJEKTA: RP2862G1OZNAKA MAPE: RP2862G1
DATUM IZRADE: 09/2024

MJERILO:

BROJ IZMJENE: 1

BROJ PRILOGA: RP2862G1    
LIST/LISTOVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

d.o.o.

Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

SURADNIK:

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I
RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO
PROKOPA: 4. faza izgradnje - nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju
nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana - Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu
prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1 - N5), upusna i ispusna ustava,
građevine za odvodnju zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1
(splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na
nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje - Kamensko)

GP-5986/23 CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA

Dominik Taušan, mag.ing.aedif.

Hrvatske vode d.o.o.

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

OIB: 289213863001

NACRT KABELSKOG ROVA U SLOBODNOJ POVRŠINI
KABEL CESTOVNE RASVJETE I NN KABEL ZA NAPAJANJE SPMO + OR
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min. 40

1    sipka zemlja ili pijesak

2    kabel za javnu rasvjetu

3    uzemljivač

4    mehanička zaštita

5    upozoravajuća traka

6    nabijeni sloj šljunka ili krupnijeg pijeska

7    beton C25/30
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PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Dražen Raspudić, mag.ing.aedif.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

INVESTITOR:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP:

OZNAKA PROJEKTA: RP2862G1OZNAKA MAPE: RP2862G1
DATUM IZRADE: 09/2024

MJERILO:

BROJ IZMJENE: 1

BROJ PRILOGA: RP2862G1    
LIST/LISTOVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

d.o.o.

Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

SURADNIK:

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I
RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO
PROKOPA: 4. faza izgradnje - nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju
nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana - Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu
prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1 - N5), upusna i ispusna ustava,
građevine za odvodnju zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1
(splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na
nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje - Kamensko)

GP-5986/23 CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA

Dominik Taušan, mag.ing.aedif.

Hrvatske vode d.o.o.

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

OIB: 289213863001

NACRT KABELSKOG ROVA ISPOD
NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKE STAZE
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1    beton C12/15

2    kabel za javnu rasvjetu

3    zaštitna cijev Ø 110 mm

4    uzemljivač

5    nabijeni sloj šljunka ili krupnijeg pijeska

6    upozoravajuća traka

7    slojevi kolničke konstrukcije
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PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Dražen Raspudić, mag.ing.aedif.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

INVESTITOR:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP:

OZNAKA PROJEKTA: RP2862G1OZNAKA MAPE: RP2862G1
DATUM IZRADE: 09/2024

MJERILO:

BROJ IZMJENE: 1

BROJ PRILOGA: RP2862G1    
LIST/LISTOVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

d.o.o.

Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

SURADNIK:

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I
RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO
PROKOPA: 4. faza izgradnje - nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju
nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana - Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu
prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1 - N5), upusna i ispusna ustava,
građevine za odvodnju zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1
(splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na
nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje - Kamensko)

GP-5986/23 CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA

Dominik Taušan, mag.ing.aedif.

Hrvatske vode d.o.o.

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

OIB: 289213863001

NACRT KABELSKOG ROVA
ISPOD PROMETNICE3/3
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Pad 3  /

50

h

Kolnik

Nabijeni pijesak

D

50

Hodnik

Gradevinski pravac rubnog kamena

D = 160 mm za kabele Uo/U=0.6/1 kV

D = 200 mm za kabele Uo/U=12/20 kV

200 ≥ h ≥ 120

NACRT KRIŽANJA ELEKTROENERGETSKOG KABELA
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SURADNIK:

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I
RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO
PROKOPA: 4. faza izgradnje - nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju
nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana - Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu
prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1 - N5), upusna i ispusna ustava,
građevine za odvodnju zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1
(splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na
nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje - Kamensko)

GP-5986/23 CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA

Dominik Taušan, mag.ing.aedif.

Hrvatske vode d.o.o.

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

OIB: 289213863001
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d<30 cm za priključne cjevovode

d<50 cm za magistralne cjevovode

uz zaštitnu cijev za kabel 

bez zaštitne cijevi za kabel

d≥30 cm za priključne cjevovode

d≥50 cm za magistralne cjevovode

1    Vodovodna cijev

2    Upozoravajuća traka

3    Dodatna mehanička

      upozoravajuća traka

4    Beton C12/15 (oko 5 cm)

5    Plastična zaštitna cijev kabela Ø 200 mm

6    Fino usitnjena zemlja ili pijesak

7    Energetski kabel
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NACRT KRIŽANJA ELEKTROENERGETSKOG KABELA

 I VODOVODA (KABEL ISPOD VODOVODA)
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d<30 cm za priključne cjevovode

d<50 cm za magistralne cjevovode

uz zaštitnu cijev za kabel 

bez zaštitne cijevi za kabel

d≥30 cm za priključne cjevovode

d≥50 cm za magistralne cjevovode

1    Vodovodna cijev

2    Upozoravajuća traka

3    Dodatna mehanička

      upozoravajuća traka

4    Beton C12/15 (oko 5 cm)

5    Plastična zaštitna cijev kabela Ø 200 mm

6    Fino usitnjena zemlja ili pijesak

7    Energetski kabel
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1   sipka zemlja ili pijesak

2   SN kabel

3   zaštitna cijev Ø 110 mm

4   uzemljivač (čelična pocinčana traka)

5   upozoravajuća traka

6   nabijeni materijal iz iskopa

7    zdenac vodovoda

8    vodovodna cijev

min. 150

R

m

i
n

7

8

Rmin ≥ 50 cm za cjevovode nižeg tlaka i priključne cjevovode

Rmin ≥ 150 cm za magistralne cjevovode
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NACRT PARALELNOG VOĐENJA I PRIBLIŽAVANJA

 ENERGETSKOG KABELA I VODOVODA

C
o
p
y
i
n
g
,
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
r
 
a
n
y
 
u
s
e
 
n
o
t
 
i
n
 
c
o
n
f
o
r
m

i
t
y
 
w

i
t
h
 
t
h
e

i
n
t
e
n
d
e
d
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
w

i
t
h
o
u
t
 
c
o
n
s
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e

D
A

L
E

K
O

V
O

D
 
P

R
O

J
E

K
T

 
d
.
o
.
o
,
 
Z

a
g
r
e
b
,
 
l
i
m

i
t
e
d
 
l
i
a
b
i
l
i
t
y

c
o
m

p
a
n
y
 
i
s
 
n
o
t
 
p
e
r
m

i
t
t
e
w

d
.

U
m

n
o
ž
a
v
a
n
j
e
,
 
p
r
e
t
i
s
a
k
 
i
 
u
p
o
t
r
e
b
a

i
z
v
a
n
 
 
n
a
m

j
e
n
e
 
i
 
 
b
e
z
 
 
o
d
o
b
r
e
n
j
a

D
A

L
E

K
O

V
O

D
 
P

R
O

J
E

K
T

 
d
.
o
.
o
.
,

Z
a
g
r
e
b
 
 
n
i
j
e
 
d
o
p
u
š
t
e
n
o
.

D
a

t
u

m
:
 

K
o

n
t
r
o

l
a

:

75        

PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Dražen Raspudić, mag.ing.aedif.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

INVESTITOR:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP:

OZNAKA PROJEKTA: RP2862G1OZNAKA MAPE: RP2862G1
DATUM IZRADE: 09/2024

MJERILO:

BROJ IZMJENE: 1

BROJ PRILOGA: RP2862G1    
LIST/LISTOVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

d.o.o.

Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

SURADNIK:

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I
RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO
PROKOPA: 4. faza izgradnje - nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju
nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana - Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu
prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1 - N5), upusna i ispusna ustava,
građevine za odvodnju zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1
(splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na
nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje - Kamensko)

GP-5986/23 CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA

Dominik Taušan, mag.ing.aedif.

Hrvatske vode d.o.o.

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

OIB: 289213863001

4/6



4

4

3

1

2

5

6

7

100 100

d

h
<

 
2
0
0

1    plinovod

2    upozoravajuća traka

3    dodatna mehanička

      upozoravajuća traka

4    beton C12/15 (oko 5 cm)

5    PEHD cijev 
Ø 200 mm

6    fino usitnjena zemlja ili pijesak

7    kabel cestovne rasvjete

d ≥ 50 cm bez zaštitne cijevi

d < 50 cm uz zaštitnu cijev

~
1
2
0

NACRT KRIŽANJA ELEKTROENERGETSKOG KABELA

 I PLINOVODA (KABEL ISPOD PLINOVODA)
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d >= 50 cm (poželjno 100 cm)

1    plinovod

2    beton C12/15 (cca 5 cm)

3    zaštitna cijev 
Ø 110 mm

4    kabel cestovne rasvjete

5    upozoravajuća traka
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PROJEKTANTSKI URED:

PROJEKTANT: NAZIV GRAĐEVINE:
Dražen Raspudić, mag.ing.aedif.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

INVESTITOR:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

ZOP:

OZNAKA PROJEKTA: RP2862G1OZNAKA MAPE: RP2862G1
DATUM IZRADE: 09/2024

MJERILO:

BROJ IZMJENE: 1

BROJ PRILOGA: RP2862G1    
LIST/LISTOVA:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

d.o.o.

Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

SURADNIK:

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I
RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO
PROKOPA: 4. faza izgradnje - nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju
nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana - Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu
prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1 - N5), upusna i ispusna ustava,
građevine za odvodnju zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1
(splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na
nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje - Kamensko)

GP-5986/23 CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - JAVNA RASVJETA
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