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P OP I S  SV I H  P R OJ E K T A N AT A  I  S U R A DN I K A 
 

 

 

NAZIV GRAĐEVINE: 
 
 
 

DIO GRAĐEVINE: 

Izgradnja desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa Korana-Kupa 
s nasipima i rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja te izgradnja 
cestovnog mosta preko prokopa 
– 4. i 5. faza izgradnje 

Cestovni most preko prokopa – uzemljenje 

Zagreb, rujan 2024. godine 
ISPRAVAK 1 
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Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033 
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P OP I S  M A P A  G L AV N O G  P R O J E KT A 
 

 

 

NAZIV GRAĐEVINE: 
 
 
 

DIO GRAĐEVINE: 

Izgradnja desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa Korana-Kupa 
s nasipima i rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja te izgradnja 
cestovnog mosta preko prokopa 
– 4. i 5. faza izgradnje 

Cestovni most preko prokopa – uzemljenje 

Zagreb, rujan 2024. godine 
ISPRAVAK 1 

 

Investitor: Hrvatske vode 
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
OIB: 28921383001 

Projekt / Građevina: IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA 
KORANA–KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU 
GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA 
4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu 
prokopa za izgradnju nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog 
područja, prokop Korana–Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu prokopa, 
desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1–N5), upusna 
i ispusna ustava, građevine za odvodnju zaobilaznih voda, uklanjanje dijela 
nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta 
kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje – most preko prokopa na 
nerazvrstanoj cesti NC340720 Gornje Mekušje – Kamensko 

Lokacija građevine: Grad Karlovac, k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II 
Zajednička oznaka projekta: GP–5986/23 
 
 
 

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
 
 

MAPA NAZIV MAPE 
STRUKOVNA 
ODREDNICA 

OZNAKA MAPE PROJEKTANT TVRTKA 

1. OPĆA MAPA 
Građevinski 

projekt 
VPB-TGP-20-0003 

Darko Jelašić, 
dipl.ing.građ., G160 

Vodoprivredno-projektni 
biro d.d., Zagreb 

2. 

PROKOP S PRATEĆIM OBJEKTIMA: 
PRELJEVNIM PRAGOM – 

STEPENICOM I ULJEVNIM 
OBJEKTOM U KUPU 

Građevinski 
projekt 

72160-GP-022-2023 
Ante Ljubičić, 

mag.ing.aedif., G4810 
Institut IGH d.d., Zagreb 

3. 

NASIP N1 – NASIP UZ DESNU 
OBALU PROKOPA I NASIP N2 – 

NASIP UZ LIJEVU OBALU PROKOPA 

Građevinski 
projekt 

I – 2165/22 
Hrvoje Kero, 

dipl.ing.građ., G3999 
Hidroing d.o.o., Osijek 

4. 

NASIP N1 – NASIP UZ DESNU 
OBALU PROKOPA I NASIP N2 – 

NASIP UZ LIJEVU OBALU 
PROKOPA, GEOTEHNIČKI PROJEKT 

Građevinski 
projekt 

72150-GP-034-2023 
Zoran Županić, 

mag.ing.aedif., G2977 
Institut IGH d.d., Zagreb 

5. 
NASIP UZ DESNU OBALU KUPE 
(NASIP N3) – GRAĐEVINSKI DIO 

Građevinski 
projekt 

G3-O91.01.01-G01.0 
Janja Kelić, 

mag.ing.aedif., G5633 
Elektroprojekt d.d., 

Zagreb 

6. 
NASIP UZ DESNU OBALU KUPE 
(NASIP N3) – GEOTEHNIČKI DIO 

Građevinski 
projekt 

G3-O91.01.01-G02.0 
dr.sc. Krešo Ivandić, 
dipl.ing.građ., G3206 

Elektroprojekt d.d., 
Zagreb 

7. 

NASIP N4 – NASIP UZ LIJEVU 
OBALU KORANE S NASUTOM 
PREGRADOM KORITA RIJEKE 

Građevinski 
projekt 

VPB-TGP-20-0003 
Ante Jerković, 

mag.ing.aedif., G5067 
Vodoprivredno-projektni 

biro d.d., Zagreb 
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P OP I S  M A P A  G L AV N O G  P R O J E KT A 
 

 

 

NAZIV GRAĐEVINE: 
 
 
 

DIO GRAĐEVINE: 

Izgradnja desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa Korana-Kupa 
s nasipima i rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja te izgradnja 
cestovnog mosta preko prokopa 
– 4. i 5. faza izgradnje 

Cestovni most preko prokopa – uzemljenje 

Zagreb, rujan 2024. godine 
ISPRAVAK 1 

 

MAPA NAZIV MAPE 
STRUKOVNA 
ODREDNICA 

OZNAKA MAPE PROJEKTANT TVRTKA 

8. 

NASIP N4 – NASIP UZ LIJEVU 
OBALU KORANE S NASUTOM 

PREGRADOM KORITA RIJEKE – 
GEOTEHNIČKI PROJEKT NASIPA I 

NASUTE PREGRADE 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-08 
Bojan Ninčević, 

mag.ing.aedif., G6202 
Geokon-Zagreb d.d., 

Zagreb 

9. 
NASIP N5 – NASIP UZ DESNU 

OBALU KORANE 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-02 
Marko Kaić, 

mag.ing.aedif., G4575 
Geokon-Zagreb d.d., 

Zagreb 

10. UPUSNA USTAVA 
Građevinski 

projekt 
VPB-TGP-20-0003 

Robert Alar, 
dipl.ing.građ., G4150 

Elektroprojekt d.d., 
Zagreb 

11. 

UPUSNA USTAVA – GEOTEHNIČKI 
PROJEKT ZAŠTITE GRAĐEVINSKE 
JAME, TEMELJENJA I POTPORNIH 

ZIDOVA 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-04 
Ivan Mihaljević, 

dipl.ing.građ., G3785 
Geokon-Zagreb d.d., 

Zagreb 

12. UPUSNA USTAVA 
Strojarski 
projekt 

E-155-18-05 
Davorin Gržan, 

dipl.ing.stroj., S1236 
Eksperterm d.o.o., 

Zagreb 

13. 
UPUSNA USTAVA – 

ELEKTROTEHNIČKI DIO 

Elektrotehnički 
projekt 

E3-O91.01.01-E02.0 
Marko Grčić, 

struč.spec.ing.el., 
E2583 

Elektroprojekt d.d., 
Zagreb 

14. ISPUSNA USTAVA 
Građevinski 

projekt 
E-155-18-06 

Robert Alar, 
dipl.ing.građ., G4150 

Elektroprojekt d.d., 
Zagreb 

15. 

ISPUSNA USTAVA – GEOTEHNIČKI 
PROJEKT ZAŠTITE GRAĐEVINSKE 
JAME, TEMELJENJA I POTPORNIH 

ZIDOVA 

Građevinski 
projekt 

E-155-18-03 
Ivan Mihaljević, 

dipl.ing.građ., G3785 
Geokon-Zagreb d.d., 

Zagreb 

16. ISPUSNA USTAVA 
Strojarski 
projekt 

E-155-18-07 
Davorin Gržan, 

dipl.ing.stroj., S1236 
Eksperterm d.o.o., 

Zagreb 

17. 
ISPUSNA USTAVA – 

ELEKTROTEHNIČKI DIO 

Elektrotehnički 
projekt 

E3-O91.01.01-E01.0 
Marko Grčić, 

struč.spec.ing.el., 
E2583 

Elektroprojekt d.d., 
Zagreb 

18. 
CRPNA STANICA SAJEVAC - 

KONSTRUKCIJA 

Građevinski 
projekt 

G3-O91.02.01-G01.0 
Ivor Joksović, 

mag.ing.aedif., G5904 
Elektroprojekt d.d., 

Zagreb 

19. 
CRPNA STANICA SAJEVAC – 

GEOTEHNIČKI DIO 

Građevinski 
projekt 

G3-O91.02.01-G02.0 
Ivan Mališa, 

mag.ing.aedif., G5539 
Elektroprojekt d.d., 

Zagreb 

20. 
CRPNA STANICA SAJEVAC – 

STROJARSKI DIO 

Strojarski 
projekt 

S3-O91.02.01-S01.0 
Marko Išek, 

mag.ing.mech., S2148 
Elektroprojekt d.d., 

Zagreb 

21. 
CRPNA STANICA SAJEVAC – 

ELEKTROTEHNIČKI DIO 

Elektrotehnički 
projekt 

E3-O91.02.01-E01.0 
Marko Grčić, 

struč.spec.ing.el., 
E2583 

Elektroprojekt d.d., 
Zagreb 

22. 
TRAFOSTANICA – GRAĐEVINSKI 

DIO 

Građevinski 
projekt 

G3-O91.02.01-G03.0 
Darko Šilec, 

dipl.ing.građ., G560 
Proing d.o.o., Varaždin 

23. 
TRAFOSTANICA – 

ELEKTROTEHNIČKI DIO 

Elektrotehnički 
projekt 

E3-O91.02.01-E03.0 
Damir Hodak, 

struč.spec.ing.el., 
E2704 

Elektroprojekt d.d., 
Zagreb 

24. 
CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA 

- KONSTRUKCIJA 

Građevinski 
projekt 

72120-GP-285-2020 
Mate Pezer, 

dipl.ing.građ., G3079 
Institut IGH d.d., Zagreb 
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P OP I S  M A P A  G L AV N O G  P R O J E KT A 
 

 

 

NAZIV GRAĐEVINE: 
 
 
 

DIO GRAĐEVINE: 

Izgradnja desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa Korana-Kupa 
s nasipima i rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja te izgradnja 
cestovnog mosta preko prokopa 
– 4. i 5. faza izgradnje 

Cestovni most preko prokopa – uzemljenje 

Zagreb, rujan 2024. godine 
ISPRAVAK 1 

 

MAPA NAZIV MAPE 
STRUKOVNA 
ODREDNICA 

OZNAKA MAPE PROJEKTANT TVRTKA 

25. 
CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA 

– GEOTEHNIČKI DIO 

Građevinski 
projekt 

72150-GP-035-2023 
Zoran Županić, 

mag.ing.aedif., G2977 
Institut IGH d.d., Zagreb 

26. 
CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA 

– ODVODNJA MOSTA 

Građevinski 
projekt 

72150-GP-032-2023 
Ante Ljubičić, 

mag.ing.aedif., G4810 
Institut IGH d.d., Zagreb 

27. 
CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA 

– JAVNA RASVJETA 

Građevinski 
projekt 

RP2862 G1 
Dražen Raspudić, 

mag.ing.aedif., G4843 
Dalekovod-Projekt 

d.o.o., Zagreb 

28. 
CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA 

– JAVNA RASVJETA 

Elektrotehnički 
projekt 

RP2862 E1 
Deana Brujić Ilijašević, 

dipl.ing.el., E2104 
Dalekovod-Projekt 

d.o.o., Zagreb 

29. 
CESTOVNI MOST PREKO 
PROKOPA - UZEMLJENJE 

Elektrotehnički 
projekt 

RP2863 E1 
Kristijan Stublić, 

dipl.ing.el., E2033 
Dalekovod-Projekt 

d.o.o., Zagreb 

30. 

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA 
– PROMETNICA S PRISTUPNIM 

CESTAMA 

Građevinski 
projekt 

GP2274-22 
Antun Štefanić, 

dipl.ing.građ., G4202 
Projektni biro P45 d.o.o., 

Zagreb 

31. IZMJEŠTANJE SN I NN MREŽE 
Elektrotehnički 

projekt 
E3-O91.00.01-E03.0 

Damir Hodak, 
struč.spec.ing.el., 

E2704 

Elektroprojekt d.d., 
Zagreb 

32. 

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG 
KOLEKTORA Ø1100 DUGA RESA – 

KARLOVAC 

Građevinski 
projekt 

72160-GP-023-2023 
Ante Ljubičić, 

mag.ing.aedif., G4810 
Institut IGH d.d., Zagreb 

33. 

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG 
VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA 

Ø150 

Građevinski 
projekt 

72160-GP-024-2023 
Ante Ljubičić, 

mag.ing.aedif., G4810 
Institut IGH d.d., Zagreb 

34. 
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG 

PLINOVODA Ø110 

Strojarski 
projekt 

S3-O91.00.01-S01.0 
Mislav Crnković, 

dipl.ing.stroj., S1436 
Elektroprojekt d.d., 

Zagreb 

35. 
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG 

PLINOVODA Ø110 

Građevinski 
projekt 

72160-GP-120-2023 
Ante Ljubičić, 

mag.ing.aedif., G4810 
Institut IGH d.d., Zagreb 

36. IZMJEŠTANJE SN I NN MREŽE 
Građevinski 

projekt 
72160-GP-121-2023 

Ante Ljubičić, 
mag.ing.aedif., G4810 

Institut IGH d.d., Zagreb 
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S A D R Ž A J  P R O J E KT A  
 

 

 

NAZIV GRAĐEVINE: 
 
 
 

DIO GRAĐEVINE: 

Izgradnja desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa Korana-Kupa 
s nasipima i rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja te izgradnja 
cestovnog mosta preko prokopa 
– 4. i 5. faza izgradnje 

Cestovni most preko prokopa – uzemljenje 

Zagreb, rujan 2024. godine 
ISPRAVAK 1 

 

 
 

OPĆI DIO GLAVNOG PROJEKTA: 
 

 Naslovna i potpisna stranica RP2863 E1 00/1 

 Popis svih projektanata i suradnika RP2863 E1 01/1 

 Popis mapa glavnog projekta RP2863 E1 02/1-3 

 Sadržaj projekta RP2863 E1 03/1 

 Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta RP2863 E1 04/1-3 

 Iskaz procijenjenih troškova građenja RP2863 E1 05/1 

 Projektirani vijek uporabe građevine RP2863 E1 06/1 
 
 
 

TEHNIČKI DIO GLAVNOG PROJEKTA: 
 

TEKSTUALNI DIO GLAVNOG PROJEKTA RP2863 E1 10/1 
 Tehnički opis RP2863 E1 11/1-6 

 Proračun rizika RP2863 E1 12/1-2 

 Proračun otpora rasprostiranja uzemljenja RP2863 E1 13/1-4 

 Program kontrole i osiguranja kvalitete RP2863 E1 14/1-3 

 Prikaz mjera zaštite na radu i zaštite od požara RP2863 E1 15/1-3 

 Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja otpadom RP2863 E1 16/1-5 
 

GRAFIČKI DIO GLAVNOG PROJEKTA RP2863 E1 20/1 
 Pregledna situacija trase na digitalnom ortofotu, mjerilo 1:5000 RP2863 E1 21/1 

 Tlocrt cestovnog mosta na prokopu, mjerilo 1:200 RP2863 E1 22/1-2 

 Uzdužni presjek cestovnog mosta na prokopu, mjerilo 1:200 RP2863 E1 23/1-2 

 Karakteristični poprečni presjek cestovnog mosta na prokopu, mjerilo 1:50 RP2863 E1 24/1 

 Skice detalja RP2863 E1 25/1-9 
 

OVJERA PROJEKTA RP2863 E1 30/1 
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I Z J A V A  P R O J E KT AN T A  O  U S KL A ĐE NO S T I  G L A V N O G  P R O J E KT A  
 

 

 

NAZIV GRAĐEVINE: 
 
 
 

DIO GRAĐEVINE: 

Izgradnja desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa Korana-Kupa 
s nasipima i rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja te izgradnja 
cestovnog mosta preko prokopa 
– 4. i 5. faza izgradnje 

Cestovni most preko prokopa – uzemljenje 

Zagreb, rujan 2024. godine 
ISPRAVAK 1 

 

 
Temeljem i u skladu odredbi članka 70. stavak 1. podstavak 1. 'Zakona o gradnji' daje se: 
 
 
 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 
 
 
 
kojom se potvrđuje da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima 
i pravilima iz članka 68. stavak 2. 'Zakona o gradnji'. 
 
Investitor: Hrvatske vode 

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
OIB: 28921383001 

Projekt / Građevina: IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA 
KORANA–KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU 
GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA 
4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu 
prokopa za izgradnju nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog 
područja, prokop Korana–Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu prokopa, 
desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1–N5), upusna 
i ispusna ustava, građevine za odvodnju zaobilaznih voda, uklanjanje dijela 
nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta 
kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje – most preko prokopa na 
nerazvrstanoj cesti NC340720 Gornje Mekušje – Kamensko 

Lokacija građevine: Grad Karlovac, k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II 
Naziv mape/ dio građevine: CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA – UZEMLJENJE 
Razina razrade projekta: GLAVNI PROJEKT 
Strukovna odrednica projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
Zajednička oznaka projekta: GP–5986/23 
Oznaka mape: RP2863 E1 
Redni broj mape: 29. 
Datum izrade: rujan 2024. godine – ISPRAVAK 1 
 
 

OVAJ GLAVNI PROJEKT JE IZRAĐEN U SKLADU S: 
 
 Lokacijskom dozvolom Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (klasa: UP/I-350-

05/09-01/59, ur.br.: 531-06-10-13, od 29.07.2010. godine) 

 I. izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva (klasa: UP/I-350-05/10-01/138, ur.br.: 531-06-10-2, od 21.10.2010. godine) 

 II. izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (klasa: UP/I-

350-05/14-01/10, ur.br.: 531-05-14-2, od 24.03.2014. godine) 

 III. izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne 
imovine (klasa: UP/I-350-05/20-01/000035, ur.br.: 531-06-02-02/02-22-0018, od 23.02.2022. godine) 
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i lokacijskim uvjetima određenima tom dozvolom: 
 

 Rješenjem o prihvatljivosti sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza – Karlovačko 
područje za okoliš i ekološku mrežu (klasa: UP/I 351-03/18-02/49, ur.br.: 517-03-1-2-19-35, od 06.08.2019. 

godine) 

 

 slijedećim zakonima, pravilnicima i propisima: 

- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18, 110/19) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10, 114/22) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN RH br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH br. 61/14, 03/17) 

- Zakon o zaštiti zraka (NN RH br. 127/19, 57/22) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

- Zakon o cestama (NN RH br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23) 

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN RH br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 89/15, 
108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23) 

- Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13) 

- Zakon o javnoj nabavi (NN RH br. 120/16, 114/22) 

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN RH br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 126/21) 

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN RH br. 84/21, 142/23) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH br. 118/19, 65/20) 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN RH br. 
103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

- Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN RH br. 118/19) 

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN RH br. 46/18, 98/19) 

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN RH br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 
74/22, 155/23) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN RH 
br. 29/13, 87/15) 

- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN RH br. 116/11) 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN RH br. 141/11) 

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN RH br. 48/18) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 
RH br. 143/21) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH br. 106/22) 

- Pravilnik o vrstama otpada (NN RH br. 27/96) 

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN RH br.69/16) 

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH br. 87/08, 33/10) 

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br. 05/10) 
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 te ostalim važećim propisima, pravilima, normama i standardima 

 
 
 
 
 

Projektant: Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033 
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Temeljem članka 32. 'Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina', a u skladu s 
izrađenom projektnom dokumentacijom: 
 
Investitor: Hrvatske vode 

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
OIB: 28921383001 

Projekt / Građevina: IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA 
KORANA–KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU 
GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA 
4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu 
prokopa za izgradnju nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog 
područja, prokop Korana–Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu prokopa, 
desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1–N5), upusna 
i ispusna ustava, građevine za odvodnju zaobilaznih voda, uklanjanje dijela 
nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta 
kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje – most preko prokopa na 
nerazvrstanoj cesti NC340720 Gornje Mekušje – Kamensko 

Lokacija građevine: Grad Karlovac, k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II 
Naziv mape/ dio građevine: CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA – UZEMLJENJE 
Razina razrade projekta: GLAVNI PROJEKT 
Strukovna odrednica projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
Zajednička oznaka projekta: GP–5986/23 
Oznaka mape: RP2863 E1 
Redni broj mape: 29. 
Datum izrade: rujan 2024. godine – ISPRAVAK 1 
 

te prema procjeni projektanta, daje se iskaz procijenjenih troškova građenja: 

Ukupna cijena troškova iznosi: 34.000,00 € 

PDV (25%) 8.500,00 € 

UKUPNO: 42.000,00 € 

 
 

NAPOMENA: Iskaz procijenjenih troškova građenja dan je temeljem Glavnog projekta i može poslužiti kao 
procijenjena vrijednost troškova građenja. 
Stvarna cijena materijala i radova te obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim 
radovima, prema cijenama iz Ugovora o građenju, odnosno ugovornog troškovnika. Ugovor o 
građenju sklapaju Investitor i Izvođač radova. 

 
 
 
 
 

Projektant: Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033 
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Prema članku 69. 'Zakona o gradnji', potrebno je glavnim projektom definirati vijek uporabe građevine, kao i 
uvjete za njeno održavanje. 
 
Uzemljenje objekata predviđeno je izvesti polaganjem pocinčane čelične trake FeZn 30×4 mm. Tijekom 
redovnog pregleda, odnosno najmanje jednom godišnje, potrebno je provjeriti stanje galvanske povezanosti i 
njene kvalitete između uzemljivačke trake i priključne stezaljke. 
 
Ovisno o mjestu na objektu i izloženosti vremenskim uvjetima, agresivnosti tla u koje se polaže, izloženosti 
koroziji i drugim eventualnim fizičkim oštećenjima, ali i pravilnim održavanjem te, po potrebi, zamjenom 
pojedinih dijelova sustava, može se očekivati da će životni vijek sustava za zaštitu od munje, u smislu 
ispunjavanja zadanih električkih parametara, iznositi 40 godina. 
 
 
 
 
 

Projektant: Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033 
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1. OPĆI DIO 
 
Izgradnja i dovršetak cjelovitog sustava zaštite Grada Karlovca od poplava kao stalna i dugogodišnja potreba 
osobito se našla u središtu pozornosti nakon velikovodnih događaja u 2013. i 2014. godini. Ključne građevine 
ovoga sustava čine pregrada Brodarci na Kupi, oteretni kanal Kupa-Kupa s retencijom Kupčinom i ustavom 
Šišljavić, zaštitni nasipi i zidovi na rijekama Kupi, Dobri i Korani te prokop kanala Korana-Kupa s upusnom i 
ispusnom ustavom na rijeci Korani koji je predmet ovoga projekta. 
 
Planirani zahvat prokopa s pratećim građevinama je smješten na području Karlovačke županije, odnosno Grada 
Karlovca, na zemljištu k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II, te čini IV. i V. fazu izgradnje zahvata 
u prostoru desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa Korana-Kupa s nasipima i rješenjem odvodnje 
na području Gornjeg Mekušja te izgradnje cestovnog mosta preko prokopa (Lokacijska dozvola – III. Izmjena i 
dopuna, klasa UP/I-350-05/20-01/000035; ur.br.: 531-06-02-02/02-22-0018 od 23.02.2022. godine). 
 
Namjena zahvata je preusmjeravanje velikih voda rijeke Korane prokopom u rijeku Kupu čime bi se izbjegli 
prolasci visokih vodnih valova kroz gradsko središte i postigla zaštita istočnog dijela Karlovca površine od oko 
190 ha. Regulacijom protoka Korane planiranim ustavama, gradskim središtem bi se propuštali mali i srednji 
protoci vode do 112 m3/s što je unutar kapaciteta korita na tom dijelu. 
 
Zahvat se sastoji od sljedećih građevina: 

- prokop korita Korana-Kupa 
- prateći nasipi: nasip N1 uz desnu obalu prokopa, nasip N2 uz lijevu obalu prokopa, nasip N3 uz desnu 

obalu Kupe, nasip N4 uz lijevu obalu Korane i nasip N5 uz ispusnu ustavu 
- dvije (2) ustave: upusna i ispusna ustava Korane 
- građevine za odvodnju zaobalnih voda: crpna stanica 'Sajevac' s trafostanicom uz nasip N1 i propust Ø100 

kroz nasip N3 s automatskim zatvaračem 
- cestovni most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko 

 
Ovim projektom obrađene su i rekonstrukcije postojeće infrastrukturne građevine u obuhvatu zahvata: 

- izmještanje srednjenaponske i niskonaponske elektroenergetske mreže 
- rekonstrukcija postojećeg kolektora odvodnje otpadnih voda Ø1100 Duga Resa – Karlovac 
- rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda Ø150 
- rekonstrukcija postojećeg plinovoda Ø110 

 
Predmet ove mape glavnog projekta je zaštitno uzemljenje cestovnog mosta na prokopu Korana-Kupa. 
 
 
 

2. OPIS CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA 
 

OSNOVNE IZMJERE CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA 

Rasponi 19.3 + 12×20.0 + 14.0 = 273.30 m 

Širina 11.80 m 

Ukupna duljina 283.20 m 

Tip konstrukcije prednapeti spregnuti montažni nosači 
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Kolnik ceste na mjestu mosta ukupne je širine 7.1 m, a sastoji se od dva (2) vozna traka širine po 3.25 m i rubnih 
trakova od 0.3 m. Na lijevo i desno od rubova voznih trakova smješteni su zaštitne širine 50.0 cm do zaštitnih 
odbojnih ograda. Zatim slijedi visoki predgotovljeni rubnjak dimenzija 18.0×24.0 cm, iznad čega je smještena 
zaštitna odbojna ograda za koju je predviđen prostor od 50.0 cm. Odbojna ograda sidri se u betonsku pješačku 
stazu minimalne debljine 25.0 cm. Ima poprečni pad od minimalno 2.5 % kako bi se osigurala brza odvodnja 
vode prema slivnicima. Odbojna ograda tipa je H2-W3-B. Pješačka staza s lijeve strane je širine 1.6 m, a s desne 
strane servisna od 0.6 m. Pješačka staza zaštićena je pješačkom ogradom visine 1.2 m. Pješačka ograda sidri se 
u betonsku stazu i vijenac. Na ovaj način došlo se do ukupne širine mosta simetrične poprečne dispozicije od 
0.25+1.6+0.5+0.5+0.3+3.25+3.25+0.3+0.5+0.5+0.6+0.25 = 11.8 m. 
 
Niveleta na mostu u potpunosti je u vertikalnoj konveksnoj kružnoj krivini radijusa R=1400.0 m, s tim da se 
najviša točka kružne krivine nalazi na objektu u stacionaži u km 0+250.33. Tlocrtno cijeli most se nalazi u pravcu. 
Poprečni pad kolnika na cijelom mostu iznosi -2.5 %. 
 
Odvodnja je zatvorena, pa se na nižim rubovima mosta ugrađuju slivnici povezani cijevima za odvod oborinske 
vode kojima se voda odvodi do prihvatnih šahtova. 
 

IZVEDBA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA 
Rasponski sklop - Most se izvodi u dva (2) dilatacijska odsječka, a sastoji se od četrnaest (14) polja raspona 

19.3+20.0×12+14.0 m, duljine između osi upornjaka L=273.3 m, a ukupne duljine 283.2 m. 
Odabrani rasponski sklop je roštilj, sastavljen od šest (6) predgotovljenih prednapetih 
nosača, visine 1.1 m, s betoniranom pločom 25.0 cm. Osni je razmak nosača konstantne 
širine 1.82 m. Poprečni nosači su predviđeni iznad ležajeva, širine 40.0 cm i visine 1.0 m. 

Upornjaci - Prijelaz sa ceste na most odvija se preko upornjaka temeljenih na pilotima u nasipu. Piloti promjera 
Ø120 cm su pri vrhu spojeni naglavnicom, koja ujedno služi i kao ležajna greda upornjaka. Širina 
ležajne grede upornjaka je 2.35 m, a visina joj je promjenjiva te iznosi u osi upornjaka 3.0 m (U0) 
odnosno 2.0 m (U14). Visina zidića upornjaka je oko 1.72 m, a širina zidića 50.0 cm. Oba upornjaka 
imaju konzole na zidiću upornjaka za oslanjanje prijelazne ploče duljine 4.0 m, debljine 30.0 cm. 
Oba upornjaka duboko su temeljena na po tri (3) pilota promjera Ø120 cm. Duljina pilota na 
upornjaku U0 je 32.0 m, a na upornjaku U14 25.0 m. Piloti se nalaze na osnim razmacima od 3.8 m. 
Oba upornjaka imaju prostor za smještaj ležajeva i ležajnih klupica visine 35.0 cm. Pad vrha zida 
upornjaka je 5.0 %, a eventualna se procjedna voda odvodi se cjevčicom promjera 10.0 cm. Duljine 
konzolnih krila upornjaka su 4.35 m (U0) i 3.15 m (U14), a debljine 50.0 cm. Krila nose konzolne 
istake za pješačku stazu, ograde, vijenac i rubnjak. Oba upornjaka imaju bočnu zaštitnu masku 
debljine 25.0 cm. 

Stupišta - Stupišta mosta se sastoje od dva (2) stupa promjera Ø120 cm povezana naglavnom gredom b x 
h=2.4×1.6 m. Temeljenje stupišta predviđeno na naglavnicama pilota sa četiri (4) pilota promjera 
Ø120 cm duljine 37.0 m, osim S13 čija je duljina 35.0 m. 

Temeljenje - Čitav objekt temeljen je na pilotima. Upornjaci su temeljeni na po tri (3) pilota promjera Ø120 cm 
koji djelomično pri vrhu pilota prolaze kroz nasip. Piloti su pri vrhu spojeni naglavnicama, koje 
ujedno služe i kao ležajna greda upornjaka. Duljine pilota upornjaka su 32.0 m na upornjaku U0 
te 25.0 m na upornjaku U14. Stupišta su temeljena na naglavnici pilota od četiri (4) pilota 
promjera Ø120 cm, duljine 37.0 m osim na stupištu S13 32.0 m. Naglavnica je tlocrtnih dimenzija 
5.8×7.4 m, visine 1.5 m. Osni razmak pilota je 3.6 m u uzdužnom i 5.2 m u poprečnom smjeru. 

Ležajevi - Prednapeti nosači se oslanjaju preko elastomernih usidrenih ležajeva Tip V (C), na svakom osloncu. 
Visina predviđena za smještaj ležajeva iznosi 35.0 cm mjereno u osi upornjaka i stupišta. Ležajevi su 
dimenzija 300×400×138(88) mm. Sve ležajeve potrebno je postaviti na projektom određene 
betonske klupice koje su glatke i vodoravne te visinski precizno iznivelirane. 
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Prijelazne naprave - Na osnovi predviđenih pomaka, izazvanih skupljanjem i puzanjem betona, te 

temperaturnim promjenama i kočenjem, na upornjacima je predviđena ugradnja 
prijelaznih naprava koje omogućavaju ukupne uzdužne pomake ±80 mm (D160), u 
poprečnom smjeru ±10 mm. Na dilatiranom stupu će se upotrijebiti prijelazna naprava 
±120 mm (D240), a poprečni smjer isto ±10 mm. 

Hodnici, vijenci i rubnjaci - Predgotovljeni betonski rubnjaci dimenzija 24.0×18.0 cm služe i kao oplata 
betonske staze. Najmanja debljina betonske pješačke staze iznosi 26.0 cm, a ima 
na vrhu pad od minimalno 2.5 % kako bi se pospješila odvodnja. 

Kolnički zastor - Kolnički zastor sastoji se od dva sloja ukupne debljine 7.5 cm. Prvi, zaštitni sloj, je debljine 4.0 
cm a završni, habajući sloj, je debljine 3.5 cm. Uz prijelazne naprave ugrađuje se kolnički zastor 
duljine 1.0 m, u punoj širini kolnika od lijevanog asfalta radi ublažavanja dinamičkog udara 
vozila na prijelaznu napravu. 

Odbojne i zaštitne ograde - Zaštita korisnika u eksploataciji provedena je projektiranjem čelične odbojne 
ograde i pješačke ograde. Na betonskoj pješačkoj u prostoru širine 50.0 cm 
predviđeno je usidrenje čelične odbojne ograde za vozila klase zadržavanja H2-A-
W4 (W=1.1 m). Unutar betonske pješačke staze sidri se pješačka ograda s 
vertikalnom ispunom visine 1.0 m. Stupci ograda su vertikalni u prostoru, a 
rukohvati i prečka prate nagib nivelete. Ograda je podijeljena u samostalne 
dilatacijske cjeline. 

Instalacije - Na mostu prekopa nalaze se električne instalacije za rasvjetu prometnice i druge električne 
instalacije koje su predviđene posebnim uvjetima. Na most u hodničke staze, te ispod njih, 
postavljene su PVC cijevi za prolaz NN i SN elektroenergetskih kabela 2×Ø200 i 2×Ø150 mm te Ø50 
mm za optički kabel. 

Odvodnja - Predviđen je zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda s kolnika, pa se na nižim rubovima mosta 
uz betonski rubnjak ugrađuju slivnici. Oborinska voda odvodi se slivnicima i sabirnim cijevima 
odvodnje slobodnim padom s prometne površine. 

 

NAPOMENA: - Podaci o tehničkom rješenju izvedbe nadvožnjaka preuzeti su iz građevinskog projekta 
'CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA – GEOTEHNIČKI DIO' (oznaka mape: 72150-GP-035-
2023, redni broj mape: 25). 

 
 
 

3. INSTALACIJA UZEMLJENJA 
 
Instalacija zaštitnog uzemljenja objekta izvedena je povezivanjem preko zaštitne trake 30×4 mm s metalnom 
konstrukcijom objekta kao glavnim odvodom spojenim na zaštitno uzemljenje. U trupu objekta je položena 
Fe/Zn traka prema priloženim nacrtima. 
 
Ukoliko nije moguće spajanje zaštitne trake s armaturom objekta traka će se položiti po vanjskoj strani objekta. 
 
Navedeno rješenje možemo ocijeniti korektnim ako je sukladno važećem 'Tehničkom propisu za sustave 
zaštite od djelovanja munje na građevinama', gdje se prema normi HRN EN 62305:2008 – Zaštita od munje, 
preporučuju otpori uzemljenja ovisno o vrsti LPS-a (sustava za zaštitu od munje) i specifičnom otporu tla, što 
se mora potvrditi mjerenjem. Po istoj normi preporučuje se da broj uzemljivača bude manji od broja odvoda, 
a najmanje dva uzemljivača. Uzemljivači su izvedeni kao temeljni uzemljivači stupova objekta. Mjerenjem 
otpora uzemljenja nakon izrade temelja moraju se zabilježiti izmjerene vrijednosti i konzultirati projektanta o 
dobivenim vrijednostima. 
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Ovim projektom za uzemljenje objekata predviđen je LPS stupnja III-IV, a uz specifični otpor tla procijenjen na 
100 Ωm otpor uzemljenja u cjelini ne smije biti veći od 10 Ω. 
 
Sustav odvoda je kombinacija vodova koji najkraćim putem spajaju hvataljke i uzemljivač. Razmještaj po 
perimetru građevine mora biti simetričan tako da se omogući struji otjecanje jednakomjerno lijevo i desno od 
mjesta udara. Veći broj odvoda na bočnim stranama građevine daje veću učinkovitost odvodnje. 
 
Potrebno je izvesti uzemljenje svih metalnih masa na objektima. Odvode je potrebno izvesti metalnom Fe/Zn 
trakom 30×4 mm koja se ubetonira u tijelo objekta. Na taj način dobiven je jedan (1) odvod. 
 
Također, potrebno je izvesti poprečno povezivanje Fe/Zn trakom svih metalnih masa na objektima te pojedinih 
traka međusobno, a sve prema priloženim nacrtima. 
 
Također, izvod predmetne Fe/Zn trake potrebno je spojiti na metalne trake položene po dužini objekta, prema 
priloženim nacrtima. 
 
Mjerna mjesta izvesti na svakom odvodu, na pristupačnom mjestu ovisno o samom objektu, a kako bi bila 
dostupna za redovni pregled. Mjerni spojevi označeni su oznakama 'M' i nalaze se na objektima prema 
priloženim nacrtima. Ukoliko je moguće spajanje trake na armaturu, mjerne spojeve izvesti pomoću tipske 
podžbukne kutije. 
 
Na objektima treba 'prebrikati' bakrenim pletenicama presjeka 16 mm2 sva mjesta gdje nije ostvarena potpuna 
galvanska veza (metalne stepenice, metalne ograde, dilatacije i sl.). Na taj se način ostvaruje jedinstvena 
galvanska veza svih metalnih masa na objektu. 
 
Zaštitnu ogradu, rukohvate na ogradi i distantni odbojnik spojiti na traku uzemljenja. 
 
Zaštitnu žičanu ogradu spojiti na traku uzemljenja preko čahure za uzemljenje na dnu stupa. 
 
Izvođač radova treba položiti traku za uzemljenja u najpovoljnijem smjeru uvažavajući postojeće stanje na 
terenu, konzultirajući projektante ostalih instalacija na objektu. 
 
Nakon polaganja uzemljivača obavezno treba izmjeriti otpor uzemljenja i u slučaju otpora uzemljenja većeg 

od 10  poduzeti odgovarajuće mjere i zahvate u dogovoru s projektantom uzemljenja objekata. 
 
Prema IEC 62305-3 točka 5.3 prirodne sastavnice sustava odvoda mogu biti kišne i druge cijevi, kovinska 
konstrukcija građevine te galvanski povezana armatura u armirano-betonskoj konstrukciji. 
 
Na krajevima objekta potrebno je u zemlju (nasip) položiti bakreno uže presjeka 70 mm2 te ga spojiti s 
uzemljivačkom bakrenom sondom. Drugi kraj užeta potrebno je spojiti na Fe/Zn traku 30×4 mm položenu u 
tijelu objekata. Spojeve izvesti sukladno detaljima prikazanim u skicama. 
 
Prolaz izvoda iz betonske armature kroz zid i njegovo nastavljanje treba pozorno zaštititi od kemijske korozije. 
Najlakši način je premaz krajeva silikonskim premazima ili bitumenom u blizini prolaza i to po 50 mm unutar 
zida i izvan zida. 
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4. MJERENJE I KONTROLA SUSTAVA UZEMLJENJA 
 
Pregledi i kontrolna mjerenja trebaju dati usporedbu normi, projektiranog i izvedenog stanja. Utvrđuje se 
prvenstveno stanje spojeva i pozicija odvoda i hvataljki te pravilan način postave u suglasju s potrebnim 
mehaničkim značajkama sustava uzemljenja. Drugi moment koji se opisom daje u izvješću o pregledu je stanje 
ugroženosti od kemijske ili eventualne elektrokorozije. Potrebno je poštovati opis stanja označenosti mjernih 
spojeva i uzemljivača te postojanje usklađenja na dokumentaciji, ako je tijekom izvođenja došlo do odstupanja 
ili promjena u izvedbi i objekta i instalacije. 
 
Kontrola se izvodi sljedećim redoslijedom: 

- kontrola tijekom gradnje građevine pretežno o stanju ugrađenosti uzemljivača, posebno ako je 
upotrijebljen temeljni uzemljivač, u tom slučaju nužna je izrada izvješća o skrivenim radovima potpisana 
od svih učesnika u gradnji i predstavnika investitora 

- završna kontrola po završetku izgradnje sustava zaštitnog uzemljenja 
- periodični pregledi koji se rade specifično za svaku građevinu u odnosu na prirodu štićenog prostora i 

korozijski problemi 
- dodatni pregledi koji se rade kad je poznato da je objekt pogođen izravnim udarom munje ili po 

rekonstrukciji i sličnim situacijama 
- redovita kontrola zajedno s kontrolom građevine 

 
Pregled sustava uzemljenja u upotrebi obavlja se: 

- nakon dopune ili rekonstrukcije sustava uzemljenja, priključaka ili izmjena u okolini 
- nakon udara munje u priključke, okolinu ili objekt 
- u redovnom periodičkom pregledu svake pete godine 

 
Kod pregleda je potrebno: 

- izraditi izvješće o stanju oštećenja sustava hvataljki, odvoda i spojeva u pogledu fizičke ispravnosti i 
stanja korozivnosti 

- izmjeriti veličinu otpora rasprostiranja pojedinih uzemljivača i sustava uzemljenja - mjerenje je nužno 
obaviti u suhom razdoblju godine i suvremenim mjernim metodama (kompleksni digitalni instrument s 
mjernim sondama) 

- pregledati stanje uzemljivača s obzirom na hrđanje (koroziju) posebice u agresivnom terenu jako kiselih 
i lužnatih zemljišta 

- pregledati stanje priključaka kovinskih masa na odvode, a na mjestima nepreglednosti obaviti mjerenja 
izjednačavanja potencijala 

- pregledati galvansku povezanost kovinskih masa s odvodima 
- pri prvom pregledu izraditi knjigu sustava uzemljenja i gromobranske zaštite s ucrtanim odvodima i 

mjernim točkama, zaštitnim zonama te odrediti rokove periodičkih pregleda 
 
Izvješće o mjerenju nužno treba sadržavati: 

- mjesto mjerenja (sve zgrade i na kojima je obavljeno mjerenje) 
- izvedba mjerenja (navesti datum, i uvjete okoline, temperaturu, vlažnost...) 
- naručitelja mjerenja 

 
U izvješću treba navesti usklađenost svih dijelova uzemljivačkog sustava s projektnom dokumentacijom. 
Također, potrebno je nacrtati tlocrt objekta s ucrtanim mjernim spojevima i odvodima, s prikazom većih 
kovinskih masa kao i položajem izdanaka krova i fasade s navedenim eventualnim vanjskim električnim 
instalacijama. U periodičkom pregledu potrebno je unašati promjene pozicija i ostalog ukoliko je nastupilo. 
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5. ZAKLJUČAK 
 
Metalne mase objekata (ograda, metalne konstrukcije…) bit će spojene s prethodno opisanim uzemljivačima 
pomoću odvoda, kako je prethodno opisano. Na taj način bit će osigurano efikasno uzemljenje objekta 
odnosno metalnih masa na objektima. Mjerenjem otpora uzemljenja nakon izgradnje objekta, treba potvrditi 
vrijednosti otpora uzemljenja na cjelokupnom sustavu. 
 
Ukoliko nije moguće spajanje zaštitne trake s armaturom objekta traku treba položiti, koristeći nosače, po 
vanjskoj strani objekta. 
 
Položaj cestovnog mosta na prokopu Korana-Kupa prikazan je na situaciji trase na digitalnom ortofotu u mjerilu 
1:5000 (prilog E1 21), izvedba sustava zaštitnog uzemljenja objekta prikazana je na tlocrtu, uzdužnom presjeku 
i karakterističnom poprečnom presjeku (prilozi E1 22-24), dok su detalji spajanja sustava zaštitnog uzemljenja 
prikazani na skicama (prilog E1 25). 
 
 
 
 
 

Projektant: Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033 
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Sukladno 'Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama', norma HRN EN 62305-
2:2008 – Zaštita od munje - 2.dio, Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2006; EN 62305-2:2006), utvrđuje se 
upravljanje rizikom te se upotrebljava za procjenu rizika za građevinu ili opskrbne vodove zbog udara munja u 
tlo. Namjena ove norme jest opis postupka za proračun takvih rizika. Kad se odabere gornja dopuštena granica 
nekog rizika, opisanim je postupkom moguće odabrati odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se taj rizik smanjio 
na prihvatljivu granicu ili ispod nje. 
 
Upravljanje rizikom definira ugradnju upravo onolikog broja odvoda koji zadovoljavaju određeni rizik sukladan 
troškovima ugradnje i veličini štete koja zbog udara munje može u građevini i u okolini građevine prouzročiti. 
 
Svaka sastavnica rizika može se odrediti jednadžbom: 
 � = � × � × � 
gdje je: 
 N - broj opasnih događaja 
 P - vjerojatnost štete na građevini ili pojnom vodu 
 L - posljedični gubitak 
 
Broj opasnih događaja može se izračunati iz izraza: 
 � = �� × � × 	 × 
��
 
gdje je: 
 Ng - gustoća udara munje u tlo (udara/km2/godišnje) 
 A - sabirna površina (m2) 
 C - korekcijski koeficijent (uzima se vrijednost 1) 
 

uz: �� = �. �� × ��
.�� = �. �� × �

.�� = �. 

��� 
 
gdje je Td prosječan godišnji broj grmljavinskih dana. 
 
Iz 'Karte godišnjeg broja grmljavinskih dana Republike Hrvatske za razdoblje 1971.-2000.' dobije se za 
predmetnu lokaciju u okolici objekta prosječan godišnji broj grmljavinskih dana Td = 33. 
 
Proračun sabirne površine koja ima jednaku učestalost izravnih udara munje kao i sam objekt računa se na 
sljedeći način za usamljeni objekt na ravnom terenu: 
 � = � × � + 
 × � × (� + �) + �� × �� 
gdje su: 
 L - duljina objekta (m) 
 W - širina objekta (m) 
 H - visina objekta (m) 
 
U proračun su uzimane maksimalne dimenzije objekata što daje rezultat na strani sigurnosti. 
 
U konačnici se dobije iz (1) broj opasnih događaja godišnje N, odnosno jedan opasan događaj svakih 1/N 
godina. 
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PRORAČUN RIZIKA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA 
 

OPĆI PODACI     

L = 283.20 m 

 

� = � × � + 
 × � × (� + �) + �� × �� = 32010.38247 

W = 11.80 m � = �� × � × 	 × 
��
 = 0.10127 

H = 13.35 m 
� = 9.87431 
   

 
 
 
Na osnovu podataka o objektu, uvažavajući navedene relacije, dobivamo slijedeće podatke: 
 

objekt 
A 

sabirna površina 
(m2) 

N 
broj opasnih događaja 

godišnje 
1/N 

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA 32010.38247 0.10127 9.87431 

 
Na temelju dobivenih podataka vidljivo je da ukupni proračun rizika sustava uzemljivača zadovoljava za 
predmetni objekt. 
 
 
 
 
 

Projektant: Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033 
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Prema važećem 'Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama', norma HRN EN 
62305-3:2008 – Zaštita od munje - 3. dio, Materijalne štete na građevinama i opasnost za život (IEC 62305-
3:2006, MOD; EN 62305-3:2006), preporučuju se otpori uzemljenja ovisno o vrsti LPS-a (sustava za zaštitu od 

munje) i specifičnom otporu tla (ρ), što se mora potvrditi mjerenjem. Po istoj normi preporučuje se da broj 
uzemljivača bude manji od broja odvoda, a najmanje dva uzemljivača. Uzemljivači su izvedeni kao temeljni 
uzemljivači objekata. Mjerenjem otpora uzemljenja nakon izrade temelja moraju se zabilježiti izmjerene 
vrijednosti i konzultirati projektanta o dobivenim vrijednostima. 
 

Ovim projektom za uzemljenje objekata predviđen je LPS stupnja III-IV, a uz specifični otpor tla (ρ) procijenjen 
na 100 Ωm otpor uzemljenja sustava uzemljivača u cjelini ne smije biti veći od 10.0 Ω. 
 
Kako se pretpostavlja da specifični otpor tla, na mjestu ugradnje uzemljivača, iznosi 100 Ωm, moguće je da 
predviđeni uzemljivač neće zadovoljavati postavljeni uvjet. Kod izvedbe uzemljivača, u slučaju tla (materijala) 
loše vodljivosti, odnosno gdje ne postoji površinski sloj zemlje, takvim iskopom se ni u kom slučaju ne smije 
zatrpavati traka za uzemljenje. 
 
Na tim će mjestima biti potrebno s najbliže lokacije navući dovoljnu količinu dobro vodljive zemlje crvenice i 
njome zatrpati traku za uzemljenje do najmanje 25.0 cm debljine sloja, kako bi se dobio što povoljniji efekt 
ugrađenog uzemljivača. 
 
Umjesto običnom zemljom još efikasnije rješenje predstavlja zasipavanje trake emulzijom bentonita koji je 
također jedna vrsta gline, ali ima nekih dobrih svojstava kao što je: mali specifični otpor, dugotrajno 
zadržavanje vlage te pojačana zaštita uzemljivača od korozije. Na taj način postiže se dosta veći efekt ugrađenih 
uzemljivača u smislu sigurnosti objekta i ljudi. 
 
Preporuča se mjerenje otpora uzemljenja nakon izgradnje. 
 
U slučaju da se uz gore predviđene zahvate ne postigne tražena vrijednost uzemljenja, u dogovoru s 
projektantom, poduzet će se dodatni zahvati na uzemljenu. 
 
 
 

1. ŠTAPNI UZEMLJIVAČI 
 
Štapni uzemljivači, ili sonde za uzemljenje, su okomito ukopani uzemljivači koji imaju duljinu od jednog do tri 
metra. Gornji kraj uzemljivača mora biti ukopan ispod površine zemlje za onoliko koliko se zemlja smrzava radi 
toga da temperatura ne utječe na otpor uzemljenja. Štapni uzemljivači su metalne šipke ili cijevi koje se prave 
od pocinčanog čelika ili bakra. 
 
Otpor rasprostiranja štapnog uzemljivača (RŠT) može se odrediti izrazom: 
 

�Š� =  ���  ! � �  

gdje je: 
 ρ - specifični otpor tla (Ωm) 
 l - duljina sonde (m) 
 d - nadomjesni promjer sonde (m) 
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Za nadomjesni promjer se može uzeti i pola širine trake ako su zadovoljeni uvjeti: 
 " ≥ �$�   " ≥ �� 

 
 
 

2. TRAKASTI UZEMLJIVAČI 
 
Trakasti uzemljivači su vrsta vodoravno ukopanih uzemljivača koji se polažu u zemlju na dubinu od 0.5 m do 
1.0 m i najčešće na udaljenosti od 1.0-2.0 m od objekta. 
 
Otpor rasprostiranja trakastog uzemljivača (RTR), uz uvjet da je duljina trakastog uzemljivača puno veća od 
dubine na kojoj se nalazi, može se odrediti izrazom: 
 

��� =  %&���  !  �
� × " 

gdje je: 
 ρ - specifični otpor tla (Ωm) 
 Kk - korelacijski faktor 
 l - duljina trake (m) 
 h - dubina na kojoj je ukopan uzemljivač (m) 
 d - promjer uzemljivačke trake ili užeta (m) 
 
Korelacijski faktor (Kk), iznosi od 1 do 1.5, no u proračunima se uzima 1.5 zbog određenih vremenskih uvjeta. 
 
Za uzemljivače koji nisu okruglog presjeka potrebno je izračunati nadomjesni promjer koji iznosi: 
 

� = ' �(�  

gdje je: 
 S - površina presjeka uzemljivača (m2) 
 
 
 

3. PRSTENASTI UZEMLJIVAČI 
 
Prstenasti uzemljivači su uzemljivači koji nastaju spajanjem trakastih uzemljivača pa se zbog toga za prstenaste 
uzemljivače kružnog oblika koji imaju promjer veći od 30.0 m otpor rasprostiranja uzemljenja (RPR) može 
odrediti slijedećim izrazom: 

���  =  ���)  ! ��)�  

gdje je: 
 ρ - specifični otpor tla (Ωm) 
 D - promjer prstena uzemljivača (m) 
 d - promjer okruglog vodiča od kojeg je izveden uzemljivač(m) 
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Prstenasti uzemljivači mogu biti i četverokutnog oblika pa je za takve uzemljivače potrebno je odrediti 
ekvivalentan promjer. Ekvivalentan ili nadomjesni promjer dobiva se iz izraza: 
 

� = ' ���  

gdje je: 
A  - površina omeđena uzemljivačem (m2) 

 
Otpor rasprostiranja uzemljenja prstenastog uzemljivača koji je četverokutnog oblika, a ima promjer veći od 
30.0 m, računa se pomoću formule: 

��� = ���) 

 
Otpor rasprostiranja uzemljenja prstenastog uzemljivača četverokutnog oblika koji ima promjer manji od 30.0 
m, odnosno za sve uzemljivače četverokutnog oblika, dobiva se iz izraza: 
 

���  =  ���*  ! 
. ��√"�  

gdje je: 
 O - opseg uzemljivača (m) 
 h - dubina ukopa (m) 
 d - promjer vodiča od kojeg je izveden uzemljivač(m) 
 
 
 

4. UKUPNI OTPOR UZEMLJENJA 
 
Ukupni otpor rasprostiranja uzemljenja (RUK) za sustav uzemljivača na objektu, koji čine štapni uzemljivači 
položeni na krajevima objekta, prstenasti uzemljivači položeni oko temelja pojedinog stupišta i trakasti 
uzemljivač položeni uz temelj upornjaka, može se odrediti izrazom: 
 
�,% = !Š��Š� + !����� + !����� 

 
gdje je: 
 nŠT - broj štapnih uzemljivača 
 RŠT - otpor uzemljenja štapnog uzemljivača 
 nTR - broj trakastih uzemljivača 
 RTR - otpor uzemljenja trakastog uzemljivača 
 nPR - broj prstenastih uzemljivača 
 RPR - otpor uzemljenja prstenastog uzemljivača 
 
Ako na objektima postoje stupišta i upornjaci različitih dimenzija temelja potrebno je napraviti izračun otpora 
rasprostiranja uzemljenja za svaku dimenziju temelja. 
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5. PRORAČUN OTPORA RASPROSTIRANJA UZEMLJENJA 
 
Pošto je na cestovnom mostu preko prokopa Korana-Kupa predviđeno izgraditi uzemljenje koje se sastoji od 
štapnih i prstenastih uzemljivača izrađen je proračun otpora rasprostiranja uzemljenja sa slijedećim podacima: 
 
 

PRORAČUN OTPORA RASPROSTIRANJA UZEMLJENJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA 

 
 
Na osnovu podataka o objektu, uvažavajući navedene relacije, dobivamo slijedeće podatke: 
 

objekt 

RŠT 
otpor rasprostiranja 
štapnog uzemljivača 

(Ω) 

RPR 
otpor rasprostiranja 

prstenastog uzemljivača 

(Ω) 

RUK 
ukupni otpor 

rasprostiranja uzemljenja 

(Ω) 

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA 76.36624 0.80573 0.06178 

 
Na temelju dobivenih podataka vidljivo je da ukupni otpor rasprostiranja uzemljenja sustava uzemljivača 
zadovoljava za predmetni objekt. 
 
 
 
 
 

Projektant: Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033 
 
 
 

OPĆI PODACI 

ρ = 100 Ωm 
   

ŠTAPNI UZEMLJIVAČI 

dŠT = 0.014 m 

lŠT = 1.22 m 

nŠT = 4 
   

PRSTENASTI UZEMLJIVAČI 

nPR = 13 

aPR = 7.4 m 

bPR = 5.8 m 

h = 0.8 m 

�Š� =  ��� Š�  ! � Š��Š�  = 76.36624 Ω 

���  =  ���*  ! 
. ��√"�  = 0.80573 Ω 


�,% = !Š��Š� + !����� = 16.18682 Ω 

�,% = 0.06178 Ω 
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1. PREUZIMANJE OPREME 
 
Prilikom preuzimanja materijala ili opreme predviđene za ugradnju investitor, odnosno izvođač je dužan izvršiti 
kontrolu isporučene opreme i materijala u skladu s 'Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije', a koja 
je specifična ovisno o vrsti opreme i materijala koji se ugrađuje. 
 
Zaštita čelične konstrukcije od korozije predviđena je u skladu s Hrvatskom normom HRN EN ISO 1461:2001: 
'Vruće pocinčane prevlake na željeznim i čeličnim predmetima – Specifikacije i metode ispitivanja' (ISO 
1461:1999; EN ISO 1461:1999), temeljem koje se propisuje najmanja debljina prevlake cinka od 505 g/m2, tj. 

najmanja debljina prevlake cinka od 70 m za debljinu čelika veću od 3 mm do 6 mm, te najmanja debljina 

prevlake cinka od 610 g/m2, tj. najmanja debljina prevlake cinka od 85 m za debljinu čelika veću od 6 mm. 
 
Tehnička svojstva sustava, građevni proizvodi za ugradnju u sustav zaštite od munje, projektiranje sustava 
zaštite, kao i izvođenje i uporabljivost sustava zaštite od munje definirani su 'Tehničkim propisom za sustave 
zaštite od djelovanja munje na građevinama'. 
 
Temeljem tako izvršene kontrole investitor odnosno izvođač je dužan pribaviti odgovarajuću atestnu 
dokumentaciju kojom se dokazuje da ugrađeni materijal ili oprema ispunjavaju zahtjevima prema kojima je 
ista glavnim projektom i predviđena. 
 
 
 

2. POČETAK RADOVA 
 
Nakon pribavljanja opreme Investitor (Naručitelj) će ugovoriti obavljanje radova s odabranim Izvođačem 
radova. Investitor treba izvođenje radova povjeriti pravno registriranoj tvrtki, koja treba biti kvalificirana za 
obavljanje predmetnih radova. 
 
Za vršenje nadzora nad obavljanjem radova u pogledu kakvoće i kvantitete Investitor će odrediti stručnu osobu 
(nadzornog organa). 
 
Investitor (Naručitelj) je obvezan prije početka radova dostaviti Izvođaču radova ime osobe ovlaštene za 
obavljanje nadzora nad izvedbom. 
 
Stručna osoba (nadzorni organ) će potvrditi izvedene radove verifikacijom u građevnom dnevniku, a prema 
potrebi i drugim dokumentima. 
 
Izvođač radova je obvezan svog ovlaštenog predstavnika, rukovoditelja radova, imenovati prije početka radova 
i o tome pismeno izvijestiti Investitora (Naručitelja) radova. 
 
 
 

3. IZVOĐENJE RADOVA 
 
U osnovi radove treba izvesti prema projektu i naznačiti u građevnom dnevniku. Promjene u odnosu na projekt 
treba usuglasiti s projektantom i nadzornim organom, te naznačiti u građevnom dnevniku što će nadzorni 
organ potvrditi. 
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Nadzorni organ prati i potvrđuje izvođenje radova po fazama kvalitativno i kvantitativno, te redovito potpisuje 
dnevnik o izvršenim radovima. 
 
Naručitelj se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova osim Zakonom predviđenih 
aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođača radova obilaziti radilište i s rukovoditeljem radova rješavati 
nastale probleme. 
 
Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naručitelj će rješavati s izvođačem, preko osoba ovlaštenih za 
vršenje nadzora. 
 
Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u građevni dnevnik sve potrebite podatke koje je obvezan upisivati 
i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevan uvid u građevni dnevnik. 
 
Za nadzor nad izvedbom radova osim Zakonom predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođača 
radova obilaziti radilište i s rukovoditeljem radova rješavati nastale probleme. Izvođač je dužan prilikom 
izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja ugrađenog materijala i upisivati ih u dnevnik. 
 
 
 

4. ZAVRŠETAK RADOVA 
 
Po završetku ugovorenih radova treba izvršiti kvalitativno i funkcionalno ispitivanje, te o svemu sastaviti i 
predstaviti ispitne protokole. 
 
Nakon otklanjanja eventualnih nedostataka, te obavljanja tehničkog pregleda građevine od strane službenih 
državnih institucija, investitor i izvoditelj radova će izvršiti pregled stanja građevine, utvrditi završetak radova, 
obaviti konačni obračun, pri čemu sve treba biti potvrđeno popratnim dokumentima. 
 
 
 

5. POPIS ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA I NORMI 
 

- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18, 110/19) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10, 114/22) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN RH br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH br. 61/14, 03/17) 

- Zakon o zaštiti zraka (NN RH br. 127/19, 57/22) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

- Zakon o cestama (NN RH br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 
133/23) 

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN RH br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 
89/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23) 
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- Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13) 

- Zakon o javnoj nabavi (NN RH br. 120/16, 114/22) 

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN RH br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 126/21) 

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN RH br. 84/21, 142/23) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH br. 118/19, 65/20) 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN RH 
br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

- Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN RH br. 118/19) 

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN RH br. 46/18, 98/19) 

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN RH br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 
31/20, 74/22, 155/23) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 
(NN RH br. 29/13, 87/15) 

- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN RH br. 116/11) 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN RH br. 141/11) 

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN RH br. 48/18) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 
nastanka (NN RH br. 143/21) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH br. 106/22) 

- Pravilnik o vrstama otpada (NN RH br. 27/96) 

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN RH br.69/16) 

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH br. 87/08, 33/10) 

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br. 05/10) 

- HRN EN 62305-1:2008 - Zaštita od munje - 1. dio: Opća načela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-1: 2006) 

- HRN EN 62305-2:2008 - Zaštita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 2006; EN 62305-2: 2006) 

- HRN EN 62305-3:2008 - Zaštita od munje - 3. dio: Materijalne štete na građevinama i opasnost za život (IEC 62305-

3: 2006, MOD; EN 62305-3: 2006) 

- HRN EN 62305-3:2008/A11:2009 - Zaštita od munje - 3. dio: Materijalne štete na građevinama i opasnost za život 

(EN 62305-3: 2006/A11:2009) 

- HRI CLC/TR 50469:2009 - Sustavi zaštite od munje - Simboli (CLC/TR 50469:2005) 

- HRN EN ISO 1461:2001 - Vruće pocinčane prevlake na željeznim i čeličnim predmetima - Specifikacije i ispitne 

metode (ISO 1461:2009; EN ISO 1461:2009) 
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- F. Majdandžić: 'Uzemljivači i uzemljivački sustavi', Graphis, Zagreb, 2004. godine 

- M. Padelin: 'Zaštita od groma', Školska Knjiga, Zagreb, 1987. godine 

- 'Končar Tehnički priručnik', Zagreb, 1991. godine 

- Karta godišnjeg broja grmljavinskih dana Republike Hrvatske za razdoblje 1971.-2000. 
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1. ZAŠTITA NA RADU 
 
Prema 'Zakonu o zaštiti na radu' u posebnom dijelu glavnog projekta potrebno je dati prikaz svih tehničkih 
rješenja za primjenu pravila zaštite na radu. U skladu s navedenim, potrebno je na predmetnom objektu 
predvidjeti sve potrebne zaštitne mjere, kako bi se osigurao normalan i siguran rad prilikom izgradnje i 
eksploatacije objekta. 
 
Zaštita na radu mora biti sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, a ostvaruje se obavljanjem 
poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu te određenih 
uputa i mjera poslodavca. Pri obavljanju poslova prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zaštite na radu 
kojim mora udovoljavati sredstvo rada prilikom uporabe. Ukoliko se opasnosti za sigurnost i zdravlje 
zaposlenika ne mogu ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, primjenjuju se posebna pravila 
zaštite na radu. 
 
Za organiziranje i provedbu zaštite na radu odgovoran je poslodavac. Osim toga poslodavac je dužan 
organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do 
njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi. 
 
Tijelo državne uprave nadležno za rad propisuje pravilnicima osnovna i posebna pravila zaštite na radu. 
 
Osnovna pravila zaštite na radu: 

- opskrbljenost sredstava rada zaštitnim napravama (pod sredstvima rada smatraju se objekti namijenjeni 
za rad ili kretanje osoba na radu i pomoćne prostorije s pripadajućom instalacijom) 

- osiguranje od udara električne energije 
- osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora 
- osiguranje potrebnih putova za prolaz, transport i evakuaciju radnika 
- osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka 
- osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline 
- ograničenje buke i vibracija u radnoj okolini 
- osiguranje od nastanka požara i eksplozije 
- osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja 
- osiguranje od djelovanja opasnih tvari i zračenja 
- osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu 
- ograničenje brzine kretanja zraka 

 
Posebna pravila zaštite na radu: 

- određivanje uvjeta u pogledu stručne sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog i psihičkog stanja, psihofizičke 
sposobnosti, spola radnika 

- određivanje načina na koji se moraju izvoditi određeni poslovi i radne operacije 
- određivanje trajanja posla, korištenje osobnih zaštitnih sredstava, zaštitnih naprava  i napitaka pri 

obavljanju određenih poslova 
- obavezno postavljanje znakova upozorenja od određenih opasnosti 
- posebna pravila zaštite sadrže i postupak s ozlijeđenim ili oboljelim osobama na radu do njihove predaje 

na liječenje organizaciji zdravstva. 
 
Upotreba sredstava za rad i osobnih zaštitnih sredstava 

- sredstva za rad i osobna zaštitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izrađena u skladu s pravilima 
zaštite na radu da bi bila dozvoljena njihova upotreba 
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- posebno je važno provjeriti ispravnost rada sredstava za rad s povećanim opasnostima, kao što su: 
- oruđa koja pokreće elektromotor 
- motor s unutarnjim sagorijevanjem 
- oruđa s posudom pod tlakom, koja prema pravilima zaštite na radu moraju imati sigurnosni ventil 
- oruđa čijim korištenjem nastaju opasne tvari 

- provjera ispravnosti mora se izvršiti: 
- prije njihovog stavljanja u upotrebu, najmanje jedanput svake dvije godine, poslije rekonstrukcije 
- prije ponovnog  početka korištenja, ako posebnim propisima nisu određeni drugi rokovi ispitivanja 

- kao osobna zaštitna sredstva koriste se: 
- rukavice od izolacijskog materijala 
- alati s izoliranim drškama 
- odijelo, obuća i kaciga od izolacijskog materijala 
- pribor za uzemljenje i spajanje 
- indikatori napona 
- izolacijske podloge i dr. 

 
Osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora 

- tipske konstrukcije kabelskih zdenaca prilagođene su potrebama radnog prostora 
- otvor zdenca je potrebno ograditi zaštitnom tipskom ogradom, a alat držati udaljen najmanje 20.0 cm od 

ruba otvora 
 
Osiguranje potrebnih puteva za prolaz, transport i evakuaciju radnika 

- za radove na izradi kabelske kanalizacije potrebno je osigurati odgovarajući pristup ljudstvu i mehanizaciji  
kako bi se osigurali svi potrebni uvjeti za nesmetan i siguran rad 

- pošto se radovi izvode na otvorenom prostoru nije potrebno primjenjivati posebne mjere za evakuaciju 
radnika 

 
Osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka 

- građevne jame za ugradnju kabelskih zdenaca potrebno je održavati čistima od nepotrebnog materijala i 
suvišne vode 

- vanjska temperatura zraka pri izvođenju radova ne smije biti niža od temperatura propisane zakonom 
 
Osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline 

- rad na kabelskoj kanalizaciji odvija se većinom danju, no u slučaju potrebe rada noću neophodno je 
osigurati električnu rasvjetu iz priručnog prijenosnog agregata 

- na prometnim mjestima postaviti noćnu rasvjetu radi zaštite ljudstva na radnom prostoru 
 
Ograničavanje buke i vibracija u radnoj okolini 

- buka i vibracija javlja se kod kopanja rovova zbog upotrebe pneumatskih čekića i agregata 
- prevelika buka može se smanjiti upotrebom zvučno-prigušnih kompresora 

 
Primjena posebnih pravila zaštite na radu 

- izvođenje pojedinih radnih operacija treba biti u skladu s važećim uputama i preporukama proizvođača 
opreme ili posebnim uputama investitora 

- materijal, uređaji i oprema trebaju biti prije ugradnje pravilno uskladišteni i zaštićeni 
- uskladištenje i zaštita provodi se prema posebnim uputama investitora 
- izgrađeni kabelski objekti ne predstavljaju opasnost po osoblje i ostale objekte 
- po njihovoj eksploataciji također ne postoji opasnost od njih samih 
- u slučaju potrebne naknadne intervencije važe naprijed iznijeta pravila 
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2. ZAŠTITA OD POŽARA 
 
Sukladno članku 25. 'Zakona o zaštiti od požara' potrebno je u posebnom dijelu glavnog projekta predvidjeti 
mjere zaštite od požara koje će se primijeniti prilikom izvođenja radova. 
 
Zaštitu od požara čini skup svih mjera i radnji normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne i 
propagandne naravi. 
 
Budući da predviđeno zaštitno uzemljenje objekta nije potencijalni izvor požara, to se na njoj ni ne projektiraju 
posebne mjere zaštite, već se one predviđaju samo u fazi izgradnje iste. 
 
Mogućnost požara javlja se pri transportu, uskladištenju i manipulaciji sa zapaljivim materijalom koji se koristi 
kod izrade nastavka i kod još nekih kabel-monterskih radova (benzin ili plin), te stoga te faze rada trebaju biti 
organizirane po posebnim pravilima. 
 
Također treba biti omogućen pristup vatrogasnoj tehnici do objekta, u slučaju eventualne potrebne evakuacije. 
 
Protupožarne mjere su slijedeće: 

- zabranjuje se prilaženje vatrom zapaljivim materijalima (ambalaža, zapaljivi antikorozijski materijali, 
materijali na bazi umjetnih smola i sl.) 

- zabranjuje se pristup nepoznatim osobama 
- potrebno je vidljivo označavanje lako zapaljivog materijala 
- gradilište opremiti aparatima za gašenje požara 

 
Za gašenje eventualnog požara treba imati u primjeni na radilištu osnovna sredstva za gašenje: 

- pijesak 
- zemlja, pokrivači i sl. 
- ručni aparat za gašenje kemijskom pjenom 'PH' 

 
Svi radnici trebaju biti osposobljeni za gašenje požara svim navedenim sredstvima. 
 
Sagledavajući kompletnu problematiku smatramo da su poduzete sve potrebne mjere zaštite kojima je 
osigurana građevina od izbijanja požara, tako da nije predviđeno poduzimati dodatne mjere u svrhu zaštite od 
požara. 
 
 
 
 
 

Projektant: Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033 
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Izvođač radova dužan je: 

- izvesti sve radove prema glavnom projektu za koji postoji građevinska dozvola, izvedeni radovi moraju biti 
u skladu s tehničkim normativima i važećim standardima, odnosno sa 'Zakonom o održivom gospodarenju 
otpadom', 'Pravilnikom o gospodarenju otpadom', 'Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji 
sadrži azbest' i 'Pravilnikom o katalogu otpada' 

- upozoriti Investitora na sve eventualne nedostatke u glavnom projektu koji bi mogli ugroziti sigurnost 
građevine, živote i zdravlje ljudi, promet ili susjedne građevine 

- po završetku radova na građevini zbrinuti sav otpadni materijal 
 
 
 

1. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA GRAĐENJE 
 

1.1. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 
 
Tehnički opis i nacrti sastavni su dio projekta i čine jedinstvenu cjelinu. Obveza Izvođača radova je proučiti 
projekt, te u slučaju nejasnoća tražiti pojašnjenja Projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje 
ili nerazumijevanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa ne može biti razlog povećanja jediničnih cijena ili 
greška u izvedbi. 
 
Izvođač radova dužan je pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito 'Zakona o prostornom 
uređenju', 'Zakona o gradnji' i 'Zakona o zaštiti na radu'. Svi radovi moraju biti izvedeni stručno, prema 
važećim propisima i pravilima struke. 
 
U smislu 'Zakona o gradnji', Izvođač radova na gradilištu mora imati glavnog inženjera gradilišta kvalificiranog 
za predmetne vrste poslova, koji tijekom odvijanja radova treba stalno biti prisutan na gradilištu. 
 
Izvođač radova dužan je, prilikom uvođenja u posao, preuzeti gradilište/dio gradilišta na kojem treba vršiti 
ugovorene radove, te obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do primopredaje 
građevine Izvođač radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište 
Izvođač radova obvezan je voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. U građevinski dnevnik se unose svi 
bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe 
projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. 
 
Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom 
bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju, prethodno potrebna suglasnost Investitora. U 
građevinsku knjigu bilježe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza izvršenog posla i ostali podaci bitni 
za obračune prema stavkama troškovnika i projektu. 
 
 

1.2. ODRŽAVANJE I PROCJENA VIJEKA UPORABE 
 
Prema članku 69. 'Zakona o gradnji', potrebno je glavnim projektom definirati projektirani vijek uporabe 
građevine kao i uvjete za njeno održavanje. 
 
Uzemljenje objekta predviđeno je izvesti polaganjem pocinčane čelične trake. Tijekom redovnog pregleda, 
odnosno najmanje jednom godišnje, potrebno je provjeriti stanje galvanske povezanosti i njene kvalitete 
između uzemljivačke trake i priključne stezaljke. 
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Ovisno o mjestu na objektu i izloženosti , te agresivnosti tla u koje se polaže, izloženosti koroziji i drugim 
eventualnim fizičkim oštećenjima, ali i pravilnim održavanjem, te po potrebi zamjenom pojedinih dijelova 
sustava, može se očekivati da će životni vijek sustava za zaštitu od munje, u smislu ispunjavanja zadanih 
električkih parametara, iznositi 40 godina. 
 
 

1.3. ZAKLJUČNE NAPOMENE 
 
Rezimirajući navedeno može se zaključiti kako je zaštitno uzemljenje elektroenergetska instalacija koja se uz 
redovito održavanje, zamjenu dotrajalih ili oštećenih elemenata, te uz uvjet zadržavanja osnovnih tehničkih 
parametara za koje je dimenzionirana, može koristiti duži niz godina. 
 
Ovisno o rezultatima mjerenja otpora uzemljenja u navedenom periodu od očekivanih 40 godina, za očekivati 
je da će i na uzemljenju biti potrebne odgovarajuće intervencije, tako da se realno pretpostavlja da bi u 
spomenutom periodu bilo neophodno barem jednom u cijelosti obnoviti uzemljenje objekta. 
 
 
 

2. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA GOSPODARENJE OTPADOM 
 
Izvođač radova dužan je: 

- izvesti sve radove prema glavnom projektu za koji postoji građevinska dozvola, izvedeni radovi moraju biti 
u skladu s tehničkim normativima i važećim standardima, odnosno sa 'Zakonom o gospodarenju 
otpadom', 'Pravilnikom o gospodarenju otpadom', 'Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji 
sadrži azbest' i 'Pravilnikom o vrstama otpada' 

- upozoriti Investitora na sve eventualne nedostatke u glavnom projektu koji bi mogli ugroziti sigurnost 
građevine, živote i zdravlje ljudi, promet ili susjedne građevine 

- po završetku radova na građevini zbrinuti sav otpadni materijal 
 
Sukladno 'Zakonu o gospodarenju otpadom', otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, 
namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada 
nužni u svrhu zaštite javnog interesa. Gospodarenje otpadom su djelatnosti skupljanja, prijevoza, oporabe i 
zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode 
na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik. 
 
Dijelove gradilišta koji nisu ograđeni treba zaštititi odgovarajućim prometnim znakovima ili označiti 
psihološkom ogradom (trakama za upozorenje). 
 
Za privremeno zauzimanje javno-prometnih površina potrebno je ishoditi odobrenje nadležnih tijela. Na 
zemljištu koje nije u vlasništvu investitora pripremni radovi mogu se izvoditi uz prethodnu suglasnost vlasnika 
zemljišta. 
 
Gospodarenje otpadom se temelji na uvažavanju opće prihvaćenih načela zaštite okoliša propisanih zakonom 
kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite 
okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na sljedećim načelima: 
načelo onečišćivač plaća, načelo blizine, načelo samodostatnosti i načelo sljedivosti. Proizvođač proizvoda od 
kojeg nastaje otpad, odnosno proizvođač otpada snosi troškove gospodarenja tim otpadom. 
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Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi 
do štetnih utjecaja na okoliš. U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja 
otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, i to: 

- sprječavanje nastanka otpada 
- priprema za ponovnu uporabu 
- recikliranje, drugi postupci obrade (npr. energetska oporaba) 
- zbrinjavanje otpada 

 
Proizvođač otpada je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem 
ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada. 
 
Proizvođač proizvoda je pravna ili fizička osoba/obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, 
prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi odnosno stavlja na tržište proizvode i/ili uređaje i/ili opremu. 
 
Građevni otpad je sav otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja ili održavanja 
postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, a koji se ne može bez prethodne oporabe 
koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao, a postupanje njime uređeno je 'Pravilnikom o 
građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest'. 
 
Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno 
skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada. 
 
Sukladno istom pravilniku građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje 
nisu za to predviđene. 
 
Prema 'Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest' posjednik građevnog otpada (vlasnik 
građevine, investitor, izvođač kojem je vlasnik ili investitor građevine na temelju valjanog pravnog posla prenio 
pravo posjedništva nad otpadom, ili treća osoba kojoj je vlasnik ili investitor na temelju valjanog pravnog posla 
prenio pravo posjedništva nad građevnim otpadom) dužan je snositi sve troškove gospodarenja otpadom, 
osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada, odnosno odvojeno 
sakupljeni otpad mora predati tvrtki koja temeljem 'Zakona o gospodarenju otpadom' ima ovlaštenje za isto. 
Ovlaštena osoba obavlja djelatnost gospodarenja građevnim otpadom u reciklažnim dvorištima ili na samom 
gradilištu gdje nastaje građevni otpad pomoću mobilnih (pokretnih) uređaja. 
 
Posjednik građevnog otpada koji je izvođač, može na gradilištu na kojem nastaje građevni otpad taj otpad i 
oporabiti (oporaba otpada jest svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne i 
energetske svrhe) u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuće dozvole za gospodarenje otpadom. 
 
Prema 'Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest' zemlju od iskopa može se upotrijebiti samo 
na istoj lokaciji, odnosno lokacija zemlje iz iskopa ne smije se mijenjati, već je istu obvezno predati ovlaštenom 
sakupljaču građevnog otpada. 
 
Prema 'Pravilniku o gospodarenju otpadom', propisane su vrste otpada, ovisno o svojstvima i mjestu nastanka, 
način postupanja s pojedinim vrstama otpada te način dostave podataka o postupanju s otpadom. 
 
Inertni otpad iz građevinskog otpada kojeg potrebno odvojeno sakupljati je: 

- otpad od keramike 
- otpad od stakla 
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- otpad od rušenja zgrada 
- otpad od žbuke i gipsa 
- otpad od razbijenog betona 
- metali, drvo, plastika, papir... 

 
Posjednik građevnog otpada i ovlaštena osoba dužni su osigurati konačno zbrinjavanje ili oporabu odvojeno 
sakupljenog opasnog otpada iz građevnog otpada. 
 
Naime, organizacija izgradnje objekta, ovisno o opsegu same građevine, provodi se u načelu na taj način da se 
na prikladnom mjestu, u smislu transporta potrebnog materijala i opreme te blizine većeg dijela trase 
građevine, oformi tzv. gradilište. Ovo nije gradilište u pravom smislu te riječi pošto isto služi isključivo kao baza 
za dopremu alata, materijala, opreme, ljudstva i sl., te za distribuciju navedenog do pojedinih lokacija. Prema 
tome, na tako oformljenom gradilištu (bazi) ne obavljaju se nikakvi građevinski zahvati u smislu građenja, već 
se raspoloživi teren uz minimalne pripreme i eventualne manje građevinske zahvate (npr. postavljanje 
kontejnera za boravak ljudi, uređenje terena za odlaganje materijala i alata, parkiranje vozila, postavljanje 
ograde, izvedba priključaka na komunalnu mrežu i sl.) prilagodi potrebama boravka ljudi i omogući efikasnija 
gradnja same građevine. 
 
Konkretni građevinski zahvati, u smislu iskopa, betoniranja, montaže konstrukcije, izrade prilaznih putova i sl., 
provode se na terenu koji je, ovisno o duljini građevine i smještaju baze, na većoj ili manjoj udaljenosti u odnosu 
na istu. Spomenuti radovi vezani su uz lokacije stupnih mjesta i ovise o razmještaju stupova te se provode na 
odgovarajućem broju lokacija duž trase dalekovoda. Kako je evidentno da se građevina može promatrati kao 
niz parcijalnih segmenata, potrebno je napomenuti da je svaka mikrolokacija tako promatrane građevinske 
zone specifična za sebe zbog mogućih različitih terenskih prilika pa prema tome i tehničkih rješenja. Zahvati na 
takvom okolišu kao i svi radovi unutar gradilišta ne smiju narušiti ekološku i biološku stabilnost okoliša. 
 
Sukladno navedenom, po završetku radova na građevini potrebno je rasformirati gradilište (bazu) i izvršiti 
uređenje okoliša gradilišta. Drugim riječima, potrebno je teren koji je bio zauzet za vrijeme gradnje dovesti u 
stanje koje je zatečeno prije izgradnje. To se postiže demontažom svih eventualno ugrađenih objekata 
(kontejnera i sl.), demontažom ograde ukoliko već nije postojala, te predajom viška materijala, opreme i 
otpadnog materijala ovlaštenim sakupljačima otpada što se dokazuje zakonski propisanom dokumentacijom. 
Nadalje potrebno je demontirati sve eventualno izvedene komunalne priključke i sl. Također, za otpremu i 
transport preostalog materijala i opreme, koristiti postojeće putove kao i putove izgrađene za potrebe 
gradilišta (pristupne putove). 
 
Nakon izvođenja radova potrebno je urediti okoliš gradilišta, tj.: 

- prostor koji je bio namijenjen skladištenju dovesti u prvobitno stanje otklanjanjem otpadnog materijala i 
ambalaže 

- sa prostora koji je služio kao skladište alata i mehanizacije ukloniti isti, a prostor dovesti u prvobitno stanje 
- sav preostali materijal iz iskopa temeljnih jama potrebno je propisno zbrinuti 
- sve privremene građevine izgrađene u sklopu pripremnih radova, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, 

otpad i slično, treba ukloniti sa zemljišta zahvata i prilazima 
- korišteno zemljište potrebno je dovesti u uredno stanje prije izdavanja Uporabne dozvole 

 
Materijal koji se pojavi prilikom radova kao otpad mora se zbrinuti i razvrstati prema 'Pravilniku o 
gospodarenju otpadom', te odvojeno sakupiti i zbrinuti putem ovlaštenih tvrtki za gospodarenje otpadom. 
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Rezimirajući na kraju, vezano uz izradu zaštitnog uzemljenja objekata, potrebno je izvršiti sve zahvate 
navedene u prethodnom dijelu teksta, a u smislu saniranja zemljišta na kojem su vršeni odgovarajući 
građevinski zahvati. 
 
 
 
 
 

Projektant: Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033 
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izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC340720 Gornje Mekušje - Kamensko

1BROJ IZMJENE:

DATUM IZRADE:

REDNI BROJ MAPE:

MJERILO:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

SURADNIK:

PROJEKTANT:

PROJEKTANSKI URED:

d.o.o.
Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

LIST/LISTOVA:

BROJ PRILOGA:

OZNAKA MAPE:

ZOP:

09/2024
29.

GP-5986/23
RP2863 E1

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKT

Nikola Kobešćak, el.teh.

Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033

INVESTITOR:

PROJEKT / GRAĐEVINA:

LOKACIJA GRAĐEVINE:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

Grad Karlovac, k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II
NAZIV MAPE / DIO GRAĐEVINE:

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - UZEMLJENJE

SPOJ UZEMLJIVAČA NA OGRADU

rukohvatvareni spoj

kompresiona stopica
od pokistrenog bakra

kompresiona stopica
od pokistrenog bakra

Fe pločica
50×40 mm

pokositrena
Cu pletenica 16 mm²

pokositrena
Cu pletenica 16 mm²

rukohvat
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DETALJ SPOJA UZEMLJIVAČA NA RUKOHVAT OGRADE

-

2/9
RP2863 E1 25



HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA
KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA
4. faza izgradnje - nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju
nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana-Kupa, nasipi uz lijevu i

desnu obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1-N5), upusna i
ispusna ustava, građevine za odvodnju zaobilaznih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata

dionice državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza
izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC340720 Gornje Mekušje - Kamensko

1BROJ IZMJENE:

DATUM IZRADE:

REDNI BROJ MAPE:

MJERILO:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

SURADNIK:

PROJEKTANT:

PROJEKTANSKI URED:

d.o.o.
Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

LIST/LISTOVA:

BROJ PRILOGA:

OZNAKA MAPE:

ZOP:

09/2024
29.

GP-5986/23
RP2863 E1

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKT

Nikola Kobešćak, el.teh.

Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033

INVESTITOR:

PROJEKT / GRAĐEVINA:

LOKACIJA GRAĐEVINE:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

Grad Karlovac, k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II
NAZIV MAPE / DIO GRAĐEVINE:

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - UZEMLJENJE

MJERNI SPOJ

Fe/Zn traka 30×4 mm

Fe/Zn pločica
60×60 mm

prema spoju na
armaturu

prema gornjem
dijelu objekta

pokositrena
Cu pletenica 16 mm²

DETALJ UZEMLJENJA METALNIH MASA

Fe/Zn traka 30×4 mm

METALNE MASE
(police, cijevi...)
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I OSTALIH METALNIH MASA

-

3/9
RP2863 E1 25



HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA
KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA
4. faza izgradnje - nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju
nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana-Kupa, nasipi uz lijevu i

desnu obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1-N5), upusna i
ispusna ustava, građevine za odvodnju zaobilaznih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata

dionice državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza
izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC340720 Gornje Mekušje - Kamensko

1BROJ IZMJENE:

DATUM IZRADE:

REDNI BROJ MAPE:

MJERILO:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

SURADNIK:

PROJEKTANT:

PROJEKTANSKI URED:

d.o.o.
Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

LIST/LISTOVA:

BROJ PRILOGA:

OZNAKA MAPE:

ZOP:

09/2024
29.

GP-5986/23
RP2863 E1

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKT

Nikola Kobešćak, el.teh.

Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033

INVESTITOR:

PROJEKT / GRAĐEVINA:

LOKACIJA GRAĐEVINE:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

Grad Karlovac, k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II
NAZIV MAPE / DIO GRAĐEVINE:

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - UZEMLJENJE

KMS

KUTIJA MJERNOG SPOJA
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HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA
KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA
4. faza izgradnje - nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju
nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana-Kupa, nasipi uz lijevu i

desnu obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1-N5), upusna i
ispusna ustava, građevine za odvodnju zaobilaznih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata

dionice državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza
izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC340720 Gornje Mekušje - Kamensko

1BROJ IZMJENE:

DATUM IZRADE:

REDNI BROJ MAPE:

MJERILO:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

SURADNIK:

PROJEKTANT:

PROJEKTANSKI URED:

d.o.o.
Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

LIST/LISTOVA:

BROJ PRILOGA:

OZNAKA MAPE:

ZOP:

09/2024
29.

GP-5986/23
RP2863 E1

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKT

Nikola Kobešćak, el.teh.

Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033

INVESTITOR:

PROJEKT / GRAĐEVINA:

LOKACIJA GRAĐEVINE:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

Grad Karlovac, k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II
NAZIV MAPE / DIO GRAĐEVINE:

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - UZEMLJENJE

SPOJ ČELIČNE POCINČANE TRAKE 30×4 mm
NA METALNE MASE

15
30

Ø13

PRESJEK A-A

A

A

Fe/Zn traka 30×4 mm
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HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA
KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA
4. faza izgradnje - nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju
nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana-Kupa, nasipi uz lijevu i

desnu obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1-N5), upusna i
ispusna ustava, građevine za odvodnju zaobilaznih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata

dionice državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza
izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC340720 Gornje Mekušje - Kamensko

1BROJ IZMJENE:

DATUM IZRADE:

REDNI BROJ MAPE:

MJERILO:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

SURADNIK:

PROJEKTANT:

PROJEKTANSKI URED:

d.o.o.
Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

LIST/LISTOVA:

BROJ PRILOGA:

OZNAKA MAPE:

ZOP:

09/2024
29.

GP-5986/23
RP2863 E1

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKT

Nikola Kobešćak, el.teh.

Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033

INVESTITOR:

PROJEKT / GRAĐEVINA:

LOKACIJA GRAĐEVINE:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

Grad Karlovac, k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II
NAZIV MAPE / DIO GRAĐEVINE:

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - UZEMLJENJE

UZEMLJENJE PRIJELAZNIH NAPRAVA

pokositrena
Cu pletenica 70 mm²

METALNE MASE

vijak M12
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DETALJ UZEMLJENJA PRIJELAZNIH NAPRAVA
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HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA
KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA
4. faza izgradnje - nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju
nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana-Kupa, nasipi uz lijevu i

desnu obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1-N5), upusna i
ispusna ustava, građevine za odvodnju zaobilaznih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata

dionice državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza
izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC340720 Gornje Mekušje - Kamensko

1BROJ IZMJENE:

DATUM IZRADE:

REDNI BROJ MAPE:

MJERILO:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

SURADNIK:

PROJEKTANT:

PROJEKTANSKI URED:

d.o.o.
Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

LIST/LISTOVA:

BROJ PRILOGA:

OZNAKA MAPE:

ZOP:

09/2024
29.

GP-5986/23
RP2863 E1

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKT

Nikola Kobešćak, el.teh.

Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033

INVESTITOR:

PROJEKT / GRAĐEVINA:

LOKACIJA GRAĐEVINE:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

Grad Karlovac, k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II
NAZIV MAPE / DIO GRAĐEVINE:

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - UZEMLJENJE

Ø13
Ø13

PRESJEK A-A
A

A

spoj na
uzemljivačku sondu
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SPOJ BAKRENOG UŽETA 70 mm² NA METALNE MASE

DETALJ SPOJA BAKRENOG UŽETA NA METALNE MASE
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HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA
KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA
4. faza izgradnje - nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju
nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana-Kupa, nasipi uz lijevu i

desnu obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1-N5), upusna i
ispusna ustava, građevine za odvodnju zaobilaznih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata

dionice državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza
izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC340720 Gornje Mekušje - Kamensko

1BROJ IZMJENE:

DATUM IZRADE:

REDNI BROJ MAPE:

MJERILO:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

SURADNIK:

PROJEKTANT:

PROJEKTANSKI URED:

d.o.o.
Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

LIST/LISTOVA:

BROJ PRILOGA:

OZNAKA MAPE:

ZOP:

09/2024
29.

GP-5986/23
RP2863 E1

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKT

Nikola Kobešćak, el.teh.

Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033

INVESTITOR:

PROJEKT / GRAĐEVINA:

LOKACIJA GRAĐEVINE:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

Grad Karlovac, k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II
NAZIV MAPE / DIO GRAĐEVINE:

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - UZEMLJENJE

SPOJ BAKRENOG UŽETA 16 mm² NA METALNE MASE

pokositrena
Cu pletenica 16 mm²

kompresiona stopica
od pokistrenog bakra

vijak M10
za uzemljenje

stijenka stupa
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HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA
KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA
4. faza izgradnje - nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za izgradnju
nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana-Kupa, nasipi uz lijevu i

desnu obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1-N5), upusna i
ispusna ustava, građevine za odvodnju zaobilaznih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata

dionice državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza
izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC340720 Gornje Mekušje - Kamensko

1BROJ IZMJENE:

DATUM IZRADE:

REDNI BROJ MAPE:

MJERILO:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

SURADNIK:

PROJEKTANT:

PROJEKTANSKI URED:

d.o.o.
Marijana Čavića  4,  10000 ZAGREB, OIB: 30467839701

LIST/LISTOVA:

BROJ PRILOGA:

OZNAKA MAPE:

ZOP:

09/2024
29.

GP-5986/23
RP2863 E1

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKT

Nikola Kobešćak, el.teh.

Kristijan Stublić, dipl.ing.el., E2033

INVESTITOR:

PROJEKT / GRAĐEVINA:

LOKACIJA GRAĐEVINE:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

Grad Karlovac, k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II
NAZIV MAPE / DIO GRAĐEVINE:

CESTOVNI MOST PREKO PROKOPA - UZEMLJENJE
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Pločica i vijak za
uzemljenje M12

SPOJ BAKRENOG UŽETA NA RASVJETNI STUP
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DETALJ SPOJA BAKRENOG UŽETA NA RASVJETNI STUP

Bakreno uže

Bakreno uže

Pločica i vijak za
uzemljenje M12



TEHNIČKI DIO GLAVNOG PROJEKTA 
BROJ PRILOGA RP2863 E1 30 
LIST/LISTOVA: 1/1 
BROJ IZMJENE: 1 
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NAZIV GRAĐEVINE: 
 
 
 

DIO GRAĐEVINE: 

Izgradnja desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa Korana-Kupa 
s nasipima i rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja te izgradnja 
cestovnog mosta preko prokopa 
– 4. i 5. faza izgradnje 

Cestovni most preko prokopa – uzemljenje 

Zagreb, rujan 2024. godine 
ISPRAVAK 1 
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