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PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA 

A. OPĆI DIO 

 

A.1. POPIS MAPA 

GRAĐEVINA:PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA 
KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINI 

ETAPA 3: KANAL KUPA-KUPA I ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA 

 

POPIS PROJEKTNIH MAPA: 

 

  

R.br.m
ape 

Oznaka projektne mape Naziv projektne mape Projektanti 

1 G3-O89.03.01-G01.0 OPĆI DIO Nenad Heček, dipl.ing.građ. 
G 2995 

2 VPB-TGP-22-0009-1 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA - PROJEKT 
TRASE NASIPA 

Darko Jelašić, dipl.ing.građ. 
G 160 

3 VPB-TGP-22-0009-2 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA - 
GEOTEHNIČKI PROJEKT 

Ante Jerković, 
mag.ing.aedif. G 5067 

4 VPB-TGP-22-0009-3 ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA - 
ARMIRANOBETONSKI OBJEKTI 

Mario Merlin, 
struč.spec.ing.aedif. 
G 6992 

5 72160-734/22-GP RUŠENJE LIJEVOG NASIPA KANALA KUPA- 
KUPA 

Nina Stanišić Bukvić, 
mag.ing.aedif. G 4690 

6 G3-O89.03.01-G02.0 NADVIŠENJE DESNOG NASIPA KANALA KUPA-
KUPA 

Janja Kelić, mag.ing.aedif. 
G 5633 

7 TD KA10/23 PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA Ivan Juratek , 
mag.ing.prosp.arch. 
KA 3674 
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A.4. POPIS PROJEKTANATA 

 

Projekt krajobraznog uređenja 

 

 

Projektant: 

 

Ivan Juratek, mag.ing.prosp.arch.,  

 

     KA3674 (imenik ovl. arhitekata)            KA 46 (imenik krajobraznih arhitekata) 

                                                                                 

 

 

Projektanti suradnici: 

 

Gabrijela Hercigonja, mag.ing.prosp.arch.     

 

 

Antonija Trlaja Magdić, mag.ing.prosp.arch.    
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A.5. IZJAVA O SUKLADNOSTI 

Na osnovi članka 70. stavka 1. točke 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 
kao PROJEKTANT GLAVNOG PROJEKTA dajem  

I Z J A V U  

Građevina : PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA 
KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI 
KUPČINI 

Naziv projekta : RADOVI NA KANALU KUPA-KUPA I ISTOČNI NASIP RETENCIJE 
KUPČINA 

Razina razrade : Glavni projekt 

Strukovna odrednica : Arhitektonski projekt 

Oznaka projektne mape : TD KA10/23 

Investitor : HRVATSKE VODE 
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
OIB 28921383001 

Glavni projekt je izrađen u skladu s: 
 Lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-

0014, izdanom od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 
Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i 
investicija od 7.3.2022. godine, koja je postala pravomoćna dana 20.04.2022. godine, 
Rješenjem o produženju važenja lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/24-01/000039, Urbroj: 
531-08-2-1-1-24-0005 izdanim od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne 
imovine, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola 
i investicija od 28.5.2022,  
i lokacijskim uvjetima određenima tom dozvolom, 

 Rješenjem o prihvatljivosti sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza – 
karlovačko područje za okoliš i ekološku mrežu izdanim od Ministarstva zaštite okoliša i 
energetike Klasa: UP/I-351-03/18-02/49, Urbroj: 517-03-1-2-19-35 od 6.8.2019. 

 Zakonima i propisima navedenim u popisu ove izjave 
 Drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 

20/17, 39/19, 125/19). 

Popis propisa u skladu s kojima je izrađen glavni projekt: 
 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 
 Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) 
 Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 46/22) 
 Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 44/95, 25/96) 
 Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
 Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22) 
 Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23) 
 Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) 
 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) 
 Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19) 
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 Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22) 
 Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21) 
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 56/13, 119/15, 120/16, 127/17, 

66/19) 
 Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 
 Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 118/19, 65/20) 
 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 
 Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 77/21) 
 Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09) 
 Pravilnik o geodetskim elaboratima (NN 59/18) 
 Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa  (NN 110/01, 90/22) 
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog 

doprinosa (NN 15/19) 
 Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 
 Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21) 
 Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20, 39/22) 
 Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 
 Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 

78/14, 43/20) 
 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
 Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) 
 Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24) 
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22) 
 Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 

otpada (NN 4/23) 
 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 
 Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16, 120/22) 
 Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16, 120/22) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 
 Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22) 
 Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17, 141/20, 114/22) 
 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22) 
 Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja (NN 146/05) 

te ostali važeći zakonski i podzakonski propisi i dokumenti na koje upućuju navedeni propisi 
ili su na temelju njih doneseni. 

Projektant 

Ivan Juratek , mag.ing.prosp.arch. 
KA 3674 (imenik ovl. arhitekata) 

KA 46 (imenik krajobraznih arhitekata) 
Zagreb, prosinac, 2024.  
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B. TEKSTUALNI DIO 

B.1. TEHNIČKI OPIS 

B.1.1. POLAZIŠTA ZA PROJEKTIRANJE 

B.1.1.1. UVOD 

Lokacija građevine 

Etapa 3 „Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočni nasip retencije Kupčina“ koja je dio Mjere 8 (M8) 
„Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji 
Kupčini“ sastoji se od tri cjeline: Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa, Istočni nasip retencije 
Kupčina i Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa. 

Dionice rušenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa nalaze se u Karlovačkoj županiji, Gradu Karlovcu i k.o. 
Šišljavić, k.o. Blatnica Pokupska, k.o. Luka Pokupska, k.o. Rečica. 

Dio Istočnog nasip retencije Kupčina nalazi se u Karlovačkoj županiji, Gradu Karlovcu i k.o. Šišljavić, a 
dio nasipa u Zagrebačkoj županiji, Općini Pisarovina i k.o. Donja Kupčina. Trasa nasipa prolazi 
poljoprivrednim površinama i površinama s travnatim pokrovom. 

Dionica desnog nasipa kanala Kupa-Kupa koja se nadvisuje nalazi se u Karlovačkoj županiji, Gradu 
Karlovcu i k.o. Šišljavić. 

Opis građevine 

Prostor retencije Kupčina je nizinski prostor sjeverno od kanala Kupa – Kupa koji je danas ograničen 
južno kanalom Kupa – Kupa, zapadno nasipom uz vodotok Kupčina, a sjeverno visokim terenom. U 
sadašnjem stanju prostor retencije Kupčina predstavlja nizinski močvarni prostor starog toka vodotoka 
Kupčina ispresijecan napuštenom melioracijskom mrežom u svrhu bolje odvodnje navedenog 
područja. 

Etapa 3 „Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočni nasip retencije Kupčina“ koja je dio Mjere 8 (M8) 
„Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji 
Kupčini“ sastoji se od tri cjeline: 

- Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa 

- Istočni nasip retencije Kupčina 

- Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa. 

Radovi na rušenju lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa, izgradnji istočnog nasipa retencije Kupčine i 
nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa su dio radova kojima se formira retencija Kupčina.  

Glineni materijal dobiven rušenjem lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa koristi se za izgradnju Istočnog 
nasipa retencije Kupčina, za nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa te izgradnju ostalih nasipa u 
sklopu Mjere 8. Određene su zone uklanjanja materijala: 

- ZONA 1 – rušenje od st. 2+000,00 do st. 8+680,00 

- ZONA 2 – rušenje od st. 9+740,00 do st. 10+740,00 

- ZONA 3 – rušenje od st. 11+887,21 do st. 12+650,00 
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Trasa istočnog nasipa retencije Kupčina ukupne dužine 4,47 km je položena u pravcima sjever-jug 
svojom prvom polovicom duljine i sjeveroistok-jugozapad preostalim dijelom. Trup nasipa će biti 
obložen humusom, a zaglinjenim šljunkom na kruni. Sve površine su zatravljene autohtonim travnim 
vrstama osim kolnika servisne ceste na zaobalnoj bermi gdje je predviđena šljunčana kolnička 
konstrukcija. Na mjestu prelaska nasipa preko korita vodotoka Znanovita, u stac. nasipa 2+085,00, 
predviđena je izgradnja ustave. 

Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa odnosno rekonstrukcija/sanacija desnoga nasipa kanala 
Kupa-Kupa izvodi se od stac. 2+015,20 do 4+971,00. Kote krune postojećeg nasipa variraju, što je bio 
jedan od glavnih razloga za njegovo nadvišenje na kotu 111,35 mn.m. Postojeći nasip nema servisni 
put, a kruna nasipa je zatravnjene površine. Predviđen je servisni put koji se izvodi na bermi zaobalnoj 
strani nasipa radi lakšeg održavanja, a kruna nasipa zaštiti će se vodom vezanim makadamom. 

B.1.2. TEMELJI ZA PROJEKT I OBVEZA POŠTIVANJA MJERA ZAŠTITE 

Projekt krajobraznog uređenja temelji se na važećim zakonima i propisima, uvjetima gradnje, 
usvojenim projektnim i koncepcijskim rješenjima, važećom prostorno-planskom dokumentacijom, 
lokacijskoj dozvoli (KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014, 07. ožujka 
2022. g.) te mjerama zaštite okoliša utvrđenih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku 
mrežu. 

Obveza izrade Projekta krajobraznog uređenja proizlazi iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i 
ekološku mrežu (KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35, Zagreb, 6. kolovoza 2019.) 

Opseg izrade krajobraznog projekta odnosno Elaborata krajobraznog uređenja definiran je prema 
Projektnom zadatku za izradu Krajobraznog projekta u sklopu Glavnog projekta za mjeru M8 zahvata: 
Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1. Faza – karlovačko područje. 

B.1.2.1. MJERE ZAŠTITE DEFINIRANE U SKLOPU RJEŠENJA O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA 
NA OKOLIŠ I EKOLOŠKU MREŽU 

Sukladno zakonskim obvezama proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš u svrhu kojeg je 
izrađena Studija o utjecaju zahvata na okoliš: Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 
I faza – karlovačko područje (Geateh, 2019). Studijom utjecaja na okoliš prepoznati su utjecaji na 
krajobraz tijekom izgradnje uslijed uklanjanja postojeće vegetacije, izvođenja kopova i ravnanja terena 
izgradnje pristupnih puteva za transport materijala i opreme te izgradnje nasipa. Završetkom izgradnje 
prestaje dio negativnih utjecaja na pojedine sastavnice okoliša i krajobrazne slike područja kroz 
vizualnu i estetsku percepciju zahvata. Navodi se da će se navedeni negativni utjecaji koji će se pojaviti 
za vrijeme pripreme i izgradnje zahvata svesti na prihvatljivu razinu elaboratom krajobraznog uređenja. 
Tijekom korištenja nasipi i zidovi neće značajnije promijeniti strukturne i vizualne značajke krajobraza 
jer predmetni zahvat prati tok rijeke Kupe. Značajni utjecaj, ali lokalnog karaktera očekuje se zbog 
izgradnje zida uz objekte naselja. Vezano za utjecaj nasipa se navodi da se negativan utjecaj ne očekuje 
uz zatravljivanje površine autohtonim travnim vrstama i poštivanjem mjera zaštite. 

Nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš i prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za 
zahvat "Sustav zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja, 1. faza- karlovačko područje" 
nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 06.08.2019. izdalo je Rješenje, u kojem stoji da je 
predmetni projekt prihvatljiv za okoliš i ekološku mrežu uz primjenu zakonom propisanih i izdanim 
Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i 
cjelovitost područja ekološke mreže. Također je propisan i program praćenja stanja okoliša i ekološke 
mreže. 
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Kako bi se ublažili utjecaji na okoliš Rješenjem su propisane mjere zaštite. U nastavku teksta su 
izdvojene mjere koje se odnose na krajobraz budući da su uvjet i relevantan faktor izrade ovog 
Elaborata krajobraznog uređenja. Mjere su navedene tablično kako bi se ujedno i navela mogućnost 
ostvarenje mjere u sklopu ovog projekta. 

Tablica B-1: Prikaz propisanih mjera i ostvarenja u sklopu projekta 

Mjere zaštite tijekom projektiranja 

A.1.2. Izraditi projekt krajobraznog uređenja. Izrada Elaborata krajobraznog uređenja 
ujedno je i ostvarenje propisane mjere 

A.1.3 Prilikom daljnjeg projektiranja oblikovati nove 
građevine tako da se prilagode prostoru uvažavajući 
elemente tradicionalne arhitekture te kod izbora 
materijala poštivati kriterij autentičnosti elemenata 
kulturnog i prirodnog krajobraza predmetnog područja. 

Mjera se odnosi na projektiranje 
građevina što je predmet 
Arhitektonskog projekta. U pogledu 
oblikovanja elemenata prostora i izbora 
materijala kod uređenja vanjskih 
prostora koji su predmet ovog Elaborata 
mjera je uvažena.  

Mjere zaštite tijekom građenja 

A.1.25. Sve površine oštećene građevinskim 
aktivnostima nakon završetka radova sanirati i urediti 
sukladno projektu krajobraznog uređenja. 

Projektom je predviđeno rješenje 
sanacije odnosno biološke rekultivacije i 
uređenja površina oštećenih 
građevinskim aktivnostima. 

A.1.26. Pri izvođenju zemljanih radova, površinski 
humusni sloj tla deponirati i iskoristiti za kasniju biološku 
rekultivaciju kod sanacije. 

U projektu je navedena je obveza 
deponiranja humusnog sloja te kasnije 
iskorištavanje za biološku rekultivaciju. 

A.1.27. Postojeću vegetaciju na rubnim područjima 
planiranog zahvata sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri, 
posebno autohtone vrste kako bi se smanjio utjecaj na 
šire područje te zbog vizualne barijere prema 
predmetnom zahvatu. 

Projektom je predviđeno: sanitarno 
orezivanje sačuvanih stabala i grmlja te 
orezivanje grana oštećenih prilikom 
radova. 

A.1.28. Na području zahvata oko novih građevina 
(ustava, pregrada i ostalih hidrotehničkih objekata), 
tamo gdje je to moguće uzimajući u obzir ograničenja 
postavljena Zakonom o vodama, predvidjeti zaštitnu 
buffer zonu sadnjom biljnog materijala (autohtonih 
vrsta) koja će dodatno umanjiti vizualnu izloženost 
novog zahvata. 

Sukladno ograničenjima zaštitne buffer 
zone oko ustava, U projektu navedena je 
obveza deponiranja humusnog sloja te 
kasnije iskorištavanje za biološku 
rekultivaciju pregrada i ostalih 
hidrotehničkih objekata su projektirane 
na mjestima gdje je to moguće. 
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B.1.3. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA 

Trenutno su u prostoru prisutni postojeći nasipi koji su i predmet ovog projekta. Teren na području je 
relativno zaravnat. Od biljnog pokrova dominiraju nizinske listopadne šume i travnata vegetacija koja 
je mahom vezana za formirane nasipe. 

B.1.4. PROJEKTIRANO KRAJOBRAZNO UREĐENJE 

Krajobraznim projektom potrebno je prikazati rješenja sanacije (biološka rekultivacija) i uređenje 
površina oštećenih građevinskim aktivnostima uključujući i deponije materijala. Krajobraznim 
projektom nije potrebno prikazati rješenja uređenja saniranja uklonjenih nasipa niti način zaštite 
kosine novoformiranih i rekonstruiranih nasipa jer je navedeno dio Glavnog projekta. 

Sukladno projektnom programu krajobrazno uređenje je orijentirano na neposrednu sanaciju 
zahvaćenog područja. Neposredna sanacija je predviđena kao zatravljivanje odnosno aplikacija travne 
smjese hidrosjetvom na sva područja oštećena građevinskim radovima Ova metoda se pokazala 
optimalna zbog brzine rasta novog biljnog pokrova čime se sprečava površinska erozija i pojava 
invazivnih biljnih vrsta. Odabrana je travna mješavina s određenim udjelom cvjetnica kako bi se 
dodatno utjecalo na povećanje prirodnosti područja. 

Zbog visoke prirodne sukcesije procjenjuje se da će na cijelom području kroz razdoblje 5-10 godina 
izrasti prirodna autohtona vegetacija na mjestima gdje nije potrebno redovno održavanje odnosno 
redovna košnja, a time će se u najboljoj mogućoj mjeri i na ekonomski najisplativiji način očuvati 
trenutno stanje stvari i krajobrazne značajke. 

Ova metoda odnosno koncepcija krajobraznog uređenja vrijedi za sva tri predmetne cjeline:  

 Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa, 
 Istočni nasip retencije Kupčina, 
 Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa. 

Kao procijenjena zona izvođena radova uzet je pojas širine 10 m od granica elemenata projekta.  

B.1.4.1. PRIPREMNI RADOVI – OPĆENITO 

U pripremne radove potrebno je uključiti pregled, kontrolu i uskladbu projektne dokumentacije s 
pripadajućim troškovnicima predviđenih radova. O svim neusklađenostima i nedostacima treba 
pravovremeno izvijestiti investitora i projektanta. 

Sve pripremne radove je obavezan izvršavati i organizirati izvođač radova prije nego pristupi izvođenju 
uređenja, za vrijeme i nakon završetka građenja. 

Stavka obuhvaća pregled terena i okoliša, te kontrolu mjera i veličina na terenu, kao i drugi radovi koje 
je potrebno izvršiti kako bi se mogao definirati opseg radova, potrebni zahvati te izraditi plan aktivnosti, 
zajedno sa shemom organizacije gradilišta. 

Izvođač radova dužan je voditi računa o postojećim instalacijama i cjevovodima i sl. kako u terenu, tako 
i izvan terena jer će sam snositi štete uslijed eventualnog oštećenja istih. Po završetku svih radova, 
Izvođač je dužan zemljište vratiti u prvobitno stanje.  
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B.1.4.2. SZ1 - SANACIJA I ZATRAVLJIVANJE  

Radovima sanacije i zatravljivanja prethode građevinski radovi na izgradnji i uklanjanju nasipa, iskopu 
materijala iz nalazišta te ostalih elemenata projekta. Uslijed građevinskih radova uklanjanja nasipa i 
izgradnje neophodno je zadiranje u okolni prostor. Rezultat toga je uklanjanje određenog broja stabala 
i grmlja te devastacija travnatih površina. Radovi sanacije i zatravljivanja se ne odnose na oranične 
površine, koje je potrebno samo zaravnati, već na površine u blizini šume i šumaraka. U obuhvatu ovog 
projekta to se odnosi ponajviše na istočni nasip retencije Kupčina od stacionaže 3+400 do kraja zahvata 
te na ostatak područja na mjestima kontakta s šumom i šumarcima.  

Radovima sanacije i zatravljivanja pristupa se zbog potrebe za brzom sanacijom područja kako ne bi 
došlo do erozije i razvoja invazivnih vrsta.  

Pripremni zemljani radovi. 

Pripremni zemljani radovi uključuju površinsko niveliranje i zaravnavanje tla te po potrebi nadodavanje 
sloja tla iz prikladnog nalazišta. S obzirom da je predviđena cjelovita smjesa za hidrosjetvu koja 
uključuje i gnojiva te veziva nije potrebno dodatno obogaćivanje humusom odnosno nanošenje 
humusnog sloja tla. Metoda pripreme tla opisana je u ovom poglavlju i poglavlju B.1.4.3 odnosno u 
podpoglavljima pripremni radovi. 

Pripremni radovi i radovi s postojećim stablima i grmovima 

Pripremni radovi uključuju površinsko niveliranje tla i sanitarno orezivanje sačuvanih stabala i grmlja 
te orezivanje grana oštećenih prilikom radova.  

Nakon toga slijedi čišćenje prizemnog sloja tla: uklanjanje otpalih grana i otpadaka i strojno ravnanje 
terena. Ukoliko postoji zemljani materijal koji je zatrpao korijenov vrat stabala i grmlja potrebno ga je 
ukloniti, a korijenov vrat stabala vratiti u prvobitnu razinu.  

Radovi zatravljivanja  

Radovi zatravljivanja uključuju hidrosjetvu ili na lokacijama gdje hidrosjetva nije moguća sjetvu travne 
smjese. Sve prema specificiranim radnjama u poglavlju B.1.4.3. Radovi zatravljivanja u svemu se 
izvršavaju sukladno navedenom poglavlju, i za cijelu površinu SZ1 vrijede iste smjernice, te ih je tako i 
potrebno obračunati. 

Radovi sanacije deponija  

Nakon završetka radova i uklanjanja materijala s deponije potrebno je pristupiti sanaciji deponije 
zemljanog materijala. U oba slučaja, kada je potpuno uklonjen sav deponirani materijal i u slučaju kada 
je na deponiji zadržan dio materijala potrebno je postupiti na sljedeći način:  

 formirati zaravnate površine ili kosine do maksimalnog nagiba 15%, 

 strojno zaravnati i zagladiti površine do razine +- 5 cm, 

 aplicirati hidrosjetvu na navedene površine. 
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B.1.4.3. TR1 – HIDROSJETVA  

Kao metoda zatravljivanja planiranih zelenih površina odabrana je hidrosjetva, razlozi za odabir ove 
metode su: 

 Jednostavna izvedba: nisu potrebni pripremni i prateći radovi poput finog niveliranja, 
nadohrane i pojedinačne sadnje. Hidrosjetva se aplicira putem prskanja na prethodno 
formirane površine. Materijal u sebi sadrži travnu smjesu, mulch i veziva za prijanjanje na 
površinu, ali i integrirano gnojivo za početak rasta. 

 Financijska ušteda: metoda hidrosjetve je 3-5 puta jeftinija od ostalih metoda ozelenjivanja 

 Vremenska ušteda: metodom hidrosjetve moguće je izvesti između 20.000 i 50.000 m² 
površine dnevno što predstavlja značajnu razliku u odnosu na ostale metode ozelenjivanja 

 Sprečavanje erozije: ukoliko se hidrosjetva izvede pravovremeno i u adekvatnom klimatskom 
razdoblju veziva, mulch sloj i skori rast travnih vrsta će spriječiti površinsku eroziju i pojavu 
jaružanja. 

 Jednostavnost i troškovi održavanja: ovisno o vrsti travne mješavine, količini i rasporedu 
oborina kroz godinu potreban je otkos 1-3 puta godišnje. 

Sukladno projektu hidrosjetva se aplicira na sve površine predviđene za sanaciju odnosno na 
površine koje okružuju nasipe i koje su zahvaćene radovima te površine oštećene radovima oko 
nalazišta materijala. 

Pripremni radovi 

Prije početka izrade ove zaštite izvođač građevinskih radova je dužan osigurati osnovne uvjete 
stabilnosti površina koje se štite.  

Hidrosjetvu je potrebno izvesti nakon završetka svih ostalih građevinskih radova kako bi se izbjeglo 
devastiranje terena nakon razastiranja travnog sjemena. Teren mora biti zaravnat u razini okolnog 
terena, s pokosima za površinsku odvodnju usklađenim s nasipima i ostalim zahvatima koji su predmet 
knjiga Glavnog projekta. Teren mora biti izveden bez lokalnih neravnina u kojima bi se zadržavala voda.  
Završni sloj materijala mora biti izveden bez primjesa grana, korijenja, kamenih i drugih materijala koji 
nisu pogodni za razvoj vegetacije. Završni sloj nije potrebno humusirati već je potrebno koristiti lokalni 
površinski sloj tla. Teren mora bit zaravnat strojno bez nepotrebnog sabijanja sloja tla teškom 
mehanizacijom.  

Izvođač mora nadzornom inženjeru predočiti rezultate rekognisciranja terena te rezultate analize o 
pravilnom izboru recepture (vrste trava i gnojiva), kao i rezultate kontrole kakvoće sjemena. 

Potrebno je priložiti pripadajuće certifikate od strane proizvođača travne mješavine. 

Materijali za hidrosjetvu 

Hidrosjetva koristi travnate vrste ovih svojstava: niski rast vegetativne mase, slaba reproduktivna 
sposobnost, visoka otpornost na ekološke devijacije, veoma snažan i dobro razvijen korijen koji 
preuzima funkciju zaštite od erozije. 

Receptura (materijal) za hidrosjetvu mora sadržavati: 
 Travna mješavina 
 Emulzije za prianjanje 
 Celuloza – kao mulch i ljepilo 
 Tekuće gnojivo 

Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o pedološkim svojstvima tla i klimatskim uvjetima 
područja zbog sigurnosti rasta vegetacije. Pri njihovu odabiru potrebno je voditi brigu i o što boljem 
uklapanju građevine u prirodni okoliš što će biti postignuto određenom količinom cvjetnih divljih vrsta. 
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Travnati pokrov mora zadovoljavati zahtjeve za kasnijom niskom razinom održavanja odnosno košnjom 
1-3 x godišnje što je ovisno o količini oborina. 

Primjer sastava travne mješavine: 
15% - Lolium perenne  
25% - Festuca comutata 
30% - Festuca rubra rubra 
18% - Poa pratensis 
15% - Leguminoze (Lotus corniculatus, Trifolium sp.) 
2%   - Sjeme cvijetnih vrsta (Papaver sp., Leucanthemum sp., Centaurea sp., Salvia sp.) 

Količina razastiranja travne mješavine je 50 g/m² 

Smjesa travnih vrsta miješa se sa polimernim emulzijama uz dodavanja odgovarajućeg gnojiva i 
celuloze kako bi se omogućilo idealno prianjanje na podlogu i razvoj korijenskog sustava. U sastavu 
smjese za hidrosjetvu obavezni su elementi koji imaju ulogu vezivanja površinskog sloja tla kako bi se 
izbjegla erozija zemljanog materijala. 

Ukoliko iz opravdanog razloga izvođač predloži promjenu recepture travne smjese ili sastava ostalih 
komponenti potrebno je postupiti prema Posebnim uvjetima. 

Metoda hidrosjetve 

Hidrosjetva se provodi posebnim uređajem koji uz cisternu ima i poseban raspršivač velikog promjera 
djelovanja (“top”), kojim se u obliku mlaza mješavina sastavljena od različitih sastojaka, razastire 
neposredno na površinu tla. Uređaj je montiran na cestovno vozilo koje se kreće novo formiranim ili 
postojećim putovima uz nasipe ili po stabiliziranoj površini na vrhu nasipa. Hidrosjetvu je potrebno 
planirati u povoljnom vremenskom razdoblju, a svakako izbjeći sušno razdoblje ili razdoblje koje 
prethodi izrazito velikoj količini oborina ili plavljenju. 

 

Postupanje u slučaju nemogućnosti hidrosjetve 

U slučaju da dijelove terena zbog određenih uvjeta (nedostatan pristup, viša sila i sl.) nije moguće 
obuhvatiti strojnom hidrosjetvom potrebno je izvršiti ručnu ili strojnu sjetvu istovjetnom trajnom 
mješavinom. Radi povećanja mogućnosti rasta travne smjese to je područje potrebno zaliti prskanjem 
odmah po izvršenju sjetve te u pravilnim razmacima od 3 dana u slučaju da se izvodi u sušnom razdoblju 
sve do nicanja travnih vrsta.  

Metoda sijanja travnjaka: 

Prije početka sjetve i sanacije dužan osigurati osnovne uvjete stabilnosti površina. Sjetvu je potrebno 
izvesti nakon završetka svih ostalih građevinskih radova kako bi se izbjeglo devastiranje terena nakon 
razastiranja travnog sjemena. Provjeru kvalitete materijala i završnog stanja obavlja nadzorni inženjer. 
Potrebno je priložiti pripadajuće certifikate od strane proizvođača travne mješavine. Prekopavanje tla 
na dubinu 20 cm, nanošenje humusnog sloja na mjesta gdje nedostaje, gnojenje anorganskim gnojivom 
NPK 7-20-30 (300 g/m²) ili organskim gnojivom (50-100 g/m²), fino planiranje  +- 2 cm, sjetva travne 
smjese, ježenje, valjanje, jednokratno zalijevanje. Količina razastiranja travne mješavine je 50 g/m². 
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Gotove površine pod sjetvom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine travom jednolike 
gustoće, svježe boje i zdravog izgleda. Na dijelovima gdje nije uspjelo zaravnjivanje, izvođač je dužan 
ponoviti postupak. Provjeru kvalitete materijala i završnog stanja obavlja nadzorni inženjer. Vizualno 
se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost površine i usklađenost s projektom. Nakon sjetve površine treba 
njegovati do konačnog rasta travnate vegetacije, a ako je potrebno i pokositi 1-2 puta. 

B.1.4.4. Iskaz površina i obračun radova 

Ukupna površina za sanaciju i zatravljivanje je procijenjena na osnovu širine radnog pojasa od 10 m od 
rubnih dijelova sljedećih zahvata: 

 Lijevi nasipa kanala Kupa-Kupa predviđen za rušenje, 
 Istočni nasip retencije Kupčina predviđen za izgradnju, 
 Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa. 

Predmetne površine vidljive su u nacrtima TDKA10/23-NA01 do  TDKA10/23-NA07 

U slučaju istočnog nasipa retencije Kupčina i nadvišenja desnog kanala Kupa-Kupa površina za sanaciju 
i zatravljivanje procijenjena je na osnovu umnoška širine radnog pojasa od 10 m i ukupne dužine. 
Procjenjuje se da će u ovu površinu biti uračunate i privremene deponije.  

Kod rušenja lijevog nasipa Kupa-Kupa tlocrtna površina uklanjanja nasipa je 390.922,00 m2. Sanacija 
ove površine predmet je knjiga građevinskog projekta Glavnog projekta i kao metoda njihove sanacije 
predviđena je hidrosjetva. Predmet ovog projekta je sanacija okolnih površina oštećenih radovima, a 
tim površinama se smatra površina do deset metara udaljenosti od granica rušenja nasipa. 

Time se dolazi do sljedećih površina: 

Istočni nasip retencije Kupčina - 123.292,00 m2 

Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa.- 57.337,00 m2 

Rušenje lijevog nasipa Kupa-Kupa - 171.988,00 m2 

Ukupan zbroj iznosi: 352.617,00 m2 

Zbog niza prostornih i tehnoloških uvjeta neće sve površine biti uključene u radove sanacije i procjena 
je da će određene potrebe za sanacijom imati oko 20% površina što iznosi oko 70.523,40 m2 . 

Procjena je da će oštećene površine u navedenom radnom pojasu u ukupnom odnosu od 30% 
zahtijevati hidrosjetvu nakon obavljenih radova što iznosi 21.157,00 m2 

OBRAČUN RADOVA 

Sanacija i zatravljivanje te hidrosjetva se obračunavaju u kvadratnim metrima (m²), prema stvarno 
izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama. U cijenu ulazi sav materijal, prijevoz 
i rad kao i kasniji eventualni otkos za početno održavanje kod hidrosjetve.  
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B.1.5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE PROJEKTIRANOG 
DIJELA GRAĐEVINE 

Budući da je ozelenjivanje prirodni sustav predviđeni vijek uporabe je uz pravilno održavanje i povoljne 
klimatske uvjete ograničen životnim vijekom biljaka. Uvjeti za održavanje svode se na redovnu košnju, 
i zaštitu od prirodne sukcesije na prostorima travnate sjetve. Ukoliko dođe do klimatski ekstremnih 
situacija (izrazite suše, poplave ili hladnoće) moguće je odumiranje dijela biljnog materijala kojeg je 
zatim potrebno nadomjestiti. 

 

B.2. PROGRAM KONTROLE, OSIGURANJE KVALITETE I POSEBNI UVJETI 

Odredbe se odnose na sve radove koji su povezani s radovima krajobraznog uređenja. 

B.2.1. OPĆE ODREDBE 

 Osnovni tehnički uvjeti za osiguranje kvalitete materijala i radova iz ovog projekta sastavni su 
dijelovi troškovnika, te su s tim u svezi obvezni. 

 Izvoditelj radova dužan je u svemu pridržavati se mjera zaštite na radu, zaštite od požara i svih 
drugih mjera zaštite čovjekova okoliša sa svrhom da spriječi ugrožavanje života i zdravlja osoba 
i da spriječi štete koje bi nepoduzimanjem tih mjera mogle nastati na susjednim objektima, 
instalacijama, uređajima i okolišu. 

 Svi radovi moraju se izvoditi stručno i prema projektu, a u skladu sa najnovijim strukovnim 
saznanjima. Za sve nejasnoće prilikom izvedbe izvoditelj radova je dužan zatražiti objašnjenje 
od nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer se pri tome, kao i pri donošenju odluka koje bi 
mijenjale postojeće projektno rješenje mora usuglasiti sa projektantom. Ukoliko u izvedbi 
dođe do odstupanja od projekta bez prethodne suglasnosti nadzornog inženjera i projektanta, 
greške moraju biti ispravljene i izvedene u skladu sa projektom. Troškove ispravka snosi 
izvoditelj radova. Sva dogovorena odstupanja od projekta moraju biti po nadzornom inženjeru 
upisana u građevinski dnevnik. Rok ispravka treba biti što kraći, a utvrđuje ga nadzorni inženjer 
prema karakteru radova i upisuje u građevinski dnevnik. 

 Za provođenje nadzora izvođač je obvezan osigurati potvrdu o podrijetlu i zdravstvenom stanju 
biljnog materijala. 

 Sve izvedene 'više radnje' i neophodni vantroškovnički radovi upisati će se u građevinski 
dnevnik i obračunati po ponudbenim cijenama ili za vantroškovničke radove po prethodno 
utvrđenoj cijeni. 'Manje radnje' se također moraju evidentirati u građevinskom dnevniku. 

 Nakon dovršetka radova po pojedinim fazama i u cjelini, potrebno je odvesti sve zaostale 
materijale i ostaviti radilište ogledno čisto, a moguće štete nastale radom vozila, strojeva ili 
nepažnjom radnika moraju se otkloniti i dovesti u prvobitno stanje o trošku izvoditelja radova. 

 Pri građenju obavezna je primjena svih važećih propisa, standarda i pravilnika za materijale i 
konstrukcije koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe. 

 Za svaki ugrađeni materijal i građevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost, 
odnosno njegova tehnička svojstva moraju biti sukladna Propisima i normama ili provjerena 
dobrom praksom. Nabavu opreme i materijala izvođač mora usuglasiti s ovim specifikacijama 
i važećim standardima: HRN i HRN EN (Hrvatske norme – preuzete europske norme) 
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U stvaranju i provođenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti uključeni: 

 Investitor, 

 Dobavljači proizvoda i/ili usluga (projektant, izvođač radova, isporučitelj opreme, montažer i 
dr.), 

 Stručni nadzor nad građenjem / montažom, 

 Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, građenja i eksploatacije). 

Izvođač radova snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih normi i zahtjeva navedenih u 
ovom projektu. 

Program  osiguranja kvalitete ima karakter općih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete 
materijala, proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju će Izvođač primijeniti. Izvođač svakako 
mora za interne potrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe pojedinih radova. 

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rješenjima pojave, a mogu se suglasno 
izmijeniti, ako se u međuvremenu promijene tehnička rješenja ili dođe do izmjene važećih propisa i 
normi. 

Obveze Investitora 

 Osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole, 

 Osigurati stalni stručni nadzor nad građenjem. 

Obveze Izvođača radova 

 Radove izvoditi na način određen: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke, 
tehničkim normativima i projektnom dokumentacijom, 

 Imenovati voditelja građenja ili voditelja radova, 

 Organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih materijala, poluproizvoda 
i gotovih proizvoda i opreme, 

 Provoditi kontrolu kvalitete putem propisanih laboratorijskih ispitivanja, kao i ispitivanjem 
izvedenih radova "in situ", 

 Pribaviti odgovarajuće ateste za gotove proizvode koji dolaze na gradilište i tu se ugrađuju, 

 Radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvođenje i o izvršenju pojedinih 
faza na vrijeme obavještavati nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete, 

 Ponuditi /odrediti garantni rok za radove i opreme, 

 Izraditi i/ili osigurati na gradilištu svu dokumentaciju u smislu odredbi zakona o gradnji. 
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Obveze Nadzora 

Stručni građevinski Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlaštenje u smislu odredbi Zakona o 
gradnji. U tu svrhu imenuje se Nadzorni inženjer (u daljnjem tekstu: Nadzor) koji je dužan: 

 Pratiti obavljaju li se radovi prema projektu i u skladu sa Zakonom o gradnji, 

 Voditi računa o tome da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa 
zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima, 

 Ukoliko se ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog 
Programa, zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora i Projektanta, 

 Svakodnevno zapisivati svoja zapažanja u građevinski dnevnik na gradilištu. 

Kvaliteta radova i materijala  

Izvođač je dužan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomoć u 
pomagalima i ljudima pri obilasku gradilišta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl. Nakon dovršetka svih 
radova Izvođač treba, zajedno s nadzornim inženjerom, izvršiti pregled i o tomu sastaviti zapisnik o 
preuzimanju, u kojemu treba navesti: 

 Površine ili mjesta na kojima je izvršen pregled, 

 Vrstu rada, konstrukcije i građevinskog elementa i način izrade/ugradbe te eventualne 
posebne zahtjeve za izvedbu, 

 Dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrjebljenog materijala, kao i podatke o proizvođaču 
odnosno isporučitelju, 

 Nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja. 

 

B.2.2. KONTROLA, OSIGURANJE KVALITETE I POSEBNI UVJETI RADA S BILJNIM 
MATERIJALOM 

 Sav biljni materijal mora imati potvrde o zdravstvenom stanju i garanciju o vrsti i sorti. 
Eventualne izmjene vrsta ili uzrasta mogu se izvršiti isključivo uz suglasnost projektanta i 
suglasnosti investitora. Sadnja se može vršiti isključivo u biološki povoljnim terminima za 
sadnju zbog postizanja što veće uspješnosti sadnje i budućeg razvoja sadnica. 

 Iskolčenje za sadnju vrši izvoditelj radova na osnovu projektiranih elemenata. 

 Prije početka radova pregled iskolčenja vrše nadzorni inženjer i projektant te potvrđuju 
elemente iskolčenja ili utvrđuju potrebne korekcije. Sve u okviru nadzora donesene odluke 
upisuju se u građevinski dnevnik. 

 Gotove površine zaštićene hidrosjetvom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine 
travom jednolike gustoće, svježe boje i zdravog izgleda. Na dijelovima gdje nije uspjelo 
zaravnjivanje, izvođač je dužan ponoviti postupak. 

 Nakon hidrosjetve površine treba njegovati do konačnog rasta travnate vegetacije, a ako je 
potrebno i pokositi 1-2 puta. 

 Provjeru kvalitete materijala i završnog stanja obavlja nadzorni inženjer. Nakon završetka 
radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova. Vizualno se ocjenjuje 
kvaliteta radova, ravnost površine i usklađenost s projektom.  
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B.2.3. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI OSIGURANI PRI IZVOĐENJU RADOVA 

Gradilište je potrebno osigurati od nekontroliranog pristupa osoba koje ne sudjeluju u izvođenju 
predmetnih radova. Kontrolu osiguranja gradilišta provode voditelj radova i nadzorni inženjer prije 
početka radova i kontinuirano tijekom izvođenja radova. Na lokaciji će se osigurati siguran pristup 
vozilima i strojevima za vrijeme gradnje. Pripremnim radovima (građenjem privremenih građevina i 
izvedbom drugih radova radi organizacije i uređenje gradilišta) osigurat će se omogućavanje primjene 
odgovarajuće tehnologije građenja. Način gospodarenja građevnim otpadom nastalim tijekom 
građenja na gradilištu obavljat će se sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom. Na 
gradilištu će biti predviđene i provođene mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja 
ljudi u skladu s posebnim propisima, odnosno mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda 
te buka svodi na najmanju mjeru. 

Svi materijali upotrebljavani u gradnji moraju u potpunosti odgovarati važećim standardima. 
Odstupanje od projektom predviđenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim 
inženjerom i projektantom. Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevine moraju 
ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnička dopuštenja donesena u skladu s 
relevantnim zakonom. 

Zaštita od buke 

Izvoditelj radova dužan je koristiti strojeve za izgradnju koji ne proizvode pretjeranu buku. Razina buke 
ne smije prelaziti dopuštene vrijednosti prema važećem Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama 
buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave. 

Zaštita kakvoće atmosfere 

Tijekom građenja izvoditelj je dužan poduzimati zaštitne mjere kojima će se sprječavati, odnosno 
smanjivati stvaranje prašine te onečišćenje atmosfere. Strojevi i vozila koja se upotrebljavaju kod 
građenja moraju biti stalno pod nadzorom u pogledu količine i kakvoće ispušnih plinova, a sve u skladu 
s dopuštenim vrijednostima. U slučaju prijevoza izrazito suhog prašinastog materijala, koji bi tijekom 
prijevoza stvarao prašinu, potrebno je prije početka vožnje materijal prskati s vodom, kako bi se 
spriječilo onečišćenje atmosfere. 

Zaštita tla 

U slučaju izlijevanja ulja ili goriva iz strojeva za izgradnju, odnosno vozila, mora se dio onečišćenog tla 
prekriti sitnozrnatim pijeskom ili kamenim brašnom te ukupan onečišćeni materijal pokupiti i odvesti 
na najbliže odlagalište na kojem je moguće odlaganje takvih otpadnih materijala. U slučaju većih 
onečišćenja izvođač radova primijenit će mjere zaštite specijalnim dozvoljenim zaštitnim sredstvima. 

Zaštita prirode i okoliša 

Zaštita okoliša uključuje prije spomenute opće mjere zaštite od buke, tla i zaštitu kakvoće atmosfere 
te sve specifične mjere propisane Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, a koje su relevantne za 
projekt krajobraznog uređenja i izvođenje elemenata definiranih projektom.  

B.2.4. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI OSIGURANI NAKON IZVOĐENJA RADOVA 

Po završetku svih radova potrebno je prostor koji je služio za uskladištenje materijala, opreme i 
mehanizacije očistiti i dovesti u prvobitno stanje. Sve privremene građevine na gradilištu ili na prilazima 
gradilištu treba ukloniti, a pristupnu prometnicu očistiti od svih tragova građenja i transporta (čišćenje 
pristupne prometnice obavezno je kontinuirano tijekom trajanja radova). 

Otpad i neupotrjebljeni materijali moraju biti adekvatno zbrinuti i deponirani sukladno važećim 
propisima, a komunalni otpad zbrinut sukladno odluci o komunalnom redu.  
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B.1. PROJEKTANTSKA PROCJENA TROŠKOVA RADA 

 

Temeljem članka 32. stavka 1., Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 
118/19, 65/20), a u skladu s izrađenom projektnom dokumentacijom, te prema procjeni projektanta, 
daje se iskaz procijenjenih troškova gradnje. 

 

Procijenjeni troškovi gradnje koji su predmet ove projektne mape iznose: 

55.000,00 EUR bez PDV-a. 

68.700,00 EUR s PDV-om. 

 

Navedeni trošak gradnje predstavlja projektantsku procjenu na temelju dostupnih cijena izvođenja 
radova, dok su stvarne cijene građenja predmet tržišnih odnosa i odluka potencijalnih izvođača radova. 

 

Projektant: 

Ivan Juratek, mag.ing. prosp.arch. 
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C. NACRTI 

 

TDKA10/23-NA01 PLAN KRAJOBRAZNOG UREĐENJA - ISTOČNI NASIP RETENCIJE 
KUPČINA -  DIO 1 

M 1:1000 

TDKA10/23-NA02 PLAN KRAJOBRAZNOG UREĐENJA - ISTOČNI NASIP RETENCIJE 
KUPČINA -  DIO 2 

M 1:1000 

TDKA10/23-NA03 PLAN KRAJOBRAZNOG UREĐENJA - ISTOČNI NASIP RETENCIJE 
KUPČINA -  DIO 3 

M 1:1000 

TDKA10/23-NA04 PLAN KRAJOBRAZNOG UREĐENJA - ISTOČNI NASIP RETENCIJE 
KUPČINA -  DIO 4 

M 1:1000 

TDKA10/23-NA05 PLAN KRAJOBRAZNOG UREĐENJA - DIO 5 - PREGLEDNA SITUACIJA 
ZA UKLANJANJE KANALA KUPA- KUPA 

M 1:10000 

TDKA10/23-NA06 PLAN KRAJOBRAZNOG UREĐENJA - NADVIŠENJE DESNOG NASIPA 
KANALA KUPA-KUPA - DIO 6 

M 1:1000 

TDKA10/23-NA07 PLAN KRAJOBRAZNOG UREĐENJA - NADVIŠENJE DESNOG NASIPA 
KANALA KUPA-KUPA - DIO 7 

M 1:1000 
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INTERNA OZNAKA PROJEKTA

TDKA10/23

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

O89.03

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE

ETAPA 3: KANAL KUPA-KUPA I ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA

PROJEKTANTSKI URED

Dvokut Ecro d.o.o.                           
Trnjanska 37, 10 000 Zagreb
OIB  29880496238

INVESTITOR

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB: 28921383001

PROJEKT

PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA: RADOVI NA KANALU 
KUPA-KUPA I ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA

S

J

IZ

1

LEGENDA:
os nasipa
područje rušenja nasipa - sanacija

zona sanacije i zatravljivanja - radni pojas širine 10 m

obuhvat zahvata

SZ1 - sanacija i zatravljivanje
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SADRŽAJ  

TDKA10/23-NA06

PROJEKTANTI SURADNICI

PLAN KRAJOBRAZNOG UREĐENJA - NADVIŠENJE DESNOG NASIPA KANALA KUPA-KUPA - DIO 6

Gabrijela Hercigonja, mag.ing.prosp.arch.    

Antonija Trlaja Magdić, mag.ing.prosp.arch.    

PROJEKTANT

Ivan Juratek, mag. ing. prosp. arch.

INTERNA OZNAKA PROJEKTA

TDKA10/23

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE

ETAPA 3: KANAL KUPA-KUPA I ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA

PROJEKTANTSKI URED

Dvokut Ecro d.o.o.                           
Trnjanska 37, 10 000 Zagreb
OIB  29880496238

INVESTITOR

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB: 28921383001

PROJEKT

KUPA-KUPA I ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA

Zona sanacije i zatravljivanja
- pojas radne širine 10 m

Tumač oznaka

SZ1 - Sanacija i zatravljivanje

Obuhvat zahvata

2

1

prosinac, 2024.

PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA: RADOVI NA KANALU 089.03
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1:1000

SADRŽAJ  

TDKA10/23-NA07

PROJEKTANTI SURADNICI

PLAN KRAJOBRAZNOG UREĐENJA - NADVIŠENJE DESNOG NASIPA KANALA KUPA-KUPA - DIO 7

Gabrijela Hercigonja, mag.ing.prosp.arch.    

Antonija Trlaja Magdić, mag.ing.prosp.arch.    

PROJEKTANT

Ivan Juratek, mag. ing. prosp. arch.

INTERNA OZNAKA PROJEKTA

TDKA10/23

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE

ETAPA 3: KANAL KUPA-KUPA I ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA

PROJEKTANTSKI URED

Dvokut Ecro d.o.o.                           
Trnjanska 37, 10 000 Zagreb
OIB  29880496238

INVESTITOR

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
OIB: 28921383001

PROJEKT

KUPA-KUPA I ISTOČNI NASIP RETENCIJE KUPČINA

Zona sanacije i zatravljivanja
- pojas radne širine 10 m

Tumač oznaka

SZ1 - Sanacija i zatravljivanje

Obuhvat zahvata

2

prosinac, 2024.

PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA: RADOVI NA KANALU O89.03
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