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PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA 

A. OPĆI DIO 

 

A.1. POPIS MAPA 

 

Građevina: 

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I 
RETENCIJI KUPČINI 

ETAPA 4: USTAVA ŠIŠLJAVIĆ 

POPIS PROJEKTNIH MAPA: 

 

 

 

 

  

R.br.
mape Oznaka projektne mape Naziv projektne mape Projektanti 

1 G3-O89.04.01-G01.0 OPĆI DIO Nenad Heček, 
dipl.ing.građ. G 2995 

2 G3-O89.04.01-G04.0 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ – GEOTEHNIČKI PROJEKT Ivan Mihaljević, 
dipl.ing.građ. G 3785 

3 G3-O89.04.01-G02.0 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ - HIDROGRAĐEVINSKI 
PROJEKT 

Nenad Heček, 
dipl.ing.građ. G 2995 

4 G3-O89.04.01-G03.0 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ – PROJEKT KONSTRUKCIJE Edita Bilalić, 
mag.ing.aedif. G 6838 

5 A3-O89.04.01-G04.0 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ - ARHITEKTONSKI PROJEKT Jerko Ćorluka, 
dipl.ing.arh.  A 3661 

6 S3-O89.04.01-S01.0 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ - STROJARSKI PROJEKT Zlatko Kuntić, 
dipl.ing.stroj. S 1543 

7 E3-O89.04.01-E01.0 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ - ELEKTROTEHNIČKI 
PROJEKT 

Marko Grčić, 
struč.spec.ing.el. E 2583 

8 TDKA11/23 PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA Ivan Juratek 
mag.ing.prosp.arch 
KA3674 
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A.2. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 
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A.3. RJEŠENJE O UPISU U KOMORU 
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A.4. POPIS PROJEKTANATA 

 

Elaborat krajobraznog uređenja 

 

 

Projektant: 

 

Ivan Juratek, mag.ing.prosp.arch.,  

 

     KA3674 (imenik ovl. arhitekata)            KA 46 (imenik krajobraznih arhitekata) 

                                                                                 

 

 

Projektanti suradnici: 

 

Gabrijela Hercigonja, mag.ing.prosp.arch.     

 

 

Antonija Trlaja Magdić, mag.ing.prosp.arch.    

 

 

Ivana Gršković, mag.ing.prosp.arch.   
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B. TEKSTUALNI DIO 

 

B.1. TEHNIČKI OPIS 

B.1.1. POLAZIŠTA ZA PROJEKTIRANJE 

B.1.1.1. UVOD 

Ustava Šišljavić smještena je na nizvodnom dijelu kanala Kupa-Kupa na stacionaži kanala 2+015,20 i dio 
je retencije Kupčina. Ustavom Šišljavić omogućuje se kontrolirano punjenje/pražnjenje i zadržavanje 
vode u retenciji Kupčina. 

Ustava Šišljavić ima 5 protočnih polja širine 4,5 m, razdijeljenih armiranobetonskim stupovima širine 
2,5 m, na kojima će se ugraditi pločasti zatvarači širine 5,8 m i visine 4,75 m. 

Maksimalna razina vode u retenciji Kupčina (gornja voda) je 110,15 mn.m. Visina vrha ustave i uzvodnih 
potpornih krilnih zidova je na koti 112,10 mn.m. Maksimalna razina vode nizvodno od ustave (donja 
voda) je na 108,76 mn.m. za 100-godišnji poplavni val, i 108,86 m n.m. za 1000-godišnji poplavni val. 
Visina vrha nizvodnih potpornih krilnih zidova ustave je na koti 107,05 m n.m. 

Konstrukcija ustave je armirano betonska. Ukupna duljina središnjeg dijela ustave (bez krilnih zidova) 
duž kanala Kupa-Kupa iznosi 42,85 m, a širina središnjeg dijela ustave (bez krilnih zidova) je 36,50 m. 

Dno protočnog polja uzvodno u ustavi je na visini 101,90 mn.m. na duljini od 8,9 m. Nakon pločastog 
zatvarača izvodi se slapište za osiguranje potapanja vodnog skoka čije je dno na visini od 100,90 m n.m. 
Nakon slapišta, se dno protočnog polja penje na visinu 101,90 m n.m. i uklapa u nizvodno uređeno 
korito kanala. 

Na obje strane ustave predviđeni su platoi. Na desnoj obali kanala predviđen je plato s upravljačkom 
kučicom i parkiralištem na kojeg vodi pristupna cesta. Preko ustave predviđena je prometnica širine 
3,5 m. Pristup ustavi omogućava se izgradnjom pristupne ceste od državne ceste DC36 do 
desnoobalnog platoa ustave. 

B.1.1.2. TEMELJI ZA PROJEKT I OBVEZA POŠTIVANJA MJERA ZAŠTITE 

Krajobrazni projekt odnosno elaborat krajobraznog uređenja temelji se na važećim zakonima i 
propisima, uvjetima gradnje, usvojenim projektnim i koncepcijskim rješenjima, važećom prostorno-
planskom dokumentacijom, lokacijskoj dozvoli (KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-
02-02/01-22-0014, 07. ožujka 2022. g.) te mjerama zaštite okoliša utvrđenih Rješenjem o prihvatljivosti 
zahvata za okoliš i ekološku mrežu. 

Obveza izrade Projekta krajobraznog uređenja proizlazi iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i 
ekološku mrežu (KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35, Zagreb, 6. kolovoza 2019.) 

B.1.1.3. MJERE ZAŠTITE DEFINIRANE U SKLOPU RJEŠENJA O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA 
NA OKOLIŠ I EKOLOŠKU MREŽU 

Sukladno zakonskim obvezama proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš u svrhu kojeg je 
izrađena Studija o utjecaju zahvata na okoliš: Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 
I faza – karlovačko područje (Geateh, 2019). Studijom utjecaja na okoliš prepoznati su utjecaji na 
krajobraz tijekom izgradnje uslijed uklanjanja postojeće vegetacije, izvođenja kopova i ravnanja terena 
izgradnje pristupnih puteva za transport materijala i opreme te izgradnje nasipa. Završetkom izgradnje 
prestaje dio negativnih utjecaja na pojedine sastavnice okoliša i krajobrazne slike područja kroz 
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vizualnu i estetsku percepciju zahvata. Navodi se da će se navedeni negativni utjecaji koji će se pojaviti 
za vrijeme pripreme i izgradnje zahvata svesti na prihvatljivu razinu elaboratom krajobraznog uređenja. 
Tijekom korištenja nasipi i zidovi neće značajnije promijeniti strukturne i vizualne značajke krajobraza 
jer predmetni zahvat prati tok rijeke Kupe. Značajni utjecaj, ali lokalnog karaktera očekuje se zbog 
izgradnje zida uz objekte naselja. Vezano za utjecaj nasipa se navodi da se negativan utjecaj ne očekuje 
uz zatravljivanje površine autohtonim travnim vrstama i poštivanjem mjera zaštite. 

Nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš i prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za 
zahvat "Sustav zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja, 1. faza- karlovačko područje" 
nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 06.08.2019. izdalo je Rješenje, u kojem stoji da je 
predmetni projekt prihvatljiv za okoliš i ekološku mrežu uz primjenu zakonom propisanih i izdanim 
Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i 
cjelovitost područja ekološke mreže. Također je propisan i program praćenja stanja okoliša i ekološke 
mreže. U nastavku teksta su izdvojene mjere koje se odnose na krajobraz budući da su uvjet i 
relevantan faktor izrade ovog Elaborata krajobraznog uređenja. Mjere su navedene tablično kako bi se 
ujedno i navela mogućnost ostvarenje mjere u sklopu ovog projekta. 

Tablica B-1: Prikaz propisanih mjera i ostvarenja u sklopu projekta 
Mjere zaštite tijekom projektiranja 
A.1.2. Izraditi projekt krajobraznog uređenja. Izrada Elaborata krajobraznog uređenja 

ujedno je i ostvarenje propisane mjere 
A.1.3 Prilikom daljnjeg projektiranja oblikovati nove 
građevine tako da se prilagode prostoru uvažavajući 
elemente tradicionalne arhitekture te kod izbora 
materijala poštivati kriterij autentičnosti elemenata 
kulturnog i prirodnog krajobraza predmetnog područja. 

Mjera se odnosi na projektiranje građevina 
što je predmet Arhitektonskog projekta. U 
pogledu oblikovanja elemenata prostora i 
izbora materijala kod uređenja vanjskih 
prostora koji su predmet ovog Elaborata 
mjera je uvažena.  

Mjere zaštite tijekom građenja 
A.1.25. Sve površine oštećene građevinskim 
aktivnostima nakon završetka radova sanirati i urediti 
sukladno projektu krajobraznog uređenja. 

Projektom je predviđeno rješenje sanacije 
odnosno biološke rekultivacije i uređenja 
površina oštećenih građevinskim 
aktivnostima. 

A.1.26. Pri izvođenju zemljanih radova, površinski 
humusni sloj tla deponirati i iskoristiti za kasniju biološku 
rekultivaciju kod sanacije. 

U projektu je navedena je obveza 
deponiranja humusnog sloja te kasnije 
iskorištavanje za biološku rekultivaciju. 

A.1.27. Postojeću vegetaciju na rubnim područjima 
planiranog zahvata sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri, 
posebno autohtone vrste kako bi se smanjio utjecaj na 
šire područje te zbog vizualne barijere prema 
predmetnom zahvatu. 

Projektom je predviđeno: sanitarno 
orezivanje sačuvanih stabala i grmlja te 
orezivanje grana oštećenih prilikom radova. 

A.1.28. Na području zahvata oko novih građevina 
(ustava, pregrada i ostalih hidrotehničkih objekata), 
tamo gdje je to moguće uzimajući u obzir ograničenja 
postavljena Zakonom o vodama, predvidjeti zaštitnu 
buffer zonu sadnjom biljnog materijala (autohtonih 
vrsta) koja će dodatno umanjiti vizualnu izloženost 
novog zahvata. 

Sukladno ograničenjima zaštitne buffer 
zone oko ustava, pregrada i ostalih 
hidrotehničkih objekata su projektirane na 
mjestima gdje je to moguće. 
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B.1.1.4. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA 

Trenutno su u prostoru prisutni postojeći nasipi koji su i predmet ovog projekta. Teren na području je 
relativno zaravnat. Od biljnog pokrova dominiraju nizinske listopadne šume i travnata vegetacija koja 
je mahom vezana za formirane nasipe. Pored lokacije zahvata se ne nalaze naselja. Iako se nalaze na 
udaljenostima od 600 do 1000 m oko lokacija nije izložena pogledima iz stalno naseljenih objekata na 
južnom rubnom dijelu sela Gornja Kupčina te sjevernog ogranka naselja Šišljavić. Razlog tome je 
vegetacija uz vodotoke te zarasle poljoprivredne površine koje su u  sukcesivnim stadijima od šikare 
prema šumi. Prikaz područja moguće je vidjeti na sljedećem grafičkom prikazu: 

 

Prikaz lokacije ustave Šišljavić u odnosu na šire područje. Jasno su vidljive strukture stabala uz vodotok 
na sjevernom dijelu te velike površine pod sukcesijom šikare na južnom dijelu uz pristupni put. 
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B.1.2. OPIS KRAJOBRAZNOG UREĐENJA 

Krajobraznim uređenjem planirano je ostvariti jednostavnu situaciju vanjskog prostora blisku okolni 
krajobraznim značajkama. tehnogeni karakter zahvata i sigurnosne značajke su uveliko definirali 
potrebu za jednostavnošću funkcionalnog i oblikovnog izražaja. U osnovi krajobraznim projektom 
potrebno je postići rješenja sanacije (biološka rekultivacija) i uređenja površina oštećenih građevinskim 
aktivnostima te uređenja okoliša ustave Šišljavić. Na svim slobodnim površinama uz ustavu i pristupnu 
prometnicu je predviđeno formiranje travnjaka odnosno aplikacija travne smjese hidrosjetvom. Sastav 
travne smjese je istovjetan sastavu travne smjese predviđene za sanaciju. Tek mjestimično je 
predviđena sadnja nekoliko skupina autohtonih stabala. 

Sukladno projektnom programu krajobrazno uređenje šireg područja je orijentirano na neposrednu 
sanaciju zahvaćenog područja. Neposredna sanacija je predviđena kao zatravljivanje odnosno 
aplikacija travne smjese hidrosjetvom na sva područja oštećena građevinskim radovima. Odabrana je 
travna mješavina s određenim udjelom cvjetnica kako bi se dodatno utjecalo na povećanje prirodnosti 
područja. 

Razlozi za odabir hidrosjetve kao metode zatravljivanja su: 

• Jednostavna izvedba: nisu potrebni pripremni i prateći radovi poput finog niveliranja, 
nadohrane i pojedinačne sadnje. Hidrosjetva se aplicira putem prskanja na prethodno formirane 
površine. Materijal u sebi sadrži travnu smjesu, mulch i veziva za prianjanje na površinu, ali i integrirano 
gnojivo za početak rasta. 

• Financijska ušteda: metoda hidrosjetve je 3-5 puta jeftinija od ostalih metoda ozelenjivanja 

• Vremenska ušteda: metodom hidrosjetve moguće je izvesti između 20.000 i 50.000 m² 
površine dnevno što predstavlja značajnu razliku u odnosu na ostale metode ozelenjivanja 

• Sprečavanje erozije: ukoliko se hidrosjetva izvede pravovremeno i u adekvatnom klimatskom 
razdoblju veziva, mulch sloj i skori rast travnih vrsta će spriječiti površinsku eroziju i pojavu jaružanja. 

• Jednostavnost i troškovi održavanja: ovisno o vrsti travne mješavine, količini i rasporedu 
oborina kroz godinu potreban je otkos 1-4 puta godišnje. 

Sadnja stablašica je ograničena na područja unutar lokacije zahvata gdje je to moguće odnosno gdje 
neće doći do konflikta s zahtjevima o sigurnosti vodne građevine. Sadnja visokih stabala umanjit će 
vizualne značajke ustave i pripomoći mikroklimi same lokacije. Prethodnom analizom je utvrđeno da 
za vizualnim zakrivanjem zahvata nema značajne potrebe budući da već postoje prirodne i doprirodne 
strukture poput šikare na jugu i vegetacije uz vodotoke na sjeveru koje zakrivaju pogled iz naselja 
prema lokaciji zahvata. Sadnjom stablašica u okolici ustave. 

Radove krajobraznog uređenja sanacije i zatravljivanja potrebno je izvesti odmah nakon završetka 
svih ostalih građevinskih zemljanih radova, formiranja cesta i putova te konstrukcijskih radova 
ustave Šišljavić.  

Sadnju stabala potrebno je izvesti u povoljnom vegetacijskom razdoblju odnosno od studenog do 
ožujka. 
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B.1.2.1. PRIPREMNI RADOVI – OPĆENITO 

U pripremne radove potrebno je uključiti pregled, kontrolu i uskladbu projektne dokumentacije s 
pripadajućim troškovnicima predviđenih radova. O svim neusklađenostima i nedostacima treba 
pravovremeno izvijestiti investitora i projektanta. 

Sve pripremne radove je obavezan izvršavati i organizirati izvođač radova prije nego pristupi izvođenju 
uređenja, za vrijeme i nakon završetka građenja. 

Stavka obuhvaća pregled terena i okoliša, te kontrolu mjera i veličina na terenu, kao i drugi radovi koje 
je potrebno izvršiti kako bi se mogao definirati opseg radova, potrebni zahvati te izraditi plan aktivnosti, 
zajedno sa shemom organizacije gradilišta. 

Izvođač radova dužan je voditi računa o postojećim instalacijama i cjevovodima i sl. kako u terenu, tako 
i izvan terena jer će sam snositi štete uslijed eventualnog oštećenja istih. Po završetku svih radova, 
Izvođač je dužan zemljište vratiti u prvobitno stanje. 

 

B.1.2.2. SZ1 - SANACIJA I ZATRAVLJIVANJE  

Radovima sanacije i zatravljivanja prethode građevinski radovi na izgradnji i uklanjanju nasipa te ostalih 
elemenata projekta. Iako se izvodi u minimalnoj mjeri uslijed građevinskih radova i izgradnje 
neophodno je zadiranje u okolni prostor. Rezultat toga je uklanjanje određenog broja stabala i grmlja 
te devastacija travnatih površina. Radovima sanacije i zatravljivanja pristupa se zbog potrebe za brzom 
sanacijom područja kako ne bi došlo do erozije i razvoja invazivnih vrsta.  

Pripremni zemljani radovi 

Pripremni zemljani radovi uključuju površinsko niveliranje i zaravnavanje tla te po potrebi nadodavanje 
sloja tla iz prikladnog nalazišta. S obzirom da je predviđena cjelovita smjesa za hidrosjetvu koja 
uključuje i gnojiva te veziva nije potrebno dodatno obogaćivanje humusom odnosno nanošenje 
humusnog sloja tla. metoda pripreme tla opisana je u poglavlju B.1.2.3 i potpoglavlju pripremni radovi. 

Pripremni radovi i radovi s postojećim stablima i grmovima 

Pripremni radovi uključuju površinsko niveliranje tla i sanitarno orezivanje sačuvanih stabala i grmlja 
te orezivanje grana oštećenih prilikom radova. Nakon toga slijedi čišćenje prizemnog sloja tla: 
uklanjanje otpalih grana i otpadaka i strojno ravnanje terena. Ukoliko postoji zemljani materijal koji je 
zatrpao korijenov vrat stabala i grmlja potrebno ga je ukloniti, a korijenov vrat stabala vratiti u 
prvobitnu razinu.  

Radovi zatravljivanja  

Radovi zatravljivanja uključuju hidrosjetvu ili na lokacijama gdje hidrosjetva nije moguća sjetvu travne 
smjese. Sve prema specificiranim radnjama u poglavlju B.1.2.3. Radovi zatravljivanja u svemu se 
izvršavaju sukladno navedenom poglavlju, i za cijelu površinu SZ1 vrijede iste smjernice, te ih je tako i 
potrebno obračunati. Radovi zatravljivanje se ne vrše na površinama koje su do gradnje služile kao 
oranice odnosno imale poljoprivrednu svrhu. Na tim lokacijama se teren strojno dovodi u prvobitno 
stanje. 
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Radovi sanacije deponija  

Nakon završetka radova i uklanjanja materijala s deponija koje će biti formirane tijekom izvođenja 
radova potrebno je pristupiti sanaciji deponije zemljanog materijala. U oba slučaja, kada je potpuno 
uklonjen sav deponirani materijal i u slučaju kada je na deponiji zadržan dio materijala potrebno je 
postupiti na sljedeći način:  

 formirati zaravnate površine ili kosine do maksimalnog nagiba 15%, 
 strojno zaravnati i zagladiti površine do razine +- 5 cm, 
 aplicirati hidrosjetvu na navedene površine. 

Iskaz površina i obračun radova 

Procijenjeno je da će radovi na izgradnji nasipa, pokosa i ostalih elemenata ustave Šišljavić  obuhvaćati 
radni pojas prosječne udaljenosti 10 m od dna odnosno nožice nasipa i pokosa. Ova udaljenost je 
procijenjena zona radne mehanizacije i privremenih deponija materijala. Ovoj površini se zbraja i 
područje uklanjanja sijela nasipa Kupa-Kupa. Sve površine su označene na pripadajućim nacrtima 
TDKA11/23-NA01 i TDKA11/23-NA02. Sukladno navedenom površina radova SZ1-sanacija i 
zatravljivanje je 20.606,00 m2. 

Procjena je da će oštećene površine u ukupnom udjelu od 70% zahtijevati hidrosjetvu nakon obavljenih 
radova, a što iznosi 14.424,00 m2 

Sanacija i zatravljivanje te hidrosjetva se obračunavaju u kvadratnim metrima (m²), prema stvarno 
izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama. U cijenu ulazi sav materijal, prijevoz 
i rad kao i kasniji eventualni otkos za početno održavanje kod hidrosjetve. 

 

B.1.2.3. TR1 – HIDROSJETVA  

Sukladno projektu hidrosjetva se aplicira na dio površina predviđenih za sanaciju te na nasipe i pokose 
ustave Šišljavić i pristupne ceste, sve kako je označeno u nacrtima TDKA11/23-NA01 i TDKA11/23-
NA02. 

Pripremni radovi 

Prije početka izrade ove zaštite izvođač građevinskih radova je dužan osigurati osnovne uvjete 
stabilnosti površina koje se štite.  

Hidrosjetvu je potrebno izvesti nakon završetka svih ostalih građevinskih radova kako bi se izbjeglo 
devastiranje terena nakon razastiranja travnog sjemena. 

Pokos mora biti izveden u skladu s projektom, propisanog poprečnog i uzdužnog nagiba bez lokalnih 
neravnina u kojima bi se zadržavala voda. Završni sloj nasipa je u sloju 30 cm izveden iz humusnog 
materijala. Završni sloj materijala mora biti izveden bez primjesa grana, korijenja, kamenih i drugih 
materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije. Nasip mora bit zaravnat strojno bez nepotrebnog 
sabijanja sloja tla teškom mehanizacijom. Postojeći nasipi moraju biti očišćeni od građevinskih 
materijala i ostalih ostataka gradnje te poravnati građevinskom mehanizacijom. 
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Ostale površine moraju biti izvedene u skladu s projektom, propisanog poprečnog i uzdužnog nagiba 
bez lokalnih neravnina u kojima bi se zadržavala voda. Završni sloj nije potrebno humusirati već je 
potrebno koristiti lokalni površinski sloj tla. Završni sloj materijala mora biti izveden bez primjesa grana, 
korijenja, kamenih i drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije. Površinu zaravnati strojno 
zaravnat strojno bez nepotrebnog sabijanja sloja tla teškom mehanizacijom.  

Izvođač mora nadzornom inženjeru predočiti rezultate rekognisciranja terena te rezultate analize o 
pravilnom izboru recepture (vrste trava i gnojiva), kao i rezultate kontrole kakvoće sjemena. Potrebno 
je priložiti pripadajuće certifikate od strane proizvođača travne mješavine. 

Materijali za hidrosjetvu 

Hidrosjetva koristi travnate vrste ovih svojstava: niski rast vegetativne mase, slaba reproduktivna 
sposobnost, visoka otpornost na ekološke devijacije, veoma snažan i dobro razvijen korijen koji 
preuzima funkciju zaštite od erozije. 

Receptura (materijal) za hidrosjetvu mora sadržavati: 
 Travna mješavina 
 Emulzije za prianjanje 
 Celuloza – kao mulch i ljepilo 
 Tekuće gnojivo 

Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o pedološkim svojstvima tla i klimatskim uvjetima 
područja zbog sigurnosti rasta vegetacije. Pri njihovu odabiru potrebno je voditi brigu i o što boljem 
uklapanju građevine u prirodni okoliš što će biti postignuto određenom količinom cvjetnih divljih vrsta. 
Travnati pokrov mora zadovoljavati zahtjeve za kasnijom niskom razinom održavanja odnosno košnjom 
1-3 x godišnje što je ovisno o količini oborina. 

Primjer sastava travne mješavine: 
15% - Lolium perenne  
25% - Festuca comutata 
30% - Festuca rubra rubra 
18% - Poa pratensis 
15% - Leguminoze (Lotus corniculatus, Trifolium sp.) 
2%   - Sjeme cvijetnih vrsta (Papaver sp., Leucanthemum sp., Centaurea sp., Salvia sp.) 

Količina razastiranja travne mješavine je 50 g/m² 

Smjesa travnih vrsta miješa se sa polimernim emulzijama uz dodavanja odgovarajućeg gnojiva i 
celuloze kako bi se omogućilo idealno prianjanje na podlogu i razvoj korijenskog sustava. U sastavu 
smjese za hidrosjetvu obavezni su elementi koji imaju ulogu vezivanja površinskog sloja tla kako bi se 
izbjegla erozija zemljanog materijala. 

Ukoliko iz opravdanog razloga izvođač predloži promjenu recepture travne smjese ili sastava ostalih 
komponenti potrebno je postupiti prema Posebnim uvjetima – poglavlje  
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Metoda hidrosjetve 

Hidrosjetva se provodi posebnim uređajem koji uz cisternu ima i poseban raspršivač velikog promjera 
djelovanja (“top”), kojim se u obliku mlaza mješavina sastavljena od različitih sastojaka, razastire 
neposredno na površinu tla. Uređaj je montiran na cestovno vozilo koje se kreće novo formiranim ili 
postojećim putovima uz nasipe ili po stabiliziranoj površini na vrhu nasipa. Hidrosjetvu je potrebno 
planirati u povoljnom vremenskom razdoblju, a svakako izbjeći sušno razdoblje ili razdoblje koje 
prethodi izrazito velikoj količini oborina ili plavljenju. 

 

Postupanje u slučaju nemogućnosti hidrosjetve 

U slučaju da dijelove terena zbog određenih uvjeta (nedostatan pristup, viša sila i sl.) nije moguće 
obuhvatiti strojnom hidrosjetvom potrebno je izvršiti ručnu ili strojnu sjetvu istovjetnom travnom 
mješavinom. Radi povećanja mogućnosti rasta travne smjese to je područje potrebno zaliti prskanjem 
odmah po izvršenju sjetve te u pravilnim razmacima od 3 dana u slučaju da se izvodi u sušnom razdoblju 
sve do nicanja travnih vrsta.  

Metoda sijanja travnjaka: 

Prije početka sjetve i sanacije dužan osigurati osnovne uvjete stabilnosti površina. Sjetvu je potrebno 
izvesti nakon završetka svih ostalih građevinskih radova kako bi se izbjeglo devastiranje terena nakon 
razastiranja travnog sjemena. Provjeru kvalitete materijala i završnog stanja obavlja nadzorni inženjer. 
Potrebno je priložiti pripadajuće certifikate od strane proizvođača travne mješavine. Prekopavanje tla 
na dubinu 20 cm, nanošenje humusnog sloja na mjesta gdje nedostaje, gnojenje anorganskim gnojivom 
NPK 7-20-30 (300 g/m²) ili organskim gnojivom (50-100 g/m²), fino planiranje  +- 2 cm, sjetva travne 
smjese, ježenje, valjanje, jednokratno zalijevanje. Količina razastiranja travne mješavine je 50 g/m². 

 

Gotove površine pod sjetvom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine travom jednolike 
gustoće, svježe boje i zdravog izgleda. Na dijelovima gdje nije uspjelo zaravnjivanje, izvođač je dužan 
ponoviti postupak. Provjeru kvalitete materijala i završnog stanja obavlja nadzorni inženjer. Vizualno 
se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost površine i usklađenost s projektom. Nakon sjetve površine treba 
njegovati do konačnog rasta travnate vegetacije, a ako je potrebno i pokositi 1-2 puta. 
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Iskaz površina i obračun radova 

Apliciranje hidrosjetve na formiranim nasipima i pokosima iznosi 12.468,00 m2. Procjena je da će 
oštećene površine u ukupnom udjelu od 70% zahtijevati hidrosjetvu nakon obavljenih radova, a što 
iznosi 14.424,00 m2. 

Zbrojem ovih površina dolazi se do ukupne površine za hidrosjetvu od 26.892,00 m2. 

Hidrosjetva se obračunava u kvadratnim metrima (m²), prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po 
ugovorenim jediničnim cijenama. U cijenu ulazi sav materijal, prijevoz i rad kao i kasniji eventualni 
otkos za početno održavanje kod hidrosjetve. 

 

B.1.2.1. SADNJA STABLAŠICA 

Izbor stabala vršen je po načelu autohtonosti, ali i prema mogućnosti nabavke kao rasadničarski 
materijal. Za potrebe izrade projekta izabrana je vrsta bijeli jasen (Fraxinus excelsior) 

Sadni materijal 

Biljni sadni materijal se nabavlja prema popisu, definiranim veličinama i količinama navedenim u 
troškovniku ili popisu sadnog materijala. Sadnice stabala trebaju biti zdrave, neoštećene, uzgojene i 
školovane u rasadniku, pravilno razgranate krošnje i korijena, te ravnog debla i produljnice debla, 
balirane u žičano pletivo ili kontejnirane. Teren predviđen za sadnju mora biti očišćen od svih organskih 
i anorganskih materijala. Ukoliko se radi o dobavi veće količine biljnog materijala potrebno je osigurati 
adekvatnu lokaciju za njihovo deponiranje do trenutka sadnje. Idealna je lokacija u zasjeni kako bi se 
izbjegao nepovoljan utjecaj sunca na sadnice baliranog ili golog korijena. Ako su balirane sadnice ili 
sadnice golog korijena odložene duže od 6 sati potrebno je periodički zalijevati korijenov sustav u 
razmacima od 6 sati tijekom dana. Nakon odobrene kvalitete pripremnih i zemljanih radova, na 
budućim zelenim površinama vrši se ugradnja predviđenih materijala i sadnja biljaka čiju je kvalitetu 
prethodno potvrdio nadzorni inženjer. Predviđene su biljne vrste koje su prilagođene kontinentalnim 
uvjetima i specifičnim prostornim uvjetima predmetnog zahvata.  

Stabla moraju biti minimalno navedenog prsnog opsega ili veća, 2x školovana, široko garnirane krošnje 
i dobrog zdravstvenog stanja. Sadnice su kontejnirane ili balirane u žičano pletivo i omotane jutenom 
vrećom. 

Ukoliko vrsta trenutno nije dostupna na tržištu izvođač može preporučiti adekvatnu zamjenu koja je 
slična po ekološkim i estetskim mjerilima. Zamjensku vrstu odobrava nadzorni inženjer. 

Sadnja stabala  

Pozicije sadnje i razmak sadnje potrebno je poštivati sukladno nacrtima.  

Iskop sadne jame dimenzija 80x80x80 cm, oslobađanje korjenova vrata od žičanog pletiva, orezivanje 
grana oštećenih i polomljenih tijekom transporta, sadnja balirane sadnice (zatrpavanje donjeg dijela 
bale smjesom sterilne zemlje i granulirane ekspandirane gline, u omjeru 3:1 u sloju od 60 cm, te gornjeg 
dijela bale smjesom plodne zemlje i komposta u sloju od 30 cm), izrada zdjelice oko stabla promjera 
100 cm, gnojenje organskim gnojivom 150 g/kom., jednokratno zalijevanje sa 100 lit. vode po sadnici. 
Kolči se s 1 kolcem (visina 200-250 cm, promjer 6-8 cm) vezanim za deblo pomoću užadi od kokosovih 
vlakana ili jutene trake. Forimira se zdjelica sadnice stabla promjera 80 cm s nagrnutim rubovima radi 
sprečavanja oticanja vode. Malčiranje zdjelice sadnice stabla sječkom od sitno rezane kore bijelog bora 
u sloju debljine 5 cm.  
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Iskaz količina stabala za sadnju i obračun radova 

Predviđena je vrsta bijeli jasen (Fraxinus excelsior), sadnica prsnog opsega 12-14 cm u količini 14 
komada.  

 

B.1.3. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE PROJEKTIRANOG 
DIJELA GRAĐEVINE 

Budući da je ozelenjivanje prirodni sustav predviđeni vijek uporabe je uz pravilno održavanje i povoljne 
klimatske uvjete ograničen životnim vijekom biljaka. Uvjeti za održavanje svode se na redovnu košnju, 
dohranu i zaštitu od prirodne sukcesije na prostorima travnate sjetve te na sanitarno orezivanje i 
dohranu stabala u redovnim razmacima. Ukoliko dođe do klimatski ekstremnih situacija (izrazite suše, 
poplave ili hladnoće) moguće je odumiranje dijela biljnog materijala kojeg je zatim potrebno 
nadomjestiti istovjetnim primjercima ili primjercima sličnih ekoloških značajki. 
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B.2. PROGRAM KONTROLE, OSIGURANJE KVALITETE I POSEBNI UVJETI 

Odredbe se odnose na sve radove koji su povezani s radovima krajobraznog uređenja. 

B.2.1. OPĆE ODREDBE 

 Osnovni tehnički uvjeti za osiguranje kvalitete materijala i radova iz ovog projekta sastavni su 
dijelovi troškovnika, te su s tim u svezi obvezni. 

 Izvoditelj radova dužan je u svemu pridržavati se mjera zaštite na radu, zaštite od požara i svih 
drugih mjera zaštite čovjekova okoliša sa svrhom da spriječi ugrožavanje života i zdravlja osoba 
i da spriječi štete koje bi nepoduzimanjem tih mjera mogle nastati na susjednim objektima, 
instalacijama, uređajima i okolišu. 

 Svi radovi moraju se izvoditi stručno i prema projektu, a u skladu sa najnovijim strukovnim 
saznanjima. Za sve nejasnoće prilikom izvedbe izvoditelj radova je dužan zatražiti objašnjenje 
od nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer se pri tome, kao i pri donošenju odluka koje bi 
mijenjale postojeće projektno rješenje mora usuglasiti sa projektantom. Ukoliko u izvedbi 
dođe do odstupanja od projekta bez prethodne suglasnosti nadzornog inženjera i projektanta, 
greške moraju biti ispravljene i izvedene u skladu sa projektom. Troškove ispravka snosi 
izvoditelj radova. Sva dogovorena odstupanja od projekta moraju biti po nadzornom inženjeru 
upisana u građevinski dnevnik. Rok ispravka treba biti što kraći, a utvrđuje ga nadzorni inženjer 
prema karakteru radova i upisuje u građevinski dnevnik. 

 Za provođenje nadzora izvođač je obvezan osigurati potvrdu o podrijetlu i zdravstvenom stanju 
biljnog materijala. 

 Sve izvedene 'više radnje' i neophodni vantroškovnički radovi upisati će se u građevinski 
dnevnik i obračunati po ponudbenim cijenama ili za vantroškovničke radove po prethodno 
utvrđenoj cijeni. 'Manje radnje' se također moraju evidentirati u građevinskom dnevniku. 

 Nakon dovršetka radova po pojedinim fazama i u cjelini, potrebno je odvesti sve zaostale 
materijale i ostaviti radilište ogledno čisto, a moguće štete nastale radom vozila, strojeva ili 
nepažnjom radnika moraju se otkloniti i dovesti u prvobitno stanje o trošku izvoditelja radova. 

 Pri građenju obavezna je primjena svih važećih propisa, standarda i pravilnika za materijale i 
konstrukcije koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe. 

 Za svaki ugrađeni materijal i građevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost, 
odnosno njegova tehnička svojstva moraju biti sukladna Propisima i normama ili provjerena 
dobrom praksom. Nabavu opreme i materijala izvođač mora usuglasiti s ovim specifikacijama 
i važećim standardima: HRN i HRN EN (Hrvatske norme – preuzete europske norme) 

U stvaranju i provođenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti uključeni: 

 Investitor, 

 Dobavljači proizvoda i/ili usluga (projektant, izvođač radova, isporučitelj opreme, montažer i 
dr.), 

 Stručni nadzor nad građenjem / montažom, 

 Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, građenja i eksploatacije). 
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Izvođač radova snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih normi i zahtjeva navedenih u 
ovom projektu. 

Program  osiguranja kvalitete ima karakter općih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete 
materijala, proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju će Izvođač primijeniti. Izvođač svakako 
mora za interne potrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe pojedinih radova. 

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rješenjima pojave, a mogu se suglasno 
izmijeniti, ako se u međuvremenu promijene tehnička rješenja ili dođe do izmjene važećih propisa i 
normi. 

Obveze Investitora 

 Osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole, 

 Osigurati stalni stručni nadzor nad građenjem. 

Obveze Izvođača radova 

 Radove izvoditi na način određen: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke, 
tehničkim normativima i projektnom dokumentacijom, 

 Imenovati voditelja građenja ili voditelja radova, 

 Organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih materijala, poluproizvoda 
i gotovih proizvoda i opreme, 

 Provoditi kontrolu kvalitete putem propisanih laboratorijskih ispitivanja, kao i ispitivanjem 
izvedenih radova "in situ", 

 Pribaviti odgovarajuće ateste za gotove proizvode koji dolaze na gradilište i tu se ugrađuju, 

 Radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvođenje i o izvršenju pojedinih 
faza na vrijeme obavještavati nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete, 

 Ponuditi /odrediti garantni rok za radove i opreme, 

 Izraditi i/ili osigurati na gradilištu svu dokumentaciju u smislu odredbi zakona o gradnji. 

Obveze Nadzora 

Stručni građevinski Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlaštenje u smislu odredbi Zakona o 
gradnji. U tu svrhu imenuje se Nadzorni inženjer (u daljnjem tekstu: Nadzor) koji je dužan: 

 Pratiti obavljaju li se radovi prema projektu i u skladu sa Zakonom o gradnji, 

 Voditi računa o tome da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa 
zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima, 

 Ukoliko se ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog 
Programa, zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora i Projektanta, 

 Svakodnevno zapisivati svoja zapažanja u građevinski dnevnik na gradilištu. 
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Kvaliteta radova i materijala  

Izvođač je dužan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomoć u 
pomagalima i ljudima pri obilasku gradilišta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl. Nakon dovršetka svih 
radova Izvođač treba, zajedno s nadzornim inženjerom, izvršiti pregled i o tomu sastaviti zapisnik o 
preuzimanju, u kojemu treba navesti: 

 Površine ili mjesta na kojima je izvršen pregled, 

 Vrstu rada, konstrukcije i građevinskog elementa i način izrade/ugradbe te eventualne 
posebne zahtjeve za izvedbu, 

 Dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrjebljenog materijala, kao i podatke o proizvođaču 
odnosno isporučitelju, 

 Nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja. 

 

B.2.2. KONTROLA, OSIGURANJE KVALITETE I POSEBNI UVJETI RADA S BILJNIM 
MATERIJALOM 

 Sav biljni materijal mora imati potvrde o zdravstvenom stanju i garanciju o vrsti i sorti. 
Eventualne izmjene vrsta ili uzrasta mogu se izvršiti isključivo uz suglasnost projektanta i 
suglasnosti investitora. Sadnja se može vršiti isključivo u biološki povoljnim terminima za 
sadnju zbog postizanja što veće uspješnosti sadnje i budućeg razvoja sadnica. 

 Iskolčenje za sadnju vrši izvoditelj radova na osnovu projektiranih elemenata. 

 Prije početka radova pregled iskolčenja vrše nadzorni inženjer i projektant te potvrđuju 
elemente iskolčenja ili utvrđuju potrebne korekcije. Sve u okviru nadzora donesene odluke 
upisuju se u građevinski dnevnik. 

 Gotove površine zaštićene hidrosjetvom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine 
travom jednolike gustoće, svježe boje i zdravog izgleda. Na dijelovima gdje nije uspjelo 
zaravnjivanje, izvođač je dužan ponoviti postupak. 

 Nakon hidrosjetve površine treba njegovati do konačnog rasta travnate vegetacije, a ako je 
potrebno i pokositi 1-2 puta. 

 Provjeru kvalitete materijala i završnog stanja obavlja nadzorni inženjer. Nakon završetka 
radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova. Vizualno se ocjenjuje 
kvaliteta radova, ravnost površine i usklađenost s projektom.  

 

B.2.3. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI OSIGURANI PRI IZVOĐENJU RADOVA 

Gradilište je potrebno osigurati od nekontroliranog pristupa osoba koje ne sudjeluju u izvođenju 
predmetnih radova.  

Kontrolu osiguranja gradilišta provode voditelj radova i nadzorni inženjer prije početka radova i 
kontinuirano tijekom izvođenja radova. 
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Na lokaciji će se osigurati siguran pristup vozilima i strojevima za vrijeme gradnje. Pripremnim 
radovima (građenjem privremenih građevina i izvedbom drugih radova radi organizacije i uređenje 
gradilišta) osigurat će se omogućavanje primjene odgovarajuće tehnologije građenja. Način 
gospodarenja građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu obavljat će se sukladno 
propisima koji uređuju gospodarenje otpadom. 

Na gradilištu će biti predviđene i provođene mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i 
zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima, odnosno mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i 
podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru. 

Svi materijali upotrebljavani u gradnji moraju u potpunosti odgovarati važećim standardima. 
Odstupanje od projektom predviđenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim 
inženjerom i projektantom. Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevine moraju 
ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnička dopuštenja donesena u skladu s 
relevantnim zakonom. 

Zaštita od buke 

Izvoditelj radova dužan je koristiti strojeve za izgradnju koji ne proizvode pretjeranu buku. Razina buke 
ne smije prelaziti dopuštene vrijednosti prema važećem Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama 
buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave. 

Zaštita kakvoće atmosfere 

Tijekom građenja izvoditelj je dužan poduzimati zaštitne mjere kojima će se sprječavati, odnosno 
smanjivati stvaranje prašine te onečišćenje atmosfere. Strojevi i vozila koja se upotrebljavaju kod 
građenja moraju biti stalno pod nadzorom u pogledu količine i kakvoće ispušnih plinova, a sve u skladu 
s dopuštenim vrijednostima. U slučaju prijevoza izrazito suhog prašinastog materijala, koji bi tijekom 
prijevoza stvarao prašinu, potrebno je prije početka vožnje materijal prskati s vodom, kako bi se 
spriječilo onečišćenje atmosfere. 

Zaštita tla 

U slučaju izlijevanja ulja ili goriva iz strojeva za izgradnju, odnosno vozila, mora se dio onečišćenog tla 
prekriti sitnozrnatim pijeskom ili kamenim brašnom te ukupan onečišćeni materijal pokupiti i odvesti 
na najbliže odlagalište na kojem je moguće odlaganje takvih otpadnih materijala. U slučaju većih 
onečišćenja izvođač radova primijenit će mjere zaštite specijalnim dozvoljenim zaštitnim sredstvima. 

Zaštita prirode i okoliša 

Zaštita okoliša uključuje prije spomenute opće mjere zaštite od buke, tla i zaštitu kakvoće atmosfere 
te sve specifične mjere propisane Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, a koje su relevantne za 
projekt krajobraznog uređenja i izvođenje elemenata definiranih projektom.  

B.2.4. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI OSIGURANI NAKON IZVOĐENJA RADOVA 

Po završetku svih radova potrebno je prostor koji je služio za uskladištenje materijala, opreme i 
mehanizacije očistiti i dovesti u prvobitno stanje. Sve privremene građevine na gradilištu ili na prilazima 
gradilištu treba ukloniti, a pristupnu prometnicu očistiti od svih tragova građenja i transporta (čišćenje 
pristupne prometnice obavezno je kontinuirano tijekom trajanja radova). 

Otpad i neupotrjebljeni materijali moraju biti adekvatno zbrinuti i deponirani sukladno važećim 
propisima, a komunalni otpad zbrinut sukladno odluci o komunalnom redu. 
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C. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA 

 

Temeljem članka 32. stavka 1., Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 
118/19, 65/20), a u skladu s izrađenom projektnom dokumentacijom, te prema procjeni projektanta, 
daje se iskaz procijenjenih troškova gradnje. 

 

Procijenjeni troškovi gradnje koji su predmet ove projektne mape iznose: 

64.000,00 EUR bez PDV-a. 

80.000,00 EUR s PDV-om. 

 

Navedeni trošak gradnje predstavlja projektantsku procjenu na temelju dostupnih cijena izvođenja 
radova, dok su stvarne cijene građenja predmet tržišnih odnosa i odluka potencijalnih izvođača radova. 

 

Projektant: 

Ivan Juratek, mag.ing. prosp.arch. 
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D. NACRTI 

 

TDKA11/23-NA01 PLAN KRAJOBRAZNOG UREĐENJA – USTAVA ŠIŠLJAVIĆ M 1:500 

TDKA11/23-NA02 PLAN KRAJOBRAZNOG UREĐENJA – PRISTUPNA CESTA M 1:500 
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