
 

Oznaka Geokon-Zagreb:   E-155-18-02 
kontrolni br.: ________ 

  OPĆI DIO 
 

Projektantski ured: Geokon-Zagreb d.d. 

ZAGREB, Starotrnjanska 16a 

OIB 61600467614 

Investitor:  Hrvatske vode 

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 

OIB 28921383001 

Građevina: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA 

S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA 

CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA: 

 4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za 

izgradnju nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana – 

Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz 

ispusnu ustavu (N1 – N5), upusna i ispusna ustava, građevine za odvodnju zaobalnih 

voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1 (splitski 

pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko 

prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko) 

Projektirani dio 

građevine: 
NASIP N5-nasip uz desnu obalu Korane 

Lokacija: Karlovačka županija, Grad Karlovac, k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje 

Naziv mape: Nasip 5 - nasip uz desnu obalu Korane 

Razina razrade: Glavni projekt Strukovna odrednica: Građevinski projekt 

Zajednička oznaka 

projekta (ZOP): 
GP-5986/23 Oznaka mape: E-155-18-02 

R. br. mape: 9.   
Glavni projektant: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Darko Jelašić, dipl.ing.građ. 

br. upisa G 160 
  

Projektant: 

 

 

 

 

 

 

 
Predsjednik uprave: 

 

 

 

 

 
Marko Kaić, mag.ing.aedif.  

br. upisa G 4575 

 

 

 

 

 

 Renato Lisica, dipl.ing.rud. 

Revizija / izdanje:   01 Mjesto, datum: 
Zagreb, rujan 2024. – 

ispravak 1 

 



 

ZOP: GP-5986/23 Glavni projekt Oznaka mape: E-155-18-02 

Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 Stranica br.: II 

 

OVJERA PROJEKTA OD STRANE OVLAŠTENIH REVIDENATA 

 

Investitor : Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 

Projektantski ured : Geokon-Zagreb d.d., ZAGREB, Starotrnjanska 16a 

Građevina : 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA 

KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU 

GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA: 

 4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu 

prokopa za izgradnju nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog 

područja, prokop Korana – Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu prokopa, 

desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1 – N5), 

upusna i ispusna ustava, građevine za odvodnju zaobalnih voda, uklanjanje 

dijela nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1 (splitski pravac, 

brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko 

prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko) 

Projektirani dio građevine: NASIP N5-nasip uz desnu obalu Korane 

Lokacija : Karlovačka županija, Grad Karlovac, k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje 

ZOP : GP-5986/23 

Oznaka mape : E-155-18-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Građevina: 

 

 

Projektirani 

dio 

građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 

PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA 

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG 

MOSTA PREKO PROKOPA 

 

NASIP N5-nasip uz desnu obalu Korane 

 

ZOP: GP-5986/23 Glavni projekt Oznaka mape: E-155-18-02 

Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 Stranica br.: III 

 

POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA 

 

Investitor: Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 

Građevina: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 

PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA 

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA 

PREKO PROKOPA: 

 4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom 

gabaritu prokopa za izgradnju nasipa sustava obrane od poplava 

karlovačkog područja, prokop Korana – Kupa, nasipi uz lijevu i desnu 

obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu 

ustavu (N1 – N5), upusna i ispusna ustava, građevine za odvodnju 

zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice 

državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. 

faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 

340720 Gornje Mekušje – Kamensko) 

Glavni projektant : Darko Jelašić, dipl.ing.građ. 

ZOP: GP-5986/23 

 

r.br. 

mape 
Oznaka mape Projektant Suradnici Tvrtka Projektanta 

9. E-155-18-02 Marko Kaić, 

mag.ing.aedif.  

Bojan Despot, struč.spec.ing.aedif. 

Bruno Brckan, dipl.ing.građ 

Berislav Rupčić, dipl.ing.građ 

Bojan Ninčević, mag.ing.aedif. 

Josipa Danjo, mag.ing.aedif 

Silvija Miloš, mag.ing.aedif. 

Tomica Tomčić, ing.građ. 

Geokon-Zagreb d.d. 

 

 

 



 

Građevina: 

 

 

Projektirani 

dio 

građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 

PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA 

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG 

MOSTA PREKO PROKOPA 

 

NASIP N5-nasip uz desnu obalu Korane 

 

ZOP: GP-5986/23 Glavni projekt Oznaka mape: E-155-18-02 

Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 Stranica br.: IV 

 

PREGLEDNA STRANICA   

Investitor: Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220, OIB 28921383001 

Projektantski ured: Geokon-Zagreb d.d., ZAGREB, Starotrnjanska 16a, OIB 61600467614 

Građevina: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA 

KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG 

MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA: 

 4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu 

prokopa za izgradnju nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, 

prokop Korana – Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu prokopa, desnu obalu 

Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu ustavu (N1 – N5), upusna i ispusna 

ustava, građevine za odvodnju zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu 

zahvata dionice državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. 

etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 

340720 Gornje Mekušje – Kamensko) 

Projektirani dio 

građevine: 
NASIP N5-nasip uz desnu obalu Korane 

Lokacija: Karlovačka županija, Grad Karlovac, k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje 

Naziv mape: Nasip 5 - nasip uz desnu obalu Korane 

Razina razrade: Glavni projekt 
Strukovna 

odrednica: 
Građevinski projekt 

Zajednička oznaka 

projekta (ZOP): 
GP-5986/23 Oznaka mape: E-155-18-02 

R.br. mape: 9.   

Oznaka Geokon-

Zagreb: 
E-155-18-02 

Oznaka 

ugovora: 
U-155-18-01 

Glavni projektant: Darko Jelašić, dipl.ing.građ. br. upisa G 160 

Projektant: Marko Kaić, mag.ing.aedif. br. upisa G 4575 

Ovlašteni inženjer 

geodezije : 
dr.sc. Slaven Marasović, dipl.ing.geod. br. upisa Geo 781 

Suradnici: 

Bojan Despot, struč.spec.ing.aedif. 

Bruno Brckan, dipl.ing.građ. 

Berislav Rupčić, dipl.ing.građ. 

Bojan Ninčević, mag.ing.aedif. 

Josipa Danjo, mag.ing.aedif. 

Silvija Miloš, mag.ing.aedif. 

Tomica Tomčić, ing.građ. 

Pregledao: Ivan Mihaljević, dipl.ing.građ. 

Predsjednik uprave: Renato Lisica, dipl.ing.rud. 

Revizija / izdanje: 01 

Mjesto i datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 

 



 

Građevina: 

 

 

Projektirani 

dio 

građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 

PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA 

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG 

MOSTA PREKO PROKOPA 

 

NASIP N5-nasip uz desnu obalu Korane 

 

ZOP: GP-5986/23 Glavni projekt Oznaka mape: E-155-18-02 

Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 Stranica br.: V 

 

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA  

 

Investitor: Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 

Građevina: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 

PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA 

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA 

PREKO PROKOPA: 

 4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom 

gabaritu prokopa za izgradnju nasipa sustava obrane od poplava 

karlovačkog područja, prokop Korana – Kupa, nasipi uz lijevu i desnu 

obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu 

ustavu (N1 – N5), upusna i ispusna ustava, građevine za odvodnju 

zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice 

državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. 

faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 

340720 Gornje Mekušje – Kamensko) 

Glavni projektant : Darko Jelašić, dipl.ing.građ. 

ZOP: GP-5986/23 

 

Mapa Naziv mape 
Strukovna 

odrednica 
Oznaka mape Projektant Tvrtka 

1 Opća mapa 
Građevinski 

projekt 

VPB-TGP-20-

0003 

Darko Jelašić, 

dipl.ing.građ. 

Vodoprivredno-

projektni biro 

d.d. Zagreb 

2 

Prokop s pratećim objektima: 

preljevnim pragom - 

stepenicom i uljevnim 

objektom u Kupu 

Građevinski 

projekt 

72160-GP-022-

2023 

Ante Ljubičić,  

dipl. ing. građ. 

Institut IGH 

d.d. Zagreb 

3 

Nasip N1 - nasip uz desnu 

obalu prokopa i nasip N2 - 

nasip uz lijevu obalu prokopa 

Građevinski 

projekt 
I - 2165/22 

Hrvoje Kero,  

dipl. ing. građ. 

Hidroing d.o.o. 

Osijek 

4 

Nasip N1 - nasip uz desnu 

obalu prokopa i nasip N2 - 

nasip uz lijevu obalu prokopa, 

geotehnički projekt 

Građevinski 

projekt 

72150-GP-034-

2023 

Zoran Županić,  

dipl. ing. građ. 

Institut IGH 

d.d. Zagreb 

5 
Nasip uz desnu obalu Kupe 

(Nasip N3) - građevinski dio 

Građevinski 

projekt 

G3-O91.01.01-

G01.0 

Janja Kelić,  

mag.ing.aedif. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

6 
Nasip uz desnu obalu Kupe 

(Nasip N3) - geotehnički dio 

Građevinski 

projekt 

G3-O91.01.01-

G02.0 

dr.sc. Krešo 

Ivandić,  

dipl. ing. građ. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

7 

Nasip 4 - nasip uz lijevu obalu 

Korane  s nasutom 

pregradom korita rijeke 

Građevinski 

projekt 

VPB-TGP-20-

0003 

Ante Jerković, 

mag.ing.aedif. 

Vodoprivredno-

projektni biro 

d.d. Zagreb 



 

Građevina: 

 

 

Projektirani 

dio 

građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 

PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA 

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG 

MOSTA PREKO PROKOPA 

 

NASIP N5-nasip uz desnu obalu Korane 

 

ZOP: GP-5986/23 Glavni projekt Oznaka mape: E-155-18-02 

Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 Stranica br.: VI 

 

8 

Nasip 4 - nasip uz lijevu obalu 

Korane  s nasutom 

pregradom korita rijeke - 

geotehnički projekt nasipa i 

nasute pregrade 

Građevinski 

projekt 
E-155-18-08 

Bojan Ninčević, 

mag.ing.aedif. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

9 
Nasip 5 - nasip uz desnu obalu 

Korane 

Građevinski 

projekt 
E-155-18-02 

Marko Kaić, 

dipl.ing.građ. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

10 Upusna ustava 
Građevinski 

projekt 

VPB-TGP-20-

0003 

Robert Alar 

mag.ing.aedif. 

Vodoprivredno-

projektni biro 

d.d. Zagreb 

11 

Upusna ustava – geotehnički 

projekt zaštite građevinske 

jame, temeljenja i potpornih 

zidova 

Građevinski 

projekt 
E-155-18-04 

Ivan Mihaljević, 

dipl.ing.građ. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

12 Upusna ustava 
Strojarski 

projekt 
E-155-18-05 

Davorin Gržan, 

dipl. ing str. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

13 Upusna ustava -  

elektrotehnički dio 

Elektrotehnički 

projekt 

E3-O91.00.01-

E02.0 

Marko Grčić, 

struč.spec.ing.e

l. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

14 Ispusna ustava 
Građevinski 

projekt 
E-155-18-06 

Robert Alar 

mag.ing.aedif. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

15 

Ispusna ustava – geotehnički 

projekt zaštite građevinske 

jame, temeljenja i potpornih 

zidova 

Građevinski 

projekt 
E-155-18-03 

Ivan Mihaljević, 

dipl.ing.građ. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

16 Ispusna ustava 
Strojarski 

projekt 
E-155-18-07 

Davorin Gržan, 

dipl. ing str. 

Geokon-Zagreb 

d.d. 

17 Ispusna ustava -  

elektrotehnički dio 

Elektrotehnički 

projekt 

E3-O91.00.01-

E01.0 

Marko Grčić, 

struč.spec.ing.e

l. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

18 
Crpna stanica Sajevac - 

konstrukcija 

Građevinski 

projekt 

G3-O91.02.01-

G01.0 

Ivor Joksović, 

mag.ing.aedif. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

19 
Crpna stanica Sajevac - 

geotehnički dio 

Građevinski 

projekt 

G3-O91.02.01-

G02.0 

Ivan Mališa, 

mag.ing.aedif. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

20 
Crpna stanica Sajevac - 

strojarski dio 

Strojarski 

projekt 

S3-O91.02.01-

S01.0 

Marko Išek, 

mag.ing.mech. 
Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

21 
Crpna stanica Sajevac - 

elektrotehnički dio 

Elektrotehnički 

projekt 

E3-O91.02.01-

E01.0 

Marko Grčić,  

struč.spec.ing.e

l. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

22 Trafostanica – građevinski dio 
Građevinski 

projekt 

G3-O91.02.01-

G03.0 

Darko Šilec, 

Dipl.ing.građ. 
Proing d.o.o. 

Varaždin 

23 
Trafostanica - elektrotehnički 

dio 

Elektrotehnički 

projekt 

E3-O91.02.01-

E02.0 

Damir Hodak,  

struč.spec.ing.e

l. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

24 
Cestovni most preko prokopa 

- konstrukcija 

Građevinski 

projekt 

72120 – GP – 

285 – 2020 

Mate Pezer,  

dipl. ing. građ. 

Institut IGH 

d.d. Zagreb 

25 
Cestovni most preko prokopa 

- geotehnički dio 

Građevinski 

projekt 

72150 – GP – 

035 – 2023 

Zoran Županić,  

dipl. ing. građ. 

Institut IGH 

d.d. Zagreb 



 

Građevina: 

 

 

Projektirani 

dio 

građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 

PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA 

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG 

MOSTA PREKO PROKOPA 

 

NASIP N5-nasip uz desnu obalu Korane 

 

ZOP: GP-5986/23 Glavni projekt Oznaka mape: E-155-18-02 

Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 Stranica br.: VII 

 

26 
Cestovni most preko prokopa 

- odvodnja mosta 

Građevinski 

projekt 

72150 – GP – 

032 – 2023 

Ante Ljubičić, 

dipl.ing.građ. 

Institut IGH 

d.d. Zagreb 

27 
Cestovni most preko prokopa 

- javna rasvjeta 

Građevinski 

projekt 
RP2862G1 

Dražen 

Raspudić,  

mag.ing.aedif. 

Dalekovod-

projekt d.o.o. 

Zagreb 

28 
Cestovni most preko prokopa 

- javna rasvjeta 

Elektrotehnički 

projekt 
RP2862E1 

Deana Brujić 

Ilijašević, 

dipl. ing. el. 

Dalekovod-

projekt d.o.o. 

Zagreb 

29 
Cestovni most preko prokopa 

- uzemljenje 

Elektrotehnički 

projekt 
RP2863 

Kristijan Stublić,  

dipl. ing. el. 

Dalekovod-

projekt d.o.o. 

Zagreb 

30 

Cestovni most preko prokopa 

– prometnica s pristupnim 

cestama 

Građevinski 

projekt 
GP2274-22 

Antun Štefanić,  

dipl. ing. građ. 

Projektni biro 

P45 d.o.o. 

Zagreb 

31 Izmještanje SN i NN mreže 
Elektrotehnički 

projekt 

E3-O91.00.01-

E03.0 

Damir Hodak,  

struč.spec.ing.e

l. 

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

32 

Rekonstrukcija postojećeg 

kolektora Φ1100 Duga Resa - 

Karlovac 

Građevinski 

projekt 

72160-GP-023-

2023 

Ante Ljubičić, 

dipl.ing.građ. 

Institut IGH 

d.d. Zagreb 

33 

Rekonstrukcija postojećeg 

vodoopskrbnog cjevovoda 

Φ150 

Građevinski 

projekt 

72160-GP-024-

2023 

Ante Ljubičić, 

dipl.ing.građ. 

Institut IGH 

d.d. Zagreb 

34 
Rekonstrukcija postojećeg 

plinovoda Φ110 

Strojarski 

projekt 

S3-O91.00.01-

S01.0 

Mislav Crnković 

dipl.ing.stroj.  

Elektroprojekt 

d.d. 

Zagreb 

35 
Rekonstrukcija postojećeg 

plinovoda Φ110 

Građevinski 

projekt 

72160-GP-120-

2023 

Ante Ljubičić, 

dipl.ing.građ. 

Institut IGH 

d.d. 

Zagreb 

36 Izmještanje SN i NN mreže 
Građevinski 

projekt 

72160-GP-121-

2023 

Ante Ljubičić, 

dipl.ing.građ. 

Institut IGH 

d.d. 

Zagreb 

 

 

 

 

 



 

Građevina: 

 

 

Projektirani 

dio 

građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I 

PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA 

PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG 

MOSTA PREKO PROKOPA 

 

NASIP N5-nasip uz desnu obalu Korane 

 

ZOP: GP-5986/23 Glavni projekt Oznaka mape: E-155-18-02 

Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 Stranica br.: VIII 
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IZJAVA PROJEKTANTA O SUKLADNOSTI PROJEKTA 

 

Na temelju članka 70. stavka 1., točke 1.Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

dajem:  

 IZJAVA PROJEKTANTA da je Glavni projekt izrađen u skladu s 

lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz 

članka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

Građevina : IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA 

KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU 

GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO 

PROKOPA: 

 4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom 

gabaritu prokopa za izgradnju nasipa sustava obrane od poplava 

karlovačkog područja, prokop Korana – Kupa, nasipi uz lijevu i desnu 

obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz ispusnu 

ustavu (N1 – N5), upusna i ispusna ustava, građevine za odvodnju 

zaobalnih voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice 

državne ceste D1 (splitski pravac, brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. 

faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 

340720 Gornje Mekušje – Kamensko) 

Projektirani dio : NASIP N5-nasip uz desnu obalu Korane 

Naziv mape : Nasip 5 - nasip uz desnu obalu Korane 

Razina razrade : Glavni projekt 

Strukovna odrednica: Građevinski projekt 

ZOP : GP-5986/23 

Oznaka i r. br. mape: E-155-18-02, 9. 

Investitor : Hrvatske vode, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 

Projektant: Marko Kaić, mag.ing.aedif.  

− Potvrđujem da je glavni projekt izrađen u skladu s: 

- Lokacijskom dozvolom Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 

(Klasa: UP/I-350-05/09-01/59, ur.br.: 531-06-10-13 od 29. srpnja 2010.), 

- Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 

graditeljstva (Klasa UP/I-350-05/10-01/138, Ur. broj: 531-06-10-2 od 21. listopada 2010.), 

- II. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja           

(Klasa: UP/I-350-05/14-01/10, Ur. broj: 531-05-14-2 od 24. ožujka 2014.), 

- III. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva 

i državne imovine(Klasa: UP/1-350-05/20-01/000035, Ur. broj: 531-06—02-02/02-22-0018 od 

23.02.2022), 

i lokacijskim uvjetima određenima tom dozvolom.  

- Rješenjem o prihvatljivosti izgradnje sustava obrane od poplava Srednjeg posavlja za 

okoliš, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, klasa: UP/I-351-

03/07-02/54, urbroj: 531-08-1-1-2-6-08-11 od 20. svibnja 2008. 

- Rješenjem o prihvatljivosti sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza 

– karlovačko područje za okoliš i ekološku mrežu (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 

klasa: UP/I-351-03/18-02/49, urbroj: 517-03-1-2-19-35 od 06.08.2019. 

- Rješenjem o prihvatljivosti sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, II. faza 
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– sisačko područje za okoliš i ekološku mrežu (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 

klasa: UP/I-351-03/19-08/18, urbroj: 517-03-1-2-20-43 od 05.10.2020. 

- Zakonima i propisima navedenim u popisu ove izjave i 

- drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 

20/17, 39/19, 125/19). 
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POPIS ZAKONA I PROPISA 

Popis zakona: 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 

• Zakon o vodama (66/19, 84/21) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09., 55/13.,153/13.,41/16, 114/18 i 14/21) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

• Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

• Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09,139/10,14/14 i 32/19) 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21) 

 

Popis tehničkih propisa i pravilnika: 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevinske proizvode u usklađenom 

području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)  

• Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 

74/22) 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/2011) 

• Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog 

dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21) 

• Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14, 72/20) 

• Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (Hrvatske ceste, 2001.) - u dijelu koji nije u suprotnosti s 

važećom regulativom RH, 

• Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu (Hrvatske vode, 2011.) - u dijelu koji nije u 

suprotnosti s važećom regulativom RH, 
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Popis normi: 

• HRN EN 1997-1:2012/A1:2014 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 1. dio: Opća pravila (EN 1997-

1:2004/A1:2013) 

• HRN EN 1997-1:2012/NA:2012 - Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 1. dio: Opća pravila - 

Nacionalni dodatak 

• HRN EN 1997-2:2012 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 2. dio: Istraživanje i ispitivanje temeljnoga 

tla (EN 1997-2:2007+AC:2010) 

• HRN EN 1998-5:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 5. dio: Temelji, 

potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004) 

• HRN EN 1998-5:2011/NA:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 5. dio: 

Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja -- Nacionalni dodatak 

• HRN EN 12716:2019 Izvedba posebnih geotehničkih radova – Mlazno injektiranje (EN 12716:2018) 

• HRN EN 206:2014 Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost 

• HRN EN 197-1:2012: Cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće 

namjene (EN 197-1:2011) 

• HRN EN 12620:2013 Agregati za beton (EN 12620:2013)  

• HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona  (EN 1008:2002)  

• HRN EN 10080:2012 Čelik za armiranje betona (EN 10080:2005)  

Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 
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 4. faza izgradnje – nastavak iskopa glinenog materijala u cijelom gabaritu prokopa za 

izgradnju nasipa sustava obrane od poplava karlovačkog područja, prokop Korana – 

Kupa, nasipi uz lijevu i desnu obalu prokopa, desnu obalu Kupe, lijevu obalu Korane i uz 

ispusnu ustavu (N1 – N5), upusna i ispusna ustava, građevine za odvodnju zaobalnih 

voda, uklanjanje dijela nasipa u sklopu zahvata dionice državne ceste D1 (splitski pravac, 

brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze) i 5. faza izgradnje - most preko prokopa na 

nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko) 
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1 UVOD 

Temeljem ugovora evidencijskog broja 21-449/18 Hrvatskih voda, zaključenog između Hrvatske 

vode, kao Investitora i Zajednice Izvršitelja koju čine Institut IGH d.d., Vodoprivredno-projektni biro d.d., 

Geokon-Zagreb d.d., Elektroprojekt d.d. i HIDROING d.o.o. kao Izvoditelja, izvršeni su radovi na izradi 

projekta „IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA KORANA-KUPA S 

NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA 

PREKO PROKOPA“. U sklopu navedenog projekta tvrtka Geokon-Zagreb d.d. izvršila je radove na izradi mape 

projekta „Nasip 5 - nasip uz desnu obalu Korane“. 

Predmetni glavni projekt se odnosi na IZGRADNJU DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE 

I PROKOPA KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG MEKUŠJA TE 

IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA, a prema važećoj lokacijskoj dozvoli. 

Temeljna podloga ovom glavnom projektu je "Idejni projekt prokopa Korana – Kupa s pratećim 

objektima, oznake idejnog projekta: 31/2019, izrađen od poduzeća Hidroinženjering d.o.o., Okučanska 30, 

10000 Zagreb., studeni 2021. - Ispravak br.1“. 

Poglavlje 2 ovog projekta pruža pregled podloga korištenih u ovom projektu te osvrt na provedene 

geotehničke istražne radove. U poglavlju 3 ovog projekta dan je tehnički opis sa razrađenim fazama rada. U 

poglavlju 4 provedeni su dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva koje građevina mora ispuniti. U 

poglavlju 5 daje se program kontrole i osiguranja kvalitete projektnog rješenja s tehničkim uvjetima za bitne 

elemente konstrukcije i izvedbe. U poglavlju 6 dana je procjena troškova projektiranih radova. Grafički i drugi 

prilozi su dani u poglavlju 7. 

U izradi projekta sudjelovao je Koordinator zaštite na radu te je osigurana primjena načela Zaštite 

na radu u projektu. 

 

Projektant : 

Marko Kaić, mag.ing.aedif.   (M.P.) 
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2 POPIS KORIŠTENIH PODLOGA 

2.1 TEHNIČKE PODLOGE 

Slijedeća dokumentacija je korištena kao podloga pri izradi projekta: 

r.br. vrsta podloge naziv; (oznaka); mjesto; datum; izvođač naručitelj napomena 

1. Idejni projekt "Idejni projekt prokopa Korana – Kupa s 

pratećim objektima" (oznaka 31/2019), 

studeni 2021. - Ispravak br.1 

Hidroinženjering d.o.o. 

HRVATSKE VODE,   

2. Geotehnički elaborat  „Dodatni geotehnički istražni radovi za Glavni 

projekt prokopa Korana - Kupa i pratećih 

objekata“ 

(E-155-18-01) 

Zagreb, listopad 2020 

Geokon-Zagreb d.d. 

HRVATSKE VODE,   

3. Geotehnički izvještaj  „Dodatni geotehnički istražni radovi za projekt 

eksploatacije materijala iz iskopa prokopa za 

potrebe nalazišta materijala“ 

(72150-50/20) 

Zagreb, lipanj 2020 

INSTITUT IGH d.d. 

HRVATSKE VODE - 

2.2 OSVRT NA ELABORAT DODATNIH ISTRAŽNIH RADOVA 

2.2.1 OPĆE GEOLOŠKE ZNAČAJKE PODRUČJA ISTRAŽIVANJA 

Opća geologija područja istraživanja u mjerilu 1:300 000 definirana je Geološkom kartom Republike 

Hrvatske te pripadajućim tumačem. Prema spomenutim publikacijama, lokacija se nalazi u aluvijalnoj ravnici 

rijeka Korane i Kupe, koju izgrađuju aluvijalne naslage istaložene tijekom kvartara. Na širem istraživanom 

području aluvijalna terasa omeđena je nešto starijim deluvijalno-proluvijalnim naslagama te naslagama 

pliokvartara.  

Na sljedećoj slici prikazan je isječak iz Geološke karte Republike Hrvatske s pripadajućom legendom 

i ucrtanim položajem lokacije istraživanja.  
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LEGENDA: 

 

 

               Lokacija istraživanja 

2.2.2 SEIZMOLOŠKI PODACI  

U ovom poglavlju prikazani su seizmološki podaci potrebni za određivanje projektnih seizmičkih 

parametara za predmetnu lokaciju istraživanja.  

- MAKSIMALNI INTENZITET POTRESA Imax 

Na sljedećim slikama prikazani su isječci iz seizmoloških karata1 sa označenom lokacijom istraživanja 

na kojima su prikazani stupnjevi maksimalnih intenziteta očekivanih potresa prema MCS skali. 

ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 100 GODINA 

 

ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 500 GODINA 

 
1 V. Kuk (1987): Seizmološka karta - SR Hrvatska, M 1:1.000.000, Geofizički zavod PMF-a – Zagreb 
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LEGENDA UZ KARTE 

 

Očitani maksimalni intenziteti očekivanih potresa na lokaciji istraživanja prema MCS skali prikazani 

su u sljedećoj tablici. 

Maksimalni intenzitet potresa 

Povratni period Imax () ljestvice MCS 

100 godina 6 

500 godina 7 

 

- POREDBENA VRŠNA UBRZANJA agR 

Na temelju karata potresnih područja Republike Hrvatske određuju se potresom prouzročena 

horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR) površine temeljnog tla tipa A čiji se premašaj tijekom bilo kojih 

t = 50 godina godina očekuje s vjerojatnošću od p = 10 %. Vjerojatnosti premašaja (p) i poredbena razdoblja 

(t) s povratnim su razdobljem (T) povezana izrazom 

 

pa vrijednosti prikazane na karti odgovaraju ubrzanjima koja se u prosjeku premašuju svakih T = 95 

i T= 475 godina. Ubrzanja su izražena u jedinicama gravitacijskog ubrzanja g (1 g = 9,81 m/s2).  

Iznosi poredbenih vršnih ubrzanja na karti prikazani su izolinijama s rezolucijom od 0,02 g. Numerički 

navedene vrijednosti na karti odnose se na prostor između dvije susjedne izolinije. U slučaju dvojbe valja 

uzeti prvu susjednu veću vrijednost.  

Karte sa tumačem su sastavni dio Nacionalnog dodatka za niz normi HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, 

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija – 1. dio – Opća pravila, potresna djelovanja i 

pravila za zgrade. Na sljedećim slikama prikazani su isječci karata potresnih područja Republike Hrvatske2 

za lokaciju istraživanja na kojoj su prikazana vršna ubrzanja tla tipa A. 

  

 
2 M.Herak (2011): Karta potresnih područja Republike Hrvatske, M 1:800.000, Geofizički odsjek PMF-a – Zagreb 
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ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 95 GODINA 

 
Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A (agR), s vjerojatnosti premašaja 10 % u 10 godina, za poredbeno  

povratno razdoblje potresa TDLR = 95 godina, izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (g) 

ISJEČAK ZA POVRATNI PERIOD OD 475 GODINA 

 
Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A (agR), s vjerojatnosti premašaja 10 % u 50 godina, za poredbeno 

povratno razdoblje potresa TNCR = 475 godina, izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (g) 

TDLR – DLR = Damage Limitation Requirement; TNCR - NCR = No-Collapse Requirement 

 

Očitane vrijednosti poredbenih vršnih ubrzanja tla tipa A prikazane su u sljedećoj tablici. 

Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A 

Povratni period agR (g) 

95 godina 0,075 – 0,076 

475 godina 0,152 – 0,155 

Napomena: za očitanje poredbenog vršnog ubrzanja predmetne lokacije može se koristiti i web 

poveznica http://seizkarta.gfz.hr/karta.php Geofizičkog zavoda PMF-a. Sukladno uputi, očitanja na 

navedenoj poveznici su samo orijentacijska i nužno ih je potvrditi uvidom u karte potresnih područja. 

Karte potresnih područja karte su seizmičkog hazarda ili potresne opasnosti koja se procjenjuje na temelju 

opažene seizmičnosti tijekom što je moguće duljeg razdoblja. Za Hrvatsku osnovna je baza podataka 

sadržana u Hrvatskom katalogu potresa (Herak et al., 1996) koji održava Geofizički odsjek Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta u Zagrebu. Trenutno sadrži osnovne podatke o više od 40 000 potresa koji su se 

dogodili na teritoriju Republike Hrvatske i susjednim područjima, a redovito se dopunjuje podacima o novim 

potresima. 

Današnja mreža seizmografa u Hrvatskoj omogućuje da se godišnje prosječno locira i u katalog uvrsti 

http://seizkarta.gfz.hr/karta.php
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više od 3 500 potresa.  

Sljedeća slika prikazuje Kartu epicentara potresa Republike Hrvatske na kojoj je označena šira 

lokacija istraživanja. 

 

Epicentri potresa iz Hrvatskog kataloga potresa (Geofizički odsjek PMF-a, 2011) 
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KATEGORIJA LOKALNOG TLA 

Na osnovu tipova geotehničkih sredina propisanih Eurokodom 8, a koji se koriste za projektiranje 

objekata u dinamičkim uvjetima, predmetna lokacija se nakon usvojenih klasifikacijskih parametara može 

svrstati u geotehničku sredinu C sukladno sljedećoj tablici. 

 

Geotehnička 

sredina 
Opis geotehničke sredine 

vs30 

(m/s) 

NSPT 

(n/30cm) 

cu 

(kPa) 

A 
Stijena ili neka druga geološka formacija slična stijeni koja uključuje najviše 5 m 

slabijeg materijala na površini. 
>800 - - 

B 

Nanosi vrlo zbijenoga pijeska, šljunka ili polučvrste i čvrste gline debljine najmanje 

nekoliko desetaka metara koje karakterizira postupno poboljšanje mehaničkih 

svojstava s dubinom. 

360 - 

800 
>50 >250 

C 
Nanosi zbijenog ili srednje zbijenoga pijeska, šljunka ili krutoplastične gline 

debljine od nekoliko desetaka do više stotina metara. 

180 - 

360 
15-50 

70 - 

250 

D 

Nanosi rastresitih do srednje zbijenih nekoherentnih tala (sa ili bez mekoplastičnih 

do srednjeplastičnih koherentnih slojeva) ili nanosi s dominantno mekoplastičnim 

do srednjeplastičnim koherentnim tlima. 

<180 <15 <70 

E 

Površinski aluvijalni pokrivač koji karakterizira brzina vs30 geotehničkih sredina C i D i 

debljina od 5 m do 20 m, a ispod kojeg je krući materijal s brzinom Vs30 većom od 

800 m/s. 

- - - 

S1 
Tla koja sadrže sloj debljine najmanje 10 m mekoplastične ili srednjeplastične 

gline/praha s indeksima plastičnosti većim od 40 i velikim sadržajem vode. 
<100 - 10-20 

S2 
Tla podložna likvefakciji, tla izgrađena od osjetljivih glina ili bilo koja druga 

geotehnička sredina koja nije navedena od A do E ili pod S1 
- -  

LEGENDA: 

vs,30 - srednja vrijednost brzine poprečnih površinskih valova 

NSPT - standardni penetracijski test (broj udaraca/30cm) 

Cu - posmična čvrstoća tla 

2.2.3 GEOTEHNIČKA KATEGORIZACIJA 

Da bi se olakšalo utvrđivanje geotehničke složenosti projekta, Eurokod 7 je uveo tri geotehničke 

kategorije s naglaskom da je kategorija viša što je projekt složeniji (ili njegov dio). Razlika u kategorijama leži 

u prirodi i opsegu geotehničkih istraživačkih radova i proračuna, a sukladno tome i stupnju stručnosti 

projektanta. Primjena kategorizacije nije obvezna, ali može poslužiti projektantu kao smjernica i pomoć pri 

projektiranju. 

Geotehnička kategorija 2 obuhvaća najčešće zastupljene geotehničke zahvate kao što su plitki i 

duboki temelji, potporni zidovi, nasipi, niske nasute brane, jednostavnije građevne jame, stabilnost 

jednostavnijih kosina i sl. 

Obzirom na značajke građevine i lokacije predmetni zahvat se po svojim karakteristikama može 

svrstati u geotehničku kategoriju 2 prema sljedećem:  
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geotehnička 

kategorija 

2.  

općenito Uobičajena vrste konstrukcija i temelja, koja ne uključuju pretjerane opasnosti, neobične ili izuzetno teške 

uvjete u temeljnom tlu ili uvjete opterećenja, te je moguće uz kvantificirane geotehničke podatke i analize 

rutinskim postupcima provesti projektiranje i gradnju temelja sa zanemarivim opasnostima za vlasništvo i 

živote. 

geotehnički hazard Srednji. 

uvjeti u tlu  Uvjeti u tlu mogu se odrediti iz istražnih radova. 

podzemna voda Mjereno od ušća bušotine, razina podzemne vode je registrirana na dubinama od 0,75 m do 3,3 m u 

bušotinama na trasi budućih nasipa N1 i N2 te na poziciji CS Sajevac.  

U bušotinama na poziciji ispusne ustave podzemna voda je registrirana na dubini od 5,0 do 6,4 m.  

istražni radovi Potrebni su kvantitativni geotehnički podaci dobiveni rutinskim terenskim istražnim radovima i 

laboratorijskim ispitivanjima. 

regionalna 

seizmičnost 

Maks. intenzitet potresa prema MCS skali  

- Imax = 6° MCS za PP od 100 godina 

- Imax = 7° MCS za PP od 500 godina 

Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A  

- agR = 0,075 – 0,076 g za PP od 95 godina 

- agR = 0,152– 0,155 g za PP od 475 godina 

Lokalno temeljno tlo prema EC8 

- tip tla C  

utjecaj okoliša Rješava se rutinskim postupcima dimenzioniranja. 

osjetljivost 

konstrukcije 

Nema podataka. Pretpostavlja se srednja osjetljivost. 

veličina konstrukcije Nasip N5 visine do 10 m. 

geotehnički rizik Srednji. 

projektni postupci Geotehničke analize stabilnosti, slijeganja i procjeđivanja, po potrebi i složene analize. 

 

2.2.4 GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA 

2.2.4.1 Terenski istražni radovi 

Terenski istražni radovi sastojali su se od slijedećih segmenata: 

• Istražno bušenje uz geotehnički nadzor, identifikaciju i klasifikaciju jezgre bušenja 

• Uzorkovanje tla  

• Ispitivanje standardnog penetracijskog testa u bušotini (SPT) 

• Ispitivanje džepnim penetrometrom i džepnom krilnom sondom na jezgri bušenja 

• Zatrpavanje bušotina bentonitnom smjesom i bušaćom jezgrom 

• Praćenje pojave i razine podzemne vode u bušotinama. 
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2.2.4.2 Istražno bušenje uz geotehnički nadzor, identifikaciju i klasifikaciju jezgre bušenja 

U cilju osiguranja kvalitete i koordinacije terenskih i laboratorijskih istražnih radova te izrade 

geotehničkog elaborata istražno bušenje je izvedeno uz kontinuirani geotehnički nadzor. Izvedene su 23 

istražne bušotine dubine od 5,00 do 25,00 m. Istražno bušenje je izvedeno u veljači, ožujku i studenom 

2019. godine na poziciji ispusne ustave i nasipa N1 i N2, te u kolovozu i rujnu 2020. godine na poziciji 

CS Sajevac. Položaj bušotina prikazan je na situaciji u prilogu 1. 

Istražne bušotine su izvedene strojnom garniturom "Comacchio GEO 205". Bušenja su izvedena 

rotacijski, "na suho", uz kontinuirano jezgrovanje vidija bušaćom krunom i jednostrukom jezgrenom cijevi. 

Od zarušavanja stjenke bušotina su štićene čeličnim kolonama.  

Terenska razredba (klasifikacija) i raspoznavanje (identifikacija) slojeva tla nabušene jezgre pomaže 

u odabiru mjerodavnih uzoraka tla dobivenih istražnim bušenjem kao i za daljnja detaljnija ispitivanja u 

laboratoriju.  

Podatke o izvedenim bušotinama pruža sljedeća tablica (koordinatni sustav HTRS96/TM, visinski 

HVRS71). 

OZNAKA BUŠOTINE 

DATUM 

IZVOĐENJA. 

KOORDINATE I VISINA UŠĆA 

BUŠOTINE DUBINA 

BUŠOTINE 

(m) 

GRAĐEVINA 

VANJSKA 

INTERNA 

(Geokon - 

Zagreb) 

E N H 

G-1 S-155-18-01 26.03.2019. 427470,31 5039522,79 108,98 25,00 Ispusna ustava 

G-2 S-155-18-02 21.03.2019. 427542,22 5039550,29 110,40 25,00 Ispusna ustava 

G-3 S-155-18-03 28.03.2019. 427427,87 5039502,88 108,14 6,00 Ispusna ustava 

G-4 S-155-18-04 25.03.2019. 427639,76 5039546,36 110,26 5,50 Ispusna ustava 

B-1 S-155-18-05 25.11.2019. 429177,20 5038356,32 110,30 8,00 Nasip N1 

B-2 S-155-18-06 26.11.2019. 428855,59 5038248,56 111,10 8,00 Nasip N1 

B-3 S-155-18-07 28.11.2019. 428696,12 5038196,28 111,00 8,00 Nasip N1 

B-4 S-155-18-08 28.11.2019. 428527,87 5038148,52 111,10 8,00 Nasip N1 

B-5 S-155-18-09 27.11.2019. 428377,72 5038066,19 111,30 10,00 Nasip N1 

B-6 S-155-18-10 26.11.2019. 428259,75 5038005,96 111,50 10,00 Nasip N1 

B-7 S-155-18-11 29.11.2019. 428116,06 5037904,62 111,60 10,00 Nasip N1 

B-8 S-155-18-12 04.06.2019. 428005,03 5037541,31 110,46 10,00 Nasip N1 - čep 

B-9 S-155-18-13 03.06.2019. 427940,05 5037878,98 110,93 8,00 Nasip N2 

B-10 S-155-18-14 11.06.2019. 428155,70 5038149,62 112,95 5,00 Nasip N2 

B-11 S-155-18-15 31.05.2019. 428358,07 5038236,66 110,52 6,00 Nasip N2 

B-12 S-155-18-16 28.05.2019. 428502,97 5038360,34 113,43 5,00 Nasip N2 

B-13 S-155-18-17 31.05.2019. 428676,43 5038423,51 113,61 6,00 Nasip N2 

CS-1 S-155-18-18 05-07.06.2019. 428073,36 5037736,68 110,52 20,00 Crpna stanica 

CS-2 S-155-18-19 24-26.08.2020. 428076,30 5037753,98 110,51 15,00 Crpna stanica 

CS-3 S-155-18-20 07-08.09.2020. 428098,62 5037753,22 110,48 20,00 Crpna stanica 

CS-4 S-155-18-21 26.08.-04.09.2020. 428092,35 5037739,42 110,41 20,00 Crpna stanica 

CS-5 S-155-18-22 04.09.2020. 428090,28 5037729,79 110,48 10,00 Crpna stanica 

CS-6 S-155-18-23 08.09.2020. 428109,46 5037740,57 110,43 15,00 Crpna stanica 
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Prilikom izrade geotehničkog elaborata korišteni su i podaci o prethodno provedenim istražnim 

radovima [2]. U slijedećoj tablici prikazani su podaci o bušotinama: 

OZNAKA 

BUŠOTINE DATUM 

IZVOĐENJA. 

KOORDINATE I VISINA UŠĆA 

BUŠOTINE 
DUBINA 

BUŠOTINE 

(m) 

GRAĐEVINA 

VANJSKA E N H 

P-1 11.-12.10.2016. 428037,11 5037679,99 110,61 20,00 Nasip N1 

P-5 19.-24.10.2016. 427893,80 5037738,88 110,80 23,50 Nasip N2 

P-11 16.-17.11.2016. 428020,73 5038013,43 110,79 15,00 Nasip N2 

P-13 21.11.2016. 429014,10 5038333,43 110,45 15,00 Nasip N1 

P-15 24.11.2016. 429338,44 5038310,26 109,93 15,00 Nasip N1 

P-25 24.-27.02.17. 427861,27 5 039 529,20 110,37 25,00 Nasip N5 

P-26 20.02.17. 427602,67 5039559,22 110,52 15,00 Nasip N5 

P-29 28.02.2017. 427469,29 5039503,66 109,14 15,00 Nasip N5 

2.2.4.3 Uzorkovanje tla 

Cilj uzorkovanja je dobivanje uzoraka za identifikaciju tla i laboratorijska ispitivanja radi određivanja 

geotehničkih svojstava temeljnog tla. U geotehničkom laboratoriju određivana su fizikalna i mehanička 

svojstva na neporemećenim i poremećenim uzorcima, a u skladu s akreditiranim normama.  

Za uzorkovanje neporemećenih uzoraka tla korišten je uzorkivač. Nakon što je dosegnuta 

odgovarajuća dubina, uzorkivač se spuštao u bušotinu. Dubinu uzorkovanja na terenu definirao je 

geotehnički nadzor. Uzorci su se nakon vađenja ostavljali u cilindrima kako bi se sačuvali od poremećaja i 

gubitka vlage.  

Poremećeni uzorci za klasifikacijska ispitivanja uzimani su sistematski iz svakog sloja, minimalno po 

jedan uzorak. Uzorci su uzimani iz sanduka, a nakon fotografiranja jezgre. Poremećeni uzorci su 

pohranjivani u plastične vrećice kako bi se zaštitili od gubitka vlage.  

Prilikom transporta uzorci su pohranjeni u odgovarajućem sanduk u kojemu su zaštićeni od mogućih 

vanjskih utjecaja (vrućine, hladnoće, vibracija i udaraca). Po preuzimanju uzoraka, izvršen je njihov popis 

(broj NU i PU), pregled te su zaduženi i pohranjeni u vlažnoj komori. Nakon što je definiran laboratorijski 

program ispitivanja, na ispitnim uzorcima su se izvela odgovarajuća ispitivanja.  

Svi uzorci su pravovaljano označeni, a u slijedećoj tablici prikazan je način označavanja bušotine i 

ispitnog uzoraka prema broju radnog naloga. 

Oznaka radnog 

naloga 

Oznaka 

bušotine 
Oznaka uzorka Opis 

NA-155-18 S-155-18-01 S-155-18-01-01 Bušotina br. 1, ispitni uzorak broj 01 

2.2.4.4 Standardni penetracijski test (SPT) 

Rezultati ispitivanja SPT-a služe za: 

• procjenu parametara čvrstoće i relativne zbijenosti nekoherentnih materijala prema 

postojećim korelacijama, te  

• uspostavljanje neposrednih korelacija SPT s rezultatima laboratorijskih pokusa. 

Uz svako mjerno mjesto zabilježene su slijedeće informacije: dubina i profil zacjevljenja, nivo vode u 
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bušotini, tip šipki koje su se koristile. Nakon spuštanja cilindra sa šipkama u bušotini se zabilježila dubina 

do dna bušotine, te iznos inicijalne penetracije cilindra u tlo pod utjecajem vlastite težine i težine šipki i 

opreme.  

Za SPT pribor na strojnoj garnituri "COMACCHIO GEO 205" - Geokon-Zagreb provedeno je 

umjeravanje prema postupku propisanom normom ASTM D4633-05 „Standard test of method for Energy 

measurements for dynamic penetrometers“. Pri umjeravanju izmjerena je prenesena energija kod izvođenja 

standardnog penetracijskog testa i određen je faktor korekcije energije k60 u skladu točkom A.1 norme 

ISO 22476-3 2005 "Geotehničko istraživanje i ispitivanje -- Terensko ispitivanje -- 3. dio: Ispitivanje 

standardnim prodiranjem (SPT)". Faktor korekcije energije (k60) je odnos između stvarno prenesene energije 

i 60% teoretske potencijalne energije za propisan standardizirani SPT pribor koji se određuje prema izrazu: 

k60 = Er./ 60  

gdje je:  

Er=Emeas / Etheor [%] koeficijent energije 

Emeas izmjerena (stvarna) energija koja je prenesena na šipke, (mjereno 

neposredno ispod nakovnja) 

Etheor potencijalna (teoretska) energija utega na normom određenoj visini iznad 

nakovnja. 

Za SPT pribor na strojnoj garnituri "COMACCHIO GEO-205 izmjerena prosječna energija iznosila je 

Emeas= 0,357kNm. Potencijalna energija utega na normom određenoj visini iznad nakovnja iznosi 

Etheor= 0,475 kNm. Prema prethodno navedenom izrazu faktor korekcije energije, k60, iznosi: 

k60 = Er / 60 = [(0,402 / 0,468 )*100] / 60 = 1,432 

U ovom elaboratu pored stvarnog broja udaraca, N, iskazuje se i korigirani broj udaraca N60 koji je 

određen slijedećim izrazom: 

N60 = k60 *  * N 

gdje je: 

•   faktor korekcije šiljka koji iznosi =1,0 u slučaju kada je upotrijebljen nož, 

 odnosno =0,75 u slučaju kada je upotrijebljen šiljak 

• N=N2+N3 izmjereni broj udaraca za penetraciju od 30 cm 

Na geotehničkom presjecima istražnih bušotina prikazan je korigirani broj udaraca N60 koji je 

određen prema prethodnom izrazu.  

2.2.4.5 Ispitivanje džepnim penetrometrom i džepnom krilnom sondom na jezgri bušenja 

Na jezgri bušenja je u glinenim materijalima izvršeno in-situ ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće 

priručnim džepnim penetrometrom - qu (kPa), te ispitivanje vršne i rezidualne nedrenirane čvrstoće 

priručnom džepnom krilnom sondom - cu i cur (kPa).  

Džepni penetrometar je ručni instrument za ispitivanje približne vrijednosti jednoosne tlačne 

čvrstoće koherentnog tla na terenu ili u laboratoriju. Instrument se sastoji od kućišta sa mjernom skalom i 

pokazivačem unutar kojeg se nalazi kalibrirana opruga. Mjerenje se izvodi utiskivanjem mjerne sonde 

penetrometra u tlo do dubine 6,4 mm te očitanja vrijednosti sa mjerne skale. Mjerni raspon se kreće od 0 

do maksimalno 450 kPa.  

Džepna krilna sonda je ručni instrument za ispitivanje približne vrijednosti vršne i rezidualne 

nedrenirane posmične čvrstoće koherentnog tla na terenu ili u laboratoriju. Instrument se sastoji od kućišta 

sa pokazivačem i mjernom skalom na koji se pričvršćuje nastavak (disk) sa lopaticama na jednoj strani. 
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Mjerenje se izvodi utiskivanjem nastavka sa lopaticama u tlo te rotiranjem kućišta u smjeru kazaljke na satu 

do sloma tla. Nakon sloma tla očita se vrijednost sa mjerne skale. Nakon sloma tla te očitanja vršne čvrstoće 

vrši se mjerenje rezidualne čvrstoće na istom mjestu. Pokazivač se vrati na početni položaj (0), a princip 

mjerenje je isti kao i kod mjerenja vršne čvrstoće. Ovisno o konzistentnom stanju tla koristi se jedan od tri 

raspoloživa nastavka. Najveći nastavak ima mjerni raspon 0-20 kPa, a koristi se u mekanim tlima. Srednji 

nastavak ima mjerni raspon 0-100 kPa, dok najmanji nastavak ima mjerni raspon 0-250 kPa te se koristi u 

tvrdim glinama.  

Rezultati ispitivanja džepnim penetrometrom i džepnom krilnom sondom prikazani su na 

geotehničkim presjecima bušotina u prilogu 2. 

2.2.5 LABORATORIJSKA ISPITIVANJA 

Laboratorijska ispitivanja neporemećenih i poremećenih uzoraka tla provedena su u geotehničkom 

laboratoriju Geokon-Zagreb d.d., koji je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2008. Izvedena su 

sljedeća ispitivanja: 

Vrsta ispitivanja Oznaka Jed. Norma 

Razredbena ispitivanja, raspoznavanje i opis tla    

Određivanje sadržaja prirodne vode (vlažnosti)  wo % HRN U. B1. 012 

Određivanje ukupne gustoće mase (zapreminska težina)  i d kN/m3 HRN U. B1. 016 

Određivanje gustoće mase čestica (specifična težina) s kN/m3 HRN U. B1. 014 

Određivanje granica konzistentnih stanja (Atterbergove granice)  wL i wP % HRN U. B1. 020 

Granulometrijska analiza -- % ASTM D-422 

Kemijsko ispitivanje tla    

Određivanje sadržaja gorivih i organskih tvari -- % HRN U.B1. 024 

Ispitivanje čvrstoće tla    

Jednoosno tlačno ispitivanje s praćenjem deformacija 

- pritisna čvrstoća 

- relativna deformacija 

 

qu 

 

 

kPa 

% 

ASTM D2166 

Konsolidirano ispitivanje izravnim posmikom (standardno) 

- kohezija 

- kut unutrašnjeg trenja 

 

c 

 

 

kPa  

o 

HRN U. B1. 028 

Edometarsko ispitivanje stišljivosti Ms MPa HRN U. B1. 032 

Ispitivanje propusnosti tla    

1) Određivanje koeficijenta propusnosti (hidrauličke 

provodljivosti) uz promjenjiv hidraulički gradijent u edometru 
k (cm/s) HRN U. B1. 034 

Ispitivanja su provedena u skladu s važećim propisima i normama. Rezultati laboratorijskih 

ispitivanja prikazani su na presjecima bušotina u prilogu 2 te u tablicama u prilogu 5. Laboratorijski izvještaj 

o provedenim laboratorijskim ispitivanjima prikazan je u prilogu 4.  
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2.2.6 GEOFIZIČKI ISTRAŽNI RADOVI 

U sklopu istražnih radova su na lokaciji nasipa N1 te ispusne ustave izvedena geofizička istraživanja 

koja su se sastojala od geoelektričnih i seizmičkih ispitivanja. Geofizička istraživanja je izvela tvrtka Institut 

IGH d.d. Zagreb, a ista su provedena u ožujku 2019. godine (trasa nasipa N1) te u siječnju 2020. godine 

(ispusna ustava). 

Geoelektrična ispitivanja obavljena su primjenom geoelektrične tomografije, dok je od seizmičkih 

metoda korištena plitka refrakcijska seizmika. 

Geoelektrična tomografska ispitivanja su provedena duž dijela trase nasipa N1 te na lokaciji ispusne 

ustave. Na nasipu N1 izvedena su četiri profila ukupne duljine 1040 mm (GT_PKK-1; 280 m, GT_PKK-2; 280 

m, GT_PKK-3; 320 m i GT_PKK-4; 160 m), a na lokaciji ispusne ustave jedan profil duljine 200 m (GT_KOR-2).  

Plitka refrakcijska seizmika je provedena na lokaciji ispusne ustave, a izveden je seizmički profil 

RF_KOR-2 duljine 195 m poprečno na korito rijeke Korane. Terenska podvodna seizmička refrakcijska 

snimanja obavljena su istovremeno sa mjerenjima na obalama rijeke i izvedena su duž dva kombinirana, 

geofonsko / hidrofonska seizmička dispozitiva.  

2.2.7 LOKACIJA ISPUSNE USTAVE 

Geoelektrična mjerenja na lokaciji ispusne ustave izvedena su Wennerovim rasporedom elektroda 

s razmakom elektroda od 5 metra (30 metara interpretirane dubine), a izveden je jedan profil GT_KOR-2 

duljine 200 m preko korita r. Korane. Na temelju dobivenih vrijednosti električnih otpornosti iz rezultata 

mjerenja te podataka istražnih bušotina može se prognozirati zastupljenost sljedećih naslaga: 

 

Razlike u otpornostima između pojedinih naslaga su vrlo male, a time i vrijednosti otpornosti 

litoloških članova nisu izričito gore navedene vrijednosti. Nakon analize izvedenih geofizičkih istraživanja 

može se zaključiti sljedeće: 

• Na mikrolokaciji ispusne ustave na rijeci Korani, a u cilju utvrđivanja površinskog i dubinskog 

rasprostiranja naslaga te strukture podzemlja prvenstveno u koritu rijeke Korane, urađena je 

geoelektrična tomografija preko rijeke Korane 

• Na mikrolokaciji ispusne ustave u koritu rijeke se izmjenjuju naslage zaglinjenih i pjeskovitih šljunka 

sa zaglinjenim pijescima, debljine od 5 do 19 metara 

• U podini su naslage šljunka, pjeskovitog šljunka, zaglinjenog pijeska. 

Refrakcijska seizmička mjerenja su izvedena na jednom profilu oznake RF_KOR-2 duljine 195 m 

poprečno na korito rijeke Korane. Snimanje je izvršeno digitalnim, 24 kanalnim seizmografom, TERRALOC 

ABEM MARK6, a za prijem signala korišteni su geofoni SENZOR SM 4, rezonantne frekvencije 4.5 Hz. 

Iz prikupljenih rezultata refrakcijskih istraživanja napravljen je karakteristični dubinski presjek kojim 

se prognoziraju sljedeće tri sredine različitih fizičko mehaničkih karakteristika: 
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Na lokaciji ispusne ustave primijenjena je kombinacija seizmičkih i geoelektričnih metoda te se nakon 

analize rezultata izvedenih istraživanja može zaključiti sljedeće: 

 

Kombinacija geoelektrične tomografije i seizmičkih metoda upotpunila je prostornu sliku rasporeda 

i rasprostranjenosti površinskih naslaga, a potom i trošnih prahovnjaka u matičnoj stijeni podloge, te ujedno 

otkloniti moguće pogreške, zbog višeznačnosti interpretacije pri detektiranju sastava litoloških članova u 

osnovnoj stijenskoj masi. 
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2.2.8 MATERIJALI TLA I PODZEMNA VODA 

Na temelju provedenih geotehničkih istraživanja dani su geotehnički modeli tla za nasip N5 (nasip uz 

ispusnu ustavu). 

2.2.8.1 Grupe materijala 

Temeljem provedenih istražnih radova utvrđeno je kako se tlo na predmetnoj lokaciji sastoji od 

sljedećih grupa materijala razvrstanih prema značajkama i dubini pojavljivanja: 

Grupa 

materijal

a 

Vrsta materijala 
Oznaka 

materijala 
Opis materijala 

(1) HUMUS - Humus je površinski sloj tla debljine uglavnom 40-50 cm. 

(2) 

POVRŠINSKA GLINA 

NISKE DO VISOKE 

PLASTIČNOSTI 
CL, CI, CH 

Površinska glina je niske do visoke plastičnosti, srednje do kuto plastične 

konzistencije, smeđe, žuto smeđe i tamno smeđe boje, sadrži konkrecije 

mangana. Registrirana je u svim bušotinama ispod sloja humusa, najpliće do 

dubine 3,8 m (bušotina P-26), a najdublje do 5,4 m (bušotina G-2). Prosječna 

debljina sloja je 4,15 m. 

(3) PIJESAK 

SC, SP, SW, 

SW/GW, 

CL/SC 

Pijesak je glinovit i prašinast, dobro graduiran sa šljunkom, mjestimično sa 

pjeskovitom glinom niske plastičnosti, sitan do srednje krupan, vrlo rastresit 

do srednje zbijen, smeđe i sivo smeđe boje. Pijesak je registriran u 5 od 7 

bušotina, najpliće na 3,30 m (bušotina P-26), a najdublje na 4,80 m (bušotina 

G-4). Utvrđena debljina sloja kreće se od 0,60 do 4,20 m. Debljina sloja nije 

utvrđena jedino u G 4, bušenje je završeno u pijesku. Pijesak nije registriran u 

bušotinama G-2 i G-3. 

(4)  ŠLJUNAK GW, GP, GC 

Šljunak je slabo do dobro graduiran sa pijeskom, glinovit, sitan do srednje 

krupan, uglavnom srednje zbijen, u manjoj mjeri rastresit i zbijen, smeđe boje, 

oblog do poluzaobljenog zrna, veličine uglavnom 3-4 cm. Registriran je u 

bušotinama G-1, G-2, G-3 i P-29. Pojava šljunka registrirana je najpliće na 4,90 

m (bušotina G-3), a najdublje na 12,30 m (bušotina G-2). Debljina sloja šljunka 

kreće se od 1,70 m (bušotina G-2) do 3,70 m (bušotina G-1).  

(5) 
TRESET I ORGANSKA 

GLINA 

Pt, Pt/OH, 

CH/OH 

Treset je zrnat, crne boje, izrazitog organskog mirisa. Glina je visoke 

plastičnosti do organska, srednje plastične konzistencije, tamno sive boje. Ovi 

materijali registrirani su u bušotini G-2 u intervalu 7,10-10,20 te u bušotini P-

26 u intervalu 7,50-9,00 m. 

(6) 

GLINA NISKE DO 

VISOKE 

PLASTIČNOSTI 

CL, CL/SC, CI, 

CH  

Glina je niske do visoke plastičnosti, mjestimično sa pijeskom, srednje do kruto 

plastične konzistencije, sive i sivo plave boje, sadrži valutice šljunka. 

Registrirana je u slijedećim bušotinama; G-2 u intervalu 10,70-12,30 m, u P-25 

u intervalu 7,50-11,00 i u bušotini P-26 u intervalu 9,00-9,50 m. 

(7) PIJESAK SC, SC-SP 

Pijesak je glinovit i slabo graduiran, sitan do srednje krupan, srednje zbije i 

zbijen, u manjoj mjeri rastresit, sadrži valutice šljunka, smeđe, crvenkasto 

smeđe i sive boje. Registriran je u bušotinama G-1, G-2, P-25, P-26 i P-29 ispod 

gornjih naslaga do dubine bušenja 15,00 i 25,00 m. 

Detaljan opis sastava i svojstva materijala prikazan je na presjecima bušotina u geotehničkom 

projektu, a rasprostiranje pojedinih grupa materijala na prognoznom geotehničkom presjeku  

Rezultati laboratorijskih ispitivanja prikazani su u tablicama fizikalnih i mehaničkih svojstava 

materijala tla.  
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2.2.8.2 Podzemna voda 

Tijekom provođenja terenskih istražnih radova praćena je pojava (PPV) i razina (RPV) podzemne 

vode. Opažanja su vršena od ušća bušotine, a podaci o registriranim razinama prikazani su u sljedećoj tablici: 

BUŠOTINA DUBINA 

BUŠOTINE 

(m) 

DATUM 

IZVOĐENJA 

POJAVA 

PODZEMNE 

VODE PPV (m) 

RAZINA PODZEMNE 

VODE 

RPV (m / m n.m.) VANJSKA 
INTERNA 

(Geokon Zagreb) 

G-1 S-155-18-01 25,00 26.03.2019. 4,80 6,40 102,58 

G-2 S-155-18-02 25,00 21.03.2019. 6,00 5,00 105,40 

G-3 S-155-18-03 6,00 28.03.2019. 5,80 -- -- 

G-4 S-155-18-04 5,50 25.03.2019. 4,70 5,40 104,86 

P-25 -- 25,00 24.-27.02.17. 5,10 5,00 105,37 

P-26 -- 15,00 20.02.17. 5,00 5,00 105,52 

P-29 -- 15,00 28.02.2017. 6,00 5,20 103,94 

Izmjerene razine su trenutne jer se odnose na period provođenja istražnih radova, a mjerene su u 

otvorenim bušotinama po završetku bušenja.  

Generalno se može zaključiti kako razina podzemne vode na lokaciji ovisi o hidrološkim uvjetima, te 

o vodostajima Kupe i Korane. Točniji podaci o razini podzemne vode na lokaciji dobili bi se praćenjem RPV-

a putem piezometara kroz cijelu hidrološku sezonu. 

2.2.8.3 Rezultati terenskih i laboratorijskih ispitivanja 

U sljedećim tablicama je dan sumarni prikaz rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja po 

pojedinim grupama materijala sa minimalnim i maksimalnim te prosječnim vrijednostima rezultata (za tri i 

više ispitivanja). 

GRUPA MATERIJALA 2: POVRŠINSKA GLINA NISKE DO VISOKE PLASTIČNOSTI 

▪ TERENSKA ISPITIVANJA 

Standardni penetracijski test (SPT) 

 
  

BUŠOTINA
KOTA UŠĆA

(m n.m.)

OD 

(m)

DO

(m)

DUBINA 

ISPITIVANJA

 (m n.m.)

N1

(0-15cm)

N2

(15-30cm)

N3

(30-45cm)
N=N2+N3

PRIBOR 

NOŽ/ŠILJAK
N60 MATERIJAL

S-155-18-01 (G-1) 108,98 3,00 3,45 105,53 0 1 2 3 NOŽ 4 CI

S-155-18-02 (G-2) 110,40 4,00 4,45 105,95 2 3 4 7 NOŽ 10 CH

P-25 110,37 3,00 3,45 106,92 - - - - NOŽ 5 CH

P-26 110,52 2 2,45 108,07 - - - - NOŽ 12 CH

MIN 4

MAKS 12

PROSJEK 8

INTERVAL ISPITIVANJA BROJ UDARACA
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Džepni penetrometar i džepna krilna sonda 

 

▪ LABORATORIJSKA ISPITIVANJA 

Fizikalna svojstva 

 
  

BUŠOTINA
KOTA UŠĆA

(m n.m.)
m m n.m.

qu

(kPa)

cu

(kPa)

cur

(kPa)
MATERIJAL

S-155-18-01 (G-1) 108,98 0,75 108,23 190 100 30 CI

S-155-18-01 (G-1) 109,98 1,10 108,88 250 92,5 20 CI

S-155-18-01 (G-1) 108,98 1,75 107,23 110 72,5 32,5 CI

S-155-18-01 (G-1) 108,98 4,25 104,73 20 29 12 CI

S-155-18-02 (G-2) 110,40 0,70 109,70 170 117,5 42,5 CH

S-155-18-02 (G-2) 110,40 1,50 108,90 130 95 30 CI

S-155-18-02 (G-2) 110,40 2,10 108,30 125 65 12,5 CH

S-155-18-02 (G-2) 110,40 2,60 107,80 100 80 25 CI

S-155-18-02 (G-2) 110,40 3,50 106,90 150 117,5 42,5 CI

S-155-18-02 (G-2) 110,40 4,80 105,60 100 85 25 CI

S-155-18-02 (G-2) 110,40 5,25 105,15 80 85 47,5 CI

S-155-18-02 (G-2) 110,40 10,70 99,70 20 25 9 CI

S-155-18-02 (G-2) 110,40 11,30 99,10 50 47,5 25 CI

S-155-18-03 (G-3) 108,14 1,60 106,54 170 100 32,5 CH

S-155-18-03 (G-3) 108,14 2,10 106,04 150 87,5 12,5 CH

S-155-18-03 (G-3) 108,14 2,60 105,54 100 67,5 20 CI

S-155-18-03 (G-3) 108,14 3,60 104,54 70 65 22,5 CI

S-155-18-03 (G-3) 108,14 4,10 104,04 100 42 15 CI

S-155-18-03 (G-3) 108,14 4,50 103,64 60 37,5 12,5 CI

S-155-18-04 (G-4) 110,26 0,80 109,46 270 155 22,5 CI

S-155-18-04 (G-4) 110,26 1,50 108,76 250 140 25 CI

S-155-18-04 (G-4) 110,26 2,40 107,86 200 127,5 35 CI

S-155-18-04 (G-4) 110,26 3,40 106,86 180 115 30 CI

S-155-18-04 (G-4) 110,26 3,60 106,66 50 20 7 CI

MIN 20 20 7

MAKS 270 155 48

PROSJEK 129 82 25

DUBINA ISPITIVANJA

DUBINA
PRIRODNA 

VLAGA

GUSTOĆA 

MASE 

ČVRSTIH 

ČESTICA

GUSTOĆA MASE    

(SUHA I UKUPNA)

GRANICE 

PLASTIČNOSTI

INDEKS

PLASTIČ

NOSTI

INDEKS

KONZISTEN

CIJE

m w   [%] ρs  [g/cm3] ρd  [g/cm3] ρ  [g/cm3] w L  [%] w P  [%] IP  [%] IC

S-155-18-01-02 1,00-1,30 26,35 2,74 1,43 1,81 48,35 22,06 26,29 0,84 CI

S-155-18-01-03 2,40-2,50 32,01 40,53 22,05 18,48 0,46 CI

S-155-18-02-01 0,60-0,70 24,59 55,34 22,47 32,87 0,94 CH

S-155-18-02-03 2,05-2,35 29,74 2,72 1,43 1,85 53,24 21,96 31,28 0,75 CH

S-155-18-03-02 2,00-2,30 32,86 2,72 1,33 1,77 50,29 22,30 27,99 0,62 CH

S-155-18-03-03 2,60-2,70 31,95 47,27 21,94 25,33 0,60 CI

S-155-18-03-05 4,00-4,30 32,42 2,70 1,36 1,80 43,21 21,40 21,81 0,49 CI

S-155-18-04-03 3,50-3,80 31,04 2,73 1,40 1,83 45,12 22,22 22,90 0,61 CI

S-155-18-04-04 4,60-4,70 33,83 38,45 20,56 17,89 0,26 CI

MIN 24,59 2,70 1,33 1,77 38,45 20,56 17,89 0,26

MAKS 33,83 2,74 1,43 1,85 55,34 22,47 32,87 0,94

PROSJEK 30,53 2,72 1,39 1,81 46,87 21,88 24,98 0,62

BUŠOTINA S-155-18-04(G-4)

OZNAKA UZORKA SIMBOL

BUŠOTINA S-155-18-01(G-1)

BUŠOTINA S-155-18-02(G-2)

BUŠOTINA S-155-18-03(G-3)
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Mehanička svojstva 

 

GRUPA MATERIJALA 3: PIJESAK 

▪ TERENSKA ISPITIVANJA 

Standardni penetracijski test (SPT) 

 

▪ LABORATORIJSKA ISPITIVANJA 

Fizikalna svojstva 

 

GRUPA MATERIJALA 4: ŠLJUNAK 

▪ TERENSKA ISPITIVANJA 

Standardni penetracijski test (SPT) 

 

s50 s100 s200 s400 s100 s200 s400

m c [kPa]   qu [kPa]   [%]

S-155-18-01-02 1,00-1,30 21,30 24,80 94,00 4,60 CI

S-155-18-02-03 2,05-2,35 8,80 26,30 81,00 4,57 CH

S-155-18-03-02 2,00-2,30 92,00 8,18 0,90 2,30 3,30 5,50 8,41E-09 5,41E-09 4,15E-09 CH

S-155-18-03-05 4,00-4,30 22,00 30,80 1,50 3,90 4,60 8,20 3,62E-08 2,96E-08 1,64E-08 CI

S-155-18-04-03 3,50-3,80 6,00 24,60 81,00 10,71 1,60 4,00 5,30 7,10 3,41E-08 2,05E-08 1,71E-08 CI

MIN 8,80 24,80 81,00 4,57 0,90 2,30 3,30 5,50 1,00E-09 1,00E-09 1,00E-09

MAKS 22,00 30,80 94,00 8,18 1,50 3,90 4,60 8,20 1,00E-08 1,00E-08 1,00E-08

PROSJEK 14,53 26,63 87,00 7,02 1,33 3,40 4,40 6,93 1,00E-08 1,00E-08 1,00E-08

OZNAKA UZORKA

STANDARDNO

DUBINA

BUŠOTINA

BUŠOTINA

BUŠOTINA

BUŠOTINA

S-155-18-02 (G-2)

S-155-18-03 (G-3)

S-155-18-04 (G-4)

Ms [MPa]

SIMBOL

VDP IZ STIŠLJIVOSTI

k [cm/s]

STIŠLJIVOSTI TLATLAČNA 

ČVRSTOĆA

DIREKTNO 

SMICANJE

S-155-18-01 (G-1)

BUŠOTINA
KOTA UŠĆA

(m n.m.)

OD 

(m)

DO

(m)

DUBINA 

ISPITIVANJA

 (m n.m.)

N1

(0-15cm)

N2

(15-30cm)

N3

(30-45cm)
N=N2+N3

PRIBOR 

NOŽ/ŠILJAK
N60 MATERIJAL

S-155-18-04 (G-4) 110,26 5,50 5,40 104,87 4 3 3 6 NOŽ 9 SC

P-25 110,37 6,00 6,45 103,92 - - - - ŠILJAK 2 SW

P-26 110,52 4,00 4,45 106,07 - - - - NOŽ 4 SP

P-29 109,14 5,00 5,45 103,69 - - - - ŠILJAK 11 SP

MIN 2

MAKS 11

PROSJEK 7

INTERVAL ISPITIVANJA BROJ UDARACA

DUBINA
GRANULOMETRIJSKI SASTAV 

m G [%] S [%] M  [%] C  [%] G + S  [%] M + C  [%]
VDP USBR

k [cm/s]

S-155-18-01-04 4,70-4,80 44,70 37,80 17,50 44,70 55,30 3,96E-07 CL/SC

OZNAKA UZORKA SIMBOL

BUŠOTINA S-155-18-01(G-1)

BUŠOTINA
KOTA UŠĆA

(m n.m.)

OD 

(m)

DO

(m)

DUBINA 

ISPITIVANJA

 (m n.m.)

N1

(0-15cm)

N2

(15-30cm)

N3

(30-45cm)
N=N2+N3

PRIBOR 

NOŽ/ŠILJAK
N60 MATERIJAL GRUPA

S-155-18-01 (G-1) 109,98 4,80 5,25 104,73 1 3 5 8 NOŽ 11 GP 4

S-155-18-01 (G-1) 110,98 6,20 6,65 104,33 7 5 8 13 ŠILJAK 11 GP 4

S-155-18-02 (G-2) 110,40 6,00 6,45 103,95 2 2 3 5 ŠILJAK 5 GP 4

S-155-18-02 (G-2) 110,40 13,50 13,95 96,45 7 10 16 26 ŠILJAK 28 GP 4

S-155-18-02 (G-2) 110,40 15,00 15,45 94,95 6 8 13 21 ŠILJAK 23 GP 4

S-155-18-03 (G-3) 108,14 6,00 6,45 101,69 3 3 3 6 ŠILJAK 6 GC 4

P-29 109,14 7,20 7,65 101,49 - - - - NOŽ 27 GW 4

MIN 5

MAKS 28

PROSJEK 14

INTERVAL ISPITIVANJA BROJ UDARACA
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▪ LABORATORIJSKA ISPITIVANJA 

Fizikalna svojstva 

 

GRUPA MATERIJALA 5: TRESET I ORGANSKA GLINA 

▪ TERENSKA ISPITIVANJA 

Standardni penetracijski test (SPT) 

 

Džepni penetrometar i džepna krilna sonda 

 

▪ LABORATORIJSKA ISPITIVANJA 

Fizikalna svojstva 

 
  

DUBINA
GRANULOMETRIJSKI SASTAV 

m G [%] S [%] M  [%] C  [%] G + S  [%] M + C  [%]
VDP USBR

k [cm/s]

S-155-18-01-06 8,10-8,30 59,60 38,10 97,70 2,30 1,24E-01 GP

S-155-18-02-05 5,60-5,80 34,40 31,40 26,60 7,60 65,80 34,20 9,28E-06 GM

S-155-18-02-06 6,40-6,60 52,00 44,50 96,50 3,50 1,08E-02 GP

S-155-18-02-12 13,20-13,40 63,80 34,70 98,50 1,50 1,24E-01 GP

S-155-18-03-06 5,20-5,40 37,30 32,20 22,50 8,00 69,50 30,50 1,63E-05 GC

MIN 34,40 31,40 22,50 7,60 65,80 30,10 1,00E-06

MAKS 63,80 44,50 26,60 8,00 108,30 34,60 1,00E-01

PROSJEK 49,42 36,18 24,55 7,80 85,60 32,35 1,00E-03

BUŠOTINA S-155-18-03(G-3)

OZNAKA UZORKA SIMBOL

BUŠOTINA S-155-18-01(G-1)

BUŠOTINA S-155-18-02(G-2)

BUŠOTINA
KOTA UŠĆA

(m n.m.)

OD 

(m)

DO

(m)

DUBINA 

ISPITIVANJA

 (m n.m.)

N1

(0-15cm)

N2

(15-30cm)

N3

(30-45cm)
N=N2+N3

PRIBOR 

NOŽ/ŠILJAK
N60 MATERIJAL

S-155-18-02 (G-2) 110,40 8,00 8,45 101,95 3 6 6 12 NOŽ 17 Pt

S-155-18-02 (G-2) 110,40 10,00 10,45 99,95 1 1 2 3 NOŽ 4 CH/OH

P-26 110,52 7,50 7,95 102,57 - - - - ŠILJAK 5 Pt/OH

MIN 4

MAKS 17

PROSJEK 9

INTERVAL ISPITIVANJA BROJ UDARACA

BUŠOTINA
KOTA UŠĆA

(m n.m.)
m m n.m.

qu

(kPa)

cu

(kPa)

cur

(kPa)
MATERIJAL

S-155-18-02 (G-2) 110,40 7,30 103,10 70 90 25 Pt

S-155-18-02 (G-2) 110,40 9,80 100,60 25 60 30 CH/OH

DUBINA ISPITIVANJA

DUBINA
PRIRODNA 

VLAGA

GRANICE 

PLASTIČNOSTI

INDEKS

PLASTIČN

OSTI

INDEKS

KONZISTEN

CIJE

SADRŽAJ 

GORIVIH 

TVARI

SADRŽAJ 

ORGANSKIH 

TVARI

m w   [%] w L  [%] w P  [%] IP  [%] IC [%] [%]

S-155-18-02-08 8,30-8,40 32,56 61,41 Pt

S-155-18-02-09 9,80-9,90 65,91 103,97 30,78 73,19 0,52 CH/OH

OZNAKA UZORKA SIMBOL

BUŠOTINA S-155-18-02(G-2)
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GRUPA MATERIJALA 6: GLINA NISKE DO VISOKE PLASTIČNOSTI 

▪ TERENSKA ISPITIVANJA 

Standardni penetracijski test (SPT) 

 

▪ LABORATORIJSKA ISPITIVANJA 

Fizikalna svojstva 

 

 

GRUPA MATERIJALA 7: PIJESAK 

▪ TERENSKA ISPITIVANJA 

Standardni penetracijski test (SPT) 

 

  

BUŠOTINA
KOTA UŠĆA

(m n.m.)

OD 

(m)

DO

(m)

DUBINA 

ISPITIVANJA

 (m n.m.)

N1

(0-15cm)

N2

(15-30cm)

N3

(30-45cm)
N=N2+N3

PRIBOR 

NOŽ/ŠILJAK
N60 MATERIJAL

S-155-18-02 (G-2) 110,40 11,50 11,95 98,45 2 3 3 6 NOŽ 9 CL/SC

P-25 110,37 8,00 8,45 101,92 - - - - ŠILJAK 8 CL

INTERVAL ISPITIVANJA BROJ UDARACA

DUBINA
GRANULOMETRIJSKI SASTAV 

m G [%] S [%] M  [%] C  [%] M + C  [%]
VDP USBR

k [cm/s]

S-155-18-02-11 11,50-11,70 2,80 39,30 39,60 18,30 2,68E-07 CL/SC

OZNAKA UZORKA SIMBOL

BUŠOTINA S-155-18-02(G-2)

BUŠOTINA
KOTA UŠĆA

(m n.m.)

OD 

(m)

DO

(m)

DUBINA 

ISPITIVANJA

 (m n.m.)

N1

(0-15cm)

N2

(15-30cm)

N3

(30-45cm)
N=N2+N3

PRIBOR 

NOŽ/ŠILJAK
N60 MATERIJAL

S-155-18-01 (G-1) 111,98 9,50 9,95 102,03 20 13 12 25 ŠILJAK 27 SC

S-155-18-01 (G-1) 112,98 15,00 15,45 97,53 5 6 8 14 NOŽ 20 SC

S-155-18-01 (G-1) 113,98 17,00 17,45 96,53 6 8 10 18 NOŽ 26 SC

S-155-18-01 (G-1) 114,98 19,00 19,45 95,53 14 15 17 32 ŠILJAK 34 SC

S-155-18-01 (G-1) 115,98 21,80 22,25 93,73 12 19 20 39 ŠILJAK 42 SC

S-155-18-01 (G-1) 116,98 25,00 25,45 91,53 19 20 24 44 ŠILJAK 47 SC

S-155-18-02 (G-2) 110,40 17,30 17,75 92,65 5 7 9 16 NOŽ 23 SC

S-155-18-02 (G-2) 110,40 19,00 19,45 90,95 5 7 10 17 NOŽ 24 SC

S-155-18-02 (G-2) 110,40 22,00 22,45 87,95 5 9 12 21 NOŽ 30 SC

S-155-18-02 (G-2) 110,40 25,00 25,45 84,95 6 8 11 19 NOŽ 27 SC

P-25 110,37 11,00 11,45 98,92 - - - - ŠILJAK 7 SP

P-25 110,37 12,00 12,45 97,92 - - - - ŠILJAK 44 SP

P-25 110,37 15,00 15,45 94,92 - - - - ŠILJAK 37 SP

P-25 110,37 17,30 17,75 92,62 - - - - ŠILJAK 30 SP

P-25 110,37 23,00 23,45 86,92 - - - - ŠILJAK 20 SP

P-25 110,37 25,00 25,45 84,92 - - - - ŠILJAK 23 SP

P-26 110,52 10,50 10,95 99,57 - - - - ŠILJAK 6 SP-SC

P-26 110,52 15,00 15,45 95,07 - - - - ŠILJAK 37 SP

P-29 109,14 9,50 9,95 99,19 - - - - ŠILJAK 38 SW

P-29 109,14 12,50 12,95 96,19 - - - - NOŽ 50 SP

MIN 6

MAKS 50

PROSJEK 30

INTERVAL ISPITIVANJA BROJ UDARACA
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▪ - LABORATORIJSKA ISPITIVANJA 

Fizikalna svojstva 

 

 

Odabrane karakteristične vrijednosti parametara materijala: 

 

Materijal 

Zapreminska 

težina  

ϒ [kN/m3] 

Kohezija 

c' [kPa] 

Efektivni 

kut trenja 

φ [°] 

Youngov 

modul 

elastičnosti 

E [kPa] 

Poissonov 

koeficijent  

ν 

Kolnička konstrukcija 21 50 45 30000 0,25 

Tijelo nasipa – zona korita 19 10 26 4500 0,33 

Tijelo nasipa – zona inundacije 19 5 18 4500 0,33 

Kamen / Kamena obloga 21 0 35 25000  0,2 

CI – CH 19 10 26 5000 0,35 

GP (GC) 21 0 35 25000  0,2  

SP- SC (SC) 20 0 30 12000  0,33  

 

2.2.9 NALAZIŠTE MATERIJALA 

Za potrebe izgradnje predmetnog nasipa N5 u sklopu geotehničkih istražnih radova predviđeni su 

radovi i na potencijalnom nalazištu materijala. Navedeni nasip će se izvoditi od glinenog materijala iz 

prokopa Korana – Kupa. 

Za potrebe izrade projektne dokumentacije u sklopu „Projekta zaštite od poplava u slivu Kupe – 

karlovačko i sisačko područje“, izvedeni su dodatni geotehnički istražni radovi od strane poduzeća Institut 

IGH d.d. i Geokon- Zagreb d.d. od travnja do lipnja 2020. godine. 

Svrha provedenih dodatnih geotehničkih istražnih radova je dobivanje detaljnijeg uvida u 

karakteristike tla na lokaciji prokopa za ocjenu iskoristivosti materijala za izradu nasipa u sklopu projekta 

prelaganja ušća Korane u Kupu. 

Na potencijalnom nalazištu materijala izvedene su bušotine dubina od 2,00 do 4,50 m te istražni 

raskopi dubina 2,50 do 3,10 m iz kojih su uzeti reprezentativni poremećeni uzorci za klasifikacijska ispitivanja 

i veliki poremećeni uzorci za ispitivanja po standardnom Proctor-u. 

Rezultati provedenih istražnih radova s ocjenom pogodnosti materijala za ugradnju u nasipe 

obrađeni su i prikazani u Geotehničkom izvještaju „Dodatni geotehnički istražni radovi za projekt 

eksploatacije materijala iz iskopa prokopa za potrebe nalazišta materijala" (oznaka elaborata 72150-50/20; 

DUBINA
GRANULOMETRIJSKI SASTAV 

m G [%] S [%] M  [%] C  [%] G + S  [%] M + C  [%]
VDP USBR

k [cm/s]

S-155-18-01-07 9,10-9,20 9,90 48,50 28,30 13,30 58,40 41,60 1,02E-06 SC

S-155-18-01-10 15,40-15,60 2,30 47,50 34,10 16,10 49,80 50,20 5,67E-07 SC

S-155-18-01-12 19,40-19,50 68,60 18,70 12,70 68,60 31,40 1,43E-06 SC

S-155-18-02-15 24,40-24,60 53,60 26,10 20,30 53,60 46,40 1,49E-07 SC

MIN 2,30 47,50 18,70 12,70 49,80 31,40 1,00E-07

MAKS 9,90 68,60 34,10 20,30 68,60 50,20 1,00E-06

PROSJEK 6,10 54,55 26,80 15,60 57,60 42,40 1,00E-06

OZNAKA UZORKA SIMBOL

BUŠOTINA S-155-18-01(G-1)

BUŠOTINA S-155-18-02(G-2)
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Institut IGH d.d., Zagreb, lipanj 2020.). 

2.2.9.1 Pogodnost materijala za izradu nasipa 

Rezultati laboratorijskih ispitivanja na uzorcima tla s nalazišta prokopa Korana - Kupa generalno 

zadovoljavaju uvjete propisane u OTU za radove u vodnom gospodarstvu za izradu nasipa od zemljanih 

materijala. Pojedinačni rezultati laboratorijskih ispitivanja ukazuju na odstupanja od propisanih kriterija, no 

prilikom eksploatacije materijala i njegovog miješanja, kriterije za ugradnju uglavnom je moguće zadovoljiti. 

Elaboratom su registrirane tri geotehničke sredine: zaglinjeni prahovi niske do visoke plastičnosti, 

gline niske do visoke plastičnosti te gline srednje do visoke plastičnosti. U nastavku su prikazani rezultati 

ispitivanja pogodnosti ugradnje materijala u nasipe za sve 3 registrirane geotehničke sredine. 

Ispunjenje, odnosno neispunjenje uvjeta za ugradnju glinenog materijala iz prokopa Korana - Kupa 

sažeto je prikazano u sljedećim tablicama (izvor: elaborat 72150-50/20, Institut IGH d.d.): 

NALAZIŠTE IZ PROKOPA KORANA - KUPA – GEOTEHNIČKA SREDINA 1 

Tehničko svojstvo 
Uvjeti kvalitete (prema 

OTU) 

Rezultati laboratorijskih 

ispitivanja 
Ocjena pogodnosti 

Sadržaj vode w=wopt±2% 
21,60-28,50% 

(prosjek 25,53%) 
potrebno dodatno prosušivanje 

Koeficijent nejednolikosti 

(granulomerijski sastav) 
d60/d10≥9 >9 zadovoljava 

Udio sitnih čestica > 50% 
60,21% i 74,30% 

(prosjek 65,99%) 
zadovoljava 

Udio organskih tvari < 6% 
5,86-9,38% 

(prosjek 7,79%)* 
Potrebno detaljnije ispitati 

Suha prostorna masa 

≥1,50 Mg/m³ za nasipe 

visine do 3,00 m; 

>1,50 Mg/m³ za nasipe 

više od 3,00 m 

1,57-1,61 Mg/m³ 

(prosjek 1,59 Mg/m³) 
zadovoljava 

Optimalan sadržaj vode, wopt ≤ 25% 
17,92-20,40% 

(prosjek 19,16%) 
zadovoljava 

Granica tečenja, wl ≤ 65% 
30,87-58,17% 

(prosjek 43,58%) 
zadovoljava 

Indeks plastičnosti, IP ≤ 30% 
7,01-27,78% 

(prosjek 17,94%) 
zadovoljava 

Bubrenje nakon 4 dana 

potapanja u vodi 
< 4% 

1,31-1,52% 

(prosjek 1,42%) 
zadovoljava 

 

NALAZIŠTE IZ PROKOPA KORANA - KUPA – GEOTEHNIČKA SREDINA 2 

Tehničko svojstvo 
Uvjeti kvalitete (prema 

OTU) 

Rezultati laboratorijskih 

ispitivanja 
Ocjena pogodnosti 

Sadržaj vode w=wopt±2% 
20,47-38,97% 

(prosjek 27,55%) 

potrebno dodatno prosušivanje 

Koeficijent nejednolikosti 

(granulomerijski sastav) 
d60/d10≥9 

>9 zadovoljava 

Udio sitnih čestica > 50% 
81,20% i 99,70% 

(prosjek 94,03%) 

zadovoljava 
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NALAZIŠTE IZ PROKOPA KORANA - KUPA – GEOTEHNIČKA SREDINA 2 

Tehničko svojstvo 
Uvjeti kvalitete (prema 

OTU) 

Rezultati laboratorijskih 

ispitivanja 
Ocjena pogodnosti 

Udio organskih tvari < 6% 
2,54-7,77% 

(prosjek 5,74%)* 
Potrebno detaljnije ispitati 

Suha prostorna masa 

≥1,50 Mg/m³ za nasipe 

visine do 3,00 m; 

>1,50 Mg/m³ za nasipe 

više od 3,00 m 

1,54-1,68 Mg/m³ 

(prosjek 1,59 Mg/m³) 
zadovoljava 

Optimalan sadržaj vode, wopt ≤ 25% 
15,90-22,17% 

(prosjek 20,26%) 

zadovoljava 

Granica tečenja, wl ≤ 65% 
44,21-77,61% 

(prosjek 57,50%) 

23 uzorka zadovoljava 

6 uzoraka ne zadovoljava 

Indeks plastičnosti, IP ≤ 30% 
21,85-48,53% 

(prosjek 34,06%) 

10 uzoraka zadovoljava 

19 uzoraka ne zadovoljava 

Bubrenje nakon 4 dana 

potapanja u vodi 
< 4% 

1,52-4,62% 

(prosjek 2,81%) 

3 uzorka zadovoljavaju 

2 uzorka ne zadovoljavaju 

 

NALAZIŠTE IZ PROKOPA KORANA - KUPA – GEOTEHNIČKA SREDINA 3 

Tehničko svojstvo 
Uvjeti kvalitete (prema 

OTU) 

Rezultati laboratorijskih 

ispitivanja 
Ocjena pogodnosti 

Sadržaj vode w=wopt±2% 
21,67-29,51% 

(prosjek 24,84%) 

potrebno dodatno prosušivanje 

Koeficijent nejednolikosti 

(granulomerijski sastav) 
d60/d10≥9 

>9 zadovoljava 

Udio sitnih čestica > 50% 
51,90% i 96,20% 

(prosjek 84,78%) 

zadovoljava 

Udio organskih tvari < 6% 
1,49-9,26% 

(prosjek 3,55%) 
Potrebno detaljnije ispitati 

Suha prostorna masa 

≥1,50 Mg/m³ za nasipe 

visine do 3,00 m; 

>1,50 Mg/m³ za nasipe 

više od 3,00 m 

1,54-1,75 Mg/m³ 

(prosjek 1,65 Mg/m³) 
zadovoljava 

Optimalan sadržaj vode, wopt ≤ 25% 
15,60-22,00% 

(prosjek 18,28%) 

zadovoljava 

Granica tečenja, wl ≤ 65% 
20,25-69,82% 

(prosjek 44,24%) 

37 uzoraka zadovoljava 

3 uzorka ne zadovoljavaju 

Indeks plastičnosti, IP ≤ 30% 
17,74-47,03% 

(prosjek 28,80%) 

29 uzoraka zadovoljava 

11 uzoraka ne zadovoljava 

Bubrenje nakon 4 dana 

potapanja u vodi 
< 4% 

1,52-3,85% 

(prosjek 2,40%) 

zadovoljava 

Detaljnijim laboratorijskim ispitivanjima, utvrđeno je kako materijal nije organskog karaktera, nego 

se radi o glinama s primjesama organskih tvari. 

Od parametara koji odstupaju od OTU-a izdvaja se visoka plastičnost gline (wL > 65%, IP > 30%) te 

odstupanje prirodne vlažnosti materijala (w0, SREDNJE= 24,84 - 27,55%) od optimalne vlažnosti prema 

Proctorovom pokusu (wopt.= 18,28 - 20,26%), sa srednjom razlikom od 6,9%. Obzirom da je za ugradnju 

glinenih materijala potrebno postići vlažnost u granicama Wopt.± 2%, evidentno je kako s dostupnim 

visokoplastičnim materijalom to neće biti moguće. Time se već slabija mehanička svojstva visokoplastične 
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gline u odnosu na srednje i niskoplastične gline dodatno umanjuju. To može dovesti do smanjene otpornosti 

nasipa na klizanje te deformacija uzrokovanih bubrenjem materijala te se stoga takvi materijali, sukladno 

Općim tehničkim uvjetima, ne ugrađuju u nasipe. 

Ugradnja visokoplastičnih glinenih materijala (CH), vlažnosti koja odstupa od dozvoljenih granica 

tehnološki je ipak moguća uz primjenu dodatnih mjera za stabilizaciju nasipa. Iako iznimno, primjeri takve 

ugradnje postoje u rekonstrukciji nasipa u Županjskoj Posavini, nakon katastrofalne poplave iz 2014. godine 

te izvedi nasipa u Lonjskom polju, pri čemu pogodni materijali ili nisu bili dostupni, ili vremenski uvjeti 

ugradnje nisu omogućili ugradnju glinenog materijala sukladno uvjetima OTU-a. 

Konačne lokacije i obuhvate zahvata nalazišta materijala definirati će se u suradnji Projektanta i 

predstavnika Naručitelja, nakon sagledavanja svih ekoloških i pravno-imovinskih aspekata. Ovisno o 

projektnim rješenjima i potrebnim količinama materijala, projektom će se definirati pogodnost glinenog 

materijala za ugradnju te način iskopa i ugradnje istog. 

2.2.9.1.1 Geotehničke analize ugradnje CH gline za izgradnju nasipa 

Razmatra se izvedba nasipa N5 glinenim materijalom iz prokopa Korana - Kupa koji djelomično ne 

udovoljava uvjetima OTU-a. Iako u manjem postotku nalazišta postoji materijal koji odgovara uvjetima 

ugradnje prema OTU, za potrebe ove analize razmatra se da je kompletna izgradnja nasipa izvedena 

visokoplastičnim glinenim materijalom (CH). 

2.2.9.1.2 Analiza parametara visokoplastične gline 

Za potrebe izgradnje predmetnog nasipa N5 u sklopu geotehničkih istražnih radova izvršeni su 

radovi i na potencijalnom nalazištu materijala. Navedeni nasip će se izvoditi od glinenog materijala iz 

prokopa Korana – Kupa. Na tim uzorcima provedena su ispitivanja optimalne zbijenosti prema Proctorovom 

pokusu te su provedena ispitivanja mehaničkih karakteristika čvrstoće, stišljivosti i vodopropusnosti. 

Važno je napomenuti da se dobivene vrijednosti ispitanih parametara odnose na uzorke 

pripremljene s optimalnom vlažnosti, dok pri povećanim vlažnostima mehanička svojstva bitno padaju. 

Zbog toga su odabrane vrijednosti za numeričke analize oprezna projektantska procjena na temelju 

očekivanih uvjeta izvođenja. 

SVOJSTVO RASPON 

ISPITANIH 

VRIJEDNOSTI 

SREDNJA 

VRIJEDNOST 

MEDIJAN KARAKTERISTIČNA 

VRIJEDNOST 

(Orr & Farrell, 

1999) 

ODABRANA 

VRIJEDNOST 

zapreminska težina 

 [kN/m2] 
18,05 – 20,30 19,26 19,33 19,0 19,0 

kohezija 

c' [kPa] 
18,90 – 34,50 26,48 27,40 12,48 5,0 

kut unutarnjeg 

trenja    [ °] 
16,70 – 28,00 23,58 23,90 16,83 18,0 

nedrenirana 

posmična čvrstoća  

cu [kPa] 

113,00 – 939,00 449,50 372,5 180,77 25,0 

Edometarski 

modul 

Mv [MPa] 

7,50 – 10,7 9,66 10,3 3,12 6,05 

koeficijent 

vodopropunosti 

k [m/s] 

1,58E-10 – 3,62E-

10 2,74e-10 2,75e-10 1,06E-9 1,0E-9 
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Iz odabranih vrijednosti evidentno je da je najveća projektantska redukcija svojstava na 

vrijednostima drenirane i nedrenirane kohezije (posmične čvrstoće), obzirom da su ta svojstva 

najnepouzdanija vezano uz utjecaj povećane vlažnosti materijala. 

2.3 UTVRĐIVANJE POLOŽAJA INFRASTRUKTURE 

Prema prostornim planovima, u zoni zahvata nasipa N5 nema infrastrukture. 

 

Projektant : 

Marko Kaić, mag.ing.aedif.   (M.P.) 
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3 TEHNIČKI OPIS 

3.1 OPIS GRAĐEVINE 

Izgradnja i dovršetak cjelovitog sustava zaštite Grada Karlovca od poplava kao stalna i dugogodišnja 

potreba osobito se našla u središtu pozornosti nakon velikovodnih događaja u 2013. i 2014. godini. Ključne 

građevine ovoga sustava čine pregrada Brodarci na Kupi, oteretni kanal Kupa-Kupa s retencijom Kupčinom 

i ustavom Šišljavić, zaštitni nasipi i zidovi na rijekama Kupi, Dobri i Korani te prokop kanala Korana-Kupa s 

upusnom i ispusnom ustavom na rijeci Korani koji je predmet ovoga projekta. Na sljedećoj karti prikazan je 

sustav obrane od poplava grada Karlovca. 

 

Planirani zahvat prokopa s pratećim građevinama je smješten na području Karlovačke županije 

odnosno Grada Karlovca, na zemljištu k.o. Gornje Mekušje, k.o. Kamensko i k.o. Karlovac II. te čini četvrtu i 

petu fazu izgradnje zahvata u prostoru Desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa Korana-Kupa s 

nasipima i rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja te izgradnje cestovnog mosta preko prokopa 

(Lokacijska dozvola – III. Izmjena i dopuna, klasa UP/I-350-05/20-01/000035; urbroj: 531-06-02-02/02-22-0018 od 

23.02.2022.). Lokacija zahvata prokopa s pratećim objektima prikazana je u nastavku: 
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Namjena zahvata je preusmjeravanje velikih voda rijeke Korane prokopom u rijeku Kupu čime bi se 

izbjegli prolasci visokih vodnih valova kroz gradsko središte i postigla zaštita istočnog dijela Karlovca 

površine od oko 190 ha. Regulacijom protoka Korane planiranim ustavama, gradskim središtem bi se 

propuštali mali i srednji protoci vode do 112 m3/s što je unutar kapaciteta korita na tom dijelu. 

Zahvat se sastoji od sljedećih građevina: 

- Prokop korita Korana-Kupa, 

- prateći nasipi: nasip N1 uz desnu obalu prokopa, nasip N2 uz lijevu obalu prokopa, nasip N3 uz 

desnu obalu Kupe, nasip N4 uz lijevu obalu Korane i nasip N5 uz ispusnu ustavu, 

- 2 ustave: upusna i ispusna ustava Korane, 

- građevine za odvodnju zaobalnih voda: crpna stanica "Sajevac" s trafostanicom uz nasip N1 i 

propust Ø 100 kroz nasip N3 s automatskim zatvaračem i 

- cestovni most preko prokopa na nerazvrstanoj cesti NC 340720 Gornje Mekušje – Kamensko   

Ovim projektom obrađene su i rekonstrukcije postojeće infrastrukturne građevine u obuhvatu 

zahvata: 

- izmještanje SN i NN elektroenergetske mreže 

- rekonstrukcija postojećeg kolektora odvodnje otpadnih voda Ø1100 Duga Resa – Karlovac 

- rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda Ø150 

- rekonstrukcija postojećeg plinovoda Ø 110 

 

    

 

Ovim projektom Nasip 5 - nasip uz desnu obalu Korane obrađen je nasip N5. 

 

3.2  TEHNIČKI OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 

Ovim projektom opisan je nasip N5. Nasip N5 (sa ispusnom ustavom) nalazi se na nizvodnom dijelu 
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rijeke Korane u rkm 2+144, u blizini ušća sa rijekom Kupom. Prilikom podizanja vodostaja rijeke Kupe i 

Korane, vrlo često se događa da vodostaj rijeke Kupe, zbog karakteristika njenih pritoka, a i drugih faktora, 

raste brže nego vodostaj rijeke Korane. Zbog takve pojave rijeka Kupa stvar uspor Korani prilikom ulijevanja. 

Time se događa da se na mjestu ušća dio vode iz Kupe prelijeva u rijeku Koranu te stvara „povratni val“. Iz 

tog razloga izvodi se nasip N5 koji se dimenzionira na maksimalni vodostaj rijeke Kupe od 111,05 m n.m. ,sa 

sigurnosnim nadvišenjem od 1,20 m. 

Nasip N5 i ispusna ustava projektirani su sa kotom krune od 112,25 m n.m. Odnosno kota krune 

ispusne ustave, na lokaciji upravljačkog objekta, izvodi se na koti 25 cm iznad kote krune nasipa tj. na 112,50 

m n.m. Prema hidrološkim analizama provedenim za potrebe izrade glavnog projekta, pokazala se potreba 

za podizanjem kote krune nasipa i ustave. Kota krune izmijenjena je u odnosu na idejni projekt, odnosno 

povišena je za oko 0,70 m. Ukupna duljina objekta (nasipa i ustave) mjereno po kruni iznosi oko 295 m.  

Prema osnovnim karakteristikama i funkcijama objekt se može podijeliti u zasebne dijelove , a to su: 

1. Nasip na desnoj obali rijeke Korane  

2. Nasip u koritu rijeke Korane  

3. Nasip na lijevoj strani rijeke Korane 

4. Ispusna ustava  

5. Desna obala rijeke Korane u zoni uzvodno i nizvodno od ustave 

Nakon izgradnje ispusne ustave i nasipa N5 objekt funkcionira kao cjelina. Nakon konačnog uređenja 

objekta i nasipa uređuje se desna obala rijeke Korane u zoni uzvodno i nizvodno ispusne ustave. Prilikom 

izgradnje objekta potrebno je odrediti korake u izgradnji kako je propisano ovim projektom.  

3.2.1 NASIP N5 

Nasip N5 izvodi se sa obje strane ispusne ustave poprečno na os Korane. Svrha izgradnje nasipa je 

izvedba pregrade preko cijelog profila rijeke Korane. Izvedbom pregrade osigurava se preusmjeravanje toka 

vode kroz ispusnu ustavu, te isto tako i sprečavanje povratnog toka rijeke Kupe u trenutku zatvaranja ustave. 

Nasip N5 dimenzioniran je prema maksimalnom proračunatom vodostaju rijeke Kupe od 111,05 m n.m., sa 

potrebnim sigurnosnim nadvišenjem. Nasip se može podijeliti na 3 osnovna dijela: 

1. Nasip u koritu 

2. Nasip u inundaciji lijeve obale 

3. Nasip u inundaciji desne obale. 
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Nasip N5 izvodi se do kote krune nasipa na 112,25 m n.m. Širina krune nasipa je 4,0 m, ali ista varira 

zbog uklapanja ispusne ustave u tijelo nasipa. Zbog potrebe osiguravanja pristupnog puta, za održavanje i 

upravljanje zapornicama na ispusnoj ustavi, kruna nasipa uređuje se ugradnjom nosivo-habajućeg sloja 

asfalta debljine 7,0 cm. Ispod sloja asfalta ugrađuje se nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 

granulacije 0-63 mm i u sloju debljine 73 cm, koji se od tijela nasipa odvaja ugradnjom razdjelnog geotekstila 

karakteristika opisanih u poglavlju 5.3.6.5. Na pokose nasipa, u debljini sloja tampona (80 cm), izvodi se 

zaštita ugradnjom humusa debljine sloja 15 cm. Ukupna duljina nasipa po kruni iznosi oko 295 m (od kojih 

oko 13 m otpada na širinu same ispusne ustave).  

Cjelokupni nasip N5 izvodi se od boljeg materijala sa nalazišta, ali je uz to potrebna ugradnja 

geomreža. Geomreže se ugrađuju u dvije razine prema poprečnim presjecima prikazanim u prilozima ovog 

projekta. Geomreže trebaju imati minimalne karakteristike materijala prikazane u sljedećoj tablici:  

 

r.br. Svojstvo 
metoda ispitivanja 

(norma ili jednakovrijedna) 
Kriterij 

1 materijal jezgre  PET (poliester) 

2 materijal omotača  PE (polietilen) 

3 vlačna čvrstoća uzdužno 
EN ISO 10319 

37 kN/m 

4 vlačna čvrstoća poprečno 6 kN/m 

5 izduljenje pri maksimalnom vlačnom opterećenju EN ISO 10319 ≤9% 

6 minimalno vrijeme otpornosti na izloženost UV EN ISO 20432 15 dana 

 

Predmetna geomreža mora biti certificirana u skladu s Ekološkom deklaracijom o proizvodu prema 

međunarodnim standardima (kao što su ISO 14025, EN 15804 ili jednakovrijednim), koji dokumentira učinke 

proizvoda na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa mjerenjem određenih učinaka. 

Redukcijski koeficijent za vijek od 120 godina ≤1,61 sukladno EN ISO 20432 ili jednakovrijednom, za 

uvijete u tlu 4≤pH≤8 i materijale gdje je D50 ≤ 0.7 mm i D90 ≤ 4 mm. 

3.2.1.1 Nasip u inundaciji na desnoj obali  

Nasip u desnoj inundaciji duljine je 105 m, odnosno od stacionaže 0+000 do stacionaže 0+105 m. U 

stacionaži 0+000 novi nasip se nadovezuje na postojeći zaštitni nasip u Mekušju. Postojeći nasip prosječne 

je širine krune 2,5 m i visine 2,0-2,5 m, te je služio za zaštitu naselja od visokih voda Kupe. 

Nasip u inundacijskom pojasu na desnoj obali je najniži nasip. Novi nasip je visine od oko 1,0 m na 

mjestu spoja sa postojećim nasipom te raste do visine od oko 8,8 m na mjestu spoja sa ispusnom ustavom. 

Jednako kao i visina nasipa, varira i širina krune nasipa od početnih 4,0 m na spoju sa postojećim nasipom, 

do širine od 15,25 m na spoju sa ispusnom ustavom.  

Novi nasip se izvodi od glinenog materijala sa nalazišta ojačanog geomrežama u zonama prema 

poprečnim presjecima u prilogu projekta. Pokosi nasipa izvode se u nagibu 1:2,5, te se pokosi oblažu 

ugradnjom kamenog materijala granulacije 30- 50 cm, na prethodno postavljeni razdjelni geotekstil 

karakteristika opisanih u poglavlju 5.3.6.5. Debljina kamene obloge na strani prema Korani je 0,5 m dok je 

debljina kamene obloge na pokosu prema Kupi debljine 1,0 m.  
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3.2.1.2 Nasip u koritu 

Nasip u koritu duljine je oko 82 m, odnosno od stacionaže 0+118 do stacionaže 0+200 m. U stacionaži 

0+200 nasip potpuno prelazi u novi nasip u inundaciji. Visina nasipa u koritu rijeke Korane iznosi oko 

11,00 m. 

Nasip u koritu izvodi se sa obale rijeke Korane, početnim nasipavanjem kamenog materijala. Zbog 

nemogućnosti pregrađivanja rijeke Korane i izvođenja radova u suhim uvjetima, radovi se započinju 

nasipavanjem kamenog materijala i izvedbom „zagata“. Nasipavanje kamena se izvodi od kote 102,30 m 

n.m. do kote 105,50 m n.m. U nastavku je prikazana krivulja trajanja vodostaja na godišnjoj bazi na mjestu 

ispusne ustave preuzeta od projektanta mape VPB-TGP-20-0003: 

 

Iz podataka je vidljivo da je na godišnjoj bazi vodostaj Korane 80% vremena niži od kote krune zagata 

105,5 m n.m. Može se očekivati da je u sušnom dijelu godine još povoljnija situacija od prikazane te je stoga 

radove pregrađivanja korita potrebno izvoditi u ljetnom periodu godine. 

Nasipavanje se izvodi tako da se u bočne zone nasipa ugrađuje krupniji kameni materijal, dok se u 

središnji dio nasipa ugrađuje sitniji kameni materijal. U bočne zone ugrađuje se kamen granulacije 30 - 50 

cm, dok se u središnju zonu ugrađuje drobljeni kameni materijal granulacije 0-63 mm. Nasipavanje kamena 

se izvodi sa pokosima u nagibu 1:2,5. 

Za nasipavanje kamena se koriste različite granulacije materijala kako bi se omogućila izvedba 

vodonepropusne zavjese od mlaznoinjektiranih stupnjaka. Prilikom izrade vodonepropusne zavjese koriste 

se iste projektne pretpostavke kao i prilikom izvedbe stupnjaka za potrebe zaštite dna građevne jame. 

Prema provedenim proračunima za traženu tlačnu čvrstoću od 15 N/mm2 u pjeskovitom materijalu koristi 

se količina cementa od 400 kg/m3, a sve projektne pretpostavke će se potvrditi izvedbom probnog polja ili 

ispitivanjem nakon izvedbe prvih nekoliko stupnjaka kroz tijelo nasipa. Stupnjaci su promjera 80 cm i ukupne 

duljine 12,00 m. Mlazno injektiranje se izvodi od kote 106,00 m n.m. do kote 94,00 m n.m. izvedbom 

mlaznoinjektiranih stupnjaka produljuje se put vodi u procjeđivanju kroz tijelo nasipa te se osigurava 

sprečavanje ispiranja čestica iz tijela nasipa. 

Od kote 105,50 m n.m. započinje se sa ugradnjom glinenog materijala. Pokosi nasipa izvode se u 

nagibu 1:2,5, te se oblažu ugradnjom kamenog materijala granulacije 30- 50 cm, na prethodno postavljeni 

razdjelni geotekstil karakteristika opisanih u poglavlju 5.3.6.5. Debljina kamene obloge na strani prema 

Korani je 0,5 m dok je debljina kamene obloge na pokosu prema Kupi debljine 1,0 m. Na strani prema Korani 

se na koti 107,50 m n.m. izvodi berma od kamenog materijala širine 2,5 m. Kako bi se ojačalo tijelo nasipa, 

izvedeno od glinenog materijala, predviđena je ugradnja geomreža. Geomreže se ugrađuju u dvije razine 

prema nacrtima u prilogu. Glineni materijal u tijelu nasipa izvodi se do kote 111,45 m n.m. te se od te kote 
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do kote 112,25 m n.m. ugrađuje drobljeni kameni materijal granulacije 0-63 mm. 

3.2.1.3 Nasip u inundaciji na lijevoj obali 

Nasip u lijevoj inundaciji duljine je 94 m, odnosno od stacionaže 0+200 do stacionaže 0+294 m. U 

stacionaži 0+294 novi nasip se nadovezuje na postojeći zaštitni nasip na lijevoj obali rijeke Korane. Postojeći 

nasip izveden je sa asfaltiranom krunom te može služiti kao pristupni put do nasipa, odnosno ispusne 

ustave. 

Novi nasip se spaja na postojeći nasip, a njegova visina  varira do najveće od oko 5,5 m. Novi nasip 

se izvodi od glinenog materijala sa nalazišta ojačanog geomrežama u zonama prema poprečnim presjecima 

u prilogu projekta. Pokosi nasipa izvode se u nagibu 1:2,5 te se pokosi oblažu ugradnjom kamenog 

materijala, na prethodno postavljeni geotekstil, granulacije 30- 50 cm. Debljina kamene obloge na strani 

prema Korani je 0,5 m dok je debljina kamene obloge na pokosu prema Kupi debljine 1,0 m. Širina krune po 

cijeloj duljini nasipa iznosi 4,0 m. 

3.2.2 OPIS SMJEŠTAJA GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

Nije određena jednoznačna čestica za izvedbu nasipa i ostalih pratećih objekata.   

3.2.3 OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 

Pristup do nasipa i ispusne ustave je moguć preko katastarske čestice 951/31 na lijevoj obali rijeke 

Korane ili preko katastarske čestice 1575/2 (put) na desnoj obali rijeke Korane. 

3.2.4 PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA 

Za regulacijske građevine i zaštitne građevine ne plaća se komunalni doprinos prema Zakonu o 

vodama (Članak 30.). 

3.2.5 PODACI ZA OBRAČUN VODNOG DOPRINOSA 

Površina nasipa za obračun vodnog doprinosa predstavlja razliku površina prije i poslije izgradnje 

nasipa. Ukupna površina za otvorene građevine za obračun vodnog doprinosa iznosi 8757,0 m2 nasipa.  

3.3 TIJEK IZVEDBE 

Radovi na izgradnji nasipa izvode se sljedećim redoslijedom: 

Korak Naziv rada Opis  

1.  Pripremni radovi Organizacija gradilišta, formiranje pristupnih puteva i privremenih deponija, 

izmještanje i zaštita instalacija. 

2.  Uklanjanje humusa Iskop i privremeno deponiranje humusnog materijala 

3.  Uređenje temeljnog tla Planiranje i zbijanje temeljnog tla, postavljanje geotekstila i geomreža na 

dijelovima na kojima je potrebno, sukladno OTU. 
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Korak Naziv rada Opis  

4.  Pregrada korita rijeke Korane 

kamenim materijalom 

Ugradnja krupnog kamenog materijala u koritu Korane, prema poprečnim 

presjecima i OTU, u slojevima uz zbijanje. 

5.  Izvedba mlaznog injektiranja Izrada vodonepropusne zavjese izvedbom mlazno injektiranih stupnjaka 

duljine 12 m kroz kameni materijal pregrade korita rijeke Korane. 

6.  Izrada nasipa od glinenog 

materijala 

Izrada nasipa od glinenog materijala, prema poprečnim presjecima i OTU, u 

slojevima uz zbijanje. 

7.  Izvedba kamene obloge nasipa Izrada kamene obloge s uzvodne i nizvodne strane nasipa debljina prema 

prilozima projekta. 

8.  Izvedba krune i kolničke 

konstrukcije nasipa 

Kolnička konstrukcija sastoji se od kamenog materijala debljine 73 cm te 

nosivo-habajućeg sloja debljine 7 cm. 

9.  Humusiranje i zatravljenje Humusiranje i zatravljenje (sijanjem i hidrosjetvom) pokosa krune nasipa. 

10.  Završni radovi Odvoz viška materijala, raspremanje i demontaža gradilišta. 

3.4 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE  

Minimalni projektirani vijek trajanja iznosi 50 godina. Navedeni vijek trajanja građevine iz ovog 

projekta može se očekivati ukoliko se svi radovi izvedu prema projektu i sukladno Programu kontrole i 

osiguranja kvalitete. 

3.5 UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

Održavanje građevine podrazumijeva: 

1. redovite godišnje preglede nasipa u vrijeme niskog rasta vegetacije koji se sastoji od 

vizualnog pregleda sa izradom izvještaja i prijedlogom mjera redovnih radova i radova 

pojačanog održavanja, 

2. izvanredne preglede nasipa za vrijeme vodostaja iznad razine 50 g. VV koji se sastoji od 

vizualnog pregleda sa izradom izvještaja i prijedlogom mjera redovnih radova i radova 

pojačanog održavanja, 

3. izvođenje radova kojima se nasip odnosno njegov dio zadržava ili se vraća u tehničko i/ili 

funkcionalno stanje određeno projektom odnosno propisima te aktima za građenje u skladu 

s kojima je građevina izgrađena. U predmetne radove spadaju i redovni radovi košnje nasipa 

i čišćenja kanala,  

4. vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine: u kontinuitetu rednih brojeva 

navedeni i danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim 

pregledima te izvedenim radovima u svrhu očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za 

građevinu, funkcionalnosti i sigurnosti građevine u uporabi. 

Za održavanje građevine odgovoran je Investitor / Korisnik, sukladno važećim zakonima i propisima. 

3.6 POKUSNI RAD 

Nema potrebe za provođenjem pokusnog rada za radove za koje su tehnička rješenja dana ovom 

mapom glavnog projekta. 

3.7 UTJECAJ PLANIRANOG ZAHVATA NA OKOLIŠ I PRIRODU 

Studija utjecaja na okoliš za cijelo područje grada Karlovca i Siska uzima u obzir sve zahvate u 

prostoru za zaštitu grada Karlovca i Siska od velikih voda, pa tako i ovaj zahvat. 
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Prva faza studije: „Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja“, I faza - karlovačko 

područje izrađena je u veljači 2018. god. od strane Geateh d.o.o. iz Ljubljane. 

U postupku procjene utjecaja na okoliš, zahvat koji je predmet ovog projekta je nosio oznaku "MP3 - 

Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane, desni nasip Kupe i prokop Korana s rješenjem odvodnje na 

području Gornjeg Mekušja)". 

Ovaj je projekt izrađen sukladno sljedećim propisanim mjerama zaštite okoliša i mjerama 

ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. 

3.7.1 MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM PRIPREME I GRAĐENJA 

I. MJERE ZAŠTITE TIJEKOM PROJEKTIRANJA 

A. Krajobraz 

Na kraju izgradnje predmetnog nasipa N5 s nasutom pregradom korita rijeke Korane slijedi 

krajobrazno uređenje šireg područja obuhvaćenog zahvatom što je predmet idejnog rješenja krajobraznog 

uređenja. 

Potrebe za uređenjem okoliša nasipa uz ispusnu ustavu s nasutom pregradom korita rijeke na 

području Grada Karlovca proizlaze iz narušavanja prirodnosti toga područja unošenjem novih antropogenih 

struktura koje mijenjaju identitet prostora. 

Potrebe se mogu definirati na slijedeći način: 

- očuvanje prirodnosti okoliša, 

- očuvanje vizualnih kvaliteta čovjekovog okoliša i, 

- stvaranje novih boravišnih prostora 

Projektni program krajobraznog uređenja šireg područja koji je obuhvaćen zahvatom proizašao je iz 

Rješenja (MZOIE, Klasa: UP/I-351-03/18-02/49, Ur.broj: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019.) kojim su 

utvrđene mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost 

područja ekološke mreže i provedbe programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže. Rješenja o 

prihvatljivosti zahvata nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš za namjeravani zahvat – 

sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza - karlovačko područje u sklopu kojeg je i 

predmetni nasip za zaštitu od poplavljivanja velikih voda Kupe i Korane, kao i iz prostornih analiza područja. 

Nasip uz ispusnu ustavu s nasutom pregradom korita rijeke Korane svojom kontinuiranom 

linearnom prostornom dispozicijom i volumenom, snažno se nameće u rubnom području Grada Karlovca 

kao dominantan antropogeni element, a svojom pojavom predstavlja prostornu i vizualnu barijeru. 

Kako bi se izgradnjom nasipa izbjegla potpuna prostorna i funkcionalna izolacija obalnog pojasa, 

ovim je projektom predviđena kultivacija uskog pojasa uz nasip. 

Na vodnoj i zaobalnoj strani nasipa N5 predviđa se sadnja drvoreda jablana (Populus nigra 'Italica’) u 

sekvencijalnim nizovima, kako bi se vizualno raščlanila linija nasipa i, unutar postojećih vizura u prostoru, 

smanjila vidljivost tijela nasipa. Dijelovi trase koje čini nasuta pregrada u koritu rijeke naglašeni su u krajnjim 

točkama sadnjom voluminoznih platana (Platanus acerifolia). 

Sadnjom stabala u raspršenoj prostornoj dispoziciji, koja ujedno predstavlja vizualnu barijeru prema 

predmetnom zahvatu, može se reći da je u sinergiji sa postojećim krajobrazom. To je postignuto na dva 

načina: 

- u dijelu područja koja su danas obrasli travnjaci formiraju se velike travnate površine sa 

visokom vegetacijom (pojedinačna ili grupirana stabala),  

- u dijelovima gdje su danas prirodne površine zarasle neprohodnom vegetacijom predviđa se 

prorjeđivanje i kultivacija kako bi se iste dovele u bolje stanje uređenosti i očuvala vrijedna 
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prirodna vegetacija, posebno autohtonih vrsta, kako bi se smanjio utjecaj na šire područje, 

te kako bi se sačuvala vizualna barijera prema predmetnom zahvatu. 

Prirodnost područja u smislu vegetacijskog pokrova obnavlja se sadnjom stabala u raspršenoj 

prostornoj dispoziciji i odabirom drvenastih biljnih vrsta koje pripadaju autohtonoj fitocenološkoj zajednici 

hrasta lužnjaka i običnog graba: hrast lužnjak (Quercus robur), poljski jasen (Fraxinus angustifolia), crna joha 

(Alnus glutinosa), obični grab (Carpinus betulus) koje zajedno s vrbom (Salix babilonica) zadovoljavaju zahtjeve 

za očuvanjem postojeće ekološke strukture krajobraza, a istovremeno stvaraju prostore za ugodan boravak 

u prirodi, na otvorenom. 

Prikaz cjelokupnog krajobraznog uređenja nasipa 5 prikazan je na situaciji u HOK-u u prilogu. 

B. Vodna tijela 

Izvođenje radova planirati u ljetnom razdoblju, kada je vodostaj rijeke Kupe nizak. 

Privremeni skladišni prostori, parkirališta radnih strojeva, privremeni objekti za radnike i prostor za 

materijal koji se koristi u gradnji, moraju biti smješteni što dalje od vodotoka (najmanje 15 m). 

Obaloutvrde projektirati na osnovu predloženih tipova prema uvjetima lokacije. 

Usklađenost 

Ovim projektom nije predviđena izgradnja obaloutvrda. 

Ukoliko na uskom prostoru između obale i urbanog dijela nema mjesta za nasip, koristiti montažnu 

zaštitu gdje je tehnički primjenjivo. 

Usklađenost 

Ovim projektom nije predviđeno korištenje montažne zaštite. 

Trasa linije nasipa uz rijeku treba izbjeći pojas prirodne vegetacije uz obalu gdje je tehnički moguće. 

Nasip se ne nalazi u pojasu prirodne vegetacije, osim na mjestu gdje će se trasa ovog nasipa križati s koritom 

rijeke (na mjestu gdje je planirana izgradnja ispusne ustave). Izgradnja nasipa uz ispusnu ustavu nije 

planirana usporedo s koritom Korane, već će ovaj nasip biti postavljen poprečno u odnosu na korito. 

Na područjima gdje se zaštitni zidovi planiraju na mjestima neposredno uz naselja, razmotriti 

mogućnosti izvedbe mobilnih zaštitnih zidova te predvidjeti odgovarajuće objekte u kojima će se skladištiti 

mobilni elementi. 

Usklađenost 

Ovim projektom nije predviđena izgradnja zaštitnih zidova niti na jednom mjestu. 

II. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM GRAĐENJA 

A. Zrak 

U slučaju povećane emisije prašine organizirati polijevanje vodom pristupnih puteva i pranje kotača 

vozila od blata prije priključka na javnu prometnicu. 

B. Tlo 

Kretanje teške mehanizacije ograničiti na uski radni pojas, po postojećim cestama i poljskim 

putevima, a za vrijeme prijevoza organizirati regulaciju prometa. 

Prilikom izvođenja zemljanih radova, sloj humusa odvojiti i posebno deponirati uz trasu gradilišta te 

iskoristiti za završno uređenje. 

Osigurati prostor za održavanje radnih strojeva i vozila, prostora za čuvanje i pretakanje 

onečišćujućih tekućina. 

Kao nalazište materijala za izgradnju nasipa koristiti najbliže lokacije: deponije iskopanog materijala 

na lokacijama uz prokop Korana - Kupa, namjenske lokacije nalazišta uz rijeku Kupu ili višak materijala s 
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nasipa na lijevoj obali odteretnog kanala Kupa-Kupa. 

C. Bioraznolikost i zaštićena područja 

U što manjem obuhvatu uklanjati razvijenu vegetaciju (ukoliko nije planirano produbljivanje kanala). 

Ukoliko se radna mehanizacija korištena u koritu nekog od vodotoka gdje su zabilježene invazivne 

vrste planira premjestiti i koristiti i na drugim vodotocima/odsjecima vodotoka gdje pojedine invazivne vrste 

nisu zabilježene potrebno je: 

• Opremu za održavanje očistiti od mulja i vegetacije; 

• Provjeriti ima li negdje na stroju zaostalih životinja i/ili vegetacije (školjkaša, puževa i itd.) te 

ih ukloniti; 

• Dobro oprati kontaminiranu opremu vodom pod visokim tlakom (po mogućnosti vrućom 

parom pod pritiskom); 

• Opremu koja se koristi u vodotocima u kojima su prisutne strane vrste rakova (Orconectes 

limosus, Pacifastacus leniusculus, Procambants fallaxf virginalis) nakon korištenja u 

potpunosti osušiti kako bi se spriječilo prenošenje račje kuge u vodotoke u kojima strane 

vrste rakova nisu prisutne. 

D. Šumarstvo, lovstvo i divljač 

Za mjere zaštite od poplava: MP3, MP4, MP6, MP7, MP8 

Prilikom planiranja izvedbe pojedinih dijelova zahvata, a u sklopu organizacije rada na gradilištu s 

nadležnom šumarskom službom uskladiti korištenje postojeće šumske infrastrukture (šumske ceste i 

putevi) za potrebe korištenja pristupnih puteva gradilištima kako bi se izbjegla nepotrebna sječa i 

degradacija šumskih staništa u užim područjima planiranih zahvata. 

Dinamiku sječe stabala i šumskih sastojina koje je potrebno posjeći uskladiti s dinamikom izgradnje 

zahvata. 

Nakon provedenih sječa osigurati provedbu šumskog reda. 

Stradavanje divljači tijekom izgradnje prijaviti ovlaštenom lovoovlašteniku. 

U suradnji s lovoovlaštenikom osigurati mir u lovištu i na taj način očuvati populaciju divljači. 

E. Kulturna baština 

Osigurati odgovarajuće mjere zaštite kulturnih dobara. 

Na lokacijama predmetnih zahvata provesti arheološko rekognosciranje koje obuhvaća vizualni 

pregled terena i prikupljanje površinskih nalaza temeljem kojeg će se, sukladno dobivenim rezultatima, 

utvrditi i daljnje postupanje. 

Usklađenost 

U vremenu svibanj/lipanj/2023 izvršeno je Arheološko rekognosciranje (LUPERCAL M.T. d.o.o.). 

Zaključci Izvještaja provedenog arheološkog rekognosciranja su sljedeći: 

„Trasa prokopa Korana – Kupa i njezinih popratnih objekata pokriva veliko područje i predstavlja značajnu 

intervenciju u krajoliku čime će se direktno utjecati na arheološke kulturne slojeve ispod površine. Stanje vegetacije 

na terenu je onemogućilo detaljniji pregled trase te smatramo da je potrebno izvršiti arheološki nadzor prilikom 

zemljanih radova kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo arheoloških slojeva.“ 

Nadalje, na položaju Prekoradnja bit će potrebno izvršiti zaštitna arheološka istraživanja od 50 m² (probni 

rov ili sonda u konzultaciji s nadležnim konzervatorom) kako bi se na adekvatan način istražili i dokumentirali 

kulturni slojevi ispod površine na koje nas upućuju prikupljeni površinski nalazi i podaci s prethodnih arheoloških 

istraživanja. 

Ukoliko se prilikom izvođenja zahvata na kopnu ili u koritu rijeke naiđe na arheološko nalazište ili 
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nalaze, bez odgađanja obavijestiti nadležni konzervatorski odjel. 

F. Krajobraz 

Sve površine oštećene građevinskim aktivnostima nakon završetka radova sanirati i urediti, sukladno 

projektu krajobraznog uređenja. 

Pri izvođenju zemljanih radova, površinski humusni sloj tla deponirati i iskoristiti za kasniju biološku 

rekultivaciju kod sanacije. 

Postojeću vegetaciju na rubnim područjima planiranog zahvata sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri, 

posebno autohtone vrste, kako bi se smanjio utjecaj na šire područje te zbog vizualne barijere prema 

predmetnom zahvatu. 

Na području zahvata oko novih građevina (ustava, pregrada i ostalih hidrotehničkih objekata), tamo 

gdje je to moguće uzimajući u obzir ograničenja postavljena Zakonom o vodama, predvidjeti zaštitnu buffer 

zonu sadnjom biljnog materijala (autohtonih vrsta) koja će dodatno umanjiti vizualnu izloženost novog 

zahvata. 

Izvoditi građevinske radove u dnevnom razdoblju. U slučaju potrebe noćnog rada izvoditi samo 

radove koji ne stvaraju prekomjemu buku i koji nisu u suprotnosti s mjerama zaštite ekološke mreže. 

G. Otpad 

Otpad koji nastaje privremeno skladištiti na mjestu nastanka, odvojeno po vrstama, u odgovarajućim 

spremnicima i predavati ovlaštenoj osobi, uz ispunjen prateći list. 

H. Mjere zaštite u slučaju nekontroliranog događaja 

U slučaju nekontroliranog događaja postupiti u skladu s Državnim planom mjera za slučaj 

izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda. 

 

Projektant : 

Marko Kaić, mag.ing.aedif.   (M.P.) 
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4 DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

4.1 OPĆENITO 

Svi neophodni proračuni za potrebe dimenzioniranja provedeni su programima: 

GEO STUDIO 2021 paket programa: 

o SEEP/W modul programa GEOSTUDIO 2021 (GEO-SLOPE International Ltd., Calgary, 

Alberta, Canada) koji problem (ne)stacionarnog tečenja rješava metodom konačnih 

elemenata. 

o SIGMA/W modul programa GEOSTUDIO 2021 (GEO-SLOPE International Ltd., 

Calgary, Alberta, Canada) za proračun i analizu naponsko deformacijskih stanja 

metodom konačnih elemenata. 

o SLOPE/W modul programa GEOSTUDIO 2021 (GEO-SLOPE International Ltd., 

Calgary, Alberta, Canada) koji jednom od odabranih metoda granične ravnoteže 

(Fellenius, Janbu, Bishop, Spencer, Morgenstern-Price, Corp of Engineers, Lowe-

Karafiath itd.) omogućava neograničen broj računskih analiza stabilnosti po 

pretpostavljenim cilindričnim ili cilindrično-poligonalnim plohama posmičnog sloma. 

MICROSOFT-EXCEL 2016 program za tabličnu računalnu obradu podataka 

Proračuni se provode prema Eurokodu 7 – HRN EN 1997-1:2012 i HRN EN 1997-2:2012. 

Proračuni stabilnosti provedeni su na odabranim modelima koji predstavljaju kritični poprečni 

presjek u zonama kroz tijelo nasipa te je uvažena uslojenost tla iz geotehničkog presjeka tla. 

Za projektirano stanje nasipa provedene su proračunske analize; 

• Analiza procjeđivanja u temeljom tlu i nasipu 

Analize su provedene na odabranim poprečnim presjecima nasipa, uzimajući u obzir 

karakteristike koeficijenata vodopropusnosti tla. 

Analize su provedene za stacionarno stanje tečenja i naglo sniženje (RDD – Rapid drawdown) 

u mreži konačnih elemenata u temeljnom tlu (program GeoStudio/SEEP). Rezultati su 

ocijenjeni preko vrijednosti izlaznih hidrauličkih gradijenata, odnosno brzina tečenja. 

• Analiza slijeganja temeljnog tla 

Analiza opterećenja izvedenog projektiranog nasipa izvodi se nakon iskopa te ugradnje 

glinenog materijala projektiranog nasipa. Analizom slijeganja dobivamo očekivana ukupna 

slijeganja temeljnog tla provedena na odabranim poprečnim presjecima nasipa. Analiza je 

provedena za drenirano stanje temeljnog tla u mreži konačnih elemenata u temeljnom tlu 

(program GeoStudio/SIGMA). 

• Analize stabilnosti nasipa i temeljnog tla na pojavu klizanja 

Za projektirani nasip provode se analize stabilnosti na klizanje, koje uključuju projektne 

situacije: kraj gradnje, 100 g. V.V., naglo sniženje (pad) vodostaja te kvazistatička potresna 

situacija. 

Traži se zadovoljenje faktora sigurnosti prema Eurokodu 7 i 8 (HRN EN 1997-1 i 

HRN EN1995-5) 
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4.2 ANALIZE STABILNOSTI  

4.2.1 KARAKTERISTIKE MATERIJALA 

Tablica 1.1 – Karakteristični parametri tla odabrani za proračun stabilnosti prikazani su u tablici: 

Grupa, vrsta i oznaka materijala 

 

 

Zapreminska 

težina 

γ (kN/m3) 

Nedreniran

a čvrstoća 

Cuk (kPa) 

Kohezija 

 

c'k (kPa) 

Kut trenja 

 

Ф'k (°) 

1) Kolnička konstrukcija 21 / 50 45 

2) Tijelo nasipa – zona korita 19 45 10 26 

3)Tijelo nasipa – zona inundacije 19 25 5 18 

4) Kamen 21 / 0 35 

5) CI - CH 19 35 10 26 

6) GP 21 / 0 35 

7) SP-SC 20 / 0 30 

 

Proračuni se provode prema Eurokodu 7 – EN 1997 za granično stanje nosivosti prema proračunskom 

pristupu 3 (PP3) koji ima sljedeću kombinaciju grupa parcijalnih koeficijenata: 

A1+M2+R3 

M2-proračunska vrijednost parametara čvrstoće tla koja se dobiva na način da se karakteristična 

vrijednost podijeli s parcijalnim koeficijentom za parametre tla. 

tg'd= tg'
k / ' 

c'
d= c'

k/ c' 

cud= cuk/ cu 

gdje je '= c'=1,25 i cu= 1,40. 
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Tablica 1.2 – Proračunske vrijednosti parametara čvrstoće i krutosti temeljnog tla: 

Grupa, vrsta i oznaka materijala 

 

 

Zapreminska 

težina 

γ (kN/m3) 

Nedreniran

a čvrstoća 

Cud (kPa) 

Kohezija 

 

c'd (kPa) 

Kut trenja 

 

Ф'd (°) 

1) Kolnička konstrukcija 21 / 40 38,7 

2) Tijelo nasipa – zona korita 19 32,1 8 21,3 

3)Tijelo nasipa – zona inundacije 19 17,9 4 14,6 

4) Kamen 21 / 0 29,3 

5) CI - CH 19 35 8 21,3 

6) GP 21 / 0 29,3 

7) SP-SC 20 / 0 24,8 

4.2.1.1 Računski modeli 

Za potrebe provedbe analize stabilnosti formirani su sljedeći računski modeli: RM1, RM2. Uslojenost modela 

je u skladu s geotehničkim elaboratom (oznake E-155-18-01, Geokon–Zagreb d.d. ožujak 2020.). 

 

Računski model - RM1 
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Računski model – RM2 

 

4.2.1.2 Analiza opterećenja 

Proračuni stabilnosti provedeni su za sljedeće proračunske situacije: eksploatacija - srednji vodostaj 

(105,5 m n.m.), naglo sniženje vodostaja (sniženje od 111,0 m n.m. do kote terena dna korita) na računskom 

modelu RM1 za obje strane pokosa. Za računski model RM2 provedeni su proračuni stabilnosti za sljedeće 

proračunske situacije: eksploatacija – visoki vodostaj (111,0 m n.m.), naglo sniženje vodostaja (sniženje od 

111,0 m n.m. do kote terena dna korita). 

4.2.1.3 Projektne situacije 

Analize su provedene na odabranim računskim modelima za dvije projektne situacije: 

Tablica 1.1 – Projektne situacije 

R. 

br. 
Projektna situacija PRORAČUNSKI MODEL 

S1 Eksploatacijsko stanje 

Eksploatacija  

Proračun je proveden s dreniranim parametrima čvrstoće. 

Proračuni su provedeni za obje strane pokosa. 

S2  Naglo sniženje vodostaja  

Naglo sniženje vode 

Proračun je proveden s dreniranim parametrima čvrstoće  

Proračun je proveden za obje strane pokosa. 
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4.2.1.4 Rezultati proračuna 

Minimalni potrebni faktori sigurnosti iznose FS=1,0. Numeričkim analizama dobivene su slijedeće 

vrijednosti faktora sigurnosti za odabrane klizne plohe kojima se karakterizira globalna stabilnost pokosa:  

Tablica 1.2 – Faktori sigurnosti za projektne situacije 

 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 

Stanje klizišta - Projektna 

situacija 
Fsmin Fs Napomena 

1 RM1-S1-a 
Eksploatacijsko stanje – lijevi 

pokos nasipa. 
1,00 1,581 

Klizna ploha minimalnog Fs, drenirani 

parametri, normalni vodostaj na koti 105,50 m 

n.m. 

2 RM1-S1-b 
Eksploatacijsko stanje – desni 

pokos nasipa. 
1,00 1,425 

Klizna ploha minimalnog Fs, drenirani 

parametri, normalni vodostaj na koti 105,50 m 

n.m. 

3 RM1-S2-a 
Naglo sniženje vodostaja 

lijevi pokos nasipa.  
1,00 1,328 

Klizna ploha minimalnog Fs, drenirani 

parametri,   zaostali porni pritisci u tijelu 

nasipa. Sniženje vodostaja sa kote 111,00 m 

n.m. na dno korita. 

4 RM1-S2-b 
Naglo sniženje vodostaja 

desni pokos nasipa. 
1,00 1,291 

Klizna ploha minimalnog Fs, drenirani 

parametri,   zaostali porni pritisci u tijelu 

nasipa. Sniženje vodostaja sa kote 111,00 m 

n.m. na dno korita. 

5 RM2-S1-a 
Eksploatacijsko stanje – lijevi 

pokos nasipa. 
1,00 1,165 

Klizna ploha minimalnog Fs, drenirani 

parametri, visoki vodostaj na koti 111,0 m n.m. 

6 RM2-S1-b 
Eksploatacijsko stanje – desni 

pokos nasipa. 
1,00 1,391 

Klizna ploha minimalnog Fs, drenirani 

parametri, visoki vodostaj na koti 111,0 m n.m. 

7 RM2-S2-a 
Naglo sniženje vodostaja 

lijevi pokos nasipa. 
1,00 1,184 

Klizna ploha minimalnog Fs, drenirani 

parametri, zaostali porni pritisci u tijelu nasipa. 

Sniženje vodostaja sa kote 111,00 m n.m. na 

dno korita 

8 RM2-S2-b1 
Naglo sniženje vodostaja 

desni pokos nasipa. 
1,00 0,870 

Klizna ploha minimalnog Fs, drenirani 

parametri, zaostali porni pritisci u tijelu nasipa. 

Sniženje vodostaja sa kote 111,00 m n.m. na 

dno korita 

9 RM2-S2-b2 

Naglo sniženje vodostaja 

desni pokos nasipa. Ojačanje 

nasipa geomrežama. 

1,00 1,018 

Klizna ploha minimalnog Fs, drenirani 

parametri, zaostali porni pritisci u tijelu nasipa. 

Sniženje vodostaja sa kote 111,00 m n.m. na 

dno korita 
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1 RM1-S1-a 
Eksploatacijsko stanje – lijevi pokos 

nasipa. 
1,00 1,581 

Klizna ploha minimalnog Fs, 

drenirani parametri, normalni 

vodostaj na koti 105,50 m n.m. 

 

2 RM1-S1-b 
Eksploatacijsko stanje – desni pokos 

nasipa. 
1,00 1,425 

Klizna ploha minimalnog Fs, 

drenirani parametri, normalni 

vodostaj na koti 105,50 m n.m. 

 

Kolnicka konstrukcija
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Color Name Slope Stability 
Material Model

Unit 
Weight 
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

GP Mohr-Coulomb 21 0 35

Kamena 
obloga

Mohr-Coulomb 21 0 35

Kolnicka 
konstrukcija

Mohr-Coulomb 21 50 45

SP-SC Mohr-Coulomb 20 0 30

Tijelo nasipa Mohr-Coulomb 19 10 26

Color Name Type Interface 
Adhesion 

(kPa)

Interface Shear 
Angle (°)

Surface Area
Factor

Tensile 
Capacity (kN)

Factored Tensile Capacity

Geomreze Geosynthetic 5 18 1 40 18,182 kN/m

Kolnicka konstrukcija
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1,425 (ODF)
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Color Name Slope Stability 
Material Model

Unit 
Weight 
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

GP Mohr-Coulomb 21 0 35

Kamena 
obloga

Mohr-Coulomb 21 0 35

Kolnicka 
konstrukcija

Mohr-Coulomb 21 50 45

SP-SC Mohr-Coulomb 20 0 30

Tijelo nasipa Mohr-Coulomb 19 10 26

Color Name Type Interface 
Adhesion 

(kPa)

Interface Shear 
Angle (°)

Surface Area
Factor

Tensile 
Capacity (kN)

Factored Tensile Capacity

Geomreze Geosynthetic 5 18 1 40 18,182 kN/m
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3 RM1-S2-a 
Naglo sniženje vodostaja 

lijevi pokos nasipa.  
1,00 1,328 

Klizna ploha minimalnog Fs, 

drenirani parametri,   zaostali 

porni pritisci u tijelu nasipa. 

Sniženje vodostaja sa kote 

111,00 m n.m. na dno korita. 

 

4 RM1-S2-b 
Naglo sniženje vodostaja 

desni pokos nasipa. 
1,00 1,291 

Klizna ploha minimalnog Fs, 

drenirani parametri,   zaostali 

porni pritisci u tijelu nasipa. 

Sniženje vodostaja sa kote 

111,00 m n.m. na dno korita. 

 

Kolnicka konstrukcija

Kamena obloga
Kamena obloga

Kamena obloga

Tijelo nasipa

GP

SP-SC

1,328 (ODF)
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Color Name Slope Stability 
Material Model

Unit 
Weight 
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

GP Mohr-Coulomb 21 0 35

Kamena 
obloga

Mohr-Coulomb 21 0 35

Kolnicka 
konstrukcija

Mohr-Coulomb 21 50 45

SP-SC Mohr-Coulomb 20 0 30

Tijelo nasipa Mohr-Coulomb 19 10 26

Color Name Type Interface 
Adhesion 

(kPa)

Interface Shear 
Angle (°)

Surface Area
Factor

Tensile 
Capacity (kN)

Factored Tensile Capacity

Geomreze Geosynthetic 5 18 1 40 18,182 kN/m

Kolnicka konstrukcija
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Unit 
Weight 
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Effective
Friction 
Angle (°)

GP Mohr-Coulomb 21 0 35

Kamena 
obloga

Mohr-Coulomb 21 0 35

Kolnicka 
konstrukcija

Mohr-Coulomb 21 50 45

SP-SC Mohr-Coulomb 20 0 30

Tijelo nasipa Mohr-Coulomb 19 10 26

Color Name Type Interface 
Adhesion 

(kPa)

Interface Shear 
Angle (°)

Surface Area
Factor

Tensile 
Capacity (kN)

Factored Tensile Capacity

Geomreze Geosynthetic 5 18 1 40 18,182 kN/m
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5 RM2-S1-a 
Eksploatacijsko stanje – lijevi pokos 

nasipa. 
1,00 1,165 

Klizna ploha minimalnog Fs, 

drenirani parametri, visoki 

vodostaj na koti 111,0 m n.m. 

 

6 RM2-S1-b 
Eksploatacijsko stanje – desni pokos 

nasipa. 
1,00 1,391 

Klizna ploha minimalnog Fs, 

drenirani parametri, visoki 

vodostaj na koti 111,0 m n.m. 
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7 RM2-S2-a 
Naglo sniženje vodostaja 

lijevi pokos nasipa. 
1,00 1,184 

Klizna ploha minimalnog Fs, 

drenirani parametri, zaostali 

porni pritisci u tijelu nasipa. 

Sniženje vodostaja sa kote 

111,00 m n.m. na dno korita 

 

8 RM2-S2-b1 
Naglo sniženje vodostaja 

desni pokos nasipa. 
1,00 0,870 

Klizna ploha minimalnog Fs, 

drenirani parametri, zaostali 

porni pritisci u tijelu nasipa. 

Sniženje vodostaja sa kote 

111,00 m n.m. na dno korita 
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9 RM2-S2-b2 

Naglo sniženje vodostaja 

desni pokos nasipa. Ojačanje nasipa 

geomrežama. 

1,00 1,018 

Klizna ploha minimalnog Fs, 

drenirani parametri, zaostali 

porni pritisci u tijelu nasipa. 

Sniženje vodostaja sa kote 

111,00 m n.m. na dno korita 

 

 

4.2.1.5 Zaključak analize stabilnosti 

Proračuni stabilnosti provedeni su prema Eurokodu 7 – EN 1997 za granično stanje nosivosti. 

Promatrana je stabilnost nasipa N5 za projektne situacije: eksploatacije, visokog vodostaja i naglog sniženja 

visoke vode. Ovisno o kritičnim situacijama provjeravana je stabilnost za lijevu ili desnu stranu nasipa. 

Provedenim numeričkim analizama stabilnosti i rezultatima proračuna može se zaključiti da 

projektirano stanje građevine za provjeravane projektne situacije, zadovoljava kriterije stabilnosti, osim za 

situaciju naglog sniženja vodostaja na uzvodnoj strani nasipa računskog modela RM2. 

Za projektnu situaciju naglog sniženja vodostaja na RM2, provedene su dodatne analize stabilnosti 

s geomrežama ojačanim nasipom. Geomreže se izvode u 2 reda, a potrebna vlačna čvrstoća se određuje 

prema proračunskoj sili uz primjenu parcijalnih faktora sigurnosti. 

Proračunska sila u zategama iznosi:  Ppror = 18,18 kN/m'. 

Potrebna sila u zategama za vijek konstrukcije 50 godina je: 

Ppot = Ppror x Fsm x Fss50 

gdje su: 

Fsm - faktor modela, 

Fss50 - faktor sustava za vijek konstrukcije 50 godina. 

Za predmetnu građevinu može se usvojiti faktor modela: Fsm = 1,30. 

Faktor sigurnosti sustava jednak je umnošku parcijalnih faktora sigurnosti za odabrani sustav za 
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vijek konstrukcije 50 godina. 

Usvojeni parcijalni faktori za sigurnost sustava iznose: 

• fm = 1,2 - faktor sigurnosti proizvodnje i ekstrapolacije podataka, 

• fd = 1,25 - faktor sigurnosti za mehanička oštećenja za upotrebu kamenog materijala ispune, 

• fe = 1,1 - faktor sigurnosti za utjecaj okoliša, 

pa je faktor sigurnosti sustava: Fss = 1,65, 

što za predmetnu građevinu daje potrebnu minimalnu čvrstoću zatega za vijek konstrukcije 50 

godina: 

Ppot = Ppror x Fsm x Fss = 17,21 x 1,30 x 1,65 = 36,9 kN/m'. 

Zadovoljeni su uvjeti stabilnosti za odabranu geometriju presjeka nasipa i odabrane materijale od 

kojih se gradi nasip. 

4.2.2 PRORAČUN NASIPA ZA SEIZMIČKO OPTEREĆENJE 

4.2.2.1.1 Analiza stabilnosti na potres – kvazistatična metoda 

Seizmička aktivnost na navedenoj lokaciji prikazana je na izvatku Karte potresnih područja Republike 

Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno Matematički fakultet, Geofizički odsjek, 2013: 

Karta i lokacija potresnih područja 

 

Inicijalna analiza stabilnosti na potres provedena je kvazistatičnom metodom. Proračun provjerava 

granično stanje stabilnosti na pojavu kliznih ploha, za utjecaj komponenti horizontalnog i vertikalnog 

ubrzanja u tlu od potresa.  

Proračuni se provode prema Eurokodu 7 – EN 1997 za granično stanje nosivosti prema proračunskom 

pristupu 3 (PP3) koji ima sljedeću kombinaciju grupa parcijalnih koeficijenata: 

A1+M2+R3 

M1-proračunska vrijednost parametara čvrstoće tla koja se dobiva na način da se karakteristična 

vrijednost podijeli s parcijalnim koeficijentom za parametre tla. 

tg'd= tg'
k / ' 

c'
d= c'

k/ c' 
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cud= cuk/ cu 

gdje je '= c'=cu= 1,0. 

Tablica 1.3 – Karakteristične vrijednosti parametara tla korištenih u proračunu stabilnosti 

Grupa, vrsta i oznaka materijala 

 

 

Zapreminska 

težina 

γ (kN/m3) 

Nedreniran

a čvrstoća 

Cuk (kPa) 

Kohezija 

 

c'k (kPa) 

Kut trenja 

 

Фk (°) 

1) Kolnička konstrukcija 21 / 50 45 

2) Tijelo nasipa – zona korita 19 45 10 26 

3)Tijelo nasipa – zona inundacije 19 25 5 18 

4) Kamen 21 / 0 35 

5) CI - CH 19 35 10 26 

6) GP 21 / 0 35 

7) SP-SC 20 / 0 30 

Tablica 1.4 – proračunske vrijednosti parametara tla korištenih u proračunu stabilnosti 

Grupa, vrsta i oznaka materijala 

 

 

Zapreminska 

težina 

γ (kN/m3) 

Nedreniran

a čvrstoća 

Cuk (kPa) 

Kohezija 

 

c'k (kPa) 

Kut trenja 

 

Фk (°) 

1) Kolnička konstrukcija 21 / 40 38,7 

2) Tijelo nasipa – zona korita 19 32,1 8 21,3 

3)Tijelo nasipa – zona inundacije 19 17,9 4 14,6 

4) Kamen 21 / 0 29,3 

5) CI - CH 19 35 8 21,3 

6) GP 21 / 0 29,3 

7) SP-SC 20 / 0 24,8 

4.2.2.1.2 Projektna situacija 

Naponsko stanje pri nastupu potresa simulirano je kao dodatna sila koja djeluje u težištu svake 

pojedine lamele. Dodatna sila je podijeljena na horizontalnu i vertikalnu komponentu, iznosi komponenti 

dodatne sile definirani su prema izrazima: 

- horizontalna komponenta: WSα0,5FH =  

- vertikalna komponenta:  HV F0,5F =  
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gdje je:  α - ubrzanje tla izraženo postotkom gravitacije g, za predmetnu lokaciju  

   Tp=475 α=0,155 g 

   S - parametar tla prema tipovima tla iz EN 1998 – 1:2004, temeljno tlo je definirano  

      kao tip C stoga je S=1,15 

   W - težina kliznog tijela (za potrebe proračuna uzima se 1,0). 

Prema tome za povratni period Tp=95  vrijednosti horizontalne i vertikalne komponente iznose: 

 

- horizontalna komponenta: 
H 0,5 α S W 0,5 0,155 1,15 1 0,089F g=    =    =  

- vertikalna komponenta:  
V H0,5 0,5 0,089 0,045F F g g=   =    =   

 

Tablica 4.5 –  

Tip tla Opis geotehničkog profila tla vs,30 

(m/s) 

NSPT 

(n/30cm) 

Cu 

(kPa) 

A Stijena ili druga geološka formacija uključujući najviše 5 m 

slabijeg materijala na površini. 

>800 - - 

B Nanosi vrlo zbijenoga pijeska, šljunka ili vrlo krute gline 

debljine najmanje nekoliko desetaka metara, sa svojstvom 

postupnoga povećanja mehaničkih svojstava s dubinom. 

360 - 800 >50 >250 

C 

Debeli nanosi srednje zbijenoga pijeska, šljunka ili 

srednje krute gline debljine od nekoliko desetaka do 

više stotina metara. 

180 - 360 15-50 70 - 250 

D Nanosi slabo do srednje koherentni (sa ili bez mekih 

koherentnih slojeva) ili s predominantno mekim do srednje 

krutim koherentnim tlima. 

<180 <15 <70 

E Profili koji sadrže površinski sloj koji karakterizira brzina vs 

tzv. tipove tla C i D i debljine od 5 m do 20 m, a ispod njih je 

kruti materijal s brzinom većom od vs 800 m/s 

   

S1 Nanosi koji sadrže najmanje 10 m debeli sloj mekane gline s 

visoko plastičnim indeksom (PI>40) i visokim sadržajem 

vode 

<100  10-20 

S2 Nanosi likvefakcijski osjetljivog tla pijeska i gline ili bilo koji 

tip tla koji nije opisan od A do E i pod S1 

   

LEGENDA: 

vs,30 - srednja vrijednost brzine (L) poprečnih površinskih 

valova 

NSPT - standardni penetracijski test (broj udaraca) 

Cu - posmična čvrstoća tla 
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4.2.2.1.3 Rezultati proračuna 

Numeričkim analizama dobivene su slijedeće vrijednosti faktora sigurnosti za odabrane 

cilindrične/poligonalne klizne plohe kojima se karakterizira globalna stabilnost nasipa na potres:  

1 RM1 – S1 
Potres Tp=475g – lijeva 

strana nasipa 
1,0 1,317 

Klizna ploha minimalnog Fs ,pri djelovanju 

potresa pri eksploataciji, Tp=475g , 

proračunski drenirani parametri tla. 

 

 

Kolnicka konstrukcija

Kamena obloga
Kamena obloga

Kamena obloga

Tijelo nasipa - nedrenirani

GP

SP-SC

1,317 (ODF)

Udaljenost [m]
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116

Color Name Slope Stability 
Material Model

Unit 
Weight 
(kN/m³)

Total 
Cohesion
(kPa)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

GP Mohr-Coulomb 21 0 35

Kamena 
obloga

Mohr-Coulomb 21 0 35

Kolnicka 
konstrukcija

Mohr-Coulomb 21 50 45

SP-SC Mohr-Coulomb 20 0 30

Tijelo nasipa - 
nedrenirani

Undrained (Phi=0) 19 45

Color Name Type Interface 

Adhesion 

(kPa)

Interface Shear 

Angle (°)

Surface Area

Factor

Tensile 

Capacity (kN)

Factored Tensile Capacity

Geomreze Geosynthetic 5 18 1 40 18,182 kN/m

Horz Seismic Coef.: 0,089

Vert Seismic Coef.: 0,045
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2 RM1 – S1 
Potres Tp=475g – desna 

strana nasipa 
1,0 1,260 

Klizna ploha minimalnog Fs ,pri djelovanju 

potresa pri eksploataciji, Tp=475g , 

proračunski drenirani parametri tla. 

 

3 RM2 – S1-a 
Potres Tp=475g – lijeva 

strana nasipa 
1,0 1,116 

Klizna ploha minimalnog Fs ,pri djelovanju 

potresa pri eksploataciji, Tp=475g , 

proračunski nedrenirani parametri tla. 

 

  

Kolnicka konstrukcija

Kamena obloga
Kamena obloga

Kamena obloga

Tijelo nasipa - nedrenirani

GP

SP-SC

1,260 (ODF)

Udaljenost [m]
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Color Name Slope Stability 
Material Model

Unit 
Weight 
(kN/m³)

Total 
Cohesion
(kPa)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

GP Mohr-Coulomb 21 0 35

Kamena 
obloga

Mohr-Coulomb 21 0 35

Kolnicka 
konstrukcija

Mohr-Coulomb 21 50 45

SP-SC Mohr-Coulomb 20 0 30

Tijelo nasipa - 
nedrenirani

Undrained (Phi=0) 19 45

Color Name Type Interface 

Adhesion 

(kPa)

Interface Shear 

Angle (°)

Surface Area

Factor

Tensile 

Capacity (kN)

Factored Tensile Capacity

Geomreze Geosynthetic 5 18 1 40 18,182 kN/m

Horz Seismic Coef.: 0,089

Vert Seismic Coef.: -0,045
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4 RM2 – S1-b 
Potres Tp=475g – desna 

strana nasipa 
1,0 1,151 

Klizna ploha minimalnog Fs ,pri djelovanju 

potresa pri eksploataciji, Tp=475g , 

proračunski nedrenirani parametri tla. 

 

 

4.2.2.1.4 Zaključak analize stabilnosti za potres 

Prema provedenoj analizi globalne stabilnosti dobiveni faktori sigurnosti zadovoljavaju minimalno 

tražene za slučaj potresa povratnog perioda 475 godina za lijevu i desnu stranu nasipa N5. 
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4.3 ANALIZA PROCJEĐIVANJA I HIDRAULIČKE STABILNOSTI 

Izvršena je stacionarna analiza toka vode kroz nasip i temeljno tlo. Proračun je proveden za 

proračunsku situaciju kraj gradnje na računskom modelu RM1. 

4.3.1 KARAKTERISTIKE MATERIJALA 

Vrijednosti koeficijenata vodopropusnosti, te odnos vertikalne i horizontalne propusnosti dani su u 

tablici: 

grupa, vrsta i 

oznaka materijala 

 

koeficijen

t vodop 

 (m/s) 

ky/kx 

 

1) Tijelo nasipa 4e-7 0,6 

2) Kamen 1,2e-2 1,0 

3) CI-CH 1,0e-9 0,6 

4) SP-SC (SC) 1,4e-6 0,8 

5) GP 1,2e-2 1,0 

 

4.3.2 PROJEKTNE SITUACIJE 

Analiza procjeđivanja za računski model provedena je za slijedeće projektne situacije: 

Tablica 1.6 – Projektne situacije 

R. 

br. 
Projektna situacija PRORAČUNSKI MODEL 

S1 Eksploatacija –srednji vodostaj 

Eksploatacija 

Stacionarno tečenje kroz nasip, srednji vodostaj (105,5 m 

n.m.)Proračun je proveden s dreniranim parametrima 

čvrstoće. 

S2  
Eksploatacija –srednji vodostaj – jet 

grouting 

Eksploatacija 

Stacionarno tečenje kroz nasip s ugrađenim mlazno 

injektiranim stupnjacima L=12 m, srednji vodostaj (105,5 

m n.m.). Proračun je proveden s dreniranim parametrima 

čvrstoće. 

S3 Eksploatacija –visoki vodostaj 

Eksploatacija 

Stacionarno tečenje kroz nasip, visoki vodostaj (111,0 m 

n.m.)Proračun je proveden s dreniranim parametrima 

čvrstoće. 

S4 
Eksploatacija –visoki vodostaj – jet 

grouting 

Eksploatacija 

Stacionarno tečenje kroz nasip s ugrađenim mlazno 

injektiranim stupnjacima L=12 m, visoki vodostaj (111,0 m 

n.m.). Proračun je proveden s dreniranim parametrima 

čvrstoće. 
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4.3.3 RAČUNSKI MODELI 

Računski model - RM1 

 

 

Računski model – RM2 

 

 

 

Računski model – RM3 
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4.3.4 REZULTATI PRORAČUNA 

1 RM1-S1 Eksploatacija – sredni vodostaj 

 

2 RM1-S3 Eksploatacija – visoki vodostaj 

 

 

3 RM2-S2 Eksploatacija – sredni vodostaj – mlazno injektirani stupnjaci 

 

4 RM2-S4 Eksploatacija – visoki vodostaj - mlazno injektirani stupnjaci 

 



 

Građevina: 

 

 

Projektirani 

dio građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA 

KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG 

MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA 

 

NASIP N5-nasip uz desnu obalu Korane 

 

ZOP: GP-5986/23 Glavni projekt Oznaka mape: E-155-18-02 

Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 Stranica br.: 4-20 

 

 

5 RM3-S3 
Eksploatacija – stac. strujanje (visoki 

vodostaj) 
Ixy,dop =0,50 ixy=0,45 

 

 

Model 
Max. vrijednost  

ixy max 

Dopuštena vrijednost 

ixy  dop* 

RM3-S3 ixy=0,45 ixy,dop =0,50 

 

Ixy dop*, dopuštena vrijednosti izlaznog hidrauličkog gradijenta za filtarski nezaštićen sitnozrni 

pijesak. 

4.3.5 ZAKLJUČAK ANALIZE PROCJEĐIVANJA I HIDRAULIČKE STABILNOSTI 

Na odabranim računskim modelima provedene su analize stacionarnog procjeđivanja kroz temeljno 

tlo i nasip za projektnu situaciju pojave 100 g velike vode rijeke Korane. Hidraulička stabilnost je razmatrana 

kroz provjeru izlaznih hidrauličkih gradijenata u temeljnom tlu i nasipu. 

Na proračunskom modelu RM2, korito se zatrpava kamenim materijalom na kojem se izvode mlazno 

injektirani stupnjaci dubine 12 m (za razliku od proračunskog modela RM1). Izvedbom mlazno injektiranih 

stupnjaka dobiva se vodonepropusna zavjesa te se produžuje put procjeđivanja vode na zaobalnu stranu. 

Time je za projektirano stanje na proračunskom modelu RM2, koji reprezentira pregradni nasip u koritu 

rijeke Korane, iznos izlaznog gradijenta u dopuštenim vrijednostima (ixy < 0,5 – za filterski nezaštićeni sloj). 

Za proračunski model RM3 koji reprezentira nasip N5 izvan korita rijeke Korane, iznos izlaznog 

gradijenta je u dopuštenim vrijednostima (ixy < 0,5 – za filterski nezaštićeni sloj). 

Na temelju provedenih analiza može se zaključiti kako je projektirana građevina hidraulički stabilna 

uz izvedbu tehničkih rješenja primijenjenih u računskim modelima. 
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4.4 NAPONSKO - DEFORMACIJSKA ANALIZA SLIJEGANJA NASIPA 

4.4.1 PARAMETRI MATERIJALA 

Tablica karakterističnih vrijednosti parametara materijala: 

RM1 

 

SP-SC GP 

Kamen/ 

Kamena 

obloga 

Tijelo 

nasipa 
Kolnička 

konstrukcija 

Zapreminska težina  (kN/m3) 20 21 21 19 21 

Efektivna kohezija c' (kPa) 0 0 0 10 50 

Efektivni kut unutrašnjeg trenja ' 

(°) 
30 35 35 26 45 

Poissonov koeficijent ν 0,3 0,2 0,2 0,33 0,25 

Youngov modul elastičnosti E (MPa) 12 25 25 4,5 30 

4.4.2 RAČUNSKI MODELI 

Računski model RM1 
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Računski model RM2 – izgradnja nasipa visine H=5,00 m u st. km 0+240 

 
 

4.4.3 PROJEKTNA SITUACIJA 

Provjere deformacija nasipa i temeljnog tla provedene su za projektnu situaciju: 

oznaka PROJEKTNE SITUACIJE / OPIS 

S-1 
Proračunom je provedena drenirana analiza, podzemna voda je u razini terena, analizirani 

su iznosi slijeganja. 
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4.4.4 REZULTATI NAPONSKO - DEFORMACIJSKE ANALIZE 

Prikazani su rezultati naponsko – deformacijske analize računskog modela RM1 za projektnu 

situaciju S1. 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija 

Maksimalni 

pomak 

krune  

Dy  (cm) 

Pomak na 

kontaktu nasipa s 

podlogom 

Dy  (cm) 

Napomena 

1 RM1-S1 Kraj izgradnje 1,6 17,1 

Proračunom je provedena drenirana 

analiza, podzemna voda je ispod razine 

terena. 

 

 

 

 

Slijeganje krune nasipa 
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Slijeganje temeljnog tla ispod nasipa 

 

 

 

R. 

br. 

Oznaka 

proj. sit. 
Projektna situacija 

Maksimalni 

pomak 

krune  

Dy (cm) 

Pomak na 

kontaktu nasipa s 

podlogom 

Dy (cm) 

Napomena 

2 RM2-S1 Kraj izgradnje 2,45 11 

Proračunom je provedena drenirana 

analiza, podzemna voda je ispod razine 

terena. 
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Slijeganje krune nasipa 

 

 

Slijeganje temeljnog tla ispod nasipa 

 

 

  



 

Građevina: 

 

 

Projektirani 

dio građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA 

KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG 

MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA 

 

NASIP N5-nasip uz desnu obalu Korane 

 

ZOP: GP-5986/23 Glavni projekt Oznaka mape: E-155-18-02 

Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 Stranica br.: 4-26 

 

4.5 DIMENZIONIRANJE MLAZNO INJEKTIRANIH STUPNJAKA 

4.5.1 ODABIR TEHNOLOGIJE 

Tablica br.3; Odnos vrste tla i mogućih promjera injekcijskih tijela (Čorko,1997.) 

 

Vrsta tla Promjer (cm) 

Šljunak 80-120 

S malo pijeska Do 100 

S puno pijeska 80-90 

Pijesak 55-80 

Vrlo zbijen 55-60 

Srednje zbijen 70-75 

Glina 45-100 

Žitka Do 100 

meka Do 75 

kruta 55-60 

Polučvrsta do čvrsta 45-50 

Organsko tlo i nasip Vrlo promjenjivo (do 100) 

 

Prema geotehničkom elaboratu tlo se svrstava u pijesak ,te je odabran promjer stupnjaka 80 cm. S 

obzirom na vrstu tla (nevezano) i na potreban promjer kao tehnologiju izvođenja odabran je stroj sa jednim 

fluidom (injektirana smjesa). 

Parametri: 

Tlak injektiranja: 500 bara 

Broj mlaznica: 2 

Promjer mlaznica: 2 mm 

Vodocementni faktor: W/C=1.0 

→CASAGRANDE DIJAGRAM →za tlačnu čvrstoću od 15 N/mm2 potrebno je oko 400 kg/m3 cementa. 
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Slika br.8; Odnos čvrstoće i količine cementa ugrađenog u odgovarajući volumen tla 

(Casagrande) 

 

→CASAGRANDE NOMOGRAM→ za 2 mlaznice promjera φ=2mm i tlak od 500 

bara(min) i za W/C=1.0, protok smjese je Q=100 l/s. 

 
 

Slika br.9; Nomogram za određivanje protoka injekcijske smjese (Casagrande) 
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4.5.2 SADRŽAJ CEMENTA I VODE U INJEKCIJSKOJ SMJESI 

 

W/C=1.0 

Gustoća injekcijske smjese: 32
1 1.5 /

3.0 1.0
is t m

w

c

 = + =

+ +

 

Količina vode: 

3000
3000 1

750
3 1 1

3 1

W

CW kg
W

C




= = =
 

 +

 

 

Količina cementa: 1500 ( 1.0) 1500 (1.5 1.0) 750isC kg=  − =  − =  

4.5.3 ANALIZA SASTAVA INJEKCIJSKE SMJESE 

Kod mlaznog injektiranja najčešće se koriste injekcijske smjese na bazi cementa i vode s dodacima-

najčešće bentonit. Udjel bentonita je cca 3%. 

Ako je W/C=1, a postotak bentonita 3% proizlazi: 

Bentonit 30 kg 

Cement 1000 kg 

Voda  1000 kg 

Količina injekcijske smjese (pretpostavka da cement i bentonit imaju istu gustoću (ρ=3t/m3): 

Masa veznog sredstva:      m=1000+30=1030 kg 

 

Volumen veznog sredstva:     V1=1.03/3=0.343 m3 →340 l 

 

Ukupni volumen injekcijske smjese (vezivo + voda):  V2=1000+340=1340 l 

 

Proizlazi da volumen injekcijske smjese odgovara približno volumenu vode Vw·1.3 Promjer valjka: 0.8 

m 

Volumen dužnog tijela valjka:

2
30.8

` 1.0 0.503 / `
4

V m m


=  =  

Treba ugraditi 400 kg/m3cementa:    C''=400·0.503=201.2 kg/m' 

→gubitak od 20% C'=1.20·201.2 =241.4 kg/m' 

Potrebni volumen injekcijske smjese za m':   Vis=241.4·1.3=313 l/m' 

Ova količina se može ugraditi u vremenu: 
313

3.13 min 188
100

isV
t s

Q
= = = →  
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Podizanje pribora u inkrementima od 7 cm: N=100/7=14.3 Injektiranje na nekom horizontu od 10 s: 

t'=14.3·10=143 s ≈141 s 

Prema tome uz ovakvu kombinaciju parametara izvedbe mogli bismo ugraditi traženu količinu 

injekcijske smjese u zadani volumen. 

 

 

 

Projektant : 

Marko Kaić, mag.ing.aedif.   (M.P.) 
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5 TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE I PROGRAM KONTROLE I 

OSIGURANJA KVALITETE 

5.1 OPĆENITO 

Ovaj prikaz mjera osiguranja kvalitete u procesu projektiranja se odnosi na mjere provedene tijekom 

projektiranja u svrhu postizanja zadovoljavajuće kvalitete projekta. 

Sustav kontrole i osiguranja kvalitete u projektiranju zasniva se na sljedećim mjerama: 

1. Mjere osiguranja kvalitete projektiranja 

2. Mjere osiguranja kvalitete izvedbe 

3. Opće mjere zaštite na radu 

 

Opći tehnički uvjeti na koje se poziva poglavlje program kontrole i osiguranja kvalitete mogu se naći 

na stranicama Hrvatskih voda. 

Tijekom građenja potrebno je provoditi kontrolu u cilju osiguranja projektiranih svojstava i kvalitete 

gotove građevine, dok se OTU provodi u dijelu koji nije u suprotnosti s tehničkim propisom za građevinske 

konstrukcije, tehničkim propisom za građevne proizvode, i drugim važećim propisima i normama za to 

područje. 

Smatra se da su tehničke specifikacije formulirane sukladno članku 209. ZJN 2016, što podrazumijeva 

da je upućivanje na norme popraćeno izrazom „ili jednakovrijedno“ te su ponuditelji slobodni nuditi 

jednakovrijedna rješenja, a kod dokazivanja Naručitelj će u cijelosti primjenjivati odredbe članka 211. ZJN 

2016.. Nadalje, sukladno članku 210. ZJN 2016, tehničke specifikacije ne upućuju na određenu marku ili izvor 

ili određeni proces s obilježjima proizvoda koje pruža određeni gospodarski subjekt, odnosno smatra se da 

su iste popraćene izrazom „ili jednakovrijedno“. Za tražena testiranja od strane tijela za ocjenu sukladnosti 

ili potvrde koje izdaju takva tijela primjenjuje se članak 213. ZJN 2016. Smatra se da su norme osiguranja 

kvalitete i norme upravljanja okolišem u cijelosti formulirane na način da se članci 270. i 271. ZJN 2016 u 

cijelosti primjenjuju. 

5.2 MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA 

5.2.1 ORGANIZACIJSKE MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA 

U svrhu osiguranja kvalitete projektiranja provedene su sljedeće organizacijske mjere: 

1) potpisom odgovornih osoba na naslovnoj stranici potvrđuje se da su provedene organizacijske 

mjere osiguranja kvalitete. 

5.2.2 TEHNIČKE MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA 

Tijekom projektiranja provedene su sljedeće opće tehničke mjere osiguranja kvalitete: 

1) obilazak lokacije 
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2) analiza dostupnih podloga,  

3) tehnički opis i koncepcija rješenja prikazani su u Poglavlju Tehnički opis 

4) primijenjena je razina sigurnosti u skladu sa značenjem zahvata i uobičajenom inženjerskom 

praksom. 

5.3 MJERE OSIGURANJA KVALITETE IZVEDBE 

5.3.1 PRIPREMNE RADNJE 

Pripremni radovi obuhvaćaju izradu plana rada i plana organizacije gradilišta. Plan rada treba 

sadržavati organizaciju i opremu gradilišta, dinamiku izvođenja, te popis mehanizacije i tehničkih 

karakteristika opreme. Planom organizacije gradilišta uređuje se organizacija transporta i deponiranja 

materijala potrebnog za rad. Plan rada i organizacije gradilišta daje se na uvid Nadzornom inženjeru koji 

može tražiti njegovu izmjenu uz pismeno obrazloženje. Da bi se upoznali uvjeti na terenu, Izvođač radova 

treba obići lokaciju objekta. Pitanju pristupa lokaciji, uređenju radilišta, kao i kretanju po samom radilištu 

treba posvetiti posebnu pažnju. 

5.3.2 IZVOĐAČ 

Izvođač radova mora posjedovati zakonom tražene ateste o svojstvima za materijale koji se ugrađuju 

te ih zajedno sa nalazima ostalih kontrola treba dostavljati nadzornom inženjeru radi praćenja kvalitete i 

sigurnosti radova. Nadzorni inženjer nadalje prema dogovoru i potrebi dobivene podatke dostavlja 

projektantu. Ukoliko svojstva materijala ne zadovoljavaju projektom tražene uvjete, njihova upotreba i 

ugradnja nije dozvoljena bez odobrenja Projektanta. 

5.3.3 PROJEKTANTSKI NADZOR 

Projektantski nadzor obavlja projektant. Nakon uvida u Projekt organizacije i tehnologije građenja 

odredit će se dinamika projektantskog nadzora. U sklopu projektantskog nadzora će se rješavati detalji 

izvedbe koji ovise o tehnologiji pojedinog izvođača a nisu u potpunosti riješeni projektom. 

5.3.4 GEOTEHNIČKI NADZOR 

Geotehnički nadzor se obavlja od pripremnih radnji prije početaka izvedbe pa do kraja geotehničkih 

elemenata zahvata. U sklopu geotehničkog nadzora obavlja se: 

• obilazak gradilišta i vizualni pregled cjelokupnog područja zahvata,  

• kontrola i registriranje izvedbe geotehničkih elemenata zahvata, 

• ocjena podudarnosti sastava i svojstava tla u odnosu na model tla primijenjen u projektu,  

• tumačenje geotehničkih elemenata projekta u dogovoru sa projektantom. 

Osnovni ciljevi geotehničkog nadzora su : 

• evidentiranje promjena u temeljnom tlu u odnosu na provedene istražne radove 

(fotodokumentiranjem), 
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• u slučaju nepredviđenih događaja pokretanje aktivnosti na otklanjanju štetnih utjecaja, (npr. 

ako se pregledom ustanovi da je grubo narušena sigurnost građevine, određuju se interventne 

mjere, sastavlja se izvještaj i obavještavaju projektant i glavni nadzornim inženjer). 

Redovni vizualni pregledi obavljaju se u skladu sa dinamikom radova, a barem dva puta tjedno. 

Izvanredni vizualni pregledi obavljaju se prema potrebi (npr. nakon velikih kiša, promjena stanja u okolini i 

sl.).  

Osnovni podaci o obavljenom geotehničkom nadzoru unose se u Građevinski dnevnik. 

5.3.5 PRIPREMNI RADOVI 

5.3.5.1 Iskolčenje i osiguranje iskolčenja  

Za cijelo vrijeme građenja izvoditelj mora trajno kontrolirati ispravnost prethodno izvršenog 

iskolčenja. Kontrolira se ispravnost iskolčenih osi građevine, osiguranje svih točaka, postavljenih 

poprečnih profila, repera i poligonskih točaka. 

Izvoditelj je u potpunosti odgovoran za očuvanje i za zaštitu svih geodetskih iskolčenja, oznaka i 

osiguranja na području izvođenja radova. Dođe li do oštećenja ili do uništenja pojedinih točaka, njihovih 

osiguranja, repera, pokosnih letava, obveza je izvoditelja da odmah o tom obavijesti nadzornog inženjera. 

U najkraćem roku izvoditelj mora o svom trošku obaviti popravak nastalih oštećenja ili obnovu. Nadzorni 

će inženjer provjeriti svaki takav popravak ili obnovu. U posebnim slučajevima nadzorni inženjer ima 

pravo ponovno postavljanje uništenih točaka povjeriti i drugom poduzeću, i to na trošak izvoditelja. 

Pri građenju nasipa, nasutih brana i sličnih zemljanih konstrukcija, iskolčenja osi treba u načelu 

obnavljati na svaki 1,0-1,5 m izvedene visine. Izvoditelj mora u spomenutim visinskim intervalima iskolčiti i 

granice različitih materijala. 

Svaku moguću promjenu projekta mora izvoditelj provesti na terenu. U skladu s tim izvoditelj će 

izvršiti sva potrebna iskolčenja, provesti osiguranja osi građevina i drugih točaka te na postavljenim 

poprečnim profilima. Sve promjene izvoditelj će ucrtati u nacrte osiguranja osi građevina. Izvoditelj je 

obvezan dati nadzornom inženjeru na uvid sve podatke o iskolčenima zbog promjena u projektu. 

Opis radova  

Iskolčenje osi trase ili građevina obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podatci iz projekta 

prenose na teren. Ovi radovi uključuju:  

• iskolčenje osi trase ili građevina;  

• iskolčenje projektiranih poprečnih profila;  

• osiguranje iskolčenih točaka za vrijeme gradnje.  

Iskolčenja točaka trase ili građevina obavlja se s referentnih geodetskih točaka klasičnim, terestričkim 

metodama, a tamo gdje to uvjeti dozvoljavaju, iskolčenja se mogu obavljati i satelitskim GNSS metodama te 

CROPOS-om.  

Materijali  

Za stabilizaciju osnovnih mreža i operativnih poligona koriste se betonski stupići s označenim 

središtem, plastične oznake s klinovima od bronce ili nehrđajućeg čelika te mesingana ili čelična sidra. Za 

obilježavanje detaljnih točaka građevina koriste se drveni kolčići, čelična ili mesingana sidra, čavli te različite 

boje. Način stabilizacije i održavanja referentnih geodetskih točaka određeni su pravilnicima Državne 

geodetske uprave.  

Opis izvođenja radova  

Nadzorni inženjer kroz elaborat iskolčenja predaje izvođaču geodetskih radova podatke o točkama 

geodetske osnovne mreže i operativnog poligona koje su primjereno stabilizirane u skladu s terenom na 
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kojemu se radovi izvode. Sve navedene geodetske točke ili mreže trebaju biti određene u važećem državnom 

koordinatnom sustavu, a sve u skladu s važećim geodetskim pravilnicima.  

Nadzorni inženjer predaje izvođaču geodetskih radova i podatke o visinskim točkama (reperima) 

postavljenim duž trase, kao i određeni broj repera koji je uspostavljen kod svakog većeg objekta. Reperi 

moraju biti stabilizirani na čvrstom tlu, u stijeni ili u nekom drugom stabilnom objektu te označeni jasno 

vidljivom vodootpornom bojom i određeni u važećem državnom visinskom sustavu.  

Nadzorni inženjer treba biti posebno upoznat s geodetskim radovima koji se izvode pri gradnji 

navedenih građevina. Izvođač geodetskih radova iskolčava os trase prema numeričkim podacima iz projekta 

u razmacima koji ovise o topografskim obilježjima (reljefu) terena, ali koji nisu veći od 50 m.  

Iskolčenje projektiranih poprečnih profila treba obaviti prema potrebama izvođača građevinskih 

radova. Na zahtjev izvođača radova mogu se iskolčiti i dodati poprečni profili (međuprofili).  

Obveza je izvođača geodetskih radova obaviti iskolčenja svih građevina prema projektu i podacima 

iskolčenja. Prije toga izvođač geodetskih radova treba nadzornom inženjeru dati na uvid i odobrenje nacrte 

i podatke iskolčenja točaka u položajnom i visinskom smislu te plan osiguranja iskolčenih točaka.  

Nadzorni inženjer će u roku od tri dana upisom u građevinski dnevnik potvrditi da odobrava 

navedenu dokumentaciju. Tek nakon tog upisa u građevinski dnevnik izvođač geodetskih radova može 

započeti iskolčenje građevina.  

U slučaju da nadzorni inženjer ima primjedbe na dokumentaciju za iskolčenje, tada će iznijeti 

zahtjeve koje izvođač geodetskih radova mora ispuniti prije nego što započne s iskolčenjima građevina. 

Izvođač geodetskih radova dužan je iskolčavati trasu ili točke objekta, poprečne profile, obavljati osiguranje 

za vrijeme građenja na način primjeren uvjetima rada na gradilištu.  

Poslije svakog iskolčenja izvođač geodetskih radova mora izvijestiti nadzornog inženjera o izvedenim 

radovima radi potrebne kontrole. To je od posebne važnosti za građevine ili njihove dijelove koji se 

zatrpavaju. Izvođač geodetskih radova je odgovoran za svaki propust koji je, namjerno ili nenamjerno, 

učinio.  

Kod primopredaje trase investitor predaje izvođaču nacrte trase, i to:  

a. situaciju u mjerilu 1:1000 (1:2000 ili drugom) s ucrtanom osi te naznakom elemenata trase. 

U situaciji su, također, ucrtane referentne geodetske točke potrebne za iskolčenje;  

b. račun glavnih i detaljnih točaka osi trase ili objekta i profila  

c. popis koordinata osnovnih točaka i točaka operativnog poligona s položajnim opisima;  

d. popis repera s položajnim opisima;  

e. skicu položaja svih referentnih točaka;  

f. uzdužni profil trase objekta s niveletom, stacionažama i kotama najmanje na položaj 

svakoga poprečnog profila trase određenog u projektu.  

Nakon preuzimanja iskolčenja osi ili trase građevine, izvođač geodetskih radova dužan je sve 

preuzete točke osigurati na način da se tijekom građenja ili po njegovom završetku navedene točke mogu 

obnoviti s istom kvalitetom podataka.  Osim detaljnih točaka trase, odnosno drugih građevina izvođač je 

dužan osigurati i sve referentne točke uzduž trase vodovoda i kanalizacije ili pojedinačnih građevina.  

Osiguranje točaka mora biti izvedeno na dovoljnoj udaljenosti od ruba građevine, odnosno područja 

radova. Osiguranje točaka se provodi kolčićima koji su istih mjera kao i kolčići za označavanje osi građevine. 

Osiguranje posebnih točaka trase ili građevina obavlja se letvicama poprečnog presjeka 3 x 5 cm 

postavljenih u obliku trokuta iznad osiguravane točke. O postupku osiguranja točaka izvođač geodetskih 

radova vodi zapisnik i skicu, odnosno nacrt osiguranja. Jedan primjerak nacrta osiguranja izvođač geodetskih 

radova predaje nadzornom inženjeru.  

Način preuzimanja radova  

Investitor putem izvoditelja radova predaje izvođaču geodetskih radova glavni i izvedbeni projekt u 
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analognom i digitalnom obliku te podatke o referentnim geodetskim točkama. Nadzorni inženjer i izvođač 

geodetskih radova trebaju utvrditi stvarno stanje referentnih geodetskih točaka na terenu. U slučaju 

uništenja uspostavljenih točaka dogovorit će njihovu obnovu na teret investitora.  

O svim promjenama projekta investitor, odnosno nadzorni inženjer dužni su pravovremeno 

informirati izvođača geodetskih radova. U slučaju da izvođač geodetskih radova nije pravovremeno 

informiran o promjeni projekta, troškove za dodatna geodetska mjerenja snosi investitor.  

Zahtjevi kvalitete  

Točnost i pouzdanost referentnih geodetskih točaka mora biti u skladu s geodetskim Pravilnicima i 

normama za pojedine vrste mjerenja te u skladu sa zahtjevima za točnost izvođenja pojedinih radova, prema 

ovim ili Posebnim tehničkim uvjetima te zahtjevima projekta. Ukoliko nadzorni inženjer iskaže sumnju u 

pouzdanost izvođenja nekih radova utvrđenih projektom, može radove obustaviti. Tada je izvođač 

geodetskih radova, po nalogu nadzornog inženjera, dužan ponoviti mjerenja. Geodetska kontrola, u 

položajnom i visinskom smislu, provodi se za čitavo vrijeme građenja. Ako nadzorni inženjer nije zadovoljan 

kvalitetom geodetskih podataka, ima pravo sva mjerenja povjeriti drugoj stručnoj osobi, odnosno tvrtki.  

Obračun radova  

Rad na iskolčenju linijskih građevina obračunava se po m duljine, a iskolčenja svih drugih građevina 

prema m2. 

5.3.5.2 Izmjera stvarnog (izvedenog) stanja gotovih građevina 

Opis radova  

Po završetku svih radova na linijskim i drugim objektima, a prije tehničkog prijama, izvođač je dužan 

po izvođaču geodetskih radova, na zahtjev investitora, obnoviti os trase, odnosno točaka objekta te svih 

referentnih geodetskih točaka. Napravljeni elaborat predaje se, uz zapisnik, investitoru. 

I nadzorni inženjer, prije tehničkog pregleda građevine, ima pravo tražiti od izvođača radova dodatna 

geodetska mjerenja izgrađenog objekta.  

Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkog pregleda dati na uvid Povjerenstvu za tehnički 

pregled, uz ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, na uvid i: 

• elaborat iskolčenja ovjeren od strane ovlaštenog inženjera geodezije,  

• geodetski situacijski nacrt izvedenog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu kao dio geodetskog 

elaborata za evidentiranje građevina koji je ovjerilo tijelo državne uprave nadležno za poslove 

katastra, izradila fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom 

propisu.  

• Popis koordinata lomnih točaka građevine čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne 

ili više građevine na toj čestici, odnosno tom obuhvatu predan i izrađen u GML formatu. 

Sastavni dijelovi geodetskog elaborata su:  

• naslovna stranica;  

• geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu sa prikazom granica 

građevinske (katastarske) čestice prema pravilima za prikazivanje katastarskih čestica na 

katastarskome planu;  

• popis koordinata lomnih točaka građevine čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne 

ili više građevine na toj čestici, odnosno tom obuhvatu predan i izrađen u GML formatu  

• tehničko izvješće o elaboratu.  
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Detaljni sadržaj geodetskog elaborata, ovisno u koju je svrhu izrađen, dan je u Pravilniku o 

parcelacijskim i drugim elaboratima.  

Snimak izvedenog stanja investitor naručuje u svrhu izdavanja uporabne dozvole.  

Potvrđivanje elaborata za evidentiranje građevine provodi se u katastarskom operatoru nakon 

ishođenja uporabne dozvole pod uvjetom da je u katastarskom operatoru formirana građevinska 

(katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira.  

Zemljišnoj knjizi dostavlja se prijavni list i pravomoćno rješenje doneseno u upravnom postupku po 

službenoj dužnosti od strane katastarskog ureda.  

Nadležni sud će izgrađenu građevinu upisati u zemljišne knjige ako je za tu građevinu izdana 

uporabna dozvola.  

Investitor podnosi zahtjev za upis novoizgrađenog objekta u katastar i zemljišnu knjigu i tako 

legalizira izgrađeni objekt, tj. dužan je ishoditi uporabnu dozvolu.  

Uporabnu dozvolu izdaje ured koji je izdao i prethodne dozvole. Izdavanju uporabne dozvole 

prethodi tehnički pregled građevine.  

Kontrola kvalitete radova  

Kvaliteta, točnost i pouzdanost mjerenja mora biti u skladu s pravilnicima i normama za pojedine 

vrste geodetskih radova ili prema Posebnim tehničkim uvjetima.  

Ovjerom elaborata od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra potvrđuje se da je 

elaborat u skladu sa svim geodetskim pravilima i normama.  

Obračun radova  

Uobičajeno je obračun geodetskih radova iskazivati po m2, odnosno hektaru (ha), a kod linijskih 

građevina obračun može biti po m1. 

5.3.5.3 Sječa i krčenje drveća i raslinja u zoni zahvata 

Prije početka radova i tijekom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova posebno, o 

čemu vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih 

radova. Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost i usklađenost s projektom. U cijenu su uključeni i svi 

troškovi odvoza korisnog drveta na udaljenost do 20 km prema nalogu investitora. 

Svi radovi na čišćenju terena se izvode u skladu sa projektom, propisima, ovim programom kontrole 

i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i 

poglavljem 13-03 OTU-a za radove u vodnom gospodarstvu. 

5.3.5.3.1 Sječenje i skupljanje šiblja do Ø 10 cm 

Sječenje raslinja obavlja se sječenjem istog što bliže tlu i ručnim izvlačenjem na udaljenost do 50 m.  

Kontrola se obavlja vizualno nakon izvlačenja raslinja i odvoza sa gradilišta. 

Obračun se vrši prema m2 iskrčene površine mjerenjem na terenu. 

Strojno sječenje raslinja do promjera Ø 10 cm 

Strojno sječenje raslinja do Ø 10 cm motornim pilama obavlja se sječenjem istog što bliže tlu, 

kresanjem sitnih grana i ručnim izvlačenjem van mjesta rada na udaljenost do 50 m. Krupnije raslinje se 

reže na 1 m dužine i slaže kao drvo za ogrjev ili u druge svrhe, a sitnije grane privremeno deponiraju. 
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Ručno sječenje raslinja do promjera Ø 10 cm 

Ručno sječenje raslinja do Ø 10 cm sjekirama izvodi se udarcima što bliže tlu, najčešće na 

nepristupačnom terenu gdje nije moguć rad motornim pilama. Porušeno raslinje se izvlači van mjesta rada, 

krešu se sitne grane, deponiraju u privremene deponije na udaljenosti do 50 m i uklanjaju. Krupne grane i 

stabla se režu na dužinu 1 m, slažu i odvoze sa gradilišta. 

5.3.5.3.2 Sječenje stabala motornom pilom Ø 10 – 30 cm i veća 

Stabla Ø 10 – 30 cm i veća, se sijeku motornim pilama što bliže tlu. Nakon rušenja stabla sitne grane 

se krešu ručno te izvlače van mjesta rada na udaljenost do 20 m i uklanjaju. Debla i krupne grane se režu na 

dužinu od 1 m, izvlače na udaljenost 50 m van mjesta rada i slažu u pravilne hrpe i odvoze sa gradilišta 

(odvoz korisnog drveta na udaljenost do 20 km prema nalogu investitora). 

Tijekom radova motornom pilom radnici su dužni: 

poznavati i pridržavati se obveznih sigurnosnih propisa za rad motornom pilom; 

I. rabiti osobnu zaštitnu opremu; 

II. održavati motor, lanac i vodilicu motorne pile na odgovarajući način; 

III. poznavati radnu tehniku sječe i rušenja stabala; 

IV. poznavati osnove prve pomoći u slučaju ozljeđivanja suradnika. 

Kada se debla prevoze na veće udaljenosti, tada se režu na dužinu 4-6 m. Tada ih je potrebno 

kamionskim dizalicama tovariti u kamione i odvesti sa gradilišta. 

Stabla Ø 10 – 30 cm i veća treba posjeći što bliže tlu. Kontrola izvođenja se obavlja vizualno nakon 

sječenja i uklanjanja sa gradilišta. 

Obračun se vrši prema komadu posječenih stabala brojanjem na terenu prije same sječe. 

5.3.5.4 Strojno vađenje panjeva 

Rad predviđa strojno vađenje panjeva promjera Ø 10-30 cm i većih, otkopavanjem bagerima ili 

vađenjem dozerom sa riperima te njihovim sakupljanjem van mjesta rada na udaljenosti do 30 m. 

Panjevi Ø 10-30 cm i veći mogu se vaditi otkopavanjem bagerima. Otkopava se zemlja oko panja sve 

dok nije moguće potezanjem bagerske lopate ili posebnog alata iščupati panj iz zemlje. 

Panjevi se mogu vaditi i potezanjem riperima ili nožem dozera. 

Strojno vađenje panjeva Ø 10-30 cm i većih treba izvesti tako da se uz panjeve izvadi i veći dio žilja. 

Prije početka rada panjeve koji se vade treba vidno označiti. Deponiranje je potrebno obaviti sa što manje 

zemljanog materijala na panju. Kontrola se obavlja vizualno tijekom rada i nakon završetka vađenja. 

Rad obuhvaća i zatrpavanje udubljenja od izvađenih panjeva koja nisu pokrivena stavkom uređenje 

temeljnog tla. 

Obračun se vrši po komadu izvađenog panja brojanjem i označavanjem na terenu prije vađenja. 

5.3.5.5 Deponiranje / kontroliranje zbrinjavanje panjeva i nekorisne drvne mase od posječenih 

stabala  

Rad obuhvaća čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala zaostalog nakon izvedenih radova 

uklanjanja grmlja, sječe stabala i vađenja panjeva. Stavka obuhvaća utovar i prijevoz nekorisne drvene mase 
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i panjeva do nalazišta materijala na udaljenosti do 15 km i sve troškove deponiranja u nalazištu materijala. 

Panjeve strojno zakapati u nalazište materijala s minimalnim nadslojem od 60 cm.  

Obračun radova se vrši po m3 deponirane drvne mase. 

5.3.6 ZEMLJANI RADOVI 

5.3.6.1 Uklanjanje humusa 

Ispod svake građevine otklanja se humusni sloj zemlje. Preporučljiva dubina skidanja humusa ja cca 

20 cm što dakako uvelike ovisi o strukturi tla gdje se humus skida (priloženo u tablicama obračuna količina). 

Skinuti sloj humusa i ostali dio iskopane zemlje treba deponirati na samom gradilištu. Višak zemlje odvozi 

se na trajnu deponiju. Lokalno deponiranu zemlju kasnije koristimo za humusiranje i zatravljenje terena.  

Opis rada  

Rad obuhvaća površinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje na privremena ili 

stalna odlagališta. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, planom osiguranja kvalitete, 

zahtjevima nadzornog inženjera i ovim uvjetima. 

Izrada  

Zbog svojih svojstava humus pod opterećenjem znatno mijenja obujam, a pri promjenama količine 

vode osjetno mu se smanjuje nosivost, tako da nije pogodan kao građevni materijal i mora ga se odstraniti. 

Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na 

zadovoljavajući način. Šiblje se mjestimično može odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega mora 

odvojiti prije upotrebe humusa pri humusiranju kosina nasipa ili usjeka. 

Odguravanje humusa u odlagalište mora se obavljati tako da ne dođe do miješanja s ne humusnim 

materijalom. Ako postoji višak humusa, potrebno je prethodno predvidjeti lokaciju i oblik odlagališta za 

njegovo odlaganje. 

Prilikom iskopa humusa, ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona 

prekomjerno razvlažila. Stoga tijekom iskopa treba voditi računa o tome da je omogućena stalna poprečna 

i uzdužna odvodnja. Vodu treba odvesti izvan nasipa priključkom na neki odvodni jarak, potok ili prirodnu 

depresiju. 

Površine na kojima je nakon iskopa humusa predviđena izrada nasipa potrebno je odmah urediti i 

zbiti. 

Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i životinjskih ostataka 

koji podliježu procesima razlaganja kao i količine ukupnih organskih tvari. Ako humusni, nije moguće jasno 

odijeliti vizualnim načinom, debljina humusnog sloja određuje se na osnovi laboratorijskog ispitivanja 

organskih tvari (HRN U.B1.024). Ako nije drukčije određeno, humusnim slojem smatra se površinski sloj 

sraslog tla u kojem je količina organskih tvari veća od 10 mas. %. 

Obračun rada  

Rad se mjeri u kvadratnim metrima (m2) površine stvarno iskopanog humusa, a plaća po ugovorenim 

jediničnim cijenama koje uključuju iskop humusa, svi utovari istovari, odvoz na deponiju s razastiranjem i 

planiranjem te plaćanjem naknade za korištenje deponije kao i sve ostalo prema opisu uključeno je u 

jediničnu cijenu stavke, ako nije specificirano drugačije. 
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5.3.6.2 Široki iskop 

Opis rada  

Ovaj rad obuhvaća široke iskope koji su predviđeni projektom, planom osiguranja kvalitete ili 

zahtjevom nadzornog inženjera, a to su: iskopi usjeka, zasjeka, nalazišta, iskopi radi korekcija vodotoka i 

regulacija rijeka, iskopi kod devijacije pruge, cesta i prilaznih putova, kao i široki iskopi pri gradnji objekata 

(mostova, pothodnika, nadvožnjaka, podvožnjaka, propusta). Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u 

prijevozna sredstva, prijevoz i istovar na deponiju te plaćanje naknade za njeno korištenje, uređenje i 

sanaciju deponije. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina, a 

uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog 

materijala, u skladu s ovim uvjetima. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, planom osiguranja kvalitete, zahtjevima  

investitora i nadzornog inženjera te ovim uvjetima. 

Izrada  

Izbor tehnologije rada kod širokog iskopa ovisi o: 

• predviđenim objektima  

• vrsti tla, 

• mogućnostima primjene određene mehanizacije za iskop i prijevoz, 

• visini i dužini zahtijevanog iskopa, 

• količini tla koje treba iskopati, 

• prijevoznim dužinama, 

• rokovima završetka iskopa, odnosno rokovima dovršetka građevine, 

• važnosti pojedinog iskopa za dinamiku rada na građevini,  

• ekonomičnosti iskopa. 

Koristeći se navedenim elementima, kao i drugim okolnostima koje mogu utjecati na izbor 

tehnologije rada, izvođač će, držeći se odgovarajućih važećih propisa i normi, izabrati optimalnu tehnologiju 

za iskop. 

Iskop se može izvesti na jedan od ovih načina ili njihovom kombinacijom: 

• iskop u punom profilu s čela, 

• iskop usjeka (zasjeka) sa strane, 

• iskop u uzdužnim slojevima, 

• iskop s uzdužnim prosjekom. 

Sve iskope treba obaviti prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, 

odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i 

sva potrebna osiguranja postojećih objekata, infrastrukturnih vodova i potrebnih komunikacija. 

Pri radu na iskopu treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih 

pokosa uslijed čega bi moglo doći do klizanja i odrona. Izvođač je dužan svaki mogući slučaj potkopavanja 

ili oštećenja pokosa odmah sanirati prema uputama nadzornog inženjera i za to nema pravo tražiti odštetu 

ili naknadu za višak rada ili nepredviđeni rad. Široki iskop treba obavljati prema odabranoj tehnologiji 

upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na nužni minimum. Ručni 

iskop se predviđa u području infrastrukturnih vodova.  

5.3.6.2.1 Iskop u materijalu kategorije "C"  

Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se 

mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldožerom, bagerom, ili skrejperom. U ovu kategoriju 
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spadala bi: 

• sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline 

• (ilovače), pjeskovite prašine i les, 

• krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno 

• njihove mješavine, prirodne kamene drobine - siparišni ili slični materijali, 

• mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala. 

U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Ako je iskopani materijal osjetljiv 

na atmosferske utjecaje, pa se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u 

nasipe ili odvesti na deponiju. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima, kotama i nagibima iz projekta, 

vodeći računa o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u određene svrhe. 

Materijali iz širokog iskopa mogu biti različitog sastava, pa poprečna i uzdužna odvodnja mora biti u 

svim fazama rada besprijekorno riješena. Sva voda mora se odvesti izvan trupa nasipa u pogodne 

recipijente. Otežani rad kao i zamjena vodom prezasićenog miješanog materijala, čiji su uzroci nepravilan 

rad i loša odvodnja, neće se posebno plaćati. Za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na 

projektu, izvođač je dužan brinuti se o tome da zbog moguće nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja 

izrađenih pokosa i da se ne ugrozi njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta na upotrebu. Nagib 

radnih pokosa pri iskopu je u granicama 1:1 za nevezana krupnozrnata tla do 2:1 za sitnozrnata vezana 

koherentna tla. Kako materijale dobivamo iskopom u plitkim zemljanim usjecima ili zasjecima, količina vlage 

obično im je visoka, a mogu sadržavati i veliku količinu organskih tvari, potrebno je provesti ispitivanja 

pogodnosti materijala prije ugradnje. Ako se ispitivanjima utvrdi da materijali nisu za ugradnju, nadzorni će 

inženjer odrediti mjesto odlaganja tog materijala. Takvi materijali se najčešće upotrebljavaju za zatrpavanje 

kanala i depresija, izvan područja konstrukcije. 

Ako se iskopaju veće količine materijala od projektiranih ili odobrenih od nadzornog inženjera, tj. 

nastale pogreškom izvođača, ne plaćaju se. 

Obračun rada  

Rad se mjeri u kubnim metrima (m3) stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju. U jediničnu 

cijenu uračunani su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, odvozom i istovarom 

viška materijala na deponiju, troškovi privremenog i trajnog deponiranja te radovi na uređenju i čišćenju 

pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina, te izvođač 

nema pravo zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za taj rad. 

5.3.6.3 Iskop stepenica  

Opis rada  

Rad obuhvaća iskope stepenica na nagnutim temeljnim tlima u svim kategorijama materijala, s 

utovarom, prijevozom i istovarom na deponiju te plaćanje naknade za njeno korištenje, uređenje i sanaciju 

deponije, prema profilima i mjerama danim u projektu ili po odredbi nadzornog inženjera.  

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, planom osiguranja kvalitete, zahtjevima 

nadzornog inženjera i ovim uvjetima. 

Izrada  

Sav se rad na iskopu stepenica obavlja upotrebom odgovarajuće mehanizacije. Iznimno, manji se dio 

rada može obaviti ručno, no takav rad treba svesti na najmanju mjeru. Na nagnutim terenima, za stabilno 

nalijeganje nasipa na temeljno tlo odnosno na trup postojećeg kolosijeka, stepenice se rade kod svih nagiba 

većih od 20°. 

Širina stepenica može biti od min. 1 m ili više s međurazmakom. Visina stepenica je do max. 1,5 m. 

Stepenice moraju u smjeru nizbrdo imati nagib od 5%. Kosina zasjeka stepenica iznosi 2:1 ili blaže. 
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Temeljno tlo mora na stepenicama imati traženu zbijenost, ovisno o vrsti tla i visinskom položaju. 

Obračun rada  

Iskop stepenica mjeri se po stvarno iskopanoj količini sraslog tla, u kubnim metrima (m3). Iskop 

stepenica plaća se po kubnom metru iskopanog tla po jediničnim cijenama u koje je, osim iskopa, uključen 

odvoz i istovar viška materijala na deponiju te potrebno oblikovanje ploha na padini i u temeljnom tlu.  

Za višak iskopa, koji nije iskazan projektom ili odobren od nadzornog inženjera, troškove plaća 

izvođač. 

5.3.6.4 Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem  

Ovaj rad obuhvaća sve radove na mehaničkom zbijanju, koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo 

osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od nasipa , zaštitnog sloja, gornjeg ustroja pruge 

i prometno opterećenje.  

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, planom osiguranja kvalitete, zahtjevima 

nadzornog inženjera i ovim uvjetima. 

Izrada  

Kod vezanih tala temeljno se tlo uređuje tek pošto je uklonjen sav humus prema projektu, odnosno 

odredbi nadzornog inženjera. Temeljno to se uređuje i poravnava prema projektiranim kotama, uzdužnim i 

poprečnim nagibima. Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje 

optimalni utrošak energije zbijanja. To se postiže vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem tla. Tek kada materijal 

postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovu postupku (HRN U.B1.038), pristupa se zbijanju. 

Kod materijala osjetljivih na vodu, veliku pažnju treba posvetiti očuvanju temeljnog tla od 

prekomjernog vlaženja. Tehnologiju i dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako vlažnost dopusti, 

temeljno tlo zbije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja 

temeljnog tla. 

Zbijanje temeljnog tla obavlja se prema odabranoj tehnologiji, odgovarajućim sredstvima za zbijanje, 

ovisno o vrsti vezanog tla. 

Kontrola kakvoće  

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala u temeljnom tlu: 

• HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla 

• HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

• HRN U.B1.014/68 Određivanje specifične težine tla 

• HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

• HRN U.B1.018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

• HRN U.B1.020/80 Određivanje granica konzistencije tla. 

• HRN U.B1.024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 

• HRN U.B1.038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 

 

Tekuća ispitivanja  

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Dpr) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm (ovisno o vrsti materijala). 

Radi se najmanje jedno ispitivanje na svakih 500 m2 uređenog temeljnog tla. 

Posebnim tehničkim uvjetima, kao sastavnim dijelom projekta, projektant može odrediti i veću 

gustoću ispitivanja od navedenih. 
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Kontrolna ispitivanja  

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju 

vlažnosti tla i slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m2 uređenog 

temeljnog tla.  

Obračun radova  

Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru stvarno uređenog temeljnog tla. 

Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunano čišćenje, planiranje, eventualno 

rijanje tla radi sušenja, vlaženja i zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 

5.3.6.5 Ugradnja geotekstila 

Ugradnjom netkanog razdjelnog geotekstila u tlo osigurava se separacija ugrađenih slojeva. 

Hidrauličke funkcije geotekstila (filtriranje i dreniranje) povećavaju posmičnu otpornost. Spojevi geotekstila 

se rješavaju strojnim šivanjem ili preklapanjem u minimalnoj duljini 25 cm. 

Zahtjevi na proizvođača materijala i materijal 

Geotekstil mora biti proizveden od proizvođača koji je certificiran po EN ISO 9001 (ili 

jednakovrijednim normama). Svojstva razdjelnog geotekstila dana su u tablici:  

SVOJSTVO NORMA ili 

jednakovrijedna 

zahtjev 

Površinska masa (g/m2) EN ISO 9864 ≥ 300 g/m2 

Vlačna čvrstoća u uzdužnom smjeru 
EN ISO 10319 

≥ 25,0 kN/m 

Vlačna čvrstoća u poprečnom smjeru ≥25,0 kN/m 

Izduženje uzdužni smjer 

EN ISO 10319 
60% 

Izduženje poprečni smjer 60% 

Debljina EN ISO 10319 2,5 mm 

Otpornost na CBR proboj EN ISO 12236 ≥4500 N 

minimalno vrijeme otpornosti na 

izloženost UV 

EN ISO 20432 15 dana 

Izvođač je dužan pribaviti odgovarajuće tehničke podatke o netkanom tekstilu od proizvođača, s 

navedenim područjima primjene i uputama o načinu spajanja. 

Prije ugradnje geotekstila treba ukloniti veće neravnine kako bi se geotekstil ugradio na ravnu, 

odgovarajuće pripremljenu plohu. Spojeve geotekstila treba izvesti šivanjem. Pri spajanju geotekstila 

šivanjem potrebno je izvesti preklop u širini najmanje 25 cm materijala. Šivanje se obavlja posebnim 

strojevima, a šav mora biti udaljen od ruba trake minimalno 5-10 cm 

Izvođač se prilikom šivanja geotekstila mora pridržavati sljedećeg: 

• napetost konca prilikom šivanja mora biti dovoljno velika da stisne geotekstil koji se spaja, 

ali ne prevelika da ga ne reže; 

• gustoća uboda ne može biti manja od 1 uboda na 1 cm; 

• ako jednostruki spoj nije dovoljno čvrst može se primijeniti dvostruki ili trostruki konac u 

jednom ubodu; 

• ovisno o traženoj čvrstoći spoja, šivanje se može obaviti u jednom, dva ili tri reda; 

• ovisno o traženoj čvrstoći spoja, mogu se primjenjivati različiti tipovi uboda. 
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Zahtjevi kakvoće 

Netkani geotekstil treba položiti tako da bude dobro i jednoliko napet u uzdužnom i poprečnom 

smjeru. Zbog toga se rubovi netkanog geotekstila moraju učvrstiti željeznim spojnicama promjera 5-8 mm 

ili pomoću drvenih klinova na razmacima od dva metra. 

Spajanje pojedinih razastrtih traka netkanog geotekstila treba obaviti u uzdužnom i poprečnom 

smjeru pomoću željeznih spojnica ili drvenih klinova s preklopom traka od 10 - 20 cm, odnosno šivanjem 

odgovarajućim strojem ili zavarivanjem pomoću plamenika. 

Kod spajanja šivanjem ili zavarivanjem, čvrstoća spoja na kidanje treba biti ista kao čvrstoća netkanog 

geotekstila, što treba dokazati ispitivanjem. 

Kada je geotekstil položen na tlo, ne dozvoljava se prijelaz građevinskih strojeva, kamiona i drugih 

vozila preko njega. 

Netkani geotekstil se ne smije polagati na smrznuto tlo, niti za vrijeme dok pada kiša ili prije opasnosti 

od nje. 

Rad treba organizirati tako da se razastre samo toliko površine netkanog geotekstila koja će se istog 

dana prekriti nasipnim slojem. 

Na podlogu geotekstila se nasipava i zbija takav materijal kako je određeno projektom ili uputama 

Nadzornog inženjera. Debljina prvog sloja nasipa mora biti dovoljna da zaštiti geotekstil od rada strojeva, a 

ni u kojem slučaju ne može biti manja od 30 cm. Izvođač mora koristiti takve strojeve  i sredstva za nabijanje 

koja ne oštećuju geotekstil. Na oštećenim mjestima Izvođač je obavezan provesti odgovarajući popravak na 

svoj trošak. Izvođač mora rad na izgradnji i zbijanju nasipa obaviti tako da ne izazove efekt pregnječenja tla 

u podlozi geotekstila. Sve štete izazvane pregnječenjem tla padaju na teret Izvođača. 

Rad na mora biti obavljen u skladu sa projektom, propisima, ovim programom kontrole i osiguranja 

kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera, poglavljem 3-03.1 

i 3-04.1 OTU-a za radove u vodnom gospodarstvu. 

Tekuća ispitivanja 

Netkani geotekstil ispituje se prema propisanim zahtjevima, i to minimalno jedan uzorak na 

10000 m2. 

Kakvoća spojeva kontrolira se ispitivanjem aksijalne čvrstoće na kidanje i izduženje kod sloma, prema 

tablici, na jednom uzorku izrezanom iz jednog mjesta spajanja traka netkanog geotekstila. Obavlja se na 

svakih 10000 m2. 

Nadzorni inženjer ima pravo zahtijevati veću učestalost navedenih kontrolnih ispitivanja. 

Obračun radova 

Rad se obračunava po m2 ugrađenog geotekstila. 

5.3.6.6 Uređenje slabog temeljnog tla primjenom polimernih geomreža  

Opis radova  

Rad obuhvaća sve aktivnosti potrebne za uređenje (ojačanje) slabo nosivog temeljnog tla u cilju 

izrade nasipa iznad njega te u cilju ojačanja tijela nasipa. 

Te aktivnosti uključuju odstranjivanje slabo nosivog temeljnog tla ukoliko je to potrebno zbog male 

visine nasipa, polaganje polimernih geomreža. Planum tog nasutog sloja smatra se temeljnim tlom na kojem 

se može raditi nasip, a može se smatrati i posteljicom ako zadovoljava tražene kriterije ocjenjivanja kvalitete.  

Ovakav način uređenja slabo nosivog ili suviše vlažnog temeljnog tla primjenjuje se kada se 
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projektom zahtjeva te kada se zbog svojstava ili stanja vlažnosti tla, uz odgovarajući način rada, ne mogu 

postići traženi zahtjevi iz projekta, a služi da bi se omogućila izrada nasipa prema kriterijima za nasipe, 

odnosno za posteljicu.  

Dijelovi trase na kojima se ovim načinom uređuje temeljno tlo određeni su projektom, obuhvaćeni 

programom kontrole i osiguranja kvalitete (PKOK) ili ih naknadno određuje nadzorni inženjer.  

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete 

(PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera.  

Materijali 

Prema postupku proizvodnje, razlikuju se sljedeće vrste geomreža: 

• Tkane geomreže napravljene su od vlakna polimera koja su međusobno spojena tkanjem, 

pletenjem ili lijepljenjem te čine mekanu elastičnu konstrukciju s potpuno ravnim rebrima 

malog poprečnog presjeka.  

• Varene geomreže napravljene su iz traka polimera koje su spojene laserom ili ultrazvučno. 

Čine savitljivu elastičnu konstrukciju s ravnim trakama (rebrima) malog poprečnog presjeka. 

• Ekstrudirane monolitne geomreže se proizvode postupkom ekstruzije polimera preko 

kontra rotirajućeg alata čineći krutu anizotropnu strukturu. Poprečni presjek rebara je 

promjenjiv, sa zakošenim ili zaobljenim bridovima. Proizvedene su bušenjem i rastezanjem 

polipropilenske plahte pri visokim temperaturama koja je potom orijentirana u jednom, dva 

ili više smjerova (ovisno o podvrsti monolitne geomreže i načinu primjene). Strukturu tako 

dobivene geomreže čine rebra oštrih bridova i pravokutnog poprečnog presjeka koja imaju 

visoki stupanj orijentacije molekula koji se nastavlja kroz cjelinu monolitnog, geometrijski 

simetričnog, čvora ili poprečnog rebra. Njihova učinkovitost očituje se efektom uklještenja 

agregata u otvore geomreže gdje kruta rebra i kruti čvorovi preuzimaju opterećenje na način 

da je pomak čestica zrnatog tla bočno spriječeno. 

Prema projektu, geomreže na koju će se ugrađivati biti će slijedećih karakteristika: 

r.br. Svojstvo 

metoda 

ispitivanja 

(norma ili 

jednakovrijedna) 

Kriterij 

1 materijal jezgre  PET (poliester) 

2 materijal omotača  PE (polietilen) 

3 vlačna čvrstoća uzdužno 
EN ISO 10319 

37 kN/m 

4 vlačna čvrstoća poprečno 6 kN/m 

5 izduljenje pri maksimalnom vlačnom opterećenju EN ISO 10319 ≤9% 

6 minimalno vrijeme otpornosti na izloženost UV EN ISO 20432 15 dana 

Predmetna geomreža mora biti certificirana u skladu s Ekološkom deklaracijom o proizvodu prema 

međunarodnim standardima (kao što su ISO 14025, EN 15804 ili jednakovrijednim), koji dokumentira učinke 

proizvoda na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa mjerenjem određenih učinaka. 

Redukcijski koeficijent za vijek od 120 godina ≤1,61 sukladno EN ISO 20432 ili jednakovrijednom, za 

uvijete u tlu 4≤pH≤8 i materijale gdje je D50 ≤ 0.7 mm i D90 ≤ 4 mm. 

Opis izvođenja radova  

Osiguranje kakvoće za geomreže provodi se prema zahtjevima iz projekta. 
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Priprema postojećeg tla  

Postojeće tlo treba pripremiti u svemu prema uvjetima iz projekta.  

Postavljanje polimernih geomreža  

Polimerne se geomreže dobavljaju u rolama, a razastiru se na pripremljeno temeljno tlo u uzdužnom 

smjeru odnosno poprečno kod primjene u stabilizaciji pokosa nasipa.  

Polimerne geomreže treba položiti tako da budu dobro i jednoliko napete u uzdužnom i poprečnom 

smjeru, tj. ne smije doći do većih boranja. Zbog toga se rubovi polimernih geomreža moraju učvrstiti 

željeznim ili drvenim klinovima na razmacima od po dva metra.  

Uzdužne i poprečne nastavke polimernih geomreža treba spojiti i učvrstiti željeznim spojnicama ∅5-

8 mm u obliku slova „U“ na razmacima od po dva metra. Ako se uzdužni i poprečni nastavci ne spajaju, treba 

izvesti preklop od 20 do 30 cm.  

Polimerne se geomreže ne smiju polagati na smrznuto tlo niti za vrijeme dok pada kiša.  

Rad treba organizirati tako da se razastire samo tolika površina polimernih geomreža koja će se istog 

dana prekriti nasipnim slojem.  

Izrada nasipnog sloja iznad razastrte polimerne geomreže  

Na razastrte polimerne geomreže nanosi se i razastire nasipni materijal kvalitete prema uvjetima iz 

projekta. Nasipanje se obavlja „s čela“ odnosno nije dozvoljena vožnja teških vozila izravno po geomreži. 

Zahtjevi kakvoće  

Kontrola kvalitete obuhvaća:  

• prethodno ispitivanje polimernih geomreža, materijala za nasipni sloj i sraslog tla nakon 

odstranjivanja humusa,  

• određivanje potrebne debljine nasipnog sloja od zrnatog materijala preko polimerne 

geomreže i tehnologije izrade na pokusnoj dionici, tekuća i kontrolna ispitivanja tijekom rada.  

Prethodna ispitivanja  

Prethodna ispitivanja polimernih geomreža  

Prethodna ispitivanja se obavljaju u skladu sa PKOK-om, važećim normama te moraju biti zadovoljeni 

kriteriji iz projekta.  

Prethodno ispitivanje materijala za nasipni sloj  

Prethodno ispitivanje materijala za nasipni sloj treba u svemu zadovoljiti zahtjeve iz projekta.  

Prethodno ispitivanje sraslog tla 

Prethodno ispitivanje sraslog tla treba zadovoljiti zahtjeve iz projekta.  

Izrada pokusne dionice 

Potrebna debljina nasipnog sloja i tehnologija izrade određuju se na pokusnoj dionici.  

Potrebne debljine nasipnog sloja i tehnologiju izrade na pokusnoj dionici treba odrediti u skladu sa 

zahtjevima iz projekta.  

Tekuća ispitivanja  

Tekuća ispitivanja osigurava i plaća Izvođač. Tekućim ispitivanjima obuhvaćeno je ispitivanje 

polimernih geomreža i ispitivanje nasipnog sloja u skladu sa PKOK.  

Polimerne geomreže ispituju se prema zahtjevima iz ovog potpoglavlja, i to najmanje jedan uzorak 

na svakih 10000 m2.  
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Ispitivanja nasipnog sloja obavljaju se u svemu prema uvjetima iz projekta.  

Kontrolna ispitivanja  

Kontrolna ispitivanja osigurava i plaća Investitor, a obavlja ovlašteno tijelo u svrhu utvrđivanja 

kvalitete postavljene geomreže i nasipnog sloja.  

Polimerne se geomreže ispituju prema uvjetima iz projekta i to najmanje jedan uzorak na svakih 

30000 m2. Ispitivanja nasipnog sloja obavljaju se u svemu prema uvjetima iz projekta.  

Način preuzimanja izvedenih radova  

Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova posebno, o čemu 

vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova. 

Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost i usklađenost s projektom, a rezultatima ispitivanja kakvoća 

upotrijebljenog materijala i građevnih proizvoda. 

Obračun radova  

Rad na postavljanju geomreže obračunava se u kvadratnim metrima (m2). Plaća se po jediničnoj cijeni 

iz ugovora, a u cijenu ulazi sav materijal, prijevoz i rad na postavljanju geomreža kao i sve ostalo potrebno 

za polaganje geomreža. 

 

5.3.6.7 Guranje, prebacivanje, utovar, prijevoz i razastiranje materijala 

Rad mora biti obavljen u skladu sa projektom, propisima, ovim programom kontrole i osiguranja 

kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i poglavljem 2-07. 

OTU-a za radove u vodnom gospodarstvu. 

5.3.6.7.1 Guranje materijala 

Rad obuhvaća guranje iskopanog materijala kategorije "C", od mjesta iskopa (nalazišta) do mjesta 

odlaganja odnosno na odlagalište ili u tijelo brane ako je materijal odmah pogodan za ugradnju. Pogodnost 

materijala potrebno je dokazati laboratorijskim istražnim radovima. 

Količina preguranog materijala mjeri se u m3 iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno 

preguranog na određenu udaljenost. 

5.3.6.7.2 Prijevoz materijala kamionima  

Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala kategorije "C" od mjesta iskopa, koje je u nalazištu, do 

mjesta istovara, obično u branu ili odlagalište. Pored navedenog, prijevozom su obuhvaćeni i kameni 

agregati predviđeni za ugradnju u filtar odnosno dren . 

Količina prevezenog materijala mjeri se i obračunava u kubičnim metrima (m3) iskopa u sraslom 

stanju prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, na određenu udaljenost. Ako se prijevoz izvodi iz 

nalazišta, prijevoz se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) izrađene brane. 

5.3.6.7.3 Utovar materijala 

Koherentni materijal iz iskopa (nalazišta) strojno se tovari u kamione (kiperi). Utovar materijala 

obavlja se utovarivačima, te prevozi kamionima do mjesta istovara. Rad obuhvaća utovar materijala 

utovarivačem ili bagerom. 
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Rad se obračunava u m3 stvarno utovarene količine u sraslom (ili rastresitom) stanju koja se određuje 

iz projektne dokumentacije (troškovnik). 

5.3.6.7.4 Prebacivanje materijala 

Rad obuhvaća prebacivanje iskopanog materijala bagerom sa mjesta iskopa, gdje tehnološki nije 

moguće na drugi način prebaciti materijal do mjesta ugradnje ili utovara u prijevozno sredstvo. 

Rad se obračunava u m3 stvarno prebacane količine u sraslom (ili rastresitom) stanju koja se 

određuje iz projektne dokumentacije (troškovnik). 

5.3.6.7.5 Razastiranje materijala 

Razastiranje materijala se obavlja dozerima. Materijal se razastire na određenoj površini na području 

buduće akumulacije. Određene debljine sloja i određena udaljenosti u skladu je sa projektom ili odlukom 

nadzornog inženjera. 

Rad se obračunava u m3 razastrtog materijala u određenom sloju. 

5.3.6.7.6 Planiranje materijala 

Rad obuhvaća strojno planiranje zemlje na željenu točnost, a odnosi na planiranje pokosa brane, 

planiranje dna iskopa, te planiranje materijala oko objekata nakon njihove izgradnje. 

Zahtjevi se odnose na ravnost, estetski izgled isplanirane površine i njenog uklapanja u prirodni 

okoliš, kao i na ostvarene padove terena prema prijemnicima, te na točnost provedenog planiranja 

neposredno uz objekte, uz dozvoljeno odstupanje ± 3 cm od projektiranog pada prema projektu. 

Radovi se obračunavaju po m2 isplanirane površine sa nužnim iskopom lokalnih izbočina i strojnim 

razastiranjem. 

5.3.6.7.7 Strojno preguravanje materijala 

Preguravanje se obavlja dozerima. Rad obuhvaća još i guranje materijala (zatrpavanje) u slojevima 

maksimalne debljine za koherentne materijale od 30 cm te sa strojnim zbijanjem do postizanja potrebne 

zbijenosti, (prema zahtjevima iz OTU-a za radove u vodnom gospodarstvu) koju kontrolira nadzorni inženjer. 

Obračunava se po m3 ugrađenog i zbitog materijala do prirodne zbijenosti. 

5.3.6.8 Izgradnja nasipa od koherentnih materijala 

Pod zemljanim (koherentnim) materijalima smatraju se gline niske do visoke plastičnosti, prahoviti 

materijali, glinoviti pijesci i slični materijali, osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala obuhvaćen 

iskopnom kategorijom ,,C"). 

Izgradnja nasipa izvodi se niskoplastičnim, srednjeplastičnim i visokoplastičnim glinenim 

materijalom (CL, CI, CH) iz nalazišta koji većim dijelom ne odgovara uvjetima za izvedbu nasipa prema OTU 

za radove u vodnom gospodarstvu. Odstupanja se odnose na preveliku plastičnost materijala 

(visokoplastične gline: wL>65%, IP>30%) i sadržaj organskih tvari (>4%). Obzirom da povoljniji materijal za 

izvođenje vodozaštitnih nasipa nije dostupan, odlučeno je da će se izgradnja nasipa vršiti sa dostupnim 

glinenim materijalom uz ojačanja i posebne uvjete za ugradnju. Ugradnja visokoplastične gline odabrana je 

iz razloga što na ekonomski isplativim udaljenostima nisu osigurana nalazišta pogodnog glinenog materijala. 

Za ugradnju visokoplastične gline u nasip predviđeno je poboljšanje ugradnjom geomreža s ciljem ojačanja 
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nasipa i temeljnog tla na kojem se gradi nasip. Nasip se izvodi u slojevima debljine do 35 cm. Pri određivanju 

pogodnosti zemljanih materijala za izradu nasipa treba prethodno ispitati sve materijale iz nalazišta, ako to 

nije učinjeno u geotehničkom elaboratu, kao i utvrditi svaku promjenu materijala. Treba ispitati najmanje 

dva uzorka za svaku vrstu materijala. 

Projektni kriteriji pogodnosti glinovitih materijala za izvedbu nasipa 

Prethodna ispitivanja svojstava: 

Tehničko svojstvo  Ispitna norma (ili jednakovrijedna) Uvjeti kvalitete 

Sadržaj vode  
HRN U.B1.012 ili 

CEN ISO/TS 17892-1 
Ispituje se 

Koeficijent nejednolikosti 

(granulometrijski sastav) 

HRN U.B1.018 ili 

CEN ISO/TS 17892-4 
d60/d10≥ 9 

Udio sitnih čestica  
HRN U.B1.018 ili 

CEN ISO/TS 17892-4 
> 50% 

Udio organskih tvari  HRN U.B1.024/68  
< 10% (kriterij promijenjen u odnosu 

na OTU) 

Suha prostorna masa  
HRN EN 13286-2 

(standardni Proctor) 

≥1,50 Mg/m3 za nasipe 

(kriterij promijenjen u odnosu na 

OTU) 

Optimalan sadržaj vode, wopt  
HRN EN 13286-2 

(standardni Proctor)  
≤ 25% 

Granica tečenja, wL  
HRN U.B1.020 ili 

CEN ISO/TS 17892-12  
≤ 65% (ne primjenjuje se) 

Indeks plastičnosti, IP  
HRN U.B1.020 ili 

CEN ISO/TS 17892-12  
≤ 30% (ne primjenjuje se) 

Bubrenje nakon 4 dana 

potapanja u vodi 

HRN U.B1.042 ili 

HRN EN 13286-47  
< 4% (ne primjenjuje se) 

 Tekuća i kontrolna ispitivanja pri ugradnji: 

Tehničko 

svojstvo 

Ispitna norma  

(ili jednakovrijedna) 

Položaj nasipnih 

slojeva 
Uvjeti kvalitete 

Stupanj  zbijenosti SZ u 

odnosu na standardni 

Proctor,  

% 

DIN 18125-2 

ili 

CEN ISO/TS 17892-2  

Slojevi nasipa visokih 

preko 2m na dijelu od 

podnožja nasipa do 

visine 2m ispod planuma 

posteljice krune nasipa 

najmanje 85 

(kriterij promijenjen u 

odnosu na OTU) 

Slojevi nasipa nižih od 1 

m i slojevi nasipa viših od 

2m u zoni 2m ispod 

planuma posteljice- 

krune nasipa 

najmanje 85 

(kriterij promijenjen u 

odnosu na OTU) 

 

Materijal koji ne odgovara propisanim uvjetima i kvaliteti ne smije se ugrađivati u nasipe. Ako se 

nakon ugradnje pojedinog sloja utvrdi da je ugrađen neodgovarajući materijal, tada će se takav sloj 

odstraniti o trošku Izvođača. 

Opis izvođenja radova 

Nakon završene pripreme podloge, te njezinog preuzimanja od strane Nadzornog inženjera, započet 

će se s nasipavanjem i to prema mjerama i dimenzijama danim u projektu. U slučaju izmjena Izvođač nema 

pravo na promjenu ugovorenih jediničnih cijena, osim ako Nadzorni inženjer ne odredi drugačije. Cijene se 

mogu mijenjati ako se promijene uvjeti ili količina. 

Ukoliko sadržaj vode u materijalu prelazi granice koje omogućuju postizanje propisane kvalitete 

ugradnje, to znači da se previše vlažan materijal mora prije ugrađivanja prosušiti (rijanjem, razastiranjem, 

usitnjavanjem, prebacivanjem, izlaganjem suncu, vjetru), a previše suhi materijal se mora vlažiti (prskanjem, 

polijevanjem) do tražene vlažnosti. Prije zbijanja poprskanog presuhog zemljanog materijala treba neko 

vrijeme pričekati da se vlaga u materijalu jednoliko rasporedi. 
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Zahtijeva se postizanje gustoće suhog zbijenog tla od najmanje 85% maksimalne gustoće prema 

pokusu Proctor standard mjerodavnom za ugrađeni materijal.  

Zbijanje gline izvodit će se u povećanom profilu a kasnije će se skidati višak materijala (trimati). 

Glineni slojevi na krajevima pri pokosu će se izvoditi uz nagib 1:1 i jednako zbijati čitavom širinom sloja, a 

trimanjem odozgo na dole dovesti u potrebnu geometriju pokosa. Postupak izvedbe slojeva gline na kraju 

pokosa i trimanja treba odobriti Nadzorni inženjer uz suglasnost Projektanta. 

Trimani materijal (višak) će se moći iskoristiti za ugradnju u novi sloj gline, ako zadovoljava tražene 

kriterije vlažnosti i krupnoće. 

Tehnologija rada odabranim strojevima za zbijanje bit će utvrđena izvedbom probne dionice, pod 

nadzorom Nadzornog inženjera i Laboratorija, koji će izraditi izvještaj o obavljenim ispitivanjima. 

Nakon što Nadzorni inženjer odobri tehnologiju izvedbe pod određenim režimom rada strojeva za 

zbijanje može se početi izgrađivati nasip od gline. 

Ako se, nakon što je neki sloj nasipa zbijen i ispitan, ne nastavlja odmah s nasipavanjem sljedećeg 

sloja, nego tek nakon dužeg vremena u različitim vremenskim prilikama, prije nastavka nasipavanja treba 

ponovno provjeriti zbijenost tog sloja. S nasipavanjem novog sloja može se otpočeti tek kada se dokaže 

tražena kvaliteta (zbijenost) prethodnog sloja. 

Rad na nasipavanju i zbijanju treba prekinuti u svako doba kad nije moguće postići tražene rezultate 

(zbog kiše, visokih podzemnih voda ili drugih atmosferskih nepogoda). Nasipani materijal se ne smije 

ugraditi na smrznutu podlogu. Isto tako u nasute slojeve brane se ne smije ugrađivati snijeg, led ili smrznuti 

zemljani materijal. 

Izvođač snosi svu odgovornost za kvalitetu nasipavanja materijala. Nadalje, Izvođač je odgovoran za 

pravilno izvođenje svih radova na nasipavanju, za pravilno razastiranje materijala u horizontalne slojeve, 

propisane debljine slojeva, kontrolu pravilnog rasporeda materijala po kvaliteti, kontrolu broja prijelaza 

sredstva za zbijanje i sve ostalo što je potrebno za postizanje tražene kvalitete rada. Izvođač će provoditi na 

radilištu sve odluke i naređenja koja Nadzorni inženjer, ili po njemu ovlaštena osoba, budu davali u cilju 

postizanja kvalitete i realizacije propisanih tehničkih uvjeta. 

Izvođač je dužan čuvati sve ugrađene repere, piezometre i ostalu opremu za opažanje od oštećenja 

prilikom izvođenja radova. Ako dođe do oštećenja, ista će biti uklonjena o trošku Izvođača. Isto tako Izvođač 

je odgovoran za sigurnu i neometanu upotrebu navedene opreme 

Za čitavo vrijeme građenja provodit će se kontrola kvalitete ugrađenih materijala i njihove postignute 

zbijenosti. Ako se u nekom sloju ne ugradi materijal odgovarajućih karakteristika takav materijal će se 

odstraniti o trošku Izvođača. Ako se pak ne postigne tražena zbijenost ugrađenog materijala, Izvođač će 

nastaviti sa zbijanjem, odnosno poduzeti sve potrebne mjere. To može biti da se previše vlažan materijal 

prosuši ili da se previše suhi materijal dodatno navlaži. Odluku o tome donosi Nadzorni inženjer. U slučaju 

da se i dodatnim mjerama ne uspije postići potrebna zbijenost materijala, Izvođač će po nalogu Nadzornog 

inženjera o svom trošku odstraniti nedovoljno zbijen nasip i ugraditi odgovarajući materijal zbijen prema 

zahtjevima projekta. 

Tekuća ispitivanja 

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Sz) najmanje na svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava 

nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog nasipa. 

Kontrolna ispitivanja 

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Sz) najmanje na svakih 2000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava 

nasipnog materijala najmanje na svakih 8000 m3 izvedenog nasipa. 
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Obračun radova 

Rad na izradi nasipa od zemljanih, miješanih i kamenih materijala obračunava se mjerenjem u 

kubičnim metrima (m3) ugrađenog i zbijenog nasutog sloja nasipa. 

Plaća se po jediničnoj cijeni u koju su uključeni svi radovi potrebni za izradu nasipa dobava materijala, 

dovoz, razastiranje, vlaženje ili sušenje, zbijanje slojeva brane, planiranje pokosa brane, te čišćenje okoline 

nasipa. 

5.3.6.9 Izgradnja nasipa od kamenih materijala 

Izgradnja nasipa izvodi se od kamenih materijala, uz poštivanje uvjeta zadanih ovim projektom.  

Pod kamenim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i šljunci, 

tj. materijali koji praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode (materijali iskopne kategorije “A” i dio materijala 

iskopne kategorije “C”) a sve prema normi HRN EN 13242:2008.   

Ti se materijali zbijaju vibrovaljcima (samohodnim i vučnim), vibronabijačima i kompaktorima, ovisno 

o vrsti upotrijebljenog materijala u slojevima 40-60 cm. 

Osnovi kriteriji koje mora ispuniti kameni materijal za ugradnju u nasip: 

• Koeficijent nejednolikosti (granulometrijski sastav)   d60/d10 > 4 

• Udio sitnih čestica (granulometrijski sastav)   < 15% 

Zahtijevana zbijenost materijala u nasip od kamenih materijala: 

Opis Min. stupanj zbijenosti  

Sz (%) u odnosu na 

standardni Proctor 

Min. modul stišljivosti 

mjeren kružnom pločom 

 30 cm;  

Ms (MN/m2) 

Slojevi nasipa visokih preko 

2m na dijelu od podnožja 

nasipa do visine 2m ispod 

planuma posteljice 

98 40 

Slojevi nasipa nižih od 1 m i 

slojevi nasipa viših od 2m u 

zoni 2m ispod planuma 

posteljice 

100 40 

Dodatno je potrebno ispitati granulometrijski sastav kamenog materijala kako bi odgovarao 

traženim zahtjevima. Kameni materijali iz kamenoloma moraju imati važeće ateste kojima se dokazuje 

zadovoljavanje traženih uvjeta. 

Tekuća ispitivanja 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje Modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm najmanje 

na svakih 500 m2 ugrađenog materijala odnosno na svakom izvedenom sloju, te ispitivanja 

granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih 500 m3 izvedenog nasipa. 

Kontrolna ispitivanja 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm najmanje 

na svakih 1000 m2 ugrađenog materijala odnosno na svakom izvedenom sloju, te ispitivanja i 

granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih 1000 m3 izvedenog nasipa. 

Obračun radova 

Rad na izradi nasipa od kamenih materijala obračunava se mjerenjem u kubičnim metrima (m3) 

ugrađenog i zbijenog nasutog sloja nasipa. 

Plaća se po jediničnoj cijeni u koju su uključeni svi radovi potrebni za izradu nasipa dobava materijala, 
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dovoz, razastiranje, zbijanje slojeva brane, planiranje pokosa te čišćenje okoline nasipa. 

Pri kontroli kakvoće izrade sloja, ispitivanja se obavljaju u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa 

u jednoj seriji 5. U takvom slučaju mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na minimalne 

zahtijevane vrijednosti korištene pri kontroli. 

U jednoj seriji može biti jedan od 5 rezultata manji od minimalno traženoga, ali da po apsolutnoj 

vrijednosti ne odstupa za više od: 

• 10% pri mjerenju modula stišljivosti (Ms). 

Ako je broj ispitivanja u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5, onda sve vrijednosti (rezultati) određene 

ispitivanjem trebaju biti veće od minimalno zahtijevanih. 

Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati 

zadovoljavaju, odobriti kontrolna ispitivanja i početak izrade kolničke ili druge konstrukcije na posteljici. 

5.3.6.10 Izrada kamene pregrade korita Korane krupnim kamenim materijalom i kamene obloge 

Tehnički uvjeti za kameni materijal pregrade korita Korane i kamenu oblogu nasipa utvrđuju kriterije 

za kameni materijal u odnosu na sprječavanje unutarnje erozije, opisuju dopremu, preradu, skladištenje i 

ugradnju materijala. 

Ovisno o ulozi koju obavljaju, kameni materijali se mogu opisati na sljedeći način: 

− pregrada korita Korane 

− neselektirani kameni materijal 300-500 mm 

− Kamena obloga pokosa nasipa (rip-rap) 

− selektirani kameni materijal 300-500 mm 

U sklopu nabave kamenog materijala iz kamenoloma, moguće je očekivati dijelove u kojima će 

stijenska masa biti slabije kvalitete. U tom slučaju morat će se primijeniti selektivna eksploatacija te stroga 

kontrola proizvodnje drobljenog kamenog agregata uz primjenu odgovarajuće tehnologije prerade. Pri 

korištenju kamenih blokova za izradu kamene obloge (rip-rap) preporuča se selektivno izdvajanje kvalitetnih 

blokova kamena tijekom eksploatacije, dakle blokova koji su manje raspucani bez željezovite tvari u vezivu 

koja povezuje fragmente primarne stijene. 

Preporuča se izvesti odgovarajući tehnološki (rudarski) projekt kojim će se detaljno definirati 

geometrija, način i tehnologija iskopa, utovar i transport te prerada kamene sirovine. 

Pri izradi nasipa od kamenog materijala, sav materijal dopremljen na gradilište ne mora se ugraditi 

istog dana. 

Pod pripremom materijala obuhvaćene su radnje kojima se materijal dovodi u stanje određeno 

projektom ili ovim tehničkim uvjetima, a neposredno prije nasipavanja. 

Priprema materijala za izradu slojeva od kamena uključuje mogućnost provedbe neke od metoda 

uklanjanja sitnih čestica (npr. ispiranje ili prosijavanje materijala ili kombinaciju oba postupka). Konačni izbor 

i sastav kamene obloge i kamene pregrade korita moguće je utvrditi nakon što se ispita tehnologija 

proizvodnje kamena u kamenolomu. 

Prije ugradnje materijala potrebno je ispitivanjima na kamenolomu i na probnom polju utvrditi 

najpovoljniju tehnologiju proizvodnje kamena i zbijanja kod ugradnje u nasip koja će ograničiti drobljenje 

materijala na najmanju moguću mjeru. 

U ovom projektu selektirani i neselektirani kameni materijal predlaže se ugraditi u slojeve debljine 

do 1 m uz najveći promjer/veličinu bloka od 50 cm, osim ako rezultati na probnom polju dokažu kako se 

zbijanjem ne može postići tražena zbijenost. 
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Prilikom nasipavanja i razastiranja kamenog materijala mora se osigurati tehnologija koja 

sprječava segregaciju materijala. Zbijanje razastrtog materijala se provodi vibracijskim valjcima, načelno 

težine veće od 10 tona, širine valjka veće od 1.8 m, dinamičke sile 17 tona pri 1400 okretaja u minuti, raspona 

1100-1400 vibracija u minuti, brzine manje od 5 km/h. Zadovoljavajuća zbijenost se očekuje nakon 4-6 

prijelaza vibracijskim valjkom. Optimalni broj prijelaza odabranim strojem utvrđuje se na probnom polju. 

Radi kvalitetnijeg zbijanja slojeva kamenog materijala moguće je dodavati vodu. Voda se dodaje 

prskanjem prije razastiranja sloja. Obično se dodaje do 10-20 % vode u odnosu na volumen kamenog 

materijala. Ako je kameni materijala dovoljno čvrst, proizvodi malo sitnih čestica i nije znatno oslabljen 

vlaženjem, vodu nije potrebno dodavati. Odluka o dodavanju vode donosi se na temelju rezultata na 

probnom polju. 

Zbijanjem nasipa može doći do drobljenja zrna i stvaranja tankog proslojka sitnog materijala. Prije 

nanošenja novog sloja treba odstraniti takve proslojke kako bi se spriječila pojava nepropusnih zona. Jedan 

od mogućih postupaka je ispiranje mlazovima vode. Opseg drobljenja zrna i dobiveni granulometrijski 

sastav utvrditi će se na probnom polju. 

U slučaju drobljenja kamenog materijala tijekom ugradnje u nasip moguće je tehnološki pripremiti 

nešto krupnije frakcije u kamenolomu. 

Zaštitna kamena obloga nasipa (rip-rap) obično se gradi potiskivanjem većih blokova kamena o 

susjednu potpornu zonu i završnu obradu pažljivim postavljanjem kamenog materijala s rovokopačem, 

ponekad s ugrađenim „hvataljkama“. Rip-rap slojevi za nasipe mogu se ugrađivati postupno tijekom 

izgradnje nasipa ili na dovršenom pokosu, uklanjanjem postojećeg sloja i širenjem nove podloge 

buldožerom, odnosno bagerom. 

Istovar i razastiranje blokova s vrha pokosa nasipa dozerom nije dopušteno jer će u konačnici 

rezultirati segregacijom. Za ugradnju kamenih blokova rip-rap preporučuje se korištenje rovokopača 

kapaciteta 1,5 do 2,5 m3. 

Prilikom izrade obloge kosina nasipa izvoditelj se mora pridržavati projekta i to posebno u dijelu koji 

se odnosi na debljinu kamene obloge i dimenzije pojedinih zrna kamena. Isto tako, vrlo je važno da se 

krupnoća kamena postupno povećava od unutrašnjeg dijela obloge prema vanjskom i da su najkrupnija 

zrna kamena ugrađena na površini kosine. Da bi se postiglo postupno povećanje dimenzija kamenih zrna 

prema površini pokosa, treba između nasipa i kamene obloge izvesti prijelaznu zonu, odnosno podlogu Rip-

rapa. 

Ako je pokos nasipa strmiji od 1:2, vanjski se slabo zbijeni dio tijela nasipa mora odstraniti, a obloga 

izvesti na dobro zbijenoj podlozi, naročito ako se nasip privremenog uzvodnog zagata projektira kao dio 

nasipa brane. Vrlo je važno da svako zrno kamena na površini kosine bude dobro ukliješteno i stabilno, što 

će izvođač izvesti u sklopu posebne obrade površina kosina nasipa. Navedenu obradu površina ručno 

provodi posebna skupina radnika koristeći se pri radu čeličnim polugama. Kamena zrna većih težina, 

odnosno kameni blokovi, postavljaju se u stabilan položaj pomoću odgovarajuće mehanizacije. Po potrebi 

treba pojedina kamena zrna grubo obraditi. 

Obloge nizvodnih kosina nasipa nisu izložene takvim utjecajima kao na uzvodnim kosinama pa se te 

obloge izvode od kamena manje veličine zrna i manjih su debljina. Ne zahtijeva se neka posebna obrada 

površina obloga nizvodnih kosina. Bitno je da svako zrno kamena bude stabilno, što treba osigurati 

pregledom izvedenih površina i ručnim podešavanjem pojedinih zrna. Ako je nizvodni pokos strmiji od 1:2,5, 

tada će trebati posebno obraditi slabo zbijene vanjske zone tijela nasipa, odnosno odstraniti taj dio 

ugrađenog materijala. 

Generalno, kameni materijal se nasipava u slojevima debljine koja će se utvrditi na probnom polju, 

te zbijati vibracijskim valjcima, sve pod uvjetima iz Programa kontrole i osiguranja kvalitete. 

Kontrola kvalitete sastoji se od vizualne kontrole i terenskih i laboratorijskih ispitivanja materijala 

ugrađenih u nasip. 
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Za kamene materijale od terenskih ispitivanja dovoljno je da se stalno provjerava debljina razastrtog 

sloja i broj prelaza valjkom. Program kontrole i osiguranja kvalitete propisuje minimalnu kvalitetu i 

minimalni opseg ispitivanja nasipa. 

Kontrola ugradnje kamenog materijala odnosi na specifikacije (opis postupaka) kako će se ugradnja 

kontrolirati (npr. izvor materijala, debljine slojeva nasipavanja, valjanje određenim tipom valjka – što je 

potrebno utvrditi ispitivanjem na probnom polju). Ovaj pristup je primjeren za materijale pregrade korita 

rijeke Korane i kamene obloge nasipa (krupni kameni materijali). 

Nadzorni inženjer dužan je kontrolirati kako se provodi program kontrole kvalitete te da li se redovito 

vode evidencije i provjeravaju izvještaji. Kontrola kvalitete se provodi na kamenolomu jednako kao i na 

gradilištu, tako da neprikladan materijal može biti uklonjen i prije nego što stigne do nasipa. 

Kontrola kvalitete materijala na kamenolomu i na gradilištu sastoji se od vizualne kontrole i terenskih 

i laboratorijskih ispitivanja materijala ugrađenih u nasip. 

Vizualna kontrola materijala ugrađenih u nasip 

Nakon što je materijal u zoni nasipa razastrt, kontrolira se prije početka valjanja debljina sloja i, ako 

treba, dotjeruje se na propisanu. Zatim se vizualno pregledava jednoličnost materijala, segregacija, pojava 

gnijezda neprikladnog materijala. Prema potrebi ispravljaju se uočeni nedostatci, nakon čega se sloj zbija. 

Kamenim materijalima kojima vlažnost nije specifikacijom propisana dovoljno je da se stalno provjerava 

debljina razastrtog sloja i broj prelaza valjkom. Postignut se rezultat zbijanja provjerava povremeno, u 

početku rada češće, dok se stekne sigurnost u ocjeni, a poslije rjeđe. 

Terenska i laboratorijska ispitivanja materijala ugrađenih u nasip 

Na kamenim materijalima za izradu nasipa potrebno je provesti prethodna ispitivanja sirovine na 

kamenolomu. 

Prema ovom programu kontrole i osiguranja kvalitete određuje se minimalni opseg i kvaliteta 

ispitivanja kamenog materijala ugrađenih u nasip. 

Granulometrijski sastav 

Kontrolira se na svakih 4000 m3 ugrađenog materijala. Granulometrijski sastav materijala mora u 

potpunosti zadovoljiti uvjete koji se postavljaju za kamene materijale ugrađene u nasip. Granulometrijski 

sastav materijala kontrolira se na kamenolomu i nakon ugradnje u nasip. 

Modul stišljivosti 

Ovo ispitivanje obuhvaća određivanje Modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm najmanje na 

svakih 4000 m3 izvedenog nasipa. Koristi se na probnom polju do uspostave zadovoljavajuće tehnologije 

zbijanja i nakon ugradnje u nasip. Ispitivanje nije primjenjivo za oblogu nasipa (rip-rap). 

Mineraloško-petrografska analiza 

Provodi se broj ispitivanja potreban za određivanje petrografije, ali ne manje od 3 uzorka za pregradu 

korita Korane. 

Za kamenu oblogu nasipa (rip-rap) potrebno je dodatno utvrditi otpornost kamenih blokova pod 

utjecajem vlaženja i sušenja, čvrstoću kamena i procjenu mineralnog sastava. 

Izbor lokacija ispitivanja moguće je odrediti na dva načina: 

− odabirom onih lokacija za koje nadzorni inženjer procijeni da su najmanje vjerojatni za 

ispunjenje traženih uvjeta. 

− nasumičnim odabirom lokacija ispitivanja. 

Terenska i laboratorijska ispitivanja kamenih materijala pregrade korita Korane i kamene obloge 

nasipa provode se prema normama navedenim u tablici: 
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Tehničko svojstvo  Ispitna norma  Uvjeti kvalitete  

Određivanje granulometrijskog 

sastava tla 
HRN EN ISO 17892-4 Ispituje se 

Koeficijent nejednolikosti 

(granulometrijski sastav)  
HRN EN 933-1  

d60/d10 > 4 

(kameni materijal) 

Udio sitnih čestica  

(granulometrijski sastav) 
HRN EN 933-1 ispituje se 

Modul stišljivosti MS  

(ploča Ø30 cm), MN/m2  
HRN U.B1.046  najmanje 40 

 

Ako se nasip radi od kamenog materijala dobivenog miniranjem, potrebna kontrola 

granulometrijskog sastava u laboratoriju obavlja se na materijalu do najvećeg zrna od 10 cm, a udio 

pojedinih frakcija (10-50 cm) određuje se vizualnom kontrolom i procjenom. 

Ukoliko su kameni materijali skloni pregranulaciji prilikom zbijanja, te im se koeficijent nejednolikosti 

ne može odrediti ili nije realan, njihova pogodnost za ugradnju u nasip se mora odrediti na probnom polju. 

Probna polja 

Ako ne postoje provjerena iskustva o mogućnosti zbijanja određenog kamenog materijala, tada se 

debljina nasipanog sloja, broj prijelaza i vrsta stroja određuje na probnom polju. 

Zbijanje razastrtog kamenog materijala provodi se vibracijskim valjcima, načelno težine veće od 10 

tona, širine valjka veće od 1.8 m, dinamičke sile 17 tona pri 1400 okretaja u minuti, raspona 1100-1400 

vibracija u minuti, brzine manje od 5 km/h. Zadovoljavajuća zbijenost se očekuje nakon 4-6 prijelaza 

vibracijskim valjkom. Optimalni broj prijelaza odabranim strojem utvrđuje se na probnom polju. 

Ispitivanje se obavlja na probnom polju minimalne površine 200 m2, prema geometriji nasipa. 

Radi osiguranja ispravnih rezultata ispitivanja potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete za izradu 

probnog polja: 

− radi osiguranja ujednačenosti nasipa, područje ispitivanja mora biti dovoljne površine za 25-

30 mjernih točaka, 

− raspored ispitnih točaka može se postaviti na rasteru 1,5 m ili 1,2 m×1,3 m ili 1,5 m× 2,1m, 

− mjerenja se ne smiju vršiti na udaljenosti manjoj od 3 m od ruba, 

− probno polje izvodi se u više slojeva različite debljine (najmanje 4 do 5). 

Na probno polje naveze se sloj nasipanog materijala pogodne debljine za koju se pretpostavlja da se 

može u cijelosti zbiti predviđenim sredstvima za zbijanje. Sloj se zatim zbija raznim brojem prijelaza strojeva 

za zbijanje i nakon određenog broja prijelaza ispituje zbijenost. Ispitivanje i ocjena obavljaju se prema 

metodama i zahtjevima iz ovih tehničkih uvjeta. 

U pokusima se slijeganje površine kamenog materijala mjeri nakon svakog prelaska valjka, a rezultati 

se crtaju kao prosječno slijeganje (ili % slijeganja) u odnosu na broj prijelaza. Ključni faktor za svako probno 

valjanje tijekom ispitivanja i za ispitnu opremu je korištenje iste opreme za radove na nasipu. Nakon 

završetka probnog zbijanja, potrebno je iskopati istražne jame na probnoj plohi, kako bi se promatrala 

struktura unutar sloja kamenog materijala. U okviru probnog polja potrebno je ispitati granulometrijski 

sastav materijala prije i poslije ugradnje, te zapreminsku gustoću. 

Na osnovi dobivenih rezultata nadzorni inženjer daje odobrenje za pogodan način rada upisom u 

građevinski dnevnik. Svi troškovi u vezi s pokusnom dionicom padaju na teret izvođača, a tako izrađena 

dionica, ako se nalazi na trasi i ako je zbijenost zadovoljavajuća, priznaje se kao izrađeni nasip. 
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Na probnom polju, prije početka izgradnje, izvođač predlaže sredstva za zbijanje koja planira koristiti 

za izradu nasipa. 

Geometriju probnog polja i program ispitivanja predlaže izvođač radova uz suglasnost nadzornog 

inženjera i projektanta. 

 

5.3.6.11 Izrada krune nasipa 

Opis radova  

Ovaj rad obuhvaća uređenje krune nasipa tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene 

zbijenosti. Krunu nasipa treba izraditi prema kotama iz projekta. Rad mora biti obavljen u skladu s 

projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete (PKOK), zahtjevima nadzornog inženjera i 

ovim OTU.  

Kruna nasipa je završni sloj nasipa ujednačene nosivosti debljine 73 cm. 

Zahtjevi kakvoće 

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Sz) i/ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm uređene površine krune 

nasipa.  

Minimalna tekuća ispitivanja jesu:  

• jedno određivanje stupnja zbijenosti na 1.000 m², i/ili  

• jedno određivanje modula stišljivosti na 1.000 m²  

• jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala na 6.000 m².  

Kote krune nasipa mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi krune 

nasipa moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. 

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Sz) najmanje na svakih 2.000 m² i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm 

najmanje na svakih 2000 m² uređene površine. Pri kontroli kvalitete izrade krune nasipa, ispitivanja se 

obavljaju u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5.  

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10.000 m². 

Način preuzimanja izvedenih radova 

Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova posebno, o čemu 

vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova. 

Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost i usklađenost s projektom, a rezultatima ispitivanja kakvoća 

upotrijebljenog materijala i građevnih proizvoda.  

Prije početka radova potrebno je izraditi prethodnu geodetsku snimku, a nakon izvedenih radova 

potrebno je izraditi završnu geodetsku snimku.  

Obračun radova 

Radovi na izradi krune nasipa od zemljanih, miješanih i kamenih materijala obračunavaju se 

mjerenjem u kvadratnim metrima (m²) uređene i zbijene posteljice. 

Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u kojima su obuhvaćeni svi radovi potrebni za uređenje 

krune nasipa, ovisno o vrsti materijala i ako je posebno iskazan u ugovornom troškovniku, u protivnom je 

uključen u cijenu rada na izradi slojeva nasipa. 
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5.3.6.12 Ugradnja kamenog materijala u krunu nasipa 

Opis radova 

Pod kamenitim materijalima podrazumijevaju se materijali dobiveni iskopom pomoću miniranja, 

kamene drobine i šljunci (materijali iskopne kategorije “A” i dio materijala iskopne kategorije “C”). Materijali 

ove vrste zbijaju se valjcima. 

Prethodna ispitivanja, kao i uvjeti kvalitete za ovu vrstu materijala prikazani su u tablici: 

Tehničko svojstvo  Ispitna norma  Uvjeti kvalitete  

Oznaka mješavine  0/64  

Razred 

Granulometrijski sastav HRN EN 933-1 OC90 

Udio sitnih čestica HRN EN 933-1 UF15  

Maksimalna suha prostorna masa  HRN EN 13286-2  

(standardni Proctor)  

Ispituje se  

Optimalan sadržaj vode, wopt  HRN EN 13286-2  

(standardni Proctor)  

Ispituje se  

Sadržaj vode  HRN EN 1097-5 Ispituje se  

Kod nasipa od kamenitih materijala završni sloj treba izravnati sitnijim kamenitim materijalom. 

Prije nasipanja materijala za izravnavajući sloj treba provjeriti njegovu kakvoću. Prethodna 

ispitivanja, kao i uvjeti kvalitete za ovu vrstu materijala, prikazani su u tablici 2-09.5.3-1. 

Materijal ugrađen u krunu nasipa mora zadovoljavati zahtjeve navedene u tablici u nastavku: 

Tehničko svojstvo  Ispitna norma  Uvjeti kvalitete  

Stupanj zbijenosti Sz u odnosu na standardni 

Proctor, %  

HRN EN 13286-2  

(standardni Proctor)  

≥100 

Modul stišljivosti Ms (ploča Φ 30 cm), MN/m3  HRN EN 1097-5 ≥40 

I drugim metodama je moguće dokazati da je sloj pravilno ugrađen i da su postignuti zahtjevi za 

ugrađeni sloj. Druge metode (dinamička ploča, suvremena sredstva za zbijanje slojeva cesta) je moguće 

koristiti samo ako se dokažu zadovoljavajuće korelacije sa standardiziranim metodama (HRN U.B1.046 i HRN 

U.B1.016) za svaku pojedinu vrstu materijala. Navedene korelacije dokazuje izvođač radova kroz tekuću 

kontrolu, a odobravaju nadzorni inženjer i projektant. 

 

Obračun radova 

Rad na izradi nasipa od kamenih materijala obračunava se mjerenjem u kubičnim metrima (m3) 

ugrađenog i zbijenog nasipa. 
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5.3.6.13 Zaštita pokosa primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije  

Opis radova  

Ovaj rad obuhvaća zaštitu kosih i ravnih površina vodotoka i nasipa, odnosno dna i pokosa kanala, 

pokosa nasipa te drugih površina koje su izložene djelovanju malih količina vode primjenom humusnog 

materijala i travnate vegetacije. Ova se zaštita primjenjuje za dno i pokose kanala u kojima pretežiti dio 

godine nema vode. U protivnom se zaštita zatravljivanjem obavlja iznad jednogodišnje velike vode. Površine 

koje je potrebno zaštititi određuju se projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera, uz suglasnost 

projektanta.  

Materijal  

Za ovu zaštitu upotrebljava se humusni materijal bez primjesa grana, korijenja, kamenih i drugih 

materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije, smjesa travnatog sjemena i gnojivo, sve prema projektu. 

Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o pedološkim svojstvima tla i klimatskim uvjetima područja 

zbog sigurnosti rasta vegetacije. Pri njihovu odabiru potrebno je voditi brigu i o što boljem uklapanju 

građevine u prirodni okoliš. Količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2. Ovisno o pedološkim svojstvima tla i 

odabranom sjemenu trave, treba odabrati prikladno gnojivo. Količina gnojiva iznosi oko 80 g/m2.  

Opis izvođenja radova  

Prije početka izrade ove zaštite izvođač je dužan osigurati osnovne uvjete stabilnosti površina koje 

se štite, prema ovim OTU-ima. Dno kanala mora biti izvedeno u skladu s projektom, propisanog uzdužnog 

nagiba bez lokalnih neravnina u kojima bi se zadržavala voda. Preko isplanirane površine dna i pokosa 

kanala, pokosa nasipa ili druge površine koju treba štititi nanosi se humusni materijal. Humusni materijal se 

pri zaštiti pokosa nanosi počinjući od dna prema vrhu pokosa koji je prethodno u uzdužnom smislu 

izbrazdan. Debljina humusnog sloja obično je određena projektom. Kada to nije slučaj primjenjuje se sloj 

minimalne debljine 0,25 m. Humusni se sloj planira i zbija lakim nabijačima. Po fino uređenom humusnom 

sloju sije se trava.  

Nakon izrade humusnog sloja i nakon što je trava zasijana, zaštićene površine treba njegovati do 

konačnog rasta travnate vegetacije, a ako je potrebno i pokositi 1-2 puta. Primjena ove vrste zaštite kod 

pokosa nasipa prikazana je na slici.  

 

Zaštita pokosa primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije 

Zahtjevi kakvoće  

Izvođač mora predočiti nadzornom inženjeru rezultate analiza o pravilnom izboru vrste trava i 

gnojiva, kao i rezultate kontrole kakvoće sjemena. Gotove površine zaštićene humusnim materijalom i 

travnatom vegetacijom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine travom jednolike gustoće, svježe 

boje i zdravog izgleda. Stvarno izvedenu debljinu humusnog sloja utvrđuje nadzorni inženjer.  

Način preuzimanja izvedenih radova  

Prije početka radova i tijekom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova posebno, o 

čemu vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih 
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radova. Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost površine i usklađenost s projektom, a rezultatima 

ispitivanja kakvoća upotrijebljenog materijala i građevnih proizvoda.  

Obračun radova  

Zaštita dna i pokosa kanala, pokosa nasipa i drugih površina primjenom humusnog materijala i 

travnate vegetacije obračunava se u kvadratnim metrima (m2), prema stvarno izvršenim radovima. U 

jediničnoj cijeni sadržan je sav materijal potreban za tu vrstu zaštite i za rad opisan u ovom potpoglavlju 

5.3.6.14 Zaštita pokosa kamenim materijalom 

Ovaj rad obuhvaća nabavu kamena, njegovu grubu obradu, prijevoz na mjesto ugradnje, ugradnju 

kamena ručno, strojno ili kombinirano, te kontrolna ispitivanja kvalitete kamena prije njegove ugradnje i 

kontrola tijekom građenja. 

Opis tehnologije izvođenja rada 

Za izradu obloge koristi se kamen koji mora biti otporan na atmosferilije, smrzavice itd. Izrada 

kamene obloge mora se izvoditi paralelno s izgradnjom brane. Pojedina zrna se ugrađuju u kamenu oblogu 

ručno ili strojno. Prilikom ugradnje treba strogo voditi računa da je svako pojedino zrno dobro ukliješteno i 

da je svojom dužinom uvijek okomito na ravninu pokosa. Po potrebi se kamen može grubo obraditi zbog 

postizanja što boljeg uklještenja. Pri svom dnu mora kamena obloga biti oslonjena na čvrstu podlogu koja 

se ne će deformirati i uzrokovati naknadne pomake izvedene obloge. Ako treba može se izraditi temelj. 

Obloga se mora završiti s logičnim i dobro oblikovanim završetkom i prijelazom u kruni nasipa. 

Izvođač će po završetku rada očistiti gradilište od otpadaka kamena i ostalog otpadnog materijala. 

Prije početka izvedbe kamene obloge Izvođač će nadzornom inženjeru dati na uvid i odobrenje 

rezultate ispitivanja i dokaze kvalitete kamena i njegove postojanosti i otpornosti prema mrazu, 

atmosferilijama itd. Tijekom rada se kontroliraju dimenzije kamena i odstupanja ugrađenog kamena od 

idealne plohe pokosa. Odstupanja ugrađene kamene obloge od projektirane plohe pokosa smiju biti do 

najviše 10 cm. 

Obračun radova 

Radovi na zaštiti pokosa kamenom oblogom obračunavaju se u m3. U obračun se uključuje sav 

potreban rad i materijal opisan u ovoj točki. Obračun količina se provodi prema projektu ili izmjerama na 

terenu ako tako odluči Nadzorni inženjer. 

5.3.7 SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA 

Pod završnim radovima podrazumijeva se uređenje okoline gradilišta tako da se, što je moguće bolje, 

dovede sve u prvobitno stanje. Eventualno preostali materijal iz privremene deponije treba odvesti na trajnu 

legalnu deponiju. Privremene objekte gradilišta treba ukloniti tako da ne ostanu vidni tragovi. 

5.3.8 GEOTEHNIČKI RADOVI  

5.3.8.1 Mlazno injektiranje stupnjaka 

Opis radova 

Injektiranje je kontrolirano ubacivanje materijala (obično injekcijske smjese na bazi cementa) pod 

tlakom u tlo ili stijenu s ciljem poboljšanja mehaničkih i fizikalnih karakteristika. Radovi se izvode prema 



 

Građevina: 

 

 

Projektirani 

dio građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA 

KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG 

MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA 

 

NASIP N5-nasip uz desnu obalu Korane 

 

ZOP: GP-5986/23 Glavni projekt Oznaka mape: E-155-18-02 

Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 Stranica br.: 5-58 

 

normi Izvedba posebnih geotehničkih radova – Mlazno injektiranje – HRN EN 12716. 

Kod mlaznog injektiranja posve se razbija struktura tla injektiranjem pod visokim tlakom te se čestice 

tla miješaju (in-situ) s vezivnim sredstvom pa nastaje homogenizirana masa poboljšanih svojstava. Struktura 

tla se prvenstveno razbija kod koherentnih i cementiranih materijala, dok se kod nekoherentnog tla 

injekcijska smjesa miješa s rastresitim materijalom, ali i utiskuje u pore tla. Tehnologija se primjenjuje kod 

raznih vrsta tla s raznim injekcijskim smjesama, iako se normalno koriste vodo-cementne, te vodo-

cementno-bentonitne smjese. U određenim slučajevima koristi se i vapno (čisto vapno, vapno s cementom 

i dr.). 

Danas su u primjeni tri osnovna postupka izvedbe mlaznog injektiranja: 

• jednofluidni sustav (injekcijska smjesa), 

• dvofluidni sustav (injekcijska smjesa + zrak, odnosno injekcijska smjesa + voda), 

• trofluidni sustav (injekcijska smjesa + voda + zrak). 

Ovisno o primijenjenoj tehnologiji i karakteristikama tla mogu se postići promjeri od 40 do 300 cm 

tlačne čvrstoće od 0,2 do 10 MPa.  

Radovi na izvedbi mlaznog injektiranja sastoje se od: 

• pripremnih radova i pripreme lokacije, 

• iskolčenja položaja pojedinih stupnjaka, 

• izvedbe mlaznog injektiranja rotacijskom tehnikom 

• izvedba bušotine do predviđene dubine bez injektiranja, 

• povratna operacija uključuje mlazno injektiranje pod tlakom od 200-600 bara 

• ugradnja armaturnih šipki u svježe injektiran stupnjak (ako je propisano projektom), 

• kontrole kvalitete ugrađenih materijala i kvalitete izvedenih radova, 

Brzinom podizanja pribora i kontrolom pritiska postiže se jednoliko radijalno penetriranje injekcijske 

smjese u tlo. Time se u tlu formiraju valjkasta tijela znatno boljih mehaničkih karakteristika od tretiranog tla.  

Veličina, odnosno promjer prodiranja u tlo ovisi prvenstveno o geotehničkim karakteristikama tla i 

primijenjenim pritiscima. 

Tijekom izvođenja radova potrebno je za projektne parametre mlaznog injektiranja mjeriti i bilježiti 

potrošnju injekcijske smjese. 

Projektni parametri dani su na osnovi podataka o sastavu i karakteristikama tla i prema potrebnoj 

kvaliteti stupnjaka, pri čemu su korišteni iskustveni računski obrasci (dijagrami) za ovakvu vrstu rada. 

U ovom projektu predviđena je upotreba jednofluidnog sustava mlaznog injektiranja. Može se 

primijeniti u svim vrstama tla, pri čemu se u zbijenim tlima mogu postići promjeri do 1 m, a u u rahlim do 

0,8 m. 
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Početni parametri mlaznog injektiranja su: 

• tlak injektiranja         cca 500 bara 

• utrošak suhe tvari injekcijske smjese po m’ vertikalnog stupnjaka   260 kg 

• vodocementni faktor        1:1 

• broj mlaznica         2 

• promjer mlaznica        2,0 mm 

• Uz rad s dvije mlaznice  2 mm i injekcijski tlak od 500 bara odabrana smjesa (W/C = 1,0) 

ugrađuje se u vremenu        cca 100 l/min 

• visina podizanja pribora        7 cm 

• trajanje injektiranja na nekom nivou      13 sec 

• minimalno dva okretaja 

• gustoća smjese         1,5 g/cm3 

• očekivani promjer stupnjaka       80 cm 

Visinu podizanja pribora odnosno brzine podizanja (kad se radi sa kontinuiranim dizanjem a ne u 

inkrementima), kao i vremena trajanja injektiranja na nekom nivou treba odrediti ovisno o opremi koja se 

koristi za provedbu mlaznog injektiranja (broj mlaznica, kapacitet opreme-pumpe i dr.). U slučaju da se 

koristi oprema koja radi po principu podizanja pribora u inkrementima uvjet rada je da imamo najmanje 

dva puna okreta pribora na svakom horizontu. 

• Iskolčenje osi i položaja bušotina s točnošću od cca  5 cm. 

• Lociranje bušaćeg pribora u centar budućeg injektiranog stupa te bušenje kroz slojeve tla do 

predviđene dubine. Prilikom bušenja treba konstatirati kroz koje materijale se prolazi. 

• Po dosezanju konačne dubine počinje se s mlaznim injektiranjem pri čemu će se formirati 

mlazno injektirano tijelo u tlu koje nazivamo stupnjak. 

• Pri dnu bušaćeg pribora nalaze se dvije mlaznice koje imaju otvore okomito na os bušaćeg 

pribora. Pribor se rotira uz istovremeno injektiranje cementnom suspenzijom pod pritiskom 

od predvidivo 500 bara. Nakon injektiranja od predvidivo 13 s (minimalno dva puna okretaja 

mlaznica) pribor se podiže za 7 cm, a postupak se ponavlja sve dok se ne izvede stup u 

predviđenoj visini.  

• Osnovni kriterij kod mlaznog injektiranja je uvjet da se po m' stupnjaka ugradi 260 kg 

cementa (cca 325 l injekcijske mase). 

Materijali - Injekcijska smjesa 

Mlazno injektiranje izvest će se smjesama na bazi cementa. Predviđa se koristiti cement aktivnosti 

minimalno 450 (injekcijskih smjesa na bazi cementa PC 45). Predviđeni vodocementni faktor (w/c) je 1,0. 

Injekcijska smjesa je slijedećeg sastava: 

• cement   1000 kg 

• voda   1000 l 

U toku rada moguće su manje korekcije o čemu će odluku donijeti voditelj tehničkog nadzora ili 

projektant. 

Kontrola kvalitete 

Kontrolu kvalitete materijala treba provesti u skladu s važećim propisima i normama. Izvođač radova 

treba posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. Kontrola kvalitete provodi se kako za 
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komponentne materijale tako i za odgovarajuće smjese Vrsta čelika za armiranje koja se upotrebljava mora 

biti sukladna odredbama norme HRN EN 13670. 

Laboratorijska ispitivanja injekcijske smjese obuhvaćaju: 

• prethodna ispitivanja, 

• kontrolna ispitivanja. 

Prethodna ispitivanja služe za određivanje recepture smjese pri čemu je potrebno provjeriti: 

• fizikalna i mehanička svojstva cementa, 

• protočnost, 

• izdvajanje vode, 

• vrijeme vezivanja, 

• promjena zapremnine, 

• tlačnu čvrstoću nakon 7, 14 i 28 dana. 

Kontrolna laboratorijska ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje kvalitete smjese za injektiranje: 

• gustoće  

• određivanje tlačne čvrstoće. 

 

Kontrolna ispitivanja provode se na dnevnoj bazi ispitivanjem gustoće i uzimanjem uzoraka za 

ispitivanje tlačne čvrstoće (nakon 7 i 28 dana). Tlačna čvrstoća uzoraka nakon 28 dana treba biti najmanje 

3MN/m². Uzorak se uzima iz središnje i obodne zone injektiranog tijela tla.  

 

Kontrolni postupci koji se provode prilikom izvedbe mlaznog injektiranja: 

 

• brzina mlaza i količina cementa injektiranog u tlo, 

• protok injekcijske smjese, 

• brzine podizanja (izvlačenja) i rotacije pribora. 

 

Podatke je potrebno bilježiti za svaki pojedini injektirani stup kako bi se kasnije po potrebi mogli 

analizirati uvjeti izvedbe (npr. je li koja mlaznica bila tijekom izvedbe zabrtvljena i dr.). 

5.3.8.1.1 Dokazivanje predviđene tehnologije izvođenja – probno polje: 

Prije početka radova na izvedbi, izvode se tri probna stupnjaka dubine 12,0 m. Za svaki probni 

stupnjak potrebno je promijeniti tehnologiju izvođenja (variranje tlaka, smjese, brzine izvlačenje...). Probno 

injektirani stupnjak će se otkopati minimalno 2,0 m od površine, sedam dana po injektiranju, kako bi se 

izmjerio promjer injektiranog tijela i utvrdila kompaktnost izvedbe. Lokaciju probnog polja osigurava izvođač 

uz odobrenje nadzora, projektanta i investitora. 

Također se uzimaju uzorci dobivenog materijala injektiranjem (mješavina čestica tla i cementne 

suspenzije) za ispitivanje postignute tlačne čvrstoće. Uzorci se uzimaju rotacijskom tehnikom bušenja sa 

dijamantnom krunom na svakom m središnje i obodne zone stupnjaka. Ispituje se tlačna čvrstoća nakon 7 

i nakon 28 dana. 

Za sva prethodna laboratorijska i in situ ispitivanja, potrebno je izraditi izvještaj u formi elaborata i 

dostaviti ih Nadzornom inženjeru i Projektantu, prije početka radova. U izvještaju uključiti i podatke o 

tehnologiji izvođenja stupnjaka (brzina mlaza, količina cementa, protok injekcijske smjese, brzina izvlačenja 
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i rotacije pribora). 

Kriterij odabira tehnologije je postizanje projektiranog poprečnog presjeka uz postizanje 

projektirane tlačne čvrstoće smjese središta i po obodne zone stupnjaka. 

Obračun radova 

Radovi se obračunavaju po m' izvedenih stupnjaka prema projektiranim dimenzijama duljine i 

promjera, ako nije drukčije specificirano.  

Ako nije specificirano drukčije, jedinična cijena obuhvaća: pripremu i raspremanje gradilišta, 

transport opreme, pribora i ljudstva, izradu radnog platoa, jalovo bušenje, izvođenje stupnjaka, čišćenje od 

povratne suspenzije, materijali i radovi na stupnjacima te ispitivanja potrebni za dokazivanje tehnologije 

izvođenja i kontrola kvalitete prilikom i nakon izvođenja radova. 

5.3.9 RADOVI NA KOLNIČKOJ KONSTRUKCIJI 

5.3.9.1 Donji nosivi sloj (podloga) 

5.3.9.1.1 Opis radova 

Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje 

materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. 

Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, debljine 30 cm od tamponskog 

materijala granulacije 0-32 mm. 

5.3.9.1.2 Kontrola kakvoće 

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala za izradu posteljice: 

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka  

HRN U.B1.012 Određivanje vlažnosti tla  

HRN U.B1.014 Određivanje specifične težine tla  

HRN U.B1.016 Određivanje zapreminske težine tla  

HRN U.B1.018 Određivanje granulometrijskog sastava  

HRN U.B1.020 Određivanje granice tečenja i valjanja tla  

HRN U.B1.022 Određivanje promjene zapremine tla  

HRN U.B1.024 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla  

HRN U.B1.026 Određivanje sadržaja karbonata tla  

HRN U.B1.038 Određivanje optimalnog sadržaja vode  

HRN U.B1.042 Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti  

HRN U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kruže ploče 

HRN U.E8.010 Nosivost i ravnost na nivou posteljice  

Uz sve prethodno navedene norme mogu se upotrijebiti i jednakovrijedne norme za navedene 

ispitivanja. 
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5.3.9.1.3 Tekuća ispitivanja  

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Sz) i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm uređene površine posteljice. 

Minimalna tekuća ispitivanja jesu: 

▪ jedno određivanje stupnja zbijenosti na 1.000 m2, 

▪ jedno određivanje modula stišljivosti na 1.000 m2, 

▪ jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6.000m2. 

▪ jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stišljivosti na svakih 200 m u zoni bankine. 

Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi 

posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno.  

Visina izrađene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene posteljice mora 

biti takva da pri mjerenju letvom dužine 4 m u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti veće od 3 cm u 

kohezivnom materijalu. 

Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na svakih 100 m.  

Tek po odobrenju visinskog položaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti. 

Pri kontroli kakvoće izrade posteljice, ispitivanja se obavljaju u serijama pri čemu je najmanji broj 

pokusa u jednoj seriji 5. U takvom slučaju mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na 

minimalne zahtijevane vrijednosti korištene pri kontroli. 

U jednoj seriji može biti jedan od 5 rezultata manji od minimalno traženoga, ali da po apsolutnoj 

vrijednosti ne odstupa za više od: 

• 5% pri mjerenju potrebne mase u suhom stanju (γd), 

• 10% pri mjerenju modula stišljivosti (Ms). 

Ako je broj ispitivanja u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5, onda sve vrijednosti (rezultati) određene 

ispitivanjem trebaju biti veće od minimalno zahtijevanih. 

Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti Nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati 

zadovoljavaju, odobriti kontrolna ispitivanja i početak izrade kolničke konstrukcije na posteljici. 

5.3.9.1.4 Kontrolna ispitivanja  

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Sz) najmanje na svakih 2.000 m2 i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm 

najmanje na svakih 2.000 m2 uređene površine posteljice. 

Posebno se ispituje posteljica u zoni bankine na svakih 400 m po jednoj ili po drugoj metodi. 

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10.000 m2. 

5.3.9.1.5 Izrada posteljice od kamenih materijala 

Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni iskopom pomoću miniranja, 

kamene drobine i šljunci (materijali iskopne kategorije "A" i dio materijala iskopne kategorije "C"). Kod nasipa 

od kamenitih materijala završni sloj treba izravnati sitnijim kamenitim materijalom. 

Prije nasipanja materijala za izravnavajući sloj treba provjeriti njegovu kakvoću. Materijal za izradu 

posteljice od kamenitih materijala treba zadovoljavati ove uvjete: 
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• koeficijent nejednakosti  mora biti veći od 9, 

• maksimalna veličina zrna je 60 mm (10% zrna do 70 mm). 

Radovi na izradi posteljice ne smiju se obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada na trasi ima 

snijega i leda. 

Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice od kamenitih materijala jesu ovi: 

• stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz ≥ 100%, 

• modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30 cm  Ms ≥ 80 MN/m2. 

5.3.9.1.6 Obračun radova 

Radovi se obračunavaju u volumenu, odnosno metru kubnom (m3), stvarno ugrađenog i zbijenog 

materijala. 

5.3.9.2 Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) 

Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) je asfaltni sloj debljine 7 cm, izrađen od mješavine kamenog 

brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen 

po načelu najgušće složenog kamenog materijala. 

Asfaltna mješavina za habajući sloj od asfaltbetona dijeli se prema: 

• nazivnoj veličini zrna karnenog materijala, 

• granulometrijskom sastavu kamene smjese i vrsti upotrijebljenog kamenog materijala. 

Prema nazivnoj veličini zrna kamenog materijala habajući sloj od asfaltbetona dijeli se 

na: 

• asfaltni beton AB 4, 

• asfaltni beton AB 8, 

• asfaltni beton AB 11 i 

• asfaltni beton AB 16. 

Prema granulometrijskom sastavu kamene smjese i vrsti upotrijebljenog kamenog materijala, 

asfaltna mješavina za habajući sloj od asfaltbetona dijeli se na: 

• AB 4 standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 

karbonatnog sastava, 

• AB 8 standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 

karbonatnog sastava, 

• AB 8E standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 

silikatnog sastava, 

• AB 11 standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 

karbonatnog sastava, 

• AB 11E užega graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese silikatnog 

sastava, 
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• AB 16 standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 

karbonatnog sastava. 

• AB 16E užega graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese silikatnog 

sastava. 

Tablica 5-1 Tehnološke debljine izvedenog HS-AB 

 

5.3.9.2.1 Uvjeti kakvoće sastavnih materijala za habajući sloj (HS-AB) 

Kamena sitnež 

Kamena sitnež mora zadovoljavati uvjete kakvoće dane u potpoglavlju 6-00.2.2 OTU za radove na 

cestama. 

Tablica 5-2 Primjena kategorije kakvoće kamene sitneži za HS-AB u ovisnosti o grupi prometnog 

opterećenja 

 

Pijesak 

Prirodni i drobljeni pijesak mora zadovoljavati uvjete kakvoće dane u potpoglavlju 6-00.2.4 OTU za 

radove na cestama. 

Tablica 5-3 Primjena kategorije kakvoće pijeska za HS-AB u ovisnosti o grupi prometnog opterećenja 
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Kameno brašno 

Kameno brašno mora zadovoljavati uvjete kakvoće dane u potpoglavlju 6-00.2.5 OTU za radove na 

cestama. 

Za autoceste i ceste s vrlo teškim i teškim prometnim opterećenjem može se upotrijebiti kameno 

brašno samo kategorije KB-I. 

Povratno kameno brašno izdvojeno na asfaltnom postrojenju može se vraćati u proizvodni proces 

pod uvjetom da punilo iz tog kamenog brašna zadovoljava uvjete kakvoće dane u potpoglavlju 6-00.2.5 OTU 

za radove na cestama i da nije pridobiveno otprašivanjem kamene smjese u kojoj je primijenjen drobljeni 

pijesak eruptivnog porijekla. 

U asfaltnim mješavinama namijenjenim za autoceste i ceste s vrlo teškim prometnim opterećenjem 

uporaba povratnog punila nije dopuštena. 

Bitumensko vezivo 

Prilikom izbora vrste bitumena mora se voditi računa o vrsti i namjeni asfaltne mješavine, te o 

klimatskim zonama prema normi HRN U.J5.600 ili jednakovrijedno. 

Kao vezivo upotrebljavaju se cestograđevni bitumen BIT 45, BIT 60 i BIT 90, kakvoće prema normi 

HRN U.M3.010 ili jednakovrijedno, ili bitumen oznake 35/50, 50/70 i 70/100 prema normi EN 12591 ili 

jednakovrijedno. 

Cestograđevni bitumen mora zadovoljavati uvjete kakvoće dane u potpoglavlju 6-00.2.6 OTU za 

radove na cestama. 

U posebnim slučajevima primjenjuje se i polimerom modificirani bitumen ili cestograđevni bitumen 

s dodacima prirodnog bitumena ili polimernih dodataka, koji se primjenjuju u samom procesu umješavanja 

asfaltne mješavine na asfaltnom postrojenju. 

Polimerom modificirani bitumen (PmB) mora zadovoljavati uvjete kakvoće dane u potpoglavlju 6-

00.2.7 OTU za radove na cestama. 
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5.3.9.2.2 Uvjeti kakvoće habajućeg sloja (HS-AB) 

Sastav asfaltne mješavine 

Tablica 5-4 Granično područje granulometrijskog sastava kamene smjese za HS-AB 

 

Svojstva asfaltne mješavine 

Tablica 5-5 Fizičko - mehanička svojstva asfaltne mješavine za HS-AB u ovisnosti prometnog 

opterećenja 

 

Svojstva izvedenog sloja 

Tablica 5-6 Udio šupljina, stupanj zbijenosti, debljina i povezanost izvedenog HS-AB u ovisnosti o 

grupi prometnog opterećenja 



 

Građevina: 

 

 

Projektirani 

dio građevine: 

IZGRADNJA DESNOG NASIPA KORANE, DESNOG NASIPA KUPE I PROKOPA 

KORANA-KUPA S NASIPIMA I RJEŠENJEM ODVODNJE NA PODRUČJU GORNJEG 

MEKUŠJA TE IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA PREKO PROKOPA 

 

NASIP N5-nasip uz desnu obalu Korane 

 

ZOP: GP-5986/23 Glavni projekt Oznaka mape: E-155-18-02 

Mjesto, datum: Zagreb, rujan 2024. – ispravak 1 Stranica br.: 5-67 

 

 

Uvjeti ravnosti, visine, poprečnog pada i horizontalnog položaja izvedenog sloja dani su u tablici 6-

03-9. OTU za radove na cestama.  

Hvatljivost habajućeg sloja 

Ovim OTU utvrđuju se brojčane vrijednosti koje se moraju postići pri mjerenju hvatljivosti, odnosno 

pri mjerenju otpora klizanju nakvašene površine habajućeg sloja asfaltnog ili betonskog zastora kolnika. 

Otpor klizanju mjeri se unutar vremenskog razdoblja ne dužeg od 2 tjedna nakon završetka radova 

asfaltiranja. Otpor klizanju definiran je s dvije granične vrijednosti koeficijenta trenja μ kako slijedi: 

• Koeficijent trenja μA jest najmanja zahtijevana vrijednost trenja nakvašene površine pokrovnog sloja 

pri puštanju ceste u prometovanje. Za vrijeme uporabe ceste vrijednost koeficijenta trenja ne bi 

smjela biti manja od μA. Ukoliko se izmjerena vrijednost koeficijenta trenja smanji ispod granične 

vrijednosti μA, mora se putem periodičnih mjerenja otpora klizanju motriti stanje površine 

pokrovnog sloja kolnika. 

• Koeficijent trenja μB jest najmanja dopuštena vrijednost otpora klizanju površine pokrovnog sloja 

koja zbog opasnosti klizanja ne smije biti podbačena. Ukoliko izmjerena vrijednost koeficijenta 

trenja padne ispod granične vrijednosti μB moraju se poduzeti primjerene mjere (smanjenje 

najveće dopuštene brzine vožnje i poboljšanje stanja površine pokrovnog sloja). 

Tablica 5-7 Ravnost, visina, poprečni pad i horizontalni položaj izvedenog HS-AB u ovisnosti o grupi 

prometnog opterećenja 

 

Procjena izmjerenih vrijednosti otpora klizanju obavlja se na osnovi zahtjeva danih ovim tehničkim 

uvjetima, a u ovisnosti o najvećoj brzini vožnje na cesti, skupini prometnog opterećenja i okolnostima na 

samoj cesti. Te se okolnosti dijele na normalne i nepovoljne (potencijalno opasne) okolnosti. 
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Kao potencijalno opasne okolnosti na cesti podrazumijevaju se: 

• odsječci s uzdužnim nagibom većim od 6% na više od 100 m dužine ceste, 

• zavoji s radijusom manjim od 150 m kod ispružene trase ceste, 

• opasna mjesta kao što su odsječci ceste s jakim bočnim vjetrom, mostovi, tuneli i odsječci na 

kojima vozila trebaju usporiti vožnju. 

Kao normalne okolnosti na cesti podrazumijevaju se sve ostale okolnosti na cesti koje nisu navedene. 

Dubina teksture površine kolnika određena "pjeskarenjem" u ovisnosti o najvećoj dopuštenoj brzini vožnje 

na cesti dana je u tablici 6-03-10 OTU za radove na cestama. 

Tablica 5-8 Granične vrijednosti dubine teksture 

 

Sukladno definicijama graničnih vrijednosti koeficijenta trenja μB i μA, u tablici 6-03-11 OTU za radove 

na cestama date su donja (SRTB) i gornja (SRTA) granična vrijednost SRT za normalne i nepovoljne (opasne) 

okolnosti na cesti u ovisnosti o kategoriji prometnog opterećenja. 

Tablica 5-9 Granične vrijednosti otpora klizanju, SRT 

 

Postupak za procjenu rezultata izmjerenih vrijednosti dubine teksture površine kolnika 

"pjeskarenjem" i vrijednosti SRT klatna dat je u tablici 6-03-12 OTU za radove na cestama. 

Tablica 5-10 Postupak procjene otpora klizanju zastora kolnika kombiniranom metodom (SRT klatno 

i "pjeskarenje") prema HRN U. C4.018 ili jednakovrijedno 

 

Granične vrijednosti koeficijenta trenja određene po mjernoj metodi SCRIM, dane su u tablici 6-03-

13 OTU za radove na cestama. 
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Tablica 5-11 Granične vrijednosti koeficijenta trenja po metodi SCRIM 

 

Najveće dopušteno odstupanje koeficijenta trenja za pojedinačnu izmjerenu vrijednost mjernog 

odsječka duljine 100 m, u odnosu na graničnu vrijednost, iznosi 0,03. 

Ovo dopušteno odstupanje odnosi se na period garantnog roka. 

5.3.9.2.3 Proizvodnja, prijevoz i ugradnja habajućeg sloja (HS-AB) 

Proizvodnja, prijevoz i ugradnja asfaltne mješavine za habajući sloj (HS-AB) opisani su u potpoglavlju 

6-00.3 OTU za radove na cestama. 

5.3.9.2.4 Kontrola kakvoće habajućeg sloja (HS-AB) 

Prethodna ispitivanja 

Aktivnosti prije početka asfalterskih radova s obzirom na prethodna ispitivanja upotrebljivosti 

materijala, izradu prethodnih i radnih sastava i izradu pokusne dionice, provode se sukladno potpoglavlju 

6-00.4.1 OTU za radove na cestama. 

U okviru izrade prethodnog sastava za asfaltne mješavine namijenjene za autoceste i ceste grupe 

vrlo teškog prometnog opterećenja, potrebno je asfaltnu mješavinu ispitati na otpornost prema trajnim 

deformacijama ( norma EN 12697-22 ili EN 12697-25, ili jednakovrijedno) i na otpornost prema djelovanju 

vode (norma EN 12697-12 ili jednakovrijedno). 

Tekuća ispitivanja 

Tekuća ispitivanja sastavnih materijala 

Tekuća kontrola sastavnih materijala provodi se prema potpoglavlju 6-00.4.2.1 OTU za radove na cestama. 

Tekuća ispitivanja proizvedene asfaltne mješavine 

Uzorci asfaltne mješavine uzimaju se na mjestu proizvodnje ili na mjestu ugradnje. 

Sastav asfaltne mješavine provjerava se ispitivanjem najmanje jednog uzorka na 500 tona 

proizvedene asfaltne mješavine. 

Ispituju se svojstva sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.1 OTU za radove na cestama. 

Fizičko - mehanička svojstva asfaltne mješavine provjeravaju se ispitivanjem najmanje jednog uzorka 

na svakih 500 tona proizvedene asfaltne mješavine. 

Ispituju se svojstva sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.1 OTU za radove na cestama. 

Tekuća ispitivanja ugrađene asfaltne mješavine 

Tekuća ispitivanja ugradnje provodi se sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.1 OTU za radove na cestama. 

Kontrolna ispitivanja 

Kontrolna ispitivanja sastavnih materijala 

Uzorci sastavnih materijala za proizvodnju asfaltnih mješavina uzimaju se na asfaltnim bazama i 

ispituju sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.2 OTU za radove na cestama. 
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Kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mješavine 

Uzorci asfaltne mješavine za kontrolno ispitivanje uzimaju se u pravilu na mjestu ugradnje asfaltne 

mješavine. 

Sastav i fizičko - mehanička svojstva asfaltne mješavine provjeravaju se na svakih 1000 tona 

proizvedene asfaltne mješavine. 

Na uzorcima asfaltne mješavine ispituju se svojstva sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.2. OTU za radove 

na cestama. 

Promjena svojstava ekstrahiranog veziva ispituje se na svakih 2000 tona proizvedene asfaltne 

mješavine sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.2 v OTU za radove na cestama. 

Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja 

Stupanj zbijenosti, udio šupljina, debljina i povezanost izvedenog sloja ispituju se na uzorcima 

izvađenim najmanje na svakih 2000 m2 površine izvedenog sloja prema potpoglavlju 6-00.4.2.2. OTU za 

radove na cestama. 

Ravnost izvedenog sloja ispituje se sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.2. OTU za radove na cestama. 

Visina, poprečni pad i položaj izvedenog sloja provjeravaju se kontrolom odgovarajućim 

instrumentom najmanje 20 % podataka koje je snimio izvođač tijekom tekućih ispitivanja ugradnje asfaltne 

mješavine prema potpoglavlju 6-00.4.2.1. OTU za radove na cestama. 

Hvatljivost površine habajućeg sloja ispituje se prema potpoglavlju 6-00.4.2.2 OTU za radove na 

cestama, najmanje jednom na svakih 10000 m2 izvedenog habajućeg sloja. 

5.3.9.2.5 Ocjena kakvoće izvedenog habajućeg sloja (HS-AB) 

Ugrađeni habajući sloj HS-AB ocjenjuje i preuzima nadzorni inženjer na temelju rezultata provedenih 

tekućih i kontrolnih ispitivanja. 

Udio bitumena određen na uzorcima asfaltne mješavine u okviru tekućih i kontrolnih ispitivanja 

mora zadovoljavati uvjete dane u potpoglavlju 6-00, u tablici 6-00-20. OTU za radove na cestama. 

Granulometrijski sastav kamene smjese određen na uzorcima asfaltne mješavine u okviru tekućih i 

kontrolnih ispitivanja, mora zadovoljavati uvjete dane u tablici 6-03-5 i u potpoglavlju 6-00, u tablici 6-00-21. 

OTU za radove na cestama. 

Fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine određena na uzorcima asfaltne mješavine u okviru 

tekućih i kontrolnih ispitivanja, moraju zadovoljavati uvjete dane u potpoglavlju 6-03.3.2, u tablici 6-03-7. 

OTU za radove na cestama. 

Svojstva izvedenog asfaltnog sloja određena u okviru tekućih i kontrolnih ispitivanja, moraju 

zadovoljavati uvjete dane u potpoglavlju 6-03.3.3, u tablici 6-03-8, tablici 6-03-9, tablici 6-03.10, tablici 6-03.11 

i tablici 6-03.13. OTU za radove na cestama. 

Sve ustanovljene manjkavosti prema navedenim zahtjevima izvođač će otkloniti. 

Svi troškovi otklanjanja ustanovljenih manjkavosti terete izvođača, uključujući i sva dodatna 

ispitivanja i mjerenja koje je potrebno provesti da se ustanovi kvaliteta sanacije. 

Za sve radove, koji ne zadovoljavaju propisane zahtjeve kakvoće, a Izvođač ih nije sanirao po zahtjevu 

nadzornog inženjera, izvođač nema pravo tražiti nikakvo plaćanje. 
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5.3.9.2.6 Obračun rada 

Količina obavljenih radova mjeri se kvadratnim metrima gornje površine stvarno položenog i 

ugrađenog HS-AB sukladno projektu. 

Utvrđene količine plaćaju se po ugovorenim jediničnim cijenama za kvadratni metar. 

U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, 

prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova. 

Ako radovi ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve ovih OTU, kakvoća se ocjenjuje prema 

potpoglavlju 6-00.5. OTU za radove na cestama 

Umanjenje vrijednosti radova odbija se izvođaču od cijene ugovorenih radova. 

5.4 OPĆE MJERE ZAŠTITE NA RADU 

5.4.1 ZEMLJANI RADOVI 

5.4.1.1 Ručni iskop 

Kada se pri građenju objekta ručno iskopava zemlja, moraju se primijeniti slijedeće zaštitne mjere:  

• pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 1,0 m moraju se poduzeti zaštitne mjere 

protiv rušenja zemljanih naslaga s bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala, 

• ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže, a svako potkopavanje je 

zabranjeno. 

5.4.1.2 Iskop građevinskim strojevima i mehaniziranim alatom 

Kada se pri građenju objekta iskapa zemlja građevinskim strojevima i mehaniziranim alatom 

rukovanje strojevima smije se povjeriti samo radniku koji je stručno osposobljen za taj posao i upoznat s  

opasnostima koje prijete pri tom radu. 

Ispravnost građevinskih strojevi i uređaja mora biti pregledana prije postavljanju na mjesto rada i 

samog rada. 

Mehanizirani alat koji se koristi (pneumatski čekići i drugo) moraju biti oblika i težine pogodnih za 

lako prenošenje i rukovanje i pod otežanim uvjetima rada. 

Kod širokog iskopa potrebno je voditi računa o nagibu bočnih strana kako ne bi došlo do urušavanja. 

Razupiranje stranica iskopa nije potrebno ako su bočne stranice iskopa uređene pod kutom unutarnjeg 

trenja tla u  kojem se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine manje od 2,0 m. 

5.4.2 TESARSKI RADOVI 

Oštra sječiva tesarskog alata (sjekira, pile, dlijeta i slično) moraju pri prijenosu biti na pogodan način 

pokrivena. Rukovanje strojevima za obradu drveta na gradilištu smije se povjeriti samo kvalificiranim ili 

obučenim radnicima. Građa poslije svakog korištenja na gradilištu, mora se pregledati, očistiti od čavala, 

ostataka okova i dr., i složiti. Ljestve i radni podovi moraju svojim dimenzijama odgovarati propisima. Sva 

radna mjesta na visini većoj od 1,0 m moraju biti ograđena zaštitnom ogradom visine ne manje od 100 cm. 
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5.4.3 RADOVI NA BETONIRANJU 

Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi koji vire iz oplate za betoniranje  moraju se podviti 

ili pokriti. 

S radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeri od strane određene stručne osobe na 

gradilištu jesu li izvršeni svi prethodni potrebni radovi. Nasilno skidanje (čupanje) oplate pomoću dizalice i 

drugih uređaja nije dopušteno. 

5.4.4 GRADILIŠTE 

Radovi se obavljaju na otvorenom. Postrojenja i površine namijenjene za rad na otvorenom prostora 

moraju biti tako locirane da omogućuju sigurno kretanje osoba i prometnih sredstava bez opasnosti za život 

i zdravlje radnika, 

Prostorije namijenjene za obavljanje administrativnih poslova trebaju biti smještene u posebnim 

objektima. 

5.4.4.1 Smanjenje buke 

Prilikom izvođenja radova utjecaj buke od radova na ljude koji se nalaze unutar ili u neposrednoj 

blizini ne smije ugroziti zdravlje.  

Tijekom dnevnog razdoblja dopuštena ekvivalentna razina buke iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08.00 

do 18.00 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A) sukladno s člankom 

17. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN, broj 145/04) i 

drugim člancima ovog Pravilnika te ih se potrebno pridržavati. Svi strojevi i oprema moraju imati ateste u 

skladu s hrvatskim i međunarodnim normama i specifikacijama. 

5.4.4.2 Zaštita od požara 

Osnovna mjera zaštite od požara je pravilno uskladištenje zapaljivog materijala, čišćenje i održavanje 

prostora, pravilno održavanje električnih instalacija i osposobljenost radnika za preventivno gašenje požara. 

Sve radove i usluge treba obavljati uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite od požara. Na radilištu 

se mora nalaziti odgovarajući broj S9 ili P9 aparata. Sva vozila i strojevi trebaju biti opremljena sa aparatom 

za početno gašenje požara. 

Pušenje je zabranjeno u svim zatvorenim prostorijama, te na otvorenim prostorima osim na onim 

mjestima koja su označena i opremljena. 

5.4.4.3 Odstranjivanje štetnih otpadaka 

Štetni otpaci koji se pojavljuju na gradilištu (ulja, maziva, goriva i dr.), moraju se odstraniti na mjesta 

uređena da se izbjegne zagađenja zemljišta, podzemnih voda i čovjekove okoline. Sva ta mjesta moraju biti 

ograđena i osigurana od pristupa neovlaštenih osoba. 

5.4.4.4 Prometnice 

Pomoćni putovi za transport tereta i putovi za kretanje osoba trebaju biti projektirani i izvedeni tako 
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da se što manje presijecaju i poklapaju. 

5.4.4.5 Radni prostor 

Radni prostor je na otvorenom, pa stoga izvođač posebnu pažnju mora posvetiti uređenju gradilišta, 

što uključuje: 

• osiguranje granica gradilišta prema okolini 

• određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i uskladištenja građevnog materijala 

• način obilježavanja, odnosno osiguranja, opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu 

• način rada na mjestima gdje  se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje može 

nastati vatra i drugo 

• određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s 

obzirom na lokaciju gradilišta. 

5.4.4.6 Pomoćne prostorije 

Radovi se izvode na otvorenom i potrebno je osigurati pomoćne prostorije kao što su: garderoba, 

kupaonica, nužnici, prostorije za uzimanje obroka hrane, prostorije za povremeno  zagrijavanje radnika i 

drugo. 

Garderobe se moraju predvidjeti za siguran smještaj civilne i radne odjeće i obuće i dragih osobnih 

predmeta. Kupaonice moraju biti tako izvedene da imaju osiguranu toplu i hladnu vodu, da u hladnom 

vremenskom razdoblju budu grijane. Nužnici moraju biti tako smješteni da udaljenost do najudaljenijih 

mjesta rada ne bude veća od 200  m. Po jedan nužnik mora se predvidjeti na najviše 30 radnika. Odgovornost 

za provedbu tehničkih mjera zaštite na radu za vrijeme izvedbe objekta 

5.4.5 ODGOVORNOST ZA PROVEDBU TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME 

IZVEDBE OBJEKTA 

U skladu s odredbama Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita 

(NN 112/2014) Investitor je obavezan imenovati koordinatora zaštite na radu tijekom građenja. Dužnosti 

koordinatora zaštite na radu tijekom građenja tijekom izvođenja radova propisane su odredbama Zakona o 

zaštiti na radu (NN  71/14, 118/14, 94/18, 96/18) i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima 

(NN br. 48/18). Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih uređaja i strojeva na njemu te radnika, mora u 

cijelosti odgovarati HTZ propisima. Provedbu ovih zaštitnih mjera provodi glavni inženjer gradilišta, 

koordinator zaštite na radu te inspektor rada. 
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6 PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

Na temelju provedenih analiza i ovim projektom projektiranih radova, procjenjuje se vrijednost 

radova u iznosu od: 

• 2.215.000,00 eura (bez PDV-a) 

• 553.750,00 PDV 

• 2.768.750,00 (s PDV-om) 
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7 GRAFIČKI I DRUGI PRILOZI 

 

Rb. 

priloga 

Oznaka 

priloga 

Naziv priloga Napomena 

uz prilog 

01 1001 Situacija postojećeg stanja MJ 1:500 

02 1101 Situacija projektiranog nasipa 5 s ispusnom ustavom na geodetskoj podlozi MJ 1:500 

03 2001 Uzdužni profil u osi nasipa MJ 1:500/100 

04 3001 Karakteristični poprečni presjek 1 nasipa 5 MJ 1:100 

05 3002 Karakteristični poprečni presjek 2 nasipa 5 MJ 1:100 

06 3101 Karakteristični poprečni presjek uređenja obale MJ 1:100 

07 4001 Poprečni profili PN5_2 - PN5_7 MJ 1:200 

08 4002 Poprečni profili PN5_8 - PN5_13 MJ 1:200 

09 4003 Poprečni profili PN5_14 - PN5_19 MJ 1:200 

10 4004 Poprečni profili PN5_20 - PN5_25 MJ 1:200 

11 4005 Poprečni profili PN5_26 - PN5_31 MJ 1:200 
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preko prokopa

k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje
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Nasip 5 - nasip uz desnu obalu Korane

Nasip N5 - nasip uz desnu obalu Korane

LOKACIJA: Karlovačka županija, Grad Karlovac

Marko Kaić, mag. ing. aedif.
br. upisa G 4575
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Nasip 5 - nasip uz desnu obalu Korane

Nasip N5 - nasip uz desnu obalu Korane

LOKACIJA: Karlovačka županija, Grad Karlovac

Marko Kaić, mag. ing. aedif.
br. upisa G 4575

Izgradnja desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i
prokopa Korana-Kupa s nasipima i rješenjem odvodnje na
području Gornjeg Mekušja te izgradnja cestovnog mosta
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Nasip 5 - nasip uz desnu obalu Korane

Nasip N5 - nasip uz desnu obalu Korane

LOKACIJA: Karlovačka županija, Grad Karlovac

Marko Kaić, mag. ing. aedif.
br. upisa G 4575

Izgradnja desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i
prokopa Korana-Kupa s nasipima i rješenjem odvodnje na
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Nasip 5 - nasip uz desnu obalu Korane

Nasip N5 - nasip uz desnu obalu Korane

LOKACIJA: Karlovačka županija, Grad Karlovac

Marko Kaić, mag. ing. aedif.
br. upisa G 4575

Izgradnja desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i
prokopa Korana-Kupa s nasipima i rješenjem odvodnje na
području Gornjeg Mekušja te izgradnja cestovnog mosta
preko prokopa

k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje
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Nasip 5 - nasip uz desnu obalu Korane

Nasip N5 - nasip uz desnu obalu Korane

LOKACIJA: Karlovačka županija, Grad Karlovac

Marko Kaić, mag. ing. aedif.
br. upisa G 4575

Izgradnja desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i
prokopa Korana-Kupa s nasipima i rješenjem odvodnje na
području Gornjeg Mekušja te izgradnja cestovnog mosta
preko prokopa

k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje
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MJESTO I DATUM:
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INVESTITOR: HRVATSKE VODE, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220

Geokon-Zagreb d.d., ZAGREB, Starotrnjanska 16a
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Nasip 5 - nasip uz desnu obalu Korane

Nasip N5 - nasip uz desnu obalu Korane

LOKACIJA: Karlovačka županija, Grad Karlovac

Marko Kaić, mag. ing. aedif.
br. upisa G 4575

Izgradnja desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i
prokopa Korana-Kupa s nasipima i rješenjem odvodnje na
području Gornjeg Mekušja te izgradnja cestovnog mosta
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k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje
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ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA (ZOP):
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Nasip 5 - nasip uz desnu obalu Korane

Nasip N5 - nasip uz desnu obalu Korane

LOKACIJA: Karlovačka županija, Grad Karlovac

Marko Kaić, mag. ing. aedif.
br. upisa G 4575

Izgradnja desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i
prokopa Korana-Kupa s nasipima i rješenjem odvodnje na
području Gornjeg Mekušja te izgradnja cestovnog mosta
preko prokopa

k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje
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Nasip 5 - nasip uz desnu obalu Korane

Nasip N5 - nasip uz desnu obalu Korane

LOKACIJA: Karlovačka županija, Grad Karlovac

Marko Kaić, mag. ing. aedif.
br. upisa G 4575

Izgradnja desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i
prokopa Korana-Kupa s nasipima i rješenjem odvodnje na
području Gornjeg Mekušja te izgradnja cestovnog mosta
preko prokopa

k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje
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Nasip 5 - nasip uz desnu obalu Korane

Nasip N5 - nasip uz desnu obalu Korane

LOKACIJA: Karlovačka županija, Grad Karlovac

Marko Kaić, mag. ing. aedif.
br. upisa G 4575

Izgradnja desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i
prokopa Korana-Kupa s nasipima i rješenjem odvodnje na
području Gornjeg Mekušja te izgradnja cestovnog mosta
preko prokopa

k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje
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